

Section 007000 General Conditions & Infrastructure Fixed Price Unit Price Subcontract

Subcontract#: Subk-WASH-2019- 03

Sous-contrat # : Subk-WASH-2019-03

CONDITIONS OF SUBCONTRACT

CONDITIONS DE SOUS-CONTRAT

For

Pour

Protection of Mahotiere's Source Water - Jeremie.

Protection de la Source d'Eau de Mahotiere- Jeremie.

Oct. 2019

Oct. 2019

USAID/ Water and Sanitation Program

USAID/ Water and Sanitation Program

Funded by the United States Agency for International
Development / Haiti (USAID/H)

Financé par l'Agence des États-Unis pour le
Développement International (USAID/Haïti / H)

Contract # OAA-I-14-00049/720521

Contract # OAA-I-14-00049/720521

Activity Title: Protection of Mahotiere's Sources Water-
Jeremie

Titre de l'activité: Protection de la Source d'Eau de
Mahotiere- Jeremie

Subcontractor's DUNS # : _____

N° DUNS du sous-contractant #: _____

Period of Performance: _____

Délai d'exécution: _____

Type of Subcontract: Fixed Unit Price Subcontract

Type de sous-contrat : Sous-contrat à Prix unitaire Fixe

Total Subcontract Price: USD \$ _____

Montant total du Sous-contrat: USD \$ _____

Obligation actuelle: USD \$ _____

Current Total Obligation: USD\$ _____

Contractor:

Le Sous-contractant:

DAI Global LLC

Name: TIGRAN YEGHYAN

Nom: _____

Title: Senior Contracts Manager

Titre: _____

Date:

Date :

TABLE OF CONTENTS

1. CONDITIONS OF SUBCONTRACT	54
1.1. SUBCONTRACT DATA	54
2. GENERAL CONDITIONS	58
2.1. DEFINITIONS	58
2.2. THE SUBCONTRACT	61
2.3. DOCUMENTS AND PRECEDENCE	61
2.4. SPECIFICATIONS AND DRAWINGS FOR CONSTRUCTION	62
2.5. INTERPRETATION	65
2.6. LANGUAGE REQUIREMENT	66
3. TYPE OF SUBCONTRACT	66
3.1. FIXED UNIT PRICES AND SUBCONTRACT PRICE	66
3.2. UNIT PRICES	67
3.3. BILL OF QUANTITIES	68
3.4. ADJUSTMENTS TO QUANTITIES	68
4. THE WORK REQUIREMENTS	69
4.1. THE WORK REQUIREMENTS	69
5. PRICING AND PAYMENTS	69
5.1. MOBILIZATION PAYMENT	69
5.2. PROGRESS PAYMENTS	70
5.3. MEASUREMENT OF WORK	70
5.4. RETENTION PAYMENT	71
5.5. CHANGE ORDERS AND SUBCONTRACT MODIFICATIONS	71
5.6. CLAIMS	73
6. TIME CONTROL	74
6.1. CALENDAR DAYS	74
6.2. PERIOD OF PERFORMANCE	74
6.3. DEFECTS AND LIABILITIES PERIOD	74
6.4. COMMENCEMENT, PROSECUTION, AND COMPLETION OF WORK (FAR 52.211-10 (APR 1984) ALTERNATE)	74
6.5. NOTICE TO PROCEED	75
6.6. MOBILIZATION	75
6.7. SUSPENSION OR STOP WORK	76
6.8. SCHEDULE OF WORK/PROGRAM	77
6.9. ACCEPTANCE OF SCHEDULE OF WORK	78
6.10. NOTICE OF DELAY	79
6.11. WORKING HOURS	79
6.12. EXCUSABLE DELAYS	80
7. QUALITY CONTROL AND ACCEPTANCE	81
7.1. COMPLIANCE WITH DESIGN STANDARDS	81
7.2. QUALITY ASSURANCE	81
7.3. WORKMANSHIP AND QUALITY CONTROL	82
7.4. INSPECTION BY THE ENGINEER	83
7.5. TESTING	84
7.6. INSPECTION BY THE FUNDING AGENCY	84

TABLE DES MATIÈRES

1. CONDITIONS DE SOUS-CONTRAT	
1. LES DONNÉES DE SOUS-CONTRAT	
2. CONDITIONS GÉNÉRALES	
2.1. DEFINITIONS	
2.2. LE SOUS-CONTRAT	
2.3. DOCUMENTS ET PRESEANCE	
2.4. LES SPECIFICATIONS ET LES DESSINS POUR LA CONSTRUCTION	
2.5. INTERPRETATION	
2.6. EXIGENCES LINGUISTIQUES	
3. DE SOUS-CONTRAT	
3.1. LES PRIX UNITAIRES FIXES ET LE MONTANT DU SOUS-CONTRAT	
3.2. LES PRIX UNITAIRES	
3.3. LE DEVIS QUANTITATIF	
3.4. LES AJUSTEMENTS DES QUANTITÉS	
4. LES EXIGENCES DU TRAVAIL	
4.1. LES EXIGENCES DE TRAVAIL	
5. FACTURATION ET PAIEMENTS	
5.1. LE PAIEMENT POUR LA MOBILISATION	
5.2. LES ACOMPTES	
5.3. LA MESURE DU TRAVAIL	
5.4. PAIEMENT DE MAINTIENRETEENUE DE GARANTIE	
5.5. LES AVENANTS ET LES MODIFICATIONS DU SOUS-CONTRAT	
5.6. RECLAMATIONS	
6. CONTROLE DE TEMPS	
6.1. JOURS CALENDAIRES	
6.2. PERIODE DE PRESTATION	
6.3. PERIODE DES DEFAUTS ET RESPONSABILITES	
6.4. OUVERTURE, POURSUITE, ET ACHEVEMENT DU TRAVAIL (FAR 52.211-10 (AVRIL 1984), SUPPLEANT)	
6.5. AVIS DE COMMENCER	
6.6. MOBILISATION	
6.7. SUSPENSION OU ARRET DE TRAVAIL	
6.8. CALENDRIER DES TRAVAUX/PROGRAMME	
6.9. ACCEPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX	
6.10. AVIS DE RETARD	
6.11. LES HEURES DE TRAVAIL	
6.12. RETARD EXCUSABLE	
7. LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET ACCEPTATION	
7.1. LA CONFORMITE AUX NORMES DE CONCEPTION	
7.2. L'ASSURANCE DE LA QUALITE	
7.3. EXECUTION ET CONTROLE DE LA QUALITE	
7.4. L'INSPECTION PAR L'INGENIEUR	
7.5. L'ESSAI	

7.7.	INSPECTION	85	7.6	L'INSPECTION PAR L'ORGANISME DE FINANCEMENT	
7.8.	INSPECTION AND ACCEPTANCE	87	7.7	L'INSPECTION	
7.9.	SITE POSSESSION	87	7.8	L'INSPECTION ET L'ACCEPTATION	
7.10.	REQUESTS FOR INFORMATION OR CLARIFICATION	87	7.9	LA POSSESSION DU SITE	
7.11.	ENVIRONMENTAL QUALITY ASSURANCE	88	7.10	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS OU D'ECLAIRCISSEMENTS	
7.12.	DIFFERING SITE CONDITIONS	89	7.11	L'ASSURANCE DE LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT	
7.13.	EXAMINATION OF WORK BEFORE COVERING UP	90	7.12	CONDITIONS DIVERGENTES DU CHANTIER	
7.14.	REMOVAL OF IMPROPER WORK OR MATERIALS	90	7.13	VERIFICATION	
7.15.	REMEDIAL WORK	91	7.14	RETRAIT DES TRAVAUX OU MATERIAUX INOPPORTUNS	
7.16.	SUBSTANTIAL COMPLETION	91	7.15	LES TRAVAUX DE REPARATION	
7.17.	PUNCH LIST	92	7.16	L'ACHEVEMENT SUBSTANTIEL	
7.18.	FINAL COMPLETION AND ACCEPTANCE	93	7.17	LISTE DES TACHES	
7.19.	CERTIFICATE OF FINAL COMPLETION AND ACCEPTANCE	94	7.18	L'ACHEVEMENT FINAL ET L'ACCEPTATION	
7.20.	DEFECTS AND LIABILITIES	94	7.19	CERTIFICAT D'ACHEVEMENT ET ACCEPTATION DEFINITIFS	
			7.20	DEFAUTS ET RESPONSABILITES	
8.	REPORTS, MEETINGS, AND DELIVERABLES	95	8.	RAPPORTS, REUNIONS, ET LIVRABLES	
8.1.	DELIVERABLES	95	8.1	LIVRABLES	
8.2.	PRECONSTRUCTION CONFERENCE	96	8.2	CONFERENCE DE PRE-CONSTRUCTION	
8.3.	SITE MEETINGS	96	8.3	REUNIONS DU CHANTIER	
8.4.	HEALTH AND SAFETY OF PERSONS AND PROPERTY	96	8.4	SANTE ET LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS	
8.5.	MONTHLY PROGRESS REPORTS	97	8.5	RAPPORTS MENSUELS SUR L'ETAT D'AVANCEMENT	
8.6.	FINAL REPORT	98	8.6	RAPPORT FINAL	
8.7.	ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND REPORTS	98	8.7	L'EVALUATION ET LES RAPPORTS DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT	
9.	CONTRACTUAL AND TECHNICAL DIRECTION		9.	DIRECTION CONTRACTUELLE ET TECHNIQUE	
9.1.	SUBCONTRACT ADMINISTRATION	99	9.1	ADMINISTRATION DU SOUS-CONTRAT	
9.2.	TECHNICAL DIRECTION	99	9.2	DIRECTION TECHNIQUE	
9.3.	COMMUNICATIONS WITH THE FUNDING AGENCY	102	9.3	LES COMMUNICATIONS AVEC L'ORGANISME DE FINANCEMENT	
9.4.	SUBCONTRACTING	103	9.4	LE SOUS-CONTRAT	
10.	SUBCONTRACTOR'S GENERAL OBLIGATIONS	104	10.	OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU SOUS-CONTRACTANT	
10.1.	SUBCONTRACTOR'S GENERAL RESPONSIBILITIES	104	10.1	RESPONSABILITES GENERALES DU SOUS-CONTRACTANT	
10.2.	SITE OPERATIONS AND METHODS OF CONSTRUCTION	104	10.2	LES ACTIVITES DU CHANTIER ET LES METHODES DE CONSTRUCTION	
10.3.	SITE SECURITY AND LIGHTING	104	10.3	LA SECURITE DU SITE ET L'ECLAIRAGE	
10.4.	EXTRAORDINARY TRAFFIC AND SPECIAL LOADS	105	10.4	TRAFIC EXTRAORDINAIRE ET CHARGEMENTS SPECIAUX	
10.5.	OPPORTUNITIES FOR OTHER SUBCONTRACTORS	105	10.5	OPPORTUNITES POUR D'AUTRES SOUS-CONTRACTANTS	
10.6.	SITE CLEAN-UP	105	10.6	LE NETTOYAGE DU CHANTIER	
10.8.	ASSIGNMENT	107	10.7	MATERIAUX DANGEREUX	
10.9.	TAXES DUE BY SUBCONTRACTOR	107	10.8	AFFECTATION	
10.10.	EMPLOYEES OF THE SUBCONTRACTOR	107	10.9	EMPLOYES DU SOUS-CONTRACTANT	
10.11.	KEY PERSONNEL	108			

10.12	KEY EQUIPMENT	109	10.10	LE PERSONNEL CLE	
10.13	REMOVAL OF SUBCONTRACTOR'S EMPLOYEES		10.11	L'EQUIPEMENT CLE	
	109		10.12	RETRAIT DES EMPLOYES DU SOUS- CONTRACTANT	
10.14	SOURCE OF INSTRUCTIONS	110	10.13	SOURCE DES INSTRUCTIONS	
10.15	SAFETY AND SECURITY	110	10.14	DE LA SURETE ET LA SECURITE	
10.16	PERMITS	111	10.15	DES PERMIS	
10.17	PUBLICITY AND NEWS RELEASE	111	10.16	PUBLICITE ET COMMUNIQUE	
10.18	PUBLICATIONS	111	10.17	PUBLICATIONS	
10.19	AUDIT AND RECORDS	111	10.18	CONTROLE ET REGISTRES	
11	INVOICING INSTRUCTIONS	112	11.	INSTRUCTIONS RELATIVES À LA FACTURATION	
11.1	INVOICING INSTRUCTIONS	112	11.1	INSTRUCTIONS RELATIVES A LA FACTURATION	
11.2	REQUIRED DOCUMENTATION FOR PAYMENT	112	11.2	DOCUMENTS REQUIS POUR LE PAIEMENT	
11.3	TAXES WITHHELD FROM PAYMENTS	114	11.3	L'IMPOT RETENU SUR LES PAIEMENTS	
11.4	PAYMENT TERMS	114	11.4	LES MODALITES DE PAIEMENT	
11.5	FINAL PAYMENT	114	11.5	PAIEMENT FINAL	
11.6	FINAL INVOICE	115	11.6	FACTURE FINALE	
11.7	MONIES DUE BY THE SUBCONTRACTOR	116	11.7	LES SOMMES DUES PAR LE SOUS- CONTRACTANT	
11.8	LIQUIDATED DAMAGES	116	11.8	DES DOMMAGES-INTERETS	
12	BONDS, INSURANCE, AND RISK ALLOCATION	116	12.	CAUTIONNEMENT, ASSURANCES, ET RÉPARTITION DES RISQUES	
12.1	PERFORMANCE SECURITY	117	12.1	CAUTION DE BONNE EXECUTION	
12.2	INSURANCE	118	12.2	ASSURANCE	
12.3	INSURANCE OF THE WORK AND SUBCONTRACTOR'S EQUIPMENT	119	12.3	L'ASSURANCE DU TRAVAIL ET DE L'EQUIPEMENT DU SOUS-CONTRACTANT	
12.4	INSURANCE AGAINST ACCIDENT TO WORKMEN	120	12.4	L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DES OUVRIERS	
12.5	THIRD PARTY INSURANCE	120	12.5	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
12.6	EVIDENCE OF INSURANCE	120	12.6	PREUVE D'ASSURANCE	
12.7	INDEMNIFICATION	121	12.7	L'INDEMNISATION	
12.8	RELATIONSHIP OF PARTIES	122	12.8	RELATION DE PARTIES	
12.9	RIGHTS AND REMEDIES	122	12.9	DROITS ET RECOURS	
12.10	DISPUTE RESOLUTION	123	12.10	RESOLUTION DES DIFFERENDS	
12.11	LEGAL EFFECT OF FUNDING AGENCY APPROVALS AND DECISIONS	123	12.11	EFFET JURIDIQUE DES APPROBATIONS ET DECISIONS DE L'AGENCE DE FINANCEMENT	
12.12	APPLICABLE LAW	124	12.12	DROIT APPLICABLE	
12.13	FRAUD AWARENESS AND REPORTING	125	12.13	RAPPORTS ET DE SENSIBILISATION A LA FRAUDE	
13	SUSPENSION AND TERMINATION	125	13.	SUSPENSION ET RÉSILIATION	
13.1	SUSPENSION OF THE WORK	125	13.1	SUSPENSION DES TRAVAUX	
13.2	TERMINATION FOR DEFAULT	126	13.2	RESILIATION POUR CAUSE DE DEFAULT	
13.3	TERMINATION FOR CONVENIENCE BY DAI	127	13.3	RESILIATION POUR RAISONS DE COMMODITE PAR DAI	
A.1	AIDAR 752.225-70 (FEB 2012) SOURCE & NATIONALITY REQUIREMENTS/GEOGRAPHIC CODE	127	ANNEXE A : DISPOSITIONS SPÉCIALES DU SOUS-CONTRAT		
A.2.	WORKER'S COMPENSATION INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) (APR 1984)	128	A.1	AIDAR 752.225-70 (FEB 2012) CONDITIONS DE SOURCE & NATIONALITE/CODE GEOGRAPHIQUE	
A.3	DUNS NUMBER	129	A.1	L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (LOI SUR LA BASE MILITAIRE) (AVRIL 1984)	
A.4	EXECUTIVE ORDER ON TERRORISM FINANCING (AAPPD 02-04, MAR 2002)	129	A.3	NUMERO DUNS	
A.5	FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT	130	A.4	LE DECRET SUR LE FINANCEMENT DU TERRORISME (AAPPD 02-04, MARS 2002)	
A.6	USAID DISABILITY POLICY – ACQUISITION		A.5	LA LOI SUR LES PRATIQUES DE	

(DECEMBER 2004)	130	CORRUPTION A L'ETRANGER
A.7 ANTI-TRAFFICKING	131	A.6 LA POLITIQUE DE L'USAID SUR LE HANDICAP - ACQUISITION (DECEMBRE 2004)
A.8 PROHIBITION OF ASSISTANCE TO DRUG TRAFFICKERS	132	A.7 LA LUTTE CONTRE LA TRAITE
A. 9 REPORTING OF FOREIGN TAXES	132	A.8 INTERDICTION D'ASSISTANCE AUX TRAFIQUANTS DE DROGUE
A.10 NOTIFICATION OF OWNERSHIP CHANGES (OCT 1997)	134	A. 9 DECLARATION DES IMPOTS ETRANGERS
A.11 AIDAR 752.7009 MARKING (JAN 2007)	134	A.10 NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE (OCT. 1997)
		A.11 AIDAR 752.7009 MARQUAGE (JAN 2007)
APPENDIX B: GENERAL PROVISIONS FAR AND AIDAR PROVISIONS.	135	ANNEXE B : DISPOSITIONS GENERALESLES DISPOSITIONS DE FAR ET AIDAR
APPENDIX C: SCOPE OF WORK	141	ANNEXE C: TERMES DE REFERENCES
APPENDIX D: TECHNICAL SPECIFICATIONS	141	
APPENDIX E: CONSTRUCTION DRAWING		ANNEXE D: SPECIFICATIONS TECHNIQUES
APPENDIX F: SHEDULE OF DELIVERABLES		ANNEXE E : PLAN DE CONSTRUCTION
APPENDIX G: Bill OF QUANTITY		ANNEXE F : CALENDRIER DES LIVRABLES
APPENDIX J: SCHEDULE OF PAYMENT		ANNEXE G : BORDERAU DE PRIX
APPENDIX H: EMMP		ANNEXE J : CALENDRIER DE PAIEMENT
		ANNEXE H : EMMP

1. CONDITIONS OF SUBCONTRACT

1.1.SUBCONTRACT DATA

- 1) The Funding Agency is United States Agency for International Development (USAID) Mission in Haiti.
- 2) The Contractor is DAI Global LLC / USAID Water and Sanitation Program (USAID Water and Sanitation)
- 3) DAI's point of contact is The Chief of Party (COP), Mr. Daniel O'Neil
- 4) The Subcontract Administrator for DAI are designed as follows:
 - DAI/Washington Office of Contracts, Tigran Yeghyan.
7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda
MD 20184
Telephone: +1 301.771.7509
E-mail: Tigran_Yeghyan@DAI.com
 - USAID Water and Sanitation Project Office in Haiti
Daniel O'Neil, Chief of Party
Telephone: +509 4600-3730
Email: Doneil @Watsan-Haiti.com
- 5) The Activity Title is Water System Improvement in Charpentier/Les Cayes
- 6) The Technical Representatives are the Engineers and the Engineer's Representatives, as follows:
Engineers:
 - Papa Diop

1. CONDITIONS DE SOUS-CONTRAT

1.1. LES DONNÉES DE SOUS-CONTRAT

- 1) L'organisme de financement est la Mission de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) en Haïti.
- 2) Le contractant est DAI Global LLC / USAID Water and Sanitation Program (USAID Water and Sanitation)
- 3) La personne de contact de DAI est le Directeur du projet, M. Daniel O'Neil
- 4) Les administrateurs de Sous-contrat pour DAI sont les suivants :
 - Bureau des contrats de DAI/Washington, Tigran Yeghyan.
7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda
MD 20184
Telephone: +1 301.771.7509
E-mail: Tigran_Yeghyan@DAI.com
 - Bureau USAID Water and Sanitation Project en Haiti
Daniel O'Neil, Directeur du projet
Telephone: +509 4600-3730
Email: Doneil @Watsan-Haiti.com
- 5) Le Titre de l'activité est Amélioration du Système d'eau à Charpentier/Les Cayes
- 6) Les représentants techniques sont les ingénieurs et les représentants de l'ingénieur, présentés comme suit :
Ingénieur :
 - Papa Diop

Engineers representatives:

- _____

- 7) The Subcontractor's authorized subcontract administrators, who are authorized to bind the subcontractor are as follows:
- _____
- 8) The Currency is the USD, payment to be made in USD.
- 9) The Subcontract Commencement Date: is the fully executed date of this Subcontract.
- 10) The Site Possession Date: is the date the notice to proceed was issued
- 11) The Retention Period for Defects Liability is 365 days.
- 12) The Subcontract is not subject to Price Adjustments for wage, material and/or equipment escalation modifying the unit prices.
- 13) The Subcontractor shall conform to all requirements under those required by local building codes in addition to those required by Section 7 of this subcontract agreement.
- 14) A Mobilization payment of up to the maximum of 10% of subcontract price will be paid to the Subcontractor upon complete and satisfactory receipt of deliverables and receipted materials outlined in Section 8 of this subcontract agreement.
- 15) A Performance Security (specifically a Bank Guarantee or performance bond issued by reputable Insurance Company) is required, in a form of security acceptable to the DAI Global LCC to the value of 15% of the Subcontract Agreement, as outlined in the terms and conditions herein.

Les représentants des ingénieurs :

- _____

- 7) Les administrateurs du Sous-contractant autorisés à engager le Sous-contractant sont les suivants :
- _____
- 8) La devise est le dollar américain, les paiements seront faits en dollar américain.
- 9) La date de commencement du Sous-contrat est la date de signature du sous-contrat par les deux parties.
- 10) La date de l'établissement du chantier sera indiquée dans la note de remise du chantier.
- 11) La période de garantie pour la responsabilité en cas de défectuosité est de 365 jours.
- 12) Le Sous-contrat n'est pas assujéti à des ajustements de prix liés à une augmentation des salaires, et des matériels et/ou équipements modifiant les prix unitaires.
- 13) En plus des exigences mentionnées dans la section 7 du sou-contrat, le sous-contractant devrait se conformer à toutes les exigences du code local de construction national en plus de ceux requis par la Section 7 du Sous-contrat.
- 14) Un paiement pour la mobilisation jusqu'à maximum de 10% du montant du sous-contrat sera fait à l'ordre du Sous-contractant après la réception complète et satisfaisante des livrables et des matériaux mentionnés dans l'article 8 du présent Sous-contrat.
- 15) Une garantie de bonne exécution (plus précisément une caution bancaire ou une garantie d'exécution émise par une compagnie d'assurance de bonne réputation) est nécessaire, sous forme de caution acceptable par DAI Global LCC à la valeur de 15 % du montant de l'accord de Sous-contrat, comme il est indiqué dans les termes et conditions ci-après.

16) Liquidated damages shall be applied, as defined in the terms and conditions herein in Section 11. The daily rate of liquidated damages shall be 1.000 per day. The maximum value of liquidated damages is 10% the total value of the subcontract. Liquidated damages shall begin after 15 days of inexcusable delays.

17) The Subcontractor shall maintain the following insurance as per Section 12 of this subcontract agreement and the Defense Based Act (DBA) insurance requirement outlined in Special Provisions.

- a) General Liability insurance (personnel and equipment) as required by Government of Haiti and any other applicable law as prescribed.
- b) Equipment Insurance as required by Government of Haiti and any other applicable law as prescribe
- c) Workman's Compensation Insurance covering each employee to the extent required by the Government of Haiti;
- d) Insurance to cover any damages or destruction of works, for whatever cause;
- e) Insurance coverage for equipment and tools used under this Contract; and
- f) All social insurance as required by applicable laws for all employees.
- g) Defense Based Act (DBA) Insurance is required.

18) The Subcontractor's key personnel shall include the following:

- [REDACTED]

19) The Subcontractor's key equipment shall include the following:

- [REDACTED]

20) Performance period: _____ days

21) Subcontract value: \$_____ USD

16) Les dommages-intérêts seront appliqués comme définis dans les termes et conditions stipulés dans l'article 11. Le taux journalier des dommages-intérêts sera de 1,000 par jour. Le montant maximum des dommages-intérêts est de 10 % du montant total du Sous-contrat. L'application des dommages-intérêts commence après 15 jours de retards inexcusables.

17) Le Sous-contractant doit souscrire aux assurances suivantes, conformément à l'article 12 du présent sous-contrat et appliquer les exigences de l'assurance Defense Based Act (DBA) indiquées dans les Dispositions Spéciales.

- a) L'assurance-responsabilité civile générale (personnel et équipement) telle que requise par le gouvernement d'Haïti et toute autre loi applicable, telle que prescrite
- b) L'assurance des biens d'équipement requise par le gouvernement d'Haïti et toute autre loi applicable, telle que prescrite
- c) L'assurance d'indemnité pour accidents de travail pour chaque employé, au taux exigé par le gouvernement d'Haïti ;
- d) L'assurance pour couvrir les dommages ou la destruction des travaux, pour quelque cause que ce soit
- e) La couverture d'assurance pour l'équipement et les outils utilisés en vertu du présent contrat ; et
- f) Toutes les assurances sociales comme l'exigent les lois applicables pour tous les employés
- g) L'assurance DBA est obligatoire.

18) Le personnel principal du Sous-contractant doit être composé de la façon suivante :

- [REDACTED]

19) Les principaux équipements du Sous-contractant doivent inclure les éléments suivants :

- [REDACTED]

These Contract Data are further defined in the terms and conditions below, have been read and fully understood by the Subcontractor, as indicated by the signature affixed above.

This is a Subcontract issued under a United States Federal Government contract. The Subcontractor agrees to comply with all statutes and regulations, including the Federal Acquisition Regulations, applicable to the Contractor's prime contract with the Funding Agency.

Unless set forth herein, the Subcontractor agrees that: (1) the Subcontractor shall perform all acts necessary to assist and allow the Contractor to comply with all obligations under the USAID Water and Sanitation Program including the clauses and provisions incorporated herein by reference; (2) the Subcontractor will refrain from any act that would cause the Subcontractor or the Contractor to be in violation of the USAID Water and Sanitation contract, or any of the clauses incorporated herein by reference, or any other applicable law or regulation; (3) any provisions or obligations required by DAI that are deemed to be included herein; (4) the Subcontractor shall perform its obligations under the Subcontract in compliance with the clauses incorporated herein by reference, as well as any other provisions of applicable law or regulation.

20) Période de performance : jours

21) Montant du Sous-contrat: \$ USD

Ces données contractuelles sont par ailleurs précisées dans les termes et conditions ci-dessous, elles ont été lues et comprises par le Sous-contractant, comme le prouve la signature apposée plus haut.

Ce Sous-contrat est émis dans le cadre d'un contrat du gouvernement fédéral des États-Unis. Le Sous-contractant s'engage à se conformer à toutes les lois et règlements, y compris les Règlements du Gouvernement Fédéral des États-Unis sur les acquisitions applicables au contrat principal du Contractant avec l'Organisme de Financement.

À moins qu'il ne soit établi dans le présent document, le Sous-contractant accepte que : (1) le Sous-contractant doit accomplir tous les actes nécessaires pour faciliter et permettre que le contractant se conforme à toutes les obligations au titre du Programme USAID Water and Sanitation, y compris les clauses et dispositions intégrées dans le présent document par renvoi ; (2) le Sous-contractant s'abstiendra de tout acte susceptible de causer la violation, par le Sous-contractant ou le contractant, du contrat de USAID Water and Sanitation, ou d'une quelconque clause intégrée dans le présent document par renvoi, ou de toute autre loi ou réglementation applicable ; (3) toutes les dispositions ou obligations que DAI juge nécessaires de figurer dans le présent document ; (4) le Sous-contractant doit s'acquitter de ses obligations au titre du Sous-contrat conformément aux clauses intégrées dans le présent document par renvoi, ainsi que toute autre disposition de la loi ou du règlement applicable.

2. GENERAL CONDITIONS

2.1. Definitions

- Architect and Engineer: also referred to as Design Architect or Engineer means the individual or organization who furnished the design, which includes but not limited to the construction drawings and technical specifications,
- Bid/Tender: The Bid and Tender refer to the actual (1) Technical and, (2) Price offer made by the Contractor to carry out the work encompassed by the Contract and all Contract Documents;
- The Contractor means DAI Global, LLC. (DAI) of, a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, with its headquarters office located at 7600 Wisconsin Avenue, Suite 200, Bethesda, MD 20814 (hereinafter referred to as “Contractor” or “DAI”), with local representative as stated in the Contract Data.
- The “Commencement Date” is the date provided in the Contract Data of the Subcontract for the intended start of the work.
- The “Construction Drawings” are the graphical or pictorial portions of the subcontract agreement showing the design, location and dimensions of the work, generally including plans, elevations, sections, details, schedules and diagrams.
- FAR: United States Government Federal Acquisition Regulations
- The “Funding Agency” means the organization, entity, or persons who have entered into a contract or agreement with DAI to achieve a development objective. DAI is responsible to manage the funding provided by the Funding Agency. The Funding Agency is provided in the Subcontract Data.
- The “Engineer”, means the person whose services have been engaged by DAI to technically monitor and administer the Subcontract as provided therein, as will be notified in writing to the Subcontractor or stated in the Subcontract Data.
- The “Obligation Value” means the sum agreed in the subcontract as the maximum amount of

2. CONDITIONS GÉNÉRALES

2.1. Définitions

- Architecte et ingénieur : également appelé architecte ou ingénieur de conception signifie la personne ou l'entreprise qui a fourni le design, c'est-à-dire, mais sans s'y limiter, les plans et les cahiers des charges spécifications techniques de la construction ;
- Soumission/Appel d'Offres : Par soumission et Appel d'Offres, on entend (1) l'offre technique et (2) l'offre des prix réelles faites par le contractant pour effectuer les travaux couverts par le contrat et tous les documents contractuels
- Le contractant c'est DAI Global, LLC. (DAI), une société constituée et en vigueur en vertu des lois de l'État du Delaware, dont le siège social est situé au 7600 Wisconsin Avenue, Suite 200, Bethesda, MD 20814 (ci-après dénommé "entrepreneur" ou "DAI"), avec un représentant local, comme indiqué dans les données du Contrat ;
- La « Date d'entrée en vigueur » est la date indiquée dans les Données du Sous-contrat pour le démarrage prévu des travaux.
- Les « Plans de Construction » constituent les portions graphiques ou illustrées de l'accord du Sous-contrat montrant la structure, l'emplacement et les dimensions des travaux, comprenant généralement les schémas, élévations, sections, détails, chronogrammes et diagrammes ;
- FAR: United States Government Federal Acquisition Regulations ou les règles d'acquisition du Gouvernement Américain.
- « L'Agence de Financement » désigne l'organisation, l'entité, ou des personnes qui ont conclu un contrat ou un accord avec DAI pour atteindre un objectif de développement. DAI est responsable de gérer le financement fourni par l'Agence de Financement. L'Agence de Financement figure dans les données du marché.
- « L'Ingénieur », est la personne dont les services ont été retenus par DAI pour suivre et gérer, sur le plan technique, le Sous-contrat qui y est prévu, comme il sera notifié par écrit au Sous-contractant ou indiqué dans les Données du Sous-contrat.

funding available towards the subcontract value. The Obligation Value may be increased to the total subcontract value as funding from the Funding Agency becomes available, or the subcontractor continues to perform satisfactorily.

- The “Owner” means the individual or organization that will own, use and be responsible for operations and maintenance of the completed Work. The Owner in this Subcontract is the Centre technique d’Exploitation in Jeremie – CTE Jeremie
- The “Period of Performance” is the period stated in the Subcontract Data.
- The Program: The Construction Schedule provided by the Subcontractor to USAID Water and Sanitation for review and then approved by Water and Sanitation. The Program shall be updated monthly by the Sub-contractor and provided to the Engineer prior to each monthly meeting;
- “Site” means the land and other places on, under, in or through which the Work or Temporary Work are to be constructed.
- The Engineer’s Representative is the person on-site so designated in writing to the Subcontractor along with the Engineer’s specific delegated responsibilities;
- “Subcontract” means the written agreement between the Contractor (DAI) and the Subcontractor, to which these Conditions are annexed, and includes any written modifications signed by both parties. Unless specifically stated in the agreement, the subcontract agreement does not include the advertisement or initiation to bid, instructions to bidders, sample formats or other information furnished by the Owner in anticipation of receive bids or proposals, the subcontractor’s bid or proposal, or portions of any addenda related to bidding requirements.
- The “Subcontractor” means the person or corporate body whose bid to carry out the Work has been accepted by the Contractor who in this case is DAI Global LLC. Any subcontractors that the Subcontractor hires to perform a portion of work are referred to as “2nd-tier subcontractors”
- “Subcontract Price” means the total price agreed in the Subcontract as payable to the Subcontractor for the execution and completion

- « L'obligation » signifie la somme convenue dans le Sous-contrat comme étant le montant maximal du financement offert pour la valeur du Sous-contrat. L'obligation peut être augmentée jusqu'à la valeur totale du Sous-contrat à mesure que le financement par l'agence de financement devient disponible, ou que le Sous-contractant continue de fonctionner de façon satisfaisante.
- « Le Propriétaire » signifie l'individu ou l'organisation à qui reviendra la possession, l'utilisation et la responsabilité de l'exploitation et l'entretien du travail achevé. Le Propriétaire dans ce Sous-contrat est le Centre Technique d'Exploitation a Jeremie – CTE Jeremie
- La « Période de prestation » est la période indiquée dans les données du Sous-Contrat.
- Le Programme: Le Calendrier de Construction soumis par le Sous-contractant à USAID Water and Sanitation pour révision et ensuite approuvé par USAID Water and Sanitation. Le programme doit être mis à jour tous les mois par le contractant et présenté à l'Ingénieur avant chaque réunion mensuelle ;
- « Le Chantier » désigne le terrain et d'autres endroits sur, sous, dans ou à travers lequel le Travail ou le Travail Temporaire doit être réalisé.
- Le Représentant de l'Ingénieur est la personne basée sur le chantier ainsi nommé par écrit auprès du Sous-contractant, avec des responsabilités déléguées spécifiques d'ingénieur;
- « Le Sous-contrat » désigne l'accord écrit entre le contractant (DAI) et le Sous-contractant, auquel sont annexées ces conditions et qui comprend les modifications faites par écrit, signées par les deux parties. À moins qu'il y soit fait une mention spécifique, l'accord de Sous-contrat ne contient pas de publicité ou d'instigation à soumissionner, ni d'instructions aux soumissionnaires, de modèle de présentations, ni d'autres renseignements fournis par le Propriétaire dans l'attente de recevoir des offres ou des propositions, une offre ou une proposition du Sous-contractant, ou des parties de tout addenda lié aux exigences de soumission.
- Le « Sous-contractant » signifie la personne physique ou morale dont l'offre pour réaliser les travaux a été acceptée par le contractant qui, dans ce cas, est DAI Global LLC. Les Sous-contractants que le Sous-contractant embauche

of the Work and for remedying of any defects therein in accordance with the Subcontract. This is calculated by multiplying the quantities of work by the unit price for each work item.

- The “Subcontracts Administrator(s)” are the only authorized individuals designated by DAI as authorized to bind DAI and Subcontractor contractually. These individuals are the only authorized individuals who may authorize funding, change orders, subcontract modifications, or be a signatory to the subcontract agreement. A list of the Subcontract Administrators can be found in the Subcontract Data.
- “Subcontract Documents” are those documents that form the Agreement between DAI as the Contractor, and the Subcontractor. These documents consist of the Conditions of Contract, all clauses outlined in this document, Special Provisions, General Provisions, and all Appendices and documents incorporated by reference or attachment.
- “Submittals” are those documents or samples that are submitted for approval to demonstrate the way the Subcontractor proposed to conform to the information given and the design concept expressed in the Drawings and Specifications. Submittals include, but are not limited to, shop drawings, product data sheets, and material or application samples.
- The “Technical Specifications” or “Specifications” are that portion of the subcontract agreement consisting of the written requirements for materials, equipment, systems, standards, and workmanship for the work, and performance of related services.
- “Temporary Work” shall include items to be constructed which are not intended to be permanent part of the Work.
- “Unit Price” is a specified quantity of materials or work that bears a specific price. The unit price includes all of the subcontractor’s costs included in completing one unit.
- USAID: United States Agency for International Development / Haiti (USAID/Haiti);
- “The Work” means the Work defined in the “Statement of Work” to be executed and completed under the Subcontract, whether completed or partially completed, and includes all other labor, materials, equipment, and

pour effectuer une partie du travail sont appelés « Sous-contractants de 2ème niveau. »

- « Le montant du Sous-contrat » réfère au montant total convenu dans le Sous-contrat comme payable au Sous-contractant pour l'exécution et l'achèvement des travaux et pour la réparation de toute défaillance conformément au Sous-contrat. Il est calculé en multipliant les quantités de travail par le prix unitaire de chaque élément de travail.
- Les « Administrateurs de Sous-contrat » sont les seules personnes autorisées désignées par DAI avec compétence de lier contractuellement DAI et le Sous-contractant. Ces personnes sont les seules habilitées à autoriser le financement, les ordres de modification, les modifications dans le Sous-contrat, ou à être signataires de l'accord de Sous-contrat. La liste des administrateurs du Sous-Contrat peut être trouvé dans les données du Sous-contrat
- « Documents du Sous-contrat » sont ces documents qui constituent l'accord entre DAI comme le Contractant et le Sous-contractant. Ces documents comprennent des conditions de contrat, toutes les clauses énoncées dans le présent document, les dispositions particulières, les dispositions générales, toutes les annexes et tous les documents intégrés par renvoi ou comme pièces jointes.
- « Soumissions ». Ce terme désigne les documents ou les échantillons qui sont soumis pour approbation en vue de démontrer la façon dont le Sous-contractant entend se conformer aux renseignements fournis. Elles comprennent aussi le projet architectural présenté à travers les plans et les cahiers des charges. Les soumissions incluent, mais sans s’y limiter, les plans d’atelier, les fiches des données sur les produits, ainsi que les échantillons des matériaux ou des applications.
- Les « Spécifications techniques » ou « Cahiers des charges » sont la partie de l'accord de Sous-contrat composée des exigences écrites sur les matériaux, les équipements, systèmes, normes et l'exécution pour le travail, et la performance des services connexes.
- « Le travail temporaire » comprend les lots de travaux à réaliser, lesquels ne sont pas destinés à être une partie intégrante du travail.
- « Le Prix unitaire » est une quantité spécifique

services provided or to be provided by the Subcontractor to fulfill the Subcontractor's obligations. The Work may constitute the whole or part of the Project.

de matériaux ou du travail qui porte un prix spécifique. Le prix unitaire comprend tous les coûts du Sous-contractant compris dans la réalisation d'une unité.

- USAID : L'Agence des États-Unis pour le développement international / Haïti (USAID/Haïti) ;
- « Le Travail » signifie les travaux tels que définis dans le « Cahier des charges » et qui doivent être exécutés et achevés en vertu du Sous-contrat, complètement ou partiellement terminés, et incluent toute la main-d'œuvre, les matériaux, les équipements et les services fournis ou à fournir par le Sous-contractant afin de remplir les obligations. Le travail peut constituer le projet tout entier ou une partie.

2.2. The Subcontract

The Subcontract represents the entire and integrated agreement between the parties hereto and supersedes prior negotiations, representations or agreements, either written or oral. The Subcontract may be amended or modified only by a modification. The Subcontract shall not be construed to create a contractual relationship of any kind (1) between the Subcontractor and the Architect or Engineer hired for the design of the Work, (2) between the Owner and the Subcontractor or any of his or her subcontractors, (3) between the Owner and the Design Architect or Engineer, (4) between any persons and entities other than DAI and the Subcontractor, or (5) between the Funding Agency and the Subcontractor. The Design Architect or Engineer shall, however, be entitled to performance and enforcement of obligations under the Subcontract intended to facilitate the performance of the Design Architect or Engineer's duties.

2.2. Le Sous-contrat

Le Sous-contrat représente l'accord entier et intégré entre les parties au présent document et supprime les négociations, représentations ou accords préalables, soit écrits ou oraux. Le Sous-contrat ne peut être amendé ou modifié que par un amendement. Il ne doit pas être interprété comme l'établissement d'une quelconque relation contractuelle (1) entre le Sous-contractant et l'architecte ou l'ingénieur retenu pour la conception du travail, (2) entre le propriétaire et le Sous-contractant ou un de ses Sous-contractants, (3) entre le propriétaire et l'architecte ou l'ingénieur de conception, (4) entre des personnes et entités autres que DAI et le Sous-contractant, ou (5) entre l'Organisme de Financement et le Sous-contractant. L'architecte ou l'ingénieur de conception a néanmoins droit de faire exécuter et faire respecter les obligations découlant du Sous-contrat visant à faciliter l'exercice des fonctions de l'architecte ou de l'ingénieur de conception.

2.3. Documents and Precedence

The documents listed below, together with any modifications issued under this Agreement, constitute the Subcontract Documents of this agreement. For the purposes of establishing obligations and the resolution

2.3. Documents et préséance

Les documents énumérés ci-dessous, avec toute modification émise en vertu de cet accord, constituent les documents du Sous-contrat du présent accord. Aux fins de l'établissement d'obligations et de la résolution des

of ambiguities in the Subcontract Documents, the following order of precedence shall prevail:

- (1) Subcontract Agreement
- (2) Appendix A, Special Provisions
- (3) Appendix B, General Provisions
- (4) Appendix C, Scope of Work
- (5) Appendix D, Technical Specifications
- (6) Appendix E, Construction Drawings
- (7) Appendix F, Schedule of Deliverables
- (8) Appendix G, Priced Bill of Quantities
- (10). Appendix H, General Specifications and General Conditions
- (11). Appendix I, Suproject Specific Environmental Management and Mitigation Plan

2.4. Specifications and Drawings for Construction

(SPECIFICATIONS AND DRAWINGS FOR CONSTRUCTION (FEB 1997) ALTERNATE I (APR 1984), 52.236-21)

- (1) The Subcontractor shall keep on the worksite a copy of the drawings and specifications and shall at all times give the Engineer or Engineer's Representative access thereto. Additionally, the subcontractor will have at site photographs for at least past seven days; the seven days are to include holidays or other non-working days. Anything mentioned in the specifications and not shown on the drawings, or shown on the drawings and not mentioned in the specifications, shall be of like effect as if shown or mentioned in both. In case of difference between drawings and specifications, the specifications shall govern. In case of discrepancy in the figures, in the drawings, or in the specifications, the matter shall be promptly submitted to Engineer, who shall promptly make a determination in writing. Any adjustment by the Subcontractor without such a determination shall be at its own risk and expense. The Engineer shall furnish from time to time such detailed drawings and other information as considered necessary, unless otherwise provided.
- (2) Wherever in the specifications or upon the drawings the words "directed," "required," "ordered," "designated," "prescribed," or words

ambiguïtés dans les documents du Sous-contrat, l'ordre de priorité suivant doit prévaloir :

- (1) Le Sous-contrat
- (2) Annexe A, Dispositions spéciales
- (3) Annexe B - Dispositions générales
- (4) Annexe C, Cahier des charges
- (5) Annexe D, Spécifications techniques
- (6) Annexe E, Plans de la construction
- (7) Annexe F, Échéancier des livrables
- (8) Annexe G, Bordereau des prix et quantités
- (10). Annexe H, Specifications Générales et Conditions Générales
- (11). Annexe I, La conformité aux exigences environnementales

2.4. Les spécifications et les dessins pour la construction

(Les SPÉCIFICATIONS ET DESSINS POUR LA CONSTRUCTION (FEB 1997) VARIANTE I (avril 1984), 52.236-21)

- (1) Le Sous-contractant doit conserver sur le site une copie des plans et des spécifications et doit, en tout temps, y donner accès à l'ingénieur ou au représentant de l'ingénieur. En outre, le Sous-contractant aura des photographies sur le site pendant au moins sept jours; les sept jours doivent inclure les jours fériés ou autres jours non ouvrables. Toute chose mentionnée dans les spécifications et non sur les plans, ou indiquée sur les plans et non dans les spécifications, doit avoir le même effet que si elle était indiquée ou mentionnée dans les deux. En cas de différence entre les plans et les cahiers des charges, ces derniers doivent prévaloir. En cas de divergence des chiffres dans les dessins ou dans les spécifications, la question doit être immédiatement soumise à l'ingénieur, qui doit promptement statuer par écrit. Tout ajustement par le Sous-contractant sans une telle détermination est à ses risques et frais. L'ingénieur doit de temps à autre fournir de tels plans détaillés et d'autres renseignements jugés nécessaires, sauf disposition contraire.
- (2) Là où, dans les spécifications ou sur les plans, il est fait usage des mots « dirigé », « requis », « commandé », « désigné », « prescrit », ou des

of like import are used, it shall be understood that the "direction," "requirement," "order," "designation," or "prescription," of the Project Manager is intended and similarly the words "approved," "acceptable," "satisfactory," or words of like import shall mean "approved by," or "acceptable to," or "satisfactory to" the Engineer, unless otherwise expressly stated.

- (3) Where "as shown," "as indicated," "as detailed," or words of similar import are used, it shall be understood that the reference is made to the drawings accompanying this subcontract unless stated otherwise. The word "provided" as used herein shall be understood to mean "provide complete in place," that is "furnished and installed."
- (4) Shop drawings means drawings, submitted to DAI by the Subcontractor, Subcontractor, or any lower tier Subcontractor pursuant to a construction subcontract, showing in detail (1) the proposed fabrication and assembly of structural elements and (2) the installation (i.e., form, fit, and attachment details) of materials of equipment. It includes drawings, diagrams, layouts, schematics, descriptive literature, illustrations, schedules, performance and test data, and similar materials furnished by the Subcontractor to explain in detail specific portions of the Work required by the subcontract. DAI may duplicate, use, and disclose in any manner and for any purpose shop drawings delivered under this subcontract.
- (5) If this subcontract requires shop drawings, the Subcontractor shall coordinate all such drawings, and review them for accuracy, completeness, and compliance with subcontract requirements and shall indicate its approval thereon as evidence of such coordination and review. Shop drawings submitted to the Engineer without evidence of the Subcontractor's approval may be returned for resubmission. The Engineer will indicate an approval or disapproval of the shop drawings and if not approved as submitted shall indicate DAI's reasons therefore. Any Work done before such approval shall be at the Subcontractor's risk. Approval by the Engineer shall not relieve the Subcontractor from responsibility for any errors or omissions in such drawings, nor from responsibility for complying with the

mots de même portée, il faut comprendre qu'il s'agit de la « direction », « l'exigence », « la commande », « la désignation », ou « la prescription » par le Directeur du projet, et pareillement les mots « approuvé », « acceptable », « satisfaisant », ou des mots de portée similaire doivent signifier « approuvé par », ou « acceptable pour » l'ingénieur, sauf disposition expresse contraire.

- (3) Lorsque des expressions telles que « comme illustré », « tel qu'indiqué », « tel que détaillé », ou d'autres expressions d'importance similaire sont utilisées, il faut comprendre qu'il est fait référence aux plans assortis à ce Sous-contrat, sauf indication contraire. Dans le présent document, l'usage du mot « fourni » doit être compris comme signifiant « apprêter le projet », ce qui veut dire « fourni et installé ».
- (4) Les plans d'atelier renvoient aux plans, soumis à DAI par le Sous-contractant, ou tout Sous-contractant de niveau inférieur conformément à un Sous-contrat de construction, montrant en détail (1) la fabrication et le montage envisagés des éléments structurels et (2) l'installation (c.-à-d., les détails de la forme, l'ajustement et l'attachement) des matériaux de l'équipement. Ils comprennent les plans, les graphiques, les topologies, les schémas, les documents descriptifs, les illustrations, les chronogrammes, les données sur la performance et les tests, et les matériels similaires fournis par le Sous-contractant pour expliquer en détail les sections des travaux requises par le Sous-contrat. DAI peut reproduire, utiliser et divulguer d'une façon ou pour une raison quelconques les plans d'atelier fournis en vertu de ce Sous-contrat.
- (5) Si ce Sous-contrat exige des plans d'atelier, le Sous-contractant doit coordonner tous ces plans, et les examiner pour en déterminer l'exactitude, l'exhaustivité et la conformité aux exigences du Sous-contrat et indiquer son approbation à ce sujet comme preuve de ces actes de coordination et d'examen. Les plans d'atelier soumis à l'ingénieur sans preuve de l'approbation du Sous-contractant peuvent être renvoyés pour être soumis à nouveau. L'ingénieur indiquera une approbation ou une désapprobation des plans d'atelier, et s'il ne les approuve pas tels quels, il doit indiquer les motifs de DAI en conséquence. Tout travail effectué avant cette approbation est

requirements of this subcontract, except with respect to variations described and approved in accordance with (f) below.

- (6) If shop drawings show variations from the subcontract requirements, the Subcontractor shall describe such variations in writing, separate from the drawings, at the time of submission.
- (7) The Subcontractor shall submit to the Engineer for approval four copies (unless otherwise indicated) of all shop drawings as called for under the various headings of these specifications. Three sets (unless otherwise indicated) of all shop drawings, will be retained by the Engineer and one set will be returned to the Subcontractor. Upon completing the Work under this subcontract, the Subcontractor shall furnish a complete set of all shop drawings as finally approved. These drawings shall show all changes and revisions made up to the time the equipment is completed and accepted.

The terms "approved by," "acceptable to," or "satisfactory to" the Engineer indicate a general evaluation for compliance with the requirements of and information in the subcontract, including Appendices, and for conformance with the design concept; however, the use of these terms do not relieve the Subcontractor of any responsibility to supervise or direct the performance of the Work, nor do they assign any duty or authority to the Engineer to supervise or direct the performance of the Work.

The organization of the Specifications into divisions, sections and articles, and arrangements of the Drawings shall not control the Subcontractor in dividing the Work among subcontractors nor in establishing the extent of the Work to be performed by a trade.

The Design Architect or Engineer shall be deemed the authors and owners of their respective Construction Drawings and Specifications, and will retain all common law, statutory or other reserved rights, including copyrights. The Subcontractor and his or her subcontractor shall not own or claim a copyright in the Specifications or Drawings. Submittal or distribution to meet official regulatory or Funding Agency requirements or for other purposes in connection with

au risque du Sous-contractant. L'approbation de l'ingénieur ne dégage pas le Sous-contractant de la responsabilité de toute erreur ou omission dans ces plans, ni de la responsabilité de se conformer aux exigences du présent Sous-contrat, sauf en ce qui concerne les variantes décrites et approuvées conformément à (f) ci-dessous.

- (6) Si les plans d'atelier montrent des variations par rapport aux exigences de Sous-contrat, le Sous-contractant doit les décrire par écrit, à l'écart des plans, au moment de la soumission.
- (7) Le Sous-contractant doit soumettre à l'ingénieur pour approbation quatre copies (sauf indication contraire) de tous les plans d'atelier comme le prévoient les différentes rubriques de ces cahiers des charges. Trois ensembles (sauf indication contraire) de tous les plans d'atelier, seront conservés par l'ingénieur et le quatrième sera retourné au Sous-contractant. Après l'exécution des travaux en vertu de ce Sous-contrat, le Sous-contractant doit fournir un ensemble complet de tous les plans d'atelier tels qu'ils ont été définitivement approuvés. Ces plans doivent montrer tous les changements et modifications apportés jusqu'au moment où l'installation est achevée et acceptée.

Les termes « approuvé par », « acceptable pour » ou « satisfaisant pour » l'ingénieur indiquent une évaluation générale pour la conformité aux exigences et renseignements contenus dans le Sous-contrat, y compris les annexes, et pour la conformité au concept du design ; cependant, l'usage de ces termes ne dégage pas le Sous-contractant de toute la responsabilité de superviser ou diriger l'exécution des travaux, ils n'attribuent pas non plus de devoir ou d'autorité quelconque à l'ingénieur de superviser ou diriger l'exécution des travaux.

L'organisation des cahiers des charges en divisions, sections et articles, et les dispositions des plans ne commandent pas le Sous-contractant dans la division du travail entre les Sous-contractants, ni dans l'établissement de l'étendue des travaux à exécuter par métier.

L'architecte ou l'ingénieur de conception sont considérés comme les auteurs et les propriétaires de leurs plans de construction et leurs cahiers des charges respectifs et conserveront leurs droits de droit commun, statutaires ou d'autres droits réservés, y compris les droits d'auteur. Le Sous-contractant et son Sous-contractant n'ont pas ou ne

this project is not to be construed as publication in derogation of the design Architect or Engineer's reserved rights. The Subcontractor may not use the Drawings or Specifications on other projects without the specific written consent of the Owner and the Design Architect or Engineer.

The Subcontractor shall maintain a full set of the Drawings, Specifications, Addenda, Change Orders, and subcontract modifications, in good order, and marked currently to indicate field changes and selection made during construction. The Subcontractor shall also maintain approved Shop Drawings, Product Data, and samples on site, as required as Submittals. These shall be available at all times to the Contractor or the Funding Agency.

The Subcontractor shall perform no portion of the Work for which the Drawings or Specifications require submittals, until the respective submittal has been approved by the Engineer. Review and approval of these submittals by the Engineer is not conducted for the purpose of determining the accuracy or completeness of other details such as the dimensions and quantities, or for substantiating instructions for installation or performance of equipment or systems, all of which remains the responsibility of the Subcontractor.

2.5. Interpretation

In interpreting the conditions of subcontract, headings and cross-cross references between clauses have no significance. Words have their normal meaning under the language of the Subcontract unless specifically defined.

doivent pas revendiquer de droit d'auteur dans les cahiers des charges ou les plans. La soumission ou la distribution qui consiste à répondre aux exigences réglementaires officielles ou celles de l'organisme de financement, ou pour d'autres raisons en rapport avec ce projet, ne doit pas être interprétée comme une publication par dérogation des droits réservés de l'architecte ou l'ingénieur de conception. Le Sous-contractant ne peut pas utiliser les plans et les cahiers des charges sur d'autres projets sans l'accord spécifique écrit du propriétaire et de l'architecte ou l'ingénieur de conception.

Le Sous-contractant doit maintenir un ensemble complet de plans, cahiers des charges, addenda, avenants, les modifications de Sous-contrat en bon ordre, et marqués couramment pour indiquer les changements et sélections de terrain opérés durant la construction. Le Sous-contractant doit également maintenir approuvés les plans d'atelier, les données sur les produits et les échantillons sur le site, tels qu'exigés comme soumissions. Ces éléments doivent à tout moment être disponibles au contractant ou l'organisme de financement.

Le Sous-contractant ne doit effectuer aucune partie des travaux dont les soumissions sont exigées dans les plans ou les cahiers des charges tant que les soumissions respectives n'ont pas été approuvées par l'ingénieur. La révision et l'approbation de ces soumissions par l'ingénieur ne sont pas effectuées dans le but de déterminer l'exactitude ou l'intégralité des autres détails, tels que les dimensions et les quantités, ou bien pour étayer les instructions concernant l'installation ou la performance des équipements ou des systèmes, lesquels relèvent de la responsabilité du Sous-contractant.

2.5. Interprétation

Dans l'interprétation des conditions du Sous-contrat, les titres et les références croisées entre les clauses n'ont pas signification. Les mots ont leur sens habituel selon le langage du Sous-contrat, à moins qu'ils ne soient spécifiquement définis.

2.6. Language Requirement

All designs, work plans, reports and other deliverables shall be provided in French.

The communications between parties which are referred to in this Subcontract are fully effective only when confirmed in writing. A notice is effective only when it is received. All communications shall be in English or French language. "Written" or "in writing" means handwritten, type-written, printed or electronically made, and resulting in a permanent record.

All communications shall be addressed to the DAI Chief of Party. A copy may be provided to the Project Engineer or Subcontract Administrators.

Whenever the subcontract requires giving or issuing approvals, certificates, consents, requests for change orders, modifications, and these communications shall be in writing and delivered by hand or sent by courier, or transmitted using any of the agreed systems of electronic transmission, i.e. via email. Approvals, certificates, consents, and modifications shall not be unreasonably withheld or delayed.

All written communications shall be entitled with the Project Title, as outlined in the Subcontract Data.

3. TYPE OF SUBCONTRACT

3.1. Fixed Unit Prices and Subcontract Price

In consideration for undertaking this Work, the Contractor shall pay the Subcontractor for the Work satisfactorily performed and approved calculated by multiplying the actual completed quantities, as certified by DAI's Engineer by the fixed unit price stated in

2.6. Exigences linguistiques

Toutes les conceptions, plans de travail, rapports et autres produits livrables doivent être fournis, présenté en Français.

Les communications entre les parties mentionnées dans le présent Sous-contrat ne sont pleinement effectives que lorsqu'elles sont confirmées par écrit. Un avis n'est effectif que lorsqu'il est reçu. Toutes communications doivent être en anglais ou en français. « Écrit » ou « par écrit » désigne ce qui est écrit à la main, dactylographié, imprimé ou électroniquement, et débouche sur un document permanent.

Toutes les communications doivent être adressées au Directeur du projet de DAI. Une copie peut être fournie à l'ingénieur de projet ou aux administrateurs du Sous-contrat.

Chaque fois que le Sous-contrat exige de donner ou délivrer des approbations, certificats, autorisations, des demandes d'avenants, des modifications, ces communications doivent être par écrit et remises en mains propres ou envoyées par courrier, ou transmises à travers l'un des systèmes convenus de transmission électronique, c.-à-d. par courriel. Les approbations, certificats, autorisations et modifications ne doivent pas être bloqués ou retardés sans motif valable.

Toutes les communications écrites doivent porter le titre du projet, comme indiqué dans les données du Sous-contrat.

3. DE SOUS-CONTRAT

3.1. Les prix unitaires fixes et le montant du Sous-contrat

En contrepartie de l'exécution de ces travaux, le contractant doit payer le Sous-contractant pour les travaux effectués de manière satisfaisante et approuvés, le montant, calculé en multipliant les quantités réelles achevées que l'ingénieur de DAI aura certifiées, par le

Appendix G, Priced Bill of Quantities. The total subcontract value is stated in the Subcontract Data and total payments to the Subcontractor shall not exceed the Subcontract Price and current obligation/committed amount without a written modification to the Subcontract.

The subcontractor shall bear the financial responsibility for any fines, fees, penalties, or corrective costs that result as a consequence of the subcontractor's failure to meet the national, regional, local, or other city regulations that results in penalties or fines. Any fines, fees, penalties, or corrective costs that are not paid by the Subcontractor directly, shall be deducted from the final Subcontract Price.

3.2. Unit Prices

The Unit Prices shall include, but not limited to, furnishing of all labor, supervision, transportation, materials, tools, equipment, quality control, facilities, crews, housing, meals, repair parts, fuel, loading and offloading, handling, maintenance, testing, security, waste removal, taxes, import duties, insurance, overhead, profit, and other elements required to perform the work units defined in the Statement of Work and the Bill of Quantities, unless one of these items are listed separately in the Bill of Quantities

This Subcontract is not subject to unit price adjustment. The Unit Prices quoted in the Bill of Quantities shall be firm and fixed and not subject to adjustment for the entire period of execution, completion, remedying any parts of the work and until handing over of the work. No revision to prices or any escalation shall be allowed on account of any increase in prices of materials, labor, plant, equipment and overheads, etc. or any other statutory increase during the entire contract period or extended contract period. No additional sums will be payable for any escalation in the cost of materials, equipment or labor, or because of the Contractor's failure to properly estimate or accurately predict the cost or difficulty of achieving the results required.

prix unitaire fixe indiqué dans l'annexe G, Devis quantitatifs tarifés. La valeur totale de Sous-contrat est indiquée dans les données du contrat et le total des paiements au Sous-contractant ne doivent pas dépasser le prix du Sous-contrat et l'obligation actuelle/Montant engagé, sans une modification écrite à la Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit assumer la responsabilité financière de toutes les amendes, tous les frais, les pénalités, ou les coûts de réparation entraînés par l'incapacité du Sous-contractant de respecter les règlements nationaux, régionaux, locaux, ou d'autres villes et qui ont pour conséquences des pénalités ou des amendes. Les amendes, frais, pénalités, ou coûts de réparation que le Sous-contractant ne paie pas directement doivent être déduits du prix définitif du Sous-contrat.

3.2. Les prix unitaires

Les prix unitaires comprennent notamment, sans s'y limiter, l'ameublement fourniture de toute la main-d'œuvre, la supervision, le transport, les matériels, outils, équipements, le contrôle de qualité, les installations, les équipages, le logement, les repas, des pièces de rechange, le carburant, le chargement et déchargement, la manutention, l'entretien, les tests, la sécurité, l'évacuation des déchets, les taxes, les taxes à l'importation, l'assurance, les frais généraux, les bénéfices, et d'autres éléments nécessaires pour effectuer les unités de travail définies dans le cahier des charges et les devis quantitatifs, à moins que l'un de ces éléments ne soit indiqué séparément dans le devis quantitatif.

Ce Sous-contrat n'est pas assujetti à l'ajustement des prix unitaires. Les prix unitaires indiqués dans le devis quantitatif doivent être fermes et fixes et non faire pas l'objet d'ajustement pour l'ensemble de la période de prestation, l'achèvement, la réparation à des quelconques parties des travaux et jusqu'au transfert du projet. Aucune révision ou hausse de prix n'est admise en raison d'une augmentation des prix des matériaux, de la main-d'œuvre, des installations, de l'équipement et des frais généraux, etc. ou toute autre augmentation statutaire pendant toute la durée du contrat ou l'extension de la durée du contrat. Aucune somme supplémentaire ne sera

Any modifications to unit prices shall be done strictly based on an adequately justifiable and approved subcontract modification, approved by the Project Engineer, Chief of Party, and signed by an authorized Subcontract Administrator, and done in compliance with the terms and conditions for a Change Order stated below. The final decision regarding the sufficiency of the evidence is entirely the right of DAI. DAI will not adjust the subcontract price due to fluctuations in currency exchange rates, or due to taxes and duties imposed

due pour une hausse du prix des matériaux, de l'équipement ou de la main-d'œuvre, ou à cause de l'incapacité du contractant d'estimer correctement ou de prévoir avec précision le coût ou les difficultés d'atteindre les résultats nécessaires.

Tout changement dans les prix à l'unitéunitaires doit être fait strictement en fonction d'une modification dans la Sous-contrat suffisamment justifiée et approuvée, avec l'approbation de l'ingénieur du projet, le Directeur du projet, et signée par un administrateur habilité du Sous-contrat, et fait conformément aux termes et conditions pour l'avenant énoncés ci-dessous. La décision finale sur la suffisance de la preuve revient entièrement à DAI. DAI n'ajustera pas le prix du contrat en raison des fluctuations des taux de change, ou en raison de taxes et de droits imposés.

3.3. Bill of Quantities

The quantities in the Bill of Quantities Items are estimated quantities and are not to be taken as a guarantee that the quantities will be carried out in their entirety or that they will not be exceeded.

The Bill of Quantities is used to calculate the total Subcontract Price. The Subcontractor is paid based on the actual quantity of work completed.

3.3. Le devis quantitatif

Les quantités inscrites dans le devis quantitatif sont des estimations et ne doivent pas être considérées comme une garantie que les quantités seront réalisées entièrement ou qu'elles ne seront pas dépassées.

Le devis sert à calculer le prix total du Sous-contrat totale. Le Sous-contractant est payé en fonction de la quantité réelle de travail accompli.

3.4. Adjustments to Quantities

The quantities of individual work items may be adjusted based on the actual work carried out but in no circumstances, shall the total amount for payment exceed the Subcontract Price without a written modification to the Subcontract. Modifications that would exceed ten percent (10%) of an individual line item or that would result in changes that would exceed the Subcontract Price also require the written approval of the DAI Chief of Party and a formal subcontract modification. DAI will not adjust the Subcontract Price due to fluctuations or escalations in currency exchange rates, changes in material or labor unit costs, or due to taxes and duties.

3.4. Les ajustements des quantités

Les quantités d'éléments individuels de travail peuvent être ajustées en fonction du travail réalisé, mais le montant total du paiement du prix du Sous-contrat ne doit, en aucun cas, dépasser le prix montant du contrat sans une modification écrite à la Sous-contrat. Les modifications de plus de dix pour cent (10%) d'une rubrique ou qui donneraient lieu à des changements dépassant le montant du Sous-contrat nécessitent également l'approbation écrite du directeur du projet de DAI et une modification formelle du Sous-contrat. DAI n'ajustera pas le prix du sous-contrat en raison des fluctuations ou des hausses dans les taux de change, des

changements dans les coûts unitaires du matériel ou de la main-d'œuvre, ou en raison des impôts et des obligations.

4. THE WORK REQUIREMENTS

4.1. The Work Requirements

The Subcontractor shall, during the period specified in the Subcontract, and within the Subcontract Price set forth, execute, and complete all the Work. The Work under this Subcontract shall entail but not be limited to the scope in the Statement of Work outlined in Appendices C.

The Work shall be carried out in a diligent and professional manner utilizing duly qualified personnel. No pleas of ignorance or negligence on the part of the Subcontractor in obtaining clarification shall relieve them of his or her full responsibility in carrying out the Work.

The Subcontractor shall not be relieved of obligations to perform the Work in accordance with the subcontract agreement either by the activities or duties of the design Architect or Engineer in the administration or supervision of the Subcontract, or by tests, inspections or approvals required or performed by persons or entities other than the Subcontractor.

By executing this subcontract agreement, the Subcontractor represents and confirms that the Subcontractor has visited the site, has become familiar with all local conditions under which the Work is to be performed, and has documented in writing any questions, observations, or concerns about the site conditions prior to the execution of this subcontract, and its requirements.

5. PRICING AND PAYMENTS

5.1. Mobilization Payment

The Subcontractor shall be paid an amount not to exceed the designated percentage of the Potential Subcontract, as stated in the Subcontract Data, to enable him or her to

4. LES EXIGENCES DU TRAVAIL

4.1. Les exigences de travail

Au cours de la période spécifiée dans le Sous-contrat, et dans le prix déterminé, le Sous-contractant doit exécuter et terminer tout le travail. Les travaux relevant de cette Sous-contrat comportent, sans s'y limiter, l'étendue établie dans les cahiers des charges exposés à l'annexes C.

Les travaux devront être effectués de manière diligente et professionnelle en utilisant du personnel dûment qualifié. Toute ignorance ou négligence de la part du Sous-contractant dans l'obtention de clarification ne doit aucunement le dégager de son entière responsabilité de mener les travaux.

Le Sous-contractant n'est pas exempté des obligations de réaliser les travaux conformément à l'accord du Sous-contrat, soit par des activités, soit par des tâches de l'architecte ou l'ingénieur de conception dans l'administration ou la supervision du Sous-contrat, ou par des tests, inspections ou des autorisations nécessaires ou effectuées par des personnes ou des entités autres que le Sous-contractant.

En signant cet accord de Sous-contrat, le Sous-contractant déclare et confirme qu'il s'est rendu sur le chantier, s'est familiarisé avec toutes les conditions locales dans lesquelles les travaux doivent être exécutés, et a consigné des questions, observations, ou préoccupations au sujet de l'état du lieu avant l'exécution de cette Sous-contrat, et de ses exigences.

5. FACTURATION ET PAIEMENTS

5.1. Le paiement pour la mobilisation

Le Sous-contractant recevra un montant qui ne dépassera pas le pourcentage du Sous-contrat comme indiqué dans les données du Sous-contrat pour lui permettre de

mobilize and start the Work, once the deliverables as outlined in appendix F have been received, are acceptable and complete.

The Subcontractor is to use the mobilization payment for key equipment, key personnel and installation expenses required specifically for mobilizing to the work site.

5.2. Progress Payments

Monthly progress payments shall be made on the basis of the quantity of Work satisfactorily performed, as proposed by the Subcontractor's bid, negotiated, and agreed to, as per Appendix G.

No payments will be made to the Subcontractor for materials on site. Any scrap or unused raw materials are not considered in the actual completed quantity calculations.

5.3. Measurement of Work

The purpose of measuring is to ascertain the work satisfactorily executed by the Subcontractor and therefore determine the amount of the monthly progress payments.

Unless otherwise mentioned in the Bill of Quantities the measurements of works shall be done as specified in the Construction Drawings and Technical Specification.

The Engineer, or Engineer's Representative, shall only measure work satisfactorily executed or which has been certified as complying with quality standards. The Engineer or Engineer's Representative shall not measure non-conforming work.

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or Engineer's Representative, monthly statements of the estimated quantities and corresponding values of completed work for the period in formats approved by

mobiliser et de demarrer les travaux, une que les livrables décrits dans l'Annexe F sont reçus, sont acceptables et complets.

Le Sous-contractant doit utiliser le paiement pour la mobilisation pour les équipements clés, personnel clé et les frais d'installation requis spécicalement pour la mibilisation sur le le site.

5.2. Les acomptes

Des paiements mensuels seront faits au Sous-contractant sur la base des quantités de travaux réalisés de manière satisfaisante, conformément l'offre négocié et conclu du Sous-contractant à l'Annexe G.

Aucun paiement ne sera fait au Sous-contractant pour les matériels rendus seulement sur le site et non incorporés dans les travaux. Les déchets et matières premiers non utilisés ne sont pas considérés dans le calcul des quantités des travaux réalisés.

5.3. La mesure du travail

L'objectif de la mesure est de vérifier le travail exécuté de façon satisfaisante par le Sous-contractant et, par conséquent, déterminer le montant des acomptes mensuels.

Sauf mention contraire dans le devis quantitatifs, les mesures de travaux devront être effectuées suivant les indications des plans de construction et des spécifications techniques.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit seulement mesurer le travail effectué de façon satisfaisante ou celui qui a été certifié conforme aux normes de qualité. L'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur ne doit pas mesurer le travail non conforme.

Le Sous-contractant doit soumettre à l'ingénieur, ou au représentant de l'ingénieur, les relevés mensuels des quantités estimées et les valeurs correspondantes des

the Contractor. The DAI Engineer shall inspect and certify these quantities of completed work.

The Subcontractor or the Subcontractor's authorized representative who shall forthwith attend or send a qualified person to assist the Engineer, or Engineer's Representative, in making such measurement and shall furnish all particulars required by either of them. Should the Subcontractor not attend or neglect to send such agent, or if there is any disagreement in the measurement, the measurement made by the Engineer, or the Engineer's Representative, approved by him or her shall be accepted as accurate.

5.4. Retention Payment

Ten percent (10%) of all approved payment amounts, including mobilization payments, shall be withheld from each progress payment as a retention amount. 50% of the the retention shall be released at the substantial completion and the remaining 50% will be released after the completion of the Defects and Liabilities period, and all requests for defects and liabilities repairs or replacements have been satisfactorily resolved, as mutually agreed by DAI and the Subcontractor.

Any uncompensated liquidated damages, if applicable, for inexcusable delays (as defined in Section 11) in the Subcontractor's performance will be deducted from the final payment. Any performance bonuses, if applicable, (as defined in Section 11) will be added to the final payment.

5.5. Change Orders and Subcontract Modifications

A request for a time or price (both total price and unit prices) subcontract modification is called a potential change order until both parties agree upon the reasonable change(s) and a change order is approved by a Subcontractor Administrator or until the potential change order is rejected. Approved change orders become effective subcontract modifications and shall be

travaux exécutés pour la période dans des formats approuvés par le contractant. L'ingénieur de DAI doit inspecter et certifier ces quantités de travail terminé.

Le Sous-contractant ou la personne habilitée à le représenter doit immédiatement assister ou envoyer une personne qualifiée pour aider l'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, à prendre cette mesure et doit fournir toutes les indications requises par l'un d'eux. Si le Sous-contractant n'assiste pas ou omet d'envoyer un agent, ou s'il y a un désaccord dans la mesure, celle faite par l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur, et qui bénéficie de son approbation, doit être acceptée comme exacte.

5.4 Paiement de maintienRetenue de garantie

Dix pour cent (10 %) de tous les paiements approuvés, y compris les paiements de mobilisation, doivent être prélevés sur chaque paiement comme une quantité retenue de garantie, 50% des retenues doivent être libérés à la réception provisoire et les 50% restant à la fin de la période de garantie et après que toutes les réclamations pour les réparations des défauts et responsabilités aient été résolues avec satisfaction, suivant ce qui est convenu mutuellement par DAI et le Sous-contractant.

Les dommages-intérêts sans compensation, le cas échéant, pour retards inexcusables (définis dans la Section 11) dans la performance du Sous-contractant seront déduits du paiement final. Les primes de rendement, le cas échéant, (tel que défini dans la Section 11) seront ajoutées au paiement final.

5.5 Les avenants et les modifications du Sous-contrat

Une demande de modification en temps ou prix (prix total et prix unitaires) du Sous-contrat s'appelle un avenant potentiel jusqu'à ce que les deux parties s'accordent sur le(s) changement(s) raisonnable(s) et que l'avenant soit approuvé par un administrateur du Sous-contractant, ou jusqu'à ce que l'avenant potentiel soit

subject to all subcontract terms and conditions herein. Verbal or written instructions provided by the Engineer, the Engineer's Representative, the Owner, or client, do not constitute modifications, only modifications to the subcontract, signed by a Subcontracts Administrator, constitute modifications.

Change orders shall not be approved for situations when the Subcontractor failed to price the work adequately, when actual construction costs are expected to exceed the fixed price, when the Subcontractor is unable to complete the work per the contract conditions or within the Period of Performance, or other items for which the construction subcontractor is contractually responsible.

Requests for Change Orders shall be submitted in writing, entitled "Notification of Potential Change Order," and shall include a detailed description, justification, supporting evidence and documents, impact on period of performance, and the proposed price of the potential change order conditions.

The Subcontractor shall submit a Notification of Potential Change Order within a maximum of 20 days of the discovery of Differing Site Conditions or the receipt of instructions from DAI. Failure to notify DAI within these 20 days waives the right of the Subcontractor to be compensated for this work.

The Subcontractor shall notify DAI in writing within 20 days of discovering defective contract documents and within 10 days of incurring costs as a result of defective contract documents. Failure to notify DAI within these time periods waives the right of the Subcontractor to be compensated for this work.

The Contractor may prepare and issue Change Orders or Construction Directives and may authorize minor changes in the work, which do not involve adjustments to the Firm Fixed Price or Period of Performance and are consistent with the intent of the Drawings and Specifications.

rejeté. Les avenants approuvés entre en vigueur comme des modifications du Sous-contrat et doivent être assujettis au présent Règlement régissant le Sous-contrat. Les instructions verbales ou écrites fournies par l'ingénieur, le représentant de l'ingénieur, le propriétaire, ou un client, ne constituent pas des modifications. Seules les modifications au Sous-contrat signées par un administrateur du Sous-contrat constituent des modifications.

Les avenants ne sont pas approuvés pour les situations où le Sous-contractant n'a pas évalué correctement le coût du travail, où les coûts réels de construction devraient dépasser le prix fixé, où le Sous-contractant est incapable de terminer le travail selon les conditions du contrat ou dans la période de prestation, ou d'autres éléments dont le Sous-contractant de la construction est contractuellement responsable.

Les demandes concernant les avenants doivent être soumises par écrit, intitulées « Notification d'un avenant potentiel », et doivent inclure une description et une justification détaillées, avec preuves à l'appui et des documents, l'impact sur la période de prestation, et le prix proposé des conditions des avenants potentiels.

Le Sous-contractant doit soumettre une Notification d'avenant potentiel au plus tard dans un délai de 20 jours après la découverte de différentes conditions du site ou la réception d'instructions de la part de DAI. Le manquement à notifier DAI dans ces 20 jours conduit le Sous-contractant à renoncer au droit d'être rémunérés pour ce travail.

Le Sous-contractant doit notifier par écrit DAI dans les 20 jours de la découverte de documents contractuels et défectueux dans les 10 jours de assumer des coûts résultant d'un vice de documents contractuels. L'absence de notification dans ces délais DAI renonce au droit du Sous-contractant d'être rémunérés pour ce travail.

Le contractant peut préparer et émettre des avenants or des directives de construction et peut autoriser des changements mineurs dans le travail, qui n'impliquent pas d'ajustements au prix ferme fixé au délai d'exécution et sont conformes à l'intention des plans et des spécifications.

5.6. Claims

If the Subcontractor considers himself or herself to be entitled to any additional payment, under any Clause of this Subcontract Agreement or otherwise in conjunction with this Subcontract, as a matter of dispute or controversy (as outlined in Section 12 of this subcontract), and the Subcontractor has already received a response to a Notification of Potential Change Order, the Subcontractor shall give written notice to the DAI Chief of Party, with a copy to the Subcontracts Administrator, of its intention to submit a Claim under the Disputes Clause of this Subcontract. The Subcontractor shall describe the event or circumstances giving rise to the Claim. The notice shall be given as soon as is practicable, and not later than 20 days after the Subcontractor becomes aware, or should be aware, of the event or circumstances.

If the Subcontractor fails to give notice within 20 days, the Period of Performance shall not be extended, nor shall the Subcontractor be entitled to any additional payment, and DAI shall be discharged from all liability in connection with the claim.

The following conditions apply to any and all claims submitted by the Subcontractor:

- (1) The Subcontractor shall submit any other notices required by the Subcontract, and supporting particulars for the claim, all as relevant to such event or circumstances
- (2) The Subcontractor must keep such contemporary records, evidence, photographs, etc. as may be necessary to substantiate any claim, either on the Site or at another location acceptable to the Engineer, or Engineer's Representative. Without admitting DAIs liability, the Engineer may, after receiving notice of a claim, monitor the record-keeping and/or instruct the Subcontractor to keep further contemporary records. The Subcontractor shall permit the Engineer to inspect these records, and shall (if instructed) submit copies to the Engineer.

5.6 Réclamations

Si le Sous-contractant se considère avoir droit à un paiement supplémentaire, en vertu d'une quelconque clause de l'accord de ce Sous-contrat ou d'une autre façon conforme à ce contrat, au regard d'un litige ou d'une polémique (tel que c'est décrit à l'article 12 de ce Sous-contrat), et le Sous-contractant a déjà reçu une réponse à une notification d'avenant potentiel, il/elle doit présenter un préavis écrit au directeur du projet de DAI, avec copie à l'administrateur de Sous-contrat, de son intention de soumettre une réclamation en vertu de la clause des litiges de ce Sous-contrat. Le Sous-contractant doit décrire l'événement ou les circonstances donnant lieu à la réclamation. Le préavis doit être présenté dès que possible, et au plus tard 20 jours après que le Sous-contractant prend connaissance, ou devrait être au courant, de l'événement ou des circonstances.

Si le Sous-contractant ne présente pas de préavis dans les 20 jours, le délai d'exécution de doit pas être prolongé, et le Sous-contractant n'a non plus droit à aucun paiement supplémentaire, et DAI est dégagé de toute responsabilité en rapport avec la réclamation.

Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les réclamations présentées par le Sous-contractant :

- (1) Le Sous-contractant doit présenter tout autre préavis exigé par le Sous-contrat, avec les détails à l'appui pour la réclamation, tous aussi pertinents pour la situation ou circonstance.
- (2) Le Sous-contractant doit maintenir d'actualité ces documents, évidences, photographies, etc. dans la mesure du nécessaire pour justifier une quelconque réclamation, soit sur le chantier, soit à un autre endroit acceptable pour l'ingénieur ou son représentant. Sans pour autant admettre la responsabilité de DAI, l'ingénieur peut, après avoir reçu le préavis de la réclamation, vérifier la tenue des dossiers et/ou demander au Sous-contractant de conserver davantage de documents contemporains. Le Sous-contractant doit permettre à l'ingénieur d'inspecter ces documents, et doit (sur instruction) soumettre des copies à l'ingénieur.

6. TIME CONTROL

6.1. Calendar Days

All period of time referred to in this Agreement shall be measured in calendar days, unless otherwise specified.

6.2. Period of Performance

The period of performance for this Subcontract shall begin on the date on the title page and listed in the Subcontract Data and continue through to its Final Completion listed on the title page, unless terminated earlier by or extended by DAI as provided herein.

6.3. Defects and Liabilities Period

The Subcontractor shall be held responsible for a Defects and Liabilities period, also known as the Warranty Period, in the amount of time stated in the Subcontract Data. The "Defects Liabilities Period," begins when the Subcontractor receives the Certificate of Substantial Completion and expires in accordance with the time period specified in the Subcontract Data. The Defects and Liabilities period extends beyond the Period of Performance listed on the cover page of this subcontract agreement. The period is intended to cover any latent defects (workmanship, materials, components, parts, etc., and does not include normal wear and tear) that may be found to exist in the complete Work, and a period during which the Subcontractor is expected to maintain, repair, remedy defects discovered after Substantial Completion.

6.4. Commencement, Prosecution, and Completion of Work (FAR 52.211-10 (APR 1984) Alternate)

The Subcontractor shall be required to (a) commence the Work under this subcontract immediately upon receiving the Notice to Proceed (b) prosecute the Work diligently, and (c) complete the entire Work ready for

6 CONTROLE DE TEMPS

6.1 Jours calendaires

Tous les délais auxquels il est fait référence dans le présent accord doivent être mesurés en jours civils, sauf indication contraire.

6.2 Période de prestation

La période de prestation pour ce Sous-contrat commence à la date marquée à la page de garde et mentionnée dans les données du contrat jusqu'à son achèvement final figurant sur la page de garde, à moins qu'il ne soit résilié plus tôt par, ou prolongé par DAI, tel que prévu ci-après.

6.3 Période des défauts et responsabilités

Le Sous-contractant doit être tenu pour responsable de la période de défauts et responsabilités, également connue sous le nom de la période de garantie, dans le délai indiqué dans les données du Sous-contrat. La « Période de défauts et responsabilités » commence lorsque le Sous-contractant reçoit le certificat d'achèvement substantiel et expire conformément à la période de temps indiquée dans les données du contrat. La période des défauts et responsabilités s'étend au-delà de la période de prestation figurant sur la page de couverture du présent accord de Sous-contrat. La période est destinée à couvrir les défauts latents (fabrication, matériaux, composants, pièces, etc., et ne comprend pas l'usure normale) susceptibles d'être découverts dans les travaux achevés, et une période au cours de laquelle le Sous-contractant est supposé gérer, réparer, corriger les défauts découverts après l'achèvement substantiel des travaux.

6.4 Ouverture, poursuite, et achèvement du travail (FAR 52.211-10 (avril 1984), suppléant)

Le Sous-contractant est tenu de: (a) commencer le travail en vertu de ce Sous-contrat immédiatement après avoir reçu l'avis de commencer, (b) poursuivre les travaux avec diligence, et (c) d'achever complètement les travaux et

use not later than total “Period of Performance” after the commencement of the Work. The time stated for completion shall include mobilization period and final clean-up of the premises.

6.5. Notice to Proceed

The completion date is based on the assumption that the Subcontractor will receive the Notice to Proceed shortly, or immediately, after receipt of an executed Subcontract. The Period of Performance will not be extended by the number of calendar days after the above date that the Subcontractor receives the Notice to Proceed.

The deliverables that are required to be submitted prior to the Notice to Proceed being issued are listed in Appendix F: Schedule of Deliverables.

Any work completed prior to receipt of the Notice to Proceed is done at the subcontractor’s own risk.

Contact information for the DAI Engineer and Engineer’s Representative shall be provided by the DAI COP in the Notice to Proceed.

6.6. Mobilization

Upon receipt of a Notification to Proceed, the Subcontractor shall mobilize all the required personnel (i.e. experienced project manager, supervisors, project engineers, surveyors, foremen, equipment operators and workmen), (minor) equipment, materials, tools and implements in such numbers as will be required to initiate and complete the construction Work.

Five days prior to mobilization, the Subcontractor shall with the engineer, meet with and schedule mobilization with the Comité Technique de l’Eau - CTE. This includes informing them of arrival and work dates, seeking their permission for access, seeking their permission for Material and Equipment Lay-Down

les apprêter pour l’utilisation au plus tard pendant la « période de prestation » après le début des travaux. Le moment indiqué pour l’achèvement doit inclure la période de mobilisation et de nettoyage final des locaux.

6.5 Avis de commencer

La date d’achèvement est basée sur l’hypothèse que le Sous-contractant recevra l’avis de commencer sous peu, ou immédiatement, après la réception d’un Sous-contrat établi. La période de prestation ne sera pas prolongée du nombre de jours civils après la date indiquée ci-dessus à laquelle le Sous-contractant reçoit l’avis de procéder.

Les produits livrables qui doivent être soumis avant que l’avis de procéder ne soit émis sont énumérés à l’Annexe F : Calendrier des produits livrables.

Tout travail achevé avant la réception de l’avis de procéder est fait aux propres risques du Sous-contractant.

Les coordonnées de l’ingénieur de DAI et du représentant de l’ingénieur sont fournies par le directeur du projet de DAI dans l’avis de procéder.

6.6 Mobilisation

En recevant un avis l’invitant à commencer, le Sous-contractant doit mobiliser tout le personnel nécessaire (c.-à-d. du personnel ayant de l’expérience comme directeur de projet, superviseurs, ingénieurs de projet, arpenteurs, contremaîtres, opérateurs d’équipement et ouvriers), de l’équipement (mineur), des matériels, des outils et des instruments en nombres nécessaires pour lancer et achever les travaux de construction.

Cinq jours avant la mobilisation, le Sous-contractant et l’ingénieur doivent rencontrer et programmer la mobilisation avec le Comité Technique de l’Eau - CTE. Il s’agit de les renseigner sur les dates d’arrivée et des travaux, obtenir leur autorisation d’accès, obtenir leur

yards, permission for use local water and electricity resources, agreed upon payments for housing space, security staff (guards), etc.

6.7. Suspension or Stop Work

(Subpart 42.13—Suspension of Work, Stop-Work Orders)

DAI Global LLC retains the right to issue a Suspension or Stop-Work Order at any time to the Subcontractor for work that is being performed in a grossly unsatisfactory manner, work that is pending a decision by DAI Global LLC, Owner, or Client, or work methods that are identified as negligent. Suspension or Stop-work orders shall include—

- (1) A description of the work to be suspended;
- (2) Instructions concerning DAI's issuance of further orders for materials or services;
- (3) Guidance to the Subcontractor on action to be taken; and
- (4) Other suggestions.

Promptly after issuing the stop-work order, the Subcontract Administrator shall discuss the stop-work order with the Subcontractor and modify the order, if necessary, in light of the discussion. As soon as feasible after a stop-work order is issued, but before its expiration, the Subcontract Administrator shall take appropriate action to:

- (1) Terminate the subcontract;
- (2) Cancel the stop-work order (any cancellation of a stop-work order shall be subject to the same approvals as were required for its issuance); or
- (3) Extend the period of the stop-work order if it is necessary and if the Subcontractor agrees, issue an extension of the stop-work order through a supplemental order.

autorisation pour les aires de dépôt des matériels et équipements, autorisation pour l'utilisation des ressources locales en eau et électricité, les paiements convenus pour l'espace de logement, le personnel de sécurité (gardes), etc.

6.7 Suspension ou arrêt de travail

(Sous-section 42,13—Ordres de suspension, d'arrêt de travail)

DAI Global LLC se réserve le droit d'émettre au Sous-contractant un ordre de suspension ou s'arrêt de travail à tout moment pour un travail effectué de façon manifestement insatisfaisante, un travail qui est dans l'attente d'une décision par DAI Global LLC, le propriétaire ou le Client, ou des méthodes de travail considérées comme négligentes. Les ordres de suspension ou d'arrêt des travaux doivent comprendre :

- (1) une description des travaux à suspendre ;
- (2) Instructions sur la publication par DAI d'autres commandes de matériels ou de services ;
- (3) Directives à l'intention du Sous-contractant sur les mesures à prendre ; et
- (4) d'autres suggestions.

Aussitôt après que l'ordre d'arrêt des travaux ait été émis, l'administrateur de Sous-contrat doit l'examiner avec le Sous-contractant et, si nécessaire, le modifier, au vu de la discussion. Dès que possible après que l'ordre ait été émis, avant son expiration, l'administrateur de Sous-contrat doit prendre les mesures appropriées pour :

- (1) Mettre fin au Sous-contrat ;
- (2) annuler l'ordre d'arrêt de travail (toute annulation d'un ordre d'arrêt de travail doit être soumise aux mêmes approbations qui étaient nécessaires pour son émission) ; ou
- (3) Prolonger la période de l'ordre d'arrêt des travaux si c'est nécessaire et si le Sous-contractant est d'accord, émettre une extension de l'ordre d'arrêt des travaux par un ordre complémentaire.

6.8. Schedule of Work/Program

The Subcontractor shall submit a Schedule of Work or Program showing the general methods, arrangements, order and timing for all the activities in the Work, with specific emphasis on equipment utilization, labor requirements, and production. The schedule shall be in the form of a Gant Chart of suitable scale to indicate appropriately the percentage of work scheduled for completion by any given date during the period. The schedule shall be submitted in accordance with the timeline outlined in Appendix F, Schedule of Deliverables.

Lists of equipment and personnel to be brought on site during and following mobilization are to be given by stage and segment of the Work.

Anticipated quantities of work to be performed each month are to be indicated in the Work Schedule including a bar chart. Technical and management manpower, construction equipment and other resources are to be shown by activity.

If, during the progress of the Work, the quantities of work performed each month fall more than ten (10) percent below those shown in the program, or if the sequence of operations is altered, the Subcontractor shall submit a revised written program within a week of the occurrence.

These schedules shall include the time by which construction drawings, product data, samples and other submittals required by the subcontract will be submitted for approval.

6.8 Calendrier des travaux/programme

Le Sous-contractant doit présenter un échéancier des travaux ou programme montrant de façon globale les méthodes, les arrangements, l'ordre et le chronométrage de toutes les activités dans les travaux, en mettant l'accent spécifique sur l'utilisation de l'équipement, les besoins en main-d'œuvre, et la production. L'échéancier doit être sous la forme d'un diagramme de Gantt d'une échelle appropriée pour indiquer convenablement le pourcentage de travail à achever pour une date donnée au cours de la période. L'échéancier doit être soumis conformément à la chronologie figurant à l'annexe F, Échéancier des Livrables.

Les listes de matériel et du personnel qui doivent d'être sur le chantier pendant et après la mobilisation doivent être remises par étape et segment des travaux.

Les quantités de travaux à exécuter prévues chaque mois doivent être indiquées dans l'échéancier des travaux contenant un graphique à barres. Le personnel technique et de gestion, l'équipement de construction et les autres ressources doivent être indiqués par activité.

Si, au cours de l'avancement des travaux, les quantités de travail effectué chaque mois se situent à moins de dix (10) pour cent de celles indiquées dans le programme, ou si la séquence des opérations est modifiée, le Sous-contractant doit soumettre par écrit un programme révisé écrit dans la semaine qui suit le cas.

Ces calendriers doivent inclure le temps auquel les plans de construction, les données sur les produits, les échantillons et autres documents requis par le Sous-contrat seront soumis pour approbation.

Le Sous-contractant doit réviser ces horaires (1) pour tenir compte de l'avancement réel des travaux, (2) pour refléter les ajustements approuvés dans le programme d'exécution, et (3) tel que requis par l'ingénieur pour réaliser la coordination avec le travail par DAI et d'autres

The Subcontractor shall revise such schedules (1) to account for the actual progress of the Work, (2) to reflect approved adjustments in the performance schedule, and (3) as required by the Engineer to achieve coordination with the Work by DAI and any separate subcontractors hired by DAI. The Subcontractor shall submit a schedule which sequences the Work so as to minimize disruption at the job site.

All schedules shall be in the English or French language and any system of dimensions (English or metric) shown shall be consistent with that used in the subcontract. No extension of time shall be allowed due to a delay by DAI in approving such deliverables if the Subcontractor has failed to act promptly and responsively in submitting its deliverables. The Subcontractor shall identify each deliverable as required by the subcontract.

An update of the schedule shall be provided, at intervals defined in Appendix F, Schedule of Deliverables, showing the actual progress achieved on each activity and the effect of the progress achieved on the timing of the remaining work, including any changes to the sequence of the activities. The Subcontractor shall submit to the Engineer or the Engineer's Representative for approval an updated schedule.

The Engineer's approval of the schedule shall not alter the Subcontractor's obligations to perform within the Period of Performance. The Subcontractor may revise the schedule and submit it to the Engineer again at any time. A revised schedule shall show the effect of Change Orders, where applicable.

6.9. Acceptance of Schedule of Work

The Period of Performance is defined on the Cover Sheet of this subcontract agreement. The Subcontractor shall schedule the Work such that it will be fully and adequately completed within that period. When DAI has accepted the Subcontractor's Schedule of Work, it shall be binding upon the Subcontractor. Any acceptance of Subcontractor's Schedule by DAI simply means that the Schedule meets the minimum requirements of the

Sous-contractants engagés séparément par DAI. Le Sous-contractant doit présenter un calendrier qui montre l'enchaînement des travaux de façon à minimiser les perturbations sur le chantier.

Tous les calendriers doivent être en anglais ou en français et tout système de dimensions (anglais ou métrique) indiqué doit être conforme à celui qui est utilisé dans le Sous-contrat. Aucune prolongation de délai doit être permise en raison d'un retard par DAI dans l'approbation de ces livrables si le Sous-contractant n'a pas agi promptement et de façon responsable dans la présentation de ces livrables. Le Sous-contractant doit identifier chaque livrable comme requis par le Sous-contrat.

Une mise à jour du calendrier doit être présentée à des intervalles définis à l'annexe F, Calendrier des Livrables, montrant les progrès réels réalisés sur chaque activité et l'effet des progrès réalisés sur le rythme des travaux restants, y compris toute modification de la séquence des activités. Le Sous-contractant doit soumettre un calendrier actualisé à l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur pour approbation.

L'approbation du calendrier par l'ingénieur ne modifie en rien les obligations du Sous-contractant consistant à œuvrer pendant la période de prestation. Le Sous-contractant peut réviser le calendrier à tout moment et le soumettre de nouveau à l'ingénieur. Un calendrier révisé doit montrer l'effet des avenants, le cas échéant.

6.9 Acceptation du calendrier des travaux

La période de prestation est définie sur la page de couverture de cet accord de Sous-contrat. Le Sous-contractant doit organiser les travaux de sorte qu'ils soient complètement et convenablement achevés pendant cette période. Une fois que l'échéancier du Sous-contractant a été accepté par DAI, il doit être exécutoire. Toute acceptation du calendrier du Sous-contractant par DAI signifie simplement que le calendrier respecte les exigences minimales du Sous-contrat. Cependant, cela n'implique pas l'assentiment de DAI sur la pertinence du

Subcontract but does not imply DAI's concurrence in the adequacy of the Schedule for any other purpose. The Period of Performance dates are fixed, and are not adjusted based on an updated Schedule of Work. The Period of Performance may only be extended by a written subcontract modification signed by the authorized Subcontracts Administrators. Acceptance or approval of any schedule or revision thereof by DAI shall not (1) extend the completion date or obligate DAI to do so, (2) constitute acceptance or approval of any delay, or (3) excuse the Subcontractor from or relieve the Subcontractor of its obligation to maintain the progress of the Work and achieve final completion by the established completion date.

6.10. Notice of Delay

If the Subcontractor receives a notice of any change in the Work, or if any other conditions arise which are likely to cause or are actually causing delays which the Subcontractor believes may result in late completion of the Work, the Subcontractor shall notify the Chief of Party, Subcontracts Administrator, and Engineer. The Subcontractor's notice shall state the effect, if any, of such change or other conditions upon the approved schedule, and shall state in what respects, if any, the relevant schedule or the completion date should be revised. The Subcontractor shall give this notice not more than five (5) days after the first event-giving rise to the delay or prospective delay.

6.11. Working Hours

The working hours shall be determined by the Subcontractor but shall be both reasonable and in accordance with the laws of the Republic of Haiti. Any hours or days of overtime, weekend, or holiday work shall be an exclusive arrangement of the subcontractor and his or her work force without further obligation to DAI. The Subcontractor shall inform the Engineer or the Engineer's Representative of the proposed working hours prior to the commencement of the Work.

calendrier pour d'autres fins quelconques. Les dates de la période de prestation sont fixées, et ne sont pas ajustées en fonction d'une mise à jour du programme du travail. La période de prestation ne peut être prolongée que par une modification du Sous-contrat écrite signée par les administrateurs autorisés du Sous-contrat. L'acceptation ou l'approbation d'un quelconque échéancier ou de sa révision ne doit pas (1) reporter la date d'achèvement ni obliger DAI de le faire, (2) constituer l'acceptation ou l'approbation d'un quelconque retard, ou (3) excuser le Sous-contractant ou le dégager de son obligation de maintenir l'état d'avancement des travaux et d'atteindre l'achèvement définitif à la date d'achèvement fixée.

6.10 Avis de retard

Si le Sous-contractant reçoit un avis sur un quelconque changement dans le travail, ou s'il se produit une toute autre condition susceptible de causer ou qui cause réellement des retards que le Sous-contractant croit capables de retarder la fin de l'achèvement des travaux, le Sous-contractant doit informer le directeur du projet, l'administrateur du Sous-contrat, et l'ingénieur. L'avis du Sous-contractant doit indiquer l'effet éventuel d'un tel changement ou d'autres conditions sur le calendrier approuvé, et doit spécifier en quoi le calendrier concerné ou la date d'achèvement devrait éventuellement être révisé. Le Sous-contractant doit donner cet avis pas plus de cinq (5) jours après l'émergence de la première situation qui causerait le retard ou un éventuel retard.

6.11 Les heures de travail

Les heures de travail sont déterminées par le Sous-contractant, mais elles doivent être à la fois raisonnables et en conformité avec les lois de la République d'Haïti. Les heures ou jours de travail supplémentaires ou le travail pendant les week-ends ou les jours fériés doivent faire l'objet d'une entente exclusive entre le Sous-contractant et sa main-d'œuvre, sans autre obligation pour DAI. Avant le début des travaux, le Sous-contractant doit informer l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur des heures de travail proposées.

6.12. Excusable Delays

FAR 52.249-10, Default

The Subcontractor will be allowed time, not money, for excusable delays. Examples of such cases include:

- (1) Acts of God or of the public enemy,
- (2) Acts of the client in either its sovereign or contractual capacity,
- (3) Acts of Government of the host country in its sovereign capacity,
- (4) Fires,
- (5) Floods,
- (6) Strikes,
- (7) Epidemics,
- (8) Quarantine restrictions,
- (9) Freight embargoes, and
- (10) Unusually severe weather.

In each instance, the failure to perform must be beyond the control and without the fault or negligence of the Subcontractor, and the failure to perform. Furthermore, the failure:

- (1) Must be one that the Subcontractor could not have reasonably anticipated and taken adequate measures to protect against,
- (2) Cannot be overcome by reasonable efforts to reschedule the Work, and
- (3) Directly and materially affects the date of final completion of the project.

The Subcontractor shall notify the Engineer, or Engineer's Representative, in writing the reason for the delay at the time of the failure to perform. Pursuant to FAR 52.249-14, DAI may consider a time extension due to excusable delays. If the Engineer determines that any failure to perform results from one or more of the causes above, the delivery schedule shall be requested, subject to the rights of DAI under the termination clause of this Subcontract.

The Subcontractor Administrator must approve any time extension.

6.12. Les retards excusables

FAR, 52.249-10 par défaut

Du temps sera accordé au Sous-contractant, non pas l'argent, pour les retards excusables. Des exemples de tels cas sont les suivants :

- (1) Cas de force majeure ou catastrophe naturelle,
- (2) Actes du client soit dans sa capacité souveraine ou contractuelle,
- (3) Actes de Gouvernement du pays hôte dans sa capacité souveraine,
- (4) Les incendies,
- (5) Les inondations,
- (6) Les grèves,
- (7) Les épidémies,
- (8) Restrictions de quarantaine,
- (9) Embargos sur les frets, et
- (10) Météo inhabituellement violente.

Dans chaque cas, l'incapacité de fonctionner doit être au-delà du contrôle et sans la faute ou la négligence du Sous-contractant. En outre, l'incapacité :

- (1) Doit être une situation que le Sous-contractant ne pouvait pas raisonnablement prévoir et contre laquelle il/elle ne pouvait pas prendre les mesures adéquates de protection,
- (2) Ne peut pas être surmontée par des efforts raisonnables visant à reprogrammer les travaux, et
- (3) Influe directement et matériellement sur la date de l'achèvement définitif du projet.

Le Sous-contractant doit aviser par écrit l'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, de la raison du retard au moment où se produit l'incapacité de travailler.

Conformément à FAR 52.249-14, DAI peut envisager une prolongation de délai en raison de retards excusables. Si l'ingénieur décide qu'une incapacité de fonctionner provient d'une ou de plusieurs des causes mentionnées ci-dessus, le calendrier de livraison doit être demandé, sous réserve des droits de DAI en vertu de la clause de résiliation de ce Sous-contrat.

L'Administrateur du Sous-contrat doit approuver toute prolongation de période du Sous-contrat.

7. QUALITY CONTROL AND ACCEPTANCE

7.1. Compliance with Design Standards

The Subcontractor, when/if carrying out design work, shall comply with accepted standards for materials, designs, and methods in the development of drawings and specifications. At a minimum, all design and work shall conform to those required by the Republic of Haiti. Additional specific design standards applicable to this subcontract are stated in Subcontract Data, if any.

All design work shall be performed by an engineer duly certified and/or licensed in Haiti.

7.2. Quality Assurance

The Subcontractor is responsible to prepare and submit a Quality Assurance Plan to DAI's Engineer. This Plan shall describe in specific detail the systematic actions to be taken by the Subcontractor and its team with confidence that components and installations shall be purchased, designed, and constructed in accordance with applicable standards, specifications and drawings, as specified by subcontract. The schedule shall be submitted in accordance with the timeline outlined in Appendix F, Schedule of Deliverables.

The Subcontractor shall institute an appropriate inspection plan set forth in a quality assurance plan. The plan shall include checklists of duties to be carried out, ensuring these duties are carried out by the supervisory staff and senior employees, and carrying out regular

7 LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET ACCEPTATION

7.1 La conformité aux normes de conception

Lorsqu'il effectue le travail de conception, le Sous-contractant doit se conformer aux normes établies pour les matériaux, les conceptions et méthodes dans l'élaboration des plans et cahiers de charge. Au minimum, tous les travaux de conception doivent être conformes à celles exigées par la République d'Haïti. Les normes spécifiques supplémentaires de conception applicables à ce Sous-contrat sont mentionnées dans les données de contrat, le cas échéant.

Tous les travaux de conception seront effectués par un Ingénieur certifié et/ou agréé en Haïti.

7.2 L'assurance de la qualité

Le Sous-contractant est chargé de préparer et soumettre à l'ingénieur de DAI un Plan d'assurance de la qualité. Ce plan doit décrire avec des détails précis les mesures systématiques que le Sous-contractant et son équipe doivent prendre, avec l'assurance que les composantes et les installations devront être achetées, conçues et réalisées conformément aux normes applicables, spécifications et plans, tels qu'ils sont spécifiés par le Sous-contrat. Le calendrier doit être soumis conformément à l'échéancier figurant à l'annexe F, Calendrier des Livrables.

Le Sous-contractant doit mettre en place un plan d'inspection approprié défini dans un plan d'assurance qualité. Le plan doit inclure des listes de contrôle des

inspections to determine whether the various services are being performed according to the Subcontract. The Subcontractor shall photograph construction operations daily. The Subcontractor shall provide copies of the inspection reports and photographs to the Engineer, or Engineer's Representative.

The Subcontractor shall correct and improve promptly any shortcomings and substandard conditions noted during inspections. The Subcontractor shall promptly bring any conditions beyond the responsibility of the Subcontractor to the attention of the DAI COP, Engineer, or Engineer's Representative.

7.3. Workmanship and Quality Control

The Subcontractor is expected to produce the Work which conforms in quality with its own Quality Assurance Plan, and conforms with accuracy to the details of the technical specifications, drawings, and standards, and at his or her own expense, is to institute a quality control system and provide experienced managers, engineers, foremen, surveyors, materials technicians and other technical staff, together with all transport, instruments and equipment, to ensure adequate supervision and execution of the Work at all times.

The Subcontractor shall be solely responsible for, and have control over, construction means, methods, techniques, sequences, and procedures for coordinating all portions of the Work under the Subcontract, unless the Drawings or Specifications give other specific instructions concerning these matters. If the Drawings or Specifications give specific instructions concerning construction means, methods, technique, sequences, or procedures, the Subcontractor shall evaluate and mitigate any health and safety implications of these instructions.

tâches à exécuter, garantissant que ces tâches sont effectuées par le personnel de supervision et les cadres supérieurs et effectuant des inspections régulières pour déterminer si les différents services sont fournis conformément au contrat de sous-traitance. Le sous-traitant doit photographier les opérations de construction quotidiennement. Le sous-traitant doit fournir des copies des rapports d'inspection et des photographies à l'ingénieur ou à son représentant.

Le Sous-contractant doit corriger et corriger rapidement toute lacune constatée lors de l'inspection et les conditions inférieures à la norme. Le sous-contractant doit immédiatement signaler toute condition ne relevant pas de sa responsabilité à l'attention du COP de la DAI, de l'ingénieur ou de son représentant.

7.3 Exécution et contrôle de la qualité

Le Sous-contractant devrait produire un travail qui, en termes de qualité, se conforme à son propre plan d'assurance de la qualité, et se conforme, avec précision, aux détails des cahiers des charges, plans et normes. Il doit, à ses propres frais, mettre en place un système de contrôle de la qualité et fournir du personnel ayant de l'expérience comme directeurs, ingénieurs, contremaîtres, arpenteurs, techniciens des matériaux, et d'autres techniciens, ainsi que tout l'équipement de transport et des instruments, afin d'assurer une supervision et une exécution adéquates des travaux à tout moment.

Le Sous-contractant doit seul avoir la charge et le contrôle des moyens, méthodes, techniques et séquences de la construction, et des procédures de la coordination de toutes les parties du travail en vertu du Sous-contrat, à moins que les plans ou les cahiers des charges donnent d'autres instructions spécifiques sur ces questions. Si les plans et les cahiers des charges donnent des instructions spécifiques sur les moyens, les méthodes, techniques, séquences, or procédures de construction, le Sous-contractant doit évaluer et atténuer les répercussions sur la santé et la sécurité dues à ces instructions.

The Subcontractor shall ensure materials and workmanship meet the requirements described in the Scope of Work, drawings, and technical specifications and in accordance with the Engineer's, or the Engineer's Representative, technical instructions, within the Scope of Work, and shall be subjected to such tests as the Engineer, or the Engineer's Representative, may direct at the place of manufacture or fabrication, or on the Site or at all or any of such places. The Subcontractor shall provide such assistance, instruments, machines, labor and materials as are normally required for examining, measuring and testing any work and the quality, weight or quantity of any materials used and shall supply samples of materials before incorporation in the Work for testing as may be selected and required by the Engineer, or the Engineer's Representative.

The cost of all supervision and process control, including testing, so carried out by the Subcontractor shall be deemed to be included in the subcontract.

Specific quality assurance test requirements are indicated in the Technical Specifications and the Subcontractor should ensure practical attendance and other compliance requirements directed by the Engineer, or Engineer's Representative. This will include provision of necessary test for the following:

7.4. Inspection by the Engineer

The Engineer, or the Engineer's Representative, will routinely inspect the services being performed and the supplies furnished to determine whether the Work is being performed in a satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable quality and standards. The Subcontractor shall be responsible for any countermeasures or corrective action, within the scope of this subcontract, which may be required by the Engineer, as a result of such inspection.

Le Sous-contractant doit veiller à ce que les matériaux et l'exécution répondent aux exigences décrites dans le cahier des charges, les plans et les spécifications techniques et conformément aux instructions techniques de l'ingénieur ou du représentant de l'ingénieur, dans le cahier des charges. Le Sous-contractant doit s'assurer que les matériaux et l'exécution soient soumis aux tests, selon les directives de l'ingénieur ou du représentant de l'ingénieur, sur le site de la production ou de la fabrication, ou sur le chantier ou à tous ou n'importe lequel de ces endroits. Le Sous-contractant doit fournir l'assistance, les instruments, les machines, la main-d'œuvre et les matériaux selon les exigences normales permettant d'examiner, mesurer et tester les travaux et la qualité, le poids et la quantité de tous les matériaux utilisés. Il doit aussi fournir des échantillons des matériaux pour les tests avant leur incorporation dans les travaux, selon une sélection et l'exigence de l'ingénieur, ou du représentant de l'ingénieur.

Le coût de tout le contrôle de la supervision et du processus, y compris les tests, effectués par le Sous-contractant doit être considéré comme inclus dans la Sous-contrat.

Des exigences sur les tests spécifiques d'assurance de la qualité sont indiquées dans les cahiers de charge et le Sous-contractant doit veiller au respect des exigences pratiques sur l'assiduité et la conformité, selon les directives de l'ingénieur ou du représentant de l'ingénieur. Cela inclura la fourniture du test nécessaire pour ce qui suit:

7.4 L'inspection par l'Ingénieur

L'ingénieur, ou représentant de l'ingénieur, inspectera régulièrement les services réalisés et les produits fournis afin de déterminer si le travail est effectué de façon satisfaisante, et que toutes les fournitures sont de qualité et normes acceptables. Le Sous-contractant est responsable de toutes les contre-mesures ou des mesures correctives, dans le cadre de ce Sous-contrat, qui peuvent être exigées par l'ingénieur, à la suite de cette inspection.

7.5. Testing

The Subcontractor shall mobilize the necessary field testing apparatus and equipment complete with standards and procedures for performing the required field test as required in the technical specification and in the subcontractor's own Quality Assurance Plan. Imported materials that cannot be tested on sites and are delivered to the site shall bear with them certifications of their suitability to be utilized (i.e. cement, reinforcing steel and etc.). The Engineer shall be furnished with copies of the certification from manufacturers of the classification, strength capacities etc. of these items. Supplied imported materials for which no testing equipment is available for verification shall bear with the supply, a certification from the manufacturer of the quality of the material. If the material does not pass the required standards of quality as described in the subcontract document, it shall be taken out of the site and not used for the Work.

Materials shall always be transported stored, tested and installed by the Subcontractor according to international trade technical rules and best professional practice. Supporting documents and certificates shall attest to the origin and quality of materials. Brand names, or proven equivalent, shall be submitted by the Subcontractor prior delivery, attesting to the quality of materials for desired properties including strength, bulkiness, shape, appearance and overall quality of the material. All materials used in the Works shall generally comply with American Society for Testing and Materials (ASTM) or equivalent standards unless otherwise specified by DAI. Where proprietary products are specified, similar products from other manufacturers will be permitted only with the approval of the DAI Engineer.

7.6. Inspection by the Funding Agency

The designated Funding Agency representative may conduct routine inspections of the work being performed to determine whether the Work is being performed in a satisfactory manner, and that all materials are of an

7.5 L'essai

Le Sous-contractant doit mobiliser le dispositif et l'équipement nécessaires des tests sur le terrain doté de règles et procédures pour l'exécution du test sur le terrain nécessaire comme l'exigent le cahier des charges et le Plan d'assurance de la qualité du Sous-contractant. Les matériaux importés qui ne peuvent pas être testés sur les chantiers et sont livrés sur chantier doivent être accompagnés de certificats de leur aptitude à l'utilisation (p. ex. ciment, acier d'armature, etc.). L'ingénieur doit recevoir les copies de la certification de la classification, capacités de résistance, etc. de ces objets, de la part des fabricants. L'approvisionnement des matériels importés pour lesquels aucun équipement de test n'est disponible pour la vérification doit s'accompagner d'une certification du fabricant sur la qualité des matériels. Si le matériel ne satisfait pas aux normes de qualité établies comme le décrit le document du Sous-contrat, il doit être enlevé du chantier et ne doit pas être utilisé pour le travail.

Les matériaux doivent toujours être transportés stockés, testés et installés par le Sous-contractant selon les règles techniques du commerce international et les meilleures pratiques professionnelles. Les pièces justificatives et les certificats doivent attester de l'origine et la qualité des matériels. Les noms de marque, ou d'équivalence avérée, doivent être fournis par le contractant avant la livraison, attestant de la qualité des matériels pour les propriétés souhaitées, y compris la force, taille, forme, l'apparence et la qualité globale du matériel. Tous les matériels utilisés dans les travaux devront répondre aux normes d'American Society for Testing and Materials (ASTM) ou à des normes équivalentes, sauf indication contraire de DAI. Lorsque des produits brevetés sont spécifiées, des produits similaires d'autres fabricants ne seront permis qu'avec l'approbation de l'ingénieur de DAI. Les tests doivent être effectués lors de la construction.

7.6 L'inspection par l'organisme de financement

Le représentant autorisé de l'agence de financement peut effectuer des inspections régulières des travaux en cours

acceptable quality. The Subcontractor agrees to cooperate fully with requests for inspection from the Engineer, or Engineer's Representative, or the designated Funding Agency representative.

The Subcontractor shall neither seek nor accept direct instructions from the Funding Agency in connection with the performance of his or her services under this Subcontract, unless issued through an approved Change Order Modification to the subcontract agreement.

The Subcontractor shall be responsible for any countermeasures or corrective action, within the scope of this subcontract, which may be required by the COP or Engineer, as a result of such inspection.

7.7. Inspection

The Subcontractor shall maintain and adhere to its Inspection Plan as outlined in its Quality Assurance/Quality Control Manual as described in

52.246-12 Inspection of Construction (August 1996)

The Subcontractor shall maintain an adequate inspection system and perform such inspections as will ensure that the Work performed under the subcontract conforms to subcontract requirements. The Subcontractor shall maintain complete inspection records and make them available to DAI and/or the Funding Agency. All work shall be conducted under the general direction of the Chief of Party and is subject to DAI's, representing the Funding Agency, inspection and test at all places and at all reasonable times before acceptance to ensure strict compliance with the terms of the contract.

DAI, and or the Funding Agency, inspections and tests are for the sole benefit of DAI, and or the Funding Agency, and do not:

- (1) Relieve the Subcontractor of responsibility for providing adequate quality control measures;
- (2) Relieve the Subcontractor of responsibility for damage to or loss of the material before acceptance;

pour déterminer si le travail est effectué de façon satisfaisante, et que tous les matériaux sont d'une qualité acceptable. Le Sous-contractant s'engage à collaborer pleinement avec les demandes d'inspection de l'ingénieur, ou du représentant de l'ingénieur, ou du représentant attitré de l'agence de financement.

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter d'instructions directes de l'agence de financement en rapport avec l'exécution de ses services dans le cadre de ce Sous-contrat, à moins qu'émis par l'entremise d'un modificatif approuvé à l'accord du Sous-contrat.

Le Sous-contractant est responsable de toutes les contre-mesures ou des mesures correctives, dans le cadre du présent Sous-contrat, qui peuvent être exigées par le directeur du projet ou l'ingénieur, à la suite de cette inspection.

7.7 L'inspection

Le Sous-contractant doit tenir et de se conformer à son Plan d'inspection, comme il est décrit dans son guide de contrôle/assurance de la qualité comme écrit dans

52.246-12 Inspection de la construction (août 1996)

Le Sous-contractant doit maintenir un système adéquat d'inspection et effectuer ces inspections telles que les travaux effectués dans le cadre du Sous-contrat soient conformes aux exigences du contrat de Sous-contrat. Le Sous-contractant doit conserver des dossiers complets d'inspection et les rendre disponibles à DAI et/ou l'organisme de financement. Tous les travaux doivent être effectués sous la direction générale du directeur du projet et soumis à l'inspection et au test de DAI, représentant l'agence de financement, en tout lieu et à tout moment raisonnable avant l'acceptation pour assurer le strict respect des conditions du contrat.

Les inspections et les tests de DAI, et ou de l'agence de financement sont au seul bénéfice de DAI, et ou l'organisme de financement, et n'ont pas pour but de :

- (1) dégager le Sous-contractant de la responsabilité de fournir des mesures de contrôle de la qualité ;
- (2) dégager le Sous-contractant de la responsabilité pour dommage ou perte du matériel avant

- (3) Constitute or imply acceptance; or
- (4) Affect the continuing rights of DAI, or the Funding Agency, after acceptance of the completed work under paragraph (i) of this section.

The presence or absence of a DAI inspector does not relieve the Subcontractor from any subcontract requirement, nor is the inspector authorized to change any term or condition of the specification without the authorized Subcontract Administrator's written authorization.

The Subcontractor shall promptly furnish, at no increase in subcontract price, all facilities, labor, and material reasonably needed for performing such safe and convenient inspections and tests as may be required by DAI. DAI may charge to the Subcontractor any additional cost of inspection or test when work is not ready at the time specified by the Subcontractor for inspection or test, or when prior rejection makes re-inspection or retest necessary. DAI shall perform all inspections and tests in a manner that will not unnecessarily delay the work. Special, full size, and performance tests shall be performed as described in the subcontract. Subcontractor shall schedule all inspections with a reasonable amount of advance notice.

The Subcontractor shall, without charge, replace or correct work found by DAI not to conform to Subcontract requirements, unless in the public interest the Owner consents to accept the work with an appropriate adjustment in contract price. The Subcontractor shall promptly segregate and remove rejected material from the premises.

If the Subcontractor does not promptly replace or correct rejected work, DAI may:

- (1) By subcontract or otherwise, replace or correct the work and charge the cost to the Subcontractor; or
- (2) Terminate for default the Subcontractor's right to proceed.

If, before acceptance of the entire work, DAI decides to examine already completed work by removing it or tearing it out, the Subcontractor, on request, shall promptly furnish all necessary facilities, labor, and material. If the work is found to be defective or nonconforming in any material respect due to the fault

l'acceptation ;

- (3) constituer ni impliquer l'acceptation ; ou
- (4) Influencer sur la poursuite des droits de DAI, ou de l'organisme de financement, après l'acceptation du travail achevé en vertu de l'alinéa (i) de la présente section.

La présence ou l'absence d'un inspecteur de DAI ne dégage pas le Sous-contractant de toute exigence du Sous-contrat, et l'inspecteur n'est autorisé à changer aucun terme ou aucune condition des cahiers de charge sans l'autorisation écrite de l'administrateur du Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit sans délai fournir, sans augmentation de prix du Sous-contrat, toutes les installations, toute la main-d'œuvre et tous les matériels raisonnablement nécessaires pour effectuer en toute sécurité et aisément ces inspections et contrôles exigés par DAI. DAI peut facturer le Sous-contractant pour tous les frais supplémentaires d'inspection ou de test lorsque le travail n'est pas prêt au moment indiqué par le Sous-contractant pour l'inspection ou le test, ou lorsqu'un rejet antérieur rend nécessaire une réinspection ou un nouveau test. DAI doit effectuer toutes les inspections et tous les tests de façon à ne pas retarder inutilement le travail. Des tests spéciaux, de vraie grandeur et de performance doivent être effectués, comme cela est décrit dans le Sous-contrat. Le Sous-contractant doit programmer toutes les inspections avec assez de préavis.

Le Sous-contractant doit, sans frais, remplacer ou corriger des travaux que DAI aura trouvés non conformes aux exigences du contrat, à moins que dans l'intérêt public le propriétaire consent à accepter le travail avec un ajustement approprié au prix du contrat. Le Sous-contractant doit rapidement séparer et retirer des locaux les matériels rejetés.

Si le Sous-contractant ne remplace ou ne corrige pas rapidement le travail rejeté, DAI peut :

- (1) Par Sous-contrat, ou faute de quoi, remplacer ou corriger le travail et facturer le Sous-contractant ; ou
- (2) résilier, pour manquement, le droit du Sous-contractant de continuer.

Si, avant l'acceptation de l'ensemble de l'ouvrage, DAI décide d'examiner le travail déjà effectué en l'enlevant ou l'arrachant, le Sous-contractant doit, sur demande,

of the Subcontractor or its subcontractors, the Subcontractor shall defray the expenses of the examination and of satisfactory reconstruction. However, if the work is found to meet subcontract requirements, the Subcontracts Administrator shall make an equitable adjustment for the additional services involved in the examination and reconstruction, including, if completion of the work was thereby delayed, an extension of time.

7.8. Inspection and Acceptance

DAI's inspection and acceptance of services, reports and other required deliverables or outputs shall be delivered to DAI's Address as stated in the Subcontract Data or at any other location where the services are performed and reports and deliverables or outputs are produced or submitted. The Engineer, or Engineer's Representative, have been delegated authority to inspect and accept all services, reports and required deliverables or outputs.

7.9. Site Possession

While the site is within the possession of the Subcontractor, the Subcontractor shall be fully responsible for all security of materials and equipment on site, including those that were present at the time of Site Possession, belonging to, or in the care of, DAI or the Funding Agency, Owner, or others.

The Subcontractor shall be responsible to replace or repair any damage, loss, theft, or abuse of the site while the site is in its possession.

7.10. Requests for Information or Clarification

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or the Engineer's Representative, written Requests for Information or Clarification when there is need to

fournir dans les moindres délais tout ce qu'il faut en termes d'installations, de main-d'œuvre et de matériel. Si le travail est jugé défectueux ou non conforme à tous égards par la faute du Sous-contractant ou de ses Sous-contractants, le Sous-contractant doit assumer les frais de l'inspection et de la reconstruction satisfaisante. Cependant, si le travail est jugé conforme aux exigences du Sous-contrat, l'administrateur du Sous-contrat doit apporter un ajustement équitable pour les services additionnels impliqués dans l'inspection et la reconstruction, y compris une prolongation du délai si l'achèvement des travaux était ainsi retardé.

7.8 L'inspection et l'acceptation

L'inspection et l'acceptation des services par DAI, les rapports et autres livrables ou produits doivent être livrés à l'adresse de DAI comme il est indiqué dans les données du Sous-contrat, ou à tout autre endroit où les services sont assurés et les rapports et les livrables ou les produits sont fournis ou soumis. L'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur ont reçu l'autorité d'inspecter et d'accepter tous les services, les rapports et les biens livrables ou produits nécessaires.

7.9 La possession du site

Pendant que le Sous-contractant est en possession du site, le Sous-contractant doit être pleinement responsable de toute la sécurité du matériel et de l'équipement sur le site, y compris ceux qui étaient présents au moment de la possession et qui sont la propriété de, ou à la charge de DAI ou l'organisme de financement, du propriétaire, ou autres.

Le Sous-contractant est responsable de remplacer ou réparer tout dommage, perte, vol, ou abus du site pendant que le site est en sa possession.

7.10 Demandes de renseignements ou

confirm the interpretation of a standard, specification, instruction, or note on the construction drawings or to secure a documented directive or clarification from DAI, the designer, Funding Agency, or Owner, that is needed to continue work.

In some cases, a Request for Information or Clarification raised by the Subcontractor that has been answered by DAI and distributed to all stakeholders may be accepted as a change to the scope of work unless further approval is required for price or time extensions associated with the change, which shall be further requested by the Subcontractor through a Request for Potential Change Order.

The Engineer, or the Engineer's Representative, shall respond in a timely fashion to the Subcontractor.

7.11. Environmental Quality Assurance

The Subcontractor shall adhere to all environmental compliance and mitigation requirements outlined by DAI or provided in the DAI approved Environmental Management and Monitoring Plan (EMMP) and those determined necessary during the period of performance.

The Subcontractor shall also comply with any and all applicable specifications, standards, or national Republic of Haiti or local environmental regulations. The Subcontractor shall be responsible for any fines, fees, or penalties associated with failing to comply with environmental laws and regulations.

d'éclaircissements

Le Sous-contractant doit soumettre à l'ingénieur, ou au représentant de l'ingénieur, des demandes écrites de renseignements ou d'éclaircissements lorsqu'il est nécessaire de confirmer l'interprétation d'une norme, de spécification, d'instruction ou d'une note sur les plans de construction ou d'obtenir de DAI, du concepteur, de l'organisme de financement, ou du propriétaire, une directive ou un éclaircissement documenté qui est nécessaire pour poursuivre les travaux.

Dans certains cas, une demande de renseignements ou d'éclaircissements faite par le Sous-contractant qui a été traitée par DAI et distribuée à tous les intervenants peut être acceptée comme un changement au cahier des charges, à moins qu'une nouvelle approbation ne soit requise pour le prix ou la prorogation des délais associés au changement, ce que le Sous-contractant doit encore demander par le biais d'une demande d'un modificatif potentiel.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit répondre de façon opportune au Sous-contractant.

7.11 L'assurance de la qualité de l'environnement

Le Sous-contractant doit se conformer à toutes les exigences environnementales et les mesures d'atténuation décrites par DAI ou fournies dans EMMP et les exigences jugées nécessaires pendant la période d'exécution.

Le Sous-contractant doit également se conformer à toutes les spécifications et les normes, ou toutes les réglementations environnementales nationales ou locales en vigueur en République d'Haïti. Le Sous-contractant est responsable de toutes les amendes, tous les frais, ou les pénalités en rapport au non-respect des lois et réglementations sur l'environnement.

7.12. Differing Site Conditions

(Differing Site Conditions, FAR 52.236-2 Apr 1984)

The Subcontractor shall promptly, and before the conditions are disturbed, give a written notice as per Section 5.5 of this subcontract agreement, to DAI of:

- (1) Subsurface or latent physical conditions at the site which differ materially from those indicated in this contract; or
- (2) Unknown physical conditions at the site, of an unusual nature, which differ materially from those ordinarily encountered and generally recognized as inhering in work of the character provided for in the contract.

The Project Site Rehabilitation Engineer or Engineer's Representative shall investigate the site conditions promptly after receiving the notice. If the conditions do materially so differ and cause an increase or decrease in the Subcontractor's cost of, or the time required for, performing any part of the work under this subcontract, whether or not changed as a result of the conditions, an equitable adjustment shall be made under this clause and the subcontract modified in writing accordingly.

No request by the Subcontractor for an equitable adjustment to the subcontract under this clause shall be allowed, unless DAI has given the written notice required; provided, that the time prescribed for giving written notice may be extended by DAI.

No request by the Subcontractor for an equitable adjustment to the subcontract for differing site conditions shall be allowed if made after final payment under this subcontract.

The Contractor may furnish surveys or studies describing physical characteristics, legal limitations, or utility locations for the site. The Subcontractor shall be entitled to rely on the accuracy of the information contained in the surveys or studies, but shall exercise proper precautions related to the safe and compliance performance of the Work in accordance with the Drawings and Specifications.

If, in the course of the Work, the Subcontractor encounters human remains or recognizes the existence of burial markers, archaeological sites, wetlands or other protected resources not indicated in the Drawings, the

7.12 Conditions divergentes du chantier

(Conditions divergentes du chantier, LOIN 52.236-2 Avril 1984)

Le Sous-contractant doit rapidement, et avant que les conditions ne soient perturbées, donner un avis écrit à DAI, conformément à la section 5.5 du présent accord de Sous-contrat, sur :

- (1) les conditions souterraines ou physiques latentes sur le site qui diffèrent sensiblement de celles qui sont indiquées dans le présent contrat ; ou
- (2) les conditions physiques inconnues sur le site, présentant un caractère exceptionnel, qui diffèrent sensiblement de celles connues habituellement et généralement reconnues comme inhérentes au travail du type prévu dans le contrat.

L'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur du projet de réhabilitation du site doit sans délai enquêter sur les conditions du site après avoir reçu l'avis. Si les conditions diffèrent donc sensiblement et causent, pour le Sous-contractant, une augmentation ou une diminution de coût, ou de temps nécessaire pour l'exécution d'une quelconque portion des travaux au titre de ce Sous-contrat, si ou non le changement découle des conditions, un ajustement équitable sera effectué en vertu de la présente clause et le Sous-contrat sera modifié en conséquence par écrit.

Aucune demande du Sous-contractant pour un ajustement équitable au Sous-contrat en vertu de cette présente clause ne doit être admise, à moins que DAI ait donné l'avis écrit nécessaire, sous réserve que le délai prescrit pour donner l'avis écrit puisse être prolongé par DAI.

Aucune demande du Sous-contractant pour un ajustement équitable au Sous-contrat pour à cause des conditions divergentes du chantier ne doit être admise si elle est présentée après le paiement final au titre de ce Sous-contrat.

Le contractant peut fournir des enquêtes ou des études décrivant les caractéristiques physiques, les limites juridiques, ou des endroits des services publics pour le chantier. Le Sous-contractant doit être en droit de se fier à l'exactitude de l'information contenue dans les enquêtes ou études, mais doit exercer des précautions en ce qui

Subcontractor shall immediately suspend any operations that would affect them and notify the Contractor, who shall work with government authorities to resume operations. The Subcontractor shall continue with all other operations that do not affect those remains or features.

concerne la sécurité et le respect des obligations dans l'exécution des travaux selon les plans et les cahiers des charges.

Si, au cours des travaux, le Sous-contractant rencontre des restes humains ou reconnaît l'existence de marqueurs de sépulture, des sites archéologiques, des zones humides ou d'autres ressources protégées non indiquées dans les plans, il doit immédiatement suspendre toute opération qui pourrait les affecter et en informer le contractant, qui doit travailler avec les autorités gouvernementales à reprendre ses activités. Le Sous-contractant doit continuer avec toutes les autres opérations qui n'affectent pas ces restes ou ces éléments.

7.13. Examination of Work Before Covering Up

No work shall be covered up or put out of view with prior approval from Engineer, or Engineer's Representative. The Subcontractor shall afford full opportunity of the Engineer, or Engineer's Representative, to examine and measure any work which is about to be covered up, or put out of view, before permanent work is placed thereupon. The subcontractor shall give due notice to the Engineer, whenever any such work is ready, or about to be ready, for examination. The Engineer shall, without unreasonable delay unless he or she considers it unnecessary and advises the Subcontractor accordingly, attend for the purpose of examining and measuring such work or of examining such foundations.

If a portion of the Work is covered up, contrary to the DAI Engineer's request for the Specifications, the Subcontractor must, if requested in writing, uncover the Work for the Engineer's inspection and be replaced at the Subcontractor's own cost, without any request or Claim for an adjustment to the Period of Performance.

7.14. Removal of Improper work or materials

The Chief of Party, Engineer, or Engineer's Representative shall have the authority to issue instructions as necessary for:

7.13 Vérification des travaux avant la couverture

Aucun travail ne sera couvert ou mis hors de vue sans l'approbation préalable de l'ingénieur ou du représentant de l'ingénieur. Le Sous-contractant doit offrir pleinement la possibilité à l'ingénieur ou du représentant de l'ingénieur de vérifier et mesurer tout travail qui est sur le point d'être recouvert, ou mis hors de vue, avant qu'un travail permanent n'y soit placé. Le Sous-contractant doit tenir l'ingénieur dûment informé chaque fois qu'un tel travail est prêt, ou sur le point d'être prêt, pour vérification. L'ingénieur doit, sans retard injustifié, à moins qu'il ou elle le juge inutile et en informe le Sous-contractant en conséquence, assister dans le but de vérifier et mesurer un tel travail ou examiner de telles fondations.

Si une partie des travaux est couverte, contrairement à la demande des spécifications par l'Ingénieur de DAI, le Sous-contractant doit, sur demande écrite, exposer le travail pour l'inspection par l'ingénieur et le remplacer à ses propres frais, sans faire de demande ou de réclamation pour un ajustement au délai d'exécution.

(1) The removal from the site, within such time or times as may be specified in the instruction, of any materials or work, that are not in accordance with the Subcontract;

(2) The substitution of proper and suitable materials and work; and

(3) The proper re-execution of any work or materials not in accordance with the Subcontract.

Any costs associated with these instructions, shall be borne at the sole expense of the Subcontractor.

7.15. Remedial Work

When any part of the Work or any equipment or material is found, upon examination by the Engineer, not to conform to requirements, or is at any stage before Final Completion and Acceptance, is damaged, so that it no longer conforms to requirements, the Project Site Renovation Engineer may order its repair or complete removal and replacement, at the Subcontractor's expense.

7.16. Substantial Completion

"Substantial Completion" means the stage in the progress of the Work as determined and certified by the Project Engineer and the USAID Water and Sanitation COP, on which the Work (or a portion designated by DAI) is sufficiently complete and satisfactory.

Substantial completion means that the Work may be used for the purpose for which it is intended, and only minor items remain to be completed or corrected which:

- (1) Do not interfere with the intended utilization of the Work, and
- (2) Can be completed or corrected within the time period required for final completion.

A Substantial Completion inspection shall be held between DAI and Subcontractor, and when possible the Owner, to jointly inspect the Work and to determine whether all equipment, materials, and installation are complete, fully operational, and functioning.

7.14 Retrait des travaux ou matériaux inopportuns

Le directeur du projet, l'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur sont habilités à donner des instructions nécessaires pour :

- (1) Le retrait du chantier, dans le temps ou les temps qui peuvent être spécifiés dans les instructions, de tout matériau ou travail qui ne sont pas en conformité avec le Sous-contrat ;
- (2) La substitution de matériaux et travaux appropriés et adéquats ; et
- (3) La bonne réexécution des travaux ou des matériaux non conformes à la Sous-contrat.

Les coûts associés à ces instructions, sont aux frais exclusifs du Sous-contractant.

7.15 Les travaux de réparation

Lorsque, après vérification par l'ingénieur, une partie du travail ou un équipement ou un matériel quelconque est déclaré non conforme aux exigences, ou se trouve endommagé à n'importe quel stade avant l'achèvement final et l'acceptation, de sorte qu'il n'est plus conforme aux exigences, l'ingénieur du projet de rénovation du site peut ordonner qu'il soit réparé ou totalement retiré ou remplacé, aux frais du Sous-contractant.

7.16 L'achèvement substantiel

« L'achèvement substantiel » signifie l'étape de l'avancement des travaux, selon la détermination et la certification par l'ingénieur du projet et le directeur du projet de Water and Sanitation, à laquelle le travail (ou une portion désignée par DAI) est suffisamment achevé et satisfaisant. L'achèvement substantiel veut dire que le travail peut être utilisé pour les fins auxquelles il est destiné, et qu'il ne reste que des aspects mineurs à compléter ou corriger qui :

- (1) N'interfèrent pas avec l'utilisation prévue des travaux, et
- (2) Peuvent être achevés ou corrigés dans le délai requis pour l'achèvement définitif.

Any equipment, installation, or system that is not fully functioning and operational means that Substantial Completion is not realized.

The "date of substantial completion" means the date determined by the Engineer or COP of which substantial completion of the Work has been achieved. When possible, the "date of substantial completion" shall be confirmed, and signed, by the Owner, through representative attendance at the Substantial Completion Inspection.

All system tests and commissioning must be complete before the Substantial Completion Inspection, and reports from any testing or commissioning inspectors or authorities must be available for the Substantial Completion inspection. Testing of systems shall be based on Technical Specifications.

A Punch List shall be generated at the Substantial Completion inspection, and shall include a list of all incomplete, defective, damaged, or not functioning materials, installation or equipment.

The Subcontractor may request partial demobilization from the site upon Substantial Completion.

Any accrual of liquidated damages shall cease upon Substantial Completion.

The Subcontractor shall submit to DAI, and thus the Owner, any Operations and Maintenance Manuals, materials, or training required under this subcontract agreement upon Substantial Completion.

7.17. Punch List

When any part of the Work or any equipment, material, or installation is found, upon examination by the Project Engineer during the Substantial Completion Inspection, not to conform to requirements it shall be recorded on a Punch List. This punch list shall only include materials or installations that do not interfere with the intended use or operation by the Owner.

The Subcontractor shall complete all Punch List items within thirty (30) days of the Substantial Completion Date, and notify the Project Engineer, within thirty (30)

L'inspection d'un achèvement substantiel doit avoir lieu entre le DAI et le Sous-contractant, et si possible le propriétaire, pour inspecter conjointement les travaux et déterminer si l'ensemble de l'équipement, des matériaux et des installations est achevé, entièrement opérationnel, et fonctionne.

Tout équipement, toute installation ou tout système qui n'est pas complètement fonctionnel et opérationnel signifie que l'achèvement substantiel des travaux n'est pas réalisé.

La « date d'achèvement substantiel » signifie la date déterminée par l'ingénieur ou le directeur du projet à laquelle l'achèvement substantiel des travaux a été réalisé. Dans la mesure du possible, la "date d'achèvement substantiel" doit être confirmée, et signée par le propriétaire, à travers la présence d'un représentant à l'inspection de l'achèvement substantiel.

Tous les tests et mises en service du système doivent être terminés avant l'inspection de l'achèvement substantiel de l'inspection, et les rapports de tous les inspecteurs ou responsables des tests et mises en service doivent être disponibles pour l'inspection de l'achèvement substantiel. Les tests des systèmes doivent être basés sur les spécifications techniques. Une liste de travaux doivent être générés à l'achèvement de l'inspection, et doit inclure une liste de toutes les demandes incomplètes, défectueuses, endommagées ou ne fonctionnent pas, l'installation du matériel ou d'équipement.

Une liste des tâches doit être créée lors de l'inspection de l'achèvement substantiel, et elle doit comprendre une liste de tous les matériels, installations et équipements inachevés, défectifs, endommagés ou qui ne fonctionnent pas.

Le Sous-contractant peut demander une démobilisation partielle lors de l'achèvement substantiel.

Toute comptabilisation des dommages-intérêts doit cesser à l'achèvement substantiel.

Le Sous-contractant doit soumettre à DAI, et donc au propriétaire, au moment de l'achèvement substantiel, tout manuel d'exploitation et d'entretien, tout matériel, ou formation qu'exige cet accord de Sous-contrat.

days of the Substantial Completion Date, when the Punch List inspection can occur.

Upon completion of all Punch list Items, the Subcontractor shall request, in writing, a Final Completion Inspection, however, the Subcontractor remains responsible for any of its own materials, equipment, or personnel on site and shall provide adequate security and protection for these items until fully demobilized.

The Subcontractor remains responsible for the continuing security of its own assets, labor, and safety and security during the time it takes to complete the Punch List.

Failure to include an item on the Punch List does not alter the responsibility of the Subcontractor to complete all Work in accordance with the subcontract agreement, technical specifications, and drawings.

7.18. Final Completion and Acceptance

"Final Completion and Acceptance" means the stage in the progress of the Work as determined by the Project Engineer and COP, and confirmed in writing to the Subcontractor, at which all the Work required under the subcontract has been completed in a satisfactory manner, subject to the discovery of defects after final completion, and except for items specifically excluded in the Certificate of Final Acceptance.

The "date of Final Completion and Acceptance" means the date determined by the DAI Engineer and COP when final completion of the Work has been achieved, as indicated by written notice to the Subcontractor.

Final Completion and Acceptance shall be determined through a joint inspection of all of the materials, equipment, and installation.

When possible, the Certificate of Final Completion and Acceptance shall be confirmed by the Owner, through

7.17 Liste des tâches

Lorsqu'après vérification par l'ingénieur du projet au cours de l'inspection de l'achèvement substantiel, une partie des travaux ou un équipement, matériel, ou une installation s'avère non conforme aux exigences, il faut le reporter sur une liste des tâches. Cette liste des tâches ne doit comprendre que des matériels ou installations qui n'interfèrent pas avec l'utilisation ou l'opération prévue par le propriétaire.

Le Sous-contractant doit finaliser tous les éléments de la liste de Punch dans les trente (30) jours de la date d'achèvement substantiel, et en informer l'ingénieur de projet, dans les trente (30) jours de la date d'achèvement substantiel, lorsque l'inspection de la liste de tâches peut avoir lieu.

Après la finalisation des éléments de la liste des tâches, le Sous-contractant doit demander, par écrit, une inspection d'achèvement final. Toutefois, le Sous-contractant reste responsable de son propre matériel, équipement, ou personnel sur le chantier et doit convenablement assurer la sécurité et la protection de ces éléments jusqu'à la démobilisation totale.

Le Sous-contractant reste responsable de la sécurité permanente de ses propres biens, sa main-d'œuvre et la sécurité pendant tout le temps nécessaire pour parachever la liste des tâches.

Le fait de ne pas inclure un élément sur la liste des tâches ne change en rien la responsabilité du Sous-contractant de terminer le travail conformément à l'accord de Sous-contrat, au cahier des charges et au plan.

7.18 L'achèvement final et l'acceptation

« Achèvement et acceptation définitifs » signifie l'étape de l'avancement des travaux, selon la détermination par l'ingénieur du projet et le directeur du projet, et une confirmation écrite au Sous-contractant, à laquelle tout le travail requis en vertu du Sous-contrat a été achevé de manière satisfaisante, sous réserve de la découverte de

representative attendance at the Final Completion Inspection.

The Subcontractor may request demobilization from the site upon Final Completion. Site Possession ceases upon the date of Final Completion, however, the Subcontractor remains responsible for any of its own materials, equipment, or personnel on site and shall provide adequate security and protection for these items until fully demobilized.

7.19. Certificate of Final Completion and Acceptance

When the COP, via the DAI Engineer, or Engineer's Representative, are satisfied that the Work under the subcontract is complete (with the exception of continuing obligations as specifically excluded), the COP shall issue to the Subcontractor a Certificate of Final Acceptance and make final payment, minus retention, upon:

- (1) Satisfactory completion of all required tests,
- (2) A final inspection that all items listed in the Punch List have been completed or corrected and that the Work is finally complete (subject to the discovery of defects after final completion),
- (3) Formal hand over of the Work to the Owner, and
- (4) Submittal by the Subcontractor of all documents and other items required upon completion of the Work, including a final request for payment (Request for Final Acceptance).

7.20. Defects and Liabilities

The Defects and Liabilities period is intended to cover any defects that may be found to exist in the complete Work, including but not limited to latent defects, and is a period during which the Subcontractor is expected to

défauts après l'achèvement final, et à l'exception des éléments expressément exclus dans le certificat de réception définitive.

La « date d'achèvement et l'acceptation définitifs » signifie la date déterminée par l'Ingénieur et le directeur du projet de DAI à laquelle l'achèvement définitif des travaux a été réalisé, tel que cela est indiqué par écrit dans un avis adressé au Sous-contractant.

L'achèvement et l'acceptation définitifs doivent être déterminés par une inspection conjointe de tous les matériaux, équipements et installations.

Dans la mesure du possible, le certificat d'achèvement et acceptation définitifs doit être confirmé par le propriétaire, par la présence d'un représentant à l'inspection d'achèvement final.

Le Sous-contractant peut demander la démobilisation du chantier après l'achèvement final. La possession du site cesse à la date de l'achèvement définitif. Toutefois, le Sous-contractant reste responsable de son propre matériel, équipement, ou personnel sur le chantier et doit convenablement assurer la sécurité et la protection de ces éléments jusqu'à la démobilisation totale.

7.19 Certificat d'achèvement et acceptation définitifs

Lorsque le directeur du projet, par le biais de l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur de DAI sont convaincus que le travail en vertu du Sous-contrat est achevé (à l'exception des obligations permanentes telles que spécifiquement exclues), le directeur du projet doit délivrer au Sous-contractant un certificat d'acceptation définitive et effectuer le dernier paiement, moins la rétention, sur :

- (1) La réalisation satisfaisante de tous les tests nécessaires,
- (2) Une inspection finale que tous les éléments énumérés dans la liste des tâches ont été achevés ou corrigés et que le travail est enfin terminé (sous réserve de la découverte de défauts après l'achèvement définitif),

maintain, repair, and remedy defects discovered after Substantial Completion.

The Subcontractor is not responsible to repair or replace items which can be proven to have been damaged by improper use, lost, or stolen by the infrastructure users, visitors, building occupants or maintenance staff, during the Defects and Liability Period.

During the Defects and Liabilities Period, the Subcontractor is responsible to respond to all requests by the Contactor, Funding Agency, or Owner to repair or replace latent defects discovered during use and operations.

Only upon the completion, repair or replacement of all latent defects shall remaining fifty percent (50%) of the Retention Money, less any liquidated damages or penalties, be certified by the DAI COP, via DAI Engineer, or Engineer's Representative, for payment to the Subcontractor.

8. REPORTS, MEETINGS, AND DELIVERABLES

8.1. Deliverables

A full schedule of deliverables required under this subcontract agreement is provided in Appendix F, Schedule of Deliverables.

- (3) Le transfert formel du travail au propriétaire, et
- (4) La soumission, par le Sous-contractant, de tous les documents et autres éléments nécessaires à la fin des travaux, y compris une dernière demande de paiement (Demande d'acceptation définitive).

7.20 Défauts et responsabilités

La période des défauts et des responsabilités est destinée à couvrir tous les défauts susceptibles d'être découverts dans le travail achevé, y compris mais sans s'y limiter, les défauts latents, et c'est une période au cours de laquelle le Sous-contractant devrait gérer, réparer, et corriger les défauts découverts après l'achèvement substantiel.

Le Sous-contractant n'est pas responsable de réparer ou remplacer des éléments que l'on peut prouver avoir été endommagés par une mauvaise utilisation, perdus ou volés par les usagers des infrastructures, les visiteurs, les occupants du bâtiment ou le personnel de l'entretien, au cours de la période des défauts et des responsabilités.

Au cours de la période des défauts et des responsabilités, le Sous-contractant est responsable de répondre à toutes les demandes faites par le contractant, l'organisme de financement, ou le propriétaire, pour la réparation ou le remplacement sur les défauts latents découverts pendant l'usage et l'exploitation.

Ce n'est qu'après l'achèvement, les réparations ou remplacement de tous les défauts latents que les cinquante pourcent restant (50%) de la retenue de garantie, moins les dommages-intérêts ou pénalités, doivent être certifiés par le directeur du projet de DAI, par le biais de l'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, pour le paiement au Sous-contractant.

8.2. Preconstruction Conference

A preconstruction conference will be scheduled at the location and time of the issuance of the Letter of Award.

8.3. Site Meetings

Site Meetings shall be attended by the Subcontractor's Project Manager, the Engineer, and/or the Engineer's Representative, and shall be held throughout the Period of Performance of the Subcontract at a frequency determined by agreement between the Engineer and DAI, and as stated in Appendix F. The Engineer, or the Engineer's Representative, will chair the Meetings and keep the minutes, copies of which shall be provided to each party within a timely manner. The following shall be presented by the subcontractor at each meeting, at a minimum:

- (1) Site Inspection and site walk through
- (2) Presentation of work progress
- (3) Procurement update, as applicable
- (4) Labor and equipment schedules
- (5) Review status of submittals: requests for information, variances, alternatives and substitutions
- (6) Upcoming activities planned by the Subcontractor that may require testing

8.4. Health and Safety of Persons and Property

The Subcontractor is responsible to prepare and submit a Health and Safety Plan to DAI, in accordance with the timeline outlined in Appendix F, Schedule of Deliverables. This Plan shall describe in specific detail the systematic actions to be taken by the Subcontractor and its team with confidence that there shall be continuous and adequate provisions for the management of health, safety, and security at the Site. The Health and Safety Plan shall include, at a minimum:

- (1) Acknowledgement and acceptance of the responsibility to manage health and safety of workers, visitors, and all equipment, and

8 RAPPORTS, REUNIONS, ET LIVRABLES

8.1 Livrables

Un calendrier complet des livrables requis en vertu du présent accord de Sous-contrat est présenté dans l'annexe F, Tableau des Livrables.

8.2 Conférence de pré-construction

Une conférence de préconstruction sera programmée, l'endroit et au moment sera dans la lettre d'attribution.

8.3 Réunions du chantier

Les réunions du chantier doivent bénéficier de la présence active du Sous-contractant, de l'ingénieur et/ou du représentant de l'ingénieur, et doivent se tenir durant toute la période d'exécution du Sous-contrat à une fréquence déterminée par accord entre l'ingénieur et DAI, et selon ce qui est indiqué dans l'annexe F. L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, présidera les réunions et tiendra les procès-verbaux, dont des copies doivent être remises à chacune des parties dans un délai raisonnable. Les points suivants doivent être présentés par le Sous-contractant à chaque séance, au minimum :

- (1) Inspection et visite guidée du chantier
- (2) Présentation de l'avancement des travaux
- (3) Mise à jour de la passation du marché, le cas échéant
- (4) Calendriers de la main-d'œuvre et des équipements
- (5) Statuts des bilans des soumissions : demandes d'information, variations ; alternatives et substitutions
- (6) Prochaines activités prévues par le Sous-contractant pouvant nécessiter des tests.

8.4 Santé et la sécurité des personnes et des biens

Le Sous-contractant est responsable de préparer et de soumettre un Plan de santé et de sécurité à DAI, conformément au calendrier figurant à l'annexe F,

materials on site.

- (2) Designation of responsibilities on the construction site and contact numbers.
- (3) Training and education requirements – both routine and in response to an incident.
- (4) Incident procedures and reporting.
- (5) Emergency medical, fire and ambulance contact information and directions.
- (6) Compliance with any health and safety regulations and standards required by the host-country or DAI.
- (7) Communication protocols for notifying and/or sending a copy of all incident reports to the Project Engineer as soon as an incident occurs.

Failure of the Subcontractor to implement the Health and Safety plan, the engineer will, with consultation with USAID Water and Sanitation Project COP, issue an immediate stop work order. The written notification of stop work order will be sent by Subcontract Administrator. All costs and time delays resulting from any such “Stop Work” order are entirely the Contractor's responsibility.”

8.5. Monthly Progress Reports

The Subcontractor shall submit monthly Progress Reports, which provide a written status of progress, problems, or updates to the Engineer and the COP. These monthly reports shall be submitted via email to the Engineer and DAI five days before the regular monthly meeting. The Progress Report shall at a minimum include the following elements:

- (1) Comparison (bar chart) of work progress against the approved Schedule;
- (2) Notification of delays;
- (3) Labor and equipment schedules, usage, or problems or concerns;
- (4) Field observations, problems and conflicts;
- (5) Quality Assurance Plan Compliance: Status of all testing and all quality control issues as well as the results of daily meetings and inspections;
- (6) Health & Safety Plan Compliance: Status of

Calendrier des Livrables. Ce plan doit décrire avec précision les mesures systématiques que le Sous-contractant et son équipe doivent prendre en assurant qu'il y aura des dispositions continues et adéquates pour la gestion de la santé, de la salubrité et de la sécurité sur le chantier. Le Plan de Sécurité et de Santé doit comprendre au minimum :

- (1) La reconnaissance et l'acceptation de la responsabilité de gérer la santé et la sécurité des travailleurs, des visiteurs et de tous les équipements et matériels sur le chantier.
- (2) La désignation des responsabilités sur le chantier de construction et les numéros de contact.
- (3) Les exigences en matière de formation et éducation – pour le quotidien et en réponse à un incident.
- (4) Les procédures et les rapports d'incident.
- (5) Les soins médicaux d'urgence, les coordonnées et les directions des pompiers et des ambulances
- (6) La conformité avec la réglementation et les normes de santé et de sécurité exigées par le pays hôte ou DAI.
- (7) Les protocoles de communication pour informer et/ou envoyer une copie de tous les rapports d'incidents à l'ingénieur du projet dès qu'un incident se produit.

Le manquement du Sous-contractant d'implémenter le Plan de Santé et Sécurité, l'ingénieur, en consultation avec le COP du Projet USAID Water and Sanitation Project un ordre d'« Arrêt de Travail » immédiat. La notification écrite de cet “Arrêt de travail” sera faite par l'Administrateur du Sous-contrat. Tous les coûts et les délais découlant de tels ordres d'« Arrêt de Travail » sont entièrement la responsabilité des entrepreneurs.

8.5 Rapports mensuels sur l'état d'avancement

Le Sous-contractant doit présenter des rapports mensuels sur l'état d'avancement qui donnent par écrit un état d'avancement, des problèmes ou des mises à jour à l'ingénieur et au directeur du projet. Ces rapports mensuels doivent être envoyés par e-mail à l'ingénieur et DAI cinq jours avant la réunion mensuelle régulière. Le

H&S Plan compliance, summary of Safety issues; and

- (7) Environmental Management and Monitoring Plan Activities and Compliance: Status of EMMP activities, issues and compliance.
- (8) Social impact issues, workforce concerns, or expectations;
- (9) List of submittals and correspondences provided during the period, and their corresponding status;
- (10) Photographs of work progress, installation, and activities on Site during the period

8.6. Final Report

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or Engineer's Representative, a Final Report including bar charts of progress and selected photos along with the final invoice, summing up observations resulting from the inspections, progress, difficulties or irregularities encountered, resolution of problems, measures taken to improve conditions, recommendations, and other matters related to this subcontract.

8.7. Environmental Impact Assessment and Reports

An environmental impact assessment report may be requested that meets the Funding Agency requirements. When requested by DAI, the Subcontractor shall assist DAI as requested in completion of this assessment, and any subsequent environmental reports required to monitor compliance.

rapport sur l'état d'avancement doit au minimum inclure les éléments suivants :

- (1) Une comparaison (graphique) de l'avancement des travaux par rapport au calendrier approuvé ;
- (2) Un avis des retards ;
- (3) Les calendriers, l'usage, ou les problèmes et préoccupations sur la main-d'œuvre et les équipements ;
- (4) Les observations sur le terrain, les problèmes et les conflits ;
- (5) La conformité avec le Plan d'Assurance de la Qualité : l'état de tous les tests et tous les problèmes de contrôle de la qualité, ainsi que les résultats de réunions quotidiennes et des inspections ;
- (6) La conformité au Plan de Santé & Sécurité : l'état de la conformité au plan de S&S, résumé des questions de sécurité ; et
- (7) Les activités et la conformité du Plan de Gestion et Surveillance Environnementales : l'état des activités, des problèmes et de la conformité au EMMP ;
- (8) Les questions d'impact social, les préoccupations ou les attentes de la main-d'œuvre ;
- (9) La liste des soumissions et des correspondances faites au cours de la période, et leur état correspondant ;
- (10) Les photos de l'avancement des travaux, des installations, et des activités sur le chantier au cours de la période.

8.6 Rapport final

Le Sous-contractant doit soumettre à l'ingénieur, ou au représentant de l'ingénieur, un rapport final comprenant des diagrammes à barres des progrès et les photos choisies, ainsi que la facture définitive, résumant les observations qui proviennent des inspections, des progrès, des difficultés ou des irrégularités rencontrées, la résolution des problèmes, les mesures prises pour améliorer les conditions, les recommandations, et les autres aspects de cette Sous-contrat.

8.7 L'évaluation et les rapports de l'impact sur

9. CONTRACTUAL AND TECHNICAL DIRECTION

9.1.Subcontract Administration

For purposes of this Subcontract Agreement, only the authorized individuals designated as the Subcontractor's administrators are authorized to bind DAI and Subcontractor contractually. A list of those authorized is found in the Subcontract Data.

For the subcontractor, only the signatory of the subcontract agreement is authorized to bind the subcontractor contractually.

9.2.Technical Direction

The Chief of Party (COP) is responsible for the overall management and technical direction of all DAI activities in The Republic of Haiti; including this activity. The COP's representative, the "Engineer," shall be as specified in the Subcontract Data.

The Engineer may delegate technical duties and authorities vested in the Engineer to the Engineer's Representative, such as a Site Inspector, and may from time to time revoke such delegation. Such delegation and revocation shall be in writing and copied to DAI and Subcontractor in this Subcontract. Such information shall only take effect after receipt by DAI or Subcontractor.

The COP, and his or her designated representatives, including the Project Engineer, reserves the right to attend any/all meetings, participate in site visits, provide management or technical direction through the Engineer, or Engineer's Representative, and take any other action deemed necessary to manage the performance of the subcontractor.

The Engineer is responsible for providing day-to-day supervision, technical direction, record keeping, performance documentation, and reporting. The Engineer shall carry out all duties specified by the Subcontract.

l'environnement

Il est possible qu'un rapport d'évaluation des impacts environnementaux soit demandé, lequel répond aux exigences de l'agence de financement. Lorsqu'il est demandé par DAI, le Sous-contractant doit aider DAI dans la réalisation de cette évaluation et de tous les rapports sur l'environnement requis pour assurer la conformité.

9 DIRECTION CONTRACTUELLE ET TECHNIQUE

9.1 Administration du Sous-contrat

Aux fins de l'accord du présent Contrat, seuls les individus autorisés désignés comme administrateurs du Sous-contractant sont autorisés à engager contractuellement DAI et le Sous-contractant. Une liste de ces personnes autorisées se trouve dans les données du Sous-contrat.

Pour le Sous-contractant, seul le signataire de l'accord de Sous-contrat est autorisé à engager contractuellement le Sous-contractant.

9.2 Direction technique

Le directeur du projet est responsable de la gestion et la direction technique globales de toutes les activités de DAI en République d'Haïti, y compris la présente activité. Le représentant du directeur du projet, « l'ingénieur » doit être tel qu'il est défini dans les données du contrat.

L'ingénieur peut déléguer les fonctions et les pouvoirs techniques dévolus à l'ingénieur au représentant de l'ingénieur, tel qu'un Inspecteur de chantier, et il peut de temps à autre révoquer cette délégation. Cette délégation et la révocation doivent être faites par écrit, avec copie DAI et au Sous-contractant dans ce Sous-contrat. De

The term “technical direction” is defined to comprise:

- (1) Supervising the Subcontractor, technically administering the subcontract, certifying measurements, deliverables, and payments to the subcontractor, reviewing Change Order Requests, interpreting the subcontract appendices, recommending extensions of time, rejecting or accepting materials used, reviewing all deliverables under the subcontract and other duties as may be assigned from time to time by DAI.
- (2) Provision of written directions, within the Scope of the Subcontract, to facilitate completion of the Work;
- (3) Provision of written information to the Subcontractor which assists in the interpretation of drawings, specifications, or technical portions of the Statement of Work by responding in a timely manner to Requests for Clarification or Information.
- (4) Review and, where required, provide written approval of technical reports, drawings, specifications, or technical information to be delivered. Technical directions must be in writing, and must be within the Scope of the Work.
- (5) The Engineer, or Engineer’s Representative, shall at all times have access to the Work during any stage of the execution or preparation or completion.
- (6) The Engineer shall represent DAI during the whole of the period of constructions under this Subcontract. The Engineer shall advise, report, and consult with DAI on all matters relating to this Subcontract. DAI’s instructions or any correspondence of any form to the Subcontractor shall be forwarded through the Engineer. The Engineer shall have authority to act on behalf of DAI only to the extent provided in the Subcontract Documents as they may be amended in writing in accordance with the Subcontract.
- (7) Keep DAI informed of the progress of the Work, based on on-site inspections.
- (8) Certify, verify, and measure Work completed based on photographs, site inspections, or testing results.
- (9) Authorized by designation to take any or all action with respect to the following, except any

telles informations ne prendront effet qu’après réception par DAI ou Sous-contractant.

Le directeur du projet et ses représentants désignés, y compris l’ingénieur du projet, se réservent le droit de prendre part à toutes les réunions, de participer à des visites du chantier, fournir une gestion ou une direction technique à travers l’ingénieur ou le représentant de l’ingénieur, prendre toute autre mesure jugée nécessaire pour gérer le fonctionnement du Sous-contractant.

L’ingénieur est responsable d’assurer la supervision quotidienne, la direction technique, la tenue des dossiers, la documentation et les rapports du fonctionnement. L’ingénieur doit s’acquitter de toutes les tâches prévues par le Sous-contrat.

Le terme « direction technique » est défini de manière à englober les dimensions suivantes :

- (1) Superviser le Sous-contractant, assurer l’administration technique du Sous-contrat, certifier les mesures, les livrables et les paiements au Sous-contractant, examiner les demandes des modificatifs, interpréter les annexes du Sous-contrat, recommander les prorogations de délais, rejeter ou accepter des matériaux utilisés, examiner tous les livrables en vertu du Sous-contrat et d’autres fonctions qui peuvent être assignées de temps à autre par DAI.
- (2) Donner des directions écrites. au titre du Sous-contrat, pour faciliter l’achèvement des travaux ;
- (3) Fournir au Sous-contractant des données par écrit facilitant l’interprétation des plans, des cahiers des charges, ou des parties techniques du cahier de charge en répondant en temps opportun aux demandes d’éclaircissements ou de renseignements.
- (4) Examiner et, si nécessaire, donner l’approbation écrite de rapports techniques, des plans, des cahiers des charges, ou des renseignements techniques à fournir. Les directions techniques doivent être par écrit, et doivent être dans le cahier des charges.
- (5) L’ingénieur, ou le représentant de l’ingénieur, doit en tout temps avoir accès aux travaux à n’importe quel stade de l’exécution, ou de la préparation, ou de l’achèvement.
- (6) L’ingénieur doit représenter DAI pendant toute la période des constructions dans le cadre de ce

action specifically prohibited by the terms of this Subcontract:

- i. Assure that the Subcontractor performs the technical requirements of the subcontract in accordance with the subcontract terms, conditions, and specifications.
 - ii. Perform or cause to be performed, inspections necessary in connection with 1) above and require the Subcontractor to correct all deficiencies; perform acceptance for DAI.
 - iii. Maintain day-to-day liaison and direct communications with the Subcontractor. Written communications with the Subcontractor and documents shall be entitled "As per Subcontract Data," with a copy furnished to the COP.
- (10) Monitor the Subcontractor's production or performance progress and notify the Subcontractor in writing of deficiencies observed during surveillance, and direct appropriate action to effect correction. Record and report to the COP and authorized Subcontracts Administrators as incidents of gross faulty or nonconforming work, health or safety violations, delays or problems.

LIMITATIONS:

- (1) Neither the Engineer nor Engineer's Representative is authorized to approve subcontract modifications, including change orders that would increase the subcontract price or change the period of performance. These changes require the approval of the Engineer, the Chief of Party, and shall be signed by an authorized Subcontracts Administrator of the Contractor.
- (2) Neither the Engineer nor Engineer's Representative is empowered to award, agree to, or sign any subcontract (including delivery or purchase orders) or modifications thereto, or in any way to obligate the payment of money by DAI. Neither the Engineer, nor Engineer's

Sous-contrat. L'ingénieur doit conseiller, reporter à, et consulter DAI sur toutes les questions relatives à ce Sous-contrat. Les instructions ou toute forme de correspondance de DAI au Sous-contractant doivent être transmises par l'ingénieur. L'ingénieur n'est autorisé à agir au nom de DAI que dans la mesure prévue dans les documents du Sous-contrat car ils peuvent être modifiés par écrit conformément à la Sous-contrat.

- (7) Tenir DAI informé de l'avancement des travaux, sur la base d'inspections du chantier
- (8) Certifier, vérifier et mesurer le travail réalisé à partir des photographies, des inspections du
- (9) Autorisé par désignation à prendre toutes les mesures en ce qui concerne ce qui suit, à l'exception de toute action spécifiquement interdite par les termes de ce Sous-contrat :
 - i. S'assurer que le Sous-contractant remplit les exigences techniques du Sous-contrat conformément aux termes, conditions et cahiers des charges du Sous-contrat.
 - ii. Réaliser ou faire réaliser les inspections nécessaires en relation avec 1) ci-dessus et exiger que le Sous-contractant corrige toutes les déficiences; effectuer l'acceptation pour DAI.
 - iii. Maintenir la liaison courante et les communications directes avec le Sous-contractant. Les communications écrites avec le Sous-contractant et les documents doivent être intitulés « En vertu des données du Sous-contrat », avec une copie fournie au directeur du projet.
- (10) Vérifier les réalisations ou la progression des performances du Sous-contractant et lui signaler par écrit les déficiences observées lors du contrôle, et ordonner les mesures appropriées pour redresser. Consigner et reporter au directeur du projet et aux administrateurs autorisés du Sous-contrat les incidents de travail manifestement défectueux ou non conforme, les violations contre la santé et la sécurité, les retards et les problèmes.

LIMITATIONS :

- (1) Ni l'ingénieur, ni le représentant de l'ingénieur n'est autorisé à approuver les modifications du Sous-contrat, y compris les avenants qui augmenteraient le prix ou changeraient le délai d'exécution. Ces modifications nécessitent l'approbation de l'ingénieur, du directeur du

Representative, may take any action which may impact on the subcontract schedule, funds, or scope without the written approval of the COP.

Neither the Engineer nor Engineer's Representative shall be held liable for, nor will they have control of, construction process, techniques, procedures, safety precautions and schedules relating to the all forms of Work. Nor shall the Engineer, or Engineer's Representative, be responsible for or be in control or charge of acts or omissions of the Subcontractor.

The Engineer, or Engineer's Representative, shall not be liable or responsible for any of the Subcontractor's mistakes or the Subcontractor's failure to perform the Work in accordance with the subcontract documents except where such performance of the Subcontractor is due to the Engineer, or Engineer's Representative's failure to perform his/her functions in accordance with the agreement between the Engineer, or Engineer's Representative, and DAI.

The Engineer, or Engineer's Representative, is required to meet with the Subcontractor, at intervals outlined in Appendix F, Schedule of Deliverables, concerning performance of items delivered under this subcontract and any other administration or technical issues. The venue and time of meeting shall be arranged by the Engineer, and shall involve all relevant stakeholders of the Project. Telephonic reports may be made if no problems are being experienced.

In the absence of the designated Engineer or Engineer's Representative, the COP will designate appropriate someone to serve as Engineer in their place.

Contact information for the Engineer, and Engineer's Representative, shall be provided by the COP in the Notice to Proceed.

9.3. Communications with the Funding Agency

All of the Subcontractor's contractual written or oral communications with or to the Funding Agency, or local agencies relative to the Work under the subcontract, must be through or with the prior written authorization of COP. Direction given by the Funding Agency or local

projet, et doivent être signées par un administrateur autorisé du contractant du Sous-contrat.

- (2) Ni l'ingénieur, ni le représentant de l'ingénieur, n'est habilité à attribuer, accepter ou signer un Sous-contrat (y compris la livraison ou les bons de commande) ou ses modifications, ou en aucune façon obliger le paiement d'une somme d'argent par DAI. Ni l'ingénieur, ni le représentant de l'ingénieur, ne peut prendre des mesures qui peuvent avoir une incidence sur le calendrier, les fonds ou la portée du Sous-contrat sans l'approbation écrite du directeur du projet.

Ni l'ingénieur, ni le représentant de l'ingénieur ne doit être tenu pour responsable, ni avoir le contrôle du processus, des techniques et procédures de construction, des mesures de sécurité et des programmes relatifs à toutes les formes du travail. L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, ne doit pas non plus être responsable, ni en contrôle, ni en charge des actes ou omissions du Sous-contractant.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, n'est pas coupable ou responsable des erreurs du Sous-contractant ou de l'incapacité du Sous-contractant d'exécuter les travaux conformément aux documents du Sous-contrat, sauf lorsqu'une telle performance du Sous-contractant est due à l'incapacité de l'ingénieur, ou du représentant de l'ingénieur d'exercer ses fonctions conformément à l'accord entre l'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur et DAI.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, est tenu de se réunir avec le Sous-contractant, à des intervalles indiqués dans l'annexe F, Tableau des Livrables, à propos de l'exécution des éléments livrés en vertu du présent Sous-contrat et toute autre administration ou des problèmes techniques. Le lieu et la date de la réunion doivent être organisés par l'ingénieur, et doit associer toutes les parties prenantes du projet. Les rapports téléphoniques peuvent être faits si aucune il n'y a aucun problème.

En l'absence de l'ingénieur désigné ou du représentant de l'ingénieur, le directeur du projet désignera une personne appropriée pour servir d'ingénieur à leur place.

agencies relative to the work under the subcontract shall not be effective unless and until confirmed in writing by the COP.

9.4. Subcontracting

In the event the Subcontractor requires the services of subcontractors other than any approved nominated 2nd-tier subcontractors, the Subcontractor shall obtain prior written approval from the Subcontracts Administrator, for all such subcontracts which are in excess of 20% of the total primary Subcontract Price. The approval by DAI shall not relieve the Subcontractor of any of his/her obligations under this Subcontract agreement, and the terms of any subcontract shall be subject to, and be in conformity with, the provisions of this Subcontract.

All clauses, terms and conditions of this subcontract agreement must be flowed down to the 2nd-tier subcontractors, and all 2nd-tier subcontractors shall equally abide by the same terms and conditions of this subcontract agreement between DAI and the Subcontractor.

DAI has a right to request written evidence from the Subcontractor that the Subcontractor has properly paid its 2nd-tier subcontractors and material and equipment suppliers. If the Subcontractor fails to furnish such evidence within seven days, DAI shall have the right to contact 2nd tier subcontractors directly to ascertain whether they have been properly paid. DAI retains the right to notify any surety that has provided a Payment Bond (as covered in Section 11) if DAI confirms that 2nd tier subcontractors or material and equipment suppliers have not been properly paid. Neither DAI, the Funding Agency, nor the Owner shall have an obligation to pay or to see the payment of money to a 2nd-tier subcontractor, except as otherwise required by law.

Les coordonnées de l'ingénieur, et du représentant de l'ingénieur, sont fournies par le directeur du projet dans l'ordre d'exécution.

9.3 Les communications avec l'organisme de financement

Tous les communications contractuelles écrites ou orales du Sous-contractant avec ou à l'organisme de financement, ou les agences locales, portant sur le travail en vertu du Sous-contrat, doivent se faire par ou avec l'autorisation écrite préalable du directeur du projet. Les directives données par l'organisme de financement ou les agences locales par rapport au travail en vertu du Sous-contrat ne sont effectives que si et jusqu'à confirmation par écrit par le directeur du projet.

9.4 Le Sous-contrat

Dans le cas où le Sous-contractant requiert les services d'autres Sous-contractants que ceux du 2ème niveau désignés et approuvés, il/elle doit au préalable obtenir l'approbation écrite de l'administrateur de Sous-contrat, pour l'ensemble de ces contrats de Sous-contrat qui dépassent 20% du prix total brut du Sous-contrat. L'approbation par DAI ne dégage le Sous-contractant d'aucune de ses obligations en vertu du présent accord de Sous-contrat, et des conditions de tout Sous-contrat doivent être assujetties à, et être en conformité avec les dispositions du présent Sous-contrat.

Toutes les clauses, tous les termes et conditions du présent accord de Sous-contrat doivent se traduire jusqu'aux Sous-contractants du 2ème niveau, et tous les Sous-contractants de 2e niveau des Sous-contractants doivent également respecter les mêmes termes et conditions du présent accord de Sous-contrat entre DAI et le Sous-contractant.

DAI a le droit de demander au Sous-contractant une preuve écrite que le Sous-contractant a dûment payé ses Sous-contractants de 2ème niveau et ses fournisseurs de matériels et d'équipements. Si le Sous-contractant ne peut

10. SUBCONTRACTOR'S GENERAL OBLIGATIONS

10.1. Subcontractor's General Responsibilities

The Subcontractor shall, with due care and diligence, design (to the extent provided for by the Subcontract), execute and complete the Work and remedy any defects therein in accordance with the provisions of the Subcontract. The Subcontractor shall provide all superintendence, labor, materials, plant, Subcontractor's equipment and all other things, whether of a temporary or permanent nature, required in and for such design, execution, completion and remedying of any defects, so far as the necessity for providing the same is specified in or is reasonably to be inferred from the Subcontract.

The Subcontractor shall confine operations at the Site to areas permitted by applicable law, statutes, ordinances, codes, rules or regulations, and lawful orders of public authorities, and shall not unreasonably encumber the Site with materials or equipment. The Subcontractor shall not conduct any business of its own on the Site which does not directly relate the performance of this subcontract agreement.

10.2. Site Operations and Methods of Construction

The Subcontractor shall take full responsibility for the adequacy, stability and safety of all Site operations and means and methods of construction. Where the Subcontract expressly provides that part of the Work shall be designed by the Subcontractor, it shall be fully responsible for that part of such Work, notwithstanding any approval by the Engineer, or Engineer's Representative.

10.3. Site Security and Lighting

pas apporter une telle preuve dans un délai de sept jours, DAI a le droit de contacter directement les Sous-contractants de 2ème niveau pour s'assurer qu'ils ont été dûment payés. DAI se réserve le droit de notifier toute société de caution ayant fourni une garantie de paiement (tel que c'est décrit à la section 11) si DAI confirme que des Sous-contractants de 2ème niveau ou des fournisseurs de matériels et d'équipements n'ont pas été dûment payés. Ni DAI, l'organisme de financement, ni le propriétaire n'a d'obligation de payer ou de voir le versement d'argent à un Sous-contractant de 2ème niveau, sous réserve des dispositions contraires établies par la loi.

10 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU SOUS-CONTRACTANT

10.1 Responsabilités générales du Sous-contractant

Le Sous-contractant doit, avec soin et diligence raisonnables, concevoir (dans la mesure prévue par le Sous-contrat), exécuter et achever les travaux et de remédier à tout défaut qui en résultent, conformément aux dispositions du Sous-contrat. Le Sous-contractant doit fournir tout ce qui concerne la direction, la main-d'œuvre, les matériaux, l'installation, les équipements du Sous-contractant et toute autre chose nécessaire, de nature temporaire ou permanente, dans et pour un tel processus de conception, exécution, achèvement et correction de tout défaut, autant que la nécessité de réaliser ledit processus est déterminée dans, ou doit être déduite du Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit circonscrire les activités sur le chantier à des zones autorisées par la loi, les statuts, codes, arrêtés, règles ou règlements applicables, et les ordres légaux des autorités publiques, et ne doit pas excessivement encombrer le chantier avec des matériaux ou des équipements. Le Sous-contractant n'est pas mener ses propres affaires sur le chantier qui ne se rapportent pas directement à l'exécution du présent accord de Sous-contrat.

The Subcontractor shall take full responsibility for his or her own security of his or her own tools, materials, supplies, and equipment on site, and maintain, at his or her own cost, all lights, guards, fencing, and locks.

10.4. Extraordinary Traffic and Special Loads

The Subcontractor shall use every reasonable means to prevent any of the roads or bridges connecting with or en route to the site, from being damaged by any traffic of the Subcontractor. The Subcontractor shall select routes, choose and use appropriate and safe vehicles, and restrict and distribute loads so that any such extraordinary traffic will be limited as far as reasonably possible and so that no unnecessary damage may occur to such roads and bridges.

10.5. Opportunities for other Subcontractors

The Subcontractor shall in accordance with the requirements of DAI and the Engineer, or Engineer's Representative, afford all reasonable opportunities for carrying out work by other Subcontractors employed by DAI, their workforce, DAI employees, and any other duly constituted authorities who may be employed in the execution on or near the worksite. Subcontractor shall be responsible for coordination of its workforce, labor, materials and equipment with all other labor on site, whether employed by Subcontractor or not.

10.6. Site Clean-up

Subcontractors must maintain a clean work site, by disposing of all debris and leftover material which were used for the work. All debris will be disposed of in an approved and certified dump site authorized by DAI, via the Engineer, Engineer's Representative, or Environmental Officer. The Subcontractor is responsible

10.2 Les activités du chantier et les méthodes de construction

Le Sous-contractant doit assumer l'entière responsabilité de l'adéquation, la stabilité et la sécurité de toutes les opérations sur le chantier et des moyens et méthodes de construction. Lorsque le Sous-contrat prévoit expressément qu'une partie des travaux doit être conçu par le Sous-contractant, il doit être entièrement responsable de cette partie de ces travaux, nonobstant toute approbation de l'ingénieur, ou du représentant de l'ingénieur.

10.3 La sécurité du site et l'éclairage

Le Sous-contractant doit assumer l'entière responsabilité de sa propre sécurité et celle de ses outils, matériels, fournitures et équipements sur le chantier, et de maintenir, à ses propres frais, tous les éclairages, les gardiens, les clôtures et les verrous.

10.4 Trafic extraordinaire et chargements spéciaux

Le Sous-contractant doit utiliser tous les moyens raisonnables pour empêcher que toutes les routes ou tous les ponts qui se connectent ou mènent au chantier d'être endommagés par le trafic du Sous-contractant. Le Sous-contractant doit désigner des itinéraires, choisir et utiliser des véhicules appropriés et sûrs, et restreindre et répartir les chargements afin de limiter ces trafics extraordinaires autant qu'il est raisonnablement possible et d'éviter des dégâts inutiles à ces routes et ponts.

10.5 Opportunités pour d'autres Sous-contractants

Conformément aux exigences de DAI et de l'ingénieur, ou du représentant de l'ingénieur, le Sous-contractant doit permettre toutes les possibilités raisonnables pour l'exécution des travaux par d'autres Sous-contractants employés par DAI, leur main-d'œuvre, des employés de DAI, et d'autres autorités dûment constituées qui peuvent être employés dans l'exécution sur le chantier ou à

to keep the work site free from all obstruction and shall store or dispose any construction plant and surplus materials, and clear away/remove from site any wreckage, rubbish or temporary Work no longer required. The Subcontractor shall properly dispose any debris arising from installation.

The subcontractor is responsible to bear all costs associated with the provision of the necessary health and safety equipment and methods for clean-up, proper removal and disposal of materials on site.

10.7 Hazardous Materials

In the event of the discovery of the presence of hazardous or environmentally dangerous materials, the Subcontractor shall immediately notify the Engineer prior to removing or otherwise disturbing the material in question, and shall immediately stop Work in the affected area. In accordance with applicable specifications, standards, or national or local health or environmental regulations, the Subcontractor shall provide the workers with mandated, and/or, appropriate health and safety material and equipment. Hazardous and dangerous materials shall be stored and disposed of in compliance with the technical specifications, standard, or national or local regulations and laws.

When the hazardous material has been rendered harmless, as certified by an appropriate authority, the Work in the affected area shall resume upon written direction by DAI. The Subcontractor may submit a request for an extension in the Period of Performance based on the Work stopped in this area. This request for an extension of the Period of Performance must show evidence that the entire Work was delayed due to the affected area, and the overall work schedule, i.e. sequence of work, could not be adjusted within the Period of Performance.

proximité. Le Sous-contractant est responsable de la coordination de sa main-d'œuvre, du travail, des matériels et des équipements avec tous les autres travailleurs sur le chantier, qu'ils soient employés par le Sous-contractant ou non.

10.6 Le nettoyage du chantier

Les Sous-contractants doivent maintenir un site de travail propre, en se débarrassant de tous les débris et les restes de matériau utilisés pour le travail. Tous les débris seront jetés dans un dépotoir approuvé et certifié et autorisé par DAI, via l'ingénieur, le représentant de l'ingénieur, ou l'agent de l'environnement. Le Sous-contractant est responsable de garder le lieu de travail exempt de toute obstruction et doit conserver ou éliminer toute installation de construction et les matériels en surplus, et dégager/enlever du chantier les décombres, déchets ou du travail provisoire dont il n'a plus besoin. Le Sous-contractant doit éliminer correctement les débris résultant de l'installation.

Le Sous-contractant est responsable d'assumer tous les coûts associés à la fourniture de l'équipement nécessaires pour la santé et la sécurité et des méthodes de nettoyage, d'évacuation et d'élimination appropriées des matériaux sur le chantier.

10.7 Matériaux dangereux

En cas de découverte de la présence de matériaux dangereux ou de substances écologiquement dangereuses, le Sous-contractant doit immédiatement informer l'Ingénieur avant d'enlever ou autrement perturber le matériau en question, et doit immédiatement arrêter le travail dans la zone touchée. Conformément aux spécifications et normes applicables, ou aux réglementations sanitaires ou environnementales nationales ou locales, le Sous-contractant doit fournir aux travailleurs des matériels et des équipements de santé et de sécurité mandatés et/ou appropriés. Les matériaux dangereux doivent être stockés et évacués en conformité avec les spécifications techniques, les normes, ou les réglementations et les lois nationales ou locales.

10.8 Assignment

The Subcontractor shall not further subcontract or assign any services or the Work to be performed under this Subcontract without prior written authorization from the Subcontracts Administrator.

10.9 Taxes due by Subcontractor

The Subcontractor shall be responsible for the payment of all charges and taxes, with respect to income tax, value added tax, import and custom taxes, in accordance with the Income Tax Laws and regulations in force, and all amendments thereto, with the exception of those taxes exempt through a waiver granted on the basis of the Bilateral Agreement between the United States and the Government of the Republic of Haiti (FAR 52.229-6, Taxes – Foreign Fixed Price Contracts). It is the Subcontractor's responsibility to make all the necessary inquiries in this respect and he or she shall be deemed to have satisfied him or herself regarding the application of all relevant tax laws.

10.10 Employees of the Subcontractor

The Subcontractor shall be subject to and operate under all applicable Haitian Labor laws regarding employers' liability, worker's compensation, and unemployment compensation insurance. The Subcontractor expressly agrees that it is an independent contractor and its employees engaged in the Work are not and shall not be treated or considered employees of DAI. The Subcontractor shall be responsible for verifying the education and work experience of any key personnel, or representative ("Personnel") assigned to perform the Work under the Subcontract and shall provide DAI with written proof of such verification.

All employees of the Subcontractor shall comply with the Government of Haiti laws and regulations in force in regards to the import, sale, use, barter, consumption or disposal of alcoholic drinks, narcotics, weapons, and

Lorsque les matériaux dangereux ont été rendus inoffensifs, tel qu'attesté par une autorité appropriée, les travaux dans la zone touchée doivent reprendre après des instructions par écrit de DAI. Le Sous-contractant peut présenter une demande de prorogation du délai d'exécution fondée sur l'arrêt des travaux dans cette zone. Cette demande de prorogation du délai d'exécution doit démontrer que l'ensemble des travaux a été retardé en raison de la zone touchée, et le calendrier global des travaux, c.-à-d. séquence des travaux, n'a pas pu être ajustée dans le délai d'exécution.

10.8 Affectation

Le Sous-contractant ne doit pas en outre sous-traiter ou attribuer des services ou le travail à effectuer en vertu de ce Sous-contrat sans l'autorisation préalable écrite de l'administrateur de Sous-contrat.

10.9. L'impôt dû par le Sous-contractant

Le Sous-contractant doit être responsable du paiement de tous les frais et taxes, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes d'importation et de douane, conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur, et tous les amendements y relatifs, à l'exception de ces impôts exemptés par une exemption accordée sur la base de l'Accord bilatéral entre les États-Unis et le Gouvernement de la République d'Haïti (FAR 52.229-6, Impôts — Contrats étrangers à prix fixe). Il est de la responsabilité du Sous-contractant de faire toutes les recherches nécessaires à cet égard et il ou elle est censé(e) de s'assurer de la l'application des lois fiscales pertinentes.

10.10 Employés du Sous-contractant

Le Sous-contractant doit être soumis et opérer conformément à toutes les lois haïtiennes du travail concernant la responsabilité des employeurs, l'indemnisation des travailleurs et l'assurance de

arms. The Subcontractor shall ensure that all employees have due regard to all holiday, recognized festivals, religious, and or other customs. The Subcontractor shall, at all times, take all reasonable precautions to prevent any unlawful, riotous, or disorderly conduct by, or amongst, his or her employees and for the preservation of peace and the protection of persons and property onsite or within the communities at large.

DAI reserves the right to disapprove the assignment of or request the removal of any Personnel assigned to perform the Work hereunder. DAI shall notify the Subcontractor, in writing, of the disapproved assignment or requested removal. The Subcontractor shall propose a qualified replacement for DAI's approval, and the Funding Agency if required, within ten (10) working days of receipt of such notice.

10.11 Key Personnel

The Subcontractor shall furnish the Key Personnel outlined in the Subcontract Data for performance under this Subcontract. The Subcontractor shall employ the key personnel proposed at the time of tender, to carry out the functions stated in the Schedule or other personnel approved by the Engineer.

Personnel identified as "Key Personnel" are considered to be essential to the Work being performed.

The Subcontractor must submit CVs for all of the Key Personnel, and DAI may request an interview of proposed Key Personnel.

Prior to substituting or replacing the individual(s) or diverting any portion of the specified individual's time to other programs, the Subcontractor shall notify the Subcontract Administrator, via the Engineer, reasonably in advance, or as soon as possible thereafter, and shall submit justification, including proposed substitutions, in sufficient detail to permit evaluation of the impact on the program. No diversion, substitution, or replacement

l'allocation chômage. Le Sous-contractant convient expressément qu'il est un entrepreneur indépendant et ses employés engagés dans le travail ne sont pas et ne doivent pas être traités ou considérés comme des employés de DAI. Le Sous-contractant est responsable de la vérification de l'éducation et l'expérience professionnelle de tout personnel clé, ou représentant ("Personnel") chargé d'effectuer le travail en vertu du Sous-contrat et doit fournir à DAI une preuve écrite de cette vérification.

Tous les employés du Sous-contractant doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur du gouvernement d'Haïti en ce qui concerne l'importation, la vente, l'utilisation, le troc, la consommation ou de l'élimination de boissons alcoolisées, les stupéfiants et les armes. Le Sous-contractant doit s'assurer que tous les employés tiennent dûment compte de tous les congés, les festivals reconnus, les coutumes religieuses et d'autres. Le Sous-contractant doit, à tout moment, prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher toute conduite illicite, séditeuse, ou désordonnée par, ou parmi ces employés et pour la préservation de la paix et la protection des personnes et des biens sur le chantier ou au sein des communautés en général.

DAI se réserve le droit de refuser l'affectation ou de demander le retrait de tout membre de personnel affecté à exécuter le travail en vertu des présentes. DAI doit informer le Sous-contractant, par écrit, de l'affectation rejetée ou du retrait demandé. Le Sous-contractant doit proposer un remplacement qualifié pour l'approbation de DAI et l'organisme de financement, si nécessaire, dans un délai de dix (10) jours suivant la réception d'une telle notification.

10.11 Le personnel clé

Le Sous-contractant doit fournir le personnel clé décrit dans les données du contrat pour l'exécution en vertu de ce Sous-contrat. Le Sous-contractant doit employer le personnel clé proposé au moment de l'appel d'offres, pour remplir les fonctions énoncées dans le programme ou d'autres membres du personnel approuvés par l'ingénieur.

shall be made by the Subcontractor without the prior written consent of the Engineer.

10.12 Key Equipment

The Subcontractor shall furnish the Key Equipment outlined in the Subcontract Data for performance under this Subcontract, if any. The Subcontractor shall ensure the Key Equipment is available at the necessary times, in accordance with the approved schedule, to carry out the functions stated in the Schedule or other personnel approved by the Engineer.

Equipment identified as “Key Equipment” are considered to be essential to the Work being performed.

No diversion, substitution, or replacement for Key Equipment shall be made by the Subcontractor without the prior written consent of the Engineer.

10.13 Removal of Subcontractor’s Employees

DAI shall have the right, at any time, to request removal of any Personnel provided by the Subcontractor whom DAI and/or the Funding Agency reasonably deems, in consultation with the Subcontractor, to be unsatisfactory. Upon such request, the Subcontractor shall use all reasonable efforts to promptly replace such removed personnel with substitute Subcontractor Personnel having the skills and training suitable to provide the services required of the Subcontractor under this subcontract.

The Subcontractor shall ensure that the person leaves the Site within seven (7) days and has no further connection with the work in the Subcontract.

If any of the personnel is discharged by the Subcontractor for misconduct or inexcusable nonperformance, travel and transportation costs associated with the repatriation of such personnel and

Le personnel identifié comme « Personnel Clé » est considéré être essentiel au travail effectué.

Le Sous-contractant doit présenter les CVs de tout le personnel clé, et DAI peut demander une interview du personnel clé proposé.

Avant de substituer ou remplacer la (les) personne(s) ou de diriger une portion du temps de la personne spécifiée vers d’autres programmes, le Sous-contractant doit informer l’administrateur de Sous-contrat, via l’ingénieur, raisonnablement à l’avance, ou dès que possible après cette date, et doit présenter la justification, y compris les substitutions proposées, de façon suffisamment détaillée pour permettre l’évaluation de l’impact sur le programme. Aucune réaffectation, ni substitution ou remplacement ne doit être par le Sous-contractant sans le consentement préalable écrit de l’ingénieur.

10.12 L’équipement clé

Le Sous-contractant doit fournir l’équipement clé décrit dans les données du Sous-contrat pour l’exécution en vertu du présent Sous-contrat, le cas échéant. Le Sous-contractant doit s’assurer que l’équipement clé est disponible au moment voulu, conformément au calendrier approuvé, pour remplir les fonctions énoncées dans le programme ou d’autres membres du personnel approuvés par l’ingénieur.

L’équipement identifié comme « l’équipement clé » est considéré être essentiel pour le travail effectué.

Aucun détournement, ni substitution ou remplacement d’équipement clé ne doit être par le Sous-contractant sans le consentement préalable écrit de l’ingénieur.

10.13 Retrait des employés du Sous-contractant

DAI a le droit, à tout moment, de demander le retrait d’un membre du personnel fourni par le Sous-contractant que DAI et/ou l’organisme de financement estime raisonnablement, en consultation avec le Sous-contractant, ne pas être satisfaisant. Après une telle

the assignment of replacement personnel shall not be an allowable cost under the Subcontract.

10.14 Source of Instructions

The Subcontractor shall neither seek nor accept instructions from any authority external to DAI, the Engineer, or their authorized representatives in connection with the performance of his or her services under this Subcontract. The Subcontractor shall refrain from any action which may adversely affect DAI and shall fulfill his or her commitments with fullest regard for the interest of DAI.

10.15 Safety and Security

The Subcontractor shall take all prudent measures to ensure the personal safety and security of all Subcontractor employees as well as DAI's Engineer, or Engineer's Representative, and other project staff visiting the Site, consistent with its Health and Safety Plan. Subcontractor is responsible for all costs and logistics associated with providing Site security. The Subcontractor shall comply with all applicable laws, ordinances, rules, regulations, lawful authorities, or any public authority having jurisdiction for the safety of persons or property and protect the same from damage, injury, or loss.

The Subcontractor shall erect and maintain, as required by existing conditions and performance of the Subcontract, reasonable safeguards for safety and protection, including posting danger signs and other warnings against hazards, publicize safety regulations and notifying owners and users of adjacent sites and utilities.

The Subcontractor agrees to cooperate with and adhere to requests from DAI's Security Manager and other DAI hired security staff in regard to the security of DAI's project personnel.

demande, le Sous-contractant doit utiliser tous les efforts raisonnables de remplacer promptement ce membre retiré par un membre du personnel de substitution du Sous-contractant ayant les compétences et la formation appropriées pour fournir les services requis du Sous-contractant en vertu de ce Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit s'assurer que la personne quitte le chantier dans un délai de sept (7) jours et n'ait aucun autre lien avec le travail dans la Sous-contrat.

Si un membre du personnel est renvoyé par le Sous-contractant pour inconduite ou inexécution inexcusable, les frais de voyage et de transport associés au rapatriement de ce membre du personnel et l'affectation de membre de personnel de remplacement ne constituent pas des coûts admissibles en vertu du Sous-contrat.

10.14 Source des instructions

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter d'instructions d'aucune autorité extérieure à DAI, l'ingénieur, ou leurs représentants autorisés dans le cadre de l'exécution de ses services en vertu de ce Sous-contrat. Le Sous-contractant doit s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à DAI et doit remplir ses engagements avec le plus grand respect pour l'intérêt de DAI.

10.15 De la sûreté et la sécurité

Le Sous-contractant doit prendre toutes les mesures prudentes pour assurer la sécurité personnelle de tous ses employés, ainsi que de l'ingénieur de DAI ou de son représentant, ainsi que des autres membres du personnel du projet se rendant sur le site, conformément à son plan de santé et de sécurité. Le sous-contractant est responsable de tous les coûts et de la logistique associés à la sécurité du site. Le sous-contractant doit respecter toutes les lois, ordonnances, règles, réglementations, autorités légales ou toutes les autorités publiques compétentes pour la sécurité des personnes et des biens et les protéger contre tout dommage, préjudice ou perte.

Le sous-contractant doit ériger et maintenir, en fonction des conditions et des performances du sous-contrat, des

10.16 Permits

Except as otherwise directed by DAI, the Subcontractor has or will have, prior to commencement of any Work, and shall submit, all necessary business and professional licenses, permits, and other licenses as may be required by the Government of the Republic of Haiti to enable the Subcontractor to perform the services required hereunder.

10.17 Publicity and News Release

No publicity or news releases shall be made to the news media or the general public relating to participation on the Program without the prior written approval of Chief of Party, which approval shall not be unreasonably withheld. The parties further agree that news releases made by either of them shall recognize the participation and contribution of the other party.

10.18 Publications

The Subcontractor shall not publish or publicly disseminate any information or data derived or obtained from or in connection with any services rendered hereunder, without the prior written consent of the Chief of Party.

10.19 Audit and Records

The Subcontractor shall maintain books, records, documents, and other evidence to substantiate, without limitation, all costs incurred under or in connection with the subcontract and to substantiate the other subcontract requirements in accordance with generally accepted accounting principles prevailing in the United States, the Cooperating Country, or the International Accounting Standards Committee (an affiliate of the International Federation of Accountants) to substantiate properly all transactions under or in connection with the subcontract. This clause does not apply to cost records for non-reimbursable cost items incurred under fixed-price

garanties raisonnables de sécurité et de protection, notamment l'affichage de panneaux de danger et d'autres avertissements contre les dangers, la publicité des règles de sécurité et la notification aux propriétaires et aux utilisateurs des sites et services adjacents.

Le sous-contractant accepte de coopérer avec le responsable de la sécurité de DAI et d'autres responsables de la sécurité embauchés par DAI pour répondre à leurs demandes, en ce qui concerne la sécurité du personnel de projet de DAI.

10.16 Des permis

Sauf indication contraire de DAI, le Sous-contractant a ou aura, avant le début de tout travail, et doit présenter, toutes les patentes et les cartes professionnelles, les permis, et autres licences exigées par le Gouvernement de la République d'Haïti pour permettre au Sous-contractant pour effectuer les services requis en vertu des présentes.

10.17 Publicité et communiqué

Aucune publicité ni communiqué ne doit être fait à la presse ou au grand public relatives portant sur la participation au programme sans l'approbation préalable écrite du directeur du projet, laquelle ne doit pas être refusée sans motif valable. De plus, les parties conviennent que les communiqués de presse faits par l'une d'entre elles doivent reconnaître la participation et la contribution de l'autre.

10.18 Publications

Le Sous-contractant ne doit publier ni diffuser publiquement aucune information ou donnée provenant de, ou obtenue de, ou en relation avec des services fournis en vertu des présentes, sans le consentement préalable écrit du directeur du projet.

10.19 Contrôle et Registres

(lump sum or unit price) contracts, but it does apply to records concerning source of goods and other comparable contract requirements applicable to such items. The foregoing constitutes "records" for the purpose of this clause.

The Subcontractor shall maintain such records during the subcontract term and for a period of three (3) years after final payment. However, records which relate to appeals under the "Disputes and Appeals" clause or litigation or the settlement of claims arising out of the performance of this subcontract shall be retained until such appeals, litigation, or claims have been finally settled.

All records shall be subject to inspection and audit by DAI, its Funding Agency, or its authorized agents at all reasonable times. The Subcontractor shall afford the auditor proper facilities for such inspection and audit.

11 INVOICING INSTRUCTIONS

11.1 Invoicing Instructions

The Subcontractor shall submit invoices to USAID Water and Sanitation Project Procurement department and concurrently submit a copy to the Chief of Party, at the address listed in Subcontract Data.

Electronic copies will be accepted provided the original invoice with all documentation is received within three (3) days of the electronic submission.

11.2 Required Documentation for Payment

Invoices submitted to DAI must include the following:

- (1) Subcontractor Name and Address

Le Sous-contractant doit conserver les registres comptables, les dossiers, documents et autres preuves pour justifier, sans limitation, tous les frais engagés en vertu ou dans le cadre du Sous-contrat et pour justifier les autres exigences du Sous-contrat, conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, le pays coopérant, ou le Comité international des normes comptables (une société affiliée de la Fédération internationale des comptables) pour justifier correctement toutes les transactions effectuées en vertu ou dans le cadre du Sous-contrat. Cette clause ne s'applique pas aux relevés des coûts pour les postes de dépenses non remboursables engagés en vertu des contrats à forfait (montant forfaitaire ou prix unitaire), mais elle s'applique aux comptes relatifs à la provenance des marchandises et à d'autres exigences du contrat comparables applicables à ces éléments. Ce qui précède constitue les « registres » aux fins de la présente clause.

Le Sous-contractant doit conserver ces registres pendant la durée du Sous-contrat et pour une période de trois (3) ans après le paiement final. Cependant, les registres qui ont trait aux appels en vertu de la clause « Différends et Appels » ou aux litiges ou règlements des réclamations découlant de l'exécution de cette Sous-contrat doivent être conservés jusqu'à ce que ces appels, litiges ou réclamations aient été définitivement réglés.

Tous les registres doivent être soumis à l'inspection et à la vérification par DAI, son organisme de financement, ou ses mandataires autorisés, à tout moment raisonnable. Le Sous-contractant doit permettre au vérificateur des installations appropriées pour ce type d'inspection et de vérification.

11 INSTRUCTIONS RELATIVES À LA

- (2) Invoice Date and Invoice Number
- (3) Subcontract Agreement Number
- (4) Subcontractor's DUNS number
- (5) DAI Contract Number
- (6) Subcontractor Remittance Address
- (7) Total payment requested
- (8) Cumulative payments to date
- (9) Certification signed by DAI's Engineer, or Engineer's Representative, verifying the quality and acceptability of the deliverables, i.e., Work performed during the period, in accordance with the Payment Schedule and Schedule of Deliverables
- (10) Copies of Progress Report(s) submitted during the timeframe
- (11) Copies of Progress Meeting Note(s) during the timeframe
- (12) Digital Photographs of the Work completed during the invoice period

In addition to the above, each copy of the invoice must contain the following certification, signed by an authorized representative of the Subcontractor's organization. Failure to provide the required invoice information will result in the invoice being returned to the Subcontractor for correction.

Subcontractor certification:

I hereby certify, to the best of my knowledge and belief, that

- (1) The amounts requested are only for performance in accordance with the specifications, terms, and conditions of the contract;
- (2) All payments due to subcontractors and suppliers from previous payments received under the contract have been made, and timely payments will be made from the proceeds of the payment covered by this certification, in accordance with subcontract agreements and the requirements of Chapter 39 of Title 31, United States Code;
- (3) This request for payment does not include any amounts which the Subcontractor intends to withhold or retain from a subcontractor or supplier in accordance with the terms and conditions of the subcontract; and
- (4) This certification is not to be construed as final acceptance of the Subcontractor's performance.

FACTURATION

11.1 Instructions relatives à la facturation

Le Sous-contractant doit présenter les factures au service des Procurements du Projet USAID Water and Sanitation et soumettre simultanément une copie au directeur du projet, à l'adresse indiquée dans les données du contrat.

Les copies électroniques seront acceptées à condition que la facture initiale, avec toute la documentation, soit reçue dans un délai de trois (3) jours de l'envoi électronique.

11.2 Documents requis pour le paiement

Les factures présentées à DAI doivent comprendre les éléments suivants :

- (1) Nom et adresse du Sous-contractant
- (2) Date de facturation et numéro de facture
- (3) Numéro d'accord de Sous-contrat
- (4) Numéro du Sous-contractant
- (5) Numéro de contrat DAI
- (6) L'adresse de paiement du Sous-contractant
- (7) Paiement total demandé
- (8) Paiements cumulatifs à date
- (9) Attestation signée par l'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur de DAI, vérifiant la qualité et l'acceptabilité des livrables, c.-à-d., le travail effectué au cours de la période, conformément à l'échéancier de paiement et le calendrier des livrables
- (10) Copies des rapports d'avancement soumis au cours de la période
- (11) Copies des Notes des réunions d'étape Note(s) au cours de la période
- (12) Photographie numériques des travaux achevés au cours de la période.

En plus de ce qui précède, chaque copie de la facture doit contenir l'attestation suivante, signée par un représentant autorisé de l'organisation du Sous-contractant.

L'incapacité de fournir les renseignements nécessaires sur la facture conduira à ce que la facture soit retournée au Sous-contractant pour correction.

Attestation du Sous-contractant :

—

(Name)

(Title)

(Date)

11.3 Taxes Withheld from Payments

DAI will withheld, on behalf of Subcontractor 2% of tax required by Haitian Government from any payment made to subcontractor. Tax amount withheld will be paid to Direction General des Impôts (DGI) by DAI on behalf of subcontractor.

11.4 Payment Terms

DAI shall pay the subcontractor within 15 calendar days after receipt of a proper invoice and acceptance of deliverables outlined Appendix F, Schedule of Deliverables and Appendix G, Schedule of Payments, of this subcontract agreement. DAI shall reserve the right to withhold payment if the subcontractor fails to meet its obligations, in part or in full under this purchase order.

11.5 Final Payment

Final payment to the Subcontractor, including the balance of the retention, is withheld until the Subcontractor has met all its obligations under the Subcontract. Final Payment shall be made following:

- (1) Issuance of Certificate of Completion and Final Acceptance of the Work to the Subcontractor indicating that completion and acceptance of the

J'atteste, à ma connaissance, que

- (1) Les montants demandés ne sont seulement que pour l'exécution conformément aux cahiers des charges, termes et conditions du contrat ;
- (2) Tous les paiements dus aux Sous-contractants et aux fournisseurs à partir des paiements antérieurs reçus en vertu du contrat ont été effectués, et des paiements opportuns seront effectués à partir des recettes de paiement couvert par cette attestation, conformément aux accords de Sous-contrat et aux exigences du Chapitre 39 du Titre 31, Code des États-Unis ;
- (3) Cette demande de paiement ne comprend pas les montants que le Sous-contractant a l'intention de suspendre ou retenir d'un Sous-contractant ou fournisseur conformément aux conditions du Sous-contrat ; et
- (4) Cette attestation ne doit pas être interprétée comme l'acceptation définitive de la performance du Sous-contractant.

(Nom)

(Titre)

(Date)

11.3 L'impôt retenu sur les paiements

DAI retiendra au nom du Sous-contractant 2 % d'impôt exigé par le Gouvernement haïtien sur tout paiement fait au Sous-contractant. Le montant de l'impôt retenu sera versé à la Direction Générale des Impôts (DGI) par DAI au nom du Sous-contractant.

Work has been certified by the Engineer and the COP

- (2) Receipt of Final Report
- (3) Receipt of required product and installation certifications and warranties, Operations and Maintenance manuals, trainings or materials as required
- (4) Confirmation that all Defects and Liabilities requests by the beneficial occupant or owner have been resolved to the satisfaction of the Engineer
- (5) Receipt of signed Release by the Subcontractor of all future monetary claims against DAI

The making of final payment by DAI to the Subcontractor constitutes a waiver of Claims by DAI, except those arising from:

- (1) Liens, claims, security interests or encumbrances arising out of the Subcontract and unsettled
- (2) Failure of the Work to comply with the requirements of the subcontract agreement
- (3) Terms of special warranties required by the subcontract agreement

11.6 Final Invoice

Notwithstanding any other provision in this Agreement to the contrary, the Subcontractor is required to submit the final request for payment application/invoice, appropriately marked as such, under this Agreement not later than thirty (30) calendar days after the Certificate of Final Completion and Acceptance. Any invoices received after that date will not be paid by DAI. All final invoices must be marked as such, and the following shall accompany the final invoice:

- (1) A certification by the Subcontractor that its suppliers, if any, have been paid.
- (2) A release signed by the Subcontractor discharging DAI of and from any liabilities, obligations, and claims arising out of or under this Subcontract.

11.4 Les modalités de paiement

DAI doit payer le Sous-contractant dans les 15 jours civils suivant la réception d'une facture correcte et l'acceptation des livrables énoncés à l'annexe F, Calendrier des Livrables et Annexe G, Calendrier des Paiements, de ce Sous-contrat. DAI se réserve le droit de retenir un paiement si le Sous-contractant ne satisfait pas à ses obligations, en tout ou en partie au titre du présent bon de commande.

11.5 Paiement final

Le paiement final au Sous-contractant, y compris la solde de la rétention, est retenu jusqu'à ce que le Sous-contractant ait rempli toutes ses obligations en vertu du Sous-contrat. Le paiement final sera versé suite à :

- (1) La délivrance de l'attestation d'achèvement et l'acceptation définitive des travaux du Sous-contractant indiquant que l'achèvement et l'acceptation des travaux ont été certifiés par l'ingénieur et le directeur du projet
- (2) La réception du rapport final
- (3) La réception des produits requis et des attestations et garanties des installations, les manuels d'exploitation et d'entretien, des formations ou des matériaux, au besoin
- (4) La confirmation que toutes les demandes par le l'occupant ou le propriétaire bénéficiaire concernant les Défauts et Responsabilités ont été résolues à la satisfaction de l'ingénieur
- (5) La réception d'une décharge, signée par le Sous-contractant, de toutes créances monétaires futures contre DAI

Le versement du paiement final par DAI au Sous-contractant constitue un abandon de créances par DAI, à l'exception de ceux découlant de :

- (1) Privilèges, réclamations, sûretés ou droits réels découlant du Sous-contrat et non réglés
- (2) L'incapacité du travail de se conformer aux exigences de l'accord de Sous-contrat
- (3) Termes de garanties spéciales requises par l'accord de Sous-contrat

11.7 Monies due by the Subcontractor

Whenever throughout the life of the Subcontract and before final payment, certain monies become due by the Subcontractor, DAI shall have the right to recover such costs by either of the following methods or combination thereof:

- (1) Deduction from monies due the Subcontractor, or to become due the Subcontractor, or being retained by DAI pending final acceptance of the Work, or
- (2) Recovery from the Subcontractor's performance and/or payment security/bond.

11.8 Liquidated Damages

FAR Clause 52.211-12 "Liquidated Damages – Construction" (APR 1984)

In the event that the Subcontractor does not complete the Work within the number of days indicated in the Contract Data following the end of the completion period of the Subcontract then the Liquidated Damages shall be levied beyond this period shall be deducted from the final payment until the Work is authorized as completed by the Engineer and COP.

The Parties mutually agree that if the Project is delayed, Contractor OR Owner will suffer significant damages that are difficult to ascertain and quantify. As such, the Parties mutually agree to a liquidated daily rate specified in the Subcontract Data as fair and reasonable compensation to Contractor and not as a penalty. The said sum shall be payable by the sole fact of the delay without the need for any previous notice or any legal proceedings, or proof of damage, which shall in all cases be considered as ascertainable.

11.6 Facture finale

Nonobstant toute autre disposition du présent accord de procéder autrement, le Sous-contractant est tenu de soumettre la demande finale d'application/demande de paiement, correctement marquée comme telle, en vertu du présent accord au plus tard trente (30) jours civils après l'Attestation de l'achèvement et acceptation définitifs. Toute facture reçue après cette date ne sera pas payée par DAI. Toutes les factures finales doivent être marquées comme telles, et les éléments suivants doivent accompagner la facture finale :

- (1) Une attestation par le Sous-contractant que ses fournisseurs, le cas échéant, ont été payés.
- (2) Une décharge signée par le Sous-contractant déchargeant DAI de toute responsabilité, obligation, et réclamation découlant, ou en vertu du présent Sous-contrat.

11.7 Les sommes dues par le Sous-contractant

Toutes les fois que tout au long de la vie du Sous-contrat, et avant le paiement final, des fonds sont dus par le Sous-contractant, DAI a le droit de recouvrer ces coûts par l'une des méthodes suivantes ou une combinaison de celles-ci :

- (1) Déduction des sommes dues au Sous-contractant, ou en cours de devenir dues, ou étant retenues par DAI en attendant l'acceptation définitive du travail, ou
- (2) Recouvrement à partir de la performance du Sous-contractant et/ou la sécurité des paiements/caution.

11.8 Des dommages-intérêts

FAR Article 52.211-12 « Des Dommages-Intérêts – Construction » (avril 1984)

Dans le cas où le Sous-contractant ne termine pas le travail dans le nombre de jours indiqué dans les données du contrat après la fin de la période d'achèvement du Sous-contrat, les dommages-intérêts sont donc prélevés au-delà de cette période et déduits du paiement final

12 BONDS, INSURANCE, AND RISK

ALLOCATION

12.1 Performance Security

For United States Government (USG) funded projects (including those funded by the United States Agency for International Development (USAID)), the Federal Acquisitions Regulation (FAR) requires performance bonds and payment bonds for all construction subcontracts with values above the simplified acquisition threshold, currently at \$150,000 USD. (FAR 28.102-1). For USG projects, the FAR requires a minimum of two forms of payment protection, including a Performance Bond, a Payment Bond, or a Bid Bond for construction projects between \$30,000 and \$150,000 (FAR 28.102-2). These are mandatory bonds, unless a waiver by the Funding Agency is obtained.

Subcontractor shall, at its own expense, obtain and provide to DAI a Performance Security in the form of Bank Guarantee from a reputable Haitian Bank or an international Bank or in the form of performance bond from an Insurance company, acceptable to DAI within the time period outlined in Appendix F, Schedule of Deliverables. The security shall be issued in the format and language approved by DAI, and shall cover performance, payments, and any mobilization. The amount of the performance security shall not be less than the amount specified in the Subcontract Data and shall be in U.S. dollars.

The Performance Security shall remain valid until the Subcontractor has executed and completed the Work and remedied any defects therein in accordance with this Subcontract. The Performance Security will be called upon after a written statement, stating that Subcontractor is in breach of its obligations under the Subcontract, is received by the Subcontractor. The Surety will promptly make payments to all persons, firms, subcontractors, and corporations furnishing materials and/or financing, or performing labor in the execution of the work provided for in such contract, including all amounts due for supplies, labor, transportation, equipment, tools, repairs on machinery, and materials consumed or used in connection with the construction of such work, and for

jusqu'à ce que le travail soit approuvé comme achevé par l'ingénieur et le directeur du projet.

Les Parties conviennent mutuellement que si le projet est retardé, le contractant ou le propriétaire subira d'importants dommages difficiles à évaluer et à quantifier. À ce titre, les Parties conviennent mutuellement sur un taux quotidien fixé contractuellement spécifié dans les données du contrat comme une rémunération juste et raisonnable à le contractant et non pas comme une sanction. Ladite somme est payable par le seul fait du retard sans nécessité de ou de procédure judiciaire, ou preuve du dommage, qui doit dans tous les cas être considéré comme vérifiable.

12 CAUTIONNEMENT, ASSURANCES, ET RÉPARTITION DES RISQUES

12.1 Caution de bonne exécution

Pour les projets financés par le Gouvernement des États-Unis (USG) (y compris ceux qui sont financés par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)), la Réglementation fédérale sur les achats (FAR) exige des garanties de bonne exécution et des paiements pour tous les Sous-contrats portant sur les constructions avec les valeurs au-dessus du seuil d'achat simplifié, qui est actuellement de 150 000 USD. (FAR 28.102-1). Pour les projets USG, la FAR requiert au minimum deux formes de protection de paiement, à savoir un cautionnement d'exécution, un cautionnement de paiement et un cautionnement de soumission pour les projets de construction d'un montant compris entre 30 000 et 150 000 dollars (FAR 28.102-2). Ce sont des obligations obligatoires, à moins d'obtenir une dérogation de la part de l'organisme de financement.

Le Sous-contractant doit, à ses frais, obtenir et fournir à DAI une caution de bonne exécution sous forme de garantie bancaire d'une banque haïtienne de bonne

all labor, performed in such work whether by subcontractor or otherwise.

Prior to making any claim under the Performance Security, DAI shall, in every case, notify the Subcontractor in writing stating the nature of the default in respect of which claim is made.

DAI will release the performance bond upon his acceptance of hand over letter provided by Subcontractor.

12.2 Insurance

The Subcontractor agrees to maintain, and show proof of coverage within 10 days of contract signature, liability insurance as required and customary in the construction industry in the Republic of Haiti and include:

- a. General liability insurance as required by the Government of Haiti and any other applicable laws and as prescribed;
- b. Equipment Insurance as required by Government of Haiti and any other applicable law as prescribed
- c. Worker's compensation insurance covering each employee to the extent required by the Government of Haiti;
- d. Insurance to cover any damages or destruction of works, for whatever cause;
- e. Insurance coverage for equipment and tools used under this Contract; and
- f. All social insurance as required by applicable laws for all employees;
- g. Defense Based Act (DBA) Insurance is required

Adequate liability insurance shall be maintained for all personnel and equipment during the entire period of performance of this Subcontract. Such insurance will protect the Subcontractor and its employees, DAI, and the Funding Agency from the following claims which may arise out of or result from its operations hereunder (whether by itself, anyone directly or indirectly employed by any of them, or anyone for whose acts any of them may be liable): claims under workmen's

réputation ou d'une banque internationale ou sous forme de cautionnement bancaire d'une compagnie d'assurance, acceptable à DAI, dans le délai indiqué à l'annexe F, Tableau des Livrables. La caution doit être émise dans le format et le langage approuvés par DAI, et porter sur la performance, les paiements, et toute mobilisation. Le montant de cette caution ne doit pas être inférieur au montant spécifié dans les données du Sous-contrat et doit être en dollars américains.

La caution reste valable jusqu'à ce que le Sous-contractant ait exécuté et achevé les travaux et corriger tous les défauts à cet effet conformément au présent Sous-contrat. La caution sera engagée après que le Sous-contractant ait reçu une déclaration écrite indiquant que le sous-contractant est en violation de ses obligations en vertu du sous-contrat. Le garant fera promptement des paiements à l'ensemble de personnes, entreprises, Sous-contractants, sociétés fournissant des matériaux et/ou du financement, ou assumant la main-d'œuvre dans l'exécution des travaux prévus dans ce contrat, y compris tous les montants dus pour les fournitures, la main-d'œuvre, le transport, l'équipement, les outils, les réparations des machines, et les matériaux consommés ou utilisés dans le cadre de la construction d'un tel travail, et pour tout le travail effectué dans cet ouvrage, que ce soit par le Sous-contractant ou autrement.

Avant de faire une réclamation aux termes du cautionnement bancaire, DAI doit, dans chaque cas, informer le Sous-contractant par écrit en précisant la nature de la déficience à propos de laquelle la réclamation est faite.

DAI libèrera la garantie de bonne d'exécution après son acceptation de la lettre de transfert fournie par le Sous-contractant.

12.2 Assurance

Le Sous-contractant s'engage à maintenir, et présenter une preuve de couverture dans les 10 jours de la signature du contrat, l'assurance responsabilité civile telle que requis et d'usage dans l'industrie de la construction en République d'Haïti et qui comprend :

- a. L'assurance responsabilité civile générale tel que

compensation, disability benefit and other similar employee benefit acts; claims for damages because of bodily injury, occupational sickness or disease, or death, of its employees or any other person; claims which are sustained by any person as a result of the actions of the Subcontractor or by any other person; and claims for damages because of injury to or destruction of tangible property, including loss of use.

12.3 Insurance of the Work and Subcontractor's Equipment

The Subcontractor shall purchase and maintain insurance to prevent against loss or damage and cover replacement of equipment deemed necessary to complete the Work. The insurance shall provide coverage for:

- (1) The Work, together with materials and Plant for incorporation therein, to the full replacement cost
- (2) An additional sum of 15 percent (%) of such replacement cost, to cover any additional costs of and incidental to the rectification of loss or damage including professional fees and the cost of demolishing and removing any part of the Work and of removing debris of whatsoever nature
- (3) The Subcontractor's Equipment and other things brought onto the Site by the Subcontractor, for a sum sufficient to provide for their replacement at the Site

Delays in the Work due to loss or damage to construction equipment which is not insured are not considered excusable delays.

- requis par le gouvernement d'Haïti et les autres lois applicables et de la manière prescrite ;
- b. Équipement L'assurance requise en gouvernement d'Haïti et toute autre loi applicable selon la prescription
 - c. L'assurance-accident du travail pour chaque employé dans la mesure requise par le gouvernement d'Haïti ;
 - d. L'assurance pour couvrir les dommages ou la destruction d'œuvres, pour quelque cause que ce soit ;
 - e. La couverture d'assurance pour l'équipement et les outils utilisés en vertu du présent contrat ; et
 - f. Toutes les assurances sociales comme l'exigent les lois applicables pour tous les employés ;
 - g. L'assurance de la Loi sur les bases militaires est requise

Une assurance responsabilité civile adéquate doit être maintenue pour tous les membres du personnel et le matériel durant toute la période de prestation de ce Sous-contrat. Cette assurance protège le Sous-contractant et de ses employés, DAI, et l'agence de financement contre les réclamations suivantes qui peuvent découler ou résulter de ses opérations en vertu des présentes (que ce soit par le Sous-contractant lui-même, toute personne directement ou indirectement employés dans une de ces opérations, ou par quiconque, pour des actes dont l'un d'eux peut être responsable) : les réclamations en vertu de l'indemnisation des accidentés du travail, allocations aux personnes handicapées et autres régimes d'avantages sociaux ; les demandes de dommages-intérêts en raison de risques de blessures corporelles, de maladie professionnelle ou de maladie, ou la mort, de ses employés ou toute autre personne ; les réclamations qui sont soutenus par une personne à la suite des mesures prises par le Sous-contractant ou par toute autre personne ; et les demandes de dommages-intérêts en raison d'une blessure ou la destruction de biens corporels, y compris la perte d'utilisation.

12.3 L'assurance du travail et de l'équipement du Sous-contractant

Le Sous-contractant doit acquérir et maintenir une assurance pour prévenir contre les pertes ou les dommages et couvrir le remplacement de l'équipement

12.4 Insurance against Accident to Workmen

DAI shall not be liable for or in respect of any damages or compensation payable to any workman or other person in the employment of the Subcontractor or any other subcontractor. The Subcontractor shall indemnify and keep indemnified DAI against all claims, proceedings, damages, cost, charges and expenses whatsoever in respect thereof or in relation thereto.

The Subcontractor shall insure against such liability and shall continue such insurance during the whole of the time that any persons are employed by him or her on the Work. Provide that, in respect of any of any persons employed by any subcontractor, the Subcontractor's obligations to insure as aforesaid under this clause shall be satisfied if the subcontractor shall have insured against liability in respect of such persons in such a manner that DAI is indemnified under the policy, but the Subcontractor shall require such subcontractor to produce to DAI, when required, such policy of insurance and the receipt of the payment of the current premium.

The subcontractor shall maintain Defense Based Act (DBA) insurance as required in Subcontract Data, and as described in the Special Provisions of this subcontract agreement.

12.5 Third Party Insurance

The Subcontractor shall, without limiting its or DAI's obligations and responsibilities, insure, in the joint names of the Subcontractor and DAI, against liabilities for death of or injury to any person or loss of or damage to any property or loss of or damage to any property (other than the Work) arising out of the performance of the Subcontract.

12.6 Evidence of Insurance

jugé nécessaire pour terminer le travail. L'assurance couvrir :

- (1) Les travaux, avec les matériaux et des installations pour y être incorporés, à la valeur de remplacement total
- (2) Une somme supplémentaire de 15 pour cent (%) de ce coût de remplacement, pour couvrir les coûts supplémentaires de, et accessoire à, la rectification de pertes ou de dommages, y compris les honoraires professionnels et les frais de démolition et retrait d'une partie des travaux et de l'évacuation des débris de toute nature
- (3) L'équipement du Sous-contractant et d'autres choses apportées au chantier par le Sous-contractant, pour une somme suffisante pour permettre leur remplacement sur le chantier.

Les retards dans le travail en raison d'une perte ou d'endommagement de l'équipement de construction qui n'est pas assuré ne sont pas considérées comme des retards excusables.

12.4 L'assurance contre les accidents des ouvriers

DAI n'est pas responsable pour, ou en matière, des dommages ou des indemnités payables à un travailleur ou toute autre personne employé par le Sous-contractant ou tout autre Sous-contractant. Le Sous-contractant doit indemniser et maintenir indemnisé DAI contre toutes réclamations, procédures, dommages, coûts, frais et dépenses de quelque nature que ce soit à l'égard de ou par rapport à celle-ci.

Le Sous-contractant doit assurer cette responsabilité et doit maintenir cette assurance pendant tout le temps que des personnes sont employées par lui sur le travail. Prévoir que, à l'égard d'une des personnes employées par un Sous-contractant, les obligations du Sous-contractant d'assurer comme dit précédemment en vertu de la présente clause doit être satisfaite si le Sous-contractant doit être assuré contre la responsabilité à l'égard de ces personnes d'une telle manière que DAI est indemnisée en vertu du contrat d'assurance, mais le Sous-contractant doit exiger que ce Sous-contractant fournisse à DAI, lorsque nécessaire, une telle police d'assurance et le reçu du paiement la prime actuelle.

Prior to the issuance of a Notice to Proceed, the Subcontractor shall furnish DAI with Certificates of Insurance, for those listed above, as documentation that all insurance required herein has been effected. Each insurer must be reasonably acceptable to DAI, licensed to conduct business in all countries where this Subcontract shall apply. If requested, Subcontractor shall provide copies of receipts for the payment of the current premium. It is specifically agreed that the types and amounts of insurance shall not limit Subcontractor's liability to indemnify, defend, and hold DAI harmless.

DAI may investigate, approve, or reject the credibility and rating of the Insurance Company, i.e. surety.

The subcontractor shall provide evidence of insurance renewals upon expiration of an insurance policy that expires during the period of performance.

Subcontractor shall provide at least thirty (30) days prior written notice of cancellation or material change in any insurance.

12.7 Indemnification

The Subcontractor shall defend, indemnify, and hold harmless, DAI, and the Funding Agency, agents, officers and directors, and employees, from and against any and all claims, liability, losses, cost or expenses, including attorney's fees, arising out of the acts, errors or omissions of the Subcontractor, its agents, officers and directors, employees, and anyone directly or indirectly employed by any of them or anyone for whose acts any of them may be liable. This indemnification obligation shall not be limited in any way by required, actual, or available insurance coverage.

Specifically, in regard to damage to persons and property, the Subcontractor shall indemnify DAI and the Funding Agency against all losses and claims in respect of: (a) death of or injury to any person, or (b) loss of or damage to any property which may arise out of or in consequence of the execution and completion of the Work and the remedying of any defects therein, and

Le Sous-contractant doit maintenir l'assurance portant sur la Loi des bases militaires, comme il est requis dans les données du contrat, et décrit dans les dispositions spéciales du présent accord de Sous-contrat.

12.5 Assurance responsabilité civile

Le Sous-contractant doit, sans limiter ses obligations et responsabilités ou celles de DAI, assurer, en son nom et au nom de DAI, contre la responsabilité pour décès de ou blessures à une personne ou une perte de, ou des dommages aux biens ou une perte de, ou dommage aux biens (autres que les travaux) découlant de l'exécution du Sous-contrat.

12.6 Preuve d'assurance

Avant la délivrance d'un avis de commencer, le Sous-contractant doit fournir à DAI les certificats d'assurance, pour celles qui sont énumérées ci-dessus, comme documentation que toutes les assurances nécessaires dans ce cadre ont été obtenues. Chaque assureur doit être raisonnablement acceptable pour DAI, autorisé à faire des affaires dans tous les pays où cette Sous-contrat s'applique. Le Sous-contractant doit, sur demande, fournir des copies des reçus pour le paiement de la prime actuelle. Il est expressément convenu que les types et les montants d'assurance ne doit pas limiter la responsabilité du Sous-contractant d'indemniser de défendre et mettre hors de cause DAI.

DAI peut examiner, approuver, ou rejeter la crédibilité et le classement de la compagnie d'assurance, c.-à-caution.

Le Sous-contractant doit fournir une preuve de renouvellement d'assurance après l'expiration d'un contrat d'assurance qui expire au cours de la période d'exécution.

Le Sous-contractant doit fournir au moins trente (30) jours de préavis écrit d'annulation ou de changement important dans l'assurance.

against all claims, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect thereof or in relation thereto.

Likewise, DAI shall defend, indemnify, and hold harmless the Subcontractor and its agents, officers and directors, and employees from and against all claims, liability, losses, cost or expenses, including attorney's fees, arising out of the acts, errors or omissions of DAI, its agents, officers and directors, employees, subcontractors, and anyone directly or indirectly employed by any of them or anyone for whose acts any of them may be liable. This indemnification obligation shall not be limited in any way by required, actual, or available insurance coverage.

12.8 Relationship of Parties

The Subcontractor has entered into this Agreement as an independent contractor. Nothing contained herein shall be construed as creating the relationship of employer and employee between Subcontractor and DAI or any of its employees.

12.9 Rights and Remedies

No failures of or delay by DAI in the exercise of any right under this Agreement shall constitute a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right preclude other or further exercise thereof or of any other such right. The waiver by DAI of any breach of any provision of this Agreement shall not be deemed to be a waiver of any subsequent breach or of any other provision of this Subcontract.

Neither DAI nor its Funding Agency's review, approval, nor payment for, any of the services required under this Agreement shall be construed to have operated as a waiver of any rights under this Agreement, or of any cause of action arising out of the performance of this

12.7 L'indemnisation

Le Sous-contractant doit défendre, indemniser et mettre hors de cause DAI, l'agence de financement, les agents, les responsables et les directeurs, et les employés, de et contre toute réclamation, responsabilité, pertes, coûts ou dépenses, y compris les honoraires d'avocat, découlant des actes, erreurs ou omissions du Sous-contractant, ses responsables et directeurs, ses employés, et quiconque directement ou indirectement employé par l'un d'entre eux ou toute personne pour des actes dont l'un d'entre eux peut être responsable. Cette obligation d'indemnisation ne doit, en aucune façon, être limitée par une couverture d'assurance requise, effective, ou disponible.

Plus précisément, au sujet des dommages aux personnes et aux biens, le Sous-contractant doit indemniser DAI et l'organisme de financement contre toutes pertes et réclamations en ce qui concerne : (a) le décès de ou blessures à une personne, ou (b) la perte de ou le dommage à tout bien qui pourrait survenir de ou en conséquence de l'exécution et l'achèvement des travaux et la réparation des défauts éventuels dans les travaux, et contre l'ensemble des réclamations, procédures, dommages, coûts, frais et dépenses de quelque nature que ce soit à l'égard de ou en relation à ceux-ci.

De même, DAI doit défendre, indemniser et mettre hors de cause le Sous-contractant et ses agents, responsables et directeurs, et ses employés de et contre toutes réclamations, responsabilités, pertes, coûts ou dépenses, y compris les honoraires d'avocat, découlant des actes, erreurs ou omissions de DAI, ses agents, dirigeants, administrateurs, employés, Sous-contractants, et quiconque directement ou indirectement employés par l'un d'entre eux ou toute personne pour des actes dont l'un d'eux peut être responsable. Cette obligation d'indemnisation ne doit, en aucune façon, être limitée par une couverture d'assurance requise, effective ou disponible.

12.8 Relation de Parties

Le Sous-contractant a conclu cet accord comme entrepreneur indépendant. Rien de qui est y contenu ne

Subcontract and the Subcontractor shall be and remain liable to DAI and its Funding Agency for damages caused by the Subcontractor's negligent performance of any of the services furnished under this subcontract.

The rights and remedies of DAI or the Subcontractor provided for under this Agreement are in addition to any other rights and remedies provided by law.

12.10 Dispute Resolution

Any controversy or claim arising out of or relating to the terms of this Subcontract or any Task Order issued hereunder, or the breach thereof, which cannot be settled amicably, shall be settled by arbitration under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be Maryland, United States of America. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. As independent, irrevocable covenants to each other, neither party will institute any action or proceed against the other party in any court or judicial forum concerning any matter under dispute, other than to seek entry of a judgment upon an award rendered by the arbitrator(s) pursuant to these terms and conditions. The provisions shall survive the termination or expiration of the Subcontract. During the term of any pending controversy or claim hereunder, the Subcontractor shall proceed diligently with the performance of the Work under the Subcontract in accordance with the direction(s) given by DAI.

12.11 Legal Effect of Funding Agency Approvals and Decisions

The parties hereto understand that the subcontract has reserved to the Funding Agency certain rights such as, but not limited to, the right to approve the terms of this subcontract, the Subcontractor, and any or all plans, reports, specifications, subcontracts, bid documents, drawings, or other documents related to this subcontract and the project of which it is part. The parties hereto further understand and agree that the Funding Agency,

doit être interprété comme créant la relation employeur-employé entre le Sous-contractant et DAI ou aucun de ses employés.

12.9 Droits et recours

Aucun manquement ou retard de la part de DAI dans l'exercice de tout droit en vertu du présent Accord n'en constitue une dérogation, ni aucun exercice seul ou partiel d'un tel droit n'en exclut d'autres ni davantage l'exercice de tel ou tel autre droit. La dérogation de DAI à une violation d'une quelconque provision de cet accord ne doit pas être considérée comme une dérogation à une violation ultérieure ou à une autre provision de ce Sous-contrat.

DAI ni son financement, ni l'examen, l'approbation de l'Agence, ni de paiement, l'un des services requis en vertu du présent accord ne sera interprétée comme ont fonctionné comme une renonciation de tout droit en vertu du présent accord, ou de toute cause d'action découlant de l'exécution du présent Sous-contrat et le Sous-contractant doit être et demeurer redevable à DAI et son agence de financement pour des dommages causés par la négligence du Sous-contractant dans l'exécution de l'un des services fournis en vertu du présent Sous-contrat.

Les droits et recours de DAI ou le Sous-contractant prévu aux termes du présent accord s'ajoutent à tous les autres droits et recours prévus par la loi.

12.10 Résolution des différends

Toute controverse ou réclamation découlant de ou se rapportant aux termes de ce Sous-contrat ou de tout ordre de mission émis aux termes du présent, ou la violation de ceux-ci, qui ne peut être réglé à l'amiable, sera tranchée par arbitrage selon le Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. L'arbitrage aura lieu dans le Maryland, Etats-Unis d'Amérique. La langue de la procédure d'arbitrage est l'anglais. Comme indépendants, engagés irrévocablement l'une à l'autre, aucune partie ne pourra intenter aucune action ou procédure à l'encontre de l'autre partie devant tout tribunal ou forum judiciaire concernant

in reserving any or all of the foregoing approval rights, has acted solely as a financing entity to assure that proper use of funds, and that any decision by the Funding Agency to exercise or refrain from exercising these approval rights shall be made as a financier in the course of financing this project and shall not be construed as making the Funding Agency a party to the subcontract. The parties hereto understand and agree that the Funding Agency may, from time to time, exercise the foregoing approval rights, or discuss matters related to these rights and the project with the parties jointly or separately, without thereby incurring any responsibilities or liability to the parties jointly or to any of them. Any approval (or failure to disapprove) by the Funding Agency shall not bar DAI or the Funding Agency from asserting any right, or relieve the Subcontractor of any liability which the Subcontractor might otherwise have to DAI or the Funding Agency.

12.12 Applicable Law

In the performance of the Work under this Subcontract, the Subcontractor shall comply with all applicable laws, rules, and regulations. This Subcontract shall be construed, interpreted and applied in accordance with the laws of the State of Maryland, except those portions of the Federal Acquisition Regulation (FAR) or other regulations applicable to government procurement that are incorporated by full text or reference in the Subcontract. These provisions shall be interpreted in accordance with the Federal common law of Government as applied by the Federal Courts, Board of Contract Appeals, and quasi-judicial agencies of the Federal government.

toute question en litige, autres que de demander la saisie d'un jugement sur une sentence rendue par l'arbitre(s) conformément à ces termes et conditions. Les dispositions doivent survivre à la résiliation ou l'expiration du Sous-contrat. Pendant la durée de l'attente de toute controverse ou réclamation en vertu des présents, le Sous-contractant doit continuer avec diligence l'exécution des travaux en vertu du Sous-contrat conformément aux directives données par DAI.

12.11 Effet juridique des approbations et décisions de l'agence de financement

Les parties au présent accord comprennent que la Sous-contrat a réservé à l'organisme de financement certains droits tels que, mais sans s'y limiter, le droit d'approuver les termes de ce Sous-contrat, le Sous-contractant, et un ou tous les plans, rapports, cahiers des charges, Sous-contrat, documents de soumission, plans, ou d'autres documents liés à ce Sous-contrat et au projet dont il fait partie. Les parties au présent accord comprennent et acceptent également que l'organisme de financement, en réservant une partie ou la totalité des droits d'approbation ci-dessus a agi uniquement comme une entité de financement pour s'assurer que l'utilisation appropriée des fonds, et que toute décision de l'agence de financement d'exercer ou s'abstenir d'exercer ces droits d'approbation devront être constituées en tant que financier dans le cadre du financement de ce projet et ne doivent pas être interprétées comme faisant de l'organisme de financement une partie à la Sous-contrat. Les parties au présent accord comprennent et conviennent que l'organisme de financement peut, de temps à autre, exercer les droits d'approbation ci-dessus, ou discuter des questions liées à ces droits et du projet avec les parties conjointement ou séparément, sans pour autant encourir aucune responsabilité ou obligation aux parties conjointement ou à l'un d'entre eux. Toute approbation (ou le fait de ne pas désapprouver) par l'agence de financement n'interdit pas DAI ou l'organisme de financement de faire valoir un droit quelconque, ou ne dégage pas le Sous-contractant de toute responsabilité que le Sous-contractant pourrait par ailleurs avoir à l'égard de DAI ou de l'organisme de financement.

12.13 Fraud Awareness and Reporting

The Subcontractor will immediately report any instances of fraud, waste, abuse, conflict of interests concerning its staff, consultants, vendors or 2nd-tier subcontractors on this Project to: the DAI Global LLC website as follows:

If you have a question or concern on ethics or compliance that you'd like to communicate to DAI, please contact the Chief, Ethics and Compliance Officer directly at +1-301-771-7998 or at ethics@dai.com. If you wish to remain anonymous, please visit www.ethicspoint.com and choose "File a New Report." Enter DAI, select a country, and file your report. A hotline number for your country will also present itself. The Ethicspoint hotline service provides translations if necessary. All reports will be reviewed and responded to appropriately.

Subcontractor will ensure compliance with FAR 52.203-13 (Reporting Requirements).

13 SUSPENSION AND TERMINATION

13.1 Suspension of the Work

The Subcontractor will, upon written notice from Subcontracts Administrator identified in the Subcontract Data, suspend, delay, or interrupt all or a part of the scope of the Work. In such event, the Subcontractor will resume the Work upon the suspended activities upon written notice from DAI. If any suspension, delay or interruption causes an increase or decrease in the Subcontractor's cost of, or the time required for, the performance of any part of the Work, DAI shall make an equitable adjustment and modify the Agreement in writing. Any claim by the Subcontractor for an adjustment under this paragraph must be asserted in writing, fully supported by factual information, to the Subcontracts Administrator within thirty (30) calendar

12.12 Droit applicable

Dans le cadre de l'exécution du travail en vertu du présent Sous-contrat, le Sous-contractant doit se conformer à la totalité des lois, règles et règlements applicables. Cette Sous-contrat doit être comprise, interprétée et appliquée conformément aux lois de l'État du Maryland, sauf les parties relatives à la loi fédérale sur les achats (FAR) ou d'autres règlements applicables aux marchés publics qui sont incorporés intégralement ou par référence dans le Sous-contrat. Ces dispositions doivent être interprétées conformément au droit commun fédéral du gouvernement tel qu'appliqué par les tribunaux fédéraux, le Board of Contract Appeals (Conseil de recours des contrats), et les agences quasi-judiciaires du gouvernement fédéral.

12.13 Rapports et de sensibilisation à la fraude

Le Sous-contractant doit immédiatement signaler tout cas de fraude, de gaspillage, d'abus, de conflits d'intérêts concernant son personnel, ses consultants, ses fournisseurs ou des Sous-contractants de 2ème niveau dans le cadre de ce projet à : DAI Global LLC sur le site internet comme suit :

Si vous avez une question ou une préoccupation sur l'éthique ou la conformité que vous souhaitez communiquer à DAI, veuillez contacter directement le directeur, Spécialiste en déontologie et conformité au +1-301-771-7998 ou at ethics@dai.com. Si vous souhaitez garder l'anonymat, veuillez visiter www.ethicspoint.com et choisissez "File a New Report." « Soumettre un nouveau rapport ». Entrez DAI, sélectionnez un pays, et soumettez votre rapport. Un numéro d'appel correspondant à votre pays sera également indiqué. Le service du numéro d'appel d'Ethicspoint fournit des traductions si nécessaire. Tous les rapports seront examinés et reçoivent des suites appropriées.

Le Sous-contractant assurera la conformité à la loi fédérale sur les achats 52.203-13 (Obligations de déclaration).

days from the date of receipt by Subcontractor of the written notice of suspension from DAI or within such extension of that 30 day period, as DAI, in its sole discretion, may grant in writing at the Subcontractor's request prior to expiration of said period. Nothing herein will be construed as relieving Subcontractor of its obligations to perform, including without limitation, the failure of the parties to agree upon Subcontractor entitlement to, or the amount of, any adjustment in time or compensation. If the Work is reduced by a change authorization issued hereunder, such action will not be the basis for a claim based on loss of anticipated profits.

13.2 Termination for Default

DAI may, by written notice, terminate the whole or any part of a Subcontract issued hereunder for default in the event that the Subcontractor fails to perform any of the provisions of this Subcontract or, in the opinion of DAI, becomes financially or legally incapable of completing the Subcontract and does not correct such to DAI's reasonable satisfaction within a period of seven (7) calendar days after receipt of a written cure notice from DAI specifying such failure. Failures may include, but are not limited to:

- (1) Repeatedly refusing or failing to supply enough properly skilled workers or properly materials;
- (2) Failing to make payment to subcontractors for materials or labor in accordance with the respective agreements;
- (3) Repeatedly disregarding applicable laws, statutes, ordinances, codes, rules and regulations, or lawful orders of a public authority;
- (4) Being found guilty or negligent of a substantial breach of a provision in this subcontract agreement, including repeated failure to conform to drawings or specifications; or
- (5) Failure to progress the work such that Contractor has a reasonable concern that Subcontractor will not finish the work by the

13 SUSPENSION ET RÉSILIATION

13.1 Suspension des travaux

Sur avis écrit de l'administrateur de sous-contrats identifié dans les données de Sous-contrat, le Sous-contractant, suspendra, retardera ou interrompra tout ou partie du champ d'activité. Dans ce cas, le Sous-contractant reprendra le travail sur les activités suspendues sur avis écrit de DAI. Si les suspensions, retards ou interruptions entraînent une augmentation ou une diminution de coût pour le Sous-contractant, ou de temps nécessaire pour l'exécution d'une quelconque partie des travaux, DAI devra faire un ajustement équitable et modifier l'accord par écrit. Toute réclamation par le Sous-contractant pour un ajustement effectué en vertu du présent paragraphe doit être exprimée par écrit, entièrement appuyée par des informations factuelles, à l'administrateur de Sous-contrat dans les trente (30) jours civils à compter de la date de réception par le Sous-contractant de l'avis écrit de suspension de DAI ou dans le prolongement de cette période de 30 jours, comme DAI, à sa seule discrétion, peut accorder par écrit à la demande du Sous-contractant avant l'expiration de ladite période. Rien dans les présentes ne sera interprété comme une décharge des obligations du Sous-contractant d'exécuter, y compris sans limitation, le manquement des parties à l'accord sur le droit du Sous-contractant à, ou le montant de tout ajustement dans le temps ou l'indemnisation. Si le travail est réduit par une autorisation de modification émise aux termes des présentes, cette action ne sera pas la base d'une réclamation fondée sur la perte de profits anticipés.

13.2 Résiliation pour cause de défaut

DAI peut, par avis écrit, mettre fin à tout ou une partie d'un Sous-contrat émis aux termes des présentes pour cause de défaut dans le cas où le Sous-contractant faillit à l'exécution d'une quelconque des dispositions du présent Sous-contrat ou, de l'avis de DAI, devient financièrement ou juridiquement incapable d'achever le Sous-contrat et n'y remédie pas à la satisfaction raisonnable de DAI dans un délai de sept (7) jours civils suivant la réception d'une

subcontract completion date.

If, after notice of termination, it is determined for any reason that Subcontractor was not in default or that the default was excusable, the rights and obligations of the parties will be the same as if the notice of termination had been issued pursuant to termination for convenience. In the event of termination for default, Subcontractor will not be entitled to termination expenses. Regardless of the cause of termination, the Subcontractor shall deliver to DAI legible copies of all completed or partially completed Work and documents including, but not limited to, laboratory, field, or other notes, log book pages, technical data, computations, and designs. In the event of termination, DAI will be entitled to recover from Subcontractor any additional costs it incurs in completing Subcontractor's scope of work.

13.3 Termination for Convenience by DAI

All or part of the Work issued hereunder may be terminated by DAI for its convenience upon thirty (30) days written notice to the Subcontractor. In such event, Subcontractor will be entitled to compensation for services competently performed up to the date of termination and its allowable, allocable, and reasonable termination expenses as determined by applicable Funding Agency. Subcontractor will not be permitted to recover profit or overhead on unperformed work.

APPENDIX A: SPECIAL SUBCONTRACT PROVISIONS

The following clauses are incorporated from the Prime Task Order and are applicable to this Subcontract:

A.1 AIDAR 752.225-70 (FEB 2012) Source & Nationality Requirements/Geographic Code

- a) Except as may be specifically approved by the

notification écrite de DAI spécifiant un tel manquement. Les manquements peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

- (1) Refus répété ou incapacité de fournir suffisamment de travailleurs dûment qualifiés des matériels appropriés ;
- (2) Incapacité d'effectuer le paiement aux Sous-contractants pour des matériaux ou de la main-d'œuvre, conformément aux accords respectifs ;
- (3) Violation répétée des lois, statuts, ordonnances, codes, règles et règlements applicables, ou des ordres juridiques d'une autorité publique ;
- (4) Avoir été trouvé coupable de négligence ou d'une violation importante d'une disposition de cet accord de Sous-contrat, y compris le fait de ne pas à se conformer, à plusieurs reprises, aux plans ou au cahier des charges ; ou
- (5) Incapacité faire progresser les travaux au point que le contractant a une préoccupation raisonnable que le Sous-contractant ne terminera pas le travail à la date de fin de Sous-contrat.

Si, après l'avis de résiliation, il est établi pour une raison quelconque que Sous-contractant n'était pas en défaut ou que la défaillance était excusable, les droits et obligations des parties seront les mêmes que si l'avis de résiliation avait été délivré en vertu d'une résiliation pour raisons de commodité. En cas de résiliation pour défaut, le Sous-contractant n'aura pas droit aux indemnités de cessation. Quelle que soit la cause de la résiliation, le Sous-contractant doit fournir à DAI des copies lisibles de tous les travaux complètement ou partiellement achevés et des documents, y compris, sans s'y limiter, les notes de laboratoire, de terrain, ou autres, les pages des journaux de bord, les données techniques, calculs, et les dessins. En cas de résiliation, DAI aura le droit de recouvrer du Sous-contractant tous les coûts supplémentaires engagés dans l'achèvement des travaux du Sous-contractant.

13.3 Résiliation pour raisons de commodité par DAI

Tout le travail, ou une partie, lancé vertu des présentes peut être résilié par DAI pour des raisons pratiques, dans trente (30) jours de préavis écrit au Sous-contractant. Dans ce cas, le Sous-contractant aura droit à une rémunération pour les services effectués avec compétence jusqu'à la date de résiliation et à ses indemnités de cessation admissibles, attribuables et

USAID Contracting Officer, the Subcontractor must procure all commodities (e.g. equipment, materials, vehicles, supplies) and services (including transportation services) in accordance with the requirements of CFR Part 228 "Rules on Procurement of Commodities and Services Finance by USAID Federal Program Funds".

The authorized source for procurement for this subcontract is Geographic Code 935.

Guidance on eligibility of specific goods or services may be obtained from the DAI Subcontracts Administrator.

- b) Ineligible goods and services. The Subcontractor shall not procure any of the following goods or services under this subcontract:
 - (1) Military equipment
 - (2) Surveillance equipment
 - (3) Commodities and services for support of police or other law enforcement activities
 - (4) Abortion equipment
 - (5) Luxury goods and gambling equipment or
 - (6) Weather modification equipment

c) Prohibited Sources

The Subcontractor agrees not to procure any goods or services with the origin from the Office of Foreign Assets Control (OFAC) prohibited countries. The current list of those countries under comprehensive sanctions are Crimea Region of Ukraine, Cuba, Iran, North Korea, Sudan, and Syria. The most current list can be found on the Department of Treasury website at <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>. Goods may not transit through, be manufactured or assembled in those countries, nor can a vendor be owned or controlled by a prohibited country.

A.2. Worker's Compensation Insurance (Defense Base Act) (Apr 1984)

The Subcontractor shall secure, and provide evidence of Defense Based Act (DBA) insurance for all its

raisonnables, telles que déterminées par l'organisme de financement. Le Sous-contractant ne sera pas autorisé à recouvrer des bénéfices ou des frais généraux sur le travail non réalisé.

ANNEXE A : DISPOSITIONS SPÉCIALES DU SOUS-CONTRAT

Les clauses suivantes sont incorporées à partir du principal ordre d'exécution et sont applicables à ce Sous-contrat :

A.1 AIDAR 752.225-70 (FEB 2012) Conditions de Source & nationalité/Code géographique

- a) À l'exception des cas spécifiquement approuvés par l'agent de négociation des contrats de l'USAID, le Sous-contractant doit se procurer tous les produits de base (p. ex., équipements, matériaux, véhicules, fournitures) et des services (y compris les services de transport) en conformité avec les exigences de CFR partie 228 « Règles sur l'approvisionnement des produits de base et services financés par les Fonds du programme fédéral de USAID. »

La source autorisée pour l'approvisionnement de cette Sous-contrat est le Code géographique 935.

Les directives sur l'éligibilité de certains produits ou services peuvent être obtenues auprès de l'administrateur de contrats de Sous-contrat de DAI.

- b) Les produits et services non admissibles. Le Sous-contractant ne doit pas acquérir les produits ou services suivants dans le cadre de ce Sous-contrat :
 - (1) L'équipement militaire
 - (2) L'équipement de surveillance
 - (3) Produits et services d'appui à la police ou à d'autres opérations de maintien de l'ordre
 - (4) Matériel pour l'avortement
 - (5) Les produits de luxe et l'équipement de jeu de hasard
 - (6) Matériel pour changer la météo

c) Sources interdites

personnel, in a time frame in accordance with Appendix F: Schedule of Deliverables, before commencing performance under this contract, such workers' compensation insurance or security as the Defense Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.) requires and (b) continue to maintain it until performance is completed. Failure to obtain DBA insurance may result in fines and penalties that are the responsibility of the Subcontractor." If the U.S. Department of Labor grants a waiver for the country, DBA insurance may not be required. See Contract Data for exact requirements for this particular subcontract agreement.

A.3 DUNS Number

The Subcontractor shall provide to DAI its Data Universal Numbering System (DUNS) number prior to award and signature by DAI of this subcontract agreement, as defined by the solicitation requirements. This system is developed and regulated by Dun & Bradstreet (D&B) and assigns a unique numeric identifier, referred to as a "DUNS number" to a single business entity. Created in 1962, the Data Universal Numbering System or D-U-N-S® Number is D&B's copyrighted, proprietary means of identifying business entities on a location-specific basis. The US government uses DUNS numbers as a way to keep track of how federal assistance money is awarded and dispersed

A.4 Executive Order on Terrorism Financing (AAPPD 02-04, Mar 2002)

The Subcontractor/Recipient is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. law prohibits transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism. It is the legal responsibility of the Subcontractor/recipient to ensure compliance with these Executive Orders and laws. This provision must be

Le Sous-contractant s'engage à ne pas acquérir des biens ou services d'origine des pays interdits par le bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC). La liste actuelle de ces pays sous le régime des sanctions globales comprend la Région de Crimée en Ukraine, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, le Soudan et la Syrie. La liste la plus récente se trouve sur le site web du département du Trésor à <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>. Les marchandises ne peuvent pas transiter, être fabriqués ou assemblés dans ces pays, ni un vendeur peut appartenir ou être contrôlé par un pays interdit.

A.2 L'assurance contre les accidents du travail (Loi sur la base militaire) (avril 1984)

Le Sous-contractant doit garantir, et fournir la preuve de l'assurance relative à la loi sur les bases militaires pour l'ensemble de son personnel, dans un délai conforme à l'Annexe F : Calendrier des Livrables, avant de commencer le travail dans le cadre de ce contrat, comme l'assurance des accidents du travail ou de la sécurité que requiert la Loi sur les bases militaires (42 U.S.C. 1651, et suivants), et (b) continuer à la maintenir jusqu'à ce que le travail soit achevé. Le fait de ne pas obtenir l'assurance-DBA peut entraîner des amendes et pénalités qui sont de la responsabilité du Sous-contractant. Si le Département du Travail des États-Unis accorde une dérogation pour le pays, L'assurance DBA peut ne pas être nécessaire. Voir les données du contrat pour les conditions exactes sur ce contrat particulier.

A.3 Numéro DUNS

Le Sous-contractant doit fournir à DAI son numéro du Système de Numérotation Universel de Données (DUNS) avant l'attribution et la signature par DAI de l'accord de ce Sous-contrat, tel que défini par les exigences sur la sollicitation. Ce système est développé et réglementé par Dun & Bradstreet (D&B) et attribue un identificateur numérique unique, appelé « numéro DUNS » à une entité commerciale unique. Créé en 1962, le Système de Numérotation Universel de Données ou D-U-N-S® est un moyen exclusif sous copyright de D&B servant à

included in all subcontracts/sub-awards issued under the Prime Contract.

In addition to conducting a background check for any new personnel, Subcontractor agrees to conduct a search for the prospective employee's name on the following site:

<http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.html>

A print out from the website verifying that the prospective new employee's name does not appear on the list shall be submitted to the DAI Subcontracts Manager identified in Article 9 herein for DAI's records.

A.5 Foreign Corrupt Practices Act

In the performance of its obligations under this Agreement, Subcontractor, its officers, directors, agents and employees shall comply strictly with all applicable laws, regulations and orders including but not limited to the Foreign Corrupt Practices Act of the United States. Subcontractor hereby acknowledges and agrees that certain laws of the United States of America prohibit any person from making any payment of money or anything of value, directly or indirectly, to any government official, political party, or candidate for political office for the purpose of obtaining or retaining business. Subcontractor hereby represents and warrants that, in the performance of its obligations hereunder, it has not made or offered to make, and will not make or offer to make, any such proscribed payment. Any such practice will be grounds for cancelling the award of this contract and for such other additional actions, civil and/or criminal as may be applicable.

A.6 USAID Disability Policy – Acquisition

identifier les entités commerciales sur base d'emplacement spécifique. Le gouvernement américain utilise les numéros DUNS comme une manière de suivre la façon dont l'argent de l'aide est accordée et réparti.

A.4 Le Décret sur le financement du terrorisme (AAPPD 02-04, Mars 2002)

Il est rappelé au Sous-contractant/bénéficiaire que les décrets et la loi des États-Unis interdisent les transactions avec, et la fourniture de ressources et de soutien pour, les individus et les organisations liés au terrorisme. Il est de la responsabilité juridique du Sous-contractant/bénéficiaire de s'assurer le respect de ces décrets et lois. Cette disposition doit être comprise dans tous les contrats de Sous-contrat/attribution secondaires délivrés en vertu du contrat principal.

En plus de l'exigence d'effectuer une vérification des antécédents pour tout nouveau personnel, le Sous-contractant s'engage à faire une recherche sur les noms d'éventuels employés sur le site suivant :

<http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.html>

Une copie imprimée tirée du site web attestant que le nom de l'éventuel nouvel employé n'apparaît pas dans la liste doit être soumise au directeur des contrats de Sous-contrat de DAI identifié à l'article 9 ci-après pour les dossiers de DAI.

A.5 La Loi sur les pratiques de corruption à l'étranger

Dans l'exercice de leurs obligations en vertu du présent accord, le Sous-contractant, ses responsables, administrateurs, agents et employés doivent se conformer strictement à toutes les lois, réglementations et ordonnances applicables, y compris mais sans s'y limiter, la Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis. Le Sous-contractant, par la présente, reconnaît et accepte que certaines lois des États-Unis d'Amérique interdisent à toute personne d'effectuer un paiement d'argent ou quoi que ce soit de valeur, directement ou indirectement, à

(December 2004)

- a) The objectives of the USAID Disability Policy are (1) to enhance the attainment of United States foreign assistance program goals by promoting the participation and equalization of opportunities of individuals with disabilities in USAID policy, country and sector strategies, activity designs and implementation; (2) to increase awareness of issues of people with disabilities both within USAID programs and in host countries; (3) to engage other U.S. government agencies, host country counterparts, governments, implementing organizations and other donors in fostering a climate of nondiscrimination against people with disabilities; and (4) to support international advocacy for people with disabilities. The full text of the policy paper can be found at the following website:

<http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.html>.

- b) USAID therefore requires that the Subcontractor not discriminate against people with disabilities in the implementation of USAID programs and that it make every effort to comply with the objectives of the USAID Disability Policy in performing this subcontract. To that end and within the scope of the subcontract, the Subcontractor's actions must demonstrate a comprehensive and consistent approach for including men, women and children with disabilities.

A.7 Anti-Trafficking

- a) The U.S. Government is opposed to prostitution and related activities, which are inherently harmful and dehumanizing, and contribute to the phenomenon of trafficking in persons. None of the funds made available under this subcontract may be used to promote, support, or advocate the legalization or practice of prostitution. Nothing in the preceding sentence shall be construed to preclude assistance designed to ameliorate the suffering of, or health risks to, victims while they are being

tout fonctionnaire du gouvernement, parti politique ou candidat à un poste politique dans le but d'obtenir ou de conserver des affaires. Le Sous-contractant, par la présente, déclare et garantit que, dans l'exercice de ses obligations aux présentes, il n'a pas fait ou proposé de faire, et ne fera pas ou ne proposera pas de faire un tel paiement interdit. Toute pratique de cette nature constituera un motif suffisant pour annuler l'adjudication de ce contrat et pour d'autres actions complémentaires de cette nature, civiles et/ou pénales, tel que cela peut s'appliquer.

A.6 La politique de l'USAID sur le handicap - Acquisition (décembre 2004)

- a) Les objectifs de la politique de l'USAID du handicap sont (1) d'améliorer la réalisation des objectifs du programme d'aide étrangère des États-Unis en encourageant la participation et l'égalisation des chances des personnes handicapées dans la politique de l'USAID, les stratégies par pays et par secteur d'activité, la conception et la mise en œuvre des activités ; (2) d'accroître la sensibilisation aux enjeux des personnes handicapées tant dans les programmes de l'USAID que dans les pays d'accueil ; (3) d'impliquer d'autres organismes du gouvernement américain, les homologues et les gouvernements des pays hôtes, les organisations de mise en œuvre et d'autres donateurs dans le renforcement d'un climat de non-discrimination envers les personnes handicapées ; et (4) d'appuyer le plaidoyer international pour les personnes handicapées. Le texte intégral du document de politique peut être trouvé sur le site web suivant :

<http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.html>.

- b) L'USAID exige donc que le Sous-contractant ne fasse pas de discrimination contre les personnes handicapées dans la mise en œuvre de ses programmes et qu'il s'efforce de se conformer aux objectifs de la politique de l'USAID sur les handicaps dans l'exécution de cette Sous-contrat. À cette fin et dans le cadre du Sous-contrat, le Sous-contractant doit démontrer une approche complète et cohérente d'inclure des hommes, des

trafficked or after they are out of the situation that resulted from such victims being trafficked.

- b) DAI may terminate this subcontract, without penalty, if the Subcontractor (i) engages in severe forms of trafficking in persons or has procured a commercial sex act during the period of time that the grant, subcontract, or cooperative agreement is in effect, or (ii) uses forced labor in the performance of the grant, subcontract, or cooperative agreement.

A.8 Prohibition of Assistance to Drug Traffickers

DAI reserves the right to terminate this Subcontract, to demand a refund, or take other appropriate measures if the Subcontractor is found to have been convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part 140 and ADS 206.

A. 9 Reporting of Foreign Taxes

- a) Final and Interim Reports. The Subcontractor must annually submit two reports:
 - (1) an interim report by November 17; and
 - (2) a final report by April 16 of the next year.
- b) Contents of Report. The reports must contain:
 - (1) Subcontractor name.
 - (2) Subcontractor name with phone, fax and email.
 - (3) Subcontract number, Prime contract number.
 - (4) Amount of foreign taxes assessed by a foreign government [each foreign government must be listed separately] on commodity purchase transactions valued at \$500 or more financed with U.S. foreign assistance funds under this agreement during the prior U.S. fiscal year. NOTE: For fiscal year 2003 only, the reporting period is February 20, 2003 through September 30, 2003.
 - (5) Only foreign taxes assessed by the foreign government in the country receiving U.S. assistance is to be reported. Foreign taxes by a third party foreign government are not to be reported. For example, if an assistance program

femmes et des enfants handicapés.

A.7 La lutte contre la traite

- a) Le Gouvernement américain s'oppose à la prostitution et les activités connexes, qui sont par nature dangereuses et déshumanisantes, et contribuent au phénomène de la traite des personnes. Aucun des fonds disponibles dans le cadre du présent Sous-contrat ne peut être utilisé pour promouvoir, appuyer ou défendre la légalisation ou la pratique de la prostitution. Rien de ce qui est dit dans la phrase précédente ne doit être utilisé pour empêcher l'aide destinée à atténuer les souffrances ou des risques pour la santé des victimes, pendant qu'elles sont objets de traite ou après qu'elles soient sorties de la situation qui a été causée par le fait qu'elles soient victimes de la traite.
- b) DAI peut résilier ce contrat, sans pénalité, si le Sous-contractant (i) s'engage dans les formes graves de traite des personnes ou s'est livré à une activité sexuelle à but lucratif pendant que la cours de la période de temps que la subvention, la Sous-contrat, ou l'accord de coopération est en vigueur, ou (ii) utilise le travail forcé dans l'exercice de la subvention, du Sous-contrat, ou de l'accord de coopération.

A.8 Interdiction d'assistance aux trafiquants de drogue

DAI se réserve le droit de résilier le présent Sous-contrat, d'exiger un remboursement, ou prendre d'autres mesures appropriées si le Sous-contractant a été reconnu coupable dans une affaire de stupéfiants ou s'est engagé dans un trafic de drogue, comme cela est défini dans 22 CFR Part 140 et ADS 206.

A. 9 Déclaration des impôts étrangers

- a) Rapport intermédiaire et final. Le Sous-contractant doit soumettre chaque année deux rapports :
 - (1) Un rapport intérimaire avant le 17 novembre ; et
 - (2) Un rapport final au plus tard le 16 avril de l'année suivante.
- b) Contenu du rapport. Les rapports doivent

for Lesotho involves the purchase of commodities in South Africa using foreign assistance funds, any taxes imposed by South Africa would not be reported in the report for Lesotho (or South Africa).

- (6) Any reimbursements received by the Subcontractor during the period in (iv) regardless of when the foreign tax was assessed plus, for the interim report, any reimbursements on the taxes reported in (iv) received by the recipient through October 31 and for the final report, any reimbursements on the taxes reported in (iv) received through March 31.
- (7) The final report is an updated cumulative report of the interim report.
- (8) Reports are required even if the Subcontractor did not pay any taxes during the reporting period.
- (9) Cumulative reports may be provided if the Subcontractor is implementing more than one program in a foreign country.

c) Definitions. For purposes of this clause:

- (1) "Agreement" includes USAID direct and country contracts, grants, cooperative agreements and interagency agreements.
- (2) "Commodity" means any material, article, supply, goods, or equipment.
- (3) "Foreign government" includes any foreign governmental entity.
- (4) "Foreign taxes" means value-added taxes and custom duties assessed by a foreign government on a commodity. It does not include foreign sales taxes.

d) Where. The Subcontractor will submit the reports to DAI's COP.

For further information see

<http://www.state.gov/m/rm/c10443.htm>.

contenir :

- (1) Nom du Sous-contractant.
 - (2) Nom du Sous-contractant avec téléphone, fax et email.
 - (3) le numero du Sous-contrat, le numéro du contrat principal
 - (4) Le montant des impôts étrangers établis par un gouvernement étranger [chaque gouvernement étranger doit être indiqué séparément] sur les transactions d'achat de produits d'une valeur de 500 \$ ou plus financés par des fonds de l'aide étrangère des États-Unis en vertu de cet accord pendant l'année fiscale précédente des États-Unis. Remarque: NOTE : Pour l'exercice 2003 seulement, la période de déclaration est du 20 février 2003 au 30 septembre 2003.
 - (5) Seuls les impôts établis par le gouvernement étranger dans le pays qui reçoit l'aide des États-Unis doivent être signalés. Les impôts étrangers par le gouvernement étranger d'une tierce partie ne doivent pas être indiqués. Par exemple, si un programme d'aide pour le Lesotho implique l'achat de produits en Afrique du Sud à l'aide de fonds de l'aide étrangère, les taxes imposées par l'Afrique du Sud ne seraient pas reportées dans le rapport pour le Lesotho (ou l'Afrique du Sud).
 - (6) Tout remboursement reçu par le Sous-contractant au cours de la période en (iv) quel que soit le moment où l'impôt étranger a été établi, pour le rapport intérimaire, tout remboursement sur les impôts déclarés dans (iv) reçu par le récipient jusqu'au 31 octobre et pour le rapport final, tout remboursement sur les impôts déclarés dans (iv) reçu jusqu'au 31 mars.
 - (7) Le rapport final est un rapport cumulatif mis à jour du rapport intérimaire.
 - (8) Les rapports sont requis même si le Sous-contractant n'a pas payé d'impôt pendant la période de déclaration.
 - (9) Des rapports cumulatifs peuvent être soumis si le Sous-contractant met en œuvre plus d'un programme dans un pays étranger.
- c) Définitions. Pour les besoins de la présente clause :
- (1) « Accord » comprend les contrats, subventions, accords de coopération et les accords inter-agences impliquant directement USAID et les pays.
 - (2) « Produit » désigne le matériel, les articles, les fournitures, les biens et l'équipement.

A.10 Notification of Ownership Changes
(Oct 1997)

- a) The Subcontractor shall make the following notifications in writing:
 - (1) When the Subcontractor becomes aware that a change in its ownership has occurred, or is certain to occur, that could result in changes in the valuation of its capitalized assets in the accounting records, the Subcontractor shall notify the Subcontracts Administrator within 30 days.
 - (2) The Subcontractor shall also notify the Subcontract Administrator within 30 days whenever changes to asset valuations or any other cost changes have occurred or are certain to occur as a result of a change in ownership.
- b) The Subcontractor shall:
 - (1) Maintain current, accurate, and complete inventory records of assets and their costs;
 - (2) Provide the Subcontract Administrator or designated representative ready access to the records upon request;
 - (3) Ensure that all individual and grouped assets, their capitalized values, accumulated depreciation or amortization, and remaining useful lives are identified accurately before and after each of the Subcontractor's ownership changes; and
 - (4) Retain and continue to maintain depreciation and amortization schedules based on the asset records maintained before each Subcontractor ownership change.
- c) DAI shall include the substance of this clause in all subcontracts under this subcontract that meet the applicability requirement of FAR 15.408(k).

A.11 AIDAR 752.7009 Marking (JAN 2007)

- a) It is USAID policy that USAID-financed commodities and shipping containers, and project construction sites and other project locations be suitably marked with the USAID

- (3) « Gouvernement étranger » comprend toute entité gouvernementale étrangère.
- (4) « L'impôt étranger » désigne les taxes et les droits de douane sur la valeur ajoutée établis par un gouvernement étranger sur une marchandise. Il n'inclut pas les taxes de vente étrangères.
- d) Où. Le Sous-contractant doit présenter les rapports au directeur du projet de DAI.

Pour de plus amples renseignements, voir
<http://www.state.gov/m/rm/c10443.htm>.

A.10 Notification de changement de propriétaire (Oct. 1997)

- a) Le Sous-contractant doit faire les déclarations suivantes par écrit :
 - (1) Lorsque le Sous-contractant devient conscient qu'un changement de propriété s'est produit ou va sans nul doute de produire, et qui pourrait entraîner des changements dans l'évaluation de ses actifs immobilisés dans les registres comptables, le Sous-contractant doit informer l'administrateur de Sous-contrat dans les 30 jours.
 - (2) Le Sous-contractant doit également informer l'administrateur de Sous-contrat dans les 30 jours suivants chaque fois que des changements aux évaluations d'actifs ou d'autres changements des coûts ont eu lieu ou vont sans nul doute se produire à cause d'un changement de titulaire.
- b) Le Sous-contractant doit :
 - (1) Maintenir à jour, exacts et complets les registres d'inventaire des actifs et leurs coûts ;
 - (2) Fournir à l'administrateur de Sous-contrat ou au représentant désigné un accès facile aux registres sur demande ;
 - (3) S'assurer que tous les actifs individuels et regroupés, leurs valeurs capitalisées, le cumul des amortissements, et durée d'utilité sont identifiés précisément avant et après chacun des changements de propriété de Sous-contractant ; et
 - (4) Conserver et continuer à maintenir les plans de dépréciation et d'amortissement en fonction des registres des actifs maintenus avant chaque

emblem. Shipping containers are also to be marked with the last five digits of the USAID financing document number. As a general rule, marking is not required for raw materials shipped in bulk (such as coal, grain, etc.), or for semi-finished products which are not packaged.

- b) Specific guidance on marking requirements should be obtained prior to procurement of commodities to be shipped, and as early as possible for project construction sites and other project locations. This guidance will be provided through the cognizant technical office indicated on the cover page of this subcontract, or by the Mission Director in the Cooperating Country to which commodities are being shipped, or in which the project site is located.
- c) Authority to waive marking requirements is vested with the Regional Assistant Administrators, and with Mission Directors.
- d) A copy of any specific marking instructions or waivers from marking requirements is to be sent to the DAI COP and DAI Subcontracts Manager identified in Article 9 herein; the original should be retained by the Subcontractor.

APPENDIX B: GENERAL PROVISIONS FAR AND AIDAR PROVISIONS.

The Subcontractor agrees to comply with all applicable requirements, specifications, and conditions of the Prime Contract as are, in turn, incorporated into this Subcontract. Any applicable requirements, specifications, and conditions of the Prime Contract specified by law, are included in this Subcontract. Unless a current version of a clause is specifically incorporated in the body of this Subcontract, to the

changement de propriété de Sous-contractant.

- c) DAI doit inclure la substance de cette clause, en vertu de ce Sous-contrat, dans tous les contrats de Sous-contrat qui répondent aux conditions d'applicabilité de FAR 15.408(k).

A.11 AIDAR 752.7009 Marquage (JAN 2007)

- a) La politique d'USAID est que les marchandises, les conteneurs d'expédition, les sites de construction de projets et les autres endroits de projets financés par USAID soient convenablement marqués avec l'emblème d'USAID. Les conteneurs d'expédition doivent également être marqués des cinq derniers chiffres du numéro de document de financement d'USAID. En règle générale, le marquage n'est pas obligatoire pour les matières premières expédiées en vrac (telles que le charbon, les grains, etc.), ou pour des produits semi-finis qui ne sont pas emballés.
- b) Des orientations spécifiques sur les exigences relatives au marquage devraient être acquises avant l'achat de produits à expédier, et le plus tôt possible pour les sites de construction des projets et d'autres emplacements du projet. Cette orientation sera fournie par le bureau technique compétent indiqué sur la page de couverture du présent Sous-contrat, ou par le Directeur de la Mission dans le pays de coopération vers lequel les marchandises sont expédiées, ou dans lequel le site du projet est situé.
- c) Les administrateurs assistants régionaux et les directeurs des missions sont investis du pouvoir de dispenser des exigences de marquage.
- d) Une copie des instructions spécifiques des marquages ou des dispenses des exigences de marquage doit être envoyée au directeur du projet de DAI et au directeur des contrats de Sous-contrat identifiés à l'article 9 ci-joint ; l'original doit être conservé par le Sous-contractant.

extent that an earlier version of any such clause is included in the Prime Contract under which this Subcontract is issued, the date of the clause as it appears in such Prime Contract shall be controlling and said version shall be incorporated herein. In all such clauses the term “Contractor” shall mean the Subcontractor performing under this Subcontract, the term “Contract” shall mean this Subcontract, and the terms “Government,” “Contracting Officer,” and equivalent phrases shall mean DAI and the DAI Subcontract Manager, respectively. It is intended that the referenced clauses shall apply to the Subcontractor in such a manner as is necessary to reflect the position of the Subcontractor as a Subcontractor to the Prime Contractor, to insure the Subcontractor’s obligations to the Prime Contractor and the U.S. Government, and to enable the Prime Contractor to meet its obligations under its Prime Contract. Clauses not requiring flow down from DAI to the Subcontractor, but nevertheless specified herein shall have full force and effect in performance of this Agreement.

The following contract clauses pertinent to this section are hereby incorporated by reference (by Citation Number, Title, and Date) in accordance with the clause at FAR "52.252-2 CLAUSES INCORPORATED BY REFERENCE" in Section I of this contract. See FAR 52.252-2 for an internet address (if specified) for electronic access to the full text of a clause.

<http://arnet.gov/far>

<http://www.usaid.gov>

FEDERAL ACQUISITION REGULATION (48 CFR Chapter 1)

NUMBER	TITLE	DATE
52.202-1	DEFINITIONS	JUL 2004
52.203-3	GRATUITIES	APR 1984
52.203-5	COVENANT AGAINST CONTINGENT FEES	APR 1984

GENERALESLES DISPOSITIONS DE FAR ET AIDAR

Le Sous-contractant s'engage à respecter toutes les exigences, les spécifications, et les conditions du contrat principal telles qu'elles sont, à leur tour, intégrées dans ce Sous-contrat. Toutes les exigences, les spécifications, et les conditions du Contrat principal applicables fixées par la loi, sont comprises dans ce Sous-contrat. À moins qu'une version actuelle d'une clause soit expressément incorporée dans le corps de cette Sous-contrat, dans la mesure où une version antérieure d'une telle clause est incluse dans le contrat principal en vertu de laquelle ce contrat est émis, la date de la clause, telle qu'elle apparaît dans ce contrat principal gouverne et ladite version doit être intégrée aux présentes. Dans toutes ces clauses le terme « entrepreneur » désigne le Sous-contractant qui exécute en vertu de ce Sous-contrat, le terme « contrat » désigne le présent Sous-contrat, et les termes « gouvernement », « agent de négociation des contrats », et des expressions équivalentes renvoient respectivement à DAI et le directeur de Sous-contrat de DAI. Il est prévu que les clauses mentionnées s'appliquent au Sous-contractant d'une manière qui soit nécessaire de refléter la position du Sous-contractant en tant que Sous-contractant à le contractant principal, d'assurer les obligations du Sous-contractant à le contractant principal et au gouvernement des États-Unis, et de permettre à le contractant principal de s'acquitter de ses obligations au titre de son contrat principal. Les clauses ne nécessitant pas de transfert de DAI au Sous-contractant, mais néanmoins sont spécifiées ici sont pleinement en vigueur dans l'exécution du présent accord.

Les clauses du contrat relatives à cette section sont incorporées par renvoi (par numéro de référence, titre et date) conformément à la clause dans FAR « 52.252-2 CLAUSES INCORPORATED BY REFERENCE » (clauses incorporées par référence) dans la section I du présent contrat. Voir FAR 52.252-2 pour une adresse internet (si spécifiée) pour l'accès électronique au texte intégral d'une clause.

<http://arnet.gov/far>

<http://www.usaid.gov>

52.203-6 RESTRICTIONS ON
SUBCONTRACTOR SALES TO THE
GOVERNMENT JUL 1995

52.203-7 ANTI-KICKBACK PROCEDURES
OCT 2010

52.203-8 CANCELLATION, RESCISSION
AND RECOVERY OF FUNDS FOR ILLEGAL OR
IMPROPER ACTIVITY JAN 1997

52.203-10 PRICE OR FEE ADJUSTMENT FOR
ILLEGAL OR IMPROPER ACTIVITY JAN 1997

52.203-12 LIMITATION ON PAYMENTS TO
INFLUENCE CERTAIN FEDERAL
TRANSACTIONS OCT 2010

52.209-6 PROTECTING THE
GOVERNMENT'S INTEREST WHEN
SUBCONTRACTING WITH CONTRACTORS
DEBARRED SUSPENDED, OR PROPOSED FOR
DEBARMENT OCT 2010

52.215-2 AUDIT AND RECORDS –
NEGOTIATION OCT 2010

52.215-10 PRICE REDUCTION FOR
DEFECTIVE COSTS OR PRICING DATA –
MODIFICATION OCT 2010

52.215-12 SUBCONTRACTOR COST OR
PRICING DATA OCT 2010

52.215-13 SUBCONTRACTOR COST OR
PRICING DATA - MODIFICATIONS OCT 2010

52.215-14 INTEGRITY OF UNIT PRICES
OCT 2010

52.222-50 COMBATING TRAFFICKING IN
PERSONS FEB 2009

52.228-04 WORKSER'S COMPENSATION
AND WAR-HAZARD INSURANCE OVERSEAS
APR 1984

52.228-07 INSURANCE – LIABILITY TO
THIRD PERSONS MAR 1996

52.232-20 LIMITATION OF COST APR
1984

RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES ACHATS (48 CFR Chapitre 1)

NUMÉRO	TITRE	DATE
52.202-1	DÉFINITIONS	Juillet 2004
52.203-3	PRIMES	APR 1984
52.203-5	CONVENTION CONTRE LES HONORAIRES CONDITIONNELS	APR 1984
52.203-6	RESTRICTIONS SUR LES VENTES DE SOUS-CONTRACTANT AU GOUVERNEMENT	JUL 1995
52.203-7	PROCEDURES CONTRE LES POTS- DE-VIN	OCT 2010
52.203-8	ANNULATION, RESILIATION ET RECOUVREMENT DES FONDS POUR ACTIVITE ILLEGALE OU INAPPROPRIEE	JAN 1997
52.203-10	AJUSTEMENT DES PRIX OU DES FRAIS ACTIVITE ILLEGALE OU INAPPROPRIEE	JAN 1997
52.203-12	LIMITATION SUR LES PAIEMENTS VISANT A INFLUENCER CERTAINES TRANSACTIONS FÉDÉRALES	OCT 2010
52.209-6	PROTECTION DE L'INTERET DU GOUVERNEMENT DANS UN CONTRACT DE SOUS-CONTRAT AVEC DES ENTREPRENEURS INTERDITS, SUSPENDUS OU FRAPPES D'INTERDICTION	OCT 2010
52.215-2	VERIFICATION ET DOSSIERS - NÉGOCIATION	OCT 2010
52.215-10	REDUCTION DE PRIX POUR DES COÛTS DÉFECTUEUX OU DONNEES SUR LES PRIX – MODIFICATION	OCT 2010
52.215-12	COUT DU SOUS-CONTRACTANT OR DONNEES SUR LES PRIX	OCT 2010
52.215-13	COUT DU SOUS-CONTRACTANT OR DONNEES SUR LES PRIX – MODIFICATIONS	OCT 2010

52.232-22 1984	LIMITATION OF FUNDS	APR	52.215-14 OCT 2010	INTEGRITE DES PRIX A L'UNITE	
52.242-15 1989	STOP-WORKS ORDER	AUG	52.222-50 FEB 2009	LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES	
52.223-5 MAY 2011	POLLUTION PREVENTION AND RIGHT-TO-KNOW		52.228-04 APR 1984	INDEMNISATION D'ACCIDENT DE TRAVAIL ET ASSURANCE DES RISQUES DE GUERRE OUTRE-MER	
52.223-14 OCT 2000	TOXIC CHEMICAL RELEASE REPORTING		52.228-07 MAR 1996	ASSURANCE - RESPONSABILITÉ ENVERS LES TIERS	
52.225-13 JUN 2008	RESTRICTIONS ON CERTAIN FOREIGN PURCHASES		52.232-20 APR 1984	LIMITATION DE COÛT	APR
52.227-4 DEC 2007	PATENT INDEMNITY--CONSTRUCTION CONTRACTS		52.232-22 APR 1984	LIMITATION DE FONDS	APR
52.229-6 JAN 1991	TAXES--FOREIGN FIXED-PRICE CONTRACTS		52.242-15 AOÛT 1989	ORDRE D'ARRÊT DE TRAVAIL	
52.232-17 OCT 2010	INTEREST		52.223-5 MAI 2011	PRÉVENTION DE LA POLLUTION ET DROIT À L'INFORMATION	
52.232-23 JAN 1986	ASSIGNMENT OF CLAIMS	JAN	52.223-14 OCT 2000	DECLARATION SUR LES PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES	
52.233-1 JUL 2002	DISPUTES		52.225-13 JUN 2008	RESTRICTIONS SUR CERTAINS ACHATS A L'ETRANGER	
52.233-3 AUG 1996	PROTEST AFTER AWARD	AUG	52.227-4 DÉC 2007	INDEMNISATION DE BREVETS--CONTRATS DE CONSTRUCTION	
52.236-3 APR 1984	SITE INVESTIGATION AND CONDITIONS AFFECTING THE WORKS	APR	52.229-6 JAN 1991	TAXES—CONTRATS ETRANGERS À PRIX FIXE	
52.236-5 APR 1984	MATERIAL AND WORKSMANSHIP		52.232-17 OCT 2010	INTÉRÊT	OCT 2010
52.236-6 APR 1984	SUPERINTENDENCE BY THE SUBCONTRACTOR		52.232-23 JAN 1986	CESSION DE CRÉANCES	JAN
52.236-7 NOV 1991	PERMITS AND RESPONSIBILITIES		52.233-1 JUL 2002	DIFFÉRENDS	
52.236-8 APR 1984	OTHER CONTRACTS	APR 1984	52.233-3 AUG 1996	PROTESTATION APRÈS L'ATTRIBUTION	
52.236-9 APR 1984	PROTECTION OF EXISTING VEGETATION STRUCTURES, EQUIPMENT, UTILITIES, AND IMPROVEMENTS	APR 1984	52.236-3 APR 1984	ENQUETE DU CHANTIER ET CONDITIONS QUI AFFECTENT LE TRAVAIL	
52.236-10 APR 1984	OPERATIONS AND STORAGE AREAS	APR 1984	52.236-5 APR 1984	MATÉRIAU ET FABRICATION	

52.236-11	USE AND POSSESSION PRIOR TO COMPLETION	APR 1984	52.236-6	SURINTENDANCE PAR LE SOUS-CONTRACTANT	APR 1984
52.236-12	CLEANING UP	APR 1984	52.236-7	PERMIS ET RESPONSABILITÉS	NOV 1991
52.236-13	ACCIDENT PREVENTION	NOV 1991	52.236-8	AUTRES CONTRATS	APR 1984
52.236-15	SCHEDULES FOR CONSTRUCTION CONTRACTS	APR 1984	52.236-9	PROTECTION DE LA VÉGÉTATION, DES STRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT, DES SERVICES PUBLICS ET AMÉLIORATIONS EXISTANTS	APR 1984
52.236-17	LAYOUT OF WORKS	APR 1984	52.236-10	ZONES DES OPERATIONS ET DE STOCKAGE	APR 1984
52.236-26	PRECONSTRUCTION CONFERENCE	FEB 1995	52.236-11	UTILISATION ET LA POSSESSION AVANT L'ACHEVEMENT	APR 1984
52.242-13	BANKRUPTCY	JUL 1995	52.236-12	NETTOYAGE	APR 1984
52.243-4	CHANGES	AUG 1987	52.236-13	PRÉVENTION DES ACCIDENTS	NOV 1991
52.244-5	COMPETITION IN SUBCONTRACTING	DEC 1996	52.236-15	CALENDRIERS DES CONTRATS DE CONSTRUCTION	APR 1984
52.249-2	TERMINATION FOR CONVENIENCE OF THE GOVERNMENT (FIXED PRICE) ALTERNATE I	MAY 2004	52.236-17	DISPOSITION DU TRAVAIL	APR 1984
52.249-10	DEFAULT (FIXED-PRICE CONSTRUCTION)	APR 1984	52.236-26	CONFÉRENCE DE PRÉCONSTRUCTION	FÉVR. 1995
52.253-1	COMPUTER GENERATED FORMS	JAN 1991	52.242-13	FAILLITE	JUL 1995
			52.243-4	CHANGEMENTS	AOÛT 1987
	AID ACQUISITION REGULATIONS (48 CFR CHAPTER 6)		52.244-5	CONCURRENCE DANS LA SOUS-CONTRAT	DÉC 1996
752.202-1(b)	DEFINITIONS	JAN 1990	52.249-2	RESILIATION AU GRE DU GOUVERNEMENT (PRIX FIXE) SUPPLEANT I	MAI 2004
752.202-1(d)	DEFINITIONS FOR OVERSEAS CONTRACTS	AUG 1999	52.249-10	DEFAULT (CONSTRUCTION À PRIX FIXE)	APR 1984
752.204-2	SECURITY REQUIREMENTS	FEB 1999	52.253-1	FORMES GENEREES PAR ORDINATEUR	JAN 1991
752.211-70	LANGUAGE AND MEASUREMENT	JUN 1992			
752.255-70	SOURCE AND NATIONALITY REQUIREMENTS	FEB 2012			

752.226-2 SUBCONTRACTING WITH
DISADVANTAGED ENTERPRISES JUL 1997

752.226-3 LIMITATIONS ON
SUBCONTRACTING JUN 1993

752.228-3 WORKSER'S COMPENSATION
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) APR 1984

752.228-7 INSURANCE-LIABILITY TO THIRD
PERSONS JUL 1997

752.228-9 CARGO INSURANCE DEC 1988

752.228-70 MEDICAL EVACUATION
(MEDVAC) SERVICES JUL 2007

752.231-71 SALARY SUPPLEMENTS FOR HG
EMPLOYEES OCT 1998

752.245-70 GOVERNMENT PROPERTY -
USAID REPORTING REQUIREMENTS JUL
1997

752.245-71 TITLE TO AND CARE OF
PROPERTY APR 1984

752.247-70 PREFERENCE FOR PRIVATELY
OWNED US FLAG COMMERCIAL VESSELS FEB
1999

752.7003 DOCUMENTATION FOR PAYMENT
APR 1984

752.7008 USE OF GOVERNMENT
FACILITIES OR PERSONNEL APR 1984

752.7010 CONVERSION OF U.S. DOLLARS
TO LOCAL CURRENCY APR 1984

752.7013 CONTRACTOR-MISSION
RELATIONSHIPS OCT 1989

REGLEMENT SUR L'ACQUISITION D'AIDE (48 CFR
CHAPITRE 6)

752.202-1(b) DÉFINITIONS JAN 1990

752.202-1(d) DEFINITIONS POUR LES
CONTRATS D'OUTRE-MER AUG 1999

752.204-2 EXIGENCES DE SÉCURITÉ FÉV
1999

752.211-70 LANGUE ET MESURE JUN
1992

752.255-70 EXIGENCES SUR LA SOURCE ET LA
NATIONALITÉ FEB 2012

752.226-2 SOUS-CONTRAT AVEC DES
ENTREPRISES DEFAVORISEES JUL 1997

752.226-3 LIMITATIONS SUR LA SOUS-
CONTRAT JUIN 1993

752.228-3 L'ASSURANCE-ACCIDENT DE
TRAVAIL (LOI SUR LES BASES MILITAIRES)
APR 1984

752.228-7 ASSURANCE DE LA
RESPONSABILITE AUX TIERS JUL 1997

752.228-9 ASSURANCE DES MARCHANDISES
DÉC 1988

752.228-70 SERVICES D'ÉVACUATION
MÉDICALE (MEDVAC) JUL 2007

752.231-71 COMPLEMENTS DE SALAIRE POUR
LES EMPLOYES DE GH OCT 1998

752.245-70 BIENS DU GOUVERNEMENT - LES
EXIGENCES DE DECLARATION DE USAID JUL
1997

752.245-71 TITRE DE SOINS DE PROPRIETE
APR 1984

752.247-70 PREFERENCE POUR DES NAVIRES
DE COMMERCE BATTANT PAVILLON
AMERICAIN FÉV 1999

752,7003 DOCUMENTATION POUR LE
PAIEMENT APR 1984

APPENDIX C: SCOPE OF WORK

Incorporated by reference.

752,7008 UTILISATION DES INSTALLATIONS
OU DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT
APR 1984

752,7010 CONVERSION DES DOLLARS
AMÉRICAINS EN MONNAIE LOCALE APR
1984

APPENDIX D: TECHNICAL SPECIFICATIONS

Incorporated by reference.

752,7013 RELATIONS ENTREPRENEUR-
MISSION OCT 1989

APPENDIX E: CONSTRUCTION DRAWINGS

Incorporated by reference.

ANNEXE C: TERMES DE REFERENCES

Incorporées par référence

ANNEXE D: SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Incorporées par référence

ANNEXE E: PLANS DE CONSTRUCTION

Incorporées par référence

APPENDIX F: SCHEDULE OF DELIVERABLES / ANNEXE F: CALENDRIER DES LIVRABLES

The following items shall be delivered under this subcontract:

Description of Deliverable	Quantity	Delivery Date or Requirements	Deliver To
----------------------------	----------	-------------------------------	------------

<p>Pre-Construction Conference</p> <p>Evidence of Insurance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - General Liability Insurance - Equipment Insurance - Workman's compensation Insurance - DBA insurance <p>Project signs</p> <p>Revised Work Schedule after award</p> <p>Proof of Financial Resources or Letter of Credit</p> <p>Performance bond at 15% of the Subcontract Value, if the subcontract value is more than \$150,000.</p> <p>Maintenance bond at 5% of the Subcontract Value</p> <p>Health and Safety Plan</p> <p>Quality Assurance Plan</p> <p>Waste Management Plan</p>	1	<p>Maximum 10 days following award.</p> <p>Prior to Notice to Proceed is issued.</p> <p>Prior to mobilization payment</p>	<p>DAI COP</p> <p>DAI Subcontracts Administrator</p> <p>DAI Project Engineer</p>
Monthly Payment Request or Application/ Invoice	2	<p>Following joint measurement to ascertain the works satisfactorily executed.</p> <p>Signed and verified by the Project Engineer or Engineer's Representative after measurement/inspection.</p> <p>Copies of Progress Reports and Site Meeting Notes shall be included with each Payment Request.</p>	<p>DAI's Accounts Payable</p> <p>DAI Engineer</p>
Progress Reports	1	Monthly, 5 days before the corresponding Monthly site meetings.	DAI Project Engineer
Site Meetings	1	Monthly	DAI Project Engineer
updates	1	Monthly, or as needed when delays are identified.	DAI Project Engineer
Final Report	2	Before final inspection	DAI Engineer and DAI COP
Request for Substantial Completion Inspection	1	5 days before inspection	DAI Engineer and DAI COP
As Built Drawings and product warranties and instruction manuals	1	5 days before Final Completion	DAI Engineer and DAI COP

Operation Manuals, training or materials, as required			
Request for Final Completion and Acceptance Inspection	1	5 days before inspection	DAI Engineer and DAI COP

APPENDIX G: PRICED BILL OF QUANTITIES/ BORDEREAU DES PRIX ET QUANTITES

Incorporated by reference/ Incorporé par reference.

APPENDIX – J PAYMENT SCHEDULE

Milestone/Deliverable	Anticipate date	% of value	Gross payment Amount USD
Executed items as per BOQ	Monthly	90%	\$
Completion of all repairs and remedy that occur after final completion as per Subcontract requirements	365 days after final completion	10%	\$
Total executed works		100%	\$

APPENDIX C: SCOPE OF WORK

SECTION 01 10 00

Résumé

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 RÉSUMÉ

A. Cet Article inclut :

1. *Historique et contexte : Il existe une source d'eau qui a été captée dans une structure de maçonnerie en béton dans les contreforts de Jeremy, près de la petite communauté de Mahotièrre. Cette source fournit l'eau par une ligne de transmission gravitaire à cinq kiosques ainsi qu'aux réservoirs (réservoirs de stockage) de Jérémie, dont Gragamora (300 m³) et St. Antoine (1200 m³).*
2. *Description du site existant : Une structure de captage en béton recueille l'eau d'une source située dans le lit d'un cours d'eau éphémère et est entourée de murs en blocs de maçonnerie de 8 pieds tout autour de la structure. Du côté Nord, en aval du mur d'enceinte, il y a un canal de fuite en béton, probablement construit pour diriger le trop-plein de l'ouvrage en aval. Quatre tuyaux de trop-plein s'écoulent de la structure à travers la paroi nord de l'enceinte. Il y a une ligne de transmission d'eau de 200 mm qui passe au fond du canal de fuite après sa sortie de la paroi de l'enceinte, ainsi qu'une ligne de transmission parallèle de 100 mm qui alimente un lavabo collectif. En amont et au sud de l'installation de capture et de confinement, un étang long et étroit, ou lagune, est situé à environ cinq mètres en amont. La lagune mesure environ 30 m de long sur 2 m de large. La profondeur de celle-ci varie de 0,3 à 1,5 m à sa ligne centrale. L'eau est trouble et contaminée par les excréments de porcs, de vaches et d'autres animaux.*

Les résidents signalent que l'eau qui sort de la structure de captage par les tuyaux de trop-plein devient rouge après la pluie et qu'ils ne peuvent pas utiliser la source pour boire ou se laver pendant plusieurs jours suite à des précipitations. Ils croient que le long étang en amont de l'installation est la cause de la contamination.

3. *Le sous-projet se compose des travaux d'enlèvement de l'eau stagnante en amont de l'installation de source. Le sous-projet consistera à remplir l'étang avec un matériau perméable. Le travail se compose des tâches suivantes :*
- *Pompage de l'étang et maintien de l'eau dans un bassin de décantation temporaire construit dans le cadre du projet.*
 - *Pose d'une couche de sable de 0,20 m bien nivelé sur le fond de l'étang.*
 - *Remblai de la zone avec au moins 20 cm de gravier pour créer une surface plane pour les cages du gabion.*
 - *Installation de cages à gabions à peu près au niveau du sol environnant.*
 - *Fixation de cages à gabions dans les berges de l'étang.*
 - *Traitement et épaissement de toute eau restant dans le bassin de décantation avec un amendement sol/ciment.*
 - *Construction d'une fosse de dépôt de sédiments, transfert du contenu traité du bassin de décantation à la fosse, remblayage et restauration.*
4. *Des exigences particulières sont énoncées dans les divisions et articles suivants. Les travaux comprendront :*
- a) *L'achat et l'installation de tout le matériel comme détaillé dans les divisions, sections et plans.*
 - b) *Traitement des eaux résiduelles prélevées dans l'étang.*
 - c) *Dépôt de sédiments.*

1.2 ARTICLES CONNEXES

B. Article 00 70 00 Conditions générales et sous-contrat d'Infrastructure à prix fixe et prix unitaire fixe

PARTIE 2 - PRODUITS (NON UTILISÉE)

6.

PARTIE 3 - EXÉCUTION (NON UTILISÉE)

FIN DE LA SECTION

APPENDIX D: Technical Specifications

SECTION 01 71 13

Mobilisation

PARTIE 1 — GÉNÉRAL

1.3 RÉSUMÉ

C. Cette section englobe :

1. *Les exigences relatives à la mobilisation et à la démobilisation des sous-traitants*
2. *Le Sous-traitant est responsable de tous les travaux préparatoires et de toutes les opérations nécessaires avant le début des travaux.*

1.4 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

A. LE PRIX UNITAIRE EST TEL QUE DÉTAILLÉ DANS LA SECTION 00 70 00

B. MESURE — S'APPLIQUE À TOUS LES TRAVAUX, ACCESSOIRES ET ARTICLES NÉCESSAIRES À LA MOBILISATION DE L'ÉQUIPEMENT, DU PERSONNEL ET DES OUTILS SUR LE SITE ET À L'AMÉNAGEMENT ORDONNÉ DES INSTALLATIONS DE CONSTRUCTION DU SOUS-PROJET. L'ÉVALUATION ET LE PAIEMENT COMPRENNENT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, CE QUI SUIT :

1. *Le déplacement du personnel, des outils, de l'équipement, du matériel, des fournitures, des bacs d'élimination et des faux frais vers le site du PROJET et tous les travaux préparatoires.*
2. *Établissement de toutes les installations nécessaires à l'exécution du sous-projet, y compris l'acquisition de servitudes pour la commodité du Sous-traitant.*
3. *Obtention des permis nécessaires à l'exécution des travaux.*
4. *Fournir les cautionnements requis et les preuves d'assurance.*
5. *Une fois les travaux terminés, le Sous-traitant doit enlever les outils, l'équipement et les matériaux et fournitures inutilisés du site du sous-projet et remettre toutes les zones perturbées à l'extérieur de la zone du sous-projet dans leur état d'avant la construction.*

1.5 ASSURANCE QUALITÉ

- D. L'Ingénieur a le droit de rejeter les outils, l'équipement, les matériaux et les fournitures de construction qui, de l'avis de l'Ingénieur, sont dangereux, impropres ou inadéquats.

1. Le Sous-traitant doit amener les outils, l'équipement, les matériaux et les fournitures de construction rejetés dans un état acceptable approuvé par l'ingénieur ou les enlever du site du sous-projet.

1.6 SOUMISSIONS

- E. L'entrepreneur sous-traitant doit soumettre dans les sept (7) jours suivants la date d'entrée en vigueur de l'avis de lancement, un plan du site du sous-projet, y compris les clôtures temporaires, les routes, le stationnement, les bâtiments, les aires d'entreposage, les plans de drainage, l'aménagement des bâtiments temporaires et les emplacements temporaires des services publics.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 EXIGENCES PARTICULIÈRES

- F. La mise à disposition d'un bureau de chantier à l'usage du chef de chantier et de l'ingénieur de chantier du Sous-traitant, qui doit être équipé d'un bureau ou d'une table, de sièges et d'un espace adéquat pour les réunions de cinq personnes au maximum. Le bureau doit être éclairé à l'aide d'un éclairage artificiel et doit être équipé de prises de courant, qui doivent toutes être alimentées en énergie électrique par l'intermédiaire d'une génératrice fournie par le Sous-traitant, à moins six heures par jour (9 AM à 12 PM, 1 PM à 4 PM).
- G. Fourniture de toilettes (toilettes portables) avec lave-mains fonctionnel et approvisionnement constant en papier hygiénique. Les w.c. doivent être vidés et entretenus à la satisfaction de l'Ingénieur et selon les besoins afin de permettre leur utilisation continue conformément aux recommandations du fabricant.

PARTIE 3 — EXÉCUTION

3.1 INSTALLATION – Mobilisation et démobilisation

- H. Mobilisation - Inspecter le site et ériger le bureau, les clôtures et les autres éléments présentés dans le schéma présenté à la section 1.4. Signalez à l'ingénieur tout obstacle rencontré lors de l'érection des éléments de mobilisation.
- I. Démobilisation - Lors de la délivrance du certificat d'achèvement substantiel, le sous-traitant enlèvera tous les déchets, les matériaux non utilisés, les bureaux temporaires, les toilettes portables pour clôtures et tout autre matériel non-indigène sera enlevé du site et de ses environs immédiats.

FIN DE LA SECTION

SECTION 01 74 00

NETTOYAGE ET GESTION DES DÉCHETS

PARTIE 1 — GÉNÉRALITÉS

1.7 RÉSUMÉ

- A. Cette section englobe :
 - 1. Les indications et les procédures pour le nettoyage du site

1.8 PROCÉDURES DE PRIX ET DE PAIEMENT

- A. Le prix unitaire est indiqué dans la section 00 70 00
- B. Mesures - s'applique à tous les transports, achats de matériel, travaux, accessoires et articles énumérés à la section 01 74 00 nécessaires pour nettoyer et entretenir le chantier.

1.9 SECTIONS CONNEXES

- A. Section 00 70 00 General Conditions & Infrastructure Fixed Price Unit Price Subcontract (Conditions générales du contrat de sous-traitance et prix unitaire à prix fixe pour l'infrastructure).

1.10 RÉFÉRENCES

- A. OSHA HAZCOM 2012

1.11 SOUMISSIONS

- A. Le sous-traitant doit fournir aux représentants du Client, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur du contrat, une note sur l'exécution générale du projet, définissant notamment l'organisation du travail, le choix des moyens et les modalités d'exécution des travaux.

1.12 EXIGENCES DE SÉCURITÉ

- A. Normes : Maintenir le projet en accord avec les normes de sécurité et d'assurance.
- B. Les opérations de nettoyage et d'élimination doivent être conformes aux ordonnances locales et aux lois antipollution.
 - 1. Le sous-traitant doit ne pas brûler ou enfouir les déchets et les déchets sur le site du projet.

2. Le sous-traitant ne doit pas éliminer les déchets volatils comme les essences minérales et les huiles.
3. Le sous-traitant ne doit pas jeter de déchets dans les canaux, les cours d'eau ou les voies navigables.

1.13 CONDITIONS DU SITE/PROJET

- A. La situation actuelle du site, tel qu'elle figure sur les plans, est fournie en fonction des données disponibles, mais les emplacements peuvent varier et ne peuvent être garantis. L'emplacement et les conditions exacts doivent être déterminés par l'entrepreneur au fur et à mesure que les travaux avancent.

1.14 CONTRAINTES DES TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

- A. Consulter et respecter le plan d'atténuation et de surveillance de l'environnement du projet. Le *EMMP* comprend des travaux critiques pouvant avoir des impacts environnementaux pour lesquels le sous-traitant est tenu d'atténuer les risques environnementaux. Les mesures ne seront pas payées ou effectuées séparément pour les travaux d'atténuation environnementaux requis en vertu de la présente section 01 74 00, mais doivent être incluses dans l'offre de prix unitaire contractuel pour le Nettoyage et la Gestion des Déchets.

PARTIE 2 — PRODUITS (NON UTILISÉS)

PARTIE 3 — EXÉCUTION

3.2 INSTALLATION - NETTOYAGE ET GESTION DES DÉCHETS

- A. Avant le début des travaux de construction, enlever les déchets, les débris et les ordures présents sur le site et les éliminer légalement dans les aires de secours publics ou privés situées à l'extérieur de la propriété du propriétaire. Coordonner avec le propriétaire (CTE) ou l'autorité municipale de gestion des déchets solides.

3.3 ACTIVITÉ DE LA PHASE DE FINALISATION

- A. En vue de l'achèvement ou de l'occupation finale, procéder à l'inspection finale de la vue du site.
- B. Maintenir le site propre jusqu'à l'obtention du certificat d'achèvement substantiel du projet.

FIN DE LA SECTION

SECTION 31 36 13

Boîtes à gabion

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.15 SOMMAIRE

J. La section comprend ce qui suit :

1. *Exigences pour l'approvisionnement, la construction et l'installation des paniers à gabion.*

1.16 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

A. LE PRIX UNITAIRE EST CELUI SPECIFIE DANS LA SECTION 00 70 00

B. MESURE – SERA MESURE POUR CHAQUE UNITE DE GABION TEL QU'INDIQUE SUR LES PLANS ET INCLUT LE TRANSPORT, L'APPROVISIONNEMENT EN MATERIEL, LA MAIN D'ŒUVRE, LES ACCESSOIRES ET ITEMS LISTES A LA SECTION 31 36 13 INCLUANT DU FIL A LIGATURE ADDITIONNEL, NECESSAIRE A L'INSTALLATION DES BOITES A GABION TEL QUE DEMONTRE SUR LES PLANS ET SPECIFIE DANS CETTE SECTION. LA MISE EN PLACE ET LE COMPACTAGE D'AGREGATS DE SABLE ET D'AGREGATS DE GRAVIER EST PAYE AU PRIX UNITAIRE CONTRACTUEL POUR L'AGREGAT DE SABLE ET L'AGREGAT DE GRAVIER.

1.17 SECTIONS CONNEXES

- K. Section 00 70 00 Conditions générales et Infrastructure Prix fixe Prix unitaire Sous-traitance.
- L. Section 01 77 00 Procédures de fermeture
- M. Sections 01 25 13 Procédures de substitution de produit
- N. Section 31 05 16 Agrégats pour terrassement

1.18 RÉFÉRENCES

- O. EN 10223-3 (Résistance à la traction et tolérances) - Câble d'acier et produits de câblage pour la pose de clôtures et de filets. Produits à mailles hexagonales en fil d'acier pour applications en génie civil (Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures - Partie 3 : Produits en grillage à mailles hexagonales en acier pour applications en génie civil)

- P. EN10016-1 and EN 10016-2 (Élongation) - Fil machine en acier non allié destiné au tréfilage et/ou au laminage à froid - Partie 1 : Prescriptions générales (remplacée en août 2011 par EN ISO 16120-1)
- Q. ASTM A 641, Classe 3, Trempe douce (Couche de zinc galvanisé) - Spécification standard pour couche de zinc (galvanisé) fil en acier au carbone
- R. ASTM A 975 - Gabions à mailles hexagonales à double torsion et matelas de revêtement (fil d'acier à enduit métallique ou fil d'acier à enduit métallique avec Poly (Chlorure de vinyle) enduit (PVC)

1.19 SOUMISSIONS

- S. Données sur le produit : Sauf indication contraire, soumettre ce qui suit à l'Ingénieur :
 - 1. *Fiches de données pour le fil à gabion et la fabrication de panneaux, montrant les diamètres, l'information du revêtement, résistance à la traction, et l'ouverture de maille*
 - 2. *La fiche de données pour la roche proposée démontrant les résultats de test concernant les limites de dimensions et la provenance des matériaux*
- T. Échantillons : Soumettez un panneau complet de gabion pour examen et approbation subséquente par l'Ingénieur.
- U. Dessins d'atelier : Soumettre ce qui suit conformément à la section 00 70 00 pour soumissions :
 - 1. *De l'agencement du gabion, laçage et éléments de croisement ou détails de rigidité, et estimation d'excavation nécessaire à la jonction gabion/berge.*

1.20 SOUMISSIONS DE FERMETURE

- A. Soumettez les dessins d'installation « tels que construits » selon la Section 01 77 00
- B. Le Sous-traitant fournira un examen topographique jusqu'à une précision de plus ou moins 1 cm horizontalement et de 2 cm verticalement, pour fins de développement de construction les dessins du travail complété, en présence de l'Ingénieur.
- C. Copies de tous les certificats de matériaux du fabricant

1.21 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- V. Qualifications de l'agence de test : Une agence indépendante, acceptable pour l'Ingénieur, pour les essais tels qu'indiqués dans les plans et spécifications, et tels que documentés afin de vérifier les dimensions de la roche pour gabion. Alternativement, le Sous-traitant peut décider de réaliser les essais sur place en présence de l'Ingénieur.

1.22 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- W. Entreposer les panneaux et matériaux de gabion loin du sol afin d'éviter qu'ils soient marchés dessus ou endommagés.

1.23 CONDITIONS DU PROJET/SITE

- X. Les utilités souterraines existantes, telles que démontrées sur les plans, sont localisées conformément aux données disponibles, mais les emplacements peuvent varier et ne sont pas assurés. Les emplacements exacts seront déterminés par le Sous-traitant au fur et à mesure que les travaux progressent. Les travaux d'excavation seront accomplis prudemment afin de ne pas endommager les utilités existantes.
- Y. Le Sous-traitant assumera la protection, l'élimination et le remplacement temporaires, ou la relocalisation des dits encombrements tel que nécessaire pour la réalisation du travail requis dans ces documents de Sous-traitance. Il n'y aura aucun paiement supplémentaire pour ce travail.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.2 PANIERS À GABION

A. Câble

Type de fil	Dimensions de la maille (mm)	Diamètre du fil (mm)	Revêtement galvanisé (g/m ²)	Limite d'élasticité (MPa)
Maille tissée	83 x 114	2,70	244	350-500
Lisière		3,40	259	350-500
Laçage et fil de connexion interne		2,20	229	350-500
Raidisseur préformé (lorsque utilisé)		3,8	5% en plaques d'aluminium	

B. Limites de substitutions – Uniquement par post bid et tel que décrit dans la section 01 25 13.

2.3 ROCHE

- A. La roche devra être dure, d'angulaire à ronde, d'une telle durabilité qu'elle ne se désagrègera pas lorsque exposée à l'eau ou à l'érosion au cours du cycle de vie de la construction. Les roches devront être propres et conformes aux exigences de la table suivante. Les roches consisteront de pierre naturelle, lavée et exempt de schiste argileux, d'argile, de matériaux et débris friables.

Hauteur du panier à gabion	Dimensions de la roche prédominante (cm)	Dimensions minimales de la roche (cm)	Dimensions maximales de la roche (cm)
----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

Panier de 30, 50, ou 100 cm	10 à 20	10	20
--------------------------------	---------	----	----

- B. Au moins 85 pour cent des particules de la roche, par poids, sera à l'intérieur du créneau des dimensions de la roche prédominante. Dans tous les cas la roche surdimensionnée ne sera pas plus grande que 25,0 cm, et la roche sous-dimensionnée ne sera pas plus petite que 6,0 cm.

L'Ingénieur peut rejeter une roche qui n'est pas, selon son jugement, propre, d'une dureté ou forme acceptable, ou qui n'est pas conforme à la table ci-dessus.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1 EXAMEN

- Z. Inspectez les lieux et conditions sous lesquelles le travail de cette Section sera accompli. Corrigez les conditions nuisibles à la réalisation convenable et à temps du Travail. Ne pas procéder avant que les conditions satisfaisantes soient corrigées.

3.2 INSTALLATION – BOÎTES À GABION

- AA. Préparation de la fondation - la fondation sur laquelle les gabions seront placés sera coupée ou bourrée et calibrée selon les lignes et degrés indiqués sur les dessins. Les irrégularités de la surface, les matériaux libres, la végétation, et toute la matière étrangère seront retirés de la fondation. Lorsque du bourrage est nécessaire, il consistera de matériaux conformes aux exigences spécifiques. Les gabions et les couches ou (si spécifié) les géotextiles ne seront pas placés avant que la préparation de la fondation ne soit complétée.

- BB. Assemblage et mise en place - L'assemblage et la mise en place des gabions seront conformes aux procédures suivantes :

6.1.1. *Assemblage : Pivoter les panneaux de gabions en position et joindre les bords verticaux avec des attaches pour assemblage de gabion. Lorsque du fil de laçage est employé, enrouler le fil en alternant entre une et deux demi-clés à des intervalles de 10 à 13 centimètres, tel qu'indiqué sur les plans. Les pièces du panier devraient être tirées étroitement ensemble durant l'étape d'attachement. L'autre bout du fil à ligature sera fixé en bouclant et en tordant à nouveau le fil autour de lui-même. Lorsque le fil à ligature est employé afin d'assembler les unités, des pinces peuvent être utilisées afin de créer des joints étanches. Une attention devrait être portée afin d'éviter l'endommagement du revêtement du fil. Utilisez les mêmes procédures d'attaches pour installer les diaphragmes intérieurs, qui sont nécessaires lorsque la dimension intérieure dépasse 90 centimètres. Les diaphragmes sont installés afin d'assurer qu'il n'y ait aucun intervalle ouvert excédant 95 centimètres.*

6.1.2. *Mise en place : Placez les gabions vides sur la fondation et, à l'aide du fil de laçage, interconnectez les gabions adjacents le long des bords du haut, du bas, et verticaux. Enroulez le fil en alternant entre une et deux demi-clés à des intervalles de 10 à 15 centimètres, tel qu'indiqué sur les plans. Les pièces du panier devraient être tirées étroitement ensemble durant l'étape d'attachement. L'autre bout du fil à ligature sera fixé en bouclant et en tordant à nouveau le fil autour de lui-même. Lorsque le fil à ligature est employé afin d'assembler les unités, des pinces peuvent être utilisées afin de créer des joints étanches. Une attention devrait être portée afin d'éviter l'endommagement du revêtement du fil. Le fil de laçage sera la seule attache permise pour interconnecter les gabions à maille tissée. Interconnectez chaque couche de gabions à la couche gabions sous-jacente le long des côtés d'avant, d'arrière, et du bas. Échelonnez les joints verticaux entre les gabions de rangées et de couches adjacentes par au moins la moitié d'une longueur de cellule.*

CC. Étape de bourrage - Après que les unités vides en toile métallique adjacentes de gabion sont agencées selon la ligne et le degré et que leurs côtés communs sont proprement connectés, elles seront placées en ligne droite de tension et étirées afin de retirer toute dislocation de la maille et d'obtenir un alignement uniforme. Les gabions doivent être piquetés afin de maintenir le bon alignement établi avant la mise en place de la roche. Aucun piquet ne sera placé par l'entremise des matériaux en géotextile. Le fil de laçage de connexion sera attaché durant l'étape de bourrage afin de conserver la force et la forme de la construction.

Les raidisseurs de connexion interne ou les fils de croisement seront placés dans chaque cellule de gabion non retenue de plus de 45 centimètres de hauteur, incluant les cellules de gabion laissées temporairement non retenues. Deux fils de connexion interne seront placés concurremment avec la mise en place de la roche à chaque intervalle de 30 centimètres de profondeur. Dans les gabions à maille tissée ces éléments de croisement sont placés à espacement égal le long de la face frontale et en se connectant à la face arrière. Tous les fils de croisement seront bouclés autour de

deux ouvertures dans la maille et chaque bout de fil sera fixé par un minimum de cinq torsions à 180 degrés autour de lui-même après être bouclé, tel que démontré sur les plans.

Les gabions seront bourrés soigneusement avec de la roche soit par machine ou bien de façon manuelle afin d'assurer l'alignement, éviter les renflements, et fournir une masse compacte qui minimise les espaces. La mise en place par machine exige un travail manuel en complément afin d'obtenir les résultats escomptés. Les cellules dans toutes les rangées seront bourrées en étapes afin que la profondeur de la roche placée dans l'une des cellules ne dépasse pas la profondeur de la roche dans une cellule contigüe par plus de 30 centimètres. La couche externe de la pierre sera soigneusement mise en place et arrangée manuellement le long des faces exposées afin d'assurer une mise en place compacte et propre avec une apparence unie.

La dernière couche de roche sera nivelée uniformément aux bords supérieurs des gabions. Des couvercles seront étirés hermétiquement sur le bourrage de roche, uniquement à l'aide d'outils de fermeture de couvercle approuvés, tel que requis. L'utilisation de barre à clous ou autres barres à point de levier unique pour la fermeture de couvercles est interdite puisqu'elles peuvent endommager les paniers. Le couvercle peut être étiré jusqu'à ce qu'il rencontre les bords du périmètre des panneaux de devant et de derrière. Le couvercle du gabion sera ensuite fixé aux côtés, bouts et diaphragmes avec du fil à laçage enroulé en alternant entre une et deux demi-clés dans les ouvertures de la maille.

Tout endommagement au fil ou au revêtement durant l'assemblage, la mise en place, et le bourrage sera réparé dans les plus brefs délais conformément aux recommandations du fabricant ou remplacé avec des paniers à gabion non endommagés.

3.3 ACTIVITÉS DE FERMETURE

DD. Le Sous-traitant est responsable de maintenir les gabions durant la période de construction, jusqu'à la date d'émission du certificat de l'achèvement substantiel. Des dégâts causés par des actes de vandalisme, des vols et des inondations seront réparés par le Sous-traitant et ne sera pas mesuré séparément pour fins de paiement.

3.4 NETTOYAGE

EE. Tous les déchets, matériaux non utilisés et autres matériaux non indigènes seront retirés du site et des environs immédiats.

FIN DE SECTION

SECTION 31 05 16

Agrégats pour terrassement

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.24 SOMMAIRE

FF. La section comprend ce qui suit :

1. *Description du travail requis pour la mise en place et le compactage d'agrégats.*

1.25 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

A. LE PRIX UNITAIRE EST CELUI SPECIFIE DANS LA SECTION 00 70 00

B. MESURE - SERA EN METRES CUBIQUES D'AGREGATS DE GRAVIER OU DE SABLE (CHACUN PAYE SEPAREMENT) PLACES ET COMPACTES DANS LEUR POSITION FINALE, ET INCLUT LE TRANSPORT, L'APPROVISIONNEMENT EN MATERIEL, LA MAIN D'ŒUVRE, LES ACCESSOIRES ET ARTICLES LISTES A LA SECTION 31 05 16 INCLUANT LE COMPACTAGE ET L'EXCAVATION, QUI SONT NECESSAIRES AFIN DE PREPARER LE SOUS-SOL ET DE PLACER LES AGREGATS SELON LES LIGNES ET DEGRES INDiques SUR LES PLANS. L'EXCAVATION ET L'ELIMINATION DES MATERIAUX EN SURPLUS NE SERONT PAS MESUREES OU PAYEES SEPAREMENT, MAIS SERONT PLUTOT PAYEES LORS DU PRIX UNITAIRE SOUS-TRAITANT POUR AGREGATS - GRAVIER TEL QUE SPECIFIE DANS CETTE SECTION.

1.26 SECTIONS CONNEXES

GG. Section 00 70 00 Conditions générales et Infrastructure Prix fixe Prix unitaire Sous-traitance.

HH. Section 31 36 13 Boîtes à gabion

II. Section 31 05 16 Rabattement

1.27 RÉFÉRENCES

JJ. ASTM International (ASTM) :

2. *C136, Méthode de test standard pour analyse granulométrique des agrégats fins et grossiers.*

KK. American Association of State Highway and Transportation Officials :

1. *AASHTO T 27 Analyse granulométrique des agrégats fins et grossiers.*

1.28 SOUMISSIONS

LL. Données sur le produit : Sauf indication contraire, soumettre ce qui suit à l'Ingénieur :

1. *Résultats de l'étude granulométrique de laboratoire certifié, si disponible (voir Assurance de la qualité 1.7)*

MM. Échantillons : Si un rapport de l'étude granulométrique de laboratoire n'est pas disponible, soumettre, en récipients dits fûts :

1. *2 mètres cubiques d'agrégats de sable*
2. *2 mètres cubiques d'agrégats de gravier*

NN. Examen du fond et des parois de l'Étang après le rabattement de la nappe, après la mise en place du sable, après la mise en place du gravier, jusqu'à une précision de plus ou moins 5 cm horizontalement, et de plus ou moins 10 cm verticalement, pour fins de calcul des quantités d'agrégats finaux compactés sur place. Le sous-traitant soumettra des sections transversales aux 3 mètres pour chaque examen afin d'estimer les quantités placées à l'aide de la méthode de zones d'extrémités.

1.29 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

OO. Le sous-traitant a l'option d'effectuer des études granulométriques afin d'établir la granulométrie de l'agrégat sur place, en présence de l'ingénieur. Le contractant fournira un ensemble certifié de tamis et une balance qui fournira des résultats reproductibles. L'étude granulométrique sera accomplie à la satisfaction de l'ingénieur, et l'Ingénieur peut demander au cours du projet que les tests soient répétés pour les nouveaux lots.

1.2 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

PP. Des stocks d'agrégats devraient reposer sur une pelouse végétale et non sur le lit ou les rives d'un courant ou d'un étang.

1.3 CONDITIONS DU PROJET/SITE

QQ. Les utilités souterraines existantes, telles que démontrées sur les plans, sont localisées conformément aux données disponibles, mais les emplacements peuvent varier et ne sont pas assurés. Les emplacements exacts seront déterminés par le Sous-traitant au fur et à mesure que les travaux progressent. Les travaux d'excavation seront accomplis prudemment afin de ne pas endommager les utilités existantes.

RR. Le Sous-traitant assumera la protection, l'élimination et le remplacement temporaires, ou la relocalisation des dits encombrements tel que nécessaire pour la réalisation du travail requis dans ces documents de Sous-traitance. Il n'y aura aucun paiement supplémentaire pour ce travail.

2.4 MATÉRIAUX

SS. Agrégats de gravier : Pierre naturelle et angulaire, lavée et exempte de schiste argileux, d'argile, de matériaux et débris friables ; calibré conformément à l'AASHTO T 27 à la satisfaction de l'Ingénieur à l'intérieur des limites suivantes :

Taille du tamis	Pourcentage de passage par poids
1,5 pouce (37,5 mm)	100
3/4 de pouce (20 mm)	65 à 85
3/8 de pouce (10 mm)	40 à 60
N° [4] (4,75 mm)	15 à 25
N° [200]	0 à 10

TT. Agrégats de sable : Le sable devra être propre et exempt de matériaux organiques ainsi que de couches d'argile et de limon. Le sable devra être d'un fin matériau granulaire issu de la désintégration naturelle de la roche, exempt de sels, et chimiquement inerte. Le sable de plage de lieux en bordure d'océan ne sera pas permis. Le sable sera calibré conformément à l'AASHTO T 27 à la satisfaction de l'Ingénieur à l'intérieur des limites suivantes :

Taille du tamis	Pourcentage de passage par poids
N° [16] (1,18 mm)	100
N° [30] (0,6 mm)	65 à 85
N° [50]	15 à 25
N° [200]	0 à 10

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.5 EXAMEN

UU. Inspectez les lieux et conditions sous lesquelles le travail de cette Section sera accompli. Corrigez les conditions nuisibles à la réalisation convenable et à temps du Travail. Ne pas procéder avant que les conditions satisfaisantes soient corrigées.

3.6 INSTALLATION – AGREGATS DE SABLE ET AGREGATS DE GRAVIER

VV. Préparation de la surface

1. *Le fond de l'étang devra être gardé au sec tel qu'indiqué à la Section 31 23 19.*
2. *Retirez tous les matériaux organiques, toutes les branches. Ne pas couper les racines plus de 150 mm de diamètre qui font saillie dans l'étang.*

WW. Compactage –

1. *Assurer le compactage de la terre à l'aide de pression provenant d'une tractopelle ou bien par bourrage manuel.*
2. *Placez le sable puis le gravier selon les lignes et degrés indiqués sur les plans, créant une surface de niveau finie pour la mise en place des gabions. Le compactage des couches de sable et de gravier est nécessaire à l'aide d'une plaque vibrante ou d'un dispositif de bourrage par vibrations. Le compactage de matériaux de bourrage, à la fois le sable et le gravier, sera réalisé par des chariots élévateurs d'une hauteur maximale de 20 cm. Trois tours complets avec l'équipement de compactage sur chaque chariot est requis ou bien selon les directives de l'Ingénieur. La surface du matériau final sera calibrée et exempte de tertres, fossés ou d'andains.*

XX. Excavation – Excaver soigneusement avec une pelle à main dans les berges de l'étang, tel qu'indiqué sur les plans, afin de bien ajuster les gabions dans les berges selon les dimensions requises, allouant une profondeur suffisante pour la couche d'agrégats. Compacter la couche d'agrégats de sable et d'agrégats de gravier tel qu'indiqué dans cette Section.

3.7 NETTOYAGE

- A. Tous les déchets, matériaux non utilisés et autres matériaux non indigènes seront retirés du site et des environs immédiats. Tous les déblais non utilisés ailleurs dans le projet seront déposés dans un endroit approuvé par la municipalité de Jeremy.

3.8 ACTIVITÉS DE FERMETURE

- A. Tout endommagement ou détachement de la surface placée sera réparé avant l'émission du Certificat de l'achèvement substantiel.

FIN DE SECTION

SECTION 31 23 19

Drainage

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.30 SOMMAIRE

YY. La section comprend ce qui suit :

1. *Procédures de drainage et de gestion des eaux stagnantes de bassin et des eaux de ruissellement des pluies*

1.31 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

A. LE PRIX UNITAIRE EST CELUI SPECIFIE DANS LA SECTION 00 70 00

B. MESURES - S'APPLIQUE A TOUS LES TRANSPORTS, A L'APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX, AUX TRAVAUX DECRITS CI-APRES, AUX ACCESSOIRES ET AUX ARTICLES ENUMERES DANS LA SECTION 31 23 19 REQUIS OU NECESSAIRES POUR POMPER L'EAU STAGNANTE DU BASSIN POUR MAINTENIR DES CONDITIONS DE TRAVAIL SECHES POUR L'INSTALLATION DU GABION, PENDANT LA DUREE DE LA CONSTRUCTION. CELA INCLUT LA CONSTRUCTION D'UN PETIT BASSIN DE SEDIMENTATION AVEC UNE STRUCTURE DE DRAINAGE EN PIERRE ET AGREGATS, LE TRAITEMENT DE L'EAU STAGNANTE DU BASSIN, L'ELIMINATION DES RESIDUS ET DES DEBRIS DU BASSIN DANS UNE FOSSE ET LA RESTAURATION DE LA ZONE DE LA FOSSE AVEC REMBLAI ET TERRE VEGETALE. CELA COMPREND UNE CLOTURE DE SECURITE DE 6 PIEDS CONSTRUITE AUTOUR DU BASSIN DE SEDIMENTATION. CELA INCLUT TOUTE REPARATION OU REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS DU BASSIN DE SEDIMENTATION EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR DES INONDATIONS OU L'EROSION. LE CIMENT SERA MESURE TEL QU'APPLIQUE, ET PAYE SEPAREMENT AU PRIX UNITAIRE CONTRACTUEL DU CIMENT. LE SABLE D'AGREGAT, A L'EXCEPTION DU SABLE UTILISE DANS LES DRAINS EN PIERRE ET AGREGAT, DOIT ETRE MESURE ET PAYE SEPAREMENT AU PRIX UNITAIRE DU SABLE D'AGREGAT STIPULE DANS LE CONTRAT.

1.32 SECTIONS CONNEXES

ZZ. Section 00 70 00 Conditions générales et Infrastructure Prix fixe Prix unitaire Sous-traitance.

AAA. 31 36 13 Cages à gabion

BBB. 31 05 16 Agrégats pour terrassement

CCC. 01 25 13 Procédures de substitution de produit

1.33 RÉFÉRENCES

DDD. American Association of State Highway and Transportation Officials :

2. *AASHTO T 27 Analyse granulométrique des agrégats fins et grossiers.*

EEE. ASTM

1. *C-150 / 150M Spécification standard pour le ciment Portland*

1.34 SOUMISSIONS

FFF. Données sur le produit : Sauf indication contraire, soumettre ce qui suit à l'Ingénieur :

1. *Fiches techniques des pompes et flexibles*
2. *Fiche technique du ciment*
3. *Fiche technique de clôture de sécurité*

GGG. Échantillons : Soumettre, dans un conteneur de 5 gallons, un échantillon de la chaux vive proposée pour le traitement et le drainage des sédiments.

HHH. Dessins d'atelier : Soumettre ce qui suit conformément à la section 00 70 00 pour soumissions :

3. *Relevé topographique ayant une précision horizontale de +/- 5 cm et une précision verticale de +/- 10 cm, allant jusqu'aux limites du bassin proposé, avec une zone tampon périphérique de 10 m. Relevé topographique supplémentaire dans le bassin de sédimentation pour déterminer l'élévation des sédiments avant traitement.*
4. *Aménagement du bassin de sédimentation et de la structure de drainage en agrégats.*
5. *Configuration du bassin de sédimentation et du drain en agrégats, montrant les élévations proposées pour le relevé.*
6. *Aménagement proposé du site de traitement et d'élimination des débris du bassin, indiquant l'emplacement et la profondeur de la fosse, les détails du remblayage et la végétation proposée.*

1.35 SOUMISSIONS DE FERMETURE

D. Soumettre les plans "conformes à l'exécution" du site du sol final et des débris du bassin conformément aux exigences de la section 01 77 00.

E. Copies des résultats de l'analyse des sédiments du sol traité pour les unités de coliformes.

1.36 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

III. Le sous-traitant doit fournir à l'ingénieur le nom et les qualifications de l'organisme indépendant choisi pour réaliser les tests avant le début des travaux.

JJJ. Qualifications de l'agence de test : Un organisme indépendant, acceptable pour l'ingénieur, qualifié selon la norme ASTM D3856 ou les normes ISO, doit être contracter par le sous-traitant pour effectuer un test sur les sédiments traités avant de pouvoir obtenir le certificat d'achèvement substantiel. Des tests supplémentaires seront exigés en cas de non-conformité. Le laboratoire doit fournir des certificats d'étalonnage du National Institute of Standards and Technology (NIST) ou de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ISO/IEC 17025:2017 pour le matériel utilisé pour les tests.

1.37 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

KKK. Tout le ciment doit être entreposé dans un endroit sec et à l'abri du soleil, ne pas être en contact avec le sol, et maintenu au sec au moyen d'une bâche.

LLL. La terre végétale récupérée pendant les travaux d'excavation de la section 31 36 13 Cages à gabions doit être entreposée en dehors de la zone inondable du cours d'eau et recouverte d'un plastique ou d'une bâche.

1.38 CONDITIONS DU PROJET/SITE

MMM. Les utilités souterraines existantes, telles que démontrées sur les plans, sont localisées conformément aux données disponibles, mais les emplacements peuvent varier et ne sont pas assurés. Les emplacements exacts seront déterminés par le Sous-traitant au fur et à mesure que les travaux progressent. Les travaux d'excavation seront accomplis prudemment afin de ne pas endommager les utilités existantes.

NNN. Le Sous-traitant assumera la protection, l'élimination et le remplacement temporaires, ou la relocalisation des dits encombrements tel que nécessaire pour la réalisation du travail requis dans ces documents de Sous-traitance. Il n'y aura aucun paiement supplémentaire pour ce travail.

1.39 LES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTALES LIÉES AU TRAVAIL

OOO. Consulter et se conformer au plan d'atténuation et de surveillance environnementales (EMMP) du projet. Le EMMP comprend les activités de travail critique pouvant avoir des répercussions environnementales et pour lesquelles le sous-traitant est tenu de réduire au maximum les risques pour l'environnement. La mesure ne doit pas être effectuée séparément pour les travaux d'atténuation d'impact sur l'environnement requis par la section 31 23 19, mais doit être incluse dans le prix unitaire contractuel proposé pour le drainage de l'eau.

2.5 MATÉRIAUX

C. Ciment

1. ASTM C-150 / 150 M. Entièrement sec, fourni par un fournisseur réparable dans des sacs scellés.
2. Limites de substitution - les produits utilisés pour la stabilisation du sol et le traitement des matières fécales, que le sous-traitant considère comme identiques en termes de fonction et de performance, peuvent être présentés pour étude à l'ingénieur, conformément aux exigences et conditions de la section 01 25 13 Procédures de substitution de produits.

D. Roches et agrégats

1. La roche et les agrégats de la structure de drainage doivent être durs, angulaires ou arrondis, durables et d'une qualité qui garantit qu'ils ne se désintègrent pas lors de leur exposition à l'eau ou aux intempéries pendant la durée de vie de la structure. Les roches doivent être propres et être composées de pierres naturelles, lavées et exemptes de schiste, d'argile, de matériaux friables et de débris. Les roches et les agrégats doivent être classés selon les spécifications indiquées sur les plans.

E. Agrégat de sable

1. Le sable doit être conforme aux exigences relatives aux agrégats de sable telles que définies dans la section 31 05 16.

F. Terre végétale

1. Doit être prélevée dans les couches supérieures de l'excavation effectuée pour la section 31 36 13 Cages à gabions ou de l'excavation de la fosse d'élimination des sédiments, qui doit être mise de côté pour servir à recouvrir et aplanir la surface de la fosse d'élimination des sédiments. Doit provenir de roches, brindilles, touffes. Si l'ingénieur l'exige, la terre végétale devra être passée dans un tamis de 1 à 3 mm d'ouverture.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.9 EXAMEN

PPP. Inspectez les lieux et conditions sous lesquelles le travail de cette Section sera accompli. Corrigez les conditions nuisibles à la réalisation convenable et à temps du Travail. Ne pas procéder avant que les conditions satisfaisantes soient corrigées.

3.10 INSTALLATION - DRAINAGE

QQQ. Bassin de sédimentation temporaire - Indiquer l'emplacement proposé pour l'installation du bassin de stockage temporaire des sédiments. Obtenir l'approbation des dessins d'atelier de l'emplacement par l'ingénieur.

- 1. Construire le bassin de sédimentation tel qu'indiqué sur les plans et approuvé sur les dessins d'atelier. La terre excavée doit être stockée à l'extérieur du canal de dérivation du lit du cours d'eau et entouré de briques ou d'une clôture en plastique pour éviter son ruissellement pendant les épisodes de pluie.*
- 2. Drainer le bassin à l'aide d'une ou de plusieurs pompes et flexibles, en déversant l'eau dans l'installation de retenue du bassin de sédimentation. Les pompes doivent fonctionner en continu ou le temps nécessaire pour que la surface du fond du bassin reste sèche pendant l'installation du fond en agrégats de pierre. Deux (2) cm est la profondeur d'eau maximale autorisée en tout point au fond du bassin. Il faut prendre soin de contenir l'eau au sein du bassin de sédimentation.*

RRR. Traitement des sédiments

1. Examiner l'eau stockée dans l'installation du bassin de sédimentation. Consulter l'ingénieur et déterminer la consistance ou l'état de l'eau ou du matériau dans l'installation de stockage des sédiments. Si la profondeur maximale de l'eau est supérieure à 200 mm, ajouter de la terre et mélanger manuellement ou à l'aide d'une pelleteuse afin d'obtenir une consistance de boue épaisse pour que le mélange de terre devienne malléable.
2. Effectuer un relevé topographique supplémentaire des élévations des sédiments ou des boues dans le bassin de sédimentation et calculer le volume de l'un ou l'autre en utilisant la méthode dite « end-area ». Soumettre les résultats à l'approbation de l'ingénieur.
3. Si la profondeur de l'eau est inférieure à 200 mm et que les restes dans le bassin de sédimentation sont principalement des sédiments humides ou secs et de la boue, racler tous les sédiments ensemble pour former un tas dans le bassin et ajouter 14 kg de ciment portland (environ 1/3 du sac de 43 kg) par mètre cube de sédiments et bien mélanger. Les sédiments doivent être retournés au moins trois (3) fois de façon à ce que les couches inférieures soient également mélangées.

4. Si de la terre a été ajoutée et qu'un mélange de boue a été créé, ajouter 21 kg de ciment portland (environ la moitié [1/2] d'un sac de 43 kg) par mètre cube de boue, et bien mélanger à l'aide d'une pelleteuse jusqu'à ce que l'ingénieur soit satisfait. S'assurer que le ciment ne stagne pas en surface sur la boue.
5. Laisser les sédiments ou la boue et la chaux reposer pendant 24 heures. Si le mélange semble se solidifier et devenir une dalle solide, mélanger toutes les heures à l'aide d'une pelleteuse ou manuellement à l'aide de pics et de pelles.
6. Immédiatement après 24 heures, transférer le mélange de sédiments/ciment dans la fosse à sédiments.

SSS. Élimination des sédiments

1. Déterminer l'emplacement de la fosse d'élimination des sédiments et demander l'approbation de l'ingénieur.
2. Excavation : Creuser la fosse d'élimination selon les dimensions indiquées sur le plan approuvé ou selon les besoins pour traiter la quantité de sédiments souhaitée. Prévoir un minimum de 30 cm de sable d'agrégat bien compacté au fond de la fosse, ainsi que 50 cm de remblai et 15 cm de terre végétale au sommet de la fosse. Prévenir l'Ingénieur si des eaux souterraines sont observées et suspendre immédiatement les travaux d'excavation.
3. Transfert des sédiments : À l'aide d'une pelleteuse, d'une tractopelle ou de toute autre méthode manuelle, transférer et déposer les sédiments traités dans la fosse de stockage. Au besoin, ajouter de la terre provenant du stock de terre pour obtenir une consistance permettant le chargement et le transport.
4. Compacter les sédiments traités dans des convoyeurs de 30 cm à l'aide d'un compacteur à plaques vibrantes ou d'un vibro-compacteur (un passage par convoyeur minimum).
5. Remblayer la fosse d'élimination des sédiments avec un mélange de terre provenant de la pile de stockage et de sable d'agrégats (50 %/50 %). Compacter les sédiments traités dans des convoyeurs de 25 cm à l'aide d'un compacteur à plaques vibrantes ou d'un vibro-compacteur (deux passages par convoyeur minimum). Ajouter de l'eau au besoin pour améliorer le compactage.
6. Finir le remblayage par 15 cm de terre végétale de façon à ce que l'élévation finale soit de 2 à 5 cm au-dessus du niveau naturel le long du contour de la fosse d'élimination, et planter des herbes indigènes. Une fois terminée, l'élévation doit être conforme à la pente naturelle.

3.11 NETTOYAGE

- B. Tous les déchets, matériaux non utilisés, roches et agrégats de la structure de drainage, et autres matériaux non indigènes seront retirés du site et des environs immédiats.

FIN DE SECTION

SECTION 31 11 00

Déboisement et essouchement

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 RÉSUMÉ

TTT. Cet Article inclut :

1. Exigences relatives au défrichage, à l'essouchement, à l'enlèvement et à l'élimination de la végétation dans les limites des zones d'amélioration proposées pour le sous-projet, telles que définies dans les plans.

1.2 PRIX ET PROCÉDURES DE PAIEMENT

A. LE PRIX UNITAIRE EST TEL QUE DETAILLE DANS L'ARTICLE 00 70 00

B. LES MESURES - LES MESURES DOIVENT ETRE EFFECTUEES EN METRES CARRES DE SUPERFICIE DEBLAYEE ET ESSOUCHEE, ET COMPRENNENT TOUS LES TRANSPORTS, L'APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX, LES TRAVAUX, LES ACCESSOIRES ET LES ARTICLES ENUMERES A L'ARTICLE 31 11 00, Y COMPRIS L'ELIMINATION HORS SITE DANS UNE INSTALLATION APPROUVEE PAR LA MUNICIPALITE DE JEREMIE, QUI EST NECESSAIRE POUR NETTOYER LES ZONES DE CHANTIER INDIQUEES SUR LES PLANS ET DETAILLEES DANS CETTE ARTICLE ET LES AUTRES ARTICLES DES DEVIS TECHNIQUES. LE COUT DE L'ENLEVEMENT DES ARBRES JUSQU'A 150 MM DE DIAMETRE DE TRONC NE DOIT PAS ETRE MESURE SEPAREMENT, MAIS DOIT ETRE PAYE AU PRIX UNITAIRE OFFERT PAR LE SOUS-TRAITANT POUR LE DEBOISEMENT ET L'ESSOUCHEMENT.

1.3 ARTICLES CONNEXES

UUU. Article 00 70 00 Conditions générales et Sous-contrat d'infrastructure à prix fixe et prix unitaire fixe

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

VVV. Le Sous-traitant doit fournir à l'ingénieur le nom et les qualifications de l'organisme d'essai indépendant choisi avant le début des travaux. Le Sous-traitant doit payer tous les coûts liés aux essais de vérification du type de sol.

1.5 LIVRAISON, ENTREPOSAGE, ET MANUTENTION

WWW. Tous les bétons doivent avoir une température comprise entre 10 et 32 degrés Celsius (50 et 90 degrés F) au moment du dépôt et doivent être maintenus à l'intérieur de cette plage de température pendant au moins 72 heures ou aussi longtemps que nécessaire pour assurer le bon taux de durcissement.

XXX. Le bétonnage ne doit pas commencer par temps de pluie et ne doit pas se poursuivre par ce temps après le début du chantier, sauf pendant une durée suffisante pour atteindre un point de coupure approprié. La teneur en ciment du béton posé sous la pluie doit être augmentée d'un sac de ciment par XXXXX m3 de béton.

1.6 CONDITIONS DU SITE/DU PROJET

YYY. Les services publics souterrains existants, comme indiqués sur les plans, sont situés en fonction des données disponibles, mais les emplacements peuvent varier et ne peuvent être garantis. Les emplacements exacts seront déterminés par le Sous-traitant au fur et à mesure que les travaux avancent. Les travaux d'excavation doivent être effectués avec soin

ZZZ. Le Sous-traitant doit prévoir la protection, l'enlèvement temporaire et le remplacement ou le déplacement des obstructions nécessaires à l'exécution des travaux requis dans les documents du contrat de sous-traitance. Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué pour ce travail.

1.7 LES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTALES LIÉES AU TRAVAIL

AAAA. Normes réglementaires - Les opérations de nettoyage et d'élimination doivent être conformes aux ordonnances locales et aux lois antipollution.

BBBB. Consulter et se conformer au Programme de surveillance et de gestion de l'environnement du projet.

1. Le sous-traitant ne doit pas brûler ou enfouir les déchets sur le site du sous-projet.
2. Le sous-traitant ne doit pas éliminer les déchets volatils comme les essences minérales ou les huiles minérales.
3. Le sous-traitant ne doit pas jeter les déchets dans les canaux, les cours d'eau ou les voies navigables.

PARTIE 2 - NON UTILISÉE

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1 EXAMEN

CCCC. Examiner les zones et les conditions dans lesquels les travaux de l'article présent seront effectués. Le propriétaire ou l'ingénieur, sur avis de départ des travaux de la part du sous-traitant, désignera dans les trois jours ouvrables tous les arbres, arbustes et plantes qui seront conservés. Les éléments désignés comme restant qui sont endommagés doivent être remplacés aux frais du sous-traitant.

DDDD. Corriger les conditions qui nuisent à l'exécution correcte et opportune des travaux. Ne procédez pas tant que les conditions satisfaisantes n'ont pas été corrigées.

3.2 INSTALLATION - INSTALLATION - DÉFRICHAGE ET ESSOUCHEMENT

EEEE. Tous les objets de surface, arbres, souches, racines et autres obstructions saillantes qui ne sont pas destinés à rester doivent être nettoyés et arrachés, y compris la tonte, au besoin.

FFFF. Les souches jusqu'à 600 mm de diamètre, les racines jusqu'à 150 mm de diamètre et les objets solides doivent être enlevés jusqu'à au moins 0,6 m sous la surface du sol existant, et remblayés avec un mélange de pierres de couche.

GGGG. Le sous-traitant doit araser les zones d'arrachement, y compris l'enlèvement de la sciure de bois et d'autres matières végétales.

HHHH. Les branches d'arbres ou d'arbustes d'un diamètre maximal de 50 mm doivent être coupées, taillées et enlevées selon les directives de l'ingénieur. Toutes les coupes d'élagage effectuées par le sous-traitant doivent être faites suffisamment près de la branche mère pour qu'il n'y ait pas de talon en saillie, mais au-delà du collet de l'écorce de la branche.

3.3 NETTOYAGE

C. Tous les déchets, matériaux non utilisés et autres matériaux non indigènes doivent être enlevés du site et des environs immédiats, immédiatement après les travaux ainsi qu'au moment de la délivrance du certificat d'achèvement substantiel.

FIN DE LA SECTION

SECTION 01 58 13

SIGNALISATION TEMPORAIRE DES PROJETS

PARTIE 1 — GÉNÉRAL

1.8 RÉSUMÉ

III. Le Sous-traitant doit fournir, installer et entretenir tous les matériaux de signalisation, y compris les poteaux de signalisation, les supports lestés, les fixations et le matériel de montage requis, ainsi que les divers matériaux et peintures requis pour les panneaux temporaires d'identification de projet.

1.9 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

- A. Le prix unitaire est composé des éléments expliqués à la section 00 70 00.
- B. Les mesures doivent être prises pour chaque enseigne érigée.

1.10 SECTIONS CONNEXES

JJJJ. Section 00 70 00 Dispositions applicables du contrat de sous-traitance des conditions générales et de prix fixe par unité pour les infrastructures (*General Conditions & Infrastructure Fixed Price Unit Price Subcontract*)

1.11 SOUMISSIONS

KKKK. Dessins d'atelier : Soumettre les documents suivants conformément aux conditions générales de DAI pour les soumissions :

1. *Plan identifiant les emplacements, le matériel, la disposition, le contenu du panneau, le type et la taille de la police et les couleurs de l'échantillon. Mettre à l'échelle la signalisation et le lettrage à l'aide de polices de caractères approuvées par le client, en indiquant clairement le lettrage condensé s'il est utilisé. Les détails du panneau seront soumis à l'Ingénieur pour approbation avant la fabrication.*

1.12 ASSURANCE QUALITÉ

A. *Tous les matériaux et produits doivent être approuvés par l'Ingénieur.*

1.13 LIVRAISON, MANUTENTION, ET ENTREPOSAGE

LLLL. Tous les matériaux et composants des panneaux doivent être livrés sur le site en toute sécurité et en bon état. Tous les matériaux doivent être neufs et non recyclés à partir d'applications précédentes.

1.14 CONDITIONS DU SITE/PROJET

MMMM. Les services publics souterrains existants, comme indiqué sur les plans, sont situés en fonction des données disponibles, mais les emplacements peuvent

varier et ne peuvent être garantis. Les emplacements exacts doivent être déterminés par l'entrepreneur au fur et à mesure que les travaux avancent. Les travaux d'excavation doivent être effectués avec soin afin d'éviter d'endommager les services publics existants.

NNNN. L'entrepreneur doit prévoir la protection, l'enlèvement temporaire et le remplacement ou le déplacement des obstructions nécessaires à l'exécution des travaux exigés dans les présents documents contractuels. Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué pour ce travail.

1.15 LES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTALES LIÉES AU TRAVAIL

A. Le Sous-traitant doit recevoir une copie du Programme d'atténuation et de surveillance environnementales (PASE) du sous-projet approuvé. Le PASE comprend les activités de travail critiques qui peuvent avoir des répercussions environnementales et qui obligent le Sous-traitant à atténuer les risques pour l'environnement. Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué pour ce travail.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.6 MATÉRIAUX DE LA SIGNALÉTIQUE

G. Structure et encadrement : Nouveau bois de qualité Construction, structurellement adéquat et convenant à l'application extérieure et à la finition spécifiée.

H. Panneaux de signalisation : Nouveau grade A-B, type extérieur, contreplaqué APA MDO des deux côtés.

1. *Épaisseur : Comme l'exigent les normes pour couvrir les éléments d'ossature, afin d'obtenir une surface lisse et uniforme, sans ondulation ni boucle, au moins ¾ pouce.*

OOOO. Matériel brut : Acier galvanisé, de dimensions et de types permettant aux enseignes de résister aux charges dues au vent selon les exigences des autorités compétentes, sans toutefois être inférieures à une vitesse du vent de 50 mph.

1. *Utilisez des boulons à tête de bouton d'un diamètre minimum de ½ pouce pour fixer les panneaux d'enseigne aux structures de support ou des vis à bois #10 x 2 ½ " en zinc espacé de 6" au centre. Les têtes de boulons doivent être peintes pour correspondre à la face de l'enseigne.*

PPPP. Peinture : Qualité extérieure, telle que spécifiée dans le titre 9 ou au minimum telle que spécifiée dans le présent document.

6.1.3. *Couche d'apprêt et de finition ; extérieur, semi-lustré, émail.*

6.1.4. *Couleurs pour la structure, l'encadrement, les surfaces de panneaux et les graphiques : comme indiqué sur les dessins ou selon les directives de l'Ingénieur.*

PARTIE 3 — EXÉCUTION

3.4

QQQQ. Examiner les zones et les conditions dans lesquelles le travail de cette section sera effectué. Conditions correctes préjudiciables à l'achèvement correct et opportun des travaux. Ne poursuivez pas tant que des conditions satisfaisantes n'ont pas été corrigées.

3.5 INSTALLATION - SIGNALISATION TEMPORAIRE DES PROJETS

- A. Installer les panneaux d'identification du projet dans les 10 jours suivant la date de l'avis de procéder. Le défaut d'ériger les panneaux peut être une raison de retarder l'approbation de la demande de paiement initiale.
- B. Peindre les surfaces exposées des supports, de l'ossature et des matériaux de surface ; une (1) couche d'apprêt et deux (2) couches de peinture de finition.
- C. Placer les panneaux à la verticale et à niveau et les renforcer solidement au besoin pour éviter qu'ils ne se déplacent pendant la durée du projet. Si les poteaux sont montés, les chandelles de poteaux doivent être situées de 1 à 1,25 m sous le niveau du sol, laissant un minimum de 2 m de chaque poteau au-dessus du niveau du sol pour le montage de l'enseigne.
- D. Installez les panneaux d'information à une hauteur permettant une visibilité optimale, sur des poteaux montés au sol ou fixés à des surfaces structurales temporaires.

3.6 ENTRETIEN

RRRR. Maintenir les enseignes et les supports dans un état propre et soigné ; réparer les dommages à la structure, à la charpente ou aux enseignes.

SSSS. Déplacer les panneaux d'information en fonction de l'avancement des travaux.

TTTT. Les enseignes mal entretenues, défigurées, endommagées ou sales doivent être remplacées, réparées ou nettoyées sans délai, sans frais supplémentaires pour le propriétaire.

UUUU. Il faut veiller à ce que les matériaux de construction et la poussière n'obscurcissent pas la face d'une enseigne.

VVVV. Les enseignes qui ne sont pas en vigueur doivent être recouvertes ou enlevées.

7. 3.3 RETRAIT

WWWW. Enlever les enseignes, la charpente, les supports et les fondations à la fin des travaux.

XXXX. Laisser les endroits propres et réparer au besoin pour enlever toute trace de panneaux temporaires et rétablir l'état de la zone avant le projet.

FIN DE LA SECTION

SECTION 01 77 00

Procédure de clôture

PARTIE 1 — GÉNÉRALITÉS

1.16 RÉSUMÉ

A. CETTE SECTION INCLUT : EXIGENCES ADMINISTRATIVES ET PROCÉDURALES POUR LA CLÔTURE DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, À CE QUI SUIT :

7. *Ensemble(s) de soumission de documents de compte-rendu de projet.*
8. *Ensemble(s) de documents à soumettre pour l'exploitation et l'entretien manuel(s).*
9. *Soumission d'un ensemble de garanties.*

1.17 PROCÉDURES DE PRIX ET DE PAIEMENT

YYYY. Mesures - les soumissions de clôture spécifiées dans la présente section ne doivent pas être mesurées séparément pour le paiement, mais doivent être payées dans l'offre de prix unitaire de sous-traitance pour les éléments de paie individuels qui nécessitent des soumissions de clôture de projet.

1.18 SECTIONS CONNEXES

ZZZZ. Section 00 70 00 *General Conditions & Infrastructure Fixed Price Unit Price Subcontract* (Conditions générales du contrat de sous-traitance et prix unitaire à prix fixe pour l'infrastructure).

1.19 SOUMISSIONS EN PHASE DE CLÔTURE

F. Dessins d'exécution et dessins d'archive : Sur demande dans les sections des spécifications individuelles, soumettre les dessins « tel que construit » et « Compte-rendu » de l'installation, en se conformant au moins aux exigences minimales indiquées ci-dessous. Des exigences supplémentaires peuvent être indiquées dans chaque section.

1. *Une copie papier des copies balisées sur le terrain des plans et devis du contrat de sous-traitance montrant les révisions apportées aux documents de construction en fonction des changements qui surviennent sur le terrain. Les copies doivent être reliées dans un classeur à trois anneaux ou reliées d'une autre manière approuvée par l'Ingénieur. Le Sous-traitant marque les changements sur un jeu d'impressions des plans de construction (qui doivent être conservés sur le chantier), en indiquant les modifications apportées et l'endroit où elles ont été effectuées. Les ajouts sont marqués à l'encre rouge. Les suppressions sont marquées à l'encre verte. Les notes*

et annotations sont marquées à l'encre bleue. Les plans balisés doivent clairement montrer et différencier les éléments modifiés par rapport à ce qui était prévu à l'origine, y compris les dimensions, les matériaux et les autres descriptions.

- 2. Un PDF numérisé en couleur de l'ensemble des champs balisés des plans.*
 - 3. Dessins de construction mis à jour (Compte-rendu des Dessins) montrant la configuration finale de l'œuvre au format AutoCAD, consistant en dessins de travail dans « l'espace modèle » et le fichier de feuilles, et qui doit inclure tous les fichiers XREF.*
 - 4. Quatre copies papier des dessins sur papier de format 11 po x 17 po, reliés chacun dans un classeur à 3 anneaux.*
 - 5. Un fichier PDF pour chacun d'eux et pour chaque Compte-rendu de dessin. Les fichiers PDF doivent être placés dans un dossier nommé « PDF » sur le support soumis.*
 - 6. Tous les supports électroniques concernant les dessins « conformes à l'exécution » et « le Compte-rendu » doivent être soumis sur clé USB, étiquetés « Dessins conformes à l'exécution », avec sous-dossiers nommés « PDF » et « AutoCad ».*
- G. Garanties : Organiser les documents de garantie selon une séquence ordonnée basée sur l'ordre des sections des spécifications.
- 1. Reliez les garanties et les cautionnements dans des reliures à trois anneaux, recouverts de vinyle et à feuilles mobiles, d'une épaisseur suffisante pour accommoder le contenu, et dimensionnée pour recevoir du papier de 8-1/2 pouces sur 11 pouces (215 mm sur 280 mm).*
 - 2. Prévoyez des intercalaires en papier épais avec des languettes recouvertes de plastique pour chaque garantie distincte. Marquez l'onglet pour identifier le produit ou l'installation. Fournir une description dactylographiée du produit ou de l'installation, y compris le nom du produit et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'installateur.*
 - 3. Identifiez chaque classeur sur le recto et le dos avec le titre dactylographié ou imprimé « GARANTIES », le nom du projet et le nom du Sous-traitant.*
 - 4. Numérisez les garanties et les cautionnements et assemblez l'ensemble des documents de garantie et de cautionnement en un seul fichier PDF électronique indexé. Fournir la table des matières au début du document. Fournir le fichier électronique sur une clé USB portant la mention « GARANTIES », Nom du projet*
- H. Manuel d'utilisation et d'entretien pour l'ensemble du système : sur demande dans la section des spécifications individuelles, fournir quatre copies de manuels d'utilisation et d'entretien au niveau du système dans un classeur en plastique transparent, couvrant l'utilisation et l'entretien de la somme des composants électromécaniques et autres qui constituent le système global. Ce manuel sera fourni en français en

- 4 exemplaires dont reproductibles ainsi que sous forme de fichiers informatiques (Word, Excel, PDF) en format compatible Auto CAD pour les plans.
- I. Données d'exploitation et d'entretien : Fournir deux ensembles de manuels d'utilisation et d'entretien pour tous les équipements électromécaniques individuels *quelles que soient* les indications ou exigences des sections de spécification individuelle.
 - J. D'autres données doivent être soumises en tant qu'annexe à la soumission de la garantie :
 - a. Deux séries de certificats de type et d'essai, s'ils sont fournis par le fabricant, de l'équipement opérationnel.
 - b. Numéros CUP découpés dans l'emballage de l'équipement.
 - c. Copies de tous les certificats des matériaux du fabricant.

PARTIE 2 — PRODUITS

PARTIE 3 — EXÉCUTION

FIN DE LA SECTION

SECTION 012200

SCHEDULE UNIT PRICE

PART 1 - PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 RÉSUMÉ

- A. Le présent Article traite des exigences administratives et procédurales relatives aux prix unitaires.
- B. Les Articles connexes englobent ce qui suit :
 - 1. 00 70 00 Conditions générales et sous-contrat d'Infrastructure à prix fixe et prix unitaire fixe
 - 2. Annexe G : Devis quantitatif chiffré

1.2 DÉFINITIONS

- A. Le prix unitaire est un montant établi en fonction de l'offre du Sous-traitant qui est indiqué sur le Devis chiffré comme prix par unité de mesure pour les matériaux, l'équipement ou les services. Lorsqu'il est multiplié par les quantités réelles achevées certifiées par l'ingénieur de l'entrepreneur (DAI), le résultat détermine le prix contractuel payé pour l'article en question. Une description complémentaire figure au chapitre 00 70 00.

1.3 PROCÉDURES

- A. Les éléments de coûts généraux considérés comme inclus dans les prix unitaires, sont décrits dans l'Article 00 70 000. Toutefois, ces éléments ne doivent pas être considérés comme exhaustifs.
- B. La portée et l'étendue des travaux, l'installation de l'équipement et les activités nécessaires à l'exécution par le sous-traitant de chaque article à prix unitaire sont détaillées dans les articles individuels auxquels il est fait référence pour chaque article unitaire dans la partie 3 ci-dessous. IL EST EXPRESSÉMENT NÉCESSAIRE ET REQUIS DE LIRE ET DE COMPRENDRE INTÉGRALEMENT LES ARTICLES MENTIONNÉS POUR CHAQUE ARTICLE À PRIX UNITAIRE DANS LA PARTIE 3 CI-DESSOUS, AVANT DE FOURNIR LES PRIX UNITAIRES OFFERTS POUR CHAQUE ARTICLE. LE SOUS-TRAITANT EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE L'ACHÈVEMENT DE TOUS LES TRAVAUX SPÉCIFIÉS DANS LES ARTICLES CITÉES EN RÉFÉRENCE ET INDQUÉS SUR LES PLANS DE CONSTRUCTION.
- C. Méthodes et unités de mesure pour les quantités correspondant à chaque prix unitaire dans la partie 3 du présent Article.
- D. L'entrepreneur (DAI) se réserve le droit de rejeter la mesure des travaux en cours effectuée par le sous-traitant qui comporte l'utilisation de prix unitaires établis et de faire mesurer ces travaux, aux frais de l'entrepreneur, par un expert indépendant reconnu par l'entrepreneur.
- E. Liste des prix unitaires : Une liste des prix unitaires figure à la fin du présent article. Les articles des spécifications des devis techniques mentionnées dans le calendrier contiennent les exigences relatives aux matériaux, à l'équipement et aux travaux décrits sous chaque prix unitaire.

PART 2 -

PART 3 - PARTIE 2 - NON UTILISÉE

PART 4 -

PART 5 -

PART 6 -

PART 7 -

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1 - HORAIRE DES PRIX UNITAIRES

A. Élément N° 1 : Mobilisation

- 1- **Description :** La mobilisation vers le site, la mise en place et l'aménagement des bureaux et des zones de transit, selon les conditions de l'Article 00 71 13 « Mobilisation ».
- 2- **Unité de mesure :** Montant forfaitaire

B. Élément N° 2 : Nettoyage et gestion des déchets.

- 1- **Description :** Nettoyage du site et élimination des débris existants conformément à l'Article 01 74 00 « Nettoyage et gestion des déchets ».
- 2- **Unité de mesure :** Montant forfaitaire

C. Élément N° 3 : Gabions 1 m sur 1 m sur 1 m .

- 1- **Description :** Fourniture, fabrication et installation de boîtes en gabion de 1 m sur 1 m sur 1 m, selon les spécifications de l'Article 31 36 13 « Boîtes en gabion ».
- 2- **Unité de mesure :** Chacun

D. Élément N° 4 : Gabions 1 m sur 1 m sur 0,5 m .

- 1- **Description :** Fourniture, fabrication et installation de boîtes en gabion de 1 m sur 0,5 m sur 1 m, selon les spécifications de l'Article 31 36 13 « Boîtes en gabion ».
- 2- **Unité de mesure :** Chacune

E. Élément N° 5 : Sable d'agrégat .

- 1- **Description :** Fourniture, compactage et construction d'une base sableuse d'agrégats à base de sable d'agrégats, conformément à l'Article 31 05 16 « Granulats pour terrassement ».
- 2- **Unités de mesure :** mètre cubique

F. Élément N° 6 : Granulats Gravier

- 1- **Description :** Fourniture, compactage et construction d'une base de gravier d'agrégats à base de granulats de gravier, conformément à l'**Article 31 05 16** « Granulats pour terrassement ».
- 2- **Unité de mesure :** : mètre cubique

G. Élément N° 7 : Assèchement

- 1- **Description :** Assèchement d'un étang stagnant, stockage de l'eau, traitement et construction d'une fosse de dépôt de sédiments, conformément à l'**Article 31 23 19** « Assèchement ».
- 2- **Unité de mesure :** Montant forfaitaire

H. Élément N° 8 : Ciment

- 1- **Description :** Fourniture et application de ciment Portland, conformément à l'**article 31 23 19** « Aménagement ».
- 2- **Unité de mesure :** kilogramme

I. Élément N° 9 : Déboisement et essouchement

- 1- **Description :** Dégagement et arrachage de certaines zones sur le site du projet conformément à l'article **31 11 00** « Déboisement et essouchement ».
- 2- **Unités de mesure :** mètre cubique

J. Élément N° 10 : Signalisation temporaire de projet

- 1- **Description :** Ériger des panneaux temporaires de projet conformément à l'**Article 01 58 13** « Signalisation temporaire de projet ».
- 2- **Unité de mesure :** chacun

K. Élément N° 11 : Démobilisation

- 1- **Description :** Démantèlement des zones de transit, des bureaux du sous-traitant, et démobilisation des équipements et du matériel connexe selon les conditions de l'**Article 00 71 13** « Mobilisation ».
- 2- **Unité de mesure :** Montant forfaitaire

FIN DE LA SECTION

Priced Bill of Quantities
USAID / DAI Global

Protection de Source Mahoti re: SUBPROJECT NUMBER

SubContractor:	Name, address, phone number				
Project:	Description of project: Elimination de Flaque d'Eau				
Location:	Subproject Name, City, Department: Jeremie . Grand Anse				
Price Schedule Contract Line Item Number (CLIN)	DESCRIPTION	CONTRACT QUANTITY		Unit contract Price Line ITEM	Total Price
		Qty	Unit	Unit Price (\$)	Item Price (\$)
1	Mobilization (Up to 10% of the subcontract value)	1	Lump Sum		
2	Cleaning and Waste Management	1	Lump Sum		
3	Gabion Boxes 1 m x 1 m x 1 m	52	each		
4	Gabion Boxes 1 m x 1 m x 0.5 m	103	each		
5	Aggregate Sand	25	cubic meter		
6	Aggregate Gravel	29	cubic meter		
7	Dewatering	1	Lump Sum		
8	Cement	630	kg		
9	Clearing and Grubbing	250	square meter		
10	Temporary Project Signage	2	each		
11	Demobilization	1	Lump Sum		
				Total	

END OF SECTION

SECTION 01 25 13

Procédures de substitution de produits

PARTIE 1 — GÉNÉRALITÉS

1.20 RÉSUMÉ

AAAAA. Cette section englobe :

1. *Procédures de demande de substitution des conditions préalables et postérieures à l'appel d'offres*

1.21 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

BBBBB. Ce contrat est basé sur des normes de qualité pour tous les produits et matériaux comme établi dans les documents contractuels. Différents systèmes et produits ont été conçus pour opérer ensemble et sont complémentaires. Des substitutions ou des changements non approuvés peuvent entraîner une performance inférieure du produit ou du système. Les substitutions ne seront donc envisagées que sur la base suivante :

1. Soumission préalable — Les substitutions ne seront pas prises en considération avant le processus d'appel d'offres de sous-traitance.
2. Après l'appel d'offres — Les substitutions ne seront prises en considération qu'après la signature du contrat de sous-traitance *si l'un ou l'autre des éléments suivants est applicable* :
 - a) Le produit n'est plus disponible dans le commerce ou *si les conditions sur le terrain ont changé* ou ne sont plus reflétées avec précision dans les plans et les spécifications. La nécessité d'importer dans le pays un produit qui est inclus dans les plans et devis (les documents du contrat de sous-traitance) ne constitue pas une justification pour demander une substitution.
 - b) Les substitutions de produits sont explicitement autorisées dans les sections des spécifications individuelles, comme décrites à l'article 1.2.B ci-dessous. De telles substitutions, si elles sont approuvées par l'Ingénieur et le Client, sont considérées comme des modifications au Contrat de sous-traitance sans frais.

CCCCC. Options de produits — Chaque fois qu'un ou plusieurs produits ou systèmes sont spécifiés en utilisant un nom de marque déposée ou le nom d'un fabricant ou d'un fournisseur particulier, l'élément spécifique mentionné doit être compris comme établissant le type, la fonction, la dimension, l'apparence et la qualité désirés. Les produits ou systèmes d'autres fabricants, *pourraient* être acceptés à titre de modification sans frais, à condition que suffisamment d'information soit soumise

pour permettre à l'Ingénieur de déterminer que les produits proposés sont équivalents à ceux nommés, *en conformité* avec les cas suivants :

1. Pour les produits ou systèmes spécifiés en nommant un ou plusieurs produits ou fabricants comparables, l'un des produits ou fabricants nommés peut être sélectionné. Lorsque les termes « substitutions », « Ou égal » ou connotations similaires *ne sont pas indiquées*, aucun autre fabricant, produit ou système ne sera considéré.
2. Pour les produits ou systèmes spécifiés en nommant un ou plusieurs produits ou fabricants comparables, l'un des produits ou fabricants nommés peut être sélectionné. Lorsque les termes « substitutions », « Ou égal » ou connotations similaires *sont indiquées*, des substitutions peuvent être envisagées pour les produits, fabricants ou systèmes énumérés, conformément à l'article 1.2.C ci-après.

DDDDD. Substitutions

1. Les demandes de substitution doivent être faites en temps opportun et portées à l'attention de l'Ingénieur par écrit. Le non-respect des délais indiqués ci-dessous constitue un motif de rejet de la demande.
2. Les demandes de substitution doivent parvenir au bureau de l'ingénieur au moins 30 jours avant la date d'approbation de la demande. Si un calendrier de soumission n'est pas disponible, le sous-traitant doit inscrire cette date dans sa demande. Le sous-traitant a l'obligation de présenter la demande de substitution en temps opportun.
3. Les substitutions seront considérées strictement selon les critères énoncés aux articles 1.2.A.2 et 1.2.B. Le sous-traitant doit demander et fournir à l'Ingénieur la raison de la substitution, en décrivant en détail la cause de la substitution demandée et l'article, le matériau ou le système proposé. L'information doit comprendre tout rajustement apporté à ce travail ou à d'autres travaux touchés et doit indiquer le crédit ou la variation du prix unitaire en cause. Les échantillons demandés doivent être fournis. Les demandes de substitution doivent inclure :
 - a) Une note à l'attention de l'ingénieur de tout écart connu par rapport au produit d'origine spécifié.
 - b) L'identification du produit et nom et adresse du fabricant.
 - c) La documentation descriptive du fabricant, données sur le rendement et les essais, et les normes de référence.
 - d) La comparaison détaillée de la substitution proposée avec le produit ou la méthode spécifiés.

- e) Les données précises sur les coûts de substitution proposés par rapport au produit ou à la méthode spécifiés.
 - f) Les données relatives aux modifications du calendrier de construction.
 - g) La relation avec la compatibilité de l'installation.
4. L'Ingénieur déterminera l'acceptabilité de la substitution proposée et avisera le Sous-traitant de l'acceptation ou du rejet par écrit dans un délai raisonnable. Une seule demande de substitution ne sera considérée pour chaque produit. Si la substitution n'est pas acceptée, fournir le produit spécifié.
5. Dans sa demande de substitution après l'appel d'offres, le sous-traitant doit indiquer que :
- a) Le produit est équivalent ou supérieur à tous égards au produit spécifié à l'origine.
 - b) Le produit offrira la même garantie que celle exigée dans les Conditions générales du contrat, ou la même garantie ou garantie spéciale que celle spécifiée dans la section spécifique.
 - c) La demande de substitution inclut toutes les données sur les coûts et les répercussions financières de la substitution proposée.
 - d) Sauf dans le cas décrit à l'article 1.2.A.2 ci-dessus, le sous-traitant comprend que la demande de substitution, si elle est approuvée, sera une modification au contrat de sous-traitance sans changement.
 - e) Que le sous-traitant renonce aux réclamations futures pour les coûts supplémentaires causés par la substitution proposée.
 - f) Ce sous-traitant devra payer les frais de remaniement et d'inspection spéciale s'ils sont causés par ce produit.
6. Dans tous les cas, l'ingénieur n'est pas responsable de la vérification de la compatibilité des substitutions à d'autres travaux connexes.

PARTIE 2 — PRODUITS (NON UTILISÉS)

PARTIE 3 — EXÉCUTION

3.7PRÉPARATION

EEEE. Formulaire de demande de substitution.

1. Le sous-traitant, le soumissionnaire ou le proposant doit soumettre toutes les demandes de substitution sur ce formulaire, qui est inclus dans la section 00 43 25. Faites des copies supplémentaires au besoin.

2. Ce formulaire doit être rempli au complet lorsqu'on demande une substitution pour des méthodes ou des matériaux indiqués ou décrits dans les documents du contrat de sous-traitance.
3. Si les parties pertinentes du formulaire de demande de substitution ne sont pas remplies, l'Ingénieur rejettera la demande de substitution.

FIN DE LA SE

Appendix H: EMMP



ENVIRONMENTAL MITIGATION AND MONITORING PLAN (EMMP)

PROJECT/ACTIVITY DATA

Project/Activity Name:	USAID Water and Sanitation Project – Mahotiére Spring Protection
Geographic Location(s) (Country/Region):	HAITI/LAC
Implementation Start/End:	12/04/2017 – 06/05/2022
Contract/Award Number:	AID-OAA-I-14-00049/720521
Implementing Partner(s):	DAI GLOBAL, LLC
Tracking ID/link:	
Tracking ID/link of Related IEE:	LAC-IEE-17-28 https://ecd.usaid.gov/repository/pdf/50023.pdf
Tracking ID/link of Other, Related Analyses:	

ORGANIZATIONAL/ADMINISTRATIVE DATA

Implementing Operating Unit(s): (e.g. Mission or Bureau or Office)	Office of Infrastructure, Energy and Engineering (OIEE)
Lead BEO Bureau:	Latin America and the Caribbean
Prepared by:	Noé Destin, DAI GLOBAL, LLC
Date Prepared:	7/26/2019
Submitted by:	Daniel O’Neil, DAI GLOBAL, LLC
Date Submitted:	7/29/2019

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE REVIEW DATA

Analysis Type:	EMMP
-----------------------	------

Additional Analyses/Reporting Required:	EMMR
--	------

PURPOSE

The USAID Water and Sanitation Project (the Project) is working to ensure sustainable, safely managed, and affordable water and sanitation services to stem the spread of cholera and other waterborne diseases in Haiti. The Project is laying the foundation for a long-term, sustained effort to increase access to safe drinking water and sanitation in Haiti, where many communities suffer from high incidences of cholera and diarrheal diseases. The purpose of this EMMP is to ensure that the ADS 204.3 requirements for incorporating and monitoring appropriate mitigation measures into project or activity design are implemented. The mitigation measures in this EMMP respond to the LAC-IEE-17-28 and LAC-SS-19-01 “*Negative determination, with Conditions.*” Specifically, this EMMP covers the activities envisioned by the Project for the protection of Mahotièrè spring capture (Jérémie).

USAID APPROVAL OF EMMP

PROJECT/ACTIVITY NAME: USAID WATER AND SANITATION PROJECT: Mahotièrè Spring Protection

Clearance:	_____	_____
	Marcia Urquhart Glenn, COR	Date
Clearance:	_____	_____
	Abdel Abellard, Mission Environmental Officer	Date
Clearance:	_____	_____
	Betzy Colon, Regional Environmental Advisor	Date
Clearance:	_____	_____
	Christopher Ryder, Resident Legal Officer	Date
Clearance:	_____	_____
	Christian Barratt, Deputy Mission Director	Date
Approval:	_____	_____
	Gary Juste, Mission Director	Date

Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP) Narrative

I. Background, Rationale and Results Expected:

The overarching objective of the USAID Water and Sanitation Project (the Project) is to increase access to safe drinking water and safely managed sanitation services in Haiti. The Project is building the operational effectiveness and solvency of Haitian water utilities (Centres Technique d'Exploitation, or CTEs) and their regional administrators (Offices Régionales de l'Eau Potable et de l'Assainissement, OREPAs) to enable sustainable service delivery. Specifically, the Project is focused on increasing water supplies and sanitation services while simultaneously building an environment that facilitates their sustainable expansion. The Government of Haiti has identified the communes of Cap-Haïtien, Mirebalais, and Croix-des-Bouquets (Canaan) as priority cholera “hotspots.” The communes of Les Cayes and Jérémie were also selected because their water and sanitation infrastructures sustained major damage from Hurricane Matthew. Working in these locations, the Project aims to enable 250,000 people to gain access to new or improved water services and 75,000 people to gain access to basic or safely managed sanitation services.

The Project is organized into three mutually reinforcing components to support its objectives:

Component 1. Increased access to sustainable water supply services;

Component 2. Increased access to sustainable sanitation services; and

Component 3. Strengthened enabling environments for sustainable delivery, operation, and maintenance of WASH services.

Additionally, the Project manages an enterprise acceleration fund that offers grants and sub-awards to help expand safe water and sanitation services to accelerate the impact and innovations by locally established entrepreneurs in the sector. Engaging local entrepreneurs has become increasingly integral to sustainable water and sanitation service delivery.

2. Activity Description:

The present EMMP is for a sub-project under Component I of the Project called “**Mahotièrè Spring Protection.**” The goal of this intervention is to significantly reduce the infiltration of sediment that now enters the water system through the new spring capping structure after heavy rains.

Overview

The spring is in the small community of Mahotièrè approximately eight kilometers southwest of Jérémie. In 2017, the Spanish Cooperation initiated a project to rebuild the spring's capping structure as well as

the transmission pipes that carry the water down to the Gragamora reservoir in Jérémie. Shortly after the work was completed in 2018, the local population began complaining that the water from the spring turned red with sediment after rains and was no longer useable. The CTE closed the spring intake, and the spring has remained closed ever since.

The local population believes that a stagnant pond located 29m upstream from the reservoir is the source of the sedimentation (Figure 1 and Figure 2). They claim that this pond was not there before the construction, and they have dug a small channel approximately 0.3 m deep, to allow the pond to drain around the east side of the capture enclosure wall. They are also concerned that animals that are brought to the nearby market (directly on the other side of the pond) contaminate the pond by walking through it and defecating into it and that these pollutants pass from the stagnant pond into the spring.




Figure 1. The area around the Mahotièrre Spring



Figure 2. View of the stagnant pond and Mahotièrre Spring Capping Structure

There is evidence of high-water marks on the sides of the spring capping that seem to indicate that the area around the structure is flooded. There is even evidence of this on the back side near the overflow valves. The local population confirmed that water backs up at the downstream side of the capping structure (Figure 3).



Figure 3. Overflow pipes at discharge on north side of enclosure (left); at exit of spring capture (right)

During the site visit in June, the team was able to enter the spring capping structure and observed that there were significant deposits of a fine red sediment inside the spring capping structure (Figure 4).



Figure 4. Sediment at base of capture structure east side (left) and west side (right)

It therefore appears that there are two possible routes that the sedimentation has taken to get inside the spring capping structure:

1. **Generalized sedimentation into the underlying aquifer:** The local population firmly believes that the sedimentation enters the spring by falling from the stagnant pond and then percolating back up into the spring capture. This would require that there is a strong connection between the stagnant pond and the spring.
2. **Reverse flow through the overflow pipes:** It is possible that during flood events, the water pressure on the outside of the overflow pipes is greater than the pressure within the spring. This would result in the turbid flood waters flowing back into the spring structure.

Planned Activities

To reduce the turbidity of the water, the project will undertake three activities: cleaning out the spring capture, installing a backflow valve, and infilling the stagnant pond. If these activities do not succeed in reducing the turbidity of the water, the project will undertake additional steps including backfilling the tailrun, constructing a riprap channel around the structure, and building soil conservation structures above the capping. Each of these activities are described below.

Cleaning out the spring capture

As a first step, the project will remove the accumulated sedimentation from the inside of the spring capture. Once it is cleaned, the CTE will monitor the spring capture to better determine when the sedimentation occurs.

Installation of a backflow valve

As described above, there are four overflow pipes (Figure 3) that provide direct access into the capture structure. To prevent water from flowing back through these pipes into the spring capture, the project will install check valves in each of the overflow pipes to stop water from backing up into the capture structure. The movement from an open to a closed position requires a certain amount of back pressure on the valve which will allow a small amount of water to enter the structure, but it should not be enough to cause significant sedimentation.

In addition, the CTE should inspect the hatches and lock them closed, as sediment may enter through these openings during flood events. A schematic representation of the check valve installation and a typical detail are provided in Figures 5 and 6. This work will be completed as part of the Jérémie Leak Repair Activity which is already covered by an approved EMMP.




Figure 5. Check valve installation on overflow pipes



Figure 6. Check valve in 3D

Infilling of the stagnant pond

To address the problems created by the standing water which is upstream of the spring capture, the project will fill in the spot with permeable material. This will allow water to flow down into the aquifer but will filter out any sedimentation. A conceptual representation of the solution is presented in Figure 7 below. The work consists of the following:

- I. Pumping out the stagnant water which is in the pond. The pumped water will be held in a temporary settling basin and filtered through sand-filled burlap bags before release.

-
- Figure 1: Plan view of gabion structure. The top part shows a plan view of a gabion structure with a grid of baskets. Elevation points are marked with 'x' and stationing points with '0+00' and '0+32'. The bottom part is a cross-section showing the gabion basket, gravel layer, sand base layer, and existing ground surface. Elevation points are marked with 'x' and stationing points with '0+00.00' and '0+31.85'.

If significant sedimentation continues to build up inside the spring capture, the Project will work with the CTE to implement additional measures as listed below:

10

A filter of fine and coarse sand, followed by gravel, could be placed at the downstream end of the tailrace structure where the water re-enters into the stream through the rectangular orifice at the bottom of the cross wall (Photo 3, left). Water pushing under the cross wall would first have to flow through the gravel/sand filter immediately against the orifice, which would remove much of the sediment. Whereas check valves can sometimes fail due to improper seating, the gravel/sand filter has no mechanical parts and therefore is more reliable, in theory. However, it may be prone to clogging over time, and observations would be required over several years to ensure that it functions well after the first several flood events. The entryway to the stairs on the east side of the tailrace (Photo 3, right, at forefront) would need to be raised to prevent the intrusion of floodwaters.



Figure 8. Discharge through orifice at base of cross wall (left) and entry to tailrace stairs (right)

Constructing Riprap flood diversion channel around the enclosure

During heavy rains, floodwaters reportedly flow on both sides of the enclosure and at times overtop the perimeter walls of the tailrace structure (Figure 8, left). The natural floodway for the basin has been obstructed through construction of the spring capture facility and through depositing the construction spoils directly to the northeast of the structure. These floodwaters could be directed through a hexagonal diversion channel routed on the capture structure's east side, discharging some 25 meters downstream of the tailrace channel. The channel would be protected with riprap in the bed and on the lower banks. Flood elevations would be reduced, and floodwaters diverted away from the structure, with the net effect of reducing the propensity for sediment-laden water to enter the capture structure. The potential path of such a diversion is presented in Figure 9.



Figure 9: Potential flood diversion channel route

Erosion control at the upstream of the spring capping

To reduce the sedimentation washing down towards the spring, the Project could construct erosion control structures such as check dams and plant trees upstream of the spring capping.

3. Environmental Baselines:

Site location

The activities will be implemented in Mahotièrre, a small community located 8 km at the southwest of the city of Jérémie (Figure 10)




Figure 10. Site location

The Watershed of the Source (general information)

The capture structure is situated directly in the bed of an intermittent stream, at the lowest point (or thalweg). Residents indicate that the site is frequently flooded after rain events severely in the rainy season, and mention that in April the water often overflows the walls of the tailrace channel north of the enclosure wall.

As shown in Figure 11 below, more than 80% of the watershed is covered with small shrubs, and the remaining 20% is occupied mainly by seasonal crops. Some dispersed habitations can also be found throughout the watershed. The spring capture is in the area where seasonal crops are dominant. The closest building is a public school with a capacity of about 300 students. Those students and the workers will be those most exposed to the dust and noise that will be generated during the work.




Figure 11. Land use of the work site

A classic head cut (Figure 12) is located approximately 310 meters upstream of the capture structure,. It consists of a sudden drop in the channel resulting from excessive erosion that causes the head of the channel to slough off and collapse. These cuts can progress a number of meters upstream each year and indicate the presence of an excessive flow energy that the channel is not capable of dissipating. This erosion is the consequence of the substitution of natural vegetation by seasonal crops and the use of inappropriate agricultural practices upstream of the capture structure.



Figure 12. Head cut looking downstream (left) and upstream (right)

4. Potential Environmental Impacts:

As shown in the summary table below, the activities mentioned in previous sections will have both positive and adverse environmental impacts.

Summary Table of Potential Impacts

Activities	Potential impacts	Impact type	Nature of impacts	Environmental components affected	Likelihood
Infilling the stagnant pond; the spring capping	Reduced risk of sediment intrusion in the spring	D	+	Spring capture, water system	High
Riprap flood diversion channel around the enclosure of the spring capture;	Short term job opportunities for local population	D	+	Local population	High
	Increased noise levels	D	-	Workers, nearby public school	High
Erosion control upstream of the spring capture	Poorer air quality linked to dust	D	-	Air	Low
	Injury of unprotected workers	D	-	Workers	Med

Legend

D: Direct;

- Negative impacts + Positive impacts

5. Environmental Mitigation Measures

To mitigate the potential adverse impacts mentioned in the preceding section, we propose the following broad mitigation measures (for details on these measures, please refer to Tables 2 and 3):

1. Marking and controlling access to the work site;
2. Wetting or dampening the intervention site's grounds before excavation if the soil humidity is too low;
3. Ensuring and following adequate worker health and safety procedures or protocols;
4. Establishing and implementing a waste management plan for the work site;
5. Transporting construction debris from the work site to the existing municipal dump of Jérémie;
6. Covering excavated soil to prevent erosion;
7. Establishing an efficient transport schedule;
8. Ensuring that workers wear proper personal protective equipment; and
9. Limiting all activities and the use of equipment to normal working hours.

It should be noted that the subcontractor or CTE will be responsible for ensuring that their workers are aware of the EMMP and follow the listed mitigation measures. The Project will have full-time supervision of the project. The Site Supervisor will have primary responsibility for ensuring compliance on the site. Additionally, the Project's Environmental Compliance Specialist will meet with the contractor at the beginning of the construction process to review the EMMP requirements and conduct regular inspection visits to verify compliance. The EMMP mitigation measures will be translated into French and/or Creole so that they can be understood and utilized by the OREPA Sud staff, the staff of Jérémie's CTE, and the subcontractors.

6. Gender

As mentioned in previous sections, the proposed activities will contribute to protect the spring capture of Mahotièrè. This will benefit women and men equally. However, there is a possibility that men will be overrepresented (as workers) during the execution phase of the activities. The Project will encourage the subcontractor to hire as large a percentage of female workers as is feasible.

7. Climate Change Integration

Being located in a thalweg, the work site is exposed to heavy floods, which are becoming more frequent as a result of the climate change, but the structure is designed to withstand the force from these floods.

However, some proposed activities will in turn contribute to climate change. A certain quantity of greenhouse gas emissions will be generated due to fossil fuel combustion during the transport of materials/solid waste. To reduce these emissions, the Project will require that an efficient transport schedule is established. Additionally, the trees that will be planted will contribute to offset the greenhouse gas emissions by absorbing carbon dioxide.

Environmental Screening Form (Table I)

		Column A		Column B (answer if you checked "yes")	
		YES	NO	High Risk (difficult to mitigate impact)	Medium Risk (can be properly mitigated)
INFRASTRUCTURE (Buildings, roads, WASH, etc.)					
1	Will the intervention involve construction and/or reconstruction/rehabilitation of any type of building? For new construction, if less than 1,000 m ² = medium risk, if greater than 1,000 m ² = high risk.	X			X
2	Will the intervention involve building penetrating roads, road rehabilitation and maintenance, or other road related infrastructure (drainage, bridges, etc.)? If penetrating road construction/rerouting = high risk ² , if repair/rehabilitation (improving drainage, resurfacing of existing roads) = medium risk.		X		
3	Will the intervention involve construction or rehabilitation of water and sanitation infrastructure (irrigation systems, potable water, water harvesting, septic systems etc.)? Potable water systems require testing for bacteria, arsenic and other heavy metals.	X			X
4	Will the intervention involve construction or rehabilitation of any other infrastructure such as landfills, incinerators, energy infrastructure, etc.?		X		
5	Will the intervention involve any kind of construction at all and/or engineering design? If YES, then a USAID Engineer must approve designs per USAID/Haiti Mission Order #36.	X			X
6	Does the intervention require adherence to the national building code or other regulatory standards? Mitigation measures in Table 2.		X		
7	Does the intervention require local or national planning permissions (i.e. zoning, building permits, etc.)?		X		

BIOPHYSICAL					
8	Will the intervention involve the use of pesticides of any kind?		X		
9	Will the intervention involve changes in water quality (pollution, sedimentation, stagnation, salinization, temperature change, etc.)?	X			X
10	Will the intervention affect surface or groundwater quantity?		X		
11	Will the intervention involve training and/or implementation of agricultural practices/production including animal husbandry?				

			X		
12	Will the intervention involve aquaculture systems?		X		
13	Will the intervention involve the use or disposal of hazardous materials (used engine oil, paint, varnish, lead-based products, fluorescent light bulbs/mercury, batteries, asbestos, or other hazardous or special management waste)? Consider effects to both the biophysical environment and human health.		X		
14	Will the intervention involve implementation of timber management, extraction of forest products, clearing of forest cover, and/or conversion of forest land by cutting of trees >20 cm diameter at base height (DBH)?		X		
15	Is the intervention in or near (within 50 m) any sensitive terrestrial or aquatic areas including protected areas, wetlands, critical wildlife habitat (including nesting areas), and threatened or endangered species?		X		
16	Will the interventions proposed generate airborne particulates (dust), liquids, or solids (i.e. discharge pollutants) or potentially violate local air standards?	X			X
17	Will the intervention create unpleasant odors?		X		
18	Will the intervention occur on steep slopes (greater than 15%)?		X		
19	Will the intervention contribute to erosion?		X		
20	Will the intervention change existing land use in the vicinity?		X		
21	Is the proposed intervention incompatible with land type (i.e. annual crops on steep slopes, infrastructure on poorly drained soils)?		X		
22	Will the intervention affect unique geologic or physical features?		X		
23	Will the intervention have potential effects on inhabitants, natural landscapes, or flora/fauna downstream from the intervention site?	X			X
24	Will the intervention have a direct or indirect effect or include activities affecting mangroves, coral reefs, and other marine/coastal ecosystems?		X		
GLOBAL CLIMATE CHANGE					
25	Are interventions or outcomes vulnerable to changes in the weather or climate such as changes in precipitation patterns, increased temperatures, or sea level rise?	X			X
26	Does the intervention exacerbate climate change vulnerabilities (i.e. drought, flooding, decrease water supply)?		X		
27	Will the intervention create greenhouse gas emissions from decomposing waste, burning of organic matter, use of fossil fuels, etc. (consider duration and scale)?	X			X

SOCIO ECONOMIC					
28	Will the intervention contribute to the displacement of people, housing or businesses?		X		
29	Will the intervention affect indigenous peoples and/or unique cultural or historical features?		X		
30	Will the intervention expose people or property to flooding?		X		
ENVIRONMENT & HEALTH					
31	Will the intervention create conditions enabling an increase in illness, diseases, or disease vectors (waterborne, STDs or other)?		X		
32	Will the intervention generate hazards or barriers for pedestrians, motorists, or persons with disabilities?		X		
33	Will the intervention involve the use, storage, handling, or disposal of syringes, gauzes, gloves, and other biohazard medical waste?		X		
34	Will the intervention expose workers to occupational hazards?	X			X
35	Will the intervention increase existing noise levels?	X			X
GENDER					
36	Does the intervention inhibit the equal involvement of men and women?		X		
37	Do the intervention results disproportionately benefit/impact men or women?		X		
OTHER					
38	Does the intervention/activity involve a sub-award component?	X		N.A.	N.A.
39	Is an operations and maintenance plan required? (generally applies to infrastructure, equipment, road rehabilitation, or water and sanitation action = Yes)	X			N.A.

RECOMMENDED ACTION (Check Appropriate Action):		(Check)
(a)	The intervention has no potential for significant effects on the environment. No further environmental review is required.	
(b)	The intervention includes mitigation measures and design criteria that if, applied will prevent a significant effect on the environment. EMMP Required.	X

(c)	The intervention has potentially significant adverse environmental effects; therefore, an Environmental Assessment is required to gather additional analysis before implementation may begin. NOTE: This may apply if any potential effects listed above are marked as "High Risk."	
(d)	<p>The intervention has significant adverse environmental effects that cannot be mitigated. Proposed mitigation is insufficient to eliminate these effects and alternatives are not feasible. The intervention is not recommended for implementation.</p> <p>*For sub-awards, do not fund.</p>	

Environmental Mitigation Table (Table 2)

# of the ques-tion from Table 1	Action or component with the different tasks required to implement the action.	Description of Impact	Environmental Mitigation Measures
1, 5, 9, 16, 19, 25, 31, 32, 34, 35	<p>Action/task: All tasks associated with infilling the stagnant pond</p> <p>Action/task: Riprap flood diversion channel around the enclosure of the spring capture</p> <p>Action/task: Erosion control upstream of the spring capture</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Injury to local population if they wander on to work site during works 2. Poor workers' health 3. Injury of unprotected workers 4. Increased noise level 5. Generation of airborne particulates (dust) 6. Increased turbidity of surface water near the work site due to erosion of excavated soil 7. Use of wrong materials, persistence of the stagnant pond due to poor specifications and design 8. Solid waste accumulation 	<p>(1) Cordon off/mark site before and during the implementation of the activities, and ensure that no unauthorized personnel access the site; (2) Ensure personal protection equipment (PPE), e.g., hardhats, vests, boots, gloves, coveralls, nose/mouth masks, eye protection are worn by all workers during work; (3) Ensure CTEs or hired subcontractor have adequate Health and Safety (H&S) protocols and procedures and that workers are trained in these protocols/procedures; if not, collaborate with CTEs or subcontractor to develop procedures and associated training for workers; (4) Limit the implementation of the activities to normal working hours; (5) Submit specifications and design documents to USAID for approval (6) Wet or dampen the intervention site grounds before excavation if the soil humidity is too low; (7) Place dead palm fronds or other coverings on the top of excavated soil to prevent its displacement by wind or rain; (8) Associate gabions structures with vegetation to increase their resilience to flooding risks; (9) Ensure that solid waste from the work sites is transported to the existing municipal dump of Jérémie; (10) Establish and implement a waste management plan for the work site</p>
16, 27, 35	<p>Action/task: All tasks associated with transport of equipment and materials to site as well as transport of solid waste from site to solid waste dump</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Greenhouse gas emissions 2. Increase noise level 3. Generation of airborne particulates (dust) 4. Solid waste accumulation 	<p>(11) Establish efficient transport schedule with construction sub-contractor to limit the number of trips to and from the site; (12) Ensure that all machinery and vehicles are regularly maintained and broken parts (such as mufflers) are replaced immediately</p>

# of the ques-tion from Table 1	Action or component with the different tasks required to implement the action.	Description of Impact	Environmental Mitigation Measures
	Action/task: Cleaning out the spring capture		
3	Action/task: Water quality testing	Heavy metals poisoning and/or water-related diseases due to failure of water quality testing	(13) Monitor water quality as part of the overall interventions on the systems;
34, 39	Action/task: All tasks associated with infrastructure operation and maintenance	1. workers' health 2. increased operation costs, etc.	(14) Provide adequate and periodical training to staff operating the water networks; (15) Evaluate staff performance periodically

Environmental Monitoring Table (Table 3)

REPORTING NOTE: For this EMMP, implementing partners are required to submit updated versions of Table 3 and any corresponding narratives in all performance reports that are required in the relevant agreement. Generally, this includes quarterly and annual performance reports.

Program, Project, and/or Activity: USAID Water and Sanitation Project

Award Number: AID-OAA-1-14-00049/720521

Monitoring Period or Quarter:

Date:

#	Description of Mitigation Measure (same as in Table 2)	Responsible Party for implementing and monitoring mitigation measures	Monitoring Methods			Estimated Cost of implementing mitigation measures and monitoring	Results			Recommended Adjustments
			Indicators of implementation	Methods	Frequency		Dates Monitored	Problems Encountered	Mitigation Effectiveness	
1	Cordon off/mark site before and during the implementation of the activities, and ensure that no unauthorized personnel access the site	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team (monitoring)	Work site marked; presence or absence of unauthrzd. personnel	Work site monitoring	Daily for CTEs or Sub-contractor; Twice a week for EC team	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			
2	Ensure personal protection equipment (PPE), e.g., hardhats, vests, boots, gloves, coveralls, nose/mouth masks, eye protection are worn by all workers during work	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team (monitoring)	PPEs are worn	Work site monitoring	Daily for CTEs or Sub-contractor; Twice a week for EC team	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			

#	Description of Mitigation Measure (same as in Table 2)	Responsible Party for implementing and monitoring mitigation measures	Monitoring Methods			Estimated Cost of implementing mitigation measures and monitoring	Results			Recommended Adjustments
			Indicators of implementation	Methods	Frequency		Dates Monitored	Problems Encountered	Mitigation Effectiveness	
3	Ensure CTEs or hired subcontractor have adequate Health and Safety (H&S) protocols and procedures and that workers are trained in these protocols/procedures; if not, collaborate with CTEs or sub-contractor to develop procedures and associated training for workers	CTEs or Sub-contractor & Project engineering team (impl.); Project EC team (monitoring)	Existence of H&S procedures; site H&S records	Inspection of documents and records	Once (for procedures); twice a week (H&S records)	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			
4	Limit the implementation of the activities to normal working hours	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team (monitoring)	Absence of work outside of normal working hours	Work site monitoring	CTEs or Sub-contractor daily; EC team weekly	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			
5	Submit specifications and design documents to USAID for approval	Proj. engineering team	Existence of documents	Inspection of documents	Once (prior to starting subk work)	cf. Proj. staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			
6	Wet or dampen the intervention site grounds before excavation if the	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team	Wet or damp grounds	Work site monitoring	CTEs or Sub-contractor as	cf. Proj. staff salaries & subk budget or	1			
							2			

#	Description of Mitigation Measure (same as in Table 2)	Responsible Party for implementing and monitoring mitigation measures	Monitoring Methods			Estimated Cost of implementing mitigation measures and monitoring	Results			Recommended Adjustments
			Indicators of implementation	Methods	Frequency		Dates Monitored	Problems Encountered	Mitigation Effectiveness	
	soil humidity is too low	(monitoring)			needed; EC team twice a week	CTEs staff salaries	3			
							4			
7	Place dead palm fronds or other coverings on the top of excavated soil to prevent its erosion by wind or rain	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team (monitoring)	Excavated soil properly covered	Work site monitoring	CTEs or Sub-contractor as needed; EC team twice a week	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			
8	Associate gabions structures with vegetation to increase their resilience to flooding risks	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team (monitoring)	vegetation planted	Work site monitoring	CTEs or Sub-contractor as needed; EC team twice a week	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries				
9	Ensure that solid waste from the work sites is transported to the existing municipal dump of Jérémie	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team (monitoring)	Emptying of waste to an appropriate transport vehicle	Monitoring of solid waste transport and disposal	CTEs or Sub-contractor as needed EC team (Weekly)	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			
10	Establish and implement a waste management plan for the work sites	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team (monitoring)	Existence of plan; implementation of measures in plan	Inspection of plan; work site monitoring	Once (for plan); twice a week (impl. of plan)	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries	1			
							2			
							3			

#	Description of Mitigation Measure (same as in Table 2)	Responsible Party for implementing and monitoring mitigation measures	Monitoring Methods			Estimated Cost of implementing mitigation measures and monitoring	Results			Recommended Adjustments
			Indicators of implementation	Methods	Frequency		Dates Monitored	Problems Encountered	Mitigation Effectiveness	
							4			
11	Establish efficient transport schedule with construction sub-contractor to limit the number of trips to and from the site	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team (monitoring)	Existence of schedule	Work site monitoring	Once (for sched.); twice a week (impl. of sched.)	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			
12	Ensure that all machinery and vehicles are regularly maintained and broken parts (such as mufflers) are replaced immediately	CTEs or Sub-contractor (impl.); Proj. EC team (monitoring)	machinery and vehicles are maintained	Inspection of maintenance records	CTEs or Sub-contractor as needed; EC team weekly	cf. Proj. staff salaries & subk budget or CTEs staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			
							4			
13	Monitor water quality as part of the overall interventions on the systems	Project Engineering Team and CTEs	Site operations records	Operations records	Broad tests: once, Bacteria: monthly, Chlorine: weekly	cf. Proj. staff salaries and CTEs staff salaries				
14	Provide adequate and periodic training to staff operating the water	Proj. engineering & capacity building teams	Training records and site	Inspection of training and operations	Twice a week during training;	cf. Proj. staff salaries	1			
							2			

#	Description of Mitigation Measure (same as in Table 2)	Responsible Party for implementing and monitoring mitigation measures	Monitoring Methods			Estimated Cost of implementing mitigation measures and monitoring	Results			Recommended Adjustments
			Indicators of implementation	Methods	Frequency		Dates Monitored	Problems Encountered	Mitigation Effectiveness	
	facilities		operations records	records	monthly after trainings		3			
							4			
15	Evaluate staff performance periodically	Proj. capacity building team	Site operations records	Operations records	Every 6 months after initial training	cf. Proj. staff salaries	1			
							2			
							3			
							4			

Appendix I : Construction Drawings



USAID | **HAITI**
FROM THE AMERICAN PEOPLE



RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DINEPA
Direction Nationale
de l'Eau Potable
et de l'Assainissement





USAID WATER AND SANITATION PROJECT



PROTECTION DU SOURCE

MAHOTIERE-JEREMIE, GRAND-ANSE

9-Aout-2019





REVISIONS					
NO.	DATE	DESCRIPTION	NO.	DATE	DESCRIPTION

PROJECT NO.: 18025.07	DESIGNED BY: LVR
FILE NAME: C2.0_ECDEMO18025.07.DWG	DRAWN BY: LVR
ORIGINAL ISSUE DATE: 8/5/2019	CHECKED BY: RUM
SCALE: SEE SCALE BAR	PROJECT MANAGER: RUM

PROTECTION DU SOURCE



MAHOTIERE - JEREMIE

GRAND ANSE


PLAN CONDITIONS EXISTENTES





DRAWING NO.



C2.0



- NOTES:**
- L'ENTREPRENEUR VERIFIERA LES DIMENSIONS ET LES ELEVATIONS CORRESPONDANT AU FLAQUE D'EAU, CONFORME AUX SPECIFICATIONS.
 - IL EST INTERDIT DE CREUSER PLUS PROFOND QUE LE PROFIL DU LIT EXISTENT, A LA EXCEPTION D'OU IL EST DEJA PRECISE DANS CE PLAN.



   				<div>REVISIONS</div> <table><thead><tr><th>NO.</th><th>DATE</th><th>DESCRIPTION</th><th>NO.</th><th>DATE</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>						NO.	DATE	DESCRIPTION	NO.	DATE	DESCRIPTION																																					<div>PROJECT NO.: 18025.07</div> <div>DESIGNED BY: LVR</div> <div>FILE NAME: P18025.DWG</div> <div>DRAWN BY: LVR</div> <div>ORIGINAL ISSUE DATE: 8/5/2019</div> <div>CHECKED BY: RUM</div> <div>SCALE: SEE SCALE BAR</div> <div>PROJECT MANAGER: RUM</div>		<div>PROTECTION DU SOURCE</div> <div>MAHOTIERE - JEREMIE</div> <div>GRAND ANSE</div>		<div>AMENAGEMENT DES GABIONS</div> <div>VUE EN PLAN ET PROFIL</div> <div>C3.0</div>		<div>DRAWING NO.</div>	
NO.	DATE	DESCRIPTION	NO.	DATE	DESCRIPTION																																																						



REVISIONS			
NO.	DATE	DESCRIPTION	

PROJECT NO:	18025.07	DESIGNED BY:	LVR
FILE NAME:	P18025.DWG	DRAWN BY:	LVR
ORIGINAL ISSUE DATE:	8/5/2019	CHECKED BY:	RUM
SCALE:	SEE SCALE BAR	PROJECT MANAGER:	RUM

PROTECTION DU SOURCE


MAHOTIERE - JEREMIE





GRAND ANSE

CROSS SECTIONS

C3.1

- NOTES:**
- 1. POMPER DE L'EAU DU FLAQUE AU BASSIN PROVISOIR DE SEDIMENTATION, ET MAINTENIR AU SEC LE LIT DU FLAQUE.
 - 2. MAINTENIR LE FOND DU FLAQUE EN SEC PENDANT LA CONSTRUCTION.
 - 3. TRAITER ET DISPOSER DES SEDIMENTS DANS LE BASSIN PROVISOIR CONFORME AUX SPECIFICATIONS.
 - 4. TRANSFERIR ET DEPOSER DES SEDIMENTS TRAITES DANS LE FOSSE DES SEDIMENTS.
 - 5. REPARER LE BASSIN D'EAU AU BESOIN OU COMME DIRIGE PAR L'INGENIEUR APRES DES DOMMAGES CAUSES POUR LA PLUIE OU D'AUTRES PHENOMENES.
 - 6. LE CREUSAGE NE SERA PAS PAYE SEPEAREMENT, MAIS IL SERA PAYE AU PRIX UNITAIRE CONTRACTUEL POUR "DEWATERING."





REVISIONS					
NO.	DATE	DESCRIPTION	NO.	DATE	DESCRIPTION

PROJECT NO.: 18025.07	DESIGNED BY: LVR
FILE NAME: P18025.DWG	DRAWN BY: LVR
ORIGINAL ISSUE DATE: 8/5/2019	CHECKED BY: RUM
SCALE: SEE SCALE BAR	PROJECT MANAGER: RUM


PROTECTION DU SOURCE

MAHOTIERE - JEREMIE ---- GRAND ANSE


GESTION D'EAU DU FLAQUE ET DES SEDIMENTS PLAN

C4.0

DRAWING NO.




DETAILLE DE MONTAGE




LACING DETAIL

- NOTES:
- 1. LES EXTREMITES D'UN FIL DE LACAGE SERONT SECURISEES EN LE BOUCLANT AUTOUR DU TREILLIS ET EN LE TOURNANT. PROCEDER A LACER EN ALTERNANT DEUX BOUCLES ET UNE BOUCLE TOUS LES 100 mm ENVIRON.
 - 2. LE LIEN INTERNE EN FORME DE "X" PEUT ETRE TORDU AU "X" POUR LE SERRER, S'IL EST PLACE TROP LACHEMENT.



DETAILLES DU LACAGE INTERIEUR



DETAILLES DE LACAGE



REVISIONS					
NO.	DATE	DESCRIPTION	NO.	DATE	DESCRIPTION

PROJECT NO.:	DESIGNED BY:
18025.07	LVR
FILE NAME:	DRAWN BY:
C5.0_DETAILS18025.07.DWG	LVR
ORIGINAL ISSUE DATE:	CHECKED BY:
8/5/2019	RUM
SCALE:	PROJECT MANAGER:
NTS	RUM

PROTECTION DU SOURCE	DETAILLES DE CONSTRUCTION
MAHOTIERE - JEREMIE	GRAND ANSE

DRAWING NO.
C5.0

Diagramme technique d'un remblai de gravier compacté. Le remblai a une hauteur de 0,5 m et une largeur minimale de 1,5 m au sommet. Il est composé d'une couche de gravier compacté (15 cm de sable) et d'une couche de pierres (10 cm à 20 cm de diamètre). Le remblai est bordé par un talus à 2:1 MAX et un déversoir (SPILLWAY) à 2:1 MAX. La base est constituée d'une couche de sable compacté (15 cm de sable).

NOTES:

1. AU MOINS 85% DES PIERRE AURONT LE DIAMETRE ENTRE 10 cm ET 20 cm.

GRADATION DU GRAVER		GRADATION DU SABLE	
DIAMÈTRE DU TAMIS	POURCENTAGE PASSANT EN BASE DE POLIS	DIAMÈTRE DU TAMIS	POURCENTAGE PASSANT EN BASE DE POLIS
1.5 inch (37.5 mm)	100	No. 16 (1.18 mm)	100
3/4-inch (20 mm)	65 to 85	No. 30 (0.6 mm)	65 to 85
3/8-inch (10 mm)	40 to 60	No. 50	15 to 25
No. 4 (4.75 mm)	15 to 25	No. 200	0 to 10
No. 200	0 to 10		

REMPLAIS 50% SABLE, 50% SOL DE DEBLAIS
MELANGE ET BIEN COMPACTE
CONFORME AUX SPECIFICATIONS

COUCHE DU SOL ARABLE AVEC DE LA HERBE NATURELLE

15 cm DU TERRE NOIR

EL. 363.0 \pm 0.3 m

20 cm MINIMUM

DES SEDIMENT TRAITES
COMPACT CONFORME
AUX SPECIFICATIONS

1.45 m

COUCHE DE SABLE DE 30 cm
BIEN COMPACTE

[illegible]

PROJECT NO.: 18025.07	DESIGNED BY: LVR
FILE NAME: CS.D_DETAILS18025.07.DWG	DRAWN BY: LVR
ORIGINAL ISSUE DATE: 8/5/2019	CHECKED BY: RUM
SCALE: NTS	PROJECT MANAGER: RUM

PROTECTION DU SOURCE

MAHOTIERE - JEREMIE ---- GRAND ANSE

DETAILES DE GESTION D'EAU DU FLAQUE ET DES SEDIMENTS

DRAWING NO.

C5.1