



TERMES DE REFERENCE

Evaluation à mi-parcours

« Renforcer la résilience face aux catastrophes et la protection des élèves en Haïti »

I. Contexte de l'évaluation

Fondé il y a près de 80 ans, Plan International est une organisation internationale non-gouvernementale d'aide humanitaire et de développement qui vise à améliorer de façon durable la qualité de vie des enfants, afin qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel. Plan International reconnaît que tous les enfants, filles et garçons ont droit à une éducation de qualité et à la protection en toutes circonstances, y compris en situations d'urgence. Plan International travaille en Haïti depuis 1973 afin de défendre et de promouvoir le respect des droits des enfants. Dans son Plan Stratégique Pays couvrant la période 2013-2017, Plan International Haïti met un accent particulier sur l'intégration de la composante gestion des risques de catastrophes au niveau des écoles et sur le renforcement de la résilience des enfants par rapport aux risques existants dans leur environnement immédiat.

Dans ce contexte, Plan International Haïti, de concert avec Plan International Suède, met en œuvre depuis 2015 un projet dénommé « Renforcer la résilience face aux catastrophes et la protection des élèves en Haïti » à partir d'une subvention sur trois ans de l'Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le Développement/Swedish International Development Cooperation Agency (ASDI/SIDA). Les activités sont conduites dans 30 écoles qui ont été choisies dans les Départements du Nord-Est, de l'Ouest et du Sud-Est. Les présents Termes de Référence sont élaborés en vue de conduire une évaluation à mi-parcours sur les deux années déjà écoulées du projet.

Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, cette évaluation vise à :

- Rendre compte de l'état d'avancement des activités et de leur conformité par rapport aux résultats fixés par le projet et aux résultats programmatiques appropriés de la stratégie pays en cours de Plan International Haïti ;
- Rendre compte de la qualité du processus de mise en œuvre du projet à la lumière des normes opérationnelles du Développement Communautaire Centré sur l'Enfant (DCCE) ;
- Identifier les leçons apprises et les bonnes pratiques afin d'apporter des améliorations dans les prochaines phases de mise en œuvre du projet ;
- Stimuler l'apprentissage de manière à améliorer la qualité des programmes de Plan International Haïti et de répondre à l'exigence de responsabilité de l'organisation envers les enfants, leurs communautés, ses partenaires et ses bailleurs de fonds ;
- Promouvoir la redevabilité de l'organisation auprès des communautés et des bénéficiaires.

Les conclusions et recommandations issues de cette activité d'évaluation à mi-parcours seront utilisées pour adapter les stratégies et modèles choisis relatifs au plan de mise en œuvre pour l'année restante.

II. Méthodologie

Pour la collecte de données, le consultant utilisera les méthodes suivantes, sans pour autant s'y limiter :

- 1- Le revue documentaire : Consultation des documents de référence (stratégie de programme et document de projets) et des documents créés dans le cadre de l'intervention (enquête de base, rapports d'activités, etc.)
- 2- L'observation des infrastructures scolaires ;
- 3- Des méthodes participatives de consultation des parties prenantes incluant : Des consultations communautaires et trois ateliers de réflexion et d'apprentissage, soit un dans chaque Unité de Programme de Plan. Cette démarche permettra aux différentes parties prenantes et bénéficiaires de l'action de donner leurs commentaires, en vue d'améliorer les réponses en cours et d'en adapter les stratégies et modèles choisis.

Enfin, les données recueillies durant les deux activités de la démarche seront traitées par le Consultant qui rédigera le rapport final de l'évaluation.

III. Liste des livrables

Les livrables suivants sont attendus de la réalisation de cette évaluation à mi-parcours :

- Organisation des consultations communautaires ;
- Organisations de trois ateliers de réflexion et apprentissage ;
- Rapport d'évaluation final regroupant les bonnes pratiques et leçons apprises identifiées, et des recommandations émises pour l'année restante du projet.

IV. Calendrier des activités d'évaluation

Actions	Durée proposée	Calendrier indicatif
Revue documentaire	4 jours	
Collecte des données primaires	15 jours	
Traitement et analyse des données	5 jours	
Préparation du rapport et soumission	3 jours	
Analyse du rapport et réaction de Plan	5 jours	
Préparation du rapport final et soumission	4 jours	

V. Sélection du Consultant

Les Consultant intéressés par cette opportunité présenteront leur proposition technique et financière au bureau de Plan International Haïti, situé au 7 Impasse Borno, Rue Catalpa, Delmas 75, à Port-au-Prince ou par courrier électronique à l'adresse suivante: tender.haiti@plan-international.org avec la mention "**Evaluation à mi-parcours - FAD HTI100174**", avant le **18 septembre2017**.

Ceux-ci devront présenter leur proposition technique en tenant compte des points suivants:

- Curriculum vitae et expériences passées ;
- Méthodologie proposée ;
- Jours et horaires de travail ;
- Respect des échéances du calendrier.

Une proposition financière détaillée devra également être soumise. Le budget proposé devra inclure la répartition des coûts pour différents éléments tels que :

- Indemnité journalière ;
- Frais de transport, restauration et hébergement ;
- Autres frais administratifs pouvant être engagés.