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1. Introduction

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Multi Sectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnel dans les départements du Nord-Ouest et du Haut Artibonite (PMSAN NO/HA), le consortium réunissant les organisations Protos, ACF, ODRINO et Heifer a bénéficié d’un financement de l’Union Européenne (11e FED) pour la mise en œuvre d’un projet de sécurité alimentaire dénommée GIRE-SECALM. Ce projet contient trois volets principaux : La gouvernance, le développement agricole dans une approche de chaine de valeurs et de gestion intégrée de l’eau, et la protection sociale ciblant les plus vulnérables. Ce projet s’étend sur une durée de 42 mois à partir de janvier 2019. 
Ces présents Termes de références constituent le cahier de charge et ont pour but de recruter un prestataire de services capable d’étudier la situation de la plaine des Moustiques en vue de proposer un schéma d’aménagement hydro agricole pour guider l’exécution des travaux qui vont suivre. 

2. Analyse du contexte de la zone

Le bassin versant de la Rivière Moustique est localisé en majeure partie dans le département du Nord-Ouest. Le reste du bassin, situé en amont, occupe une faible partie du territoire des communes de Terre Neuve et Anse-Rouge dans le département de l’Artibonite. C’est une zone à faible pluviométrie (moyenne annuelle 885 mm) irrégulièrement répartie et la rivière coule périodiquement dans l’année selon le caprice des saisons pluvieuses. En dépit de ce climat aride, l’agriculture demeure la principale activité économique des paysans de la zone et l’irrigation occupe environ 700 hectares exploitées par près de 1200 planteurs. 
ODRINO avec l’appui de Protos et autres partenaires appuie les exploitants à mobiliser le peu d’eau disponible dans les parcelles à travers des ouvrages de dérivation érigés sur toute la longueur de la rivière des Moustiques de l’amont à l’aval. 
A l’instar de tous les autres systèmes d’irrigation du pays, la partie avale (la plaine des Moustiques) occupée par la grande majorité tant des usagers que des surfaces agricoles utiles, souffre énormément de rareté d’eau. Ce déficit hydrique s’explique principalement par le faible débit de la rivière qui n’arrive pas à desservir l’ensemble des canaux qui longent la rivière.  
Par ailleurs, la plaine des Moustiques de par sa proximité à la mer, la qualité de son sol, sa forme, etc. est aussi victime d’une hydromorphie qui se traduit par la stagnation des eaux suite aux inondations et la salinisation des sols évitant de cette manière les planteurs à cultiver leurs parcelles. 
L’histoire récente indique que cette zone était l’une des plus productrices de bananes destinées aux exportations. Faute des travaux d’entretien, les drains de la plaine des Moustiques ont été comblés de boues et la zone perdait petit à petit son potentiel productif. Pour bien comprendre la situation, ODRINO et Protos ont commandité en 2007 une étude hydrologique portée sur le drainage de la plaine et l’atténuation des risques d’inondation de cette même zone côtière habitée par 1,538 familles.  Le rapport d’étude est consultable pour plus de détail.
La combinaison de ces deux problèmes antagoniques (déficit hydrique et hydromorphie/salinité) constitue un frein majeur à la production agricole de la plaine des Moustiques. En collaboration avec l’Association des Irrigants de Rivières Moustiques (AIRM), la DDA-NO et Protos, ODRINO est à la recherche d’une expertise pour l’élaboration d’un schéma d’irrigation et de drainage pour la Plaine des Moustiques en vue d’augmenter de façon significative la production agricole de cette zone et diminuer la vulnérabilité locale. 
3. Objectifs de l’étude
Nous recherchons dans cette présente publication une entreprise en mesure d’étudier la situation de la plaine des Moustiques et de proposer des solutions adéquates et durables focalisées sur les 2 points suivants :
O1 : Topographie (Échelle 1/10,000), définition, description et identification des emplacements des ouvrages (Canaux, Drains) à mettre en place pour éliminer ou minimiser le nombre prise existant ainsi que les impacts négatifs des crues ;
O2 : Elaboration des cahiers de prescription spéciale et technique (Type, dessin (Échelle 1/500,1/100…), devis) pour chacun des ouvrages proposés avec une estimation financière détaillée afin de lancer les consultations pour la réalisation. 

N.B : Une révision des données hydrologiques de la Rivière des Moustiques est recommandée.
4. Les travaux à réaliser et résultats attendus
Les points à étudier sont les suivants :
Pour O1 : Topographie et réseau de distribution
· Consultation et analyse de la documentation existante qui concerne la topographie de la Plaine de Moustiques. Les documents suivants sont disponibles et peuvent être consultés sur demande adressé à ODRINO : Flood control and drainage project in the plaine des moustiques (par Herrera Environnemental Consultants, 2007), Plan parcellaire des périmètres irrigués de Rivière Moustiques (par Danès Toussaint, 2016) ;
· Réalisation d’une levée topographique depuis la prise d’irrigation Délicieux (zone Rosette) et couvrant l’entièreté de la Plaine ;

· Etudier les meilleurs emplacements de prises (rive gauche, rive droite) et le linéaire des canaux qui domineraient le maximum de surfaces agricoles dans la plaine. Cette stratégie vise aussi à minimiser le nombre de prises d’irrigation existantes et faciliter le travail de AIRM dans la distribution de l’eau entre les usagers ;
Résultat pour O1 : Une topographie de la plaine des Moustiques (Échelle 1 :10.000) démontrant la position et le tracé des canaux tant sur rives gauche que droite est disponible comme outil de référence et d’aide à la décision sur l’irrigation de la zone. 
Pour O2 : Type, design et devis (par option) d’infrastructures à mettre en place

· Exploitation des différentes cartes et images disponibles au bureau d’ODRINO (plan parcellaire, cartes thématiques, images aériennes, etc.)
· Discussions avec l’association des irrigants (AIRM) pour bien comprendre les pratiques d’irrigation existantes, les infrastructures en place et leur perception sur l’irrigation y compris le type d’irrigation nécessaire pour la Plaine;
· Détermination des besoins en eau des cultures dominantes;

· Proposition du type d’infrastructures approprié avec des dessins, des devis adéquats;
· Elaboration des cahiers de prescription spéciale et technique pour chacun des ouvrages proposés avec une estimation financière détaillée afin de lancer les consultations pour la réalisation 
Résultat pour O2 : un dossier dans lequel sont présentés tant les besoins en eau des cultures dominantes, des dessins et devis que des estimations financières détaillées (par option le cas échéant) pour l’irrigation optimale de la Plaine.
N.B : Une révision des données hydrologiques de la Rivière des Moustiques est recommandée.
· Analyse du régime hydrologique du bassin versant de Rivière Moustique (une base de données pluviométrique collectées et traitées par ODRINO/Protos et celles de CARE et SNRE sont disponibles et consultables);

· Consultation et interprétation du rapport d’étude de HERRERA Consulting sur l’hydrologie et le drainage de plaine des Moustiques;

· Consultation de la documentation existante et des essais réalisés dans le passé sur la disponibilité en eau souterraine de la plaine;

Le rapport d’étude devra clairement présenter ces 2 parties du travail tout en mentionnant entre autres :

· la méthodologie de travail

· les différents acteurs ayant pris part aux discussions et visites de terrain;

· le planning des activités pour réaliser l’étude

· Les étapes de restitution et de validation du travail

5. Méthodologie
Le choix méthodologique revient à l’équipe consultante. Nous voulons toutefois que les experts passent ±50% du temps de réalisation de l’étude sur le terrain pour rencontrer les acteurs, prospecter le terrain, réaliser les mesures, négocier avec les parties prenantes, et restituer le travail. Aussi, préconisons-nous une approche participative qui prenne en compte les idées exprimées par les irrigants, l’État à travers la DDA et le commanditaire (ODRINO) auquel Protos vient en appui.
Enfin, l’équipe d’experts devra aussi prévoir deux (2) sessions de restitution dont une session pour chaque objectif. L’ensemble des acteurs (AIRM, DDANO, BAC Port-de-Paix, ODRINO, CBVRMED, etc.) sera invité à prendre part à ces restitutions qui seront prises en charge par ODRINO. 

Cette étude requiert nécessairement un topographe professionnel, un agronome de génie rural et un ingénieur civil. 
6. Outils

Le groupe d’experts utilisera son matériel uniquement. Au besoin, ODRINO pourrait mettre à disposition du travail un drone pour la capture d’images aériennes pour faciliter les analyses et la compréhension rapide de la situation.
7. Déroulement de l’étude

L’étude se déroulera dans la Plaine des Moustiques, localisée dans le bassin versant de la rivière Moustique, commune de Port de Paix, département du Nord-Ouest.
L’étude démarre dès la signature du contrat avec le prestataire. Le nombre maximum de jours de la prestation prévu est de 35 jours. 
8. Modalité d’exécution
Obligations et responsabilités :
Le prestataire de services a pour obligations et responsabilités de :

· Délivrer ses résultats et remplir ses obligations de façon diligente et avec efficacité conformément aux méthodes et techniques acceptées préalablement par les parties. 
· Utiliser la méthodologie appropriée et des procédés surs et efficaces.

· Réaliser les activités définies dans les termes de référence dans les délais indiqués dans le contrat.

· Offrir un comportement irréprochable vis-à-vis des membres de la communauté dans laquelle il intervient. 

· S’interdire,  ainsi qu’à ses sous-traitants, pendant la durée de contrat, l’utilisation du matériel d’ODRINO et de PROTOS pour exécuter des travaux ou fournir des services liés à des projets autres que ceux du commanditaire;
· Obtenir par écrit l’approbation préalable d’ODRINO avant de :

· Sous-traiter l’exécution d’une partie des tâches à accomplir tel que stipulé dans les termes de référence;
· Ajouter ou changer d’autres membres de l’équipe de travail dont la liste a été soumise préalablement au commanditaire;
· Prendre toute autre mesure qui risque d’avoir des impacts négatifs sur le projet.
· S’engager à ne pas divulguer des informations confidentielles relatives au présent contrat.

Calendrier :
	Date limite pour les demandes de clarification à ODRINO
	10 jours calendaires après la date de publication de l’appel d’offre. 

	Date ultime pour les clarifications apportées par ODRINO
	5 jours calendaires après la date de demande de clarification

	Date limite de remise des offres 
	30 jours calendaires après la date de publication de l’appel d’offre 

	Signature du contrat
	15 jours calendaires (maximum) à partir de la notification au soumissionnaire du contrat


Participation 

La participation à la présente procédure d'appel d'offres est ouverte aux Consultants/Sociétés ou Institutions ou Organisations sans but lucratif Haïtiens et Internationaux.

9. Modalité de paiement
Les paiements seront effectués selon les modalités suivantes :

· 30 % avant l'étude et après la signature de contrat;

· 40 % après présentation brouillon rapport

· 30% après approbation par ODRINO du rapport définitif

10. L’Offre
Contenu de l’offre
Les entreprises ou consultants intéressés par l’appel d’offres, devront présenter leurs offres conformément à l’information contenue dans ces Termes de Référence.
L’offre devra suivre toutes les spécifications des présents termes de référence :
· Méthodologie et procédures :
· Portée de l’étude;
· Méthodologie spécifique qui sera appliquée pour une réalisation satisfaisante des activités;
· Plan de travail détaillé (calendrier, séquence et durée des activités proposées);
· Instruments, mesures, analyses qui seront appliquées.  
· Budget : 
La proposition devra être détaillée et en toute transparence en dollar US :
· Coûts de tous les concepts par activité nécessaires pour la réalisation du travail, les unités de coût, le coût unitaire et le coût total pour chaque concept.

· Frais associés à la réalisation du projet (voyages, frais de missions, etc)

· Le coût total de l’étude.
· Les expériences de l’entreprise ou de l’institution ou organisation relatives à l’étude

· Les ressources humaines et matérielles de l’entreprise ou de l’institution ou organisation;
· L’équipe de travail proposé :
· Profil des experts responsables du projet (années d’expérience, diplômes). Le C.V des personnes proposées devra être joint au dossier.
Soumission des offres

La présentation des offres doit être soumise au protocole suivant : 

1- Fichier dur : Offre technique et offre financière, chacune dans une enveloppe séparée et cachetée avec mention « Plan irrigation Plaine des Moustiques – PPX-NO »

2- Fichier électronique : Seulement l’offre technique en version PDF. odrinorecrutement@gmail.com 
3- Langue : française

4- Les offres doivent être adressées et déposées à : 
ODRINO

Passe Catabois

Port de Paix, Haïti
Ou

PROTOS

17, rue des Pins, Jacquet, Pétion-Ville

Port au prince, Haïti 
Évaluation des offres

Les offres seront évaluées selon les critères suivants (dans l’ordre de priorité) :

· expérience de la firme et/ou du/des consultant/s en lien au travail demandé;
· budget : cohérence entre contenu et méthodologie

· cohérence de la proposition 

· calendrier réaliste

· présentation de l’offre (maîtrise de la langue française, format, …)
11. Rapport final
Le rapport final de l’étude sera remis en 4 copies imprimés avec les cartes en couleur et en version électronique sur CD ou clé USB avec tous les matériels de support produits dans le cadre de l’étude (cartes, plan topographique, fichiers SHP, devis, données culturales, dessins, coupes, etc.). Les logiciels utilisés doivent aussi être mentionnés.


