

RFQ-PAP-19-0004

Under Contract # OAA-I-14-00049/720521

Date d'émission: 25 Octobre 2019

Activite: Achat de matériaux pour l'aménagement du bureau du CTE de Mirebalais

Modification # 1

Modification date: 31 Octobre 2019

Objet de la modification #1 au RFQ-PAP-19-004 relatif a L'achat de matériaux pour l'aménagement du bureau du CTE de Mirebalais

Est la suivante:

1. Répondre aux questions posées par les offrants potentiels pour cette demande de devis
2. Prolonger la date d'échéance pour soumettre la proposition pour cette demande d'offre

a- Réponse aux questions posées par les offrants potentiels pour cet appel d'offre

1-Line no. 1 - à confirmer si c'est peinture blanche a l'eau

R1- Il s'agit de la peinture blanche a l'eau

2-Line no. 7 - à confirmer si c'est Plywood ¾

R2-OUI, plywood d'épaisseur ¾"

3-Line no. 10 - à spécifier dimensions des clous ordinaire (à tête) petit, moyen ou gros

R3-Clous galvanise à tête moyen 2 " et 2"1/2 (5livres

Line no. 13 - à donner les dimensions svp de la cornière

3"x3" x3/16" troué

R4- Serrure à manche

b- Prolonger le délai de soumission de la proposition de la demande d'offre.

En raison de la situation politique et sécuritaire du pays, plusieurs entreprises ont fermé leurs portes à cause de manifestations et de grèves. Pour compenser les jours fermés et donner plus de temps aux fournisseurs pour répondre très bien à la demande de devis, DAI a décidé de prolonger le délai jusqu'au Jeudi 07 Novembre 2019.

Tous les autres contenus du RFQ référencé ci-dessus non spécifiés dans cette modification restent inchangés.

Link du RFQ

<https://www.jobpaw.com/pont/entreprises.php?ido=2012>

Fin de la modification #1.