



TERMES DE REFERENCE

Mise en place d'un système de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PNA-Haïti 2022-2030	
Lieu	Port au Prince, Haïti
Type de Contrat	IC
Domaine	Adaptation aux changements climatiques
Langues demandées	Français et Créole.
Durée	30 jours ouvrables

1. CONTEXTE

Nous vivons dans un contexte où le réchauffement du climat est devenu l'un des sujets se trouvant au centre de toutes les discussions et les politiques des différentes nations du monde. Haïti, petit état insulaire de la caraïbe est frappé de plein fouet par les conséquences de ce phénomène et en est devenu de plus en plus vulnérable. A côté des menaces hydrométéorologiques récurrentes, cette vulnérabilité s'intensifie avec les crises socio politiques, socio-économique interminables à l'échelle du pays. L'ensemble des actions d'adaptation déjà entreprises n'obéit pas souvent à une stratégie cohérente et coordonnées. Ces actions se révèlent alors, peu efficaces en raison des lacunes tant du point de vue de capacité technique, financière que de ressources humaines dotées de compétence avérées pour pouvoir envisager des mesures concrètes à la dimension des enjeux climatiques existants.

En effet, l'adaptation aux changements climatiques est une priorité pour le pays, car les événements météorologiques extrêmes ont des impacts néfastes sur divers secteurs économiques et environnementaux tel que l'agriculture, les infrastructures, la biodiversité et la santé de la population. Il est donc indispensable pour Haïti de réduire sa vulnérabilité aux chocs climatiques en mettant en place un plan d'adaptation cohérents prenant en compte les préoccupations nationales.

Le plan national d'adaptation constitue à la fois une urgence et une véritable opportunité de mobiliser des ressources dédiées au climat. Il permet d'orienter les politiques publiques d'aménagement du territoire et de développement en promouvant le développement de nouveaux secteurs de l'économie sobre en carbone et de renforcer la résilience du pays aux chocs du changement climatique.

L'élaboration de ce plan national d'adaptation (PNA 2022-2030) a été l'un des étapes phare du processus PNA-Haïti et précède sa mise en œuvre qui implique un ensemble de stratégies associés à des moyens financiers et un système de suivi et d'évaluation. Celui-ci permettra d'apprécier l'efficacité des actions effectuées sur le niveau de la vulnérabilité, les capacités adaptatives et la résilience du pays. C'est dans cette optique qu'il a été proposé de recruter un consultant pour la mise en place de ce système de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du plan nationale d'adaptation (PNA). Ce système représentera la ligne de base de suivi de l'implémentation du PNA de manière à évaluer la retombée des actions à moyen et à long terme.

2. OBJECTIFS

Objectif général

L'objectif de cette mission est d'identifier les démarches et de concevoir des outils pouvant permettre de suivre et de reporter toutes les activités relatives à la mise en œuvre du plan National d'adaptation 2022-2030 (PNA) et en même temps d'évaluer leurs efficacités par rapport à la vision et aux objectifs de ce PNA.

Objectifs spécifiques

De manière plus spécifique les objectifs de la mission sont les suivants :

- Définir l'objectif et la portée du système de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du PNA ;
- Collecter et analyser les données de référence nécessaires et les besoins pour le suivi efficace de la mise en œuvre du PNA et développer l'outil de suivi et d'évaluation du PNA ;
- Établir les exigences en matière de rapports ;
- Planifier les ressources humaines et financières nécessaires, et les mécanismes institutionnels à avoir système de suivi et d'évaluation établi.

3. RESPONSABILITES

Cette mission sera réalisée sous la supervision de la direction des changements climatiques (DCC) du ministère de l'environnement (MDE), de la Direction d'Aménagement du Territoire de Développement local et Régional (DATDLR) du ministère de la planification et de la coopération externe (MPCE), de l'unité résilience du PNUD et du chef de projet PNA du PNUD en Haïti. Le/la consultant devra travailler en étroite collaboration avec ces partenaires clés susmentionnés ainsi que les autres ministères sectoriels concernés. Il/elle soumettra les livrables au chef de projet PNA pour validation par le projet et les parties prenantes clés.

4. PRINCIPALES ACTIVITÉS

- Définition de la méthodologie et l'approche du processus de consultation :
 - Décrire les principales étapes et la construction du système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PNA ;
 - Définir le calendrier de mise en œuvre du système aligné sur la feuille de route sus-indiquée ;
 - Décrire les mécanismes opérationnels du système en établissant l'arrangement institutionnel et des responsabilités des acteurs concernés pour s'assurer du bon fonctionnement du système.
- Analyse des besoins de la mise en œuvre du PNA en termes de suivi, d'évaluation et de reportage tenant compte des recommandations des parties prenantes du PNA en matière de suivi et d'évaluation :
 - Identifier les besoins pour le suivi de la mise en œuvre des programmes/projets en lien à l'implémentation du PNA ainsi que les produits qui en découlent
 - Mesurer les effets attendus du PNA en termes de changement et d'impacts
 - Lister et classer les indicateurs sur la base du document du PNA
- Elaboration d'un jeu exhaustif d'outils et de mécanisme de suivi-évaluation pour l'ensemble des besoins de la mise en œuvre du PNA :
 - Elaborer le guide descriptif des indicateurs suivis ;
 - Elaborer la fiche de collecte de données
 - Elaborer les fiches de suivi des indicateurs

- Elaborer les tableaux de mesure de performance (et de rendement) de la mise en œuvre du PNA ;

5. LIVRABLE ATTENDUS

No	Livrables	Echéanciers	Calendrier de paiement
1	Un rapport de démarrage incluant la méthodologie et l'approche du processus de consultation : -principales étapes et la construction du système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PNA ; -calendrier de mise en œuvre du système aligné sur la feuille de route sus-indiquée ; -mécanismes opérationnels du système en établissement l'arrangement institution et des responsabilités des acteurs concernés pour s'assurer du bon fonctionnement du système.	10 mai 2023	20% après la soumission et validation du livrable 1
2	Un rapport d'analyse des besoins de la mise en œuvre du PNA en termes de suivi, d'évaluation et de reportage tenant compte des recommandations des parties prenantes du PNA en matière de suivi et d'évaluation et incluant : - les besoins pour le suivi de la mise en œuvre des programmes/projets en lien à l'implémentation du PNA ainsi que les produits qui en découlent - les effets attendus du PNA en termes de changement et d'impacts - les indicateurs sur la base du document du PNA	25 mai 2023	20% après la soumission et validation du livrable 2
3	Une version préliminaire des outils suivants : - le guide descriptif des indicateurs suivis ; - la fiche de collecte de données - les fiches de suivi des indicateurs - les tableaux de mesure de performance (et de rendement) de la mise en œuvre du PNA ;	20 juin 2023	30% après la soumission du livrable 3 pour commentaires et discussions
4	Système de Suivi et évaluation en appui à la mise en œuvre du PNA et annexes pertinentes validé et soumis au projet	30 juin 2023	30% après la soumission et validation de la version finale

6. PROFIL DE CANDIDATS RECHERCHÉS

Être titulaire d'un diplôme universitaire du niveau BAC +5 au moins dans les domaines tels que les sciences sociales, environnement, les sciences naturelles, la statistique, le suivi-évaluation des programmes et projets de développement et de tout autre domaine connexe.

Expériences professionnelles

- Au moins 5 ans d'expérience professionnelles dans le domaine du suivi & évaluation, évaluation et suivi de programme/projet de développement, en économie, statistique, planification et domaines équivalents
- Bonnes connaissances du domaine des changements climatiques,

- Au moins deux (2) expériences en matière de développement de système de suivi & évaluation des programmes/projets de développement à portée nationale et/ou infranationale
- Expériences confirmées dans les techniques de collectes, de traitement, d'analyse et d'interprétation des données quantitatives et qualitatives ;
- Expérience de travail dans le processus d'élaboration du PNA Haïti, un grand atout.

Compétences et aptitudes

- Compétences linguistiques en français obligatoires ;
- Bonnes capacités d'organisation, de gestion du temps et d'animation ;
- Excellentes compétences analytiques éprouvées en analyse et en leadership ; Expérience avérée dans la préparation de rapports scientifiques écrits de manière précise et concise, et compétences en matière de présentation publique ;

7. CRITERE DE SELECTION

Les dossiers de candidature devront comprendre :

- Proposition technique : 70/100
- Proposition financière : 30/100

Les dossiers de candidature devront comprendre :

- CV détaillé et diplômes ;
- Une proposition technique décrivant l'approche que le consultant compte utiliser pour réaliser le travail ;
- Une proposition financière dûment signée ;
- Trois références (courriel, téléphone et adresse).