



### **Filet de sécurité sociale temporaire et compétences pour les jeunes.**

**Terme de Références :** Achat des matériaux de construction des 35 sous projets de la Phase II.

**Achat des matériaux de construction nécessaire des PPs de la zone 1B.**

Départements : Artibonite et Nord-Ouest

#### **1- Contexte:**

Dans le cadre de la deuxième phase du programme « *Filet de sécurité sociale temporaire et compétence pour les Jeunes* » (Opération HA-L1137), CARE-HAITI et FAES, dans l'objectif d'assurer la continuité des activités du programme et renforcer la synergie avec les autorités locales afin d'implanter la deuxième phase du programme dans l'Artibonite et dans le Nord-Ouest (zone 1B), afin de favoriser un autre groupe de jeune vulnérable de générer des emplois temporaires puis d'avoir des opportunités salariales qui peuvent justement répondre à leurs besoins de base surtout en temps de crise.

Cette phase qui est considérée comme une phase de continuité va exécuter justement dans les mêmes communes que la Phase I (Nord-ouest et Artibonite) qu'on a considéré comme zone 1B qui contient cette fois 35 sous-projet à exécuter, qui va injecter du capital dans l'économie et des petites infrastructures durables dans les zones d'interventions durant la durée des activités. Ceci servira comme un renforcement économique pour les bénéficiaires vulnérables de la région et une amélioration sur le plan environnementale pour les quartiers d'interventions.

#### **2- Objectif :**

Dans l'objectif de réaliser les différentes activités prévues par petit projet, cet achat est évident et permettra d'avoir les matériaux disponibles en stock pouvant exécuter toutes les activités de chaque zone, aussi de réaliser les travaux d'infrastructures de chaque sous projet de la phase II dans les 2 départements d'interventions.

Ces matériaux devraient être chacun de qualité demandée ceci permettra à l'équipe d'exécution de bien effectuer son travail et réaliser les ouvrages dans le délai qu'il faut. Les livraisons des matériels seront faites dans les 2 départements d'interventions (Artibonite et Nord-Ouest) notamment aux locaux des sous bureaux et sous la supervision d'un responsable qualifié afin d'assurer une bonne réception.

#### **3- Déroulement de l'activité :**

Cette activité devrait être organisée et réalisée par l'équipe des achats de CARE sous la supervision du coordination/staff de projet. L'activité devrait être réalisée aussi en strict respect des normes établies par CARE tout en respectant les objectifs spécifiques établis par le projet, la qualité exigée, la quantité demandée, les dimensions retenues, le délai de livraison pour chaque zone d'intervention. Les matériaux devraient être livrés selon les dates exigées considérant notre espace de stockage de chaque zone (Gonaïves et Port-de-Paix) est limité. Les livraisons seront faites sous la supervision du coordonnateur du projet et l'ingénieur superviseur des travaux.

Activités	Départements de livraison	Projet	Suivi
Achat des matériaux de construction pour 35 sous projets de l'opération HA-L1137.	Artibonite et Nord-Ouest.	FAES, Phase II	Coordination et procurement

### Composition du tableau

- 1) Achat des matériaux importés des 35 petits projets
- 2) Achat des matériaux locaux des 35 petits projets
- 3) Montant disposés et période de livraison

**Les fournisseurs de matériaux et matériels de Construction doivent être en mesure de livrer:**  
**pour les matériaux**

DESCRIPTION	QUANTITE
1-1 Machette	71 Unités
2-1 Pioche	151 Unités
3-1 Pelle Ronde	180 Unités
4-1 Pelle Carrée	128 Unités
5-1 Rateau	46 Unités
6-1 Ruban métrique 10m	111 Unités
7-1 Brouette (inco)	32 Unités
8-1 Barre à mine	67 Unités
10-1 Burin Rond	70 Unités
11-1 Masse 10 lb	36 Unités
12-1 Masse 4lb	132 Unités
13-1 Dameuse manuelle	42 Unités
14-1 Boquittes Plastique	865 Unités
15-1 Balai en métal Balai en plastique	4 Unités
16-1 Balai en plastique	135 Unités
17-1 Bloc 15 vibré	3200 Unités
18-1 Bloc 20 vibré	700 Unités
19-1 Bois 2x4x16' brute	407 Unités
20-1 Bois dur brute	1751 Unités
21-1 Cade Scie	8 Unités

<b>22-1 Cadena Security</b>	<b>12 Unités</b>
<b>23-1 Cadenas</b>	<b>1 Unité</b>
<b>24-1 Cap PVC 4</b>	<b>4 Unités</b>
<b>25-1 Celotex</b>	<b>11 Unités</b>
<b>26-1 Charnière 6 pouce</b>	<b>22 Unités</b>
<b>27-1 Ciment 42,5 kg</b>	<b>14850 Unités</b>
<b>28-1 Claustas</b>	<b>350 Unités</b>
<b>29-1 Clous 2x1 1/2 pouce AT</b>	<b>13 Unités</b>
<b>30-1 Clous 4 pouce AT</b>	<b>45 Unités</b>
<b>31-1 Clous Béton 3 et 4 pouces AT</b>	<b>81 Unités</b>
<b>32-1 Clous Tôles</b>	<b>8 Unités</b>
<b>33-1 Cole pvc 1/4</b>	<b>5 Unités</b>
<b>34-1 Cornière 2 pouce</b>	<b>6 Unités</b>
<b>36-1 Coubes 4 pouces PVC</b>	<b>4 Unités</b>
<b>37-1 Couplet 4x4</b>	<b>8 Unités</b>
<b>38-1 Disque 7 pouce</b>	<b>14 Unités</b>
<b>39-1 Drums Plastique</b>	<b>30 Unités</b>
<b>40-1 Eau Propre par camions</b>	<b>53 Unités</b>
<b>41-1 Electrode 3/4</b>	<b>37 Unités</b>
<b>42-1 Fer 1/2x27 pieds</b>	<b>2225 Unités</b>
<b>43-1 Fer 1/4x20 pieds</b>	<b>1315 Unités</b>
<b>44-1 Fer 3/8x27'</b>	<b>1265 Unités</b>
<b>45-1 Fer 5/8x30</b>	<b>65 Unités</b>
<b>46-1 Fer plat pouce</b>	<b>5 Unités</b>
<b>47-1 Ficelle #36 ou 48</b>	<b>31 Unités</b>
<b>48-1 Fil a gabion par rouleau</b>	<b>10 Unités</b>
<b>49-1 Fil a ligature</b>	<b>32 Unités</b>
<b>50-1 Fleurs (différentes variétés)</b>	<b>12 Unités</b>
<b>51-1 Frappement</b>	<b>36 Unités</b>
<b>52-1 Grattoir</b>	<b>5 Unités</b>
<b>53-1 Grillage en fer métal</b>	<b>1 Unité</b>
<b>54-1 Lame scie Nicholson</b>	<b>11 Unités</b>
<b>55-1 Lampadaires (Achat et Installation)</b>	<b>16 Unités</b>
<b>56-1 Lattes 1x4x16 brute</b>	<b>230 Unités</b>
<b>57-1 Minium</b>	<b>24 Unités</b>
<b>58-1 Panier Gabion (4x1x1)</b>	<b>123 Unités</b>
<b>59-1 Peinture gris à l'eau</b>	<b>21 Unités</b>
<b>60-1 Peinture noir à l'huile suprême boquittes</b>	<b>14 Unités</b>

<b>61-1 Peinture rose à l'eau boquittes</b>	<b>2 Unités</b>
<b>62-1 Pinceau 4 pouce</b>	<b>33 Unités</b>
<b>63-1 Peinture blanc à l'eau tropitex par boquittes</b>	<b>40 Unités</b>
<b>64-1 Peinture bleu à l'eau tropitex par boquittes</b>	<b>18 Unités</b>
<b>65-1 Planches 1x8x16 brute</b>	<b>183 Unités</b>
<b>66-1 Planches 1x6x16 brute</b>	<b>64 Unités</b>
<b>67-1 Plywood 1/2 préparé</b>	<b>12 Unités</b>
<b>68-1 Plywood 3/4 brute</b>	<b>88 Unités</b>
<b>69-1 Portes en bois pouce</b>	<b>6 Unités</b>
<b>70-1 Portes en fer pouce</b>	<b>1 Unité</b>
<b>71-1 Profilé 1 pouce rouge</b>	<b>108 Unités</b>
<b>72-1 Profilé 84.0000 1x3/4pouce rouge</b>	<b>84 Unités</b>
<b>73-1 Profilé 2x4 rouge</b>	<b>114 Unités</b>
<b>74-1 Robinet 1/2 galvanisés</b>	<b>2 Unités</b>
<b>75-1 Rouleau complet</b>	<b>11 Unités</b>
<b>76-1 Sablé #40</b>	<b>16 Unités</b>
<b>77-1 Serrure yale porte bois</b>	<b>6 Unités</b>
<b>78-1 Serrure yale porte fer</b>	<b>2 Unités</b>
<b>79-1 Spray rouge et bleu</b>	<b>20 Unités</b>
<b>80-1 Taflon</b>	<b>4 Unités</b>
<b>81-1 Tenaille/gabion</b>	<b>28 Unités</b>
<b>82-1 Tiner</b>	<b>23 Unités</b>
<b>83-1 Tole metal</b>	<b>1 Unité</b>
<b>84-1 Tole trapezoidales</b>	<b>170 Unités</b>
<b>85-1 Tuyaux 1/2 galvanisés</b>	<b>1 Unité</b>
<b>86-1 Tuyaux PVC 3 pouce</b>	<b>22 Unités</b>
<b>87-1 Tuyaux PVC pouce dur</b>	<b>20 Unités</b>
<b>88-1 Bordures /Essences</b>	<b>50 Unités</b>
<b>89-1 Peintures jaune à l'eau</b>	<b>3 Unités</b>
<b>90-1 Peinture Teracota astique</b>	<b>2 Unités</b>
<b>91-1 Profilé 2x2 rouge</b>	<b>8 Unité</b>
<b>92-1 Tole 6' ordinaire</b>	<b>450 Unité</b>
<b>93-1 Casque plastique</b>	<b>1 Unité</b>
<b>94-1 Lunettes plastique</b>	<b>950 Unités</b>
<b>95-1 Bottes plastiques noir</b>	<b>570 Unités</b>



<b>96-1 Gang de chantier</b>	<b>1 Unité</b>
<b>97-1 Mask</b>	<b>500 Unités</b>

**Pour les Matériaux par M cube (CUM)**

<b>DESCRIPTION</b>	<b>QUANTITE</b>
<b>1-1 Sable lavé</b>	1698 CUM
<b>2-1 Gravier Concassé 3/4</b>	1242 CUM
<b>3-1 Remblais</b>	960 CUM
<b>4-1 Roches</b>	1591 CUM
<b>5-1 Gravier Roulé</b>	36 CUM
<b>6-1 Terre Vegetale</b>	24 CUM