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SELECTION D’UN ENTREPRENEUR 

POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA GRANDE-ANSE

DAME-MARIE : ECOLE PRESBYTERALE SAINTE CATHERINE ET 

  ECOLE NATIONALE DE LA HATTE,

LES IROIS : LYCÉE DES IROIS ET ECOLE NATIONALE DE CARCASSE

ANSE D’HAINAULT : ECOLE NATIONALE DE MANDROU 

ARRONDISSEMENT D’ANSE D’AHAINAULT, GRANDE-ANSE
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

POUR EXECUTION

 13 FÉVRIER 2017
PREMIERE PARTIE

OBJET, PROCEDURES ET CONDITIONS

 DE L’APPEL D’OFFRE

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNNAIRES (ENTREPRENEURS)

1.-Objet de l’Appel d’Offres

Le présent appel d’offre a pour objectif la Réhabilitation de CINQ (5) Ecoles DANS L’ARRONDISSEMENT D’ANSE D’HAINAULT, GRANDE-ANSE :  

DAME-MARIE : Ecole Presbyterale Sainte Catherine et Nationale de La Hatte
AUX IROIS : Lycée des Irois et École Nationale de Carcasse
ANSE D’HAINAULT : École Nationale de Mandrou
1. Reprise de la toiture (Structures et tôles).

2. Ouverture (Portes et fenêtres).
3. Allée piétonne

4. Rampes d’accès

5. Reprise de parquet en béton

6. Reprise de colonnes et pan de mur

7. Installations de château d’eau (de Plan Internationale)
8. Réparation de blocs sanitaires

9. Collecte d’eau pluviale vers réservoir et chatodo

10. Peinture des bâtiments
2-Dépôt des Offres

L’Offre doit être remise au bureau de Plan International Haïti au 7, Imp. Borno, Rue Catalpla, Delmas 75, Haïti, à la date, au lieu indiqué et sous plis cacheté. Toute offre qui ne respecte pas les présentes conditions d’Appel d’Offres ou qui constitue des réserves sera déclarée nulle et non avenue. Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la corriger, la modifier ou la retirer quelque raison que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise des offres.

3.-Montant de  l’Offre

Les offres des soumissionnaires devront être présentées en Gourdes. Un prix doit obligatoirement apparaître à chacun des items. L’ordonnancement d’exécution étant fixé a priori par le Maître de l’Ouvrage, le montant de la soumission doit en tenir compte.

4.-Localisation des travaux

Les sites pour l’exécution des travaux se situent dans les sections rurales des communes, à l’exception du Lycée des Irois et Ste Catherine qui sont dans la ville. Les Ecoles de Carcasse et de La Hatte se situent dans des zones d’accès difficiles en période pluvieuse. Tous les sites sont situés dans l’Arrondissement d’Anse d’Hainault, dans le département de la Grande-Anse. L’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance du site de façon précise avant sa soumission qui sera établie aussi en fonction des contraintes qu’il aura identifiées (Accès, Environnement, Localisation des Matériaux, Sécurisation des travaux, etc.).

DEUXIEME PARTIE

TERMES DE REFERENCE

POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA GRANDE-ANSE

DAME-MARIE : ECOLE PRESBYTERALE SAINTE CATHERINE ET 

  ECOLE NATIONALE DE LA HATTE,

LES IROIS : LYCÉE DES IROIS ET ECOLE NATIONALE DE CARCASSE

ANSE D’HAINAULT : ECOLE NATIONALE DE MANDROU 

ARRONDISSEMENT D’ANSE D’AHAINAULT, GRANDE-ANSE
TERMES DE RÉFÉRENCE

1. SOMMAIRE DES TRAVAUX


Le projet consiste en :

Tout en assurant l’interrelation des différentes zones, ces dernières sont reliées par des espaces de circulation qui distribuent harmonieusement les salles entre elles. La ventilation est étudiée de manière à assurer le maximum d’aération.

Reprise de la toiture (Structures et tôles) - Ouverture (Portes et fenêtres) – Rampes d’accès – Allée piétonne – Reprise de parquet en béton armé - Réparation des blocs sanitaires - Collecte d’eau pluviale vers réservoir et chatodo – Peinture des bâtiments. 

2. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur fournira les matériaux, le matériel et la main d’œuvre pour l’exécution des travaux qui devront être réalisés conformément aux plans et aux prescriptions techniques. Son travail sera placé sous le contrôle de l’ingénieur désigné par Plan Haïti. L’Entrepreneur devra déférer à toutes les instructions et recommandations de l’Ingénieur et soumettre à son approbation la qualité des matériaux qu’il compte utiliser, le dosage des matériaux pour la composition des mortiers et des bétons, ainsi que les techniques de mise en œuvre qu’il compte employer.

En vue de la bonne exécution des travaux, le contractant devra :

1- visiter le site concerné par ce projet en vue de prendre connaissance des conditions locales.

2- Assurer l’exécution des travaux suivant les plans et prescriptions techniques.

3- Gérer de façon rationnelle les matériaux reçus dans le cadre du déroulement des travaux.

4- Sécuriser l’espace de travail jusqu’à la réception provisoire du site
5- Exécuter les dits travaux de construction suivant les Prescriptions  techniques et Cahier de charges soumis et dans le délai imparti.

6- Assurer une coordination active avec l’équipe de Plan International Haïti de la Zone et l’informer des difficultés de toutes sortes rencontrées au cours de la réalisation des travaux.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

III - LES PHASES D’OPÉRATION 

I - TERRASSEMENT 

1.00 - FOUILLE 

Les fouilles seront effectuées suivant les formes et les profondeurs prescrites. Ils comprendront l’exécution d’une rigole de fondation de 1.20 m de profondeur moyenne. Les fonds de fouille seront nivelés horizontalement. Le sol étant de nature argileuse, les terres provenant des fouilles ne pourront être utilisées pour combler les vides laissés par les déblais, leurs qualités géotechniques ne sont pas acceptables, elles seront mises au rébus. Avant même la mise en place du parquet on devra excaver le sol à une profondeur moyenne de 40 cm pour enlever une partie de la couche argileuse. Après l’excavation, les vides seront comblés et compactés jusqu’au niveau de la maçonnerie. Les matériaux empruntés pour remblais proviendront des carrières et seront compactés par couche minimum de 20 cm. 

II - FONDATION 

1.00 - SEMELLES 

Les semelles de fondation de dimension 0,80m X 0,80m supportant les charges transmises seront armées par des ronds crénelés de 1/2 espacés de 15 cm dans les deux sens. Elles seront secondées par une poutre libage de 20cmx25cm, liant toutes les colonnes, sous la maçonnerie, de manière à favoriser la transmission des charges. 

2.00 - MAÇONNERIE DE MOELLONS AU MORTIER 

La maçonnerie de fondation sera constituée de moellons dont les surfaces d’appui seront bien nettoyées avant l’étalement du mortier de ciment. Les pierres utilisées devront être propres, dures, exemptes de fissures ou de toute autre défectuosité devant les rendre moins résistantes. Le mortier de pose sera dosé à 250 kg de ciment par mètre cube et les sables seront également de bonne qualité, exempts de matières argileuses, (le sable qu’on aura trouvé dans la zone). 

3.00 - ÉLÉVATION 
La structure des bâtiments sera constituée par une ossature en béton armé. Les colonnes 15X15 cm2 seront régulièrement constituées de 4 fer crénelés ½ t liés par des cadres de fer 1/4 espacés de 15 cm. Les poutres longitudinales sur colonnes seront armés de fer ½" et 3/8" pour les étriés. Les parquets seront constitués par une couche de béton de 15 cm d’épaisseur armé de fer 1/4, et dosés à 300Kg par mètre cube. Les cloisons intérieurs seront constitués par des blocs de 15X20X40 cm, posés avec un mortier de sable et de ciment dosé à 250 Kg de ciment par m3 de sable. 

IV- CHARPENTE ET TOITURE 

Les toitures seront faites de bois et de tôle, des chevrons et des traverses de calibre 2 x6x12 et 2x4x14, munis d’une pente minimum de 25% à 15% pour faciliter le drainage des eaux pluviales. On retient une tôle de 40mm lors de l’érection de la toiture. 

1.0- BÉTON 

Le béton de propreté sera dosé à 150 Kg de CPA par mètre cube et le béton ordinaire à 350 Kg de CPA par mètre cube. Tous les bétons destinés à la construction des colonnes et des poutres devront être fabriqués mécaniquement à l’exception du béton de propreté. La durée du malaxage ne doit pas être inférieure à 15 minutes. Le béton sera mis en œuvre moins de trente minutes après être mélangé. 

V - PEINTURE 

Les murs et les plafonds seront peints avec des couleurs appropriées de manière à augmenter l’éclairage intérieur du bâtiment. Toutes les surfaces à peindre seront préalablement nettoyées et débarrassées de toutes impuretés et de graisse avant l’application de la couche de peinture. (Voir plan, devis et bordereau des prix unitaires)
Les plans et dessins sont fournis en annexes.

Mise en Place des Armatures

La forme, la section et l’emplacement prévus pour les armatures devront être conformes en tous points aux dessins d’exécution.

Aucun bétonnage n’aura lieu avant vérification des armatures par l’Ingénieur.

Mise en Oeuvre des Bétons

· Préparation du Matériel et des Espaces à Bétonner :

Le matériel de malaxage et de transport du béton devra être absolument propre.  Tout débri devra être enlevé des espaces à occuper par le béton, les coffrages seront complètement mouillés ou enduits d’huile et les éléments en maçonnerie en contact avec le béton bien mouillés également.

· Mise en Place :


Le béton sera déposé le plus près possible de sa destination finale de façon à éviter la ségrégation imputable à ses manutentions répétées.
L’Ingénieur pourra s’opposer à la mise en place du béton si les conditions atmosphériques sont défavorables.

Le bétonnage se poursuivra de façon continue jusqu’au coulage complet de l’élément ou de la partie considérée.  En cas de force majeure ou le bétonnage d’une pièce devrait   continuer la ligne d’arrêt de la coulée, l’entrepreneur doit le faire de concert avec l’Ingénieur ainsi que les conditions de reprise de bétonnage.

Aucun additif tel que accélérateur ou réparateur de prise ne devra être utilisé sans l’approbation de l’Ingénieur.

· Ragrément :

L’Entrepreneur devra effectuer après démoulage, le nettoyage de toutes les bavures et tous les ragréments nécessaires au bon respect de l’ouvrage.

Les parties présentant des alvéoles et toutes autres surfaces défectueuses seront coupées à angle droit de la surface sur une épaisseur d’un pouce au moins.  Puis elles seront saturées d’eau et nettoyées avec une pâte de ciment bien propre.  Immédiatement après, les trous seront rebouchés avec un mortier contenant la même proportion de sable et de ciment que le béton considéré, additionné d’adhésif.  Le mortier sera bien appliqué de façon à remplir complètement les cavités, et il recevra une finition lui donnant le même aspect que la surface environnante.

Maçonnerie d’aggloméré :

La maçonnerie d’agglomérées devra être posée rectiligne, bien dressée, bien d’aplomb, et présenter une apparence uniforme.  Les blocs seront imbibés d’eau avant emploi.  Ils seront posés à bain soufflant, bien assujetti, les joints pleins et non garnis après coup par fichage.

Les joints devront se découper par moitié d’une assise à l’autre et être bien alignés ; leur largeur sera de 1 cm au plus.  Les coupes devront être faites avec soin et précision.

L’Entrepreneur doit veiller tout particulièrement à la pose des dormantes et claustras, de façon à éviter les surcharges d’enduits destinées à rattraper un alignement.

Enduits au Mortier de Ciment

Les enduits seront exécutés en deux couches : la première projetée à la truelle pour dégrossissage et la deuxième, appliquée avant que la première soit complètement sèche, sera réglée et finement talochée.  Les enduits auront 15 à 20 mm d’épaisseur totale maximale.

Les surfaces d’enduits doivent être parfaitement dressées.  Une règle rectiligne, posée dans n’importe quel sens ne doit pas faire apparaître de creux de plus de 3 mm.  Les enduits seront parfaitement adhérents et ne sonneront pas creux au choc du marteau.

Les surfaces à enduire devront être parfaitement propres, convenablement arrosées au préalable, sans être imbibées d’eau, et les surfaces enduites devront être tenues humides pendant au moins trois jours après achèvement.

Le mortier devra être appliqué sur une surface pouvant être revêtue entièrement avant qu’il ne commence sa prise.  Le mortier, avant toute dessiccation, pourra être re-malaxé au cours de l’opération, sans addition d’eau.

Installations hydrauliques et sanitaires (toilette) :

Tous les matériaux, appareils et fournitures divers seront neufs et de premier choix. Leur liste est fournie avec le cadre du devis estimatif. Ils devront être soumis à l’agrément de l’Ingénieur avant installation.

TROISIEME PARTIE

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF

	Fiche d’Evaluation

	Lycée congréganiste St Martin de Porres (Irois)

	Travaux à entreprendre


	Poste
	   Activités et Matériaux
	Unité 
	 Quantité 
	 Prix.Unit. 
	Montant (Gourdes)

	1.100
	Préparation du Site
	 
	 
	
	

	1.101
	Mobilisation
	FFT
	           1.00 
	
	

	2.100
	Bâtiment 1 Réfectoire 
	
	
	
	

	2.101
	Toiture : Toiture complète (structure en bois traité sous pression  + tôle industrielle de 40mm) avec ancrage
	m2
	240
	
	

	2.102
	Claustras
	m2
	60
	
	

	2.103
	Peinture (Reprise complète du bâtiment)
	m2
	430
	
	

	2.104
	Porte : Construction de portes métalliques (avec des profilés de 1ʺ¼ comme encadrement
	U
	9
	
	

	2.105
	Foyer pour la cuisine
	U
	1
	
	

	2.106
	Chainage supérieur
	m3
	3.30
	
	

	2.107
	Clôture : Réparation d’une partie endommagée
	ml
	4
	
	

	3.100
	Bâtiment 2
	
	
	
	

	3.101
	Porte métallique (2.26m X 0.74m)
	U
	1
	
	

	3.102
	Porte métallique (2.26m X 0.87m)
	U
	4
	
	

	3.103
	Porte métallique (2.26m X 0.90m)
	U
	6
	
	

	3.104
	Fenêtre aluminium (1m X 1.14m)
	U
	5
	
	

	3.105
	Fenêtre aluminium (1.02m X 1.03m)
	U
	2
	
	

	3.106
	Toiture complète (structure en bois traité sous pression  + tôle industrielle de 40mm) avec bon ancrage 
	m2
	140
	
	

	4.100
	Bâtiment 3
	
	
	
	

	4.101
	Porte métallique (2.20m X 0.90m)
	U
	1
	
	

	4.102
	Porte métallique (2.20m X 1m)
	U
	2
	
	

	4.103
	Porte métallique (2.26m X 1.09m)
	U
	3
	
	

	4.104
	Porte métallique (1.75 X 1.60m)
	U
	                 1
	
	

	4.105
	Claustra
	m2
	26
	
	

	4.106
	Tableau en béton de 5m2 (3.85m X1.3m)
	U
	12
	
	

	4.107
	Cirage parquet
	m2
	410
	
	

	4.108
	Allée piétonne (largeur =1.20m)
	ml
	80
	
	

	4.109
	Crépissage et enduissage du bâtiment
	m2
	120
	
	

	5.100
	Construction et Installation barrière métallique Pleine
	U
	1
	
	

	

	6.100
	Bloc sanitaire
	
	
	
	

	6.101
	Toiture (Bois et tôle)
	m2
	60
	
	

	6.102
	Rampe d’accès pour handicapés (largeur=1.20m avec appuis mains)
	U
	3
	
	

	6.103
	Porte (pour l’ensemble de 3 toilettes)
	U
	13
	
	

	6.104
	Réservoir de 1,300 Gls : Installation sur une base en beton de 1.2mH et tuyauterie
	U
	1
	
	

	
	
	
	
	

	GRAND TOTAL (GOURDES)
	
	
	

	

	

	

	Fiche d’Evaluation


	Ecole Nationale Mixte de Carcasse 

	Travaux à entreprendre

	Poste
	   Activités et Matériaux
	Unité 
	 Quantité 
	 Prix.Unit. 
	Montant (Gourdes)

	1.100
	Préparation du Site
	 
	 
	
	

	1.101
	Mobilisation
	FFT
	           1.00 
	
	

	2.100
	Réparation divers 
	
	
	
	

	2.101
	Toiture : Reconstruction complète en structure métallique et tôles pour 6 salles de classe et une salle de direction
	m2
	408
	
	

	2.102
	Peinture (Reprise complète du bâtiment)
	m2
	740
	
	

	2.103
	Tableau : Construction de tableaux en béton (3.85m X 1.3m)
	U
	6
	
	

	2.104
	Reconstruction du parquet
	m2
	356
	
	

	2.105
	Porte : Construction de 7 portes métalliques (avec des profilés de 1ʺ¼ comme encadrement 
	U
	7
	
	

	2.106
	Traitement pieds du bâtiment (largeur=0.60m)
	ml
	30
	
	

	2.107
	Collecte d’eau pluviale
	ml
	60
	
	

	2.108
	Réservoir : Installation d’un château d’eau de 2.500 Gls
	U
	1
	
	

	2.109
	Allée piétonne (largeur= 1.20m)
	ml
	70
	
	

	2.110
	Mat de drapeau
	U
	1
	
	

	3.100
	Travaux de réparation en Béton Armé
	
	
	
	

	3.101
	Chainage supérieur
	m3
	6.72
	
	

	4.100
	Bloc Sanitaire
	
	
	
	

	4.101
	Toiture : Construction du toit (Bois et tôle)
	m2
	24
	
	

	4.102
	Un bol de toilette à reconstruire
	U
	1
	
	

	4.103
	Reprise surface parquet
	m2
	16
	
	

	4.104
	Urinoirs  pour garçons (à l’extérieur)
	Cabine
	                 2
	
	

	4.105
	Porte métallique (0.7x2.1)
	U
	6
	
	

	

	GRAND TOTAL (GOURDES)
	
	

	

	

	


	Fiche d’Evaluation

	Ecole Nationale La Hatte 

	Travaux à entreprendre

	Poste
	   Activités et Matériaux
	Unité 
	 Quantité 
	 Prix.Unit. 
	Montant (Gourdes)

	1.100
	Préparation du Site
	 
	 
	
	

	1.101
	Mobilisation
	FFT
	           1.00 
	
	

	2.100
	Résidence des professeurs 
	
	
	
	

	2.101
	Toiture : Réparation de la structure métallique et Ajout de tôle ind. 
	m2
	120
	
	

	2.102
	Fenêtre Aluminium (2.08m X 1m)
	m2
	4
	
	

	2.103
	Peinture (Reprise complète du bâtiment)
	m2
	260
	
	

	2.104
	Porte métallique (2.07m X 0.97m)
	U
	6
	
	

	2.105
	Porte Intérieure (2.05m X 0.90)
	U
	4
	
	

	2.106
	Placard (2.10m X 1.74m)
	U
	4
	
	

	2.107
	Parquet
	m2
	110
	
	

	2.108
	Douche (construction en maçonnerie de bloc et béton)
	cabine
	2
	
	

	2.109
	Allée piétonne
	ml
	30
	
	

	2.110
	Traitement pieds de fondation
	ml
	45
	
	

	4.100
	Bâtiment Préscolaire à reconstruire
	
	
	
	

	4.101
	Surface (11m X 9.50m)
	m2
	105
	
	

	5.100
	Bâtiment fondamental 1
	
	
	
	

	5.101
	Toiture : Réparation de la structure métallique et Ajout de tôle
	m2
	180
	
	

	5.102
	Peinture
	m2
	520
	
	

	5.103
	Porte métallique (2.62m X 0.90m)
	U
	6
	
	

	5.104
	Claustras
	m2
	35
	
	

	5.105
	Parquet
	m2
	160
	
	

	5.106
	Allée piétonne
	ml
	                84
	
	

	6.100
	Bâtiment fondamental 2
	m2
	26
	
	

	6.101
	Toiture : Réparation de la structure métallique et Ajout de tôle 
	m2
	200
	
	

	6.102
	Peinture
	m2
	610
	
	

	6.103
	Porte métallique (2.74m X 0.90m)
	U
	6
	
	

	6.104
	Claustras
	m2
	35
	
	

	6.105
	Parquet
	m2
	180
	
	

	6.106
	Allée piétonne
	ml
	80
	
	

	6.107
	Fenêtre Aluminium pour la direction (1.80m X1.30m)
	U
	2
	
	

	6.108
	Socle et mat de drapeau
	U
	1
	
	

	6.109
	Traitement pieds de bâtiment
	ml
	45
	
	

	7.100
	Bloc sanitaire à construire de 6 cabines avec 2 cabines d’urinoirs pour les garçons 
	Cabine
	6
	
	

	

	GRAND TOTAL
	
	


	

	Fiche d’Evaluation


	Ecole Ste Catherine

	Travaux à entreprendre

	Poste
	   Activités et Matériaux
	Unité 
	 Quantité 
	 Prix.Unit. 
	Montant (Gourdes)

	1.100
	Préparation du Site
	 
	 
	
	

	1.101
	Mobilisation
	FFT
	           1.00 
	
	

	2.100
	Réparation divers 
	
	
	
	

	2.101
	Clôture : Fondation en roche, 50 cm à la surface en roche, 7 rangées de bloc 15 et 2 chaînages
	ml
	100
	
	

	2.102
	Barrière d’entrée pleine coulissante de 5ml utile
	U
	1
	
	

	2.103
	Construction d’un parquet roulement de 30m2 pour mieux drainer
	U
	6
	
	

	2.104
	Allée piétonne
	ml
	80
	
	

	2.105
	Porte : Construction de 7 portes métalliques (avec des profilés de 1ʺ¼ comme encadrement 
	U
	7
	
	

	2.106
	Fenêtre : lame d’Al avec grillage métallique
	m2
	26
	
	

	2.106
	Conduite vers le réservoir avec 2’’
	ml
	40
	
	

	2.107
	Collecte d’eau pluviale
	ml
	70
	
	

	2.108
	Réservoir : Installation d’un château d’eau de 1.300 Gls
	U
	1
	
	

	2.109
	Rampes d’accès
	U
	4
	
	

	2.110
	Mat de drapeau
	U
	1
	
	

	2.111
	Crépissage et enduisage
	m2
	100
	
	

	4.100
	Bloc Sanitaire
	
	
	
	

	4.101
	Construction d’un bloc sanitaire de 4 cabines (Bois et tôle) avec ajout d’un urinoir de 2 cabines pour les garçons 
	U
	1
	
	

	

	GRAND TOTAL (GOURDES)
	
	

	

	


	Fiche d’Evaluation


	Ecole Nationale de Mandrou

	Travaux à entreprendre

	Poste
	   Activités et Matériaux
	Unité 
	 Quantité 
	 Prix.Unit. 
	Montant (Gourdes)

	1.100
	Préparation du Site
	 
	 
	
	

	1.101
	Mobilisation
	FFT
	           1.00 
	
	

	2.100
	Réparation divers 
	
	
	
	

	2.101
	Clôture : Fondation en roche, 50 cm à la surface en roche, 7 rangées de bloc 15 et 2 chaînages
	ml
	120
	
	

	2.102
	Barrière d’entrée pleine coulissante de 5ml utile
	U
	1
	
	

	2.103
	Construction d’un parquet roulement de 30m2 pour mieux drainer
	U
	6
	
	

	2.104
	Allée piétonne
	ml
	80
	
	

	2.105
	Porte : Construction de 7 portes métalliques (avec des profilés de 1ʺ¼ comme encadrement 
	U
	7
	
	

	2.106
	Fenêtre : lame d’Al avec grillage metallique
	m2
	10
	
	

	2.106
	Conduite vers le réservoir avec 2’’
	ml
	40
	
	

	2.107
	Collecte d’eau pluviale
	ml
	50
	
	

	2.108
	Réservoir : Installation d’un château d’eau de 2.500 Gls sur une base de 1.2mH avec lave main securisé de 2 robinets accollé
	U
	1
	
	

	2.109
	Rampes d’accès
	U
	3
	
	

	2.110
	Mat de drapeau
	U
	1
	
	

	4.100
	Bloc Sanitaire
	
	
	
	

	4.101
	Réhabilitation du bloc sanitaire : Traitement de l’environnement immédiat, vidande de la fosse, drainage, ventilation, bols, ajout de 2 cabines d’urinoir.
	U
	1
	
	

	

	GRAND TOTAL (GOURDES)
	
	

	


RECAPITULATION DEVIS ESTIMATIF

POUR LA REHABILITATION DE L’ECOLE DE LA GRANDE-ANSE
	TRAVAUX
	Prix Total

(gourdes)

	LYCÉE DES IROIS
	

	ECOLE NATIONALE DE CARCASSE
	

	ECOLE NATIONALE DE LA HATTE
	

	ECOLE STE CATHERINE
	

	ÉCOLE NATIONALE DE MANDROU
	

	Montant Total des Travaux
	


QUATRIEME PARTIE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX

SUR L’ENTREPRENEUR

FORMULAIRE D’INFORMATION DES ENTREPENEURS

A)  IDENTIFICATION DU CONTRACTANT

Noms :______________________   Prénoms :________________________

Adresse  :_________________________ NIF :_______________________

Spécialisation(s)  :_____________/_____________/___________________

Année(s) d’expériences : _______________________Tel :…………............................. 

B) EXPERIENCES EN TRAVAUX D’INGENIERIE (Les 5 plus récents)

	NO
	Désignation des travaux
	Lieu d’exécution
	Financement/

Année

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


CINQUIEME PARTIE

PLANS ET DESSINS

DECOMPOSITION ET SOUS-DÉTAIL DES PRIX
NATURE DES PRIX, DECOMPOSITION ET SOUS-DETAIL DES PRIX

Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Ils sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de sous détails de prix unitaires.

N.B. même pour les prix dits « forfaitaires », il est fait obligation à l’entrepreneur d’en fournir la décomposition.

a) La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont, pour ces prix en question, les pourcentages mentionnés au paragraphe « ventilation des prix » ci-dessous.

b) Le sous‑détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix par référence aux catégories mentionnées au paragraphe « ventilation des prix » ci-dessous.

Ventilation des prix :

Les prix seront décomposés comme suit :

· Une partie « matériaux » détaillée en prix élémentaire et en quantité élémentaire incluant toutes les composantes nécessaires pour effectuer la quantité élémentaire d’ouvrage.

· Une partie « main d’œuvre » détaillée en prix élémentaire et en temps élémentaire de chaque catégorie d’ouvrier nécessaire pour effectuer la quantité élémentaire d’ouvrage.

· Une partie « équipement » détaillée en prix élémentaire et en temps élémentaire de chaque type d’engins nécessaires pour effectuer la quantité unitaire d’ouvrage.

· Une partie « frais généraux et profits » présentant les frais financiers, les frais de siège, les frais de chantier, les bénéfices et toutes autres charges et sujétions.

Un cadre modèle est fourni pour cette partie : 

NB : Dans le cas où il serait prescrit des travaux  nécessitant des prix non prévus au Devis Estimatif, ces nouveaux prix seront calculés à partir des sous détails ci-dessus et définis après accord entre l’Ingénieur et l’Entrepreneur.  De même, ces sous détails  seront la base de tout règlement en cas de modifications importantes des quantités indiquées au Devis Estimatif où ils sont susceptibles d’apporter des éclaircissements à l’Ingénieur.

DECOMPOSITION DES PRIX
	Désignation  Ouvrage:   FORFAITS GÉNÉRAUX

	Unité :   FORFAITAIRE
	Prix :

	Rubrique :

	#
	Description
	quantité
	Prix Un.
	Prix Total

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL
	

	Equipements :

	#
	Description
	quantité
	Prix Un.
	Prix Total

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	TOTAL
	


	1
	Frais généraux
	
	

	2
	Aléas et profits
	%
	


Pour chaque Ecole
	Activités
	Mois 1
	Mois 2

	
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S1
	S2
	S3
	S4

	Exécution sur un mois au plus
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Réception provisoire
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inauguration ou Passation
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rapports de fin des travaux
	
	
	
	
	
	
	
	
	


La présente soumission et votre acceptation écrite constitueront un projet de contrat que nous serons tenus de respecter  jusqu’à la signature du contrat officiel.

                      Fait à Delmas,  le


:
……………………………………………………………..
                       Signature


:
………………………………………………………………

                        Nom



:
………………………………………………………………

                       En qualité de


:
………………………………………………………………
                      Adresse



:
………………………………………………………………

                      Cellulaire



:
………………………………………………………………

Plan International Haïti�Bureau Central 


7, Impasse Borno, Rue Catalpa


Delmas 75


Port-au-Prince, Haïti





Tel:	509 2813 1141 


	509 2811 0556


Email:	info.haiti@plan-international.org


www.plan-international.org
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