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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Dans la cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

des populations vulnérables du bassin versant Port-de-Paix/Port-Margot, communes de Port-de-Paix, 

Anse-à-Fôleur, Saint-Louis-du-Nord », 15 écoles sont appuyées suivant une approche appelée « Ecole 

bleue ». Cette dernière vise à éveiller la conscience des écoliers, des parents et des enseignants sur les 

enjeux relatifs à l'eau, l'Hygiène et l’Assainissement en lien avec la préservation de l'environnement et 

l’alimentation équilibrée. Cette activité vise aussi à promouvoir l’éducation environnementale et 

encourager les activités maraîchères et sylvicoles. L’approche « école bleue » est également un moyen 

de transfert des connaissances techniques et de savoir-faire agricole aux élèves ainsi qu’à leurs parents 

afin d’augmenter la disponibilité et l’accès aux aliments pour améliorer leur diète et la nutrition des 

enfants touchées par la malnutrition aiguë modérée (MAM). De ce fait, les élèves de ces écoles sont 

sensibilisés sur des thématiques dont l’accès durable à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène. 

Cette sensibilisation se fait aussi à travers l’instauration de jardins potagers comme lieux de pratique 

pour montrer les relations entre la production alimentaire et la gestion efficace de l’eau. A travers cet 

accompagnement, les enseignants, le personnel administratif, les parents et les élèves ont reçu des 

sessions de formation sur (i) la nutrition, (ii) la malnutrition, (iii) les groupes alimentaires et (iv) les 

principes de base du choix des aliments. 

Une enquête sur la disponibilité et l’accessibilité à l’eau a été réalisé dans les 15 écoles appuyées par 

le projet et 6 d’entre’elles ont été retenues pour une amélioration des conditions d’hygiène et  leur 

accessibilité à l’eau Il s’agit de l’: Ecole Nationale de Golas dans la 1ère section Baudin, (ii) Ecole 

Communautaire Amour Divin de Lavaud dans la 2ème section de La Pointe des Palmistes, (iii) Ecole 

nationale de La Pointe des Palmistes dans 2ème section de La Pointe, (iv) Ecole nationale Cilia de 

Forges dans la 4ème section Rivières des Barres, (v) Ecole Nationale de Duty dans la 1ère section de 

Bas de Sainte Anne et (vi) Ecole Nationale Grand Platon dans la 3ème section de Cote de Fer. 

Le présent appel d’offre vise à recruter un ou deux prestataires de service afin de doter ces 6 écoles 

sélectionnées d’un système d’eau capable de satisfaire, non seulement, la consommation des élèves 

pendant les jours de classe selon les normes du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle, mais aussi d’arroser des jardins potagers qui sont implantés dans les écoles avec la 

participation actives des élèves. Le prestataire de service est responsable de la réalisation des ouvrages 

qui seront inclus dans son contrat suivant les directives techniques du maitre d’ouvrage. 

2. FICHE DE PRESENTATION DES ECOLES 

2.1 Localisation  

La localisation, l’accès ainsi que des informations sur les différents établissements scolaires sont 

présentés dans le tableau ci-dessous : 
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  Localisation 

  

Accès Informations sur 

l'établissement 

Nom de l’école Communes Section 

communales 

Localité  Coordonnées 

géographiques 

Distance 

par 

rapport 

au centre 

urbain 

Accès 

véhicule 

Temps 

de 

marche 

Statut Niveau 

Ecole Nationale 

de Golas 
Port de Paix 1ère section 

Baudin   
Golas 19°56'07.8"N 

72°48'44.3"W 

En 

moyenne 

4 km 

Oui  40 mn Publique Primaire 

Ecole nationale 

de La Pointe des 

Palmistes 

Port de Paix 2ème section 

de La Pointe 
Lavaud 19°56’44’’N 

72°47’8’’W 

En 

moyenne 

6 km 

Oui  30 mn Publique 3èmeCycle 

Fondamental 

Ecole 
Communautaire 

Amour Divin de 

Lavaud 

Port de Paix 2ème section 

de La Pointe 

 Lavaud 19°56.026’N 

72°45.845’W 

En 
moyenne 

7 km 

Oui 35 mn     

Ecole nationale 

Cilia de Forges 

Saint Louis 

du Nord 

4ème section 

Rivières des 

Barres 

Forges 19°54.040’N 

72° 42.318’W 

En 

moyenne 

2 km 

Oui 30 mn Publique 3èmeCycle 

Fondamental 

 Ecole nationale 

de Duty 

Anse à 

Fôleur 

1ère section de 
Bas de Sainte 

Anne 

Duty 19°50.822’N 

72°36.438’W  

En 
moyenne 

5 km 

Non 60 mn Publique Primaire 

Ecole nationale 

Grand Platon 

Anse à 

Fôleur 

3ème section 
de Cote de 

Fer 

Grand 

Platon 

19°53’14’’N 

72°35’16’’W 

En 
moyenne 

5 km 

Oui 20 mn Publique 3èmeCycle 

Fondamental 

https://latitude.to/ : utiliser ce site ou site similaire pour les coordonnées GPS 

2.2 Effectif et ossature des écoles  

Nom de l’école Communes Section 

communales 

Localité Nombre 

élèves, 

enseignants 

et autres 

personnels 

Nombre de 

Vacations 

Principal 

matériau de 

construction de 

l'école 

Principal 

matériau du 

parquet 

Ecole Nationale de 

Golas 
Port de Paix 1ère section Baudin   Golas 168 1  Toit en bêton et 

panneau en bloc 
Bêton 

Ecole nationale de 

La Pointe des 

Palmistes 

Port de Paix 2ème section de La 

Pointe 

Lavaud 283 1 Toit en tôle et 

panneau en bloc 

Bêton 

Ecole 

Communautaire 
Amour Divin de 

Lavaud 

Port de Paix 2ème section de La 

Pointe 

 Lavaud 243 1 Toit en tôle et 

panneau en bloc 

Bêton 

Ecole nationale 

Cilia de Forges 

Saint Louis 

du Nord 

4ème section 

Rivières des Barres 

Forges 200 1 Toit en tôle et 

panneau en bloc 

Bêton 

 Ecole nationale de 

Duty 

Anse à 

Fôleur 

1ère section de Bas 

de Sainte Anne 
Duty 53 1 Toit en tôle et 

panneau en bloc 
Bêton 

https://latitude.to/
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Ecole nationale 

Grand Platon 

Anse à 

Fôleur 

3ème section de Cote 

de Fer 

Grand 

Platon 
291 1 Toit en tôle et 

panneau en roche 
Terre battue 

 

3. REPARTITION DU MARCHE  

Le marché est en deux lots : 

 Lot 1 : Noms des écoles Lot 2 : Noms des écoles  

Ecole Nationale de Golas 
Ecole nationale Cilia de Forges 

 

Ecole nationale de La Pointe des Palmistes 
Ecole nationale de Duty 

 

Ecole Communautaire Amour Divin de 

Lavaud 
Ecole nationale Grand Platon 

 

4. INSTRUCTIONS TECHNIQUES GENERALES 

4.1- Normes techniques & conformité aux plans 

Normes Techniques 

▪ La qualité des matériaux, leur mise en œuvre et la réalisation des travaux de construction devront 

être conformes aux réglementations et normes exigées par le Code National du Bâtiment d’Haïti 

(CNBH) et le référentiel technique de la DINEPA relatifs à la description des travaux ci-dessous. 

Ces normes auront préséance sur les plans et dessins en cas de conflit. 

▪ Les matériaux spécifiés pour les travaux devront être de la meilleure qualité et en accord avec les 

normes et indications exigés des fabricants. Le maitre d’œuvre pourra demander à l’entreprise à 

charge, des documents qui certifient la qualité des travaux et matériaux. Les matériaux d’utilisation 

provisoire seront choisis par l’entrepreneur, sans préjudice des conditions de sécurité et garantie de 

bonne exécution des travaux à la charge de l’entrepreneur. 

▪ Les dispositions prévues dans le présent document concernent la totalité des travaux de 

construction. Elles sont complémentaires des plans du projet dont les informations gardent la 

priorité. Toute divergence sera tranchée par le maitre d’œuvre. 

▪ Les matériaux pourront être remplacés par des matériaux équivalents autant que l’Entrepreneur 

fasse la preuve de la correspondance de leurs caractéristiques et qu’elles soient approuvées par 

l’ingénieur de contrôle. 

 

Plans, dessins et Cahier de Charges 

▪ Les travaux devront être exécutés avec les matériaux dont les volumes, dimensions et qualités 

indiqués dans les plans et dessins ainsi que dans tous les autres plans qui pourront être préparés par 

l’entrepreneur sur demande, le cas échéant. Ces plans et dessins requis deviendront partie intégrante 

du marché. L’entrepreneur devra vérifier soigneusement les dimensions portées sur les plans, 
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s’assurer de leur concordance dans les différents plans et de les réajuster en fonction des réalités de 

l’implantation si c’est nécessaire. Bien que les plans aient été fournis par le Maitre de l’Ouvrage, la 

responsabilité de l’entrepreneur n’est en rien diminuée en ce qui concerne la stabilité et la résistance 

des divers ouvrages qu’il construit, tant qu’il ne présente pas de remarques écrites et dûment 

motivées proposant des variantes éventuelles au Maitre de l’ouvrage. L’entrepreneur ne pourra 

cependant pas de lui-même apporter des modifications aux plans et devis mais devra signaler à 

l’ingénieur de contrôle tout changement jugé utile. Faute de se conformer aux présentes 

prescriptions, l’entrepreneur sera responsable de toute erreur d’exécution et de leurs conséquences. 

Contrôle Technique 

▪ Le prestataire est soumis, jusqu’à la réception définitive de l’ensemble des travaux, au contrôle 

technique des ingénieurs et de ses agents ou représentants, de même qu’à celui du maitre de 

l’ouvrage.  Le cahier de chantier fourni par le prestataire, comprendra les annotations qui y seront 

quotidiennement portées et signées par l’entrepreneur. L’ingénieur y aura accès à tout moment afin 

d’y porter éventuellement toute remarque qu’il jugera utile. 

▪ Les représentants du maitre de l’ouvrage et de l’ingénieur auront libre accès au chantier et pourront 

prélever autant que nécessaire tout échantillon de matériaux ou de fournitures destinés à être mis 

en œuvre. Ils vérifieront que les travaux aient été exécutés en conformité avec les plans et dessins 

dans le respect du cahier de clauses technique. A l’achèvement des travaux, ils assureront la 

réception des différents ouvrages. 

Béton et mortiers  

Matériaux : 

▪ Tous les matériaux (Agrégats, ciment et eau) devront provenir de sources approuvées par 

l’ingénieur de contrôle. Les matériaux seront convenablement entreposés pour éviter tout 

endommagement ou toute détérioration ainsi que la contamination par des matériaux étrangers. 

Agrégats : 

▪ Les agrégats pour mortiers et bétons devront respecter les prescriptions de l’ASTM-C33. Ils devront 

provenir de roches dures et inertes, sans actions sur les liants et inaltérables à l’air et à l’eau. Ces 

agrégats devront être débarrassés de tous détritus organiques ou terreux et criblés avec soin. Les 

sables provenant de sablières doivent être agréés par l’ingénieur. Ils seront fins, graveleux, 

débarrassés de toutes impuretés, crissant sous la main et ne s’y attachant pas.  

Ciment hydraulique  

▪ Les ciments en béton armé seront de la qualité portland artificiel type 1 conformément aux normes 

ASTMC-150-67 ou CPA 325 ou ASTN-C-150-762 Qualité de type 1 

▪ L’emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis à l’agrément du maitre d’œuvre. Les liants 

seront livrés sur le chantier en emballage étanches, portant d’une manière apparente la classe du 

liant. Les emballages seront en bon état au moment de l’emploi et les liants ne seront pas altérés 

par l’humidité. 

Eau de Gâchage  
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▪ L’eau nécessaire à la confection des mortiers et béton et le cas échéant au lavage des agrégats devra 

être exempte d’impuretés préjudiciables à la qualité des bétons et mortiers. Elle devra être 

obligatoirement d’une eau douce, propre, exempte d’argile, de vase et de débris végétaux. 

Malaxage 

▪ Le béton sera malaxé jusqu'à ce que les matériaux soient uniformément repartis et il sera déchargé 

complètement avant que le malaxeur soit rechargé. Le béton sera malaxé, dans une bétonnière de 

type agréé. La bétonnière tournera à la vitesse recommandée par le fabricant et le malaxage se 

poursuivra au moins une minute et demie après l’introduction de tous les ingrédients dans la 

bétonnière. Les constituants du béton seront introduits dans la bétonnière dans l’ordre suivant : 

granulats moyens, ciment, sable puis eau. Dans le cas où dans un chantier l’accès à la bétonnière 

est difficile ou la bétonnière est en panne on utilisera le mélange à la main. Cependant il faut bien 

mélanger préalablement le sable, le ciment et du gravier avant qu’on y ajoute de l’eau. 

Dosage 

▪ Le dosage est de : 1, 2 ,4, C'est-à-dire : 1 Ciment, 2 Sable, 4 Gravier  

Jonction des armatures au croisement des chainages 

▪ Des barres d’armature en forme de L ou de U peuvent être utilisées. Pour joindre les chaînages 

horizontaux à angle droit à leur intersection avec le chaînage vertical. Ces barres doivent pénétrer 

les chaînages horizontaux sur une longueur de 60 cm et être placées à l’intérieur des étriers. 

Peinture 

▪ Le prestataire proposera au Maitre d’Ouvrage les produits d’une marque de son choix, à condition 

qu’ils respectent les caractéristiques exigées. Les échantillons seront mis à la disposition du 

Représentant du Maitre d’Ouvrage (Superviseur ou Ingénieur) par l’Entrepreneur avant le 

commencement des travaux, avec la fiche technique du fabricant. Pour les autres structures, une 

première couche de peinture sera appliquée sur les enduits intérieurs et extérieurs en couche 

d’imprégnation. Une deuxième couche de peinture à l’huile sera appliquée sur les enduits intérieurs. 

Une deuxième et troisième couche sera appliquée sur les enduits extérieurs. L’entrepreneur 

fournira, les peintures, les matières de rebouchage et autres et devra s’assurer que ses produits 

conviennent parfaitement à l’emploi envisagé et qu’ils sont compatibles avec les surfaces à 

recouvrir. 

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

PARTICULIERES 

Toutes les écoles concernées par cet appel d’offre seront alimentées à partir des eaux pluviales 

collectées sur les toitures. Ces eaux seront drainées à partir des gouttières qui seront installées. A titre 

d’indication, certaines informations techniques sont partagées pour la construction des ouvrages de 

chacune des écoles, mais au besoin les intéressés pourront demander le rapport complet de l’étude de 

faisabilité.   
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5.1. Ecole Nationale de Golas  

5.1.1. Description des travaux 

▪ Construction d’un système d’alimentation en eau de pluie en utilisant un réservoir de 30 m3 utile ; 

▪ Construction d’un réservoir de 30 m3 utile ; 

 

5.1.2 Prescriptions techniques pour les travaux  

RESERVOIR : Construction d’un réservoir de 30 m3 utile. Le réservoir doit être surélevé ou construit 

sur terre. Le réservoir aura les dimensions utiles suivant 4 m par 3 m et de 2.5 m de hauteur. L’épaisseur 

des parois doit être 25 cm en bloc 20 plus les couches de finition. 

Les travaux à réaliser : 

▪ Travaux de préparation du site de construction/ débroussaillement/ Terrassement ; 

▪ La fouille sera de dimension 4.30 m de long, de 3.30m de large et de 1.50m de profondeur pour la 

base du réservoir ; 

▪ Fonçage sur une surface de 4.30 m x3.30 m pour une épaisseur de 0.3m ; 

▪ Le coulage du béton de propreté dose à 150kg/m3 ; 

▪ Le ferraillage du radier se fait en acier 12.7 mm (fer ½) espacé de 15 cm ; 

▪ Ferraillages des poteaux et des poutres avec des aciers de 12.7 mm (fer ½) pour les filants et 9.5mm 

(fer 3/8) espacé de 10 cm ; 

▪ Le radier d’épaisseur 20 cm sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 ; 

▪ Les parois seront en bloc 20 avec du mortier dosé a 250kg/m3 ; 

▪ Le crépissage/ enduisage/ et cirage des parois sera fait en mortier de ciment dosé a 400 kg/m3 avec 

une épaisseur de 2.5 cm ; 

▪ Le réservoir sera recouvert d’une dalle pleine de 15 cm d’épaisseur et ferraillée avec des aciers de 

12.7 mm (fer ½) ; 

▪ Le réservoir sera muni d’un robinet de puisage à clé ; 

▪ Une trappe d’accès de dimension 0.70 x 0.70 ; 

▪ Le réservoir sera muni d’un trop plein en tuyaux 2’’ PVC Sh40 ; 

▪ L’alimentation du réservoir se fait avec eaux pluviales récupérées du toit des salles de classe ; 

▪ Ajustement des tuyaux 3’’ PVC sur 50 mètres pour l’alimentation ; 

▪ Le traitement de l’eau se fera par l’installation ou la construction d’un système de filtration; 

▪ La peinture sera de couleur habituelle des ouvrages de stockage d’eau. 

 

5.2 Ecole nationale de La Pointe des Palmistes 

5.2.1. Description des travaux 

▪ Construction d’un système d’alimentation en eau de pluie en utilisant un réservoir de 30 m3 utile ; 

▪ Construction d’un réservoir de 30 m3   utile ; 

 

5.2.2 Prescriptions techniques pour les travaux  

RESERVOIR : Construction d’un réservoir de 30 m3 utile. Le réservoir doit être surélevé ou construit 

sur terre. Le réservoir aura les dimensions utiles suivant 4 m par 3 m et de 2.5 m de hauteur. L’épaisseur 

des parois doit être 25 cm en bloc 20 plus les couches de finition. 



10 | P a g e  
 

Les travaux à réaliser : 

▪ Travaux de préparation du site de construction/ débroussaillement/ Terrassement ; 

▪ La fouille sera de dimension 4.30 m de long, de 3.30m de large et de 1.50m de profondeur       pour 

la base du réservoir ; 

▪ Fonçage sur une surface de 4.30 m x 3.30 m pour une épaisseur de 0.3m ; 

▪ Le coulage du béton de propreté dose à 150kg/m3 ; 

▪ Le ferraillage du radier se fait en acier 12.7 mm (fer ½) espacé de 15 cm ; 

▪ Ferraillages des poteaux et des poutres avec des aciers de 12.7 mm (fer ½) pour les filants et 9.5mm 

(fer 3/8) espacé de 10 cm ; 

▪ Le radier d’épaisseur 20 cm sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 ; 

▪ Les parois seront en bloc 20 avec du mortier dosé a 250kg/m3; 

▪ Le crépissage/ enduisage/ et cirage des parois sera fait en mortier de ciment dosé a 400    kg/m3 

avec une épaisseur de 3.5 cm ; 

▪ Le réservoir sera recouvert d’une dalle pleine de 15 cm d’épaisseur et ferraillée avec des     aciers 

de 12.7 mm (fer ½) ; 

▪ Le réservoir sera muni d’un robinet de puisage à clé ; 

▪ Une trappe d’accès de dimension 0.70 x 0.70 ;  

▪ Le réservoir sera muni d’un trop plein en tuyaux 2’’ PVC Sh40 

▪ L’alimentation du réservoir se fait avec eaux pluviales récupérées du toit des salles de classe ; 

▪ Ajustement des gouttières le long d’un toit sur 44 mètres et de tuyau 3’’ PVC sur 8 mètres pour 

l’alimentation ; 

▪ Le traitement de l’eau se fera par l’installation ou la construction d’un système de filtration;  

▪ La peinture sera de couleur habituelle des ouvrages de stockage d’eau. 

5.3 Ecole Communautaire Amour Divin de Lavaud 

5.3.1. Description des travaux 

▪ Construction d’un système d’alimentation en eau de pluie en utilisant un réservoir de 30 m3 utile ; 

▪ Construction d’un réservoir de 30 m3 utile ; 

5.3.2 Prescriptions techniques pour les travaux  

RESERVOIR : Construction d’un réservoir de 30 m3 utile. Le réservoir doit être surélevé ou construit 

sur terre. Le réservoir aura les dimensions utiles suivant 4 m par 3 m et de 2.5 m de hauteur. L’épaisseur 

des parois doit être 25 cm en bloc 20 plus les couches de finition. 

Les travaux à réaliser : 

▪ Travaux de préparation du site de construction/ débroussaillement/ Terrassement ; 

▪ La fouille sera de dimension 4.30 m de long, de 3.30m de large et de 1.50 m de profondeur pour 

la base du réservoir ; 

▪ Fonçage sur une surface de 4.30 m x 3.30 m pour une épaisseur de 0.3m ;  

▪ Le coulage du béton de propreté dosé à 150 kg/m ; 

▪ Le ferraillage du radier se fait en acier 12.7 mm (fer ½) espacé de 15 cm ; 

▪ Ferraillages des poteaux et des poutres avec des aciers de 12.7 mm (fer ½) pour les filants et 9.5 

mm (fer 3/8) espacé de 10 cm ; 

▪ Le radier d’épaisseur 20 cm sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 ; 

▪ Les parois seront en bloc 20 avec du mortier dosé a 250kg/m3 ; 

▪ Le crépissage/ enduisage/ et cirage des parois sera fait en mortier de ciment dosé a 400 kg/m3 avec 

une épaisseur de 3.5 cm ; 
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▪ Le réservoir sera recouvert d’une dalle pleine de 15 cm d’épaisseur et ferraillée avec des aciers de 

12.7 mm (fer ½) ; 

▪ Le réservoir sera muni d’un robinet de puisage à clé ; 

▪ Une trappe d’accès de dimension 0.70 x 0.70 ; 

▪ Le réservoir sera muni d’un trop plein en tuyaux 2’’ PVC Sh40 ; 

▪ L’alimentation du réservoir se fait avec eaux pluviales récupérées du toit des salles de classe ; 

▪ Le Remplacement des tôles endommagées sera fait en tôles ordinaires ; 

▪ Ajustement des gouttières le long d’un toit sur 38 mètres et de tuyau 3’’ PVC sur 6 mètres pour 

l’alimentation ; 

▪ Le traitement de l’eau se fera par l’installation ou la construction d’un système de filtration; 

▪ La peinture sera de couleur habituelle des ouvrages de stockage d’eau. 

 

5.4. Ecole nationale Cilia de Forges 

5.4.1. Description des travaux 

▪ Construction d’un système d’alimentation en eau de pluie en utilisant un réservoir de 16 m3 utile ; 

▪ Construction d’un réservoir de 16 m3 utile ; 

 

5.4.2 Prescriptions techniques pour les travaux  

RESERVOIR : Construction d’un réservoir de 18 m3 utile. Le réservoir doit être surélevé ou construit 

sur terre. Le réservoir aura les dimensions utiles suivant 3m par 3m et de 2m de hauteur. L’épaisseur 

des parois doit être 25 cm en bloc 20 plus les couches de finition. 

Les travaux à réaliser : 

▪ Travaux de préparation du site de construction/ débroussaillement/ Terrassement ; 

▪ La fouille sera de dimension 3.30 m de long, de 3.30m de large et de 1.50m de profondeur pour la 

base du réservoir ; 

▪ Fonçage sur une surface de 3.30 m x 3.30 m pour une épaisseur de 0.3m ; 

▪ Le coulage du béton de propreté dose à 150kg/m3 ; 

▪ Le ferraillage du radier se fait en acier 12.7 mm (fer ½) espacé de 15 cm ; 

▪ Ferraillages des poteaux et des poutres avec des aciers de 12.7 mm (fer ½) pour les filants et 9.5mm 

(fer 3/8) espacé de 10 cm ; 

▪ Le radier d’épaisseur 20 cm sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 ; 

▪ Les parois seront en bloc 20 cm avec du mortier dosé a 250 kg/m3 ; 

▪ Le crépissage/ enduisage/ et cirage des parois sera fait en mortier de ciment dosé a 400 kg/m3 avec 

une épaisseur de 2.5 cm ; 

▪ Le réservoir sera recouvert d’une dalle pleine de 15 cm d’épaisseur et ferraillée avec des aciers de 

12.7 mm (fer ½) ; 

▪ Le réservoir sera muni d’un robinet de puisage à clé ; 

▪ Une trappe d’accès de dimension 0.70 x 0.70 ; 

▪ Le réservoir sera muni d’un trop plein en tuyaux 2’’ PVC Sh40 ; 

▪ L’alimentation du réservoir se fait avec eaux pluviales récupérées du toit des salles de classe ; 

▪ Le remplacement des tôles endommagées sera fait en tôles ordinaires ; 

▪ Ajustement des gouttières le long d’un toit sur 40 mètres et de tuyau 3’’ PVC sur 6 mètres pour 

l’alimentation ; 

▪ Le traitement de l’eau se fera par l’installation ou la construction d’un système de filtration; 
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▪ La peinture sera de couleur habituelle des ouvrages de stockage d’eau. 

 

5.5. Ecole nationale de Duty 

5.5.1. Description des travaux 

▪ Construction d’un système d’alimentation en eau de pluie en utilisant deux chatodos de 3.8 m3 

chacun ;          

▪ Construction de deux bases de 1 m de diamètre chacune pouvant installer ces deux chatodos ; 

▪ Remplacer sur les toits les tôles endommagées (300 tôles ordinaires). 

5.5.2 Prescriptions techniques pour les travaux  

RESERVOIR :  Installation de deux chatodos de 7.6 m3. Les chatodos doivent être installés sur une 

base en béton avec des bordures circulaires en bloc 15. 

Les travaux à réaliser : 

▪ Travaux de préparation du site de construction/ débroussaillement/ Terrassement ; 

▪ Les fouilles seront de forme circulaire de diamètre 1 mètre ; 

▪ Fonçage sur une surface qui correspond au cercle de diamètre 1 mètre ; 

▪ Le coulage du béton de propreté dose à 150 kg/m3 ; 

▪ Le ferraillage du radier se fait en acier de diamètre 3/8 espacé de 15 cm ; 

▪ L’alimentation des chatodos se fait avec eaux pluviales récupérer du toit des salles de classe ; 

▪ Le remplacement des tôles endommagées sera fait en tôles ordinaires ; 

▪ Ajustement des gouttières le long d’un toit sur 40 mètres et de tuyau 3’’ PVC sur 6 mètres pour 

l’alimentation ; 

▪ Le traitement de l’eau se fera par l’installation ou la construction d’un système de filtration ;  

▪ La peinture sera de couleur habituelle des ouvrages de stockage d’eau. 

 

5.6. Ecole nationale Grand Platon 

5.6.1. Description des travaux 

▪ Construction d’un système d’alimentation en eau de pluie en utilisant un réservoir de 30 m3 utile  

▪ Construction d’un réservoir de 30 m3 utile ; 

▪ Remplacer sur les toits les tôles endommagées ( 300 tôles ordinaires).   

5.6.2 Prescriptions techniques pour les travaux 

  RESERVOIR : Construction d’un réservoir de 30 m3 utile. Le réservoir doit être surélevé ou 

construit sur terre. Le réservoir aura les dimensions utiles suivant 4 m par 3 m et de 2.5 m de 

hauteur. L’épaisseur des parois doit être 25 cm en bloc 20 plus les couches de finition. 

 

Les travaux à réaliser : 

▪ Travaux de préparation du site de construction/ débroussaillement/ Terrassement ; 

▪ La fouille sera de dimension 4.30 m de long, de 3.30m de large et de 1.50m de profondeur pour la 

base du réservoir ; 

▪ Fonçage sur une surface de 4.30 m x 3.30 m pour une épaisseur de 0.3m ; 

▪ Le coulage du béton de propreté dose à 150 kg/m3 ; 

▪ Le ferraillage du radier se fait en acier 12.7 mm (fer ½) espacé de 15 cm ; 
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▪ Ferraillages des poteaux et des poutres avec des aciers de 12.7 mm (fer ½) pour les filants et 9.5mm 

(fer 3/8) espacé de 10 cm ;  

▪ Le radier d’épaisseur 20 cm sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 ; 

▪ Les parois seront en bloc 20 avec du mortier dosé a 250kg/m3 ; 

▪ Le crépissage/ enduisage/ et cirage des parois sera fait en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 avec 

une épaisseur de 2.5 cm ; 

▪ Le réservoir sera recouvert d’une dalle pleine de 15 cm d’épaisseur et ferraillée avec des aciers de 

12.7 mm (fer ½) ; 

▪ Le réservoir sera muni d’un robinet de puisage à clé ; 

▪ Une trappe d’accès de dimension 0.70 x 0.70 ; 

▪ Le réservoir sera muni d’un trop plein en tuyaux 2’’ PVC Sh40 ; 

▪ L’alimentation du réservoir se fait avec eaux pluviales récupérer du toit des salles de classe  

▪ Ajustement des gouttières le long d’un toit sur 45 mètres et de tuyau 3’’ PVC sur 10 mètres pour 

l’alimentation ; 

▪ Le traitement de l’eau se fera par l’installation ou la construction d’un système de filtration; 

▪ La peinture sera de couleur habituelle des ouvrages de stockage d’eau. 

 

6. PROFIL DU PRESTATAIRE DE SERVICE  

Le Soumissionnaire devra fournir les preuves de sa capacité à exécuter le présent contrat et la 

documentation y relative devra établir de manière satisfaisante à Caritas Suisse que le soumissionnaire 

a les capacités techniques et productives nécessaires à l’exécution du contrat. La firme soumissionnaire 

devra avoir au moins 5 années d’expérience générale dans la construction et avoir réalisé au moins 2 

projets d’aménagement de point d’eau (citerne, réservoir, fontaine, kiosque, ligne de canalisations, 

etc.). Il doit disposer d’une équipe et notamment les ressources humaines suivantes : 

▪ Un ingénieur (civil ou rural ou hydraulicien) en chef avec au moins 5 années d’expérience générale 

et ayant à son actif la réalisation d’au moins 3 projets de construction d’ouvrages d’eau potable ; 

▪ Un ingénieur résidant disposant au moins d’une licence en génie civil ou génie rural, avec une 

expérience générale d’au moins 5 années, et ayant à son actif la réalisation d’au moins 3 projets de 

construction d’ouvrages d’eau potable ; 

▪ Deux plombiers et deux maçons ayant au moins 5 ans d’expériences professionnelles pertinentes. 

▪ Un charpentier ayant au moins 5 ans d’expériences professionnelles pertinentes. 

7. DUREE DE LA PRESTATION 

La durée de la prestation ne doit pas dépasser 3 mois allant de la date du 1e versement ou avance de 

démarrage jusqu’à la présentation du rapport final, après la remise du rapport final de la prestation. 

8. MODALITES DE RECRUTEMENT 

Le prestataire sera recruté sur la base d’un Marché National (Appel d’offre national : AON) qui prendra 

notamment en compte son expertise et expérience dans le domaine, la qualité de proposition de 

l’expertise technique (les consultants), la méthodologie proposée pour la réalisation des travaux, le 

calendrier proposé et la proposition financière. Et l’offre la mieux notée sera retenue pour le marché. 
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9. SOUMISSION DES OFFRES 

Les soumissionnaires intéressés auront à constituer un dossier comprenant : 

a) Toutes les pièces administratives et fiscales nécessaires en rapport avec son statut et son éligibilité 

comme :  

▪ Documents de constitution de l’entreprise  

▪ Patente valide pour l'exercice fiscal en cours ; 

▪ Quitus fiscal valide au moment du dépôt de son offre, 

▪ Carte d'immatriculation fiscale valide ; 

▪ Documents d’identification du représentant statutaire de la société (matricule fiscal, carte 

d’identification nationale) ; 

▪ Procuration notariée du signataire de la proposition, dans le cas où il n'est pas un représentant 

nommément désigné dans les statuts ; 

La non-présentation d’une des pièces suscitées applicable au prestataire en tant que Société, entraine le 

rejet de l’offre de la firme. 

b) Une proposition technique présentant les points ci-dessus et tenant compte des différentes 

composantes: 

▪ Une lettre de soumission ; 

▪ Une présentation détaillée du prestataire de service ; 

▪ Information pertinente sur l'expertise et la capacité du prestataire de service (la structure 

contractante et partenaires éventuels); 

▪ Liste des clients actuels et passés durant les 5 dernières années, références des travaux 

réalisés; 

▪ La compréhension du mandat, 

▪ La méthodologie proposée pour la réalisation de la prestation abordant l’ensemble des besoins 

exprimés dans les Termes de Référence, 

▪ Composition de l’équipe : titre et rôle de chaque membre de l'équipe, 

▪ L’expérience et la qualification des membres de l’équipe (soutenus par des Curriculum Vitae 

et la copie des diplômes), 

▪ Chronogramme détaillé de la prestation, et qui prend en compte le délai limité défini par le 

commanditaire. 

▪ Toute documentation jugée pertinente par le prestataire de services pour justifier de sa 

capacité à délivrer un service de qualité ; 

▪ Des exemples de prestations réalisées dans ce domaine/ 

c) Une Offre financière soumise en dollars américains (USD) conformément au tableau indicatif des 

coûts (Annexe II) prenant tous les couts relatifs à la réalisation de la prestation. Toute question 

liée à la logistique (en particulier son transport sur le terrain) sera à la charge du prestataire de 

service. En conséquence, il est responsable de tout accident susceptible de lui arriver dans le cadre 

de sa mission.   

10. CAS DE REJET DES OFFRES 

Les offres pourront être rejetées pour les   causes suivantes, la    liste ci-dessous           n’étant pas limitative : 

▪ Si le dossier de l’entrepreneur n’est pas complet. 
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▪ S'il existe une preuve de collusion entre soumissionnaires. 

11. DEPOTS DES OFFRES 

La soumission doit être faite par lot. Le prestataire de service qui le souhaite peut soumissionner pour 

les 2 lots, dans ce cas, il soumettra un dossier complet pour chaque lot.  

Le soumissionnaire doit préciser le lot pour lequel il envoie le dossier .Les offres seront remises au 

bureau de la Caritas Suisse au #22, Rue Lamothe Péguy Ville, Pétion Ville, Haïti (WI) ou bureau du 

consortium sis au 13, 1ère ruelle Chalet, en face Sonlight, Port de Paix, Haïti, 20 septembre 2022 à 

4h30 au plus tard ou par courriel aux adresses suivantes: candidatureshaiti@caritas.ch;  

recrutement.rsan@gmail.com. Les offres arrivées en retard ne seront pas prises en considération.  

NB : Toutes les demandes d’informations, de renseignements ou rendez-vous de visite des sites devront 

être adressées par courriel aux adresses suivantes : jnelson@caritas.ch, jpetitfrere@caritas.ch au plus 

tard cinq (5) jours avant la date limite de remise des dossiers. Passé ce délai, aucune modification, 

réclamation, remarque, ou réserve de quelque nature que ce soit ne pourra être formulée au moment de 

l’ouverture des offres.  

Une visite des sites sera organisée avec tous les intéressés le vendredi 9 septembre 2022 de 9 :00 à 

15 :00. Le point de rencontre sera bureau du consortium sis au 13, 1ère ruelle Chalet, en face Sonlight, 

Port de Paix, Haïti.   

12. OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES   

La séance d’ouverture sera effectuée par un Comité composé de cinq (5) membres (cadres du 

consortium Caritas Suisse/GADEL/GIRADEL, de l’administration centrale de Caritas Suisse. Un 

procès-verbal (PV) sera élaboré en ce sens et signé par les membres dudit Comité. 

L’évaluation des offres s’effectuera aussi directement par le commanditaire par un Comité de cinq (5) 

membres au moins et en trois étapes : 

a) La vérification de l’éligibilité du soumissionnaire 

Cette vérification doit montrer que le soumissionnaire est éligible pour être admis au processus 

d’évaluation de son offre dans le cadre du marché. Elle se fera sur la base des documents demandés au 

point (a) du chapitre 9 des présents Termes de Référence. 

b) L’évaluation des offres techniques : 

 Les offres techniques seront évaluées sur la base des attentes qui se sont développées dans le chapitre 

9 ci-dessus. Les plans de construction sont aussi présentés en annexe II. Les offres techniques 

compteront 70 points sur 100. 

c) L’évaluation des offres financières :  

Les offres financières représenteront 30 points sur 100 qui seront cumulés à l’offre technique.  Le 

prestataire ayant obtenu la plus grande note sur 100 sera retenu. 

13. SIGNATURE DU CONTRAT ET MODALITES DE PAIEMENTS 

mailto:candidatureshaiti@caritas.ch
mailto:recrutement.rsan@gmail.com
mailto:jnelson@caritas.ch
mailto:jpetitfrere@caritas.ch
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Après l’évaluation des offres, un procès-verbal sera élaboré par le Comité d’évaluation de cinq (5) 

membres (cadres du consortium Caritas Suisse/GADEL/GIRADEL, de l’administration centrale de 

Caritas Suisse), et le prestataire ayant obtenu l’adjudication sera informé avant la préparation du contrat 

pour la signature entre les deux parties et après la non-objection du bailleur qui est l’union européenne. 

Pour le paiement, le règlement se fera en USD.   
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14. ANNEXE I : PLANS DE CONSTRUCTION 

   

 Ecole Nationale de Golas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

''Client:Caritas Suisse''. 
Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations 

vulnérablesdu bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a 

Fôleur, St- Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en plan du réservoir de l'école Nationale de Golas 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en perspective du réservoir de l'école Nationale de Golas 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client:Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: coupe en plan du réservoir de l'école Nationale de Golas 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: coupe en perspective du réservoir de l'école Nationale de Golas 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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Ecole Nationale de la Pointe des Palmistes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, 

St- Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en plan du réservoir de l'école Nationale Pointe des Palmistes 
Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en perspective du réservoir de l'école Nationale Pointe des Palmistes 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: coupe en plan du réservoir de l'école Nationale Pointe des Palmistes 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: coupe en perspective du réservoir de l'école Nationale Pointe des Palmistes 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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Ecole Nationale Amour Divin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

''Client:Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en plan du réservoir de l'école communautaire Amour divin 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en perspective du réservoir de l'école Communautaire Amour divin 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: coupe en plan du réservoir de l'école Communautaire Amour Divin 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: coupe en perspective du réservoir de l'école Communautaire Amour Divin 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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Ecole Nationale Cilia des Forges 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

''Client:Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, 

St- Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en plan du réservoir de l'école Nationale de Cilia des Forges 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client:Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en perspective du réservoir de l'école Nationale de Cilia des Forges 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client:Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: Vue coupe horizontal du réservoir de l'école Nationale de Cilia des Forges 

Échelle: 1/100 

Date: Le 20 mai 2022 

Vérification: 
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''Client:Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable:coupe en perspective du réservoir de l'école Nationale de Cilia des Forges 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

 

 

 



33 | P a g e  
 

Ecole Nationale de Duty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables du 

bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- Louis 

du Nord ". 

Livrable: Vue en plan du chatodo de l'école Nationale de Duty 
Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client:Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en perspective du chatodo de l'école Nationale de Duty 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client:Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable:Coupe en élévation du chatodo de l'école Nationale de Duty 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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Ecole Nationale de Grand Platon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, 

St- Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en plan du réservoir de l'école Nationale Grand Platon des cotes-de-fer 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: Vue en perspective du réservoir de l'école Nationale Grand Platon des cotes-de-fer 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: coupe en plan du réservoir de l'école Nationale Grand Platon des cotes-de-fer 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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''Client: Caritas Suisse''. 

Projet: "Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Populations vulnérables 

du bassin versant Port-de-Paix / Port-Margot, communes de Port-de-Paix, Anse a Fôleur, St- 

Louis du Nord ". 

Livrable: coupe en perspective du réservoir de l'école Nationale Grand Platon des cotes-de-fer 

Échelle: 1/100 

Date: Le 19 janvier 2022 

Vérification: 
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ANNEXE II : TABLEAUX INDICATIFS DES COUTS PAR ÉCOLE 

Réservoir de l'Ecole Nationale de Golas (4 m x 3 m x 2.5 m) 

Designation Unité Quantité Prix unité(G) Prix total (G) 

Mobilisation   1    
Fouille   1   

Sable Lave m3 8   

Roches m3 15   

Sable mine m3 15   

Gravier Concassé m3 8   

Bloc 20x20x40 U 400   

Ciment Gris Sacs 120   

Fer 1/2 / 27' Barres 93   

Fer 3/8 / 30' Barres 42   

Fer 1/4 / 20' Barres 65   

Clous 3'' AT Caisse 2   

Clous 4'' AT Caisse 2   

Fil à ligaturer lbs 100   

Bois 2'' x 4'' x 12' U 16   

Planches 1''x10''x12' U 16   

Tuyau 3'' sch40 Barres 8   

Tuyau 2'' sch40 Barres 5   

Té 3'' U 3   

Coude 3'' U 6   

Coude 2'' U 6   

Colle Pvc 16 Oz U 2   

Raccord 3'' sch40 U 12   

Raccord 2'' sch40 U 6   

Etais Douzaine 1   

Plywood Feuille 7   

Peiture,logo et visib.       

Filter U 2   

Sous-total       

Main-d'oeuvre (35%)       

Total       
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Réservoir de l'Ecole Nationale de Lapointe des Palmistes (4 m x 3 m x 2.5 m) 

Designation Unité Quantité Prix unité(G) Prix total (G) 

Mobilisation       

Fouille       

Sable Lave m3 6   

Sable mine m3 12   

Roches m3 15   

Gravier Concassé m3 8   

Bloc 20x20x40 unité 300   

Ciment Gris Sacs 120   

Fer 1/2 / 27' Barres 93   

Fer 3/8 / 30' Barres 42   

Fer 1/4 / 20' Barres 65   

Clous 3'' AT Caisse 2   

Clous 4'' AT Caisse 2   

Fil à  ligatires lbs 90   

Bois 2'' x 4'' x 12' U 16   

Planches 1''x10''x12' U 16   

Tuyau 3'' sch40 Barres 8   

Tuyau 2'' sch40 Barres 5   

Té 3'' U 3   

Coude 3'' U 6   

Coude 2'' U 6   

Colle Pvc 16 Oz U 2   

Raccord 3'' sch40 U 12   

Gouttières metre 47   

Raccord 2'' sch40 U 6   

Peinture,logo et visib.       

Etais  douzaine 1   

Plywood Feuille 7   

Filter U 2   

Sous-Total       

Main-d'oeuvre (35%)       

Total       
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Ecole Nationale Amour Divin 

Réservoir de l'Ecole Nationale Amour Divin (4 m x 3 m x 2.5 m) 

Designation Unité Quantité Prix unité(G) Prix total (G) 

Mobilisation       

Fouille       

Sable Lavé m3 8   

Sable mine m3 12   

Roches m3 15   

Gravier Concassé m3 8   

Bloc 20x20x40 unité 400   

Ciment Gris Sacs 120   

Fer 1/2 / 27' Barres 93   

Fer 3/8 / 30' Barres 42   

Fer 1/4 / 20' Barres 65   

Clous 3'' AT Caisse 2   

Clous 4'' AT Caisse 2   

Fil à  ligatires lbs 90   

Bois 2'' x 4'' x 12' U 16   

Planches 1''x10''x12' U 16   

Tuyau 3'' sch40 Barres 5   

Tuyau 2'' sch40 Barres 5   

Té 3'' U 3   

Coude 3'' U 6   

Coude 2'' U 6   

Colle Pvc 16 Oz U 2   

Raccord 3'' sch40 U 12   

Goutière mètre 40   

Raccord 2'' sch40 U 6   

Peinture,logo et visib.       

Etais douzaine 1   

Plywood feuille 7   

Toles Ordinaires feuille 12   

Filter U 2   

Sous-Total       

Main-d'oeuvre (35%)       

Total       
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Réservoir de l'Ecole Nationale Cilia de Forges (3 m x 3 m x 2 m) 

Designation Unité Quantité Prix unité(G) Prix total (G) 

Mobilisation       

Fouille       

Sable Lavé m3 6   

roches m3 12   

Sable mine m3 12   

Gravier Concassé m3 5   

Bloc 20x20x40 U 300   

Ciment Gris Sacs 100   

Fer 1/2 / 27' Barres 80   

Fer 3/8 / 30' Barres 30   

Fer 1/4 / 20' Barres 50   

Clous 3'' AT Caisse 1   

Clous 4'' AT Caisse 1   

Fil à  ligatires lbs 100   

Bois 2'' x 4'' x 12' U 12   

Planches 1''x10''x12' U 12   

Tuyau 3'' sch40 Barres 4   

Tuyau 2'' sch40 Barres 5   

Té 3'' U 3   

Coude 3'' U 6   

Coude 2'' U 6   

Colle Pvc 16 Oz U 2   

Raccord 3'' sch40 U 12   

Raccord 2'' sch40 U 6   

Toles Ordinaires feuille 50   

Peinture,logo et visib.       

Plywood feuille 5   

Gouttières metre 42   

Filter U 2   

Sous-Total       

Main-d'oeuvre (35%)       

Total       
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CHATODOS de l'Ecole Nationale de Duty 

Designation Unité Quantité Prix unité(G) Prix total (G) 

Mobilisation       

Fouille       

Sable Lave m3 4   

Sable mine m3 3   

Gravier Concassé m3 2   

Bloc 15x215x40 U 150   

Ciment Gris Sacs 15   

Fer 3/8 / 30' Barres 6   

Tuyau 3'' sch40 Barres 8   

Tuyau 2'' sch40 Barres 5   

Té 3'' U 3   

Coude 3'' U 6   

Coude 2'' U 6   

Colle Pvc 16 Oz U 2   

Raccord 3'' sch40 U 12   

Raccord 2'' sch40 U 6   

Gouttieres metre 42   

chatodo U 2   

Toles Ordinaires feuille 350   

Filter U 2   

Peinture,logo et visib.       

Sous-Total       

Main-d'œuvre (35%)       

Total       
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Réservoir de L'Ecole Nationale Grand Platon des Cotes-de-fer (4 m x 3 m x 2.5 m) 

Designation Unité Quantité Prix unité(G) Prix total (G) 

Mobilisation       

Fouille       

Sable Lave m3 8   

Rches m3 15   

Sable mine m3 15   

Gravier Concassé m3 8   

Bloc 20x20x40 U 400   

Ciment Gris Sacs 120   

Fer 1/2 / 27' Barres 90   

Fer 3/8 / 30' Barres 42   

Fer 1/4 / 20' Barres 65   

Clous 3'' AT Caisse 2   

Clous 4'' AT Caisse 2   

Fil à  ligaturer lbs 100   

Bois 2'' x 4'' x 12' U 16   

Planches 1''x10''x12' U 16   

Tuyau 3'' sch40 Barres 18   

Tuyau 2'' sch40 Barres 5   

Té 3'' U 3   

Coude 3'' U 6   

Coude 2'' U 6   

Colle Pvc 16 Oz U 2   

Raccord 3'' sch40 U 12   

Raccord 2'' sch40 U 6   

Etais douzaine 1   

Peinture logo et visib.       

Plywood  feuille 7   

Filter U 2   

Sous-Total       

Main-d'oeuvre (35%)       

Total       

 

 

 


