



Kakawo Bay Bourad pou Opòtinite ak siksè

TERMES DE REFERENCE

PROJET : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE RÉNOVATION DE CINQ (5) MINI CENTRES DE FERMENTATION POUR LES COOPÉRATIVES DU RÉSEAU ODEFCAGA.

LOCALISATION : Les 5 mini centres de fermentation des fèves de cacao sont localisés dans les 5 Communes du Département de la Grand 'Anse ci-après : Abricots, Moron, Chambellan, Dame Marie et Anse d'Hainault.

I- CONTEXTE

Le Kakawo Bay Bourad pou Opòtinite ak Siksè (KABOS) est un projet de 9 ans financé par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et mis en œuvre par Catholic Relief Services (CRS). L'objectif du Projet KABOS est d'augmenter la production de cacao et de renforcer le commerce du cacao haïtien sur les marchés nationaux et internationaux.

Les objectifs spécifiques du projet sont de :

- Augmenter la production de cacao et d'autres cultures dans les systèmes agroforestiers basés sur le cacao,
- Renforcer les groupes de producteurs et les coopératives, de développer le commerce du cacao haïtien et d'autres cultures connexes en améliorant la transformation et les infrastructures post récolte.
- Faciliter les prêts agricoles et une utilisation accrue des services financiers et créer des liens entre les agriculteurs et les marchés.

Le projet couvre onze (11) Communes du Département de la Grand 'Anse et trois (3) Communes du Département du Sud d'Haïti. Dans un souci d'amélioration des infrastructures post récolte du cacao pour une meilleure qualité des fèves de cacao à exporter sur le marché international et, conformément à l'activité 4 du projet qui vise le renforcement des capacités et des groupes de producteurs et des Coopératives, le projet KABOS entend fournir un support aux différentes Coopératives du réseau ODEFCAGA (Organisation pour le Développement de la Filière Cacao dans

la Grand 'Anse) consistant en des travaux de réhabilitation et de rénovation de 5 mini centres de fermentation de cacao localisés dans les 5 Communes mentionnées ci-dessus.

Quant aux travaux à réaliser dans ces 5 mini centres, une description sommaire sera présentée dans les lignes qui suivent et les Firmes préqualifiées seront invitées à faire une visite d'évaluation participative plus exhaustive des différents travaux de réhabilitation et de rénovation à réaliser dans les mini centres de fermentation sur le terrain sous la coordination et la supervision du Gestionnaire du projet KABOS et des membres du comité directeur de l'ODEFCAGA.

Toute la logistique incluant le transport et l'hébergement des soumissionnaires pour la visite d'évaluation participative des différents chantiers par les soumissionnaires préqualifiés pendant 3 jours sera assurée par le projet KABOS et ces derniers soumettront leur offre technique et financière aux Responsables concernés de CRS dans un délai optimal de 8 jours calendaires à compter du dernier jour de la visite de terrain.

II- PREAMBULE

Avant la réalisation de la visite d'évaluation participative des chantiers par les soumissionnaires préqualifiés, une description sommaire des travaux de réhabilitation et de rénovation à effectuer dans les 5 mini centres de fermentation est présentée dans le tableau ci-après :

Description sommaire des travaux de réhabilitation et de rénovation à entreprendre dans les 5 mini centres de fermentation de l'ODEFCAGA

NO	Nom de la Coopérative	Commune	Besoin
01	CACCOMA	Abricot	Réparation toiture Entrepôt, Construction Barriere
02	COPCOD	Chambellan	Clôture en pied vivant, fil de fer, porte centre de fermentation
03	COPAM	Anse d'Hainaut	Réhabilitation entrepôt, Construction Aire de séchage
04	MOCAC	Moron	Réhabilitation clôture
05	CACAODAM	Dame-Marie	Réhabilitation Aire de séchage, fenêtre centre de fermentation, Chatodo

N.B. : Tous les 5 centres à réhabiliter et à rénover pour les 5 Coopératives affiliées à l'ODEFCAGA sont localisés dans 5 Communes relevant du Département de la Grand 'Anse.

III- OBJECTIFS DES TRAVAUX

Dans le but de rendre accessibles les espaces des mini centres de fermentation aux membres adhérents des Coopératives et pour les rendre complètement opérationnels afin qu'ils puissent répondre à leur fonction première consistant à la fermentation des fèves de cacao collectées auprès des membres, des travaux de réhabilitation et de rénovation seront réalisés par une Firme Contractuelle qui remportera l'appel d'offre.

Pour cela, le projet KABOS veut engager la firme qui sortira gagnante afin de compléter les travaux manquants et de corriger toutes les anomalies observées dans les mini centres de fermentation de cacao déjà mis en place. Tous les travaux qui seront identifiés de manière exhaustive après la visite d'évaluation participative des chantiers par les soumissionnaires préqualifiés doivent être exécutés à 100% dans la période indiquée dans les lignes qui suivent.

IV- CONSISTANCE DES TRAVAUX

D'une manière générale, l'entreprise Contractuelle prendra en compte tous les travaux de rénovation et de réhabilitation identifiés découlant de la visite d'évaluation participative des différents chantiers retenus par les soumissionnaires préqualifiés. Les obligations et les détails spécifiques de la consistance des travaux pour chaque mini centre de fermentation à rénover et à réhabiliter seront clairement spécifiés dans le contrat d'engagement liant la Firme Contractuelle gagnante avec l'Agence CRS.

V- CONTRAINTE PARTICULIÈRE IMPOSÉE DANS LES CHANTIERS DE RÉHABILITATION ET DE RÉNOVATION DES MINI CENTRES DE FERMENTATION

Les travaux de réhabilitation et de rénovation à entreprendre dans les mini centres de fermentation des fèves de cacao doivent être soigneusement concertés et planifiés et avec le Gestionnaire du projet KABOS, les membres du comité central de l'ODEFCAGA et les Dirigeants locaux des Coopératives assurant la gestion et l'exploitation des infrastructures post récolte.

VI- DURÉE DES TRAVAUX

Le délai prévu pour l'achèvement de ces travaux est fixé à quatre (4) mois calendaires à compter de la date de la signature du contrat. Donc, le délai d'exécution ne peut pas excéder Cent Vingt (120) jours. De ce fait, la Firme Contractuelle doit soumettre à l'Autorité contractante (CRS) un chronogramme d'activités raisonnable pour l'exécution des travaux.

Néanmoins, un délai plus court pourra être proposé dépendamment de la nature et de l'ampleur des travaux à réaliser. Ces travaux auront lieu dans les heures d'ouverture de CRS. Pour les travaux

de nuit, une parfaite coordination doit être mise en place en accord avec les membres du comité central de l'ODEFCAGA, les Dirigeants locaux des Coopératives et le projet KABOS.

VII- VISITE DE TERRAIN

Pour une meilleure compréhension de l'offre, les Firmes de construction préqualifiées seront invitées à entreprendre une visite d'évaluation participative des chantiers qui devra leur permettre de soumettre de façon séparée leur offre technique et financière aux Responsables concernés de l'Administration de CRS. Les conditions applicables pour cette visite collective sont définies dans le point I du présent document de TDRs.

VIII- SUIVI DES TRAVAUX

Le suivi se fera par le Gestionnaire du projet KABOS et les membres du comité central de l'ODEFCAGA. Ces derniers mettront à la disposition de la Firme Contractuelle toute information de base nécessaire à son travail. Un contact permanent sera maintenu avec le Responsable de la Firme contractuelle pour tout ce qui concerne les contraintes d'opération du chantier.

Le projet KABOS prendra toutes les mesures administratives nécessaires à l'accomplissement des prestations de la Firme contractuelle.

Le Gestionnaire du projet KABOS et les Dirigeants de l'ODEFCAGA, comme principaux responsables du suivi et du contrôle de l'exécution auront pour tâche de :

- Veiller à l'exécution des travaux ;
- Effectuer régulièrement des visites d'inspection des travaux pour formuler des recommandations en temps et lieu au Responsable de la Firme Contractuelle ;
- Signaler toute anomalie et ou manquement dans l'exécution ;
- Servir d'interface entre l'Autorité contractante et la Firme contractuelle.

Le Gestionnaire du projet KABOS et les Dirigeants de l'ODEFCAGA en charge du contrôle des travaux se réserve le droit de :

- Refuser un matériau ou un produit non-conforme aux prescriptions des termes de références ;
- Déterminer les quantités réelles mises en place ;
- Faire reprendre une opération jugée non-conforme aux normes ;
- Autoriser la poursuite des travaux, à chaque étape ou phase de la construction ;
- Prendre toute décision adéquate à la bonne marche des travaux.

IX- NORMES DE QUALITÉ

La qualité des matériaux et produits utilisés dans l'exécution des travaux sera conforme aux indications des normes ASTM, et l'exécution conforme aux règlements prescrits dans les ouvrages EUROCODE, du Code National Du Bâtiment d'Haïti et Guide de bonnes pratiques pour la construction de petits bâtiments en maçonnerie chaînée en Haïti du MTPTC, sans exception.

X- CRITÈRES D'ÉVALUATION DES FOURNISSEURS

- Firme spécialisée dans les infrastructures post-récolte opérationnelles sur le territoire d'Haïti ;
- Disponible pour une évaluation exhaustive préliminaire pendant 4 jours au maximum des travaux de réhabilitation et de rénovation des 5 mini centres de fermentation et de traitement post – récolte localisés dans cinq communes cibles du Département de la Grand 'Anse ci-après désignées : Abricot, Chambellan, Anse d'Hainaut, Moron et Dame Marie.
- Au moins cinq (5) ans d'expérience dans la construction de bâtiments et la réhabilitation des ouvrages d'infrastructures agricoles en générale et d'infrastructures post récolte en particulier ;
- Être disposé à soumettre une offre technique et financière pour les travaux à réaliser dans un délai optimal de 15 jours calendaires après la visite d'évaluation préliminaire ;
- Connaissance avérée dans les modalités de construction et de rénovation des infrastructures agricoles en générale et infrastructures post récolte en particulier ;
- Capacité à travailler en zone rurale dans des conditions difficiles ;
- Une expérience avec des ONG internationales ou des organisations humanitaires est un atout.
- Connaissance des modalités de traitement post récolte du cacao est un atout ;
- Compétences avérées en communication en créole et en français ;

XI- LANGUES DE L'OFFRE

La langue de l'offre est le Français.

XII- MONNAIES ET TAUX DE CHANGE

Les prix sont libellés en dollars US.

XIII- CONFIDENTIALITÉ

CRS souligne pour la Firme Contractuelle l'aspect confidentiel des données recueillies. Aussi, elles ne pourront être utilisées à aucune autre fin et ne peuvent être mises à la disposition d'aucune autre instance que CRS.

XIV- RÉSERVE

CRS se réserve le droit de demander, à tout moment, à la Firme Contractuelle de lui soumettre les sous-détails des prix unitaires.