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TERMES DE RÉFÉRENCES  

Marché de fournitures et travaux 

Pour l’aménagement d’un parc de loisirs écologique à Kanau, quartier de Desprez,  

Port-au-Prince 

 

I- Mise en contexte  

Le groupement GRET – OXFAM met en œuvre, dans le cadre du Programme d’Appui à la 

Reconstruction et à l’Aménagement de Quartiers (PARAQ) financé par l’Union Européenne, le 

Projet d’Appui à la Reconstruction et à l’Aménagement de Desprez (PARAD) dont le but est de 

contribuer au retour des populations déplacées dans leur quartier d’origine, en cohérence avec la 

politique nationale du logement, de l’habitat et du développement urbain. 

Ce groupement vise une politique de développement local ayant comme fondement 

l’organisation et la participation des acteurs locaux, en particulier les femmes, à partir de 

l’échelle quartier, selon une approche territoriale plutôt que sectorielle. Cette stratégie, qui 

mobilise différentes catégories sociales dans divers domaines d’activités, trouve un terrain 

favorable au sein des organisations communautaires de base (OCB) qui constituent, de nos jours, 

un véritable cadre d’expression de la nouvelle citoyenneté, ainsi que de l’urbanité.   

Le projet PARAD, à travers le volet développement économique, vise à renforcer les capacités 

des acteurs économiques de Desprez aux fins de raviver et animer les dynamiques économiques 

du quartier en lien avec son voisinage, tout en élargissant l’éventail des opportunités tant 

endogènes qu’exogènes. 

C’est dans ce contexte que le microprojet d’aménagement d’un parc de loisirs dans le secteur de 

Kanau a été proposé par l’association Les Femmes Écologiques (LFE) à titre de projet sous 

Maitrise d’Ouvrage Communautaire (MOC), puisqu’un appel à projets avait été lancé  par le 

GRET, dans le cadre du PARAD  (sur financement du FIRAD
1
). D’abord, supervisé par le volet 

MOUS 
2
, qui visait également le renforcement des capacités des OCB, son portage fut élargi à 

d’autres volets du projet. Les raisons qui ont motivé ce choix sont notamment :   

 L’objet du projet initial et la localisation stratégique du site : il s’agit d’un site situé 

dans la zone tampon entre un milieu urbanisé et un milieu  naturel encore boisé, 

légalement protégé ; c’est un projet en résonance parfaite avec la stratégie de 

développement économique qui prône notamment les filières éco-touristiques, 

                                                           
1
 FIRAD = Fonds d’Initiatives pour la Reconstruction de Desprez 

2
 MOUS= Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 
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récréosportives et socioculturelles en lien avec les atouts naturels du lieu (paysage 

panoramique, aire arborée de montagne, au cœur de la zone protégée gérée par 

l’OSAMH proximité par rapport à Port-au-Prince, chemins pédestres, lieux d’intérêt 

culturel et patrimonial, etc.) ; 

 

 sa vocation écologique vs l’opportunité d’introduire des systèmes constructifs qui 

favorisent la rétention des sols  tout en accentuant d’autres impacts positifs,  tant sur le 

plan paysager qu’économique; 

 

 sa singularité, du fait 

que ce projet est à 

l’origine une initiative 

provenant d’une 

OCB
3
 féminine 

soucieuse d’éviter la 

dégradation de leur 

environnement et qui a 

retenu l’attention du 

jury des MOC I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site du projet de parc de loisirs de Kanau au sein de la zone d’étude 

                                                           
3
 OCB = Organisation Communautaire de Base 

Localisation :  

Le parc de loisirs de Kanau, 

sera localisé à l’intérieur d’un 

site boisé d’environ 978,8 m², à 

la frange de la zone protégée 

du Morne l’Hôpital. Ses 

dimensions maximales sont 

de 44,40 m de longueur et 

22 m de largeur. 
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Par conséquent, le PARAD, plus particulièrement, la MOUS, les volets développement 

économique, leadership féminin/égalité des Genres ainsi que EPAHD
4
 a souhaité considérer 

le projet de LFE dans un cadre plus large, en le redimensionnant sur plusieurs points, dont :  

 son architecture : offrir à LFE un appui technique supplémentaire d’un consultant 

externe qui soit un architecte-designer ou une firme spécialisée, ayant une sensibilité 

particulière pour les questions environnementales ; 

 sa fonction : aménager un espace public de loisirs, ouvert aux personnes de différents 

âges et origines, et renforçant l’attractivité du quartier tout en générant une chaîne de 

valeurs positives aux alentours ; organiser en atelier-école l’apprentissage d’une 

technique de construction facile, écologique et innovante au bénéfice des femmes et des 

jeunes du quartier ; 

 son niveau d’investissement : jusqu’à trois enveloppes sectorielles (FIRAD, 

Développement Economique, EPAH) sont disposées à contribuer à la réalisation de ce 

projet au regard des nouvelles considérations.  

L’aménagement du parc de loisirs dans le sous-quartier de Kanau se fera en parallèle avec les 

autres travaux d’aménagement et de végétalisation. En effet, des travaux sont prévus tant au 

niveau du cœur de quartier, que le long d’un parcours écotouristique et socioculturel et 

participera de la création d’emplois temporaires dans le cadre du PARAD et au-delà. Il 

contribuera positivement à l’amélioration de l’employabilité des jeunes des deux sexes et des 

femmes de la zone. Ces groupes-cibles  bénéficieront de nouveaux savoirs et savoir-faire qu'il 

leur sera possible de valoriser dans d'autres cadres d'intervention dans le quartier, (aménagement 

d’escaliers/sentiers/ mur de soutènement pour la GRD, etc.)  

De plus, ce projet aura également  un impact positif sur la reprise de confiance en soi des 

groupes-cibles qui sont généralement marginalisés et dévalorisés.     

Ainsi, une partie de l’action s’inscrira parfaitement dans l’axe II de la stratégie de 

développement économique qui vise justement à promouvoir « les filières économiques vertes et 

socioculturelles ».  Tandis que d’autres parties se retrouvent à la fois dans la stratégie MOUS, 

EPAHD, Genre ou encore GRD
5
. Ce, pour un résultat le plus abouti possible dans l’esprit de 

transversalité et d’interdépendance des différents enjeux,  tel que recommandé par l’approche de 

développement durable/intégré.  

                                                           
4
 EPAHD = Eau potable, assainissement, hygiène et déchets 

5
 Gestion des Risques et Désastres 
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II- Objet de la prestation 

Le groupement GRET-OXFAM recherche un architecte-designer ou une firme spécialisée 

comme contractant pour concevoir et superviser les travaux d’aménagement du parc de loisirs à 

Kanau. Les travaux d’aménagement incluront la construction de divers éléments de la liste 

suivante :  

 

III- Composantes attendues de l’ouvrage 

1. Des installations de jeux et aire de jeux pour enfants de 190.00 m² ; 

2. Une zone de lecture et de pique-nique pour tous âges de 266.00 m² ; comprenant des jeux 

de table avec 6 sièges (72 pneus). 

3. Des bases en béton (macadam) pour accueillir 4 machines de Gym de plein air, à 

l’intérieur d’une plateforme de 100 m² entouré d’une clôture d’1m15  de haut (en fer 

forgé ou en cyclofence ) ; 

4. Un jeu de 4 machines dédiées à la gym de plein air  entouré d’une clôture d’1m15  de 

haut (en fer forgé ou en cyclofence );  

5. Un sentier en escalier d’environ 60.00 ml ; (soit des escaliers de 12 rangées de 2 pneus x 

6 unités, ce qui représente environ 114 pneus ) ;  

6. Une série de mur de soutènement pour créer différentes plateformes :  

 Un de 40.00 ml x 3m avec 12 rangées de 54 pneus (648 pneus) ; 

 Un de 25.00 ml x 3.00 m comprenant 12 rangées de 34 pneus (408 pneus) ; 

 Un de 14.00 ml x 3.00 m comprenant 12 rangées de 19 pneus (228 pneus) ;  

 Et un de 14 ml x 3.00 m comprenant 12 rangées de 10 pneus (228) ;  

7. Un bloc sanitaire complet, comprenant 2 cabines de toilettes respectant les standards 

d’accessibilité pour tous, soit de 6 m² chacune ; un réservoir d’eau souterrain de 

1000 gallons sur une surface de 10 m²; un château d’eau, et une fosse septique écologique 

de 10 m² ; un dispositif interne ou externe pour se laver les mains qui, comme les WC,  

doit être suffisamment solide pour résister à un usage d’un public nombreux, jeune, et pas 

forcément habitué a utiliser des toilettes modernes. 

 

IV- Taches du consultant et livrables   

Mis à part les ouvrages eux-mêmes cités plus-haut, le consultant aura à : 

 Concevoir et présenter un Plan d’ensemble pour l’aménagement du parc de loisirs 

écologique de Kanau en fonction des spécificités du site indiquées plus-haut ;  
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 Mais aussi, concevoir et présenter des plans et notes explicatives pour les ouvrages 

connexes tels : le bloc sanitaire, le réservoir d’eau, les manèges de jeux pour enfants, etc.  

 Former les membres de LFE de telle sorte qu’elles puissent s’approprier les technologies 

innovantes proposées dans le cadre des travaux d’aménagement de la place publique 

écologique ; 

 Superviser avec son équipe technique, les travaux qui seront réalisés de concert avec 

LFE ;   

 Acquérir et installer les machines de gym de plein air. 

 

V- Prérequis sociaux  

 S’assurer que le design/Plan d’aménagement corresponde aux attentes de la communauté 

(y compris les enfants et jeunes), par le biais particulier de LFE ;  

 Favoriser la participation active de LFE dans les travaux d’aménagement du parc, ainsi 

que les jeunes et les femmes. 

 

VI- Résultats attendus à court et moyen termes  

 Les femmes et les jeunes du quartier sont exposés et initiés/formés à de nouvelles 

techniques de construction faciles, écologiques et innovantes ;  (court terme) 

 De nouvelles AGR
6
 viennent s’y greffer et sont en lien avec les filières prioritaires dont 

le socioculturel, le récréosportif et l’écotourisme ; (moyen terme) 

 Au moins 20 emplois directs temporaires sont générés au sein des groupes-cibles, en 

l’occurrence les femmes et les jeunes de Desprez ; (court terme)  

 Un Plan de Gestion Intégré du parc permet une prise en charge de la gestion efficiente du 

parc par LFE avec le concours du voisinage immédiat sensibilisé, du CASEC et des 

autres organisations concernées comme l’OSAMH
7
 et LCE

8
 ; (court terme) 

 L’ensemble du processus et des choix techniques de mise en œuvre des activités de 

construction du parc de loisirs  est approprié par LFE ; (court terme) 

 

 

                                                           
6
 AGR = Activité Génératrice de Revenus  

7
 OSAMH = Organisme de Surveillance et d’Aménagement du Morne l’Hopital 

8
 LCE= Les Copains Ecologiques 
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VII- Démarche 

La démarche que le consultant devra adopter dans le cadre de la réalisation de sa mission devra 

tenir compte des aspects suivants : 

 Renforcement organisationnel : le consultant doit mettre en place un processus 

participatif dans le contexte de la réalisation des travaux de construction de la place 

publique. Il doit faciliter une participation maximale de LFE à toutes les étapes des 

activités. Ce pour une meilleure appropriation du processus et des ouvrages. De plus, il 

sera parfois nécessaire d’intégrer dans la démarche les parties prenantes suivantes : 

CASEC, OSAMH, LCE, les propriétaires, les représentants des OCB et les notables ; 

 Choix technique : L’utilisation de matériaux de recyclage dont les pneus usagés,  

d’autres déchets disponibles, du remblai local… est obligatoire sauf pour les bases en 

béton  où seront fixé les installations sportives et la/les clôture (s) ;  

 

VIII- Expertise requise 

Un architecte/designer ou une firme ayant une sensibilité spécifique pour l’environnement et la 

sensibilisation sociale, capable de mettre en évidence son expérience dans des projets similaires. 

 

IX- Chronogramme des activités  

Etapes Date indicative 

Publication de l’appel a proposition  Jeudi 19 mai 2016 

Date limite de réception des offres et ouverture 

des plis  

Mercredi 25 mai 2016 à midi 

Evaluation des offres  Vendredi 27 mai à 8h30 

Contractualisation   Lundi du 30 mai 

Lancement des travaux   Lundi 6 juin 

Réception des travaux  Semaine du 29 aout 
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X- Groupes d’intérêt concernés  

Le CASEC, LFE, les associations concernées de la zone, les riverains, les propriétaires du site et 

le consortium GRET-OXFAM  

XI- Aspects logistiques et financiers 

Le consultant assure la prise en charge de tous les coûts afférant à la prestation. 

XII- Contenu de l’offre  

L’offre à soumettre doit être composée de la manière suivante: 

1. Documents administratifs : 

 Patente et Quitus à jour pour la firme et CV pour le consultant ; 

 Une lettre de soumission comprenant un résumé des informations importantes 

(approche, expérience similaire, compréhension des termes de référence,  etc.) 

 

2. Proposition technique : 

 Une présentation de l’approche méthodologique et de l’organisation de l’étude en 

conformité avec les termes de référence ; 

 Un chronogramme d’activités ; 

 Un portfolio faisant ressortir l’expérience dans la conduite de travaux similaires 

 

3. Proposition financière : 

 Les plans et devis détaillant les COUTS pour les fournitures, travaux et main-

d’œuvre ; incluant la TVA en gourde haïtienne ;  

 

Les offres seront fournies en 1 exemplaire original et 2 copies pour faciliter la séance d’évaluation des 

offres. 

NB : l’ensemble des services contractés seront sujets à une taxation de 2% pour les consultants 

indépendants reconnus en Haïti et 20% pour les consultants ou entreprises internationaux non 

reconnus en Haïti. Pour les consultants indépendants ne disposant pas de quitus, Oxfam devra déduire 

le pourcentage correspondant des frais facturés pour réaliser le paiement en accord avec la loi 

haïtienne. 
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XIII- Date et lieu de dépôt de l’offre 

 

Les offres doivent être soumises au plus tard le lundi 23 mai 2016 à midi sous pli cacheté, à 

l’adresse suivante : 

Oxfam 

3, Pèlerin 2A 

Pétion-Ville, Haïti 

HT6 142 

 

Veuillez mentionner « APPEL D’OFFRES » : « Aménagement d’un parc de loisirs écologique à 

Kanau, quartier de Desprez, Port-au-Prince » sur l’enveloppe. 

 

Personne à contacter pour des questions : tel : 38562390 et email : JMoliere@ oxfam.org.uk 


