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SECTION 1. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
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A. GENERALITES

1. Etendue de I’ Appel
d’Offres

1.1 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué, tel qu’il est défini dans les
« Conditions générales du Contrat » (CGC) et identifié & la Section 11
des « Donneées d’Appel d’Offres » (DAQO), lance un Appel d’Offres pour
la conception, la construction et I’achevement des Travaux décrits dans les
Données d’Appel d’Offres et a la Section V, « Conditions particuliéres du
Contrat » (CPC). Le nom du Contrat est indiqué dans les DAO et les CPC.

1.2 Le Soumissionnaire retenu doit achever les Travaux d’ici la date
d’achevement prévue indiquée dans les DAO et dans les CPC
1.1(n.

1.3 Toutau long du présent Dossier d’ Appel d’Offres :
(@ Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite
(par exemple par courrier, courrier électronique, télécopie,
télex) avec accusé de réception ;
(b) Si le contexte I’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice
versa ; et
(©) Le terme « jour » désigne un jour calendrier.

2. Origine des fonds

2.1 Le Projet «Canaan Upgrading and Community Development »
(CUCD), géré par I’Unité de Construction de Logements et de
Batiments Publics (UCLBP), est financé par I'Agence des Etats-Unis
pour le Développement International (USAID) en partenariat avec la
Croix-Rouge américaine (ARC). Ce projet vise a appuyer le
gouvernement haitien dans sa vision a promouvoir un développement
urbain équitable et résilient a Canaan.

3. Fraude et corruption

3.1 L’organisme de financement exige que tous les Emprunteurs (y
compris les bénéficiaires de dons), les organismes d'exécution et les
organismes contractants, ainsi que toutes les entreprises, entités et
particuliers qui soumissionnent pour un projet financé par
I’Organisme de financement ou qui participent a un tel projet, y
compris, entre autres, les Soumissionnaires, les fournisseurs, les
entrepreneurs, les consultants et les concessionnaires (incluant leurs
dirigeants, employés et agents) respectent les normes d'éthique les
plus strictes, et gu'ils signalent a I’Organisme de financement tous
les cas présumés de fraude ou de corruption dont ils ont
connaissance ou dont ils se rendent compte durant le processus de
sélection et pendant toute la durée de la négociation ou de
I'exécution d'un marché. La fraude et la corruption sont interdites.
La fraude et la corruption comprennent: (i) I’acte de corruption,
(ii) la fraude, (iii) la coercition et (iv) la collusion. Les définitions
présentées ci-apres couvrent les types les plus courants de pratiques
frauduleuses et de corruption, mais elles ne sont pas exhaustives.
C'est pourquoi I’Organisme de financement prendra également des
mesures dans le cas de toute action ou plainte similaire associée a
des cas allégués de fraude et corruption, méme lorsque ces cas ne
sont pas spécifiés dans la liste suivante. Dans tous les cas,
I’Organisme de financement interviendra conformément a la
procédure établie.
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4. Soumissionnaires
éligibles

41

4.2

Un Soumissionnaire ne peut se trouver en situation de conflit
d’intérét. Tout Soumissionnaire jugé étre dans une situation de
conflit d’intérét sera disqualifié. Un Soumissionnaire peut étre jugé
comme étant en situation de conflit d’intérét avec une ou plusieurs
parties dans ce processus d’Appel d’Offres, s’il :

@ est associé ou a été associé dans le passé, a une
entreprise, ou a une filiale de cette entreprise, dont les
services ont été retenus par le Maitre de I’Ouvrage
Délégué a titre de consultant pour la préparation de la
conception, des spécifications et autres documents
devant étre utilisés dans le cadre des marchés portant sur
des fournitures devant étre achetées au titre du présent
Dossier d’ Appel d’Offres ; ou

(b) présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel
d’Offres, a I’exception des offres variantes autorisées
selon la clause 13 des IS. Cependant, ceci ne fait pas
obstacle a la participation de sous-traitants dans plus
d’une offre.

Les Soumissionnaires doivent fournir tout document que le Maitre
de I’Ouvrage Délégué peut raisonnablement exiger, établissant a la
satisfaction de celui-ci qu’ils continuent d’étre admis & concourir.

5. Qualifications du
Soumissionnaire

51

5.2

Tous les Soumissionnaires fourniront a la Section Ill, « Formulaire
de la Lettre de Soumission, d’Informations relatives aux
gualifications, de Lettre d’acceptation et de Contrat», une
description préliminaire de la méthode de travail qu’ils entendent
appliquer ainsi que du calendrier de travail, y compris plans et
tableaux, le cas échéant.

Tous les Soumissionnaires devront fournir et inclure les
informations et documents suivants dans leur offre; ces
documents et informations figureront a la Section Ill, sauf
disposition contraire figurant dans les DAO :

(@) copies des documents originaux de constitution en société ou

du statut légal, du lieu d’enregistrement et du siége de
I’entreprise du Soumissionnaire ; une procuration écrite du
signataire habilite ;

(b) valeur monétaire totale des travaux de construction effectués

au cours de chacune des cing (5) années précédentes ;

(c) expérience en matiére de réalisation de travaux similaires, y

compris nature et montant de chacun d’eux, pour chacune des
cing (5) années précédentes, informations détaillées des
travaux en cours et des engagements contractuels; nom et
coordonnées des clients pouvant fournir des renseignements
relatifs a ces Contrats ;

(d) principaux équipements de construction proposés pour

I’exécution du Contrat ;
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53

54

(e) qualifications et expérience du personnel technique et
d’encadrement clé proposé pour exécuter le Contrat ;

(f)  documents relatifs a la situation financiere du
Soumissionnaire, notamment les états de pertes et profits et les
rapports des auditeurs des cing (5) dernieres années ;

(g) autorisation de demander des références auprés des
institutions bancaires dont le Soumissionnaire est client ;

() informations relatives a des litiges, en cours ou ayant eu lieu
au cours des cing (5) dernieres années, auxquels le
Soumissionnaire est ou a été partie, y compris parties
concernées, montant objet du litige et décision y afférente ;

(i)  propositions relatives aux eléments que le Soumissionnaire a
I’intention de sous-traiter représentant plus de dix (10)
pour cent du montant du Contrat. Le plafond imposé a la
participation de sous-traitants est spécifié dans les DAO.

Les soumissions présentées par un groupement d’entreprises, un
consortium ou une association (GECA) de deux entreprises ou
plus réunies en partenariat seront régies par les dispositions
suivantes, sauf disposition contraire spécifiée dans les DAO :

(@ la Soumission inclura toutes les informations requises a
I’alinéa 5.2 ci-dessus des IS pour chacun des membres du
GECA;

(b) la Soumission sera signée de maniéere a étre exécutoire pour
tous les membres ;

(c) tous les membres seront conjointement et solidairement
responsables de I’exécution du Contrat conformément aux
dispositions du Contrat ;

(d) I’'un des membres sera désigné responsable, et sera autorisé a
effectuer les paiements et a recevoir les instructions pour et au
nom de tous et de chacun des partenaires du GECA ; et

(e) I’exécution de la totalité du Contrat, y compris les paiements,
sera effectuée exclusivement par le membre désigné en qualité
de responsable ;

() une copie de I’Accord de GECA conclu par les membres sera
déposé en méme temps que la soumission; ou, une Lettre
d’intention de souscrire & un accord de GECA au cas ou le
Contrat lui serait attribué sera signée par tous les membres et
déposée avec I’Offre accompagnée d’une copie du projet
d’Accord.

Pour étre admis a I’attribution du Contrat, les Soumissionnaires
devront satisfaire aux criteres de qualification minimum
suivants :
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(@) avoir effectué des travaux de construction d’un montant
financier moyen annuel spécifié dans les DAO pendant la
période de temps spécifiée dans les DAO ;

(b) avoir une expérience du contractant principal de travaux de
construction correspondant au moins au nombre de travaux de
méme nature et complexité que ceux spécifiés dans les DAO
pour la période de temps spécifiee dans les DAO (pour étre
admis, ces travaux doivent étre terminés au moins pour 70
pour cent) ;

(c) démontrer qu’il peut assurer la mise a disposition en temps
voulu (qu’il posséde, loue, prend a bail, etc.) de I’équipement
essentiel pour la bonne réalisation des travaux ;

(d) embaucher un gestionnaire de travaux ayant au moins cing (5)
ans d’expérience de travaux de nature et de volume
équivalents ayant occupé un poste de responsabilité pendant
au moins trois ans ; et

(e) disposer d’avoir en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets
d’autres engagements contractuels et de toute avance qui
serait versée en vertu du Contrat, d’un montant au moins
équivalent au montant spécifié dans les DAO.

Un Soumissionnaire ou un membre d’un GECA ayant fait I’objet de
nombreux litiges ou ayant perdu de nombreux litiges pourra se voir exclu.

55 Les montants relatifs & chaque partenaire d’un GECA seront
additionnés pour établir la conformité du Soumissionnaire aux
criteres minima de qualification énoncés aux alinéas 5.4 (a) et (e)
des IS; toutefois, pour qu’un GECA soit admis, chacun des
partenaires doit satisfaire pour vingt-cing pour cent au moins aux
critéres minima des alinéas 5.4 (a), (b) et (e) des IS s’appliquant &
chaque Soumissionnaire individuel; le partenaire désigné
responsable doit satisfaire & ces criteres minima pour au moins
quarante (40) pour cent. L’Offre d’un GECA qui ne satisfait pas a
ces conditions sera rejetée. Les expériences et les ressources des
sous-traitants ne seront pas prises en compte pour établir la
conformité aux critéres de qualification du Soumissionnaire, sauf
disposition contraire énoncée dans les DAO.

6. Une offre par
Soumissionnaire

6.1 Chaque Soumissionnaire ne présentera qu’une offre, a titre
individuel ou en tant que membre d’un GECA. Un
Soumissionnaire qui présente plusieurs offres ou qui participe a
plusieurs offres sera disqualifié.

7. Frais de soumission

7.1  Le Soumissionnaire supportera tous les frais liés a la préparation et
a la remise de son offre, et le Maitre de I’Ouvrage Délégué ne
sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les payer.

8. Connaissance des lieux
et des conditions
de travail

8.1  Le soumissionnaire devra se rendre sur les lieux ou seront exécutés
les travaux faisant I’objet du présent appel d’offres. Il est de sa
responsabilité de prendre connaissance sur les lieux de la nature
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et des difficultés des travaux a exécuter.

Il déclare également avoir pris connaissance de ce document
d’appel d’offres et avoir inclus dans ses prix tous les co(ts
résultant de son appréciation de la nature et de la difficulté des
travaux a exécuter, tous les frais généraux, impots, taxes
assurances et bénéfices.

Tous les renseignements relatifs aux conditions locales fournis
dans le document d’appel d’offres ou par le Maitre d’Ouvrage en
I’occurrence  Global Communities, sont donnés a titre
d’information générale et n’engagent en rien sa responsabilité.
Les colts lies a la visite du site sont a la charge du
Soumissionnaire.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

9. Contenu du Dossier
d’Appel d’Offres

9.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend les documents énuméres
ci-aprés en tenant compte de tout supplément publié
conformément & la Clause 11 des IS :

Section | Instructions aux Soumissionnaires (1S)
Section Il Données d’Appel d’Offres (DAO)
Section I11 Formulaires de soumission

Section IV Conditions générales du Contrat (CGC)
Section V Conditions particuliéres du Contrat (CPC)
Section VI Formulaires de garantie

Section VII Spécifications

10. Eclaircissements
apportés au
Dossier d’Appel
d’Offres

10.1 Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur le Dossier
d’Appel d’Offres devra contacter le Maitre de I’Ouvrage
Délégué par écrit, & I’adresse du Maitre de I’Ouvrage Délégué
indiquée dans les DAO. Le Maitre de I’Ouvrage Délégué
répondra par écrit a toute demande d’éclaircissements recue au
plus tard trois (3) jours avant la date limite de dépot des offres. Il
adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée
mais sans en identifier I’auteur) a tous ceux qui auront obtenu le
Dossier d’ Appel d’Offres.

11. Modifications
apportees au
Dossier d’Appel
d’Offres

11.1 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué peut, a tout moment, avant la
date limite de remise des offres, modifier le Dossier d’Appel
d’Offres en publiant un supplément.

11.2 Tout supplément publié sera considéré comme faisant partie
intégrante du Dossier d’Appel d’Offres et sera communiqué par
écrit a tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’ Appel d’Offres. Les
Soumissionnaires potentiels accuseront réception de chaque
supplément par écrit auprés du Maitre de I’Ouvrage Délégué.

11.3 Afin de laisser aux Soumissionnaires potentiels un délai
raisonnable pour prendre en compte le supplément dans la
préparation de leurs offres, le Maitre de I’Ouvrage Délégué peut,
si besoin est, reporter la date limite de remise des offres
conformément a I’alinéa 19.2 des IS ci-dessous.
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C. PREPARATION DES OFFRES

12. Langue de
I’offre

12.1

Les documents et la correspondance avec le Maitre d’Ouvrage devront étre
écrits en frangais.

13. Documents
constit
utifs de
I’offre

131

Le Soumissionnaire doit, dans son offre, répondre aux travaux décrits dans

le présent DAO. L’offre présentée comprendra les documents suivants :

(@ [l'offre du Soumissionnaire (selon le format indiqué a la Section I11) ;

(b) la garantie de I’offre ou la déclaration de garantie de I’offre établie
conformément aux dispositions de la clause 16 des IS, si elle est
exigeée ;

(c) le Devis estimatif et le cadre du bordereau des prix unitaires dliment
rempli ;

(d) la présentation sur format libre, du sous-détail des prix unitaires pour
chaque item du devis estimatif pour permettre une analyse objective
de I’offre financiére;

(e) le formulaire et les documents attestant que le Soumissionnaire est
admis a concourir ;

(f) tout autre document devant étre rempli et
Soumissionnaires, comme stipulé dans les DAO.

remis par les

14. Montant de
I’offre

141

14.2

14.3

144

Le Contrat couvrira I’ensemble des Travaux décrits dans la Clause 1.1 des IS,
sur la base du Devis quantitatif présenté par le Soumissionnaire.

Le montant du marché sera établi par I’application des prix unitaires aux
quantités prévues. Le contrat est a prix unitaire, les quantités payées seront
les quantités effectivement exécutées.

Tous les droits, impdts et taxes payables par I’Entrepreneur au titre du
Contrat, ou a tout autre titre, vingt-huit (28) jours avant la date limite de
dépdt des offres seront inclus dans les tarifs, dans les prix unitaires et dans
le montant total de I’offre présentée par le Soumissionnaire.

Le Soumissionnaire libellera les taux et prix unitaires entierement dans la
monnaie spécifiée dans les DAO.

15. Période de
validité
des
offres

151

15.2

15.3

Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DAO.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre de I’Ouvrage Délégué peut
demander aux Soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une
durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent étre
faites par écrit. Si une garantie de I’offre est demandée conformément aux
dispositions de la Clause 16 des IS, elle sera prorogée d’un maximum de
28 jours apres la date buttoir de la période prorogée de validité de I’offre.
Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans
perdre la garantie de I’offre ou I’exécution de sa Déclaration de validité de
I’offre. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de
son offre ne sera pas obligé ni autorisé a modifier son offre, sauf comme
cela est prévu aux dispositions de la Clause 16 des IS.

Lorsque le Montant du Contrat est fixe (qu’il ne comporte pas de clause de
révision de prix), et que la période de validité des offres est prorogée au-
dela de 56 jours, les montants payables en monnaies nationale et étrangeres
au Soumissionnaire retenu seront révisés comme spécifié dans la demande
de prorogation. L’évaluation des offres sera basée sur le prix de I’offre sans
prise en considération de I’actualisation susmentionnée.
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16. Garantie de
I’offre
et
Déclar
ation
de
validité
de
I’offre

16.1 Si cela est spécifié dans les DAQO, le Soumissionnaire fournira dans son
offre I’original d’une garantie de I’offre ou d’une déclaration de garantie de
I’offre comme spécifié dans les DAO.

16.2 La garantie de I’offre sera du montant spécifié dans les DAO et libellée dans la
monnaie du pays du Maitre de I’Ouvrage Délégué ou dans la monnaie de
I’offre ou encore dans une monnaie librement convertible et devra :

(@) au choix du Soumissionnaire, consister en une lettre de crédit, ou une
garantie bancaire provenant d’une institution bancaire, ou une garantie
émise par une compagnie de garantie ;

(b) provenir d’une institution de bonne réputation au choix du
Soumissionnaire établie dans tout pays. Si I’institution d’émission de la
garantie est située en dehors du pays du Maitre de I’Ouvrage Délégue,
elle devra avoir une institution financiére correspondante située dans le
pays du Maitre de I’Ouvrage Délégué permettant d’appeler la garantie ;

(c) étre essentiellement conforme a I'un des formulaires de garantie de
I’offre figurant a la Section VI « Formulaires de garantie », ou a un autre
modele approuvé par I’ Acheteur avant le dépét de I’offre ;

(d) étre payable immédiatement, sur demande écrite formulée par le Maitre
de I’Ouvrage Délégué dans le cas ou les conditions énumérées a I’alinéa
16.5 des IS sont invoquées ;

(e) étre soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera
pas admise ;

(f)  demeurer valide pendant vingt-huit jours (28) aprés I’expiration de la
durée de validité de I’offre, y compris si la durée de validité de I’offre
est prorogeée, selon les dispositions de I’alinéa 15.2 des IS ;

16.3  Si une garantie de I’offre ou une déclaration de garantie de I’offre est requise en
application de I’alinéa 16.1 des IS, toute offre non accompagnée d’une garantie
de P'offre ou d’une déclaration de garantie de I’offre substantiellement
conforme, selon les dispositions de I’alinéa 16.1 des IS, sera écartée par le
Maitre de I’Ouvrage Délégué comme étant non conforme.

16.4 Les garanties de I’offre ou les Déclarations de validité des offres des
Soumissionnaires non retenus leur seront restituées le plus rapidement
possible aprés que le Soumissionnaire retenu aura fourni la garantie de
bonne exécution.

16.5 La garantie de I’offre peut étre saisie ou la déclaration de garantie de I’offre
suivie d’effet :

(@) si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il
aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des
dispositions de I’alinéa 15.2 des IS ; ou

(b) si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de sa
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soumission, conformément aux dispositions de I’alinéa 26 des IS ;

(c) sile Soumissionnaire retenu ne parvient pas, dans les délais fixés :
0] a signer le Contrat ; ou

(i) a fournir la garantie de bonne exécution requise.

16.6 La garantie de I’offre ou la déclaration de garantie de I’offre d’un
groupement d’entreprise, consortium ou association (GECA) doit étre au
nom du GECA qui a soumis I’offre. Si le GECA n’a pas été formellement
constitué lors du dépdt de I’offre, la garantie de I’offre ou la déclaration de
garantie de I’offre doit étre au nom de tous les futurs membres du GECA
conformément au libellé de la lettre d’intention.
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17. Matériaux
alterna
tifs

17.1 Les soumissionnaires noteront qu’il leur est permis de proposer des
matériaux alternatifs avec leur offre, pourvu qu’ils puissent documenter que
cette derniére est au bénéfice du Maitre de I’Ouvrage Délégué, qu’elle
remplisse les objectifs du marché, et qu’elle satisfait aux performances de
base et aux critéres techniques spécifiés dans le Dossier d’appel d’offres.

17.2  Le soumissionnaire doit fournir, en outre, tous les renseignements dont le
Maitre de I’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder a [I’évaluation
compléte de I’offre proposée, y compris les plans, notes de calcul,
spécifications techniques, sous-détails des prix et méthodes de construction
proposées, et tous autres détails utiles.

18. Formeet
signatu
re de
I’offre

18.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de
I’offre tels que décrits a la clause 13 des IS, reliés avec le volume
comprenant le Formulaire de soumission, en indiquant clairement la
mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il soumettra le nombre de copies de
I’offre indiqué dans les DAO, en mentionnant clairement sur ces
exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et I’original,
I’original fera foi.

18.2 L’original et toutes les copies de I’offre seront dactylographiés ou écrits a
I’encre indélébile ; ils seront signés par une ou plusieurs personnes ddment
habilitées & signer au nom du Soumissionnaire, aux termes de I’alinéa 5.2
(a) des IS. Toutes les pages de I’offre ou des ajouts ou modifications ont été
effectués doivent étre paraphées par la personne ou les personnes signant
I’offre.

18.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge,
sauf pour se conformer aux instructions émises par le Maitre de I’Ouvrage
Délégué, ou comme nécessaire pour corriger les erreurs commises par le
Soumissionnaire, auquel cas ces corrections doivent étre paraphées par la
personne ou les personnes signant I’offre.

18.4 Le Soumissionnaire fournira les informations figurant au Modele de
Soumission qui sont relatives aux commissions ou primes versées ou a
verser, le cas échéant, a des agents en relation avec la préparation ou la
présentation de cette offre, et avec I’exécution du Contrat si le
Soumissionnaire se voit accorder le Contrat.
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D. REMISE DES OFFRES

19. Soumission,
cachetage et
marquage
des offres

19.1

19.2

19.3

19.4

Les offres peuvent toujours étre soumises par courrier ou déposees en
personne. Un Soumissionnaire qui soumet son offre par courrier ou la
dépose en personne devra placer I’original de son offre (la Proposition
Technique et la Proposition Financiére), et chacune de ses copies dans des
enveloppes séparées, cachetées et dument scellées portant la mention
« ORIGINAL » ou « COPIE ». Toutes ces enveloppes seront elles-mémes
placées dans une méme enveloppe extérieure cachetée et scellée.

Les enveloppes intérieure et extérieure devront :
(@) étre adressées au Maitre de I’Ouvrage Délégué, a I’adresse stipulée
aux DAO ;

(b) porter le nom du Contrat, comme indiqué aux DAO et aux CPC ; et

(c) porter la mention de ne pas ouvrir avant le jour et I’heure fixés pour
I’ouverture des plis, comme spécifié aux DAO.

En plus de I’identification exigée a I’alinéa 19.2 ci-dessus, les enveloppes
intérieures doivent porter le nom et I’adresse du Soumissionnaire pour que
I’offre puisse lui étre renvoyée cachetée au cas ou elle serait déclarée
« hors délai » conformément & la Clause 20.

Si I’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-
dessus, le Maitre de I’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas tenu
responsable si I’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.

20. Date et heure
limites de
dépbt des
offres

20.1

20.2

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué doit recevoir les offres a I’adresse spécifiée
a I’alinéa 19.2 des IS, au plus tard aux dates et heure stipulées aux DAO.

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué peut reporter la date limite de remise des
offres en modifiant le Dossier d’ Appel d’Offres en application de la clause
11 des IS, auquel cas, tous les droits et obligations du Maitre de I’Ouvrage
Délégueé et des Soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront
régis par la nouvelle date limite.

21. Offres hors délai

21.1

Toute offre recue par le Maitre de I’Ouvrage Délégué aprés les dates et
heure limites fixées pour le dépdt des offres conformément a la Clause 20
des IS sera retournée cachetée au Soumissionnaire.

22. Retrait,
substitution
et
modification
des offres

22.1

22.2

22.3

Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre par voie
de notification écrite avant la date limite spécifiée a la clause 20 des IS.

La notification de modification, de remplacement ou retrait de I’offre par le
Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément
aux dispositions des Clauses 18 et 19 des IS, les enveloppes extérieure et
intérieure  portant en plus la mention «MODIFICATION »,
« REMPLACEMENT » ou « RETRAIT », selon le cas.

Les notifications de modification, de remplacement ou retrait de I’offre sont
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remises au Maitre de I’Ouvrage Délégué a I’adresse spécifiée a
I’alinéa 19.2 (a) au plus tard a I’heure et a la date spécifiées a I’alinéa 20.1
des DAO.

22.4  Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dép6t des offres et

I’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans les instructions
aux Soumissionnaires ou tel que prorogé aux termes de I’alinéa 15.2 des IS
peut entrainer la saisie de la garantie de I’offre ou I’exécution de la
Déclaration de validité de I’offre conformément & la Clause 16 des IS.

22.5 Les Soumissionnaires ne peuvent offrir de remise ou modifier autrement les

prix de leurs offres, qu’en soumettant des modifications de I’Offre
conformément a la présente clause ou en les incluant dans I’Offre initiale.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION

23. Ouverture des plis

23.1 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué ouvrira les plis, y compris les

notifications de modification, remplacement ou retrait remises
conformément aux dispositions de la Clause 22 des IS, en présence des
représentants des Soumissionnaires qui souhaitent assister a I’ouverture
des plis, aux date, heure et adresse stipulées aux DAO.

23.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront

ouvertes et leur contenu annoncé a haute voix. Les offres qui ont fait
I’objet d’une notification de retrait acceptable aux termes de la Clause 22
des IS ne seront pas ouvertes.

23.3 Les noms des Soumissionnaires seront annoncés a haute voix, ainsi que les

prix de I’offre, le montant total de chaque offre et de toute variante (si des
variantes ont été sollicitées ou autorisées), tout rabais, les notifications de
retrait, de remplacement ou de modification, I’existence ou |’absence
d’une garantie de I’offre ou d’une déclaration de validité de I’offre si elle
est exigee, et tout autre détail que le Maitre de I’Ouvrage Délégué peut
juger utile de mentionner par le Maitre de I’Ouvrage Délégué lors de
I’ouverture des plis, et enregistrés apres ouverture. Aucune offre ou
notification ne sera rejetée a I’ouverture des offres, sauf dans le cas des
offres ou notifications hors délai aux termes de la Clause 21 des IS. Les
offres de remplacement et les modifications soumises aux termes de la
Clause 22 des IS qui ne sont pas ouvertes et annoncées a haute voix ne
seront pas considerées pour la suite de I’évaluation quelles que soient les
circonstances. Les offres et notifications hors délai, retirées et remplacées
seront renvoyees aux Soumissionnaires sans avoir eté ouvertes.

23.4 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué établira un proceés-verbal de la séance

d’ouverture des plis, y compris la lecture a haute voix des offres et les
informations ~ divulguées aux personnes présentes  consignées,
conformément a I’alinéa 23.3 des IS et enverra rapidement une copie de
ce proces-verbal aux Soumissionnaires qui ont déposé leurs offres dans
les délais.
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24. Confidentialité

24.1 Aucune information relative a I’examen, a [I’évaluation, aux
éclaircissements a la comparaison des offres, et a la recommandation
d’attribution du Contrat ne sera donnée aux Soumissionnaires ni a toute
autre personne non concernée par ladite procédure tant que I’attribution
du Contrat n’aura pas été rendue publique aux termes de I’alinéa 34.4 des
IS. Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer le Maitre
de I’Ouvrage Délégué dans I’examen des soumissions ou la décision
d’attribution peut entrainer le rejet de son offre. Nonobstant ce qui
précede, entre le moment ou les plis seront ouverts et celui ou le Contrat
sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le
Maitre de I’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait a son offre, il
devra le faire par écrit.

25. Eclaircissements
concernant les
offres

25.1 Pour faciliter I’examen, I’évaluation et la comparaison des offres, le Maitre
de I’Ouvrage Délégué peut, s’il le désire, demander a tout
Soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y compris
la ventilation des prix unitaires. La demande d’éclaircissements et la
réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun
changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché,
offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction
d’erreurs de calcul découvertes par le Maitre de I’Ouvrage Délégué lors
de I’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de la
Clause 28 des IS.

26. Examen des offres et
détermination
de leur
conformité

26.1 Avant d’effectuer I’évaluation détaillée des offres, le Maitre de I’Ouvrage
Délégué vérifiera que chaque offre : (i) répond aux critéres de sélectivité
définis & la Clause 4 des IS; (b) a été dlment signée; (c) est
accompagnée de la garantie de I’offre ou de la Déclaration de validité de
I’offre, le cas échéant ; et (d) est conforme pour I’essentiel aux conditions
fixées dans le Dossier d’ Appel d’Offres.

26.2 Une offre conforme pour I’essentiel est une offre conforme a toutes les
stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’Appel d’Offres,
sans divergence ni réserve substantielles. Les divergences ou réserves
substantielles sont celles : (a) qui limitent de maniére substantielle la portée,
la qualité ou les performances des Travaux ; (b) qui limitent, d’une maniere
substantielle et non conforme au Dossier d’Appel d’Offres, les droits du
Maitre de I’Ouvrage Délégué ou les obligations du Soumissionnaire au
titre du Contrat; ou (c) sont telles que leur rectification affecterait
injustement la compétitivité des autres Soumissionnaires qui ont présenté
des offres conformes pour I’essentiel.

26.3  Si une soumission n’est pas conforme pour I’essentiel, elle sera rejetée par
le Maitre de I’Ouvrage Délégué et ne peut étre par la suite rendue
conforme par la correction ou le retrait subséquent de la divergence ou
réserve qui la rendait non conforme.

27. Correction des
erreurs

27.1 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué vérifiera les offres reconnues conformes
pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs
de calcul éventuelles. Le Maitre de I’Ouvrage Délégué corrigera les
erreurs de la fagon suivante :
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@) lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en
lettres, le montant en lettres fera foi ; et

(b) lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total
obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité
fera foi, & moins que le Maitre de I’Ouvrage Délégué estime qu’il s’agit
d’une erreur grossiére de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix
total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

27.2 Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par le Maitre de

I’Ouvrage Délégué, conformément a la procédure susmentionnée pour la
correction des erreurs et, avec I’accord du Soumissionnaire, ledit montant
sera réputé engager le Soumissionnaire. Si le Soumissionnaire n’accepte
pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée et la garantie de
I’offre peut étre saisie ou la Déclaration de validité de I’offre exécutée
conformément aux dispositions de I’alinéa 16.5 (b) des IS.

28. Evaluation et
comparaison
des offres

28.1 Seules les offres reconnues conformes pour I’essentiel, selon les

dispositions de la Clause 26 des IS, seront évaluées et comparées par le
Maitre de I’Ouvrage Délégué.

28.2 En eévaluant les offres, le Maitre de I’Ouvrage Délégué déterminera le

montant évalué de I’offre en rectifiant son montant comme suit :

(@) en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux
dispositions de la Clause 27 des IS ;

(b) en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les
provisions pour imprévus figurant dans le Devis estimatif, mais
en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont
chiffrés de facon compétitive ;

(c) en apportant les ajustements appropriés pour refléter les rabais ou
autres modifications des prix proposés conformément a I’alinéa
22.5des IS.

28.3 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter

toute modification ou divergence. Les modifications, divergences, et
autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres
ou se traduisent autrement par des avantages non sollicités pour le Maitre
de I’Ouvrage Délégué, ne seront pas pris en considération lors de
I’évaluation des offres.

29. Cas de rejet des
Offres

29.1 Les offres pourront étre rejetées pour les causes suivantes, la liste ci-

dessous n'étant pas limitative:

a) Le soumissionnaire ne fournit aucun délai pour la réalisation des
travaux ;

b) Le soumissionnaire remet plusieurs offres sous des noms
différents ;

¢) Il existe une preuve de collusion entre soumissionnaires ;

d) Le montant des offres est jugé trop faible pour permettre la
réalisation des travaux dans le respect des clauses contractuelles.
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F. ATTRIBUTION DU CONTRAT

30. Criteres
d’attribution

30.1 Sous réserve de la Clause 31 des IS, le Maitre de I’Ouvrage Délégue

attribuera le Contrat au Soumissionnaire dont I’offre a été reconnue
conforme pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis
I’offre estimée la plus intéressante, sous réserve que ledit
Soumissionnaire ait été jugé (a) éligible conformément aux dispositions
de la Clause 4 des IS, et (b) qualifié conformément aux dispositions de la
Clause 5 des IS.

31. Droit du Maitre de
I’Ouvrage
Délégue
d’accepter
toute offre et
de rejeter
toute offre ou
toutes les
offres

31.1 Nonobstant la Clause 30 des IS, le Maitre de I’Ouvrage Délégué se réserve

le droit d’accepter ou de rejeter toute offre, d’annuler la procédure
d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres, a tout moment avant
I’attribution du Contrat, sans encourir de responsabilité a I’égard du ou
des soumissionnaires affectés par sa décision, ni d’obligation de les
informer des raisons de sa décision.

32. Notification de
I’attribution
du Contrat et
signature de
I’Accord

32.1

32.2

32.3

Avant I’expiration du délai de validité des offres fixé par le Maitre de
I’Ouvrage Délégué, ce dernier notifiera a I’attributaire du Contrat par
écrit que sa soumission a éte acceptée. Cette lettre (dénommeée ci-apres et
dans les CGC « Lettre d’acceptation du contrat ») indiquera le montant
que le Maitre de I’Ouvrage Délégué paiera a I’Entrepreneur au titre de
I’exécution, de I’achévement et de la maintenance des Travaux par
I’Entrepreneur comme spécifié par le Contrat (ci-apres et dans le Contrat
appelé « le Montant du contrat »).

La Lettre d’acceptation du contrat constitue la formation du Contrat, sous
réserve que le Soumissionnaire remette la garantie de bonne exécution
conformément a la Clause 34 des IS et signe I’Accord conformément a
I’alinéa 31.3 des IS.

L’Accord comprendra tous les accords entre le Maitre de I’Ouvrage
Délégué et le Soumissionnaire retenu. Il sera signé par le Maitre de
I’Ouvrage délégué et envoyé au Soumissionnaire retenu, dans les 28 jours
suivant la date de la Lettre d’acceptation du contrat. Dans les 21 jours
suivant sa réception, le Soumissionnaire retenu signera I’Accord et le
remettra au Maitre de I’Ouvrage.

33. Droit du MDOD de
varier les
guantités au
moment de
I’adjudication

33.1

L’Entité Contractante se réserve le droit, au moment de I’adjudication,
d’augmenter ou de diminuer le nombre de prestations indiquées dans la
section traitant des Services Requis a I’exécution de ces travaux.
Cependant, cette augmentation ou diminution ne pourra pas introduire de
changements dans les prix unitaires, ni dans d’autres termes et conditions
de I’offre et des documents d’ Appel d’ Offres.

34. Garantie de bonne
exécution

34.1

Dans les 8 jours suivant la réception de la Lettre d’acceptation du contrat
du Maitre de I’Ouvrage délégué, I’attributaire signera le contrat et
fournira au Maitre de I’Ouvrage Délégué une garantie de bonne exécution
du montant spécifié dans les CGC et sous la forme (garantie bancaire ou
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cautionnement) stipulée dans les DAO, libellée dans le type et les
proportions de monnaies énoncées dans la Lettre d’acceptation du contrat
et conformément aux CGC.

34.2 Si la garantie de bonne exécution est fournie par I’attributaire du Marché

sous forme de garantie bancaire, elle sera émise au choix du
Soumissionnaire par une banque située dans le pays du Maitre de
I’Ouvrage Délégué ou par une banque étrangére jugée acceptable par le
Maitre de [I’Ouvrage Délégué, par I’intermédiaire d’une banque
correspondante située dans le pays du Maitre de I’Ouvrage Délégué.

34.3 Si la garantie de bonne exécution est fournie par I’attributaire du Marché

sous forme de cautionnement, elle sera émise par une garantie dont le
Soumissionnaire a jugé qu’elle serait acceptable pour le Maitre de
I’Ouvrage Délégué.

34.4  Si I’attributaire du Marché ne remplit pas les conditions stipulées dans les

alinéas 34.1 et 32.3 des IS, I’attribution du Contrat sera annulée et la
garantie de I’offre saisie ou la Déclaration de validité de I’offre exécutée.
Lorsque le Soumissionnaire retenu aura signé I’Accord et remis la
garantie de bonne exécution conformément a la Clause 34.1 des IS, le
Maitre de I’Ouvrage Délégué notifiera alors dans les meilleurs délais le
nom de I’attributaire a chaque Soumissionnaire non retenu et remettra les
garanties de I’offre aux Soumissionnaires non retenus conformément a la
Clause 16.4 des IS.

35. Avance et garantie

35.1 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué accordera une avance sur le Montant du

contrat comme stipulé dans les CGC, dans les limites d’un montant
maximum, comme stipulé dans les DAO. Cette avance sera assortie
d’une garantie. Les «Formulaires de garantie» de la Section IX
comprennent un formulaire de Garantie bancaire pour Avance.
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SECTION Il. DONNEES DE L’APPEL D’OFFRES (DAO)
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A. Généralités

IS1.1

Le Maitre de I’Ouvrage est I’Unité de Construction de Logements et de Batiments
Publics (UCLBP).

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué est : Global Communities (CHF International)

Le nom du Contrat est : Conception et exécution des travaux d’aménagement
du Centre de Services aux Citoyens/MFI Bank.

Les travaux seront exécutés a Corail-Cesselesse.

IS1.2

Le délai d’exécution prévu est de quatre (4) mois maximum.

1IS2.1

L’Organisme de Financement est I'Agence des Etats-Unis pour le développement
international (USAID) en partenariat avec la Croix-Rouge américaine (ARC) dans
le cadre du programme « Canaan Upgrading and Community Development »
(CUCD).

1IS5.2

Les informations exigées des Soumissionnaires a I’alinéa 5.2 des IS sont modifiées
comme suit : aucun.

1S5.2 (j)

Le plafond de la participation de sous-traitants est de : 40%

IS5.3

Les données de qualification exigées des GECA a I’alinéa 5.3 des IS sont
modifiées comme suit : aucun.

1S54

Les critéres de qualification pour les Soumissionnaires & I’alinéa 5.4 des IS sont
modifiés comme suit : aucun.

1S5.4 (a)

Le montant est de: cent mille (100,000.00), exprimé en dollars des Etats-Unis
d’Amérique.

La période est de : Trois (3) ans

1S 5.4 (b)

Le nombre est de : Trois (3)

La période est de : cing (5) ans

1S 5.4 (e)

Le montant minimum d’actifs liquides et/ou de facilités de crédit net des autres
engagements contractuels du Soumissionnaire retenu sera de trente mille
(30,000.00), exprimé en dollars des Etats-Unis d’ Amérique.

IS55

L’expérience et les ressources des sous-traitants ne seront pas prises en compte.

B. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

1IS10.1

Afin d’obtenir des éclaircissements sur I’Appel d’Offres, I’adresse du Maitre de
I’Ouvrage Délégué est la suivante :

Global Communities - Haiti

15, Rue Tertullien Guilbaud, Port —au-Prince ; Haiti

E-mail : infoproc@globalcommunities.org

Phone : (509) 2811-0539
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C. Préparation des offres
1IS12.1 La langue de tous les documents relatifs a la soumission est : le frangais
1S 13.1 (9) Le Soumissionnaire devra remplir et joindre a son offre les autres documents
suivants : aucun.
1IS14.4 La monnaie est le dollar américain ($).
IS15.1 L’Offre sera valable pendant Soixante (60) jours.
1IS16.1 N/A
1S 16.2 Le montant de la Garantie de I’offre est : pas de garantie. Le Soumissionnaire doit
remplir le formulaire de déclaration de validité de I’offre.
1IS18.1 Le nombre de copies de I’Offre demandé est: aucun.
D. Remise des offres
1IS18.1 En vue de faciliter I’analyse des dossiers, le Soumissionnaire peut transmettre son
offre par courrier : infoproc@globalcommunities.org le lendemain de la date de la
remise des offres sur support papier a I’adresse indiquée dans le DAO.
1S 18.2 (a) L’adresse du Maitre de I’Ouvrage Délégué aux fins de soumission de I’Offre est :
Global Communities - Haiti
15, Rue Tertullien Guilbaud, Port —au-Prince ; Haiti
1S 18.2 (b) Nom du Contrat: Conception et exécution des travaux d’aménagement du
Centre de Services aux Citoyens/MFI Bank.
1S 18.2 (c) L’ avertissement devrait stipuler « NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE
D’OUVERTURE DES PLIS »
1IS19.1 La date limite pour la remise des offres est inscrite dans I’avis d’Appel d’Offres ou
dans la lettre d’invitation.
E. Ouverture des plis et évaluation
1IS22.1 Les plis seront ouverts a : la salle de conférence de Global Communities — Haiti,
15, Rue Tertullien Guilbaud, Port —au-Prince ; Haiti a la date et a I’heure
indiquée dans I’avis d’ Appel d’ Offres ou dans la lettre d’invitation.
F. Attribution du Contrat
1S29.1 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué attribuera le Marché au soumissionnaire présentant
la meilleure offre dont :
o Les lignes directrices de la conception sont respectées ;
o les normes techniques sont scrupuleusement respectées ;
o e dossier d’études est complet ;
o les prix unitaires sont cohérents et non disproportionnés et
e le prix total est raisonnable.
Le Maitre de I’Ouvrage Délégué n’est pas tenu de retenir I’offre la moins
disante
1IS34.1 L’Avance sera limitée & 25 % du montant du Contrat.
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SECTION I1l. FORMULAIRES DE SOUMISSION DU
CONTRACTANT
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1. Offre du Contractant
SOUMISSION

Référence : Conception et exécution des travaux d’aménagement du Centre de Services aux
Citoyens/MFI Bank

A: Mr. Sinan Al Najjar
Chief of Party
Canaan Upgrading and Community Development

Monsieur,

Apreés avoir visité les lieux du Projet et examiné les plans et dessins, les Conditions générales du Marché,
les Condition particuliéres du Contrat, les Instructions aux Soumissionnaires, le Cahier des Clauses
Techniques, le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires et le Cadre du Devis Estimatif, nous, soussignés,
proposons d’exécuter et d’achever les travaux conformément aux dits plans et dessins et les éléments
susmentionnés pour le prix de :

Enchiffres (BUS) : cvviii e,

En lettres (Dollars amMEriCaINS) & ... ..vvuseee e et e e et et e e e e ee e e et et e e e et e e e eaeeaes

Si notre soumission est acceptée, nous Nous engageons a :
1) commencer les travaux prévus au Marché a compter de la date de la notification de I’ordre de
service de démarrage et & les terminer et les livrer dans un délaide ......................... semaines.
2) fournir une caution bancaire équivalente a I’avance de démarrage.

Nous convenons de respecter et rester liés par cette soumission pendant une période de soixante (60)
jours.

Nous avons bien noté que vous n’étes pas tenu de retenir la soumission la moins disante. En outre,
la totalité des offres peut étre rejetée.

Fait a ,le
Nom
En qualité de

Signature
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2. Qualification du Soumissionnaire

[Les informations devant étre fournies par les Soumissionnaires dans les pages suivantes seront utilisees
aux fins de qualification ou pour la vérification des pré qualifications comme stipulé & la Clause 5 des IS.
Ces informations ne seront pas incluses dans le Contrat. Annexer des pages supplémentaires si
nécessaire.

1. Entreprises ou 1.1 Constitution ou statut juridique du Soumissionnaire : [joindre une
membres de copie du document ou de la lettre d’intention]
GECA Lieu d’enregistrement ou de constitution en sociéte : [insérer]
Principal lieu d’activité : [insérer]
Procuration du signataire de la soumission : [Piece jointe]

1.2 Volume annuel des travaux de construction réalisés sur les 3 derniéres
années [insérer les montants équivalents en monnaie nationale]

1.3 Réalisations dans le cadre de travaux de type et de volume analogues
[insérer le nombre de travaux et les informations spécifiées a I’alinéa
5.2(c) des IS] [Les montants devraient étre indiqués dans la méme
monnaie que celle qui est utilisée au point 1.2 ci-dessus. Enumérer
également les détails des travaux en cours ou faisant I’objet d’un
engagement, y compris la (les) date(s) d’achévement escomptée(s).]

Nom du projet et Nom du client et Type de travaux réalisés Valeur du Contrat
pays personne a contacter et année d’achévement (équivalent en
monnaie nationale)
(a)
(b)

1.4 Les principales piéces d’équipement proposées par le Soumissionnaire
pour realiser les travaux sont: [énumérer toutes les informations
requises ci-dessous conformément a I’alinéa 5.2 (d) des 1S.]

Piece Description, Etat (neuf, bon, Acheté, loué (a qui?), a acheter (a
d’équipement | marque, et age médiocre) et nombre qui?)
(annees) disponible
(a)
(b)

1.5 Les qualifications et expérience du personnel clé proposé sont jointes.
[Joindre le CV conformément a I’alinéa 5.2 (e) des IS. Voir aussi
I’alinéa 9.1 des CGC et I’alinéa 9.1 des CPC. Inclure la liste du
personnel clé dans le tableau ci-apres]

Poste Nom Années d’expérience i Années d’expérience
(en général) dans le poste
envisagé
(a)
(b)
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1.6

1.7

1.8

1.9

Les rapports financiers des cing (5) derniéres années : bilans, comptes
de résultats, rapports d’auditeurs, etc., qui sont joints conformément a
I’alinéa 5.2 (f) des IS sont : [énumérer ci-aprés et joindre des copies.]

Les pieces établissant que le Soumissionnaire a accés a des ressources
financieres conformément a I’alinéa 5.2 (g) des IS sont : [énumérer ci-
dessous et joindre des copies des justificatifs.]

L’ autorisation avec le nom, I’adresse et les numéros de téléphone, de
télex et de télécopie des banques susceptibles de fournir des références
si le Maitre de I’Ouvrage Delégué leur en fait la demande est jointe
conformément a I’alinéa 5.2(h) des IS. [Joindre I’autorisation]

Les renseignements concernant le(s) litige(s) auquel (auxquels) le
Soumissionnaire est actuellement partie sont joints conformément a
I’alinéa 5.3(i) des IS. [Insérer les informations dans le tableau suivant]

Autre(s) partie(s)

Cause du litige et montant en jeu | Montant de la somme
adjugée et
bénéficiaire

(@)
(b)

1.10

Les Contrats de sous-traitance proposés et entreprises concernées
conformément a I’alinéa 5.2 (j) des IS sont : [Insérer les informations
dans le tableau ci-aprés. Voir également la Clause 7 des CGC et la
Clause 7 des CPC]

Sections des travaux Valeur des Sous-traitant Expérience dans des travaux
Contrats de (nom et adresse) analogues
sous-traitance
(@)
(b)

1.11

Programme proposé (méthodes de travail et calendrier). Le
Soumissionnaire devra joindre les descriptifs, dessins et plans voulus
pour satisfaire aux impératifs spécifiés dans le Dossier d’Appel
d’Offres.

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué accordera une attention particuliére a
cette rubrique. Le programme proposé devra étre clair et précis. Son
efficacité devra étre démontrée.
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2. Groupement 2.1 Les renseignements indiqués aux lignes 1.1 a 1.10 qui précédent
d’entreprise, devront étre fournis pour chaque membre du GECA.
Consortium ou
Association 2.2 Les renseignements indiqués a la ligne 1.11 qui précéde devront étre
(GECA) fournis pour le GECA.

2.3 Joindre la procuration autorisant le ou les signataires de la soumission
a signer celle-ci au nom du GECA.

2.4 Joindre I’accord d’association entre tous les membres du GECA (et qui
engage ceux-ci), indiquant que :

(@) tous les membres du groupement sont conjointement et
solidairement responsables de I’exécution du Contrat,
conformément aux dispositions dudit Contrat ;

(b) I'un des membres est désigné comme mandataire commun du
groupement et est habilité a assumer les responsabilités et a
recevoir les instructions pour le compte et au nom de chacun et
de tous les membres du GECA ; et

(c) I’exécution de I’ensemble du Contrat, y compris les paiements,
est exclusivement confiée au mandataire commun.

3. Autres 3.1 Les Soumissionnaires devraient fournir tout autre renseignement exigé
impératifs dans le Dossier d’Appel d’Offres.
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3. Lettre d’acceptation du Contrat

[Papier a en-téte du Maitre de I’Ouvrage Délégué]

[Insérer la date]

REF. : Conception et exécution des travaux
d’aménagement du Centre de Service aux
Citoyens/MFI Bank

A: [insérer le nom et I’adresse du Contractant]

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [insérer la date] pour I’exécution du
Contrat de Travaux cités en référence dans le cadre du Programme « Canaan Upgrading and
Community Development » (CUCD), [tels que figurant dans les CPC] pour le montant d’une valeur
de [insérer le montant en chiffres et en lettres] conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, est
acceptée par nos services.

Instruction vous est donnée par la présente (a) de commencer I’exécution desdits Travaux conformément
aux dispositions des Documents du Contrat, (b) de signer et de renvoyer les Documents du Contrat ci-
joints, et (c) de transmettre la garantie bonne exécution aux termes de I’alinéa 34.1 des IS, a savoir dans
les 8 jours suivant la réception de la présente Lettre d’acceptation du Contrat, et conformément a I’alinéa
52.1 des CGC.

Signature autorisée :

Nom et titre du Signataire :

Nom de I’ Agence :

Piece jointe : Accord
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4. Modeéle de contrat
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4.1 Contrat

REF : GLOBAL COMMUNITIES - CUCD (No du projet))

Entre

Global Communities ci-devant Coopérative Housing Foundation, organisation non gouvernementale a
but non lucratif, identifiée au no. 000-027-360-5 et enregistrée au Ministére de la Planification et de la
Coopération Externe au # B-0234, dont le bureau est a Christ-Roi, 15, rue Tertullien Guilbaud, autorisée a
fonctionner selon le communiqué conjoint publié au Moniteur no. 52 du 18 Juillet 1996, représentée par
son Chief of Party, Monsieur Sinan Al-Najjar, identifié par son numéro d'identité fiscale (NIF): 004-457-
014-9 et par son passeport PP2816058, demeurant et domicilié a Port-au-Prince, ci-aprés dénommée « Le
Maitre d’Ouvrage Délégué», d’une part ;

Et

D’autre part I’entreprise ..................... , Société opérant selon les lois de la République d’Haiti, ayant
son siége au No. ....... P ) e , identifiée et patentée respectivement aux nos
................. et .....ooee.... TEPrésentée par ..........ooeeele, MroLL L dOment autorisé a cette
fin, propriétaire, demeurant et domicilié a ........................... , identifié au No. .......coevvvinnen.n. ci-

aprés dénommeée « L’Entrepreneur », d’autre part ;

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet et données du contrat
Le Maitre de I’Ouvrage Délégué confie a I’Entrepreneur qui I’accepte, I’exécution des travaux
...................... & tovivieiiieiiieiineneann... tels que définis dans I’appel d’offres et le dossier de
soumission de I’Entrepreneur.

Nom du projet

Montant du Contrat

Délai d’exécution

Délai de garantie

Article 2. Description des travaux
Le détail des travaux, les quantités a exécuter et les spécifications sont indiqués dans les clauses
techniques et administratives, le bordereau des prix unitaires, le devis estimatif, les plans et dessins.

Article 3. Définition et Interprétation
Dans le présent Contrat, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les
Conditions du Contrat auxquels il est fait référence dans les présentes, et ils sont réputés faire partie du
Contrat et sont lus et interprétés ainsi.

Maitre d’Ouvrage Délégué (MDOD): Global Communities
Entrepreneur: désigne une personne ou une société dont I’offre d’exécuter les travaux a été acceptée par
le MDOD.
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Ingénieur : signifie le représentant au chantier de la GC en ses lieu et place avec délégation des droits
et/ou des compétences au titre du marché. 1l a la responsabilité du contréle de I’exécution du marche.
Jour: chaque jour de la semaine, dimanche et jours fériés officiels inclus.

Mois: Signifie mois civil

Avrticle 4. Piéces Constitutives du Contrat
Les documents suivants font partie du présent Contrat dans I’ordre hiérarchique suivant :
1. Le présent Contrat;

2. Les Clauses Spéciales de Global Communities

3. Les prescriptions techniques,

4. Le dossier d’appel d’offres

5. L’offre financiére et I’offre technique de I’Entrepreneur;

Article 5.  Devoirs et Pouvoirs du Maitre de I’Ouvrage Délégué
Dans le cadre de ce Contrat, le Maitre de I’Ouvrage Délégué et son Représentant, de par leur position,

joueront également le réle de Superviseur. Leurs fonctions sont de surveiller, contréler les activités et les
travaux, d’éprouver, d’examiner les matériels et matériaux ainsi que la qualité de I’exécution.

Article 6.  Cession, Nature et Propriétaire des Documents
L’Entrepreneur ne pourra céder ou transférer le Contrat a un tiers en totalité ou en partie sans

I’autorisation écrite préalable du Maitre de I’Ouvrage Délégué.

Tous les plans et dessins, devis estimatifs et rapports et/ou documents compilés ou regus par
I’Entrepreneur demeurent la propriété du Maitre de I’Ouvrage Délégué et ne peuvent étre modifiés en
tout ou en partie sans son autorisation écrite préalable.

Article 7. Langues et Droit applicables
La langue du Contrat est le francais. Le droit qui régit le Contrat est celui de la République d’Haiti.

Article 8.  Délai d’exécution
L’Entrepreneur entend remettre les livrables achevés au Maitre de I’Ouvrage Délégué dans le délai fixé

dans sa soumission. Il s’engage a mobiliser ses ressources et a entamer les travaux a compter de la
réception de I’avance de démarrage.

Article 9. Montant du Contrat.
Le montant total (o [T 001 1 7 | =Y)Ao < T

Le présent marché est établi sur la base de prix unitaires, les paiements se feront en fonction des quantités
effectivement exécutées.

Le montant du Contrat ne sera soumis a aucune révision qui pourrait provenir de I’augmentation ou de la
diminution des co(ts relatifs a la main-d’ceuvre, aux matériaux ou a toutes autres questions affectant le
co(t d’exécution de ce Contrat.

Article 10. Modalités de paiement
Le Maitre de I’Ouvrage Délégué versera a I’Entrepreneur vingt pourcent (20%) du montant du Contrat

comme avance de démarrage sur présentation de la caution bancaire équivalente au montant de cette
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avance. Ce montant devra lui permettre de couvrir les frais relatifs a la mobilisation, a
I’approvisionnement de certains matériaux et au paiement d’une partie de la main-d’ceuvre. Les
décaissements ultérieurs seront exécutés par la Global Communities sur présentation de bordereaux
soumis par I’Entrepreneur et approuvés par le Maitre de I’Ouvrage Délégué ou son Représentant. I
importe de souligner que I’évaluation des travaux exécutés se fera conjointement avec le Maitre de
I’Ouvrage Délégué ou son Représentant. Tout bordereau soumis par I’Entrepreneur n’ayant pas respecté
ce processus sera refuse.

a. Acompte Provisionnel
Conformément a I’article 76 paru dans le Moniteur en date du 29 juillet 2005, un acompte de 2 % sera

prélevé sur le montant total du Contrat. Une attestation justifiant le paiement de cette taxe a la DGI sera
remise a I’Entrepreneur.

b. Piéces a soumettre en vue du paiement
Chaque demande de paiement devra étre accompagnée d’un certificat signé et daté par un Responsable de

GC rédigé en ces termes :

i. Pour paiement : Nous certifions par la présente que les travaux pour lesquels le
reglement est sollicité, ont été exécutés de facon satisfaisante et le paiement
demande est conforme aux conditions du Contrat.

ii. Pour réglement définitif : Nous certifions par la présente que les travaux pour
lesquels le réglement définitif est facturé satisfont a tous les égards aux
prescriptions du Contrat correspondant et le montant facturé est exigible et
payable a bon droit aux termes des conditions de ce Contrat.

Article 11. Remboursement de I’avance de démarrage
Sur chaque décompte présenté par I’Entrepreneur, le Maitre de I’Ouvrage Délégué prélevera vingt-cing

pourcent (25%) du montant du décompte en question a titre de remboursement de I’avance de démarrage.
Toutes les avances doivent étre remboursées lorsque I’avancement financier du projet atteint quatre-vingt
pourcent (80%).

Article 12. Garantie et responsabilités de I’Entrepreneur

a. Retenue de garantie
Le délai de garantie & compter de la date de réception provisoire des travaux est fixé a deux (2) ans. Au

cours de ce délai, I’Entrepreneur devra veiller a ses frais au maintien des Ouvrages.
Sur chaque décompte, il sera également prélevé cing pourcent (5%) du montant total des travaux en guise
de retenue de garantie. Ce montant sera remis en deux temps :

- Lapremiére moitié, a I’émission du certificat de réception provisoire ;

- Ladeuxieme moitié, sur présentation du certificat de réception définitive

b. Assurance au Tiers
La Global Communities ne sera pas responsable des dommages ou indemnités légales payables en cas

d’accident survenus a I’occasion des prestations aux employés de I’Entrepreneur ni au tiers. Les garanties
et ces indemnisations seront a la charge de I’Entrepreneur. De ce fait, il se devra d’acheter une police
d’assurance (OFATMA) pour garantir les bénéfices légaux offerts par la loi haitienne concernant les
accidents de travail.
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c. Responsabilités de I’Entrepreneur
Il s’engage & mener a bien les travaux précisés a I’article 2 conformément aux normes en vigueur en la

matiére. En vue de s’assurer de leur qualité, il a pour devoir d’engager du personnel compétent et
expérimente.

Si I’Entrepreneur a des réserves a émettre sur une conception ou un descriptif des travaux, il doit en
donner notification écrite au Maitre de I’Ouvrage Délégué en temps voulu avant I’exécution, afin de
permettre a ce dernier de prendre une décision; faute de quoi, I’Entrepreneur sera tenu pleinement
responsable de I’exécution des travaux non agréés.

La GC n’est pas responsable des conflits & intervenir entre I’Entrepreneur et son personnel.
L’Entrepreneur s’engage, dans tous les cas, a régler ses conflits internes en toute indépendance et en
évitant d’entraver les prestations de service.

La GC n’est pas également responsable pour les paiements non exécutés par I’Entrepreneur. Il promet
d’indemniser, de défendre et de décharger le Maitre de I’Ouvrage Délégué (GC) de toute responsabilité,
perte, dépense (incluant des honoraires raisonnables d’avocats), réclamation pour atteintes corporelles ou
dommages provenant ou découlant, ou supposés provenir ou découler au fait de ses dirigeants, agents,
employés dans le cadre de ce Contrat.

d. Clause de Confidentialité
L’Entrepreneur considérera comme strictement confidentiel et s’interdire de divulguer, toute information,

document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance a I’occasion du présent Contrat. Pour
I’application de la présente clause, il répond de son personnel comme de lui-méme.

Article 13. Causes de Résiliation
Le présent Contrat peut étre résilié de plein droit par le Maitre de I’Ouvrage Délégué en cas de :

e Restriction budgétaire par le bailleur de fonds, alors le Maitre de I’Ouvrage Délégué de concert
avec I’Entrepreneur procédera a un inventaire des différents travaux et des dépenses effectuées,
dans le champ d’application du présent Contrat, en vue d’établir le décompte pour le paiement
final.

e Substitution de I’Entrepreneur par un tiers dans la réalisation de la mission confiée,

e Arrét des travaux pendant une période de sept (7) jours sans une autorisation écrite du Maitre
d’Ouvrage Délégué,

e Retard dans I’avancement des travaux de plus de 25% par rapport au chronogramme soumis par
I’Entrepreneur,

e Cessation anticipée des travaux du fait de I’Entrepreneur pour autre motif que la force majeure
diment reconnue.

Les cas énumérés ci-dessus ne sont pas limitatifs ; le Maitre de I’Ouvrage Délégué peut mettre fin a
I’exécution des travaux, en tout ou en partie, si I’Entrepreneur ne remplit pas les obligations qui lui
incombent au titre du présent Contrat et ne remédie pas a cette situation dans les trois (3) jours ou toute
autre période fixée par le Maitre de I’Ouvrage Délégué qui suivent la réception d’une mise en demeure
envoyée a I’Entrepreneur.
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La résiliation devient effective cing (5) jours apres I’envoi de la notification avec I’accusé de réception
exposant les motifs de cette mesure.

En cas de résiliation, tout montant avancé devra étre restitué au Maitre de I’Ouvrage Délégué (GC) dans
son intégralité, dans un délai de trois jours (3) a partir de la réception de la notification de résiliation.

Article 14. Cas de Force Majeure
Aucune partie ne pourrait étre tenue pour responsable en cas de force majeure. Les cas de force majeure

comprennent : les actes de Dieu, les actes du Gouvernement en dehors de ce qui est attendu dans le
Contrat, la guerre, les insurrections, troubles civils ou politiques graves, les incendies, les inondations, les
épidémies, les décisions de mise en quarantaine, les greves, les embargos, les intempéries sévéres :
tempétes, cyclones, ouragans.

Si I’événement ayant caractére de force majeure dure plus de cing (5) jours ou si la partie concernée par le
cas de force majeure, ne fournit pas sur demande, par écrit, des assurances d’un retour & la normale dans
les vingt-et-un (21) jours suivant le début du cas de force majeure, I’autre partie peut demander que soit
mis fin au Contrat en tout ou en partie.

Article 15. Remise des travaux par I’Entrepreneur

a. Réception Provisoire
La réception provisoire des travaux se fera a la date fixée par le Maitre de I’Ouvrage Délégué apres

notification écrite de I’Entrepreneur annongant I’achévement des travaux.

Un procés-verbal de la visite des lieux établira I’ensemble des corrections et/ou des travaux éventuels a
entreprendre en vue de I’émission du certificat de réception provisoire.

Le certificat de réception provisoire ne sera délivré qu’aprés I’exécution de toutes les corrections et/ou
des travaux exigés dans le procés-verbal.

b. Réception Définitive
La réception définitive des travaux a la fin du délai de garantie stipulé dans les CPC. Les travaux ne
seront pas considérés comme achevés tant que le certificat de réception définitive n’aura pas été délivré.

Article 16. Pénalités de Retard
L’ Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans le délai contractuel.

Au cas ou I’Entrepreneur ne termine pas les travaux a la date déterminée, il lui sera appliqué une pénalité
d’un pour mille (1/1000) du montant du Contrat par journée de retard.

Article 17.  Avis et Requétes
Tous les avis, requétes, commissions ou notifications que les parties doivent s’adresser en vertu du
présent Contrat, seront présentés par écrit et seront considérés comme ayant été présentés au moment ou
le document correspondant sera remis a son destinataire, a l‘adresse indiquée par les parties dans ce
présent Contrat, a moins que les parties en conviennent autrement.

Article 18. Réglement de litiges
En cas de litige, les parties s’engagent a trouver une solution a I’amiable pour le réglement du conflit. En
cas d’impossibilité dans un délai d’une (1) semaine, ils acceptent de soumettre le litige a I’arbitrage d’une
Commission de trois (3) membres qui seront ainsi désignés:

- Un arbitre désigné par Maitre de I’Ouvrage Délégué;
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- Un arbitre désigné par I’Entrepreneur ;
- Un surarbitre choisi par les deux arbitres.

Les deux parties ont un délai d’une semaine pour constituer la Commission.

Les parties pourront toujours avoir recours aux tribunaux de la République d’Haiti compétents en la
matiére.

Article 19. Engagement
L’Entrepreneur certifie par la présente qu’il:
e n’a pas réalisé des transactions ou fourni des ressources ou encore appuyé des personnes ou des
organisations liées au terrorisme;
e n’a pas réalisé des transactions, appuyé des personnes ou des organisations liées au trafic de
stupéfiant.

Pour I’exécution du Contrat, les parties élisent domicile a Port-au-Prince.

En foi de quoi, le présent Contrat est signé et paraphé par Global Communities et I’Entrepreneur, le
....................................................... , en double original.

Sinan Al Najjar
Chiefof Party
Canaan Upgrading and Community Development e,
Maitre d’Ouvrage Délégué Entrepreneur

DAO : Conception et exécution des travaux d’aménagement du Centre de Services aux Citoyens/MFI Bank



AO N° 12 GC/ CUCD 15-16 — Aodt 2016 Page 36 of 72

4.2 Clauses spéciales de global Communities

1) Au cas ou le Contractant serait deéclaré défaillant par le Maitre d’Ouvrage Délégué, la Global
Communities pourra prendre les décisions financieres Suivantes :
e Suspendre tous les paiements en cours,
e Saisir la caution d’avance de démarrage,
e Saisir la caution de bonne exécution des travaux.

2) La Global Communities ne sera pas responsable pour les paiements non exécutés par le
Contractant ni pour les cas d’accidents qui pourront survenir pendant la durée du contrat.

3) Le Contractant s’engage a indemniser, défendre et décharger la Global Communities de toute
responsabilité, perte, dépense (incluant des honoraires raisonnables d’avocats), réclamation pour
atteintes corporelles ou dommages provenant ou découlant, ou supposés provenir ou découler au
fait de ses dirigeants, agents, employés dans le cadre de ce contrat

4) Aucune partie ne pourrait étre tenue pour responsable en cas de force majeure. Les cas de force
majeure comprennent :

les actes de Dieu,

les actes du Gouvernements en dehors de ce qui est attendu dans le contrat,

la guerre, les insurrections, troubles civils ou politiques graves

les incendies

les inondations

les épidémies

les décisions de mise en quarantaine,

les gréves

i. lesembargos

j. les intempéries séveres : tempétes, cyclones, ouragans

S@ "o a0 o

5) Si I’événement ayant caractére de force majeure dure plus de trente (30) jours ou si la partie
concernée par le cas de force majeure , ne fournit pas sur demande, par écrit, des assurances d’un
retour a la normale dans les trente (30) jours suivant le début du cas de force majeure, I’autre
partie peut demander que soit mis fin au Contrat en tout ou en partie.
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A. Généralités

1. Définitions

11

Les caracteres en gras sont utilisés pour identifier les termes définis.

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

()

(k)

(1

(m)

(n)

L’Arbitre désigne la/les personnes nommées conjointement par le
Maitre de I’Ouvrage et I’Entrepreneur pour trancher les différends
en premiére instance comme stipulé dans les Clauses 24 et 25 des
CGC.

Le Devis quantitatif est le devis quantitatif chiffré et complété
inclus dans I’Offre.

Les Evénements donnant droit & compensation sont ceux définis
a la Clause 44 des CGC ci-dessous.

La Date d’achévement est la date d’achévement des Travaux
certifiée par le Responsable du projet conformément a I’alinéa 55.1
des CGC.

Le Contrat est le Contrat entre le Maitre de I’Ouvrage Délégué et
I’Entrepreneur en vue d’exécuter et de terminer les Travaux, et
d’en assurer I’entretien. Il est constitué par les documents énumérés
a la Clause 2.3 des CGC ci-dessous.

L’Entrepreneur est une personne physigue ou morale dont I’Offre
en vue d’exécuter les Travaux a été acceptée par le Maitre de
I’Ouvrage Délégué.

L’Offre du Contractant est le dossier de soumission complet
présenté par I’Entrepreneur au Maitre de I’Ouvrage Délégué.

Le Montant du Contrat est le prix stipulé dans la Lettre
d’acceptation et ajusté ensuite conformément aux dispositions du
Contrat.

Les Jours sont des jours civils; les mois sont des mois civils.

Le Travail en régie est constitué d’intrants payés sur une base
horaire au titre du temps des employés et de I’utilisation des
équipements du Contractant, en sus des paiements au titre des
matériaux et installations connexes.

Un Défaut est toute partie des Travaux non terminée
conformément aux dispositions du Contrat.

Le Certificat de garantie est le certificat délivré par le
Responsable du projet aprés correction des défauts par
I’Entrepreneur.

La Période de garantie est la période stipulée a I’alinéa 35.1 des
CPC et calculée a partir de la date d’achévement.

Les Plans comprennent les calculs et autres informations
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(0)

(p)

(@)

()

(s)

(t)

(u)

(v)
(w)
()

)

@)

(aa)

présentées ou approuvées par le Responsable du projet en vue de
I’exécution du Contrat.

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué est la partie qui embauche
I’Entrepreneur en vue d’exécuter les Travaux, comme stipulé dans
les CPC.

Les Equipements sont constitués par I’ensemble des engins et
vehicules de I’Entrepreneur et utilisés temporairement sur le Site
pour executer les Travaux.

Le Montant initial du Contrat est le montant du Contrat figurant
dans la Lettre d’acceptation du Maitre de I’Ouvrage Délégue.

La Date d’achevement prévue est la date a laquelle I’Entrepreneur
a I’intention d’achever les Travaux. La date d’achévement prévue
est stipulée dans les CPC. La Date d’achévement prévue ne peut
étre révisée que par le Responsable du projet qui donnera une
prolongation des délais ou un ordre d’accélération.

Les Matériaux sont toutes les fournitures, y compris les biens
consommables, utilisés par I’Entrepreneur dans le cadre des
Travaux.

Les Installations sont toute partie intégrante des Travaux qui ont
une fonction mécanique, électrique, chimique ou biologique.

Le Responsable du projet est la personne mentionnée dans les
CPC (ou toute autre personne compétente nommée par le Maitre
de I’Ouvrage Délégué dont le nom est notifié & I’Entrepreneur (et
qui remplace le Responsable du projet) responsable de la
supervision de [I’exécution des Travaux ainsi que de
I’administration du Contrat.

CPC signifie Conditions Particulieres du Contrat.
Le Site est la zone définie en tant que telle dans les CPC.

Les Rapports d’inspection du Site sont les rapports inclus dans le
Dossier d’Appel d’Offres ; ce sont des rapports de fait et
d’interprétation relatifs aux conditions de la surface et du sous-sol
du Site.

Les Spécifications sont les Spécifications des Travaux incluses
dans le Contrat et toutes les modifications ou ajouts apportés ou
approuves par le Responsable du projet.

La Date de commencement figure dans les CPC. Il s’agit de la
derniere date arrétée a laquelle I’Entrepreneur commencera
I’exécution des Travaux. Elle ne coincide pas nécessairement avec
I’une des dates d’entrée en possession du Site.

Un Sous-traitant est une personne physique ou morale qui a
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souscrit un Contrat avec I’Entrepreneur en vue d’exécuter une
partie des Travaux inclus dans le Contrat, et qui comprend des
travaux sur le Site.

(bb)  Les Travaux temporaires sont des travaux congus, construits,
installés et démontés par I’Entrepreneur nécessaires a la
construction ou a I’installation des Travaux.

(cc)  Une Variation est une instruction donnée par le Responsable du
projet qui entraine une modification des Travaux.

(dd)  Les Travaux sont ce que I’Entrepreneur doit construire, installer et
remettre au Maitre de I’Ouvrage Délégué en vertu du Contrat et
conformément a la définition figurant dans les CPC.

2. Interprétation 2.1 Dans I’interprétation des présentes CGC, le singulier se référe au pluriel et
vice versa, et le masculin se réfere aussi au féminin. Les titres et sous-titres
ne possedent aucune valeur contractuelle. Les mots ont le sens qui leur est
normalement attribué dans le libellé du Contrat sauf spécification contraire.
Le Responsable du projet donnera des éclaircissements pour toutes les
guestions relatives aux présentes Conditions.

2.2 Si les CPC spécifient que I’achévement sera effectué par sections, les
références faites dans les CGC aux Travaux, a la date d’achévement et a la
date d’achévement prévue s’appliqueront a chaque Section des Travaux (en
dehors des références a la date d’achevement et a la Date prévue
d’achevement se rapportant a la totalité des Travaux).

2.3 Les documents qui forment le Contrat seront interprétés suivant I’ordre de
priorité suivant :

@ Accord,

(b) Lettre d’acceptation,

(©) Soumission de I’Entrepreneur,

(d) Conditions particuliéres du Contrat,

e Conditions générales du Contrat,

() Spécifications,

(9) Plans,

(h) Devis quantitatif, et

(i) Tout autre document figurant dans les CPC et faisant partie du
Contrat.

3. Langueet Droit | 3.1 La langue du Contrat et le droit régissant le Contrat sont stipulés dans les
CPC.

4. Décisions du 4.1 Sous réserve de dispositions contraires, le Responsable du projet décidera

Responsable du des questions contractuelles entre le Maitre de I’Ouvrage Délégué et

projet I’Entrepreneur en sa qualité de représentant du Maitre de I’Ouvrage
Délégué.

5. Délégation 5.1 Le Responsable du projet peut déléguer ses obligations et responsabilités a

quiconque, sauf a I’Arbitre, aprés avoir notifié I’Entrepreneur ; il peut
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annuler toute délégation aprés avoir notifié I’Entrepreneur.

6. Communications

6.1

Les communications entre les parties mentionnées dans les CPC ne
prennent effet que si elles sont formulées par écrit. Une notification ne
prend effet qu’a partir du moment ou elle est remise a son destinataire.

7. Sous-traitance

7.1

L’Entrepreneur peut souscrire des Contrats de sous-traitance avec
I’approbation du Responsable du projet mais ne peut assigner le Contrat
sans avoir recu I’accord écrit du Maitre de I’Ouvrage Délégué. La sous-
traitance n’a pas d’effet sur les obligations du Contractant.

8. Autres
Contractants

8.1

L’Entrepreneur coopérera et partagera le Site avec d’autres entrepreneurs,
avec les autorités publiques et les services publics et avec le Maitre de
I’Ouvrage Délégué entre les dates stipulées dans le Tableau des autres
Entrepreneurs, comme énoncé dans les CPC. L’Entrepreneur leur fournira
également des installations et des services comme décrit dans le Tableau.
Le Maitre de I’Ouvrage Délégué peut modifier le Tableau des autres
entrepreneurs et notifiera I’Entrepreneur de ces modifications.

9. Personnel

9.1

9.2

L’Entrepreneur emploiera le personnel clé nommé dans le Tableau du
personnel clé, ou d’autres membres du personnel approuves par le
Responsable du projet pour exécuter les fonctions énumérées dans le
Tableau, comme stipulé dans les CPC. Le Responsable du projet
approuvera le remplacement des membres du personnel clé proposés a
condition que les remplagants aient des compétences et des qualifications
substantiellement égales ou supérieures a celles des autres membres du
personnel figurant dans le Tableau.

Si le Responsable du projet demande a I’Entrepreneur de renvoyer une
personne faisant partie de ses effectifs, et donne les raisons de sa requéte,
I’Entrepreneur veillera a ce que cette personne se retire du Site dans les sept
jours et qu’elle nait plus aucun rapport avec le travail exécuté dans le cadre
du Contrat.

10. Risques
incombant au Maitre
de I’Ouvrage Délégue
et au Contractant

10.1

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué assume les risques que le Contrat définit
comme lui incombant ; I’Entrepreneur assume les risques que le Contrat
définit comme lui incombant.

11. Risques
incombant au Maitre
de I’Ouvrage Délégue

111

Depuis la Date de commencement jusqu’a ce que le Certificat de correction
des défauts ait été délivre, les risques incombant au Maitre de 1’Ouvrage
Délégue sont les suivants:

(@ Les risques de préjudice corporel, de déces, de perte ou de dommages
matériels (excluant les Travaux, installations, matériaux et
équipements), dus a :

(i)  Putilisation ou I’occupation du Site par les Travaux ou dans le
but des Travaux, qui sont le résultat inévitable des Travaux, ou

(if)  la négligence, le manquement aux obligations statutaires ou
I’ingérence dans les droits Iégalement reconnus par le Maitre
de I’Ouvrage Délégué ou par une personne employée par celui-
ci ou sous Contrat avec celui-ci a I’exception du Contractant.

(b) Le risque de dommages matériels aux Travaux, Installations,
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11.2

Matériaux et Equipements dans la mesure ou ils sont dus a une faute
du Maitre de I’Ouvrage Délégué ou relévent de I’intention du Maitre
de I’Ouvrage Délégué ou sont dus a un acte de guerre ou de
contamination radioactive qui affecte directement le pays dans lequel
sont exécutés les Travaux.

A partir de la Date d’achévement jusqu’a ce que le Certificat de correction

des défauts ait été délivré, le risque de pertes ou de dommages matériels

aux Travaux, Installations et Matériaux est un risque incombant au Maitre

de I’Ouvrage Délégué sauf en cas de perte ou de dommages dus a :

(@ un Défaut qui existait a la Date d’achévement,

(b) un événement survenu avant la Date d’achévement et qui n’était pas
lui-méme un risque assumé par le Maitre de I’Ouvrage Délégue, ou

(c) desactivités du Contractant sur le Site aprés la Date d’achevement.

12. Risques
incombant au
Contractant

121

A partir de la Date de commencement et jusqu’a ce que le Certificat de
correction de defauts ait été delivré, les risques de préjudice corporel, de
déces et de perte ou de dommages mateériels (y compris, sans limite, les
Travaux, les Installations, les Matériaux et les Equipements) autres que des
risques incombant au Maitre de I’Ouvrage Délégué, incombent au
Contractant.

13. Assurances

131

13.2

13.3

13.4

13.5

L’Entrepreneur fournira, au nom conjoint du Maitre de I’Ouvrage Délégué

et du Contractant, une couverture d’assurance depuis la Date de

commencement jusqu’a la fin de la Période de garantie pour les montants et

les franchises stipulés dans les CPC couvrant les situations suivantes

relatives a des risques incombant a I’Entrepreneur:

(@) perte ou dommages matériels aux Travaux, Installations et
Matériaux;

(b)  perte ou dommages matériels des Equipements ;

(c) pertes ou dommages matériels (excepté aux Travaux, Installations,
Matériaux et Equipements) afférents au Contrat ; et

(d) préjudices corporels ou déces.

Les polices d’assurance et les certificats d’assurance seront remis par
I’Entrepreneur au Responsable du projet aux fins d’approbation avant la
Date de commencement. Toutes ces assurances comprendront des
dédommagements devant étre payés dans les devises et dans les proportions
de devises nécessaires pour compenser la perte ou les dommages encourus.

Si I’Entrepreneur ne fournit pas I’une des polices d’assurance et les
certificats requis, le Maitre de I’Ouvrage Délégué pourra exécuter
I’assurance que I’Entrepreneur aurait d0 fournir et recouvrer les primes
qu’il a payées sur des montants dus & I’Entrepreneur a d’autres titres ou, si
aucun paiement n’est dd, le paiement des primes deviendra une dette du
Contractant.

Aucun changement ne sera apporté aux termes de I|’assurance sans
I’approbation du Responsable du projet.

Les deux parties satisferont aux conditions des polices d’assurance.
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14. Rapports
d’étude du Site

141

L’Entrepreneur, lors de la préparation de sa Soumission, se fondera sur les
études du site, mentionnées dans les CPC, complétées par toutes les
informations dont dispose le Soumissionnaire.

15. Questions
relatives aux
Conditions
particuliéres du
Contrat

151

Le Responsable du projet répondra aux demandes d’éclaircissement
relatives aux CPC.

16. Obligation du
Contractant
d’exécuter les
Travaux

16.1

L’ Entrepreneur exécutera les Travaux conformément aux Spécifications et
aux Plans.

17. Obligation de
terminer les Travaux
a la Date
d’achévement prévue

171

L’Entrepreneur pourra commencer les Travaux a la Date de
commencement et exécutera les Travaux conformément au programme
qu’il aura présenté et mis a jour avec I’approbation du Responsable du
projet ; il devra les terminer a la Date d’achévement prévue.

18. Approbation du
Responsable du
projet

18.1

18.2
18.3

18.4

18.5

L’Entrepreneur présentera les Spécifications techniques et les Plans
montrant les Travaux temporaires au Responsable du projet qui les
approuvera s’ils sont conformes aux Spécifications techniques et aux Plans.

L’Entrepreneur sera responsable de la conception des Travaux temporaires.

L’ approbation de la part du Responsable du projet n’alterera en rien la
responsabilité du Contractant pour ce qui est de la conception des Travaux
temporaires.

L’Entrepreneur obtiendra, le cas échéant, I’approbation de tiers pour la
conception des Travaux temporaires.

Tous les Plans du Contractant en vue de I’exécution des Travaux
temporaires ou permanents devront étre approuvés par le Responsable du
projet avant d’étre mis en ceuvre.

19. Sécurité

19.1

L’Entrepreneur sera responsable de la sécurité de toutes les activités sur le
Site.

20. Découvertes

20.1

Tout objet ayant une valeur historique ou d’une autre nature, ou ayant une
valeur considérable, qui serait découvert inopinément sur le Site sera
propriété du Maitre de I’Ouvrage. L’Entrepreneur informera le Responsable
du projet de ces découvertes et suivra les instructions du Responsable du
projet en ce qui les concerne.

21. Possession du
Site

21.1

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué remettra la totalité du Site en possession
du Contractant. Si la remise de possession d’une partie du Site n’est pas
effectuée a la date figurant dans les CPC, le Maitre de I’Ouvrage Délégué
sera réputé avoir retardé le début des activités devant y avoir lieu ; cette
situation constitue un événement donnant droit & compensation.

22. Acces au Site

22.1

L’Entrepreneur donnera acces au Site au Responsable du projet et a toute
personne autorisée par celui-ci ainsi qu’a tout lieu ou sont effectués ou
seront effectués des Travaux dans le cadre du Contrat.
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23. Instructions,
inspections et audits

23.1

23.2

L’Entrepreneur exécutera toutes les instructions du Responsable du projet
qui sont conformes aux lois en vigueur au lieu du Site.

L’Entrepreneur autorisera 1I’Organisme de financement a effectuer une
inspection des comptes et des registres et autres documents relatifs a
I’exécution des Travaux par I’Entrepreneur et a les faire vérifier par des
vérificateurs nommés par I’Organisme de financement. L’Entrepreneur
conservera tous les documents et registres lies au projet financé par
I’Organisme de financement pendant une durée de cing (5) ans apres
I’achevement des travaux. L’Entrepreneur remettra tous les documents
nécessaires pour I’enquéte sur des allégations de fraude ou de corruption et
exigera des employés ou agents ayant connaissance du projet financé par
I’Organisme de financement de répondre aux questions de I’Organisme de
financement.

24. Différends

24.1

Dans le cas ou des différends surviennent, les deux parties constitueront le
Comité d’arbitrage.

25. Procédure de
réglement des
différends

251

Le réglement des différends sera fait tel que stipulé dans les CPC.

26. Remplacement
de I’Arbitre (N/A)

26.1

En cas de démission ou de déces de I’Arbitre, ou si le Maitre de I’Ouvrage
Délégué et I’Entrepreneur conviennent que I’Arbitre ne se comporte pas
conformément aux dispositions du Contrat, un nouvel Arbitre sera nommé
conjointement par le Maitre de I’Ouvrage Délégué et I’Entrepreneur. En cas
de désaccord entre le Maitre de I’Ouvrage Délégué et I’Entrepreneur, dans
un délai de 30 jours, I’Arbitre sera désigné par I’Autorité de désignation
stipulée dans les CPC a la demande de I’'une ou I’autre partie, dans un
délai de 14 jours suivant la réception de cette demande.

B. Maitrise du temps

27. Programme

27.1

27.2

27.3

27.4

Dans les délais prescrits dans les CPC apres la date de la Lettre
d’acceptation, I’Entrepreneur présentera au Responsable du projet, aux
fins d’approbation, un Programme expliquant les méthodes générales
de travail, I’ordonnancement, les séquences et le calendrier de toutes
les activités constituant les Travaux.

Une mise a jour du Programme est un programme montrant les progres
réellement accomplis dans le cadre de chaque activité et les effets de
ces progrés sur le travail restant, notamment tous les changements de la
séquence des activités.

L’Entrepreneur présentera au Responsable du projet, aux fins
d’approbation, un Programme mis a jour a des intervalles définis dans
les CPC. Si I’Entrepreneur ne présente pas de Programme actualisé
dans les délais prévus, le Responsable du projet pourra retenir le
montant stipulé dans les CPC sur le paiement du certificat de
paiement suivant et continuer de retenir ce montant jusqu’a la date
prévue pour le paiement suivant échu aprés la date a laquelle le
Programme en retard est présente.

L’approbation par le Responsable du projet du Programme présenté par

DAO : Conception et exécution des travaux d’aménagement du Centre de Services aux Citoyens/MFI Bank




AO N° 12 GC/ CUCD 15-16 — Aodt 2016

I’Entrepreneur ne modifiera pas les obligations de celui-ci.
L’Entrepreneur pourra réviser le Programme et présenter des
modifications au Responsable du projet a tout moment. Un Programme
révisé montrera les effets des Variations et les évenements donnant
droit & compensation.

28. Report de la
Date
d’achevement
prévue

28.1

28.2

Le Responsable du projet reportera la Date d’achevement prévue si un
évenement donnant droit & compensation se présente ou si une
Variation est acceptée qui rend impossible I’achévement des Travaux a
la Date d’achévement prévue si I’Entrepreneur ne prend pas de
mesures pour accélérer le travail restant, si ces mesures entrainent pour
lui un co(t supplémentaire.

Le Responsable du projet décidera du report de la Date d’achevement
prévue et de la durée de ce report dans un délai de 21 jours suivant la
réception d’une demande présentée par I’Entrepreneur afin qu’il
prenne une décision relative aux effets d’un événement donnant droit a
compensation ou d’une Variation. Cette demande doit é&tre
accompagnée de toutes les informations pertinentes. Si I’Entrepreneur
n’a pas informé en temps opportun d’un retard ou s’il n’a pas coopéré
pour le résoudre, le retard di a son mangquement ne sera pas pris en
compte lors de I’évaluation d’une nouvelle Date d’achevement prévue.

29. Achévement
anticipé

29.1

29.2

Lorsque le Maitre de I’Ouvrage Délégué souhaite que I’Entrepreneur
finisse les Travaux avant la Date d’achévement prévue, le Responsable
du projet obtiendra du Contractant des propositions chiffrées pour
parvenir a I’accélération nécessaire. Si le Maitre de I’Ouvrage Délégué
accepte ces propositions, la Date d’achévement prévue sera ajustée en
conséquence et confirmée par le Maitre de I’Ouvrage Délégué et par
I’Entrepreneur.

Si les propositions chiffrées d’accélération des travaux présentées par
I’Entrepreneur sont acceptées par le Maitre de I’Ouvrage, elles seront
incorporées au prix du Contrat et traitées comme une Variation.

30. Délais décides
par le
Responsable du
projet

30.1

Le Responsable du projet pourra donner des instructions a
I’Entrepreneur de retarder le commencement ou la poursuite d’une
activité dans le cadre des Travaux.

31. Réunions de
gestion

311

31.2

Le Responsable du projet ou I’Entrepreneur pourront demander a
I’autre partie de participer a une réunion de gestion. Une réunion de
gestion a pour but d’examiner les plans du travail restant et de traiter
des questions soulevées dans le cadre de la procédure de Prévision des
évenements.

Le Responsable du projet dressera le proces-verbal des réunions de
gestion et remettra des copies aux participants et au Maitre de
I’Ouvrage. Le Responsable du projet décidera de I’attribution des
responsabilités aux participants a la réunion soit lors de la réunion, soit
aprés celle-ci et transmettra ses décisions par écrit a tous les
participants.
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32. Prévision des 32.1 L’Entrepreneur avertira le Responsable du projet le plus rapidement

Evénements possible d’événements futurs probables ou de circonstances qui
pourraient avoir des effets négatifs sur la qualité du travail, entrainer
une augmentation du Prix du Contrat ou retarder I’exécution des
Travaux. Le Responsable du projet pourra demander a I’Entrepreneur
de fournir un estimatif des effets attendus des événements ou
circonstances futures sur le Prix du Contrat et sur la Date
d’achévement. L’Entrepreneur fournira cet estimatif dés que
raisonnablement possible.

32.2 L’Entrepreneur coopérera avec le Responsable du projet afin
d’élaborer et d’examiner des propositions visant a éviter ou a mitiger
les effets de ces événements ou de ces circonstances; il coopérera en
outre lors de la mise en pratique des instructions du Responsable du
projet qui pourraient en résulter.

C. Controéle de qualite

33. ldentification 33.1 Le Responsable du projet examinera le travail du Contractant et le

des défauts notifiera de tout défaut qu’il découvrirait. Ces vérifications
n’affecteront pas les responsabilités du Contractant. Le Responsable du
projet pourra instruire I’Entrepreneur de chercher un défaut et de
découvrir et de tester tout élément du travail qui pourrait, & son avis,
présenter un défaut. Les colts de ces essais sont a la charge du
contractant.

34. Preuves 34.1 Si le Responsable du projet charge I’Entrepreneur de mener a bien une
preuve non prévue dans les Spécifications techniques afin de vérifier si
un élément du travail présente un défaut et que le résultat de
I’inspection est positif, I’Entrepreneur devra assumer le colt de cette
inspection et de tous les échantillonnages. En I’absence de Défaut,
cette inspection sera assimilée a un éveénement donnant droit a
compensation.

35. Correction des 35.1 Le Responsable du projet notifiera I’Entrepreneur de tout Défaut avant

Défauts la fin de la Période de garantie, qui commence au moment de
I’ Achevement et qui est définie dans les CPC. La période de garantie
sera prolongeée jusqu’a correction du Défaut.

35.2 Chaque fois qu’une notification de Défaut lui sera remise,
I’Entrepreneur corrigera le Défaut dans les délais spécifiés dans la
notification du Responsable du projet.

36. Défauts non 36.1 Si I’Entrepreneur ne corrige pas un Deéfaut dans les délais spécifiés
corriges dans la notification du Responsable du projet, celui-ci évaluera le codt
de la correction a apporter et fera payer ce colt par I’Entrepreneur.
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D. Maitrise des codts

37. Devis quantitatif | 37.1 Le Devis quantitatif comprendra les intrants destinés a I’execution,
I’installation, les preuves et la mise en exploitation des Travaux
exécutes par I’Entrepreneur.

37.2 Le Devis quantitatif est utiliseé pour calculer le Prix du Contrat.
L’Entrepreneur sera rémunéré au titre de la quantité de travail exécuté
au taux correspondant a chaque intrant spécifié dans le Devis

quantitatif.
38. Modifications 38.1 Si la quantité finale du travail exécuté est différente de la quantité
des quantités figurant au Devis quantitatif de plus de 25 pour cent pour une rubrique

donnée, et dans la mesure ou le changement conduit a un dépassement
de plus de 1 pour cent du Prix du Contrat initial, le Responsable du
projet ajustera le prix unitaire pour répondre a ce changement.

38.2 Le Responsable du projet n’ajustera pas les taux en raison de
changements de quantité si, ce faisant, le Prix du Contrat initial était
dépassé de plus de 15 pour cent, sauf approbation préalable du Maitre
de I’Ouvrage Délégue.

38.3 Sur demande du Responsable du projet, I’Entrepreneur lui présentera
une ventilation détaillée de tous les taux figurant au Devis quantitatif.

39. Variations 39.1 Toutes les Variations seront incluses dans les Programmes actualisés
présentés par I’Entrepreneur.

40. Paiement des 40.1 L’Entrepreneur, sur demande du Responsable du projet, présentera a

Variations celui-ci une estimation pour [I’exécution de la Variation. Le

Responsable du projet examinera I’estimation qui sera remise dans un
délai de sept (7) jours suivant la date de la requéte ou dans des délais
plus longs spécifiés par le Responsable du projet avant de commander
la Variation.

40.2 Si le travail requis par la Variation correspond a un intrant décrit dans
le Devis quantitatif et si, de I’avis du Responsable du projet, la quantité
de travail dépassant les limites spécifiées a I’alinéa 38.1 ou la durée de
I’exécution ne provoque pas de changement du colt par unité de
quantité, le prix unitaire figurant au Devis quantitatif sera utilisé pour
calculer la valeur de la Variation. Si le colt par unité de quantité
change, ou si la nature ou la durée du travail requis par la Variation ne
correspondent pas aux intrants figurant dans le Devis quantitatif, la liste
des prix présentée par I’Entrepreneur sera assimilée a de nouveaux taux
correspondant aux intrants du travail spécifiés.

40.3 Si le prix présenté par I’Entrepreneur n’est pas raisonnable, le
Responsable du projet pourra commander la Variation et apporter un
changement au Montant du Contrat, sur la base de ses propres
prévisions quant aux effets de la Variation sur le colt pour
I’Entrepreneur.

40.4 Si le Responsable du projet décide que I’urgence requise par la
Variation empéche de présenter une liste de prix et de I’examiner sans
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retarder les travaux, aucune liste de prix ne sera présentée et la
Variation sera assimilée a un événement donnant droit a compensation.

40.5 L’Entrepreneur n’aura droit a aucun paiement supplémentaire au titre
de codts qui auraient pu étre évités grace a la Prévision des événements.

41. Prévisions de 41.1 En cas de mise a jour du Programme, I’Entrepreneur remettra au
flux de Responsable du projet une prévision de flux de trésorerie actualisée. Ce
trésorerie flux de trésorerie actualisé sera exprimé en différentes devises, comme

définies dans le Contrat, convertie si nécessaire en appliquant les taux
de change figurant au Contrat.

42. Certificats de 42.1 L’Entrepreneur présentera au Responsable du projet des décomptes
paiement mensuels de la valeur estimée du travail exécuté déduction faite du
montant accumulé certifié précédemment.

42.2 Le Responsable du projet vérifiera les décomptes mensuels et certifiera
les montants devant étre versés au Contractant.

42.3 La valeur du travail exécuté sera déterminée par le Responsable du
projet.

424 La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des quantités
réalisées par rubrique figurant au Devis quantitatif.

42.5 La valeur du travail exécuté inclura la valeur des Variations et des
éveénements donnant droit & compensation.

42.6 Le Responsable du projet pourra exclure toute rubrique certifiée dans
un certificat précédent ou réduire proportionnellement toute rubrique
certifiée précédemment a la lumiére d’informations nouvelles.

43. Paiements 43.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les paiements des
avances et les retenues. Le Maitre de I’Ouvrage Délégué versera a
I’Entrepreneur les montants certifiés par le Responsable du projet dans
un delai de 28 jours suivant la date d’émission de chaque certificat. Si
le Maitre de I’Ouvrage Délégue effectue un paiement en retard,
I’Entrepreneur recevra des intéréts sur les arriérés de paiement lors du
paiement suivant. L’intérét sera calculé a partir de la date a laquelle le
paiement aurait d0 étre effectué jusqu’a la date a laquelle le paiement
en retard aura été verse, au taux d’intérét en vigueur pour des emprunts
commerciaux et pour chacune des devises dans lesquelles les paiements
seront effectués.

43.2 Si un montant certifié est augmenté dans un certificat ultérieur ou a la
suite d’une décision de I’Adjudicateur ou de I’ Arbitre, I’Entrepreneur
recevra des intéréts sur les arriérés conformément a la présente clause.
L’intérét sera calculé a partir de la date a laquelle le montant augmenté
aurait eté certifié en I’absence d’un différend.

43.3 Sauf disposition contraire, tous les paiements et retenues seront
effectués dans les proportions des devises figurant dans le Montant du
Contrat.

43.4 Les intrants des Travaux pour lesquels aucun taux ni prix n’a été
déclaré ne seront pas payés par le Maitre de I’Ouvrage Délégué et
seront réputés étre compris dans d’autres taux et prix figurant dans le
Contrat.
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44. Evénements 44.1 Les évenements donnant droit a compensation seront les suivants :
donnant droit a (@) Le Maitre de I’Ouvrage Deélégué ne donne pas accés a une partie
compensation du Site a la Date d’entrée en possession conformément & I’alinéa

21.1 des CGC.

(b) Le Maitre de I’Ouvrage Délégué modifie le Tableau des autres
entrepreneurs d’une fagon qui affecte le travail du Contractant
dans le cadre du Contrat.

(c) Le Responsable du projet ordonne un délai ou ne présente pas les
Plans, les Spécifications techniques ou les instructions
nécessaires a I’exécution ponctuelle des Travaux.

(d) Le Responsable du projet donne a I’Entrepreneur des instructions
de vérifier ou d’effectuer des preuves supplémentaires des
Travaux qui s’averent ne pas présenter de Défaut.

(e) Le Responsable du projet n’approuve pas pour des motifs non
raisonnables I’embauche de sous-traitants.

() Les conditions du terrain sont nettement plus difficiles qu’il était
raisonnable de supposer avant [I’émission de la Lettre
d’acceptation, sur la base des informations remises aux
Soumissionnaires (notamment les Rapports de vérification du
Site), sur la base des informations disponibles au public et sur la
base d’une inspection visuelle.

(g) Le Responsable du projet donne des instructions pour résoudre
une situation imprévue provoquée par le Maitre de I’Ouvrage
Délégué, ou pour effectuer un travail supplémentaire pour des
raisons de sécurité ou pour d’autres raisons.

(n) D’autres entrepreneurs, les autorités publiques, les services
publics ou le Maitre de I’Ouvrage Délégué n’effectuent pas leur
travail dans les délais prévus et dans le cadre des contraintes
specifiées dans le Contrat, entrainant ainsi un retard ou des colts
supplémentaires pour I’Entrepreneur.

(i)  Lesavances sont payées en retard.

(i)  Les conséquences pour I’Entrepreneur de tout Risque incombant
au Maitre de I’Ouvrage Délégue.

(k) Le Responsable du projet retarde indiment la délivrance du
Certificat d’achévement.

44.2 Si un événement donnant droit & compensation entraine un codt
additionnel ou empéche de terminer les Travaux avant la Date
d’achévement prévue, le Prix du Contrat sera augmenté et/ou la Date
d’achevement prévue reportée. Le Responsable du projet décidera de la
nécessité ou non d’augmenter le Prix du Contrat et du montant de cette
augmentation, et ainsi que du report de la Date d’achévement prévue et
la durée de ce report.
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44.3 Des que I’Entrepreneur aura fourni les informations prouvant les
conséquences de chaque événement donnant droit & compensation sur
ses previsions de codt, celles-ci seront examinées par le Responsable du
projet, et le Montant du Contrat sera ajusté en conséquence. Si les
prévisions du Contractant sont estimées déraisonnables, le Responsable
du projet ajustera le Montant du Contrat sur la base de ses propres
estimations. Le Responsable du projet supposera que I’Entrepreneur
réagira rapidement et avec compétence a la situation.

44.4 L’Entrepreneur n’a pas droit & une compensation dans la mesure ou les
intéréts du Maitre de I’Ouvrage Délégué  sont affectés négativement
par le fait que I’Entrepreneur n’a pas fourni de Prévision d’évenements
ou n’a pas coopéré avec le Responsable du projet.

45. Fiscalité 45.1 Le Responsable du projet ajustera le Montant du Contrat si les impéts,
taxes et autres redevances sont modifiés au cours de la période allant de
28 jours précédant la date de dépdt des soumissions jusqu’a la date de
remise du dernier certificat d’achévement. L’ajustement correspondra
au changement du montant de I’imp6t dont I’Entrepreneur est redevable
a condition que ce changement ne soit pas déja pris en compte dans le
Prix du Contrat et ne soit pas le résultat des dispositions de la Clause 47
des CGC.

46. Devise 46.1 Lorsque les paiements sont effectués dans une devise autre que la
monnaie du pays du Maitre de I’Ouvrage Délégué spécifiée dans les
CPC, les taux de change utilisés pour calculer les montants a verser
seront les taux de change stipulés dans I’offre présentée par
I’Entrepreneur.

47. Ajustement des | 47.1 Le Soumissionnaire aura I’entiére responsabilité de ses prix qu’il aura

prix lui-méme déterminés a partir de ses reconnaissances, enquétes et autres
sources d’information qu’il pourra obtenir. Il devra prendre en compte
les assurances, les frais de main-d’ceuvre, de fourniture et mise en place
des matériaux, d’équipements, d’outillages, d’administration, toutes les
sujétions qui s’imposent a I’Entrepreneur pour la réalisation des travaux
suivant les régles de I’art et I’éthique.

Les prix unitaires sont fermes et non révisables.

48. Retenues 48.1 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué retiendra sur chaque paiement di a
I’Entrepreneur la proportion stipulée dans les CPC jusqu’a
I’achevement total des travaux.

48.2 La moitié du montant total retenu sera versé a I’Entrepreneur lors de
I’achévement de la totalité des travaux et apres I attestation
d’achévement des travaux par le Responsable du projet conformément
a I’alinéa 55.1 des CGC, la moitié du montant total retenu sera versée a
I’Entrepreneur et I’autre moitié a la fin de la Période de garantie lorsque
le Responsable du projet aura certifié que tous les défauts dont il avait
fait part & I’Entrepreneur avant la fin de ladite période ont été corriges.

48.3 Apres I’achévement des Travaux et I’attestation d’achévement des
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travaux par le Responsable du projet conformément a I’alinéa 55.1 des
CGC, I’Entrepreneur pourra remplacer le montant retenu par une
garantie bancaire « & vue ».

49. Dommages et 49.1 L’Entrepreneur paiera des dommages et intéréts convenus au Maitre de

intéréts I’Ouvrage Délégué au taux stipulé dans les CPC pour chaque jour de
retard par rapport a la Date d’achévement prévue. Le montant total des
dommages et intéréts convenus ne dépassera pas le montant stipulé
dans les CPC. Le Maitre de I’Ouvrage Délégué  pourra déduire le
montant des dommages et intéréts convenus des paiements dus au
Contractant. Les paiements des dommages et intéréts convenus
n’affectent pas la responsabilité du Contractant.

49.2 Si la Date d’achévement prévue est reportée apres que des dommages et
intéréts convenus ont été payés, le Responsable du projet corrigera tout
paiement excédentaire effectué par I’Entrepreneur au titre de
dommages et intéréts convenus, en ajustant le certificat de paiement
suivant. L’Entrepreneur recevra des intéréts sur le montant
excedentaire, calculés a partir de la date du paiement jusqu’a la date du
remboursement au taux spécifié a I’alinéa 43.1 des CGC.

50. Prime N/ A

51. Paiement de 51.1 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué versera a I’Entrepreneur une Avance
I’avance équivalent au montant stipulé dans les CPC a la date stipulée dans les
CPC, sur présentation par I’Entrepreneur d’une Garantie bancaire
inconditionnelle délivrée par une Banque et sous une forme acceptable
par le Maitre de I’Ouvrage Délégué pour des montants égaux a ceux
de I’Avance et dans des devises identiques. La Garantie restera valable
jusqu’a ce que le paiement de I’Avance ait été rembourse, mais le
montant de la Garantie sera progressivement diminué des montants
remboursés par I’Entrepreneur. L’ Avance n’est pas porteuse d’intéréts.

51.2 L’Entrepreneur ne pourra utiliser I’Avance que pour payer les
Equipements, les Installations, les Matériaux et pour couvrir les
dépenses de transport requis spécifiquement pour [’exécution du
Contrat. L’Entrepreneur devra démontrer que I’Avance a été
correctement utilisée gréce a la présentation de copies des factures ou
d’autres justificatifs au Responsable du projet.

51.3 L’Avance sera remboursée par le biais d’une retenue sur les paiements
dus a I’Entrepreneur a d’autres titres ; la retenue sera proportionnelle
aux montants des Travaux achevés. Il ne sera tenu aucun compte de
I’Avance ni de son remboursement lors de I’évaluation de travail
effectué, des Variations, des ajustements de prix, des évenements
donnant droit & compensation, des Bonifications ou des Dommages et
intéréts convenus.

52. Garanties 52.1 La Garantie de bonne exécution sera remise au Maitre de I’Ouvrage
Délégué au plus tard a la date spécifiée dans la Lettre d’acceptation et
sera délivrée pour un montant stipulé dans les CPC par une banque ou
une Compagnie de garantie acceptable par le Maitre de I’Ouvrage
Délégué et libellée dans les types et proportions des devises dans
lesquels est libellé le Contrat. La garantie de bonne exécution sera
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valable 28 jours au-dela de la date de délivrance du Certificat
d’Achevement des Travaux.

53. Travail en régie | 53.1 Le cas échéant, les tarifs du Travail en régie figurant dans I’Offre du
Contractant seront utilisés pour le paiement de petits travaux
supplémentaires & condition que le Responsable du projet ait donné au
préalable des instructions écrites stipulant que le travail supplémentaire
serait rémuneré sur cette base.

53.2 La totalité du travail devant étre rémunéré comme travail en régie sera
consignée par I’Entrepreneur sur des formulaires approuvés par le
Responsable du projet. Chaque formulaire sera vérifié et signé par le
Responsable du projet dans les deux jours suivant la fin de ces travaux.

53.3 L’Entrepreneur sera payé pour ces travaux en régie sur la base des
formulaires « travaux en régie » diment signes.

54. Codt des 54.1 Les pertes ou dommages de Travaux ou de Matériaux devant servir a

réparations I’execution des Travaux entre la Date de commencement et la fin de la
période de correction des défauts, seront corrigés par I’Entrepreneur a
ses frais si ces pertes ou dommages sont dus a des actes qu’il a commis
ou a des omissions de sa part.

D. Maitrise des codts

37. Devis quantitatif | 37.1 Le Devis quantitatif comprendra les intrants destinés a I’exécution,
I’installation, les preuves et la mise en exploitation des Travaux
exécutes par I’Entrepreneur.

37.2 Le Devis quantitatif est utilisé pour calculer le Prix du Contrat.
L’Entrepreneur sera rémunéré au titre de la quantité de travail exécuté
au taux correspondant a chaque intrant spécifié dans le Devis

quantitatif.
38. Modifications 38.1 Si la quantité finale du travail exécuté est différente de la quantité
des quantités figurant au Devis quantitatif de plus de 25 pour cent pour une rubrique

donnée, et dans la mesure ou le changement conduit & un dépassement
de plus de 1 pour cent du Prix du Contrat initial, le Responsable du
projet ajustera le prix unitaire pour répondre a ce changement.

38.2 Le Responsable du projet n’ajustera pas les taux en raison de
changements de quantité si, ce faisant, le Prix du Contrat initial était
dépassé de plus de 15 pour cent, sauf approbation préalable du Maitre
de I’Ouvrage Délégue.

38.3 Sur demande du Responsable du projet, I’Entrepreneur lui présentera
une ventilation détaillée de tous les taux figurant au Devis quantitatif.

39. Variations 39.1 Toutes les Variations seront incluses dans les Programmes actualiseés
présentés par I’Entrepreneur.

40. Paiement des 40.1 L’Entrepreneur, sur demande du Responsable du projet, présentera a
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Variations celui-ci une estimation pour [I’exécution de la Variation. Le
Responsable du projet examinera I’estimation qui sera remise dans un
délai de sept (7) jours suivant la date de la requéte ou dans des délais
plus longs spécifiés par le Responsable du projet avant de commander
la Variation.

40.2 Si le travail requis par la Variation correspond a un intrant décrit dans
le Devis quantitatif et si, de I’avis du Responsable du projet, la quantité
de travail dépassant les limites spécifiées a I’alinéa 38.1 ou la durée de
I’exécution ne provoque pas de changement du colt par unité de
quantité, le prix unitaire figurant au Devis quantitatif sera utilisé pour
calculer la valeur de la Variation. Si le colt par unité de quantité
change, ou si la nature ou la durée du travail requis par la Variation ne
correspondent pas aux intrants figurant dans le Devis quantitatif, la liste
des prix présentée par I’Entrepreneur sera assimilée a de nouveaux taux
correspondant aux intrants du travail spécifiés.

40.3 Si le prix présenté par I’Entrepreneur n’est pas raisonnable, le
Responsable du projet pourra commander la Variation et apporter un
changement au Montant du Contrat, sur la base de ses propres
prévisions quant aux effets de la Variation sur le co(t pour
I’Entrepreneur.

40.4 Si le Responsable du projet décide que I’urgence requise par la
Variation empéche de présenter une liste de prix et de I’examiner sans
retarder les travaux, aucune liste de prix ne sera présentée et la
Variation sera assimilée a un événement donnant droit a compensation.

40.5 L’Entrepreneur n’aura droit a aucun paiement supplémentaire au titre
de colts qui auraient pu étre evités grace a la Prévision des événements.

41. Prévisions de 41.1 En cas de mise a jour du Programme, I’Entrepreneur remettra au
flux de Responsable du projet une prévision de flux de trésorerie actualisée. Ce
trésorerie flux de trésorerie actualisé sera exprimé en différentes devises, comme

définies dans le Contrat, convertie si nécessaire en appliquant les taux
de change figurant au Contrat.

42. Certificats de 42.1 L’Entrepreneur présentera au Responsable du projet des décomptes
paiement mensuels de la valeur estimée du travail exécuté déduction faite du
montant accumulé certifié précédemment.

42.2 Le Responsable du projet vérifiera les décomptes mensuels et certifiera
les montants devant étre versés au Contractant.

42.3 La valeur du travail exécuté sera déterminée par le Responsable du
projet.

42.4 La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des quantités
réalisées par rubrique figurant au Devis quantitatif.

425 La valeur du travail exécuté inclura la valeur des Variations et des
évenements donnant droit a compensation.

42.6 Le Responsable du projet pourra exclure toute rubrique certifiée dans
un certificat précédent ou réduire proportionnellement toute rubrique
certifiée précédemment & la lumiére d’informations nouvelles.
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43. Paiements 43.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les paiements des
avances et les retenues. Le Maitre de I’Ouvrage Deélégué versera a
I’Entrepreneur les montants certifiés par le Responsable du projet dans
un délai de 28 jours suivant la date d’émission de chaque certificat. Si
le Maitre de I’Ouvrage Délégue effectue un paiement en retard,
I’Entrepreneur recevra des intéréts sur les arriérés de paiement lors du
paiement suivant. L’intérét sera calculé a partir de la date a laquelle le
paiement aurait di étre effectué jusqu’a la date a laquelle le paiement
en retard aura été verse, au taux d’intérét en vigueur pour des emprunts
commerciaux et pour chacune des devises dans lesquelles les paiements
seront effectués.

43.2 Si un montant certifié est augmenté dans un certificat ultérieur ou a la
suite d’une décision de I’Adjudicateur ou de I’Arbitre, I’Entrepreneur
recevra des intéréts sur les arriérés conformément a la présente clause.
L’intérét sera calculé a partir de la date a laquelle le montant augmenté
aurait été certifié en I’absence d’un différend.

43.3 Sauf disposition contraire, tous les paiements et retenues seront
effectués dans les proportions des devises figurant dans le Montant du
Contrat.

43.4 Les intrants des Travaux pour lesquels aucun taux ni prix n’a été
déclaré ne seront pas payés par le Maitre de I’Ouvrage Délégué et
seront réputés étre compris dans d’autres taux et prix figurant dans le

Contrat.
44. Evénements 44.1 Les évenements donnant droit & compensation seront les suivants :
donnant droit a
compensation (@) Le Maitre de I’Ouvrage Délégué ne donne pas accés a une partie
du Site a la Date d’entrée en possession conformément a I’alinéa
21.1 des CGC.

(b) Le Maitre de I’Ouvrage Délégué modifie le Tableau des autres
entrepreneurs d’une fagon qui affecte le travail du Contractant
dans le cadre du Contrat.

(c) Le Responsable du projet ordonne un délai ou ne présente pas les
Plans, les Spécifications techniques ou les instructions
nécessaires a I’exécution ponctuelle des Travaux.

(d) Le Responsable du projet donne a I’Entrepreneur des instructions
de vérifier ou d’effectuer des preuves supplémentaires des
Travaux qui s’averent ne pas présenter de Défaut.

(e) Le Responsable du projet n’approuve pas pour des motifs non
raisonnables I’embauche de sous-traitants.

() Les conditions du terrain sont nettement plus difficiles qu’il était
raisonnable de supposer avant [I’émission de la Lettre
d’acceptation, sur la base des informations remises aux
Soumissionnaires (notamment les Rapports de Vérification du
Site), sur la base des informations disponibles au public et sur la
base d’une inspection visuelle.
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(g) Le Responsable du projet donne des instructions pour résoudre
une situation imprévue provoquée par le Maitre de I’Ouvrage
Délégué, ou pour effectuer un travail supplémentaire pour des
raisons de sécurité ou pour d’autres raisons.

(h) D’autres entrepreneurs, les autorités publiques, les services
publics ou le Maitre de I’Ouvrage Délégué n’effectuent pas leur
travail dans les délais prévus et dans le cadre des contraintes
specifiées dans le Contrat, entrainant ainsi un retard ou des colts
supplémentaires pour I’Entrepreneur.

(i)  Lesavances sont payées en retard.

(J)  Les conséquences pour I’Entrepreneur de tout Risque incombant
au Maitre de I’Ouvrage Délégue.

(k) Le Responsable du projet retarde indiment la délivrance du
Certificat d’achevement.

44.2 Si un événement donnant droit & compensation entraine un co(t
additionnel ou empéche de terminer les Travaux avant la Date
d’achévement prévue, le Prix du Contrat sera augmenté et/ou la Date
d’achevement prévue reportée. Le Responsable du projet décidera de la
nécessité ou non d’augmenter le Prix du Contrat et du montant de cette
augmentation, et ainsi que du report de la Date d’achévement prévue et
la durée de ce report.

44.3 Des que I’Entrepreneur aura fourni les informations prouvant les
conséquences de chaque événement donnant droit a compensation sur
ses previsions de codt, celles-ci seront examinées par le Responsable du
projet, et le Montant du Contrat sera ajusté en conséquence. Si les
prévisions du Contractant sont estimées déraisonnables, le Responsable
du projet ajustera le Montant du Contrat sur la base de ses propres
estimations. Le Responsable du projet supposera que I’Entrepreneur
réagira rapidement et avec compétence a la situation.

44.4 L’Entrepreneur n’a pas droit & une compensation dans la mesure ou les
intéréts du Maitre de I’Ouvrage Délégué  sont affectés négativement
par le fait que I’Entrepreneur n’a pas fourni de Prévision d’événements
ou n’a pas coopéré avec le Responsable du projet.

45. Fiscalité 45.1 Le Responsable du projet ajustera le Montant du Contrat si les impéts,
taxes et autres redevances sont modifiés au cours de la période allant de
28 jours précédant la date de dépdt des soumissions jusqu’a la date de
remise du dernier certificat d’achévement. L’ajustement correspondra
au changement du montant de I’imp&t dont I’Entrepreneur est redevable
a condition que ce changement ne soit pas déja pris en compte dans le
Prix du Contrat et ne soit pas le résultat des dispositions de la Clause 47
des CGC.
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46. Devise 46.1 Lorsque les paiements sont effectués dans une devise autre que la
monnaie du pays du Maitre de I’Ouvrage Délégué spécifiée dans les
CPC, les taux de change utilisés pour calculer les montants a verser
seront les taux de change stipulés dans I’offre présentée par
I’Entrepreneur.

47. Ajustement des | 47.1 Le Soumissionnaire aura I’entiére responsabilité de ses prix qu’il aura

prix lui-méme déterminés a partir de ses reconnaissances, enquétes et autres
sources d’information qu’il pourra obtenir. Il devra prendre en compte
les assurances, les frais de main-d’ceuvre, de fourniture et mise en place
des matériaux, d’équipements, d’outillages, d’administration, toutes les
sujétions qui s’imposent a I’Entrepreneur pour la réalisation des travaux
suivant les régles de I’art et I’éthique.

Les prix unitaires sont fermes et non révisables.

48. Retenues 48.1 Le Maitre de I’Ouvrage Délégué retiendra sur chaque paiement di a
I’Entrepreneur la proportion stipulée dans les CPC jusqu’a
I’achevement total des travaux.

48.2 La moitié du montant total retenu sera versé a I’Entrepreneur lors de
I’achévement de la totalité des travaux et apres I attestation
d’achévement des travaux par le Responsable du projet conformément
a I’alinéa 55.1 des CGC, la moitié du montant total retenu sera versée a
I’Entrepreneur et I’autre moitié a la fin de la Période de garantie lorsque
le Responsable du projet aura certifié que tous les défauts dont il avait
fait part & I’Entrepreneur avant la fin de ladite période ont été corriges.

48.3 Apres I’achévement des Travaux et I’attestation d’achévement des
travaux par le Responsable du projet conformément a I’alinéa 55.1 des
CGC, I’Entrepreneur pourra remplacer le montant retenu par une
garantie bancaire « a vue ».

49. Dommages et 49.1 L’Entrepreneur paiera des dommages et intéréts convenus au Maitre de

intéréts I’Ouvrage Délégué au taux stipulé dans les CPC pour chaque jour de
retard par rapport a la Date d’achévement prévue. Le montant total des
dommages et intéréts convenus ne dépassera pas le montant stipulé
dans les CPC. Le Maitre de I’Ouvrage Déléegué  pourra déduire le
montant des dommages et intéréts convenus des paiements dus au
Contractant. Les paiements des dommages et intéréts convenus
n’affectent pas la responsabilité du Contractant.

49.2 Si la Date d’achévement prévue est reportée aprés que des dommages et
intéréts convenus ont été payés, le Responsable du projet corrigera tout
paiement excédentaire effectué par [I’Entrepreneur au titre de
dommages et intéréts convenus, en ajustant le certificat de paiement
suivant. L’Entrepreneur recevra des intéréts sur le montant
excédentaire, calculés a partir de la date du paiement jusqu’a la date du
remboursement au taux spécifié a I’alinéa 43.1 des CGC.

50. Prime N/ A
51. Paiement de 51.1 Le Maitre de I’Ouvrage Deélégué versera a I’Entrepreneur une Avance
I’avance équivalent au montant stipulé dans les CPC a la date stipulée dans les
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CPC, sur présentation par I’Entrepreneur d’une Garantie bancaire
inconditionnelle délivrée par une Banque et sous une forme acceptable
par le Maitre de I’Ouvrage Délégué pour des montants égaux a ceux
de I’Avance et dans des devises identiques. La Garantie restera valable
jusgu’a ce que le paiement de I’Avance ait été remboursé, mais le
montant de la Garantie sera progressivement diminué des montants
remboursés par I’Entrepreneur. L’ Avance n’est pas porteuse d’intéréts.

51.2 L’Entrepreneur ne pourra utiliser I’Avance que pour payer les
Equipements, les Installations, les Matériaux et pour couvrir les
dépenses de transport requis spécifiguement pour I’exécution du
Contrat. L’Entrepreneur devra démontrer que I’Avance a été
correctement utilisée grace a la présentation de copies des factures ou
d’autres justificatifs au Responsable du projet.

51.3 L’Avance sera remboursée par le biais d’une retenue sur les paiements
dus a I’Entrepreneur a d’autres titres ; la retenue sera proportionnelle
aux montants des Travaux achevés. Il ne sera tenu aucun compte de
I’Avance ni de son remboursement lors de I’évaluation de travail
effectué, des Variations, des ajustements de prix, des évenements
donnant droit a compensation, des Bonifications ou des Dommages et
intéréts convenus.

52. Garanties 52.1 La Garantie de bonne exécution sera remise au Maitre de I’Ouvrage
Délégué au plus tard a la date spécifiée dans la Lettre d’acceptation et
sera délivrée pour un montant stipulé dans les CPC par une banque ou
une Compagnie de garantie acceptable par le Maitre de I’Ouvrage
Délégué et libellée dans les types et proportions des devises dans
lesquels est libellé le Contrat. La garantie de bonne exécution sera
valable 28 jours au-dela de la date de délivrance du Certificat
d’Achevement des Travaux.

53. Travail en régie | 53.1 Le cas échéant, les tarifs du Travail en régie figurant dans I’Offre du
Contractant seront utilisés pour le paiement de petits travaux
supplémentaires a condition que le Responsable du projet ait donné au
préalable des instructions écrites stipulant que le travail supplémentaire
serait remunéré sur cette base.

53.2 La totalité du travail devant étre rémunéré comme travail en régie sera
consignée par I’Entrepreneur sur des formulaires approuvés par le
Responsable du projet. Chaque formulaire sera vérifié et signé par le
Responsable du projet dans les deux jours suivant la fin de ces travaux.

53.3 L’Entrepreneur sera payé pour ces travaux en régie sur la base des
formulaires « travaux en régie » ddment signés.

54. Colt des 54.1 Les pertes ou dommages de Travaux ou de Matériaux devant servir a

réparations I’execution des Travaux entre la Date de commencement et la fin de la
période de correction des défauts, seront corriges par I’Entrepreneur a
ses frais si ces pertes ou dommages sont dus a des actes qu’il a commis
ou & des omissions de sa part.
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E. Fin du Contrat

55. Achevement

55.1

L’Entrepreneur demandera au Responsable du projet de délivrer un
Certificat d’achevement des Travaux et le Responsable du projet le
fera apres avoir décidé que les Travaux sont achevés.

56. Transfert

56.1

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué prendra possession du Site et des
Travaux dans un délai de sept (7) jours apres que le Responsable du
projet aura délivré le Certificat d’achévement.

57. Comptabilité
finale

57.1

L’Entrepreneur remettra au Responsable du projet la comptabilité
détaillée du montant total qu’il estime lui étre dd en vertu du Contrat
avant la fin de la Période de garantie. Le Responsable du projet
délivrera un Certificat de garantie et certifiera tout paiement final dd a
I’Entrepreneur dans un délai de 56 jours aprés avoir recu du
Contractant des comptes complets et corrects. Si ces comptes ne sont
pas corrects et complets, le Responsable du projet présentera dans les
56 jours suivants un tableau stipulant les corrections ou additions
nécessaires. Si le compte final continue d’étre défectueux aprées avoir
été présenté une nouvelle fois, le Responsable du projet décidera des
montants payables a I’Entrepreneur et délivrera un certificat de
paiement.

58. Manuels
d’exploitation et
de maintenance

58.1

58.2

Si des Plans de recollement et/ou des manuels d’exploitation et de
maintenance sont exigés, I’Entrepreneur les fournira dans les délais
prescrits dans les CPC.

Si I’Entrepreneur ne fournit pas les Plans et/ou les Manuels dans les
délais prévus dans les CPC, ou s’ils ne sont pas approuves par le
Responsable du projet, celui-ci retiendra le montant stipulé dans les
CPC des paiements dus au Contractant.

59. Résiliation

59.1

59.2

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué ou I’Entrepreneur pourront résilier le
Contrat si I’autre partie commet un manguement majeur au Contrat.

Les manguements majeurs au Contrat incluent, mais ne sont pas limités

aux manquements suivants :

(@) P’Entrepreneur arréte les Travaux pendant 28 jours alors
gu’aucun arrét n’apparait dans le Programme actuel et que I’arrét
n’a pas été autorisé par le Responsable du projet ;

(b) le Responsable du projet donne a I’Entrepreneur des instructions
de ralentir la marche des travaux et ces instructions ne sont pas
retirées dans un délai de 28 jours ;

(c) le Maitre de I’Ouvrage Délégué ou I’Entrepreneur declarent
faillite ou sont placés en liquidation pour des raisons autres
gu’une restructuration ou une fusion ;

(d) un paiement certifié par le Responsable du projet n’est pas payé
par le Maitre de I’Ouvrage Délégué a I’Entrepreneur dans les 84
jours suivant la date de délivrance du certificat par le
Responsable du projet ;
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59.3

59.4

59.5

(e) le Responsable du projet remet une Notification suivant laquelle
la non correction d’un Défaut particulier constitue un
manguement majeur au Contrat et I’Entrepreneur ne corrige pas
le Défaut dans des délais raisonnables proposés par le
Responsable du projet ;

(f)  I’Entrepreneur ne maintient pas le Cautionnement exigé ;

(9) I’Entrepreneur retarde I’achevement des Travaux a concurrence
du nombre de jours pour lequel le montant maximum des
dommages et intéréts convenus peut étre paye, comme stipulé
dans les CPC.

(h) si, de I'avis du Maitre de I’Ouvrage Délégué, I’Entrepreneur
s’est livré a la corruption ou a des pratiques frauduleuses lors du
processus de soumission en vue d’obtenir le Contrat ou lors de
I’exécution de celui-ci, comme énoncé dans les Politiques sur la
fraude et la corruption indiquées a la Clause 60 des présentes
CGC.

Lorsque I’une des deux parties au Contrat notifie le Responsable du

projet d’un manguement au Contrat pour des raisons autres que celles

énumérées a I’alinéa 59.2 ci-dessus des CGC, celui-ci décidera du
caractére majeur ou non du manquement.

Nonobstant ce qui précéde, le Maitre de I’Ouvrage Délégué pourra
résilier le Contrat pour des raisons de commodité.

En cas de résiliation, I’Entrepreneur arrétera immédiatement les
Travaux, sécurisera le Site et le quittera dés que raisonnablement
possible.

60. Fraude et
corruption

60.1

L’Organisme de financement exige que tous les Emprunteurs (y
compris les bénéficiaires de dons), les organismes d'exécution et
les organismes contractants, ainsi que toutes les entreprises,
entités et particuliers qui soumissionnent pour un projet financé
par I’Organisme de financement ou qui participent & un tel projet,
y compris, entre autres, les Soumissionnaires, les fournisseurs, les
entrepreneurs, les consultants et les concessionnaires (incluant
leurs dirigeants, employés et agents) respectent les normes
d'éthique les plus strictes, et qu'ils signalent & I’Organisme de
financement tous les cas présumés de fraude ou de corruption
dont ils ont connaissance ou dont ils se rendent compte durant le
processus de sélection et pendant toute la durée de la négociation
ou de l'exécution d'un marché. La fraude et la corruption sont
interdites. La fraude et la corruption comprennent: (i) I’acte de
corruption, (ii) la fraude, (iii) la coercition et (iv) la collusion.
Les définitions présentées ci-aprés couvrent les types les plus
courants de pratiques frauduleuses et de corruption, mais elles ne
sont pas exhaustives. C'est pourquoi I’Organisme de financement
prendra également des mesures dans le cas de toute action ou
plainte similaire associée a des cas allégués de fraude et
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corruption, méme lorsque ces cas ne sont pas spécifiés dans la
liste suivante.

L’Organisme de financement définit, aux fins d'application de la
présente disposition, les termes suivants:

(i) L’acte de corruption se définit comme le fait d’offrir,
de donner, de recevoir ou de solliciter directement ou
indirectement quelque chose de wvaleur afin
d’influencer sur les actes d’une autre partie;

(if) La fraude est un acte ou une omission, y compris une
distorsion, qui induit en erreur ou cherche a induire en
erreur une partie afin de se procurer un avantage
financier ou autre ou de se soustraire a une obligation

(iii) La coercition consiste a porter atteinte ou a nuire, ou a
menacer de porter atteinte ou de nuire directement ou
indirectement a une partie ou & un bien d’une partie
afin d’influencer sur les actes de ladite partie ; et

(iv) La collusion est une entente entre deux parties ou plus
congue dans un but malhonnéte, notamment pour
influencer de facon irréguliere sur les actes d’une
autre partie.

60.2 L’Organisme de financement aura le droit d’exiger que les
Contractants permettent a 1’Organisme de financement d’inspecter
leurs comptes et leurs registres ainsi que d’autres documents relatifs a
la soumission d’offres et a I’exécution de Contrats et de les faire
vérifier par des auditeurs nommés par I’Organisme de financement.
L’Organisme de financement aura le droit d’exiger des Contractants
gu’ils conservent tous les documents et registres relatifs au projet
financé par I’Organisme de financement pendant cing (5) ans apreés
I’achevement des travaux.

60.3 Les Contractants déclarent et garantissent :
(@ quils ont lu et compris I'interdiction faite par I’Organisme
de financement de tout acte de fraude et corruption et
s’engagent a respecter les regles applicables ;

(b) quils n’ont aucunement enfreint les politiques sur la fraude
et la corruption décrites dans les présentes ;

(c) qu’ils n’ont pas représenté faussement ni caché tout fait
significatif au cours des processus de passation de marchés ou
de négociation contractuelle ou de I’exécution du Contrat ;

(d) que ni eux ni I'un quelconque de leurs administrateurs,
dirigeants ou actionnaires principaux n’ont été jugés
coupables d’un crime relatif a un acte de fraude ou de
corruption ;

() quaucun de leurs administrateurs, dirigeants ou
actionnaires principaux n’a été un administrateur, dirigeant
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ou actionnaire principal de toute autre société ou entité n’a
été jugé coupable d’un crime relatif & un acte de fraude ou de
corruption.

61. Paiementencas | 61.1  Si le Contrat est résilié en raison d’un manquement majeur commis

de résiliation par I’Entrepreneur, le Responsable du projet délivrera un certificat
pour la valeur du travail exécuté et des matériaux commandés moins
les avances regues jusqu’a la date de délivrance du certificat et moins
le pourcentage devant étre appliqué au titre de la valeur du travail
non terminé, comme stipulé dans les CPC. Les Dommages et
intéréts convenus supplémentaires ne s’appliqueront pas. Si le
montant total d0 au Maitre de I’Ouvrage Délégué dépasse les
paiements dus au Contractant, la différence constituera une dette
payable au Maitre de I’Ouvrage Délégué.

61.2  Si le Contrat est résilié par le Maitre de I’Ouvrage Délégué pour des
raisons de commodité ou en raison d’un manquement majeur de la
part du Maitre de I’Ouvrage Délégué, le Responsable du projet
délivrera un certificat correspondant a la valeur du travail exécuteé,
des matériaux commandés, du colt raisonnable d’enlévement des
équipements, du rapatriement du personnel du Contractant employé
exclusivement pour les Travaux et du colt encouru par
I’Entrepreneur pour protéger et sécuriser les Travaux, moins les
avances regues jusqu’a la date de délivrance du Certificat.

62. Propriété 62.1 Tous les matériaux se trouvant sur le Chantier, les Installations,
Equipements, Travaux temporaires et Travaux seront considérés comme
étant la propriété du Maitre de I’Ouvrage Délégue si le Contrat est
résilié en raison d’une faute du Contractant.

63. Exonérationde | 63.1 Si le Contrat est interrompu en raison du déclenchement d’une guerre
I’obligation ou en raison de tout autre événement échappant totalement au controle
d’exécution du Maitre de I’Ouvrage Délégué ou du Contractant, le Responsable du

projet certifiera que le Contrat est inexécutable. L’Entrepreneur
sécurisera le Site et arrétera les Travaux des que possible aprés avoir
recu ce certificat et sera payé au titre de tous les travaux exécutés avant
de recevoir ce certificat, et au titre de tous les travaux exécutés par la
suite et pour lesquels un engagement aura été souscrit.
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SECTION V. CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT
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A. Généralités

CGC 1.1 (m)

La Période de garantie est de six (6) mois a partir de la date d’achevement des
travaux.

CGC 1.1 (0)

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué est : Global Communities (CHF International)

CGC1.1(r)

La Date d’achévement prévue de la totalité des Travaux est :

CGC 1.1 (u)

L’Ingénieur est: la personne physique ou morale désignée par le Maitre
d’Ouvrage Délégue.

Les expressions L’Ingénieur, "Le Responsable du Projet”, "Le Chef de la Mission
de Contréle" sont équivalentes.

CGC 1.1 (w)

Le Chantier est situé a Corail Cesselesse.

CGC 1.1 (2)

La date de commencement est :

CGC 1.1 (dd)

Les Travaux consistent en la conception et I’exécution des travaux d’aménagement
du Centre de Services aux Citoyens/MFI Bank.

CGC31

La langue du Contrat est : Le Francais.

Le Droit qui régit le Contrat est le droit de la République d’Haiti.

CGCo1

Le Personnel clé est : Le Directeur de projet
Le chef de chantier

CGC13.1

Les montants minima des assurances et des franchises sont :

(@) au titre des pertes ou dommages aux Travaux, aux Installations de chantier et
aux Matériaux : Un (1) million de gourdes.

(b) au titre des pertes ou dommages matériels (excepte au titre des Travaux,
Installations et Matériaux ainsi que des Equipements) dans le cadre du Contrat
cing cent (500.00) mille gourdes.

(c) au titre des préjudices corporels et déces :
(i) dans le cas d’employés du Contractant: cing cent (500.00) mille
gourdes.

(if)  dans le cas de tiers : cing cent (500.00) mille gourdes.

CGC25.1

En cas de litige, les parties s’engagent a trouver une solution a I’amiable pour le
reglement du conflit. En cas d’impossibilité dans un délai d’une (1) semaine, ils
acceptent de soumettre le litige a I’arbitrage d’une Commission de trois (3) membres
qui seront ainsi désignés:

- Un arbitre désigné par I’Entrepreneur ;

- Un arbitre désigné par le Maitre d’Ouvrage Délégué ;

- Un surarbitre choisi par les deux arbitres.
Les deux parties ont un délai d’une semaine pour constituer la Commission.
Les parties pourront toujours avoir recours aux tribunaux de la République d’Haiti
compétents en la matiere.
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B. Maitrise du temps

CGC27.1

L’ Entrepreneur présentera aux fins d’approbation de la Mission de Contréle un
Programme de travail dans un délai de de quinze (15) jours a partir de la signature
du Contrat.

CGC 27.3

La période de temps entre deux mises a jour du Programme est de trente (30)
jours.

Le montant retenu au titre d’un retard de présentation d’une mise a jour du
Programme est de mille (1,000.00) dollars américains.

C. Controle de qualité

CGC331

Les essais de controle de la qualité des travaux seront exécutés par le laboratoire
National du Batiment et des Travaux Publics (LNBTP) avec qui le MDOD passera
un accord. Toute décision sur I’acceptation ou le refus d’un matériau ou de la mise
en ceuvre sera prise par le chef de la mission de contr6le.

CGC35.1

La période de garantie est de : six (6) mois.

D. Maitrise des codits

CGC48.1

La proportion des paiements retenue est : Dix pourcent (10%)

CGC49.1

Les dommages et intéréts convenus pour la totalité des Travaux sont [1/1000 du
Montant du Contrat final] par jour. Le montant maximum des dommages et intéréts
convenus pour la totalité des Travaux est Dix pourcent (10%) du Montant du
Contrat final.

CGCh511

Le montant de I’Avance est : Vingt-cing pourcent (25%) du montant initial du
Contrat et sera payé a I’Entrepreneur apres constitution par celui-ci d’une garantie
bancaire émise en faveur du Maitre de I’Ouvrage Délégué aupres d’une banque qui
lui soit acceptable. Cette garantie devra rester valide jusqu’a ce que I’avance ait été
entierement remboursée et se présenter sous la forme définie dans le DAO dans les
formulaires.

CGCh52.1

Le montant de la garantie de bonne exécution est de : aucun

E. Fin du Contrat

CGC58.1

La date a laquelle les plans de recollement doivent étre présentés est : Trente (30)
jours aprés la date de délivrance a I’Entrepreneur du certificat d’Achevement des
Travaux.

CGC58.2

Le montant retenu au cas ou les plans de recollement ne sont pas présentés a la date
stipulée a la clause 58.1 est : mille (1,000.00) dollars américains.

CGC59.2 (g)

Le nombre maximum de jours est : Trente (30) jours.

CGC61.1

Le pourcentage qui sera appliqué a la valeur du travail non réalisé est : 10%
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SECTION VI. FORMULAIRES DE GARANTIE

Des modéles acceptables de garantie de bonne exécution et de garantie bancaire de restitution d'avance
figurent & la présente Section X. Les Soumissionnaires ne doivent pas les remplir dans cette phase du
processus d’acquisition. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité a fournir la garantie de bonne
execution et la garantie bancaire de restitution d'avances.
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1. Déclaration de validité de I’offre

[Si nécessaire, le Soumissionnaire remplit ce formulaire de soumission conformément aux indications
entre crochets]

Date : [insérer la date]

Nom du Contrat : [insérer le nom]
N° d’identification du Contrat : [insérer le numéro]
N° de I’ Appel d’Offres : [insérer le numeéro]

A I’attention de : Global Communities

Nous, soussignés, déclarons que :

1.

Nous reconnaissons que, aux termes de vos conditions, les offres doivent étre accompagnées
d’une déclaration de validité de I’offre.

Nous acceptons que nous ferons I’objet d’une suspension automatique du droit de participer a tout
Appel d’Offres en vue d’obtenir un Contrat de la part du Maitre de I’Ouvrage Délégué pour une
période de soixante (60) jours a compter du [insérer date], si nous n’exécutons pas une des
obligations auxqguelles nous sommes tenus en vertu de I’Offre, du fait que :

(@ nous retirons I’Offre pendant la période de validité que nous avons spécifiée dans
les Données de I’ Appel d’Offres ; ou

(b) nous n’acceptons pas la correction d’erreurs conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires (ci-aprés dénommeées « les IS ») du Dossier d’Appel d’Offres ;
ou

(c) nous étant vu notifier I’acceptation de notre Offre par le Maitre de I’Ouvrage Délégué
pendant la période de validité, nous (i) ne signons pas ou refusons de signer le formulaire
de Contrat si nous sommes tenus de le faire ; ou (ii) ne fournissons pas ou refusons de
fournir la garantie de bonne exécution, ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux
Soumissionnaires.

Nous comprenons que la présente déclaration de validité expirera si le marché ne nous est pas
attribué, a la premiére des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification
nous indiquant que nous n’avons pas été retenus, ou (ii) vingt-huit (28) jours suivant I’expiration
de notre Offre.

Nous comprenons que si nous sommes un GECA, la Déclaration de validité de I’offre doit étre au
nom du GECA qui soumet I’offre. Si le GECA n’a pas été diment constitué juridiqguement au
moment de la soumission, la Déclaration de validité de I’offre sera au nom de tous les futurs
membres tels qu’ils sont désignés dans la lettre d’intention.

Signature : [signature du représentant habilité] en qualité de [insérer le titre]

Nom [insérer le nom dactylographié ou en caractéres d’imprimerie]

Dlment habilité a signer I’offre pour et au nom de [insérer le nom de I’entité I’ayant habilité]

En date du [jour] [mois] [année]
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2. Garantie de bonne exécution de la Banque
(Inconditionnelle)

[La bangue/le Soumissionnaire retenu fournissant la Garantie remplira le présent formulaire
conformément aux instructions indiquées entre crochets,

[insérer le nom de la banque, et I’adresse de I’agence émettrice]

Bénéficiaire : Global Communities - Haliti
15, Rue Tertullien Guilbaud, Port —au-Prince ; Haiti

Date : [insérer la date]

GARANTIE DE BONNE EXECUTION No. : [Insérer le numéro de la Garantie de bonne exécution]

Nous avons été informés que [insérer le nom du Contractant] (ci-aprés dénommé « I’Entrepreneur ») a
conclu avec vous le Contrat no. [Insérer le numéro de référence du Contrat] daté avec vous pour
I’exécution des travaux ................... (Ci-aprés dénommée « le Contrat »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du
Contrat.

A la demande du Contractant, nous [insérer le nom de la Banque] nous engageons par les présentes,
irrévocablement, a vous payer toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de
[insérer la somme en chiffres et en lettres dans les types et proportions de monnaies dans lesquelles le
Contrat peut étre payé, a premiére demande écrite attestant que I’Entrepreneur ne se conforme pas aux
conditions du Contrat, sans que vous ayez a prouver ou a donner les raisons ou le motif de votre demande
ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard vingt-huit jours & compter de la date d’émission de I’ Attestation
de transfert, calculés sur la base d’une copie de ladite Attestation qui nous sera remise, ou le [insérer le
jour, le mois et I’année], des deux dates celle qui advient la premiére. Par conséquent, toute demande de
paiement en vertu de cette garantie doit étre recue par nous a ce bureau a cette date au plus tard.

DAO : Conception et exécution des travaux d’aménagement du Centre de Services aux Citoyens/MFI Bank



AO N° 12 GC/ CUCD 15-16 — Aodt 2016 Page 68 of 72

3. Garantie bancaire d’Avance

La banque/le Soumissionnaire retenu fournissant la Garantie remplira le présent formulaire
conformément aux instructions indiquées entre crochets,

[insérer le nom de la banque, et I’adresse de I’agence émettrice]

Bénéficiaire : Global Communities - Haiti
15, Rue Tertullien Guilbaud, Port —au-Prince ; Haiti

Date : [insérer la date]

GARANTIE DE L’AVANCE No : [insérer le numéro de la Garantie d’avance]

Nous avons été informés que [insérer le nom du Contractant] (ci-aprés dénommé « I’Entrepreneur ») a
conclu avec vous le Contrat no. [insérer le numéro de référence du Contrat] en date du [insérer la date]
pour la réalisation des travaux .................... (ci-aprés dénommé « le Contrat »).

En outre, nous comprenons que, conformément aux dispositions du Contrat, une Avance doit étre versée
contre une garantie d’ Avance pour le ou les montants stipulés (s) ci-dessous.

A la demande du Contractant, nous [insérer le nom de la banque] nous engageons par la présente,
irrévocablement, a vous payer a premiere demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer
dans la limite de [insérer la somme en chiffres] ([insérer la somme en lettres]). Votre demande en
paiement doit étre accompagnée d’une déclaration par écrit attestant que I’Entrepreneur ne se conforme
pas aux conditions du Contrat parce qu’il a utilisé I’avance a des fins autres que les colts de mobilisation
requis par les Travaux.

Une des conditions des prétentions a paiement en vertu de cette Garantie est que I’ Avance mentionnée ci-
dessus ait été déposée au compte du Contractant numéro [insérer le numéro de compte] auprés de
[insérer le nom de la banque].

Le montant maximum de la Garantie sera progressivement réduit par déductions des montants
correspondant au remboursement de I’ Avance par I’Entrepreneur, comme attesté par les relevés bancaires
intérimaires ou par les certificats de paiement qui nous seront présentés. Cette Garantie s’éteindra, a la
premiére des deux dates suivantes : soit, au plus tard, dés réception par nous d’une copie du Certificat de
paiement intérimaire indiquant que quatre-vingt (80) pour cent du Montant du Contrat a fait I’objet de
certificats de paiements, ou le [insérer le jour, mois année]. Par conséquent, toute demande de paiement
en vertu de la présente Garantie doit étre regue par nous a nos bureaux au plus tard a cette date.
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SECTION VII. SPECIFICATIONS
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1. INTRODUCTION
Global Communities (CHF International), mettant en ceuvre le Programme « Canaan Upgrading and
Community Development » (CUCD), lance I’appel d’offres pour la conception et I’exécution des
travaux d’aménagement du Centre de Services aux Citoyens/MFI Bank.

Le site du projet est a Corail Cesselesse, un quartier de Canaan (2&™ section Varreux, commune de Croix
des Bouquets), la nouvelle agglomération urbaine qui s’est développée au nord de Port-au-Prince apres le
séisme de 2010.

Le terrain est a une quinzaine de métres de la bretelle Corail (sur la RN3), juste en face de I’antenne de la
Police Nationale d’Haiti (Coordonnées GPS : 18.648887°, -72.253230°). 1l fait 993 metres carrés et une
portion de I’espace est occupée par le Centre de Ressources Communautaires (CRC), une structure
dépendante de la Mairie.

2. ETENDUS DES ETUDES ET TRAVAUX
L’espace a aménager a une superficie de 554.42 m?,

2.1 Etudes et Conception (suivant les plans situés en annexe)
Les lignes directrices pour la conception sont les suivantes :

i.  Un Béatiment qui logera le Centre de Services aux Citoyens (CSC) et le Centre de services d’une
institution microfinance (MFI Bank).
= le Centre de Services aux Citoyens (CSC) comprendra :
0 Salle de réception et d’attente
0 Y Toilette
0 Salle de travail pour 12 personnes
= Le Centre de services d’une institution microfinance (MFI Bank) comprendra :
0 SAS d’entrée
Coin ATM
Coin de Vente
Front office
Y Toilette
Caisses
Coffre
Coin dép6t (Storage)
o0 Coin employés
ii.  Aménagement extérieur
= Revétement d’une partie de la cour en béton hydraulique
= Marquage au sol pour délimitation des aires de stationnement
= Aménagement d’espace gravillonné
=  Aménagement d’espaces verts

O 00O O0OO0OO0OOo

Le dossier d’étude du projet comportera :

a) Les listes des planches :
= Le lot architectural
o Plan de la situation existante
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©O 00O O0OO0OO0O0OOo

(o}

Plan d’ensemble

Plan de masse

Plan d’implantation

Plan de distribution

Plan de cotation

Plan de toiture

Facades et coupes

Nomenclature des ouvertures

Plans de détails (Toiture batiment principal, ouvertures...)

= Le lot structurel

(o}

(o}
(o}

Plans et dimensionnement des différents éléments structurels (Semelle, socle,
chainages, parquet, colonnes, poutres, toiture...)

Détails éléments structurels (nceuds, murs de refends, renforcement des ouvertures)
Notes de Calcul (généralités portant sur les normes de calcul adoptées, le logiciel
utilisé ainsi qu’une description structurelle du “sujet”, références aux caractéristiques
du sol, aux contraintes admissibles, des parametres sismiques pris en compte, ainsi
que les hypotheses génériques de Calculs.

= Le lot électricité et plomberie

o
(o}

Plan éclairage, plans de prises, tableaux des panneaux.

Plans de distribution eau potable, eaux usées, détails (fosse septique, puisard,
chambre d’inspection, chateau d’eau), eau pluvial, drainage, isométrique d’eau
potable, isométrique eaux usées, isométriques eau pluvial.

Mémoire descriptive de I’installation (Description des travaux a réaliser, des
installations, Méthodes d’installation et matériaux basiques).

b) Les spécifications techniques des travaux a réaliser, tous corps d’états confondus, architectural,
structurel, électricité et plomberie.

¢) Cadre du bordereau des prix unitaires;

d) Le devis estimatif détaillé;

e) Les sous-détails des prix unitaires ;

f) Le calendrier prévisionnel détaillé des travaux.

2.2 Exécution des travaux
Les travaux a réaliser sont :

= Démolition de 24ml de cldture en magonnerie de blocs ;

= Construction du batiment comprenant le Centre de Services aux Citoyens et I’Institution
microfinance (MFI Bank) ;

=  Aménagement extérieur.

L’entrepreneur en charge de I’exécution des travaux devra notamment :
a) Respecter les plans d’exécution ayant fait objet d’approbation du Maitre de I’Ouvrage Délégué ;
b) Respecter le calendrier prévisionnel des travaux ;
c) Suivre quotidiennement les travaux et assurer leur bonne exécution.

Les travaux englobent la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires
pour la réalisation du projet. Dans les prestations sont compris : les travaux de relevés topographiques, les
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documents d'études tels que les plans d'exécution, les plans croquis de détail, les notes de calcul, les
schémas de montage, les manuels d'entretien etc...

L’Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour I’entretien et la protection des structures et des
installations d’utilité publique quel que soit leur nature. A I’achévement des travaux, il fera enlever des
lieux tous équipements, constructions provisoires, gravats, pancartes et détritus de toutes sortes sur tout
I’espace qu’il occupait pendant toute la durée du Marché en ayant soin de laisser ces endroits dans un état
d’ordre et de propreté a la satisfaction du Maitre d’Ouvrage Délégue.

3. NORMES TECHNIQUES
L’exécution des travaux du présent marché implique I’implication sans restriction des reglements et
normes en vigueur, et leur application ne peut étre dissociée des dossiers de plans et documents auxquels
font référence les piéces contractuelles.

Le présent descriptif définit les exigences de qualité au niveau des matériaux ainsi que celles relatives a la
fabrication des produits entrant dans la réalisation de ces travaux ainsi que de leur mise en ceuvre.

Dans le cadre de ce projet, la qualité des matériaux et leur mise en ceuvre, les notes de calcul ainsi que
les procédés de fabrication des produits composites, doivent répondre aux normes de qualité supérieure
entre la norme IBC (International Building Code) et le Code National du Béatiment d’Haiti (CNBH). Si
aucune n’est applicable, alors on utilisera les normes américaines de construction.

Chague fois que I’on se référe a ce marché, a des normes et a des codes spécifiques auxquels doivent
répondre les matériaux, produits ou toutes fournitures qui doivent étre fournis, la derniére Edition ou
révision en vigueur de ces normes et codes s’appliquera, sauf disposition contraire au marché.

L’Entrepreneur peut proposer, en remplacement, des matériaux ou produits équivalents, tant sur le plan de
I’aspect, que des caractéristiques et de la qualité. Tous les produits de matériaux doivent répondre aux
normes de qualité supérieure.
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