Attachement 1 : Termes de Reference

Services de consultation en vue de I’adaptation des plans types des Prototypes de Design aux
Sites de Construction des Ecoles Professionnelles des Cayes, de Fort-Liberté et de St-Marc



1. CONTEXTE DE LA CONSULTATION

Au lendemain de la pose de premiére pierre de la Construction de I’Ecole Professionnelle des Cayes par
le Président de la République, le Ministére de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
a travers I’Institut National de Formation Professionnelle (INFP), a confirmé sa volonté de démarrer
dans un délai n’excédant pas trois (3) mois les travaux de construction de I’Ecole Professionnelle des
Cayes, ceux des centres de Fort-Liberté et de St-Marc devant suivre un mois apres environ..

Afin de s’assurer d’un démarrage durable desdits projets, une adaptation des études relatives aux
Prototypes de Design des Centres de Formation Professionnelle s’est avérée nécessaire pour écourter
les délais dus au processus de Design. Les résultats de cette adaptation nous permettront naturellement
de mettre I’emphase sur les différentes contraintes des sites d’implantation des projets de construction
des EP des Cayes, de Fort-Liberté et de St-Marc et d’adapter les études des prototypes de design pour
ces cas concrets dans le registre d’un Centre de Développement pour les Cayes, d’un Centre Moyen
pour Fort-Liberté et d’un Centre de Proximité pour St-Marc. Ces résultats ont aussi attiré I’attention
sur la nécessité d’adresser I’impact des contraintes réelles des sites des travaux sur les plans
architecturaux structurels des Prototypes de Design.

Maintenant que I’on s’appréte a relancer les démarches visant le recrutement d’une firme pour
I’adaptation des plans d’études en vue du démarrage incessant des travaux de construction des EP des
Cayes, de Fort-Liberté et de St-Marc, il est imperatif de considérer I’adaptation des Centres précites a la
situation des sites dans chaque cas pour prendre en compte les préoccupations quant au délai et a la
production des plans d’exécution reflétant la réalité des sites des projets.

Les présents Termes de Référence (TDR) concernent I’adaptation des plans des prototypes de Design a
la situation des sites des EP des Cayes, de Fort-Liberté et de St-Marc aux fins de production des plans
d’exécution desdits travaux en vue du recrutement de firmes pour I’exécution des travaux dans le
meilleur des délais.

2. OBJECTIFS

L’objectif de cet appel d’offre est de recruter une Firme d’étude et de supervision chargée de :

Livrable 1. Adapter les plans d’études architecturales et structurelles du Prototype de Design aux exigences du
site des travaux et du programme architectural retenu dans le cadre de la construction des 3 Ecoles
Professionnelles (EP) en 3 Lots différents :

Lot 1: EP des Cayes,
Lot 2 : EP de Fort-Liberté et

Lot 3: EP de St-Marc, tout en tenant compte des normes parasismiques et paracycloniques préconisées par
I’Etat haitien pour les zones d’implantation des projets;



Livrable 2.Assurer le contréle parfait (la supervision) de I'exécution des travaux d’étude adaptés par la firme en
vue de la disponibilité des livrables selon les normes, dans le délai imparti, sans pression aucune sur I’enveloppe
disposée a cet effet;

La firme devra travailler en étroite collaboration avec la Direction Générale de I’Institut National de
Formation Professionnelle et la Coordination Infrastructures de I’Unité de Coordination du Programme
de Formation Professionnelle (UCP/FP) en Haiti.

3. METHODOLOGIE

La firme de consultation privilégiera des échanges avec la Direction Générale de I’Institut National de
Formation Professionnelle (DG/INFP). Elle travaillera en étroite collaboration avec le Coordination
Infrastructure de I’Unité de Coordination du Programme (UCP/FP) et prendra pour acquis les résultats
de la consultation sur le prototype de design des centres de Formation professionnelle en Haiti.

L’Unité se chargera de mettre a disposition de la firme d’études toute la documentation nécessaire en
différents formats, y compris les études géotechniques (Les études topographiques relévent cependant
de la responsabilité de la firme d’études), pour faciliter I’adaptation des plans d’études a la situation des
sites des EP des Cayes, de Fort-Liberté et de St-Marc, afin de s’assurer de la conformité des documents
disponibles pour le lancement du marché de recrutement d’Entrepreneurs pour le démarrage des travaux
dans les trois (3) prochains mois.

La firme devra procéder a I’adaptation complete des travaux d’études des prototypes de design
disponibles dans le cadre de ladite consultation tout en tenant compte des normes parasismiques en
vigueur dans les regions d’implantation des projets, en vue du lancement des marchés d’exécution dans
les trente jours qui suivent la signature du contrat d’études. Cela dit, les travaux d’adaptation doivent
étre préts et soumis a la maitrise d’ouvrage dans les trente (30) jours calendaires suivant la signature du
Contrat en vue de la préparation et du lancement des marchés d’exécution.

4. MISSION ET TACHES DE LA FIRME DE CONSULTATION-

La firme de consultation veillera a rendre disponible pour chaque cas un dossier cohérent, conforme a la
réalité des sites des EP des Cayes, de Fort-Liberté et de St-Marc, aisément exploitable. Elle fournira la
documentation appropriée pour le lancement des marchés de recrutement d’entrepreneurs en vue du
lancement des travaux dans I’intervalle de trois mois a partir de la date d’engagement de la firme
d’études.

Sa principale mission consistera a adapter les dossiers de prototypes de design pour un centre de
développement a la réalité du site de I’EP des Cayes, un centre moyen a la réalité du site de I’EP de
Fort-Liberté et un centre de proximité a la réalite du site de I’EP de St-Marc, tout en conservant la pleine
cohérence des plans architecturaux et structurels. Ses tches peuvent ainsi se décliner :

o0 Adapter les plans architecturaux et structurels du prototype de design au site choisi;

0 Reuvisiter les cadres de devis et du bordereau des Prix ;



Vérifier et ajuster, si nécessaire, les calculs des quantités ;

Calculer ainsi un nouveau devis confidentiel assorti des nouveaux cadres de devis et de
bordereau des prix pour chaque cas;

Soumettre & la maitrise d’ouvrage un rapport contenant des propositions appropriées I’adaptation
proposée pour la construction des EP des Cayes, de Fort-Liberté et de St-Marc.

5. EXTRANT .-

A- En ce qui concerne les Etudes:

L'extrant attendu de cette consultation est la présentation des travaux d’adaptation a la maitrise
d’ouvrage et la soumission d’un rapport définitif prenant en compte toutes les remarques et
recommandations signifiées lors de la présentation des projets adaptés et aussi I’adaptation des
cadre de devis et du bordereau des prix, le calcul des devis confidentiels appropriés, la
conformité des dossiers d’exécution dans leur ensemble, préts pour le lancement des marchés de
recrutement d’Entrepreneurs pour I’execution des travaux dans un avenir trés proche. Il est a
noter que la remise de ce rapport définitif sera faite au cours d’une séance de travail entre le
consultant et la maitrise d’ouvrage.

Pour couronner ces travaux d’adaptation, la firme présentera, pour chaque site, dans un mois calendaire,
la documentation suivante en vue du lancement des appels d’offre pour I’exécution des travaux :

Les plans architecturaux adaptés ;

Les plans de structure adaptés ;

Les plans d’électricité adaptés ;

Les plans de plomberie adaptés ;

Un devis estimatifs confidentiel des travaux adaptes ;
Un nouveau cadre de sous détails des prix ;

Un nouveau cadre de bordereau des prix ;

Les nouvelles spécifications techniques du projet ;
Un descriptif du projet adapté.

Les plans devront étre présentés avec un niveau de détails suffisant préts pour exécution. Certaines
précisions y seront apportées a chaque fois que la nécessité se fera sentir

B- En ce qui concerne la supervision :

L'extrant attendu de cette consultation est la soumission de rapports réguliers au Gestionnaire du
Projet et au Maitre d’Ouvrage. Outre la tenue de journal quotidien de chantier et de rapports
hebdomadaires accessibles, le Consultant préparera en quatre copies un rapport mensuel des
travaux dont il soumettra une copie au Gestionnaire du Projet (le PNUD) et une copie au Maitre



d’Ouvrage (I’INFP), la troisieme copie sera conservée au niveau de ses archives et la quatrieme
copie conservée au niveau du bureau de chantier. Le rapport devra inclure :

1) Une analyse quantitative et qualitative des travaux realises pour la période avec une
estimation en pourcentage des travaux relatifs & la période et du cumul realisé a date.

2) Une planification des travaux prévus pour la période a venir, incluant notamment les
mesures envisagées pour solutionner les problémes relevés au cours de la période, les
problemes anticipés, ou les solutions potentielles aux problemes non encore solutionnés
relevés dans les périodes précédentes

3) Un relevé de toutes les informations documentées partagées au niveau du chantier et des
correspondances concernant le projet échangées entre les partenaires (Remarques et
recommandations importantes au niveau du journal de chantier, ordres de services,
proces-verbaux de réunions, requétes, ... etc.)

4) Des images a I’appui des avancements estimés

5) Les décomptes de la firme d’exécution et ceux du Consultant pour la période

Le Consultant devra également soumettre au PNUD et a I’INFP, aprés la réception définitive des
ouvrages du projet, un rapport final qui inclura:
e Un résumeé du déroulement genéral des travaux
e La synthese des controles de qualité effectués pendant I’exécution des travaux
accompagnés des annotations sur I’appréciation personnelle du Consultant
e Une analyse de conformité
e Les plans As Built a fournir accompagnés de tous les documents techniques de support
aux appareils installés sur le chantier et d’un Manuel des opérations d’entretien courant
et périodique a conduire sur le chantier
e Le Bilan financier (Retombées économiques et financiéres) du projet

6. DUREE DES PRESTATIONS ET NIVEAU D’EFFORT

La mission s’étendra sur un (1) mois a compter de la date de la signature du contrat. Cependant, la
maitrise d’ouvrage pourra solliciter I’expertise du consultant a n’importe quel moment de I’exécution
des travaux pour apporter certaines précisions ou un éclaircissement quelconque sur I’ensemble des
dossiers d’exécution soumis au niveau du rapport final.

Le niveau d’effort pour la réalisation des différents travaux de ce marché est estimé a trente (30)
hommes-jours.

7. BUDGET INDICATIF ET MODALITES DE PAIEMENT
Le budget indicatif est de I'Ordre e .......oe i e e e

La consultant recevra la totalité du montant prévu pour ces travaux a I’approbation du rapport définitif
tel que defini a I’article 5 des termes de réference.



8. FLEXIBILITE AU NIVEAU DE L’ADJUDICATION

Le PNUD se réserve le droit de limiter la consultation aux seuls travaux d’études, aux travaux d’étude
et de supervision ou aux seuls travaux de supervision, en fonction des intéréts du projet.

La firme adjudicataire, pour I’un ou I’autre cas, se verra offrir un contrat correspondant a la prestation
pour lagquelle son offre a été agréée: Etudes, Etudes et Supervision ou Supervision uniqguement. Dans le
cas d’une adjudication pour Etudes et Supervision, la possibilité de la signature de deux contrats séparés
n’est pas exclue.
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