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1 Qualifications

Les qualifications incluront les contenus suivants :

1.

Approche Technique - Description des services proposés qui respectent ou surpassent les

spécifications techniques ou la description de taches. La proposition doit démontrer comment
I’Offrant projette de compléter le travail et décrire une approche démontrant les résultats d’une
performance de travail a temps opportun et acceptable.

2.

Approche de gestion — CV et Description du staff assigné au projet. Le soumissionnaire devra

décrire comment les membres de I'équipe proposée ont I'expérience et les compétences nécessaires
pour mener a bien I'approche technique.

Le prestataire devra, par moyen d’une documentation satisfaisante et compléte, démontrer les

qualifications minimales suivantes :

Réalisation, d’au moins trois (3) études de relevé topographie ou d’arpentage dans les dix
dernieres (10) années, avec description du travail réalisé, certificat d’achevement du travail
signé par le client, et des renseignements de coordonnées de contact pour le représentant du
client.

Avoir un (1) topographe ayant acquis une expérience de sept (7) ans dans les études de
topographie. Il est obligatoire de fournir des renseignements de contact pour au moins deux
clients pour lesquels le professionnel a exécuté desdites études similaires. Au moins une
étude aura été faite pour soutenir la conception des systemes d’approvisionnement en eau ou
des systemes d’eau résiduels. Ce topographe confirmé doit posséder une grande expérience
dans le domaine des travaux d'implantation et de calage d'ouvrages de Génie Civil, de
conduites et de reproduction des différents profils. Il doit avoir une parfaite connaissance de
la manipulation des stations dites totales et des équipements informatiques de restitution.
Une brigade topographique constituée d’au moins trois (3) personnes d’une expérience d’au
moins 3 ans chacune.

Possession des instruments spécialisés pour tous besoins en données topographiques. Il faut
inclure une liste des instruments spécialisés y compris les systemes GPS, le matériel
topographique moderne (station total), du matériel assurant le dessin assisté par ordinateur,
du matériel informatique et des logiciels requis pour les études topographiques et la
bureautique nécessaire a la confection et a la reproduction des rapports et plans. Un véhicule
tous terrains de type 4x4, etc...

Evidence de la possession du Logiciel Autorisé AutoCAD Civil3D 2019 ou 2017

Le prestataire assurera tous les moyens nécessaires a la réalisation de ses prestations notamment

son personnel d'appui éventuel, son transport, son équipement de recherche et de mesure, son

matériel de campement et tout autre matériel nécessaire a la bonne exécution de sa mission.
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En définitive, I'équipe topographique déployée sur place sera composée au minimum de :
a) Un Topographe en chef
b) Un Opérateur
c) Deux chaineurs
d) Un Chauffeur
e) Deux manceuvres

3. Performance Passée —Fournir une liste d’au moins trois (3) projets similaires réalisés en Haiti
ou dans un pays en développement. L’information sera fournie sous forme de tableau, et devra
inclure le nom légal et I'adresse de I'organisation pour laquelle les services avaient été effectués, la
durée du travail et la valeur du contrat, description de tout probléme rencontré et comment il a été
résolu, et un numéro de téléphone actualisé d’un représentant responsable et au courant de
I'organisation. Voir Annexe F.

4. Un Calendrier de travail détaillé

2 Services Spécifiés

Pour ce RFP, DAl est a la recherche des services décrits dans I’Annexe A.

3 Livrables Anticipés post-contrat

Du moment que le contrat est attribué, les livrables et dates limites détaillés dans le tableau ci-dessous seront
soumis a DAI. L'Offrant devrait détailler les colts proposés par livrable dans le Calendrier de Prix. Tous les
livrables doivent étre soumis et approuvés par DAl avant que le paiement soit effectué.

No. | Description Date limite
1. Calendrier de travail révisé et approuvé par 5 Jours apreés signature du Contrat
DAI
1 Présenter les relevés topographiques, y Trente (30) jours apres la signature du Contrat

compris les éléments naturels, artificiels et
services publiques existants dans le logiciel
de AutoCAD Civil3D 2019 dans le system
des coordonnées internationales WGS&4,
projetée a ’UTM18 N, avec les élévations
lies au géoide EGM96.

2 Production de cartographie digitale (couches | Trente (30) jours apres la signature du Contrat
des données pour les SIG), projetée aux
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mémes systémes des coordonnées
internationales avant mentionnés.

3 Production des modéles numériques de terrain | Quarante-cing (45) jours apres la signature du Bon de
compatibles avec systémes d’information Commande

géographique (SIG), avec des systemes de
référence de coordonnées WGS84 et les
¢élévations lies au géoide EGM96.

4 Installation de huit (8) bornes d'arpentage Quinze (15) jours apres la signature du Bon de
pour établir des systémes de controle de Commande

relevé horizontal et vertical, placé a distance
de 500 m approximative le longue de la ligne
de transmission. Installation de quatre bornes
aux coins du site de réservoir. Installation de
quatre bornes aux coins du site de la station
de pompage C-8. Chaque repere de base sera
constitué d’une tige d’acier de diametre 3/8
de pouce, enrobée de béton de rayon 15 cm et
ancrée sur profondeur moyenne de 30 cm et
dépassant le sol de 10 cm. Le numéro de
chaque sommet sera identifi¢ dans le béton
frais ou sur une face apparente proche du
repére et a la peinture rouge.

5 Production du profil en long et vue en plan de | Trente (30) jours aprées la signature du Bon de
la route avec sections chaque 25 m Commande
6 Version finale des produits et rapports prévus | Quinze (15) jours aprés réception des commentaires

4 Inspection & Acceptation

Le Responsable de Projet désigné par DAI fera l'inspection réguliere des services effectués pour déterminer si
les activités sont menées de facon satisfaisante en de bonne qualité et standards acceptables. Le sous
contracteur sera tenu responsable de toutes contremesures ou actions correctives, dans le cadre de cet Appel
d’Offre, pouvant étre exigé par le Directeur de Projet de DAl comme résultat de cette inspection.
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5 Annexes
5.1 Description de Travail ou Spécifications Techniques

Les prestations liées aux services de topographie au niveau du site de Canaan, consisteront a mener
les actions suivantes suivant les directives et fascicules techniques de la DINEPA :

e Etablissement des réseaux de relevés de contrdle horizontal liés au systéme de référence de
coordonnées WGS84

e Etablissement des points géodésiques du contrdle vertical liés aux altitudes orthométriques du modéle
du géoide EGM96

e Installation de bornes d'arpentage pour établir des systémes de control de relevé horizontal et vertical.
Chaque repére de base sera constitué d’une tige d’acier de diametre 3/8 de pouce, enrobée de béton
de rayon 15 cm et ancrée sur profondeur moyenne de 30 cm et dépassant le sol de 10 cm. Le numéro
de chaque sommet sera identifié dans le béton frais ou sur une face apparente proche du repere et a la
peinture rouge.

e Enregistrer des coordonnées avec une exactitude de +/- 1 cm horizontal et vertical, avec un rapport
montrant les méthodes utilisées pour obtenir ladite exactitude

5.1.1.1 Levés topographiques du profil en long et vue en plan de la route du Puits Sibert C-1
au Réservoir Existant

Le consultant devra effectuer les levés topographiques nécessaires pour I’étude des conduites de refoulement

et ligne de distribution principal entre le site du forage C-1 jusqu’au réservoir existant de 500 m3 placé dans la

zone Canaan 3. Il s’agit de tracer un profil longitudinal de la route et a effectuer des coupes transversales tous

les 25 meétres tout le long de cette route. Les coupes transversales s’étendront entre des limites de propriété

privée a chaque c6té de la route. Des bornes seront placées selon les indications ci-dessus.

5.1.1.2 Levés des emplacements des ouvrages

Aux emplacements des ouvrages (forages, réservoirs, etc...), les travaux topographiques seront exécutés de
maniére de lever de points qui aboutiront a un gille de points tous les 5 meétres dans les deux directions. En
plus, il faut prendre des points pour décrire tous les éléments naturels, artificiels et services publiques
existants.

Toutes les installations existantes et obstacles seront repérés et reportés sur les levés.

Le levé sera matérialisé sur le terrain par au moins huit (8) bornes en béton le longue de la ligne de
transmission, y huit (8) bornes placées sur les sites de station de pompage (4) et du réservoir (4).

Tous les regards et chambres des vannes seront ouverts et il faudra prendre un point au niveau de la vanne,
ou par contre, mesurer la profondeur du niveau du sol jusqu’a la vanne. Une photo sera prise de 'intérieur du
regard.

Pour les murs il faudra des points au niveau de sol, sur le sous-bassement, et au-dessus de la structure, avec
des photos.
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Tous les tuyaux et conduites visibles seront objet de levé topographique, enregistrées avec leur diametre et

type de matériel. Si I'étiquette sur le tuyau est visible, prenez-en une photo.

Plans d’aménagement des parcelles

Le consultant fournira le plan d'aménagement des parcelles de la station de pompage et du site de réservoir

avec indication :

Des voies bitumées ou en latérite,

Des allées piétonniéres,

Des espaces verts,

Des plate - formes,

Du type de cl6ture et des détails d'exécution,
Des portails et des détails de fixation

Fourniture des arpentages des limites de propriétés et de servitude de passage.

Pour de la station de pompage et du site de réservoir :

Faire de la recherche sur les registres et archives fonciers publiques et privées des terres contenant les
droits de passage du projet et des limites de propriété

Identifier et développer de la cartographie des limites administratives

Exécuter des relevés cadastraux afin de déterminer des droits sur la terre et délimiter des limites des
parcelles publiques et privées, y compris une borne sur chaque coin de la propriété.

5.1.1.3 LIVRABLES ATTENDUS :

Présenter les relevés topographiques, y compris les éléments naturels, artificiels et services publiques
existants dans le logiciel de AutoCAD Civil3D 2019 dans le system des coordonnées internationales
UTM18 N, avec les élévations lies au géoide EGM96.

Production de cartographie digital (couches des données pour les SIG), projetée aux mémes systémes
des coordonnées internationales avant mentionnés.

Production des modéles numériques de terrain compatibles avec systémes d’information géographique
(SIG), avec des systemes de référence de coordonnées WGS84 et les altitudes orthométriques du
modele du géoide EGM96.

Installation de seize (16) bornes d'arpentage pour établir des systémes de contréle de relevé horizontal
et vertical. Chaque repére de base sera constitué d’une tige d’acier de diametre 3/8 de pouce, enrobée
de béton de rayon 15 cm et ancrée sur profondeur moyenne de 30 cm et dépassant le sol de 10 cm. Le
numéro de chaque sommet sera identifié dans le béton frais ou sur une face apparente proche du
repére et a la peinture rouge.

Production du profil en long et vue en plan de la route avec sections chaque 25 m.

Les plans seront remis sous format électronique version modifiable et sous format papier en trois exemplaires

pour la version provisoire et 05 exemplaires en version définitive.



