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1. CONDITIONS OF SUBCONTRACT

1.1.

SUBCONTRACT DATA

1) The Funding Agency is United States
Agency for International
Development (USAID) Mission in
Haiti.

2) The Contractor is DAI Global LLC /
USAID Water and Sanitation
Program (USAID Water and
Sanitation)

3) DAI's point of contact is The Chief of
Party (COP), Mr. Daniel O’'Neil

4) The Subcontract Administrator for
DAl are designed as follows:

DAl/Washington Office of Contracts,
Tigran Yeghyan.

7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda
MD 20184
Telephone: +1 301.771.7509

E-mail: Tigran Yeghyan@DAIl.com

USAID Water and Sanitation Project Office in
Haiti
Daniel O’'Neil, Chief of Party

Telephone: +509 4600-3730

Email: Doneil @Watsan-Haiti.com

5) The Activity Title is Realization of 2
drilling

6) The Technical Representatives are
the Engineers and the Engineer’s
Representatives, as follows:

1. CONDITIONS DE SOUS-CONTRAT

1.1.LES DONNEES DE SOUS-CONTRAT

1)

L’'organisme de financement est la Mission de
I'’Agence des Etats-Unis pour le
Développement International (USAID) en
Haiti.

Le contractant est DAI Global LLC / USAID
Water and Sanitation Program (USAID Water
and Sanitation)

La personne de contact de DAl est le
Directeur du projet, M. Daniel O’Neil

Les administrateurs de Sous-contrat pour DAI
sont les suivants :

Bureau des contrats de DAI/Washington,
Tigran Yeghyan.

7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda
MD 20184
Telephone: +1 301.771.7509

E-mail: Tigran_Yeghyan@DAIl.com

Bureau USAID Water and Sanitation Project
en Haiti
Daniel O’Neil, Directeur du projet

Telephone: +509 4600-3730

Email: Doneil @Watsan-Haiti.com

Le Titre de l'activité est Realisation de 2

Forage

Les représentants techniques sont les
ingénieurs et les représentants de l'ingénieur,



10)

11)

12)

13)

14)

15)

Engineers:
Papa Diop

Engineers representatives:

The Subcontractor’s authorized
subcontract administrators, who are
authorized to bind the subcontractor
are as follows:

The Currency is the USD, payment
to be made in USD.

The Subcontract Commencement
Date: is the fully executed date of
this Subcontract.

The Site Possession Date: is the
date the notice to proceed was
issued

The Retention Period for Defects
Liability is 365 days.

The Subcontract is not subject to
Price Adjustments for wage, material
and/or equipment escalation
modifying the unit prices.

The Subcontractor shall conform to
all requirements under those
required by local building codes in
addition to those required by Section
7 of this subcontract agreement.

A Mobilization payment of up to the
maximum of 10% of subcontract
price will be paid to the
Subcontractor upon complete and
satisfactory receipt of deliverables
and receipted materials outlined in
Section 8 of this subcontract
agreement.

A Performance Security (specifically
a Bank Guarantee or performance
bond issued by reputable Insurance

présentés comme suit :
Ingénieur :

- Papa Diop

Les représentants des ingénieurs :

7) Les administrateurs du Sous-contractant
autorisés a engager le Sous-contractant sont
les suivants :

8) La devise est le dollar américain, les
paiements seront faits en dollar américain.

9) La date de commencement du Sous-contrat
est la date de signature du sous-contrat par
les deux parties.

10) La date de I'établissement du chantier sera
indiquée dans la note de remise du chantier.

11) La période de garantie pour la responsabilité
en cas de défectuosité est de 365 jours.

12) Le Sous-contrat n'est pas assujetti a des
ajustements de prix liés a une augmentation
des salaires, et des matériels et/ou
équipements modifiant les prix unitaires.

13) En plus des exigences mentionnées dans la
section 7 du sou-contrat, le sous-contractant
devrait se conformer a toutes les exigences
du code local de construction national en plus
de ceux requis par la Section 7 du Sous-
contrat.

14) Un paiement pour la mobilisation jusqu’u
maximum de 10% du montant du sous-
contrat sera fait a 'ordre du Sous-contractant
apres la réception compléte et satisfaisante
des livrables et des matériaux mentionnés
dans l'article 8 du présent Sous-contrat.

15) Une garantie de bonne exécution (plus
précisément une caution bancaire ou une



Company) is required, in a form of
security acceptable to the DAI
Global LCC to the value of 15% of
the Subcontract Agreement, as
outlined in the terms and conditions
herein.

16) Liquidated damages shall be
applied, as defined in the terms and
conditions herein in Section 11. The
daily rate of liquidated damages shall
be 1.000 per day. The maximum
value of liquidated damages is 10%
the total value of the subcontract.
Liquidated damages shall begin after
15 days of inexcusable delays.

17) The Subcontractor shall maintain the
following insurance as per Section
12 of this subcontract agreement
and the Defense Based Act (DBA)
insurance requirement outlined in
Special Provisions.

General Liability insurance (personnel and
equipment) as required by Government of
Haiti and any other applicable law as
prescribed.

Equipment Insurance as required by
Government of Haiti and any other applicable
law as prescribe

Workman’s Compensation Insurance
covering each employee to the extent
required by the Government of Haiti;
Insurance to cover any damages or
destruction of works, for whatever cause;
Insurance coverage for equipment and tools
used under this Contract; and

All social insurance as required by applicable
laws for all employees.

Defense Based Act (DBA) Insurance is
required.

18) The Subcontractor’s key personnel
shall include the following:

garantie d'exécution émise par une
compagnie d'assurance de bonne réputation)
est nécessaire, sous forme de caution
acceptable par DAI Global LCC a la valeur de
15 % du montant de I'accord de Sous-contrat,
comme il est indiqué dans les termes et
conditions ci-apres.

16) Les dommages-intéréts seront appliqués

comme définis dans les termes et conditions
stipulés dans l'article 11. Le taux journalier
des dommages-intéréts sera de 1,000 par
jour. Le montant maximum des dommages-
intéréts est de 10 % du montant total du
Sous-contrat. L’application des dommages-
intéréts commence apres 15 jours de retards
inexcusables.

17) Le Sous-contractant doit souscrire aux

9)

assurances suivantes, conformément a
l'article 12 du présent sous-contrat et
appliquer les exigences de I'assurance
Defense Based Act (DBA) indiquées dans les
Dispositions Spéciales.

L'assurance-responsabilite civile générale
(personnel et équipement) telle que requise
par le gouvernement d'Haiti et toute autre loi
applicable, telle que prescrite

L’assurance des biens d’équipement requise
par le gouvernement d'Haiti et toute autre loi
applicable, telle que prescrite

L’assurance d’'indemnité pour accidents de
travail pour chague employé, au taux exigé
par le gouvernement d'Haiti ;

L'assurance pour couvrir les dommages ou la
destruction des travaux, pour quelque cause
que ce soit

La couverture d'assurance pour I'équipement
et les outils utilisés en vertu du présent contrat
; et

Toutes les assurances sociales comme
l'exigent les lois applicables pour tous les
employes

L'assurance DBA est obligatoire.



19) The Subcontractor’s key equipment
shall include the following:

20) Peformance period: days

21) Subcontract value: $ Ush

These Contract Data are further defined in the terms
and conditions below, have been read and fully
understood by the Subcontractor, as indicated by
the signature affixed above.

This is a Subcontract issued under a United States
Federal Government contract. The Subcontractor
agrees to comply with all statutes and regulations,
including the Federal Acquisition Regulations,
applicable to the Contractor's prime contract with the
Funding Agency.

Unless set forth herein, the Subcontractor agrees
that: (1) the Subcontractor shall perform all acts
necessary to assist and allow the Contractor to
comply with all obligations under the USAID Water
and Saniation Program including the clauses and
provisions incorporated herein by reference; (2) the
Subcontractor will refrain from any act that would
cause the Subcontractor or the Contractor to be in
violation of the USAID Water and Sanitation
contract, or any of the clauses incorporated herein
by reference, or any other applicable law or
regulation; (3) any provisions or obligations required
by DAl that are deemed to be included herein; (4)
the Subcontractor shall perform its obligations under
the Subcontract in compliance with the clauses
incorporated herein by reference, as well as any
other provisions of applicable law or regulation.

18) Le personnel principal du Sous-contractant doit
étre composé de la facon suivante :

19) Les principaux équipements du Sous-contractant
doivent inclure les éléments suivants :

20) Période de performance : jours

21) Montant du Sous-contrat: $ UsSD

Ces données contractuelles sont par ailleurs
précisées dans les termes et conditions ci-dessous,
elles ont été lues et comprises par le Sous-
contractant, comme le prouve la signature apposee
plus haut.

Ce Sous-contrat est émis dans le cadre d’un contrat
du gouvernement fédéral des Etats-Unis. Le Sous-
contractant s'engage a se conformer a toutes les lois
et réglements, y compris les Reglements du
Gouvernement Fédéral des Etats-Unis sur les
acquisitions applicables au contrat principal du
Contractant avec I'Organisme de Financement.

A moins qu'il ne soit établi dans le présent document,
le Sous-contractant accepte que : (1) le Sous-
contractant doit accomplir tous les actes nécessaires
pour faciliter et permettre que le contractant se
conforme a toutes les obligations au titre du
Prgramme USAID Water and Samitation, y compris
les clauses et dispositions intégrées dans le présent
document par renvoi ; (2) le Sous-contractant
s'abstiendra de tout acte susceptible de causer la
violation, par le Sous-contractant ou le contractant,
du contrat de USAID Water and Sanitation, ou d’'une
quelconque clause intégrée dans le présent
document par renvoi, ou de toute autre loi ou



2. GENERAL CONDITIONS

2.1.

Definitions

Architect and Engineer: also referred to as
Design Architect or Engineer means the
individual or organization who furnished the
design, which includes but not limited to the
construction drawings and technical
specifications,

Bid/Tender: The Bid and Tender refer to the
actual (1) Technical and, (2) Price offer made
by the Contractor to carry out the work
encompassed by the Contract and all
Contract Documents;

The Contractor means DAI Global, LLC.
(DAI) of, a corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware, with
its headquarters office located at 7600
Wisconsin Avenue, Suite 200, Bethesda, MD
20814 (hereinafter referred to as
“Contractor” or “DAI"), with local
representative as stated in the Contract
Data.

The “Commencement Date” is the date
provided in the Contract Data of the
Subcontract for the intended start of the
work.

The “Construction Drawings” are the
graphical or pictorial portions of the
subcontract agreement showing the design,
location and dimensions of the work,
generally including plans, elevations,
sections, details, schedules and diagrams.

réglementation applicable ; (3) toutes les dispositions
ou obligations que DAI juge nécessaires de figurer
dans le présent document ; (4) le Sous-contractant
doit s’acquitter de ses obligations au titre du Sous-
contrat conformément aux clauses intégrées dans le
présent document par renvoi, ainsi que toute autre
disposition de la loi ou du réglement applicable.

2. CONDITIONS GENERALES

2.1.Définitions

Architecte et ingénieur : également appelé
architecte ou ingénieur de conception signifie
la personne ou l'entreprise qui a fourni le
design, c’est-a-dire, mais sans s’y limiter, les
plans et les cahiers des chargesspécifications
techniques de la construction ;
Soumission/Appel d'Offres : Par soumission et
Appel d'Offres, on entend (1) I'offre technique
et (2) 'offre des prix réelles faites par le
contractant pour effectuer les travaux
couverts par le contrat et tous les documents
contractuels

Le contractant c’est DAI Global, LLC. (DAl),
une société constituée et en vigueur en vertu
des lois de I'Etat du Delaware, dont le siége
social est situé au 7600 Wisconsin Avenue,
Suite 200, Bethesda, MD 20814 (ci-aprés
dénommeé "entrepreneur” ou "DAI"), avec un
représentant local, comme indiqué dans les
données du Contrat ;

La « Date d’entrée en vigueur » est la date
indiquée dans les Données du Sous-contrat
pour le démarrage prévu des travaux.

Les « Plans de Construction » constituent les
portions graphiques ou illustrées de I'accord
du Sous-contrat montrant la structure,
'emplacement et les dimensions des travaux,
comprenant généralement les schémas,
élévations, sections, détails, chronogrammes
et diagrammes ;

FAR: United States Government Federal



FAR: United States Government Federal
Acquisition Regulations

The “Funding Agency” means the
organization, entity, or persons who have
entered into a contract or agreement with
DAI to achieve a development objective. DAI
is responsible to manage the funding
provided by the Funding Agency. The
Funding Agency is provided in the
Subcontract Data.

The “Engineer”, means the person whose
services have been engaged by DAl to
technically monitor and administer the
Subcontract as provided therein, as will be
notified in writing to the Subcontractor or
stated in the Subcontract Data.

The “Obligation Value” means the sum
agreed in the subcontract as the maximum
amount of funding available towards the
subcontract value. The Obligation Value may
be increased to the total subcontract value
as funding from the Funding Agency
becomes available, or the subcontractor
continues to perform satisfactorily.

The “Owner” means the individual or
organization that will own, use and be
responsible for operations and maintenance
of the completed Work. The Owner in this
Subcontract is the Centre technique
d’Exploitation in Cap-Haitien— CTE Cap-
Haitien

The “Period of Performance” is the period
stated in the Subcontract Data.

The Program: The Construction Schedule
provided by the Subontractor to USAID
Water and Sanitation for review and then
approved by Water and Sanitation. The
Program shall be updated monthly by the
Sub-contractor and provided to the Engineer
prior to each monthly meeting;

“Site” means the land and other places on,
under, in or through which the Work or
Temporary Work are to be constructed.
The Engineer’s Representative is the person
on-site so designated in writing to the
Subcontractor along with the Engineer’s
specific delegated responsibilities;
“Subcontract" means the written agreement
between the Contractor (DAI) and the

Acquisition Regulations ou les regles
d’acquisition du Gouvernement Americain.

« L'Agence de Financement » désigne
l'organisation, I'entité, ou des personnes qui
ont conclu un contrat ou un accord avec DA
pour atteindre un objectif de développement.
DAl est responsable de gérer le financement
fourni par I'Agence de Financement. L'Agence
de Financement figure dans les données du
marche.

« L'Ingénieur », est la personne dont les
services ont été retenus par DAI pour suivre
et gérer, sur le plan technique, le Sous-contrat
qui y est prévu, comme il sera notifié par écrit
au Sous-contractant ou indiqué dans les
Données du Sous-contrat.

« L'obligation » signifie la somme convenue
dans le Sous-contrat comme étant le montant
maximal du financement offert pour la valeur
du Sous-contrat. L'obligation peut étre
augmentée jusqu'a la valeur totale du Sous-
contrat a mesure que le financement par
l'agence de financement devient disponible,
ou que le Sous-contractant continue de
fonctionner de fagon satisfaisante.

« Le Propriétaire » signifie l'individu ou
l'organisation a qui reviendra la possession,
I'utilisation et la responsabilité de I'exploitation
et I'entretien du travail achevé. Le Propriétaire
dans ce Sous-contrat est le Centre Technique
d’Exploitation du Cap-Haitien
La « Période de prestation » est la période
indiquée dans les données du Sous-Contrat.
Le Programme: Le Calendrier de Construction
soumis par le Sous-contractant a USAID
Water and Sanitation pour révision et ensuite
approuvé par USAID Water and Sanitation. Le
programme doit &tre mis a jour tous les mois
par le contractant et présenté a I'lngénieur
avant chague réunion mensuelle ;

« Le Chantier » désigne le terrain et d'autres
endroits sur, sous, dans ou a travers lequel le
Travail ou le Travail Temporaire doit étre
réalise.

Le Représentant de I'lngénieur est la personne
basée sur le chantier ainsi nommé par écrit
aupres du Sous-contractant, avec des
responsabilités déléguées spécifiques
d’'ingénieur;



Subcontractor, to which these Conditions are
annexed, and includes any written
modifications signed by both parties. Unless
specifically stated in the agreement, the
subcontract agreement does not include the
advertisement or initiation to bid, instructions
to bidders, sample formats or other
information furnished by the Owner in
anticipation of receive bids or proposals, the
subcontractor’s bid or proposal, or portions
of any addenda related to bidding
requirements.

The “Subcontractor” means the person or
corporate body whose bid to carry out the
Work has been accepted by the Contractor
who in this case is DAI Global LLC. Any
subcontractors that the Subcontractor hires
to perform a portion of work are referred to
as “2nd-tier subcontractors”

“Subcontract Price” means the total price
agreed in the Subcontract as payable to the
Subcontractor for the execution and
completion of the Work and for remedying of
any defects therein in accordance with the
Subcontract. This is calculated by multiplying
the quantities of work by the unit price for
each work item.

The “Subcontracts Administrator(s)” are the
only authorized individuals designated by DAI
as authorized to bind DAl and Subcontractor
contractually. These individuals are the only
authorized individuals who may authorize
funding, change orders, subcontract
modifications, or be a signatory to the
subcontract agreement. A list of the
Subcontract Administrators can be found in
the Subcontract Data.

“Subcontract Documents” are those
documents that form the Agreement between
DAI as the Contractor, and the
Subcontractor. These documents consist of
the Conditions of Contract, all clauses
outlined in this document, Special Provisions,
General Provisions, and all Appendices and
documents incorporated by reference or
attachment.

“Submittals” are those documents or
samples that are submitted for approval to
demonstrate the way the Subcontractor

« Le Sous-contrat » désigne 'accord écrit
entre le contractant (DAI) et le Sous-
contractant, auquel sont annexées ces
conditions et qui comprend les modifications
faites par écrit, signées par les deux parties. A
moins qu'il y soit fait une mention spécifique,
l'accord de Sous-contrat ne contient pas de
publicité ou d'instigation a soumissionner, ni
d’instructions aux soumissionnaires, de
modéele de présentations, ni d'autres
renseignements fournis par le Propriétaire
dans l'attente de recevoir des offres ou des
propositions, une offre ou une proposition du
Sous-contractant, ou des parties de tout
addenda lié aux exigences de soumission.

Le « Sous-contractant » signifie la personne
physigue ou morale dont I'offre pour réaliser
les travaux a été acceptée par le contractant
qui, dans ce cas, est DAI Global LLC. Les
Sous-contractants que le Sous-contractant
embauche pour effectuer une partie du travail
sont appelés « Sous-contractants de 2éme
niveau. »

« Le montant du Sous-contrat » réfere au
montant total convenu dans le Sous-contrat
comme payable au Sous-contractant pour
l'exécution et 'achévement des travaux et
pour la réparation de toute défaillance
conformément au Sous-contrat. Il est calculé
en multipliant les quantités de travail par le
prix unitaire de chaque €lément de travail.
Les « Administrateurs de Sous-contrat » sont
les seules personnes autorisées désignees
par DAl avec compétence de lier
contractuellement DAI et le Sous-contractant.
Ces personnes sont les seules habilitées a
autoriser le financement, les ordres de
modification, les modifications dans le Sous-
contrat, ou a étre signataires de l'accord de
Sous-contrat. La liste des administrateurs du
Sous-Contrat peut étre trouvé dans les
données du Sous-contrat
« Documents du Sous-contrat » sont ces
documents qui constituent l'accord entre DA
comme le Contractant et le Sous-contractant.
Ces documents comprennent des conditions
de contrat, toutes les clauses eénoncées dans
le présent document, les dispositions
particuliéres, les dispositions générales,



proposed to conform to the information given
and the design concept expressed in the
Drawings and Specifications. Submittals
include, but are not limited to, shop drawings,
product data sheets, and material or
application samples.

The “Technical Specifications” or
“Specifications” are that portion of the
subcontract agreement consisting of the
written requirements for materials,
equipment, systems, standards, and
workmanship for the work, and performance
of related services.

“Temporary Work” shall include items to be
constructed which are not intended to be
permanent part of the Work.

“Unit Price” is a specified quantity of
materials or work that bears a specific price.
The unit price includes all of the
subcontractor’s costs included in completing
one unit.

USAID: United States Agency for
International Development / Haiti
(USAID/Haiti);

“The Work” means the Work defined in the
“Statement of Work” to be executed and
completed under the Subcontract, whether
completed or partially completed, and
includes all other labor, materials, equipment,
and services provided or to be provided by
the Subcontractor to fulfill the
Subcontractor’s obligations. The Work may
constitute the whole or part of the Project.

toutes les annexes et tous les documents
intégreés par renvoi ou comme pieces jointes.

« Soumissions ». Ce terme désigne les
documents ou les échantillons qui sont soumis
pour approbation en vue de démontrer la
facon dont le Sous-contractant entend se
conformer aux renseignements fournis. Elles
comprennent aussi le projet architectural
présenté a travers les plans et les cahiers des
charges. Les soumissions incluent, mais sans
s’y limiter, les plans d’atelier, les fiches des
données sur les produits, ainsi que les
échantillons des matériaux ou des
applications.

Les « Spécifications techniques » ou «
Cahiers des charges » sont la partie de
l'accord de Sous-contrat composée des
exigences écrites sur les matériaux, les
equipements, systemes, normes et I'exécution
pour le travail, et la performance des services
connexes.

« Le travail temporaire » comprend les lots
de travaux a réaliser, lesquels ne sont pas
destinés a étre une partie intégrante du
travail.

« Le Prix unitaire » est une quantité
spécifiqgue de matériaux ou du travail qui porte
un prix spécifique. Le prix unitaire comprend
tous les colts du Sous-contractant compris
dans la réalisation d'une unité.

USAID : L’Agence des Etats-Unis pour le
développement international / Haiti
(USAID/Haiti) ;

« Le Travail » signifie les travaux tels que
définis dans le « Cahier des charges » et qui
doivent étre exécutés et achevés en vertu du
Sous-contrat, complétement ou partiellement
terminés, et incluent toute la main-d’ceuvre,
les matériaux, les équipements et les services
fournis ou a fournir par le Sous-contractant
afin de remplir les obligations. Le travail peut
constituer le projet tout entier ou une partie.



2.2. The Subcontract

The Subcontract represents the entire and
integrated agreement between the parties hereto
and supersedes prior negotiations, representations
or agreements, either written or oral. The
Subcontract may be amended or modified only by a
modification. The Subcontract shall not be construed
to create a contractual relationship of any kind (1)
between the Subcontractor and the Architect or
Engineer hired for the design of the Work, (2)
between the Owner and the Subcontractor or any of
his or her subcontractors, (3) between the Owner
and the Design Architect or Engineer, (4) between
any persons and entities other than DAI and the
Subcontractor, or (5) between the Funding Agency
and the Subcontractor. The Design Architect or
Engineer shall, however, be entitled to performance
and enforcement of obligations under the
Subcontract intended to facilitate the performance of
the Design Architect or Engineer’s duties.

2.3. Documents and Precedence

The documents listed below, together with any
modifications issued under this Agreement,
constitute the Subcontract Documents of this
agreement. For the purposes of establishing
obligations and the resolution of ambiguities in the
Subcontract Documents, the following order of
precedence shall prevail:

(1) Subcontract Agreement

(2) Appendix A, Special Provisions

(3) Appendix B, General Provisions

(4) Appendix C, Scope of Work

(5) Appendix D, Technical Specifications

(6) Appendix E, Construction Drawings

(7) Appendix F, Schedule of Deliverables

(8) Appendix G, Priced Bill of Quantities
(10). Appendix H, General Specifications and
General Conditions

(11). Appendix |, Suproject Specific
Envionmental

2.2.Le Sous-contrat

Le Sous-contrat représente l'accord entier et intégré
entre les parties au présent document et supplante
les négociations, représentations ou accords
préalables, soit écrits ou oraux. Le Sous-contrat ne
peut étre amendé ou modifié que par un
amendement. Il ne doit pas étre interprété comme
I'établissement d’'une quelcongue relation
contractuelle (1) entre le Sous-contractant et
l'architecte ou l'ingénieur retenu pour la conception
du travail, (2) entre le propriétaire et le Sous-
contractant ou un de ses Sous-contractants, (3) entre
le propriétaire et I'architecte ou l'ingénieur de
conception, (4) entre des personnes et entités autres
que DAl et le Sous-contractant, ou (5) entre
I'Organisme de Financement et le Sous-contractant.
L’architecte ou I'ingénieur de conception a néanmoins
droit de faire exécuter et faire respecter les
obligations découlant du Sous-contrat visant a faciliter
I'exercice des fonctions de I'architecte ou de
I'ingénieur de conception.

2.3.Documents et préséance

Les documents énuméres ci-dessous, avec toute
modification émise en vertu de cet accord,
constituent les documents du Sous-contrat du
présent accord. Aux fins de I'établissement
d'obligations et de la résolution des ambiguités dans
les documents du Sous-contrat, I'ordre de priorité
suivant doit prévaloir :

(1) Le Sous-contrat

(2) Annexe A, Dispositions spéciales

(3) Annexe B - Dispositions générales

(4) Annexe C, Cahier des charges

(5) Annexe D, Spécifications techniques

(6) Annexe E, Plans de la construction

(7) Annexe F, Echéancier des livrables

(8) Annexe G, Bordereau des prix et quantités
(10). Annexe H, Specifications Générales et
Conditions Générales



Management and Mitigation Plan (11). Annexe |, La conformité aux exigences

e , envionementales
2.4.  Specifications and Drawings for

Construction
2.4. Les specifications et les dessins pour la

(SPECIFICATIONS AND DRAWINGS FOR construction

CONSTRUCTION (FEB 1997) ALTERNATE | (APR ,
1984), 52.236-21) (Les SPECIFICATIONS ET DESSINS POUR LA

, CONSTRUCTION (FEB 1997) VARIANTE | (avril
(1) The Subcontractor shall keep on the worksite

(3) Where "as shown,

a copy of the drawings and specifications
and shall at all times give the Engineer or
Engineer’s Representative access thereto.
Additionally, the subcontractor will have at
site photographs for at least past seven days;
the seven days are to include holidays or
other non-working days. Anything mentioned
in the specifications and not shown on the
drawings, or shown on the drawings and not
mentioned in the specifications, shall be of
like effect as if shown or mentioned in both.
In case of difference between drawings and
specifications, the specifications shall govern.
In case of discrepancy in the figures, in the
drawings, or in the specifications, the matter
shall be promptly submitted to Engineer, who
shall promptly make a determination in
writing. Any adjustment by the Subcontractor
without such a determination shall be at its
own risk and expense. The Engineer shall
furnish from time to time such detailed
drawings and other information as
considered necessary, unless otherwise
provided.

(2) Wherever in the specifications or upon the

drawings the words "directed," "required,"
"ordered," "designated," "prescribed," or
words of like import are used, it shall be
understood that the "direction," "requirement,"
"order," "designation," or "prescription," of the
Project Manager is intended and similarly the
words "approved," "acceptable,"
"satisfactory," or words of like import shall
mean "approved by," or "acceptable to," or
"satisfactory to" the Engineer, unless
otherwise expressly stated.

""as indicated," "as
detailed," or words of similar import are used,
it shall be understood that the reference is

1984), 52.236-21)

(1) Le Sous-contractant doit conserver sur le site

~

une copie des plans et des spécifications et
doit, en tout temps, y donner acces a
l'ingénieur ou au représentant de l'ingénieur.
En outre, le Sous-contractant aura des
photographies sur le site pendant au moins
sept jours; les sept jours doivent inclure les
jours fériés ou autres jours non ouvrables.
Toute chose mentionnée dans les
spécifications et non sur les plans, ou
indiquée sur les plans et non dans les
spécifications, doit avoir le méme effet que si
elle était indiquée ou mentionnée dans les
deux. En cas de différence entre les plans et
les cahiers des charges, ces derniers doivent
prévaloir. En cas de divergence des chiffres
dans les dessins ou dans les spécifications, la
question doit étre immédiatement soumise a
l'ingénieur, qui doit promptement statuer par
écrit. Tout ajustement par le Sous-contractant
sans une telle détermination est a ses risques
et frais. L'ingénieur doit de temps a autre
fournir de tels plans détaillés et d'autres
renseignements jugés nécessaires, sauf
disposition contraire.

La ou, dans les spécifications ou sur les plans,
il est fait usage des mots « dirigé », « requis
», « commandé », « désigné », « prescrit »,
ou des mots de méme portée, il faut
comprendre gu'il s’agit de la « direction », «
I'exigence », « la commande », « la
désignation », ou « la prescription » par le
Directeur du projet, et pareillement les mots «
approuve », « acceptable », « satisfaisant »,
ou des mots de portée similaire doivent
signifier « approuveé par », ou « acceptable
pour » I'ingénieur, sauf disposition expresse
contraire.



(4)

made to the drawings accompanying this
subcontract unless stated otherwise. The
word "provided" as used herein shall be
understood to mean "provide complete in
place," that is "furnished and installed."

Shop drawings means drawings, submitted
to DAI by the Subcontractor, Subcontractor,
or any lower tier Subcontractor pursuant to a
construction subcontract, showing in detail
(1) the proposed fabrication and assembly of
structural elements and (2) the installation
(i.e., form, fit, and attachment details) of
materials of equipment. It includes drawings,
diagrams, layouts, schematics, descriptive
literature, illustrations, schedules,
performance and test data, and similar
materials furnished by the Subcontractor to
explain in detail specific portions of the Work
required by the subcontract. DAI may
duplicate, use, and disclose in any manner
and for any purpose shop drawings delivered
under this subcontract.

If this subcontract requires shop drawings,
the Subcontractor shall coordinate all such
drawings, and review them for accuracy,
completeness, and compliance with
subcontract requirements and shall indicate
its approval thereon as evidence of such
coordination and review. Shop drawings
submitted to the Engineer without evidence
of the Subcontractor's approval may be
returned for resubmission. The Engineer will
indicate an approval or disapproval of the
shop drawings and if not approved as
submitted shall indicate DAl's reasons
therefore. Any Work done before such
approval shall be at the Subcontractor's risk.
Approval by the Engineer shall not relieve the
Subcontractor from responsibility for any
errors or omissions in such drawings, nor
from responsibility for complying with the
requirements of this subcontract, except with
respect to variations described and approved
in accordance with (f) below.

If shop drawings show variations from the
subcontract requirements, the Subcontractor
shall describe such variations in writing,
separate from the drawings, at the time of
submission.

)

()

Lorsque des expressions telles que « comme
illustré », « tel qu’indiqué », « tel que détaillé
», ou d’autres expressions d'importance
similaire sont utilisées, il faut comprendre qu'il
est fait référence aux plans assortis a ce
Sous-contrat, sauf indication contraire. Dans
le présent document, 'usage du mot « fourni
» doit étre compris comme signifiant «
appréter le projet », ce qui veut dire « fourni et
installé ».

Les plans d’atelier renvoient aux plans, soumis
a DAl par le Sous-contractant, ou tout Sous-
contractant de niveau inférieur conformément
a un Sous-contrat de construction, montrant
en détail (1) la fabrication et le montage
envisages des éléments structurels et (2)
I'installation (c.-a-d., les détails de la forme,
I'ajustement et 'attachement) des matériaux
de I'équipement. lls comprennent les plans,
les graphiques, les topologies, les schemas,
les documents descriptifs, les illustrations, les
chronogrammes, les données sur la
performance et les tests, et les matériels
similaires fournis par le Sous-contractant pour
expliquer en détail les sections des travaux
requises par le Sous-contrat. DAl peut
reproduire, utiliser et divulguer d’'une fagon ou
pour une raison quelconques les plans
d’atelier fournis en vertu de ce Sous-contrat.
Si ce Sous-contrat exige des plans d’atelier, le
Sous-contractant doit coordonner tous ces
plans, et les examiner pour en déterminer
l'exactitude, I'exhaustivité et la conformité aux
exigences du Sous-contrat et indiquer son
approbation a ce sujet comme preuve de ces
actes de coordination et d'examen. Les plans
d'atelier soumis a l'ingénieur sans preuve de
l'approbation du Sous-contractant peuvent
étre renvoyes pour étre soumis a nouveau.
L'ingénieur indiquera une approbation ou une
désapprobation des plans d'atelier, et s’il ne
les approuve pas tels quels, il doit indiquer les
motifs de DAl en conséquence. Tout travalil
effectué avant cette approbation est au risque
du Sous-contractant. L'approbation de
l'ingénieur ne dégage pas le Sous-contractant
de la responsabilité de toute erreur ou
omission dans ces plans, ni de la
responsabilité de se conformer aux exigences



(7) The Subcontractor shall submit to the
Engineer for approval four copies (unless
otherwise indicated) of all shop drawings as

called for under the various headings of these

specifications. Three sets (unless otherwise
indicated) of all shop drawings, will be
retained by the Engineer and one set will be
returned to the Subcontractor. Upon
completing the Work under this subcontract,
the Subcontractor shall furnish a complete
set of all shop drawings as finally approved.
These drawings shall show all changes and
revisions made up to the time the equipment
is completed and accepted.

The terms "approved by," "acceptable to," or
"satisfactory to" the Engineer indicate a general
evaluation for compliance with the requirements of
and information in the subcontract, including
Appendices, and for conformance with the design
concept; however, the use of these terms do not
relieve the Subcontractor of any responsibility to
supervise or direct the performance of the Work, nor
do they assign any duty or authority to the Engineer
to supervise or direct the performance of the Work.

The organization of the Specifications into divisions,
sections and articles, and arrangements of the
Drawings shall not control the Subcontractor in
dividing the Work among subcontractors nor in
establishing the extent of the Work to be performed
by a trade.

The Design Architect or Engineer shall be deemed
the authors and owners of their respective
Construction Drawings and Specifications, and will
retain all common law, statutory or other reserved
rights, including copyrights. The Subcontractor and
his or her subcontractor shall not own or claim a
copyright in the Specifications or Drawings.
Submittal or distribution to meet official regulatory or
Funding Agency requirements or for other purposes
in connection with this project is not to be construed
as publication in derogation of the design Architect
or Engineer’s reserved rights. The Subcontractor
may not use the Drawings or Specifications on other

du présent Sous-contrat, sauf en ce qui
concerne les variantes décrites et approuvées
conformément a (f) ci-dessous.

(6) Siles plans d’atelier montrent des variations
par rapport aux exigences de Sous-contrat, le
Sous-contractant doit les décrire par écrit, a
I'écart des plans, au moment de la
soumission.

(7) Le Sous-contractant doit soumettre a
l'ingénieur pour approbation quatre copies
(sauf indication contraire) de tous les plans
d'atelier comme le prévoient les différentes
rubriques de ces cahiers des charges. Trois
ensembles (sauf indication contraire) de tous
les plans d'atelier, seront conservés par
l'ingénieur et le quatriéme sera retourné au
Sous-contractant. Apres I'exécution des
travaux en vertu de ce Sous-contrat, le Sous-
contractant doit fournir un ensemble complet
de tous les plans d'atelier tels qu’ils ont été
définitivement approuvés. Ces plans doivent
montrer tous les changements et
modifications apportés jusqu'au moment ou
l'installation est achevée et acceptée.

Les termes « approuve par », « acceptable pour » ou
« satisfaisant pour » l'ingénieur indiquent une
évaluation générale pour la conformité aux exigences
et renseignements contenus dans le Sous-contrat, y
compris les annexes, et pour la conformité au
concept du design ; cependant, l'usage de ces
termes ne dégage pas le Sous-contractant de toute la
responsabilité de superviser ou diriger I'exécution des
travaux, ils n'attribuent pas non plus de devoir ou
d’autorité quelconque a I'ingénieur de superviser ou
diriger l'exécution des travaux.

L'organisation des cahiers des charges en divisions,
sections et articles, et les dispositions des plans ne
commandent pas le Sous-contractant dans la division
du travail entre les Sous-contractants, ni dans
I'établissement de I'étendue des travaux a exécuter
par metier.

L’architecte ou I'ingénieur de conception sont
considérés comme les auteurs et les propriétaires de
leurs plans de construction et leurs cahiers des
charges respectifs et conserveront leurs droits de
droit commun, statutaires ou d’autres droits réserves,



projects without the specific written consent of the
Owner and the Design Architect or Engineer.

The Subcontractor shall maintain a full set of the
Drawings, Specifications, Addenda, Change Orders,
and subcontract modifications, in good order, and
marked currently to indicate field changes and
selection made during construction. The
Subcontractor shall also maintain approved Shop
Drawings, Product Data, and samples on site, as
required as Submittals. These shall be available at all
times to the Contractor or the Funding Agency.

The Subcontractor shall perform no portion of the
Work for which the Drawings or Specifications
require submittals, until the respective submittal has
been approved by the Engineer. Review and
approval of these submittals by the Engineer is not
conducted for the purpose of determining the
accuracy or completeness of other details such as
the dimensions and quantities, or for substantiating
instructions for installation or performance of
equipment or systems, all of which remains the
responsibility of the Subcontractor.

2.5. Interpretation

In interpreting the conditions of subcontract,
headings and cross-cross references between
clauses have no significance. Words have their
normal meaning under the language of the
Subcontract unless specifically defined.

y compris les droits d'auteur. Le Sous-contractant et
son Sous-contractant n‘ont pas ou ne doivent pas
revendiquer de droit d'auteur dans les cahiers des
charges ou les plans. La soumission ou la distribution
qui consiste a répondre aux exigences réglementaires
officielles ou celles de I'organisme de financement, ou
pour d’autres raisons en rapport avec ce projet, ne
doit pas étre interprétée comme une publication par
deérogation des droits réservés de I'architecte ou
I'ingénieur de conception. Le Sous-contractant ne
peut pas utiliser les plans et les cahiers des charges
sur d'autres projets sans l'accord spécifique écrit du
propriétaire et de l'architecte ou l'ingénieur de
conception.

Le Sous-contractant doit maintenir un ensemble
complet de plans, cahiers des charges, addenda,
avenants, les modifications de Sous-contrat en bon
ordre, et marqués couramment pour indiquer les
changements et sélections de terrain opérés durant la
construction. Le Sous-contractant doit également
maintenir approuves les plans d'atelier, les données
sur les produits et les échantillons sur le site, tels
gu’exigés comme soumissions. Ces éléments doivent
a tout moment étre disponibles au contractant ou
'organisme de financement.

Le Sous-contractant ne doit effectuer aucune partie
des travaux dont les soumissions sont exigées dans
les plans ou les cahiers des charges tant que les
soumissions respectives n'ont pas été approuvées
par I'ingénieur. La révision et I'approbation de ces
soumissions par I'ingénieur ne sont pas effectuées
dans le but de déterminer I'exactitude ou l'intégralité
des autres détails, tels que les dimensions et les
quantités, ou bien pour etayer les instructions
concernant l'installation ou la performance des
equipements ou des systémes, lesquels relévent de la
responsabilité du Sous-contractant.

2.5.Interprétation

Dans l'interprétation des conditions du Sous-contrat,
les titres et les références croisées entre les clauses
n'ont pas signification. Les mots ont leur sens habituel



2.6. Language Requirement

All designs, work plans, reports and other
deliverables shall be provided in French.

The communications between parties which are
referred to in this Subcontract are fully effective only
when confirmed in writing. A notice is effective only
when it is received. All communications shall be in
English or French language. “Written” or “in writing”
means hand-written, type-written, printed or
electronically made, and resulting in a permanent
record.

All communications shall be addressed to the DAI
Chief of Party. A copy may be provided to the Project
Engineer or Subcontract Administrators.

Whenever the subcontract requires giving or issuing
approvals, certificates, consents, requests for
change orders, modifications, and these
communications shall be in writing and delivered by
hand or sent by courier, or transmitted using any of
the agreed systems of electronic transmission, i.e.
via email. Approvals, certificates, consents, and
modifications shall not be unreasonably withheld or
delayed.

All written communications shall be entitled with the
Project Title, as outlined in the Subcontract Data.

3. TYPE OF SUBCONTRACT

3.1.  Fixed Unit Prices and Subcontract Price

In consideration for undertaking this Work, the
Contractor shall pay the Subcontractor for the Work
satisfactorily performed and approved calculated by

selon le langage du Sous-contrat, a moins qu’ils ne
soient spécifiquement définis.

2.6.Exigences linguistiques

Toutes les conceptions, plans de travail, rapports et
autres produits livrables doivent étre fournis, présenté
en Francais.

Les communications entre les parties mentionnées
dans le présent Sous-contrat ne sont pleinement
effectives que lorsqu'elles sont confirmées par écrit.
Un avis n'est effectif que lorsqu'il est regu. Toutes
communications doivent &tre en anglais ou en
frangais. « Ecrit » ou « par écrit » désigne ce qui est
ecrit a la main, dactylographié, imprimé ou
électroniquement, et débouche sur un document
permanent.

Toutes les communications doivent étre adressées au
Directeur du projet de DAI. Une copie peut étre
fournie a l'ingénieur de projet ou aux administrateurs
du Sous-contrat.

Chaque fois que le Sous-contrat exige de donner ou
délivrer des approbations, certificats, autorisations,
des demandes d’avenants, des modifications, ces
communications doivent étre par écrit et remises en
mains propres ou envoyées par courrier, ou
transmises a travers l'un des systémes convenus de
transmission électronique, c.-a-d. par courriel. Les
approbations, certificats, autorisations et
modifications ne doivent pas étre bloqués ou retardés
sans motif valable.

Toutes les communications écrites doivent porter le
titre du projet, comme indiqué dans les données du
Sous-contrat.

3. DE SOUS-CONTRAT

3.1.Les prix unitaires fixes et le montant du



multiplying the actual completed quantities, as
certified by DAI's Engineer by the fixed unit price
stated in Appendix G, Priced Bill of Quantities. The
total subcontract value is stated in the Subcontract
Data and total payments to the Subcontractor shall
not exceed the Subcontract Price and current
obligation/committed amount without a written
modification to the Subcontract.

The subcontractor shall bear the financial
responsibility for any fines, fees, penalties, or
corrective costs that result as a consequence of the
subcontractor’s failure to meet the national, regional,
local, or other city regulations that results in penalties
or fines. Any fines, fees, penalties, or corrective
costs that are not paid by the Subcontractor directly,
shall be deducted from the final Subcontract Price.

3.2.  Unit Prices

The Unit Prices shall include, but not limited to,
furnishing of all labor, supervision, transportation,
materials, tools, equipment, quality control, facilities,
crews, housing, meals, repair parts, fuel, loading and
offloading, handling, maintenance, testing, security,
waste removal, taxes, import duties, insurance,
overhead, profit, and other elements required to
perform the work units defined in the Statement of
Work and the Bill of Quantities, unless one of these
items are listed separately in the Bill of Quantities

This Subcontract is not subject to unit price
adjustment. The Unit Prices quoted in the Bill of
Quantities shall be firm and fixed and not subject to
adjustment for the entire period of execution,
completion, remedying any parts of the work and
until handing over of the work. No revision to prices
or any escalation shall be allowed on account of any
increase in prices of materials, labor, plant,
equipment and overheads, etc. or any other statutory
increase during the entire contract period or
extended contract period. No additional sums will be
payable for any escalation in the cost of materials,
equipment or labor, or because of the Contractor's

Sous-contrat

En contrepartie de I'exécution de ces travaux, le
contractant doit payer le Sous-contractant pour les
travaux effectués de maniére satisfaisante et
approuvés, le montant, calculé en multipliant les
quantités réelles achevees que I'ingénieur de DA
aura certifiées, par le prix unitaire fixe indiqué dans
I'annexe G, Devis quantitatifs tarifés. La valeur totale
de Sous-contrat est indiguée dans les données du
contrat et le total des paiements au Sous-contractant
ne doivent pas dépasser le prix du Sous-contrat et
l'obligation actuelle/Montant engagé, sans une
modification écrite a la Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit assumer la responsabilité
financiére de toutes les amendes, tous les frais, les
pénalités, ou les colts de réparation entrainés par
I'incapacité du Sous-contractant de respecter les
reglements nationaux, régionaux, locaux, ou d’autres
villes et qui ont pour conséquences des penalités ou
des amendes. Les amendes, frais, pénalités, ou codts
de réparation que le Sous-contractant ne paie pas
directement doivent étre déduits du prix définitif du
Sous-contrat.

3.2.Les prix unitaires

Les prix unitaires comprennent notamment, sans s’y
limiter, 'ameublement fourniture de toute la main-
d’ceuvre, la supervision, le transport, les matériels,
outils, équipements, le contréle de qualité, les
installations, les équipages, le logement, les repas,
des pieces de rechange, le carburant, le chargement
et dechargement, la manutention, I'entretien, les
tests, la sécurité, I'évacuation des déchets, les taxes,
les taxes a I'importation, 'assurance, les frais
généraux, les bénéfices, et d'autres éléments
nécessaires pour effectuer les unités de travail
définies dans le cahier des charges et les devis
quantitatifs, a moins que I'un de ces éléments ne soit
indiqué séparément dans le devis quantitatif.

Ce Sous-contrat n'est pas assuijetti a I'ajustement des
prix unitaires. Les prix unitaires indiqués dans le devis



failure to properly estimate or accurately predict the
cost or difficulty of achieving the results required.

Any modifications to unit prices shall be done strictly
based on an adequately justifiable and approved
subcontract modification, approved by the Project
Engineer, Chief of Party, and signed by an authorized
Subcontract Administrator, and done in compliance
with the terms and conditions for a Change Order
stated below. The final decision regarding the
sufficiency of the evidence is entirely the right of DAI.
DAI will not adjust the subcontract price due to
fluctuations in currency exchange rates, or due to
taxes and duties imposed

3.3. Bill of Quantities

The quantities in the Bill of Quantities Items are
estimated quantities and are not to be taken as a
guarantee that the quantities will be carried out in
their entirety or that they will not be exceeded.

The Bill of Quantities is used to calculate the total
Subcontract Price. The Subcontractor is paid based
on the actual quantity of work completed.

3.4.  Adjustments to Quantities

The quantities of individual work items may be
adjusted based on the actual work carried out but in
no circumstances, shall the total amount for payment
exceed the Subcontract Price without a written
modification to the Subcontract. Modifications that
would exceed ten percent (10%) of an individual line
item or that would result in changes that would
exceed the Subcontract Price also require the
written approval of the DAI Chief of Party and a
formal subcontract modification. DAI will not adjust

quantitatif doivent étre fermes et fixes et non faire pas
l'objet d'ajustement pour I'ensemble de la période de
prestation, l'achevement, la réparation a des
guelconques parties des travaux et jusqu'au transfert
du projet. Aucune révision ou hausse de prix n’est
admise en raison d'une augmentation des prix des
materiaux, de la main-d’ceuvre, des installations, de
I'équipement et des frais généraux, etc. ou toute autre
augmentation statutaire pendant toute la durée du
contrat ou I'extension de la durée du contrat. Aucune
somme supplémentaire ne sera due pour une hausse
du prix des matériaux, de I'équipement ou de la main-
d’ceuvre, ou a cause de I'incapacité du contractant
d’estimer correctement ou de prévoir avec précision
le colt ou les difficultés d'atteindre les résultats
nécessaires.

Tout changement dans les prix a l'unitéunitaires doit
étre fait strictement en fonction d’une modification
dans la Sous-contrat suffisamment justifiée et
approuvée, avec I'approbation de 'ingénieur du
projet, le Directeur du projet, et signée par un
administrateur habilité du Sous-contrat, et fait
conformément aux termes et conditions pour
I'avenant énoncés ci-dessous. La décision finale sur
la suffisance de la preuve revient entierement a DAL
DAl n'ajustera pas le prix du contrat en raison des
fluctuations des taux de change, ou en raison de
taxes et de droits imposés.

3.3. Le devis quantitatif

Les quantités inscrites dans le devis quantitatif sont
des estimations et ne doivent pas étre considérées
comme une garantie que les quantités seront
réalisées entierement ou qu’elles ne seront pas
dépassees.

Le devis sert a calculer le prix total du Sous-contrat
totale. Le Sous-contractant est payé en fonction de la
quantité réelle de travail accompli.

3.4. Les ajustements des quantités



the Subcontract Price due to fluctuations or
escalations in currency exchange rates, changes in
material or labor unit costs, or due to taxes and
duties.

4. THE WORK REQUIREMENTS

4.1. The Work Requirements

The Subcontractor shall, during the period specified
in the Subcontract, and within the Subcontract Price
set forth, execute, and complete all the Work. The
Work under this Subcontract shall entail but not be
limited to the scope in the Statement of Work
outlined in Appendices C.

The Work shall be carried out in a diligent and
professional manner utilizing duly qualified personnel.
No pleas of ignorance or negligence on the part of
the Subcontractor in obtaining clarification shall
relieve them of his or her full responsibility in carrying
out the Work.

The Subcontractor shall not be relieved of obligations
to perform the Work in accordance with the
subcontract agreement either by the activities or
duties of the design Architect or Engineer in the
administration or supervision of the Subcontract, or
by tests, inspections or approvals required or
performed by persons or entities other than the
Subcontractor.

By executing this subcontract agreement, the
Subcontractor represents and confirms that the
Subcontractor has visited the site, has become
familiar with all local conditions under which the Work
is to be performed, and has documented in writing
any questions, observations, or concerns about the
site conditions prior to the execution of this
subcontract, and its requirements.

Les quantités d'éléments individuels de travalil
peuvent étre ajustées en fonction du travail réalisé,
mais le montant total du paiement du prix du Sous-
contrat ne doit, en aucun cas, dépasser le prix
montant du contrat sans une modification écrite a la
Sous-contrat. Les modifications de plus de dix pour
cent (10%) d'une rubrique ou qui donneraient lieu a
des changements dépassant le montant du Sous-
contrat nécessitent également l'approbation écrite du
directeur du projet de DAI et une modification formelle
du Sous-contrat. DAI n’ajustera pas le prix du sous-
contrat en raison des fluctuations ou des hausses
dans les taux de change, des changements dans les
codts unitaires du matériel ou de la main-d’ceuvre, ou
en raison des impots et des obligations.

4. LES EXIGENCES DU TRAVAIL
4.1.Les exigences de travail

Au cours de la période spécifiée dans le Sous-contrat,
et dans le prix déterming, le Sous-contractant doit
exécuter et terminer tout le travail. Les travaux
relevant de cette Sous-contrat comportent, sans s’y
limiter, I'étendue établie dans les cahiers des charges
exposeés a l'annexes C.

Les travaux devront étre effectués de maniere
diligente et professionnelle en utilisant du personnel
ddment qualifie. Toute ignorance ou négligence de la
part du Sous-contractant dans 'obtention de
clarification ne doit aucunement le dégager de son
entiere responsabilité de mener les travaux.

Le Sous-contractant n'est pas exempté des
obligations de réaliser les travaux conformément a
I'accord du Sous-contrat, soit par des activités, soit
par des taches de l'architecte ou l'ingénieur de
conception dans I'administration ou la supervision du
Sous-contrat, ou par des tests, inspections ou des
autorisations nécessaires ou effectuées par des
personnes ou des entités autres que le Sous-
contractant.



5. PRICING AND PAYMENTS

5.1.  Mobilization Payment

The Subcontractor shall be paid an amount not to
exceed the designated percentage of the Potential
Subcontract, as stated in the Subcontract Data, to
enable him or her to mobilize and start the Work, once
the deliverables as outlined in appendix F have been
received, are acceptable and complete.

The Subcontractor is to use the mobilization payment
for key equipment, key personnel and installation
expenses required specifically for mobilizing to the
work site.

5.2. Progress Payments

Monthly progress payments shall be made on the
basis of the quantity of Work satisfactorily performed,
as proposed by the Subcontractor’s bid, negotiated,
and agreed to, as per Appendix G.

No payments will be made to the Subcontractor for
materials on site. Any scrap or unused raw materials
are not considered in the actual completed quantity
calculations.

5.3. Measurement of Work

The purpose of measuring is to ascertain the work
satisfactorily executed by the Subcontractor and
therefore determine the amount of the monthly
progress payments.

Unless otherwise mentioned in the Bill of Quantities
the measurements of works shall be done as
specified in the Construction Drawings and Technical
Specification.

En signant cet accord de Sous-contrat, le Sous-
contractant déclare et confirme qu’il s’est rendu sur
leau chantier, s’est familiarisé avec toutes les
conditions locales dans lesquelles les travaux doivent
étre exécutes, et a consigné des questions,
observations, ou préoccupations au sujet de I'état du
lieu avant l'exécution de cette Sous-contrat, et de ses
exigences.

5. FACTURATION ET PAIEMENTS

5.1. Le paiement pour la mobilisation

Le Sous-contractant recevra un montant qui ne
depassera pas le pourcentage du Sous-contrat
comme indiqué dans les données du Sous-contrat
pour lui permettre de mobiliser et de demarrer les
travaux, une que les livrables décrits dans I'’Annexe F
sont recus, sont acceptables et complets.

Le Sous-contractant doit utiliser le paiement pour la
mobilisation pour les équipements clés, personnel clé
et les frais d'installation requis spécicalement pour la
mibilisation sur le le site.

5.2. Les acomptes

Des paiements mensuels seront faits au Sous-
contractant sur la base des quantités de travaux
réalisés de maniere satisfaisante, conformément
I'offre négocié et conclu du Sous-contractant a
I'Annexe G.

Aucun paiement ne sera fait au Sous-contractant
pour les matériels rendus seulement sur le site et non
encorporés dans les travaux. Les déchets et matieres
premiers non utilisés ne sont pas considérés dans le
calcul des quantités des travaux réalisés.



The Engineer, or Engineer’s Representative, shall
only measure work satisfactorily executed or which
has been certified as complying with quality
standards. The Engineer or Engineer's
Representative shall not measure non-conforming
work.

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or
Engineer’s Representative, monthly statements of
the estimated quantities and corresponding values of
completed work for the period in formats approved
by the Contractor. The DAI Engineer shall inspect
and certify these quantities of completed work.

The Subcontractor or the Subcontractor’s authorized
representative who shall forthwith attend or send a
qualified person to assist the Engineer, or Engineer’s
Representative, in making such measurement and
shall furnish all particulars required by either of them.
Should the Subcontractor not attend or neglect to
send such agent, or if there is any disagreement in
the measurement, the measurement made by the
Engineer, or the Engineer’s Representative,
approved by him or her shall be accepted as
accurate.

5.4. Retention Payment

Ten percent (10%) of all approved payment
amounts, including mobilization payments, shall be
withheld from each progress payment as a retention
amount. 50% of the the retention shall be released
at the substantial completion and the remaining 50%
will be released after the completion of the Defects
and Liabilities period, and all requests for defects and
liabilities repairs or replacements have been
satisfactorily resolved, as mutually agreed by DA
and the Subcontractor.

Any uncompensated liquidated damages, if
applicable, for inexcusable delays (as defined in
Section 11) in the Subcontractor’s performance will
be deducted from the final payment. Any
performance bonuses, if applicable, (as defined in
Section 11) will be added to the final payment.

5.3. La mesure du travall

L'objectif de la mesure est de Vvérifier le travail exécuté
de facon satisfaisante par le Sous-contractant et, par
consequent, déterminer le montant des acomptes
mensuels.

Sauf mention contraire dans le devis quantitatifs, les
mesures de travaux devront étre effectuées suivant
les indications des plans de construction et des
spécifications techniques.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit
seulement mesurer le travail effectué de fagon
satisfaisante ou celui qui a été certifié conforme aux
normes de qualité. L'ingénieur ou le représentant de
l'ingénieur ne doit pas mesurer le travail non
conforme.

Le Sous-contractant doit soumettre a l'ingénieur, ou
au représentant de l'ingénieur, les relevés mensuels
des quantites estimeées et les valeurs
correspondantes des travaux exécutés pour la
période dans des formats approuvés par le
contractant. L’ingénieur de DAI doit inspecter et
certifier ces quantités de travail terminé.

Le Sous-contractant ou la personne habilitée a le
représenter doit immédiatement assister ou envoyer
une personne qualifiée pour aider l'ingénieur, ou le
représentant de l'ingénieur, a prendre cette mesure et
doit fournir toutes les indications requises par I'un
d'eux. Si le Sous-contractant n’assiste pas ou omet
d’envoyer un agent, ou s'il y a un désaccord dans la
mesure, celle faite par I'ingénieur ou le représentant
de I'ingénieur, et qui bénéficie de son approbation,
doit étre acceptée comme exacte.

5.4 Paiement de maintienRetenue de garantie

Dix pour cent (10 %) de tous les paiements
approuves, y compris les paiements de mobilisation,
doivent étre prélevés sur chaque paiement comme
une quantité retenue de garantie, 50% des retenues
doivent étre libérés a la réception provisoire et les
50% restant a la fin de la période de garantie et apres



5.5. Change Orders and Subcontract
Modifications

A request for a time or price (both total price and unit
prices) subcontract modification is called a potential
change order until both parties agree upon the
reasonable change(s) and a change order is
approved by a Subcontractor Administrator or until
the potential change order is rejected. Approved
change orders become effective subcontract
modifications and shall be subject to all subcontract
terms and conditions herein. Verbal or written
instructions provided by the Engineer, the Engineer’s
Representative, the Owner, or client, do not
constitute modifications, only modifications to the
subcontract, signed by a Subcontracts
Administrator, constitute modifications.

Change orders shall not be approved for situations
when the Subcontractor failed to price the work
adequately, when actual construction costs are
expected to exceed the fixed price, when the
Subcontractor is unable to complete the work per
the contract conditions or within the Period of
Performance, or other items for which the
construction subcontractor is contractually
responsible.

Requests for Change Orders shall be submitted in
writing, entitled “Notification of Potential Change
Order,” and shall include a detailed description,
justification, supporting evidence and documents,
impact on period of performance, and the proposed
price of the potential change order conditions.

The Subcontractor shall submit a Notification of
Potential Change Order within a maximum of 20
days of the discovery of Differing Site Conditions or
the receipt of instructions from DAI. Failure to notify
DAl within these 20 days waives the right of the
Subcontractor to be compensated for this work.

The Subcontractor shall notify DAl in writing within
20 days of discovering defective contract documents

que toutes les réclamations pour les réparations des
défauts et responsabilités aient été résolues avec
satisfaction, suivant ce qui est convenu mutuellement
par DAl et le Sous-contractant.

Les dommages-intéréts sans compensation, le cas
échéant, pour retards inexcusables (définis dans la
Section 11) dans la performance du Sous-contractant
seront déduits du paiement final. Les primes de
rendement, le cas échéant, (tel que défini dans la
Section 11) seront ajoutées au paiement final.

5.5 Les avenants et les modifications du Sous-
contrat

Une demande de modification en temps ou prix (prix
total et prix unitaires) du Sous-contrat s’appelle un
avenant potentiel jusqu’a ce que les deux parties
s’accordent sur le(s) changement(s) raisonnable(s) et
que I'avenant soit approuvé par un administrateur du
Sous-contractant, ou jusqu’a ce que I'avenant
potentiel soit rejeté. Les avenants approuves entre en
vigueur comme des modifications du Sous-contrat et
doivent étre assujettis au présent Reglement
régissant le Sous-contrat. Les instructions verbales
ou écrites fournies par 'ingénieur, le représentant de
I'ingénieur, le propriétaire, ou un client, ne constituent
pas des modifications. Seules les modifications au
Sous-contrat signées par un administrateur du Sous-
contrat constituent des modifications.

Les avenants ne sont pas approuveés pour les
situations ou le Sous-contractant n’a pas évalué
correctement le colt du travail, ou les colts réels de
construction devraient dépasser le prix fixé, ou le
Sous-contractant est incapable de terminer le travail
selon les conditions du contrat ou dans la période de
prestation, ou d’autres éléments dont le Sous-
contractant de la construction est contractuellement
responsable.

Les demandes concernant les avenants doivent étre
soumises par écrit, intitulées « Notification d’'un
avenant potentiel », et doivent inclure une description



and within 10 days of incurring costs as a result of
defective contract documents. Failure to notify DAI
within these time periods waives the right of the
Subcontractor to be compensated for this work.

The Contractor may prepare and issue Change
Orders or Construction Directives and may authorize
minor changes in the work, which do not involve
adjustments to the Firm Fixed Price or Period of
Performance and are consistent with the intent of the
Drawings and Specifications.

5.6. Claims

If the Subcontractor considers himself or herself to
be entitled to any additional payment, under any
Clause of this Subcontract Agreement or otherwise
in conjunction with this Subcontract, as a matter of
dispute or controversy (as outlined in Section 12 of
this subcontract), and the Subcontractor has already
received a response to a Notification of Potential
Change Order, the Subcontractor shall give written
notice to the DAI Chief of Party, with a copy to the
Subcontracts Administrator, of its intention to submit
a Claim under the Disputes Clause of this
Subcontract. The Subcontractor shall describe the
event or circumstances giving rise to the Claim. The
notice shall be given as soon as is practicable, and
not later than 20 days after the Subcontractor
becomes aware, or should be aware, of the event or
circumstances.

If the Subcontractor fails to give notice within 20
days, the Period of Performance shall not be
extended, nor shall the Subcontractor be entitled to
any additional payment, and DAI shall be discharged
from all liability in connection with the claim.

et une justification détaillées, avec preuves a l'appui
et des documents, I'impact sur la période de
prestation, et le prix proposé des conditions des
avenants potentiels.

Le Sous-contractant doit soumettre une Notification
d’avenant potentiel au plus tard dans un délai de 20
jours apres la découverte de différentes conditions du
site ou la réception d'instructions de la part de DAI. Le
manqguement a notifier DAl dans ces 20 jours conduit
le Sous-contractant a renoncer au droit d'étre
rémunérés pour ce travalil.

Le Sous-contractant doit notifier par écrit DAI dans
les 20 jours de la découverte de documents
contractuels et défectueux dans les 10 jours de
assumer des codts résultant d'un vice de documents
contractuels. L'absence de notification dans ces
délais DAl renonce au droit du Sous-contractant
d'étre rémunéres pour ce travail.

Le contractant peut préparer et émettre des avenants
or des directives de construction et peut autoriser des
changements mineurs dans le travail, qui n'impliquent
pas d’ajustements au prix ferme fixé au délai
d'exécution et sont conformes a l'intention des plans
et des spécifications.

5.6 Réclamations

Si le Sous-contractant se considére avoir droit a un
paiement supplémentaire, en vertu d'une quelconque
clause de I'accord de ce Sous-contrat ou d’une autre
facon conforme a ce contrat, au regard d’'un litige ou
d’une polémique (tel que c’est décrit a l'article 12 de
ce Sous-contrat), et le Sous-contractant a déja regu
une réponse a une notification d’avenant potentiel,
il/elle doit présenter un préavis écrit au directeur du
projet de DAI, avec copie a I'administrateur de Sous-
contrat, de son intention de soumettre une
réclamation en vertu de la clause des litiges de ce
Sous-contrat. Le Sous-contractant doit décrire
I'événement ou les circonstances donnant lieu a la
réclamation. Le préavis doit étre présenté des que
possible, et au plus tard 20 jours apres que le Sous-



The following conditions apply to any and all claims
submitted by the Subcontractor:

(1 The Subcontractor shall submit any other
notices required by the Subcontract, and supporting
particulars for the claim, all as relevant to such event
or circumstances

(2) The Subcontractor must keep such
contemporary records, evidence, photographs, etc.
as may be necessary to substantiate any claim,
either on the Site or at another location acceptable to
the Engineer, or Engineer’s Representative. Without
admitting DAIs liability, the Engineer may, after
receiving notice of a claim, monitor the record-
keeping and/or instruct the Subcontractor to keep
further contemporary records. The Subcontractor
shall permit the Engineer to inspect these records,
and shall (if instructed) submit copies to the
Engineer.

6. TIME CONTROL
6.1. Calendar Days

All period of time referred to in this Agreement shall
be measured in calendar days, unless otherwise
specified.

6.2. Period of Performance

The period of performance for this Subcontract shall
begin on the date on the title page and listed in the

contractant prend connaissance, ou devrait étre au
courant, de I'evénement ou des circonstances.

Si le Sous-contractant ne présente pas de préavis
dans les 20 jours, le délai d’exécution de doit pas étre
prolongé, et le Sous-contractant n'a non plus droit a
aucun paiement supplémentaire, et DAl est dégagée
de toute responsabilité en rapport avec la
réclamation.

Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les
réclamations présentées par le Sous-contractant :

(1) Le Sous-contractant doit présenter tout autre
préavis exigé par le Sous-contrat, avec les
détails a I'appui pour la réclamation, tous
aussi pertinents pour la situation ou
circonstance.

Le Sous-contractant doit maintenir d’actualité
ces documents, evidences, photographies,
etc. dans la mesure du nécessaire pour
justifier une quelconque réclamation, soit sur
le chantier, soit a un autre endroit acceptable
pour l'ingénieur ou son représentant. Sans
pour autant admettre la responsabilité de DAI,
l'ingénieur peut, aprés avoir regu le préavis de
la réclamation, vérifier la tenue des dossiers
et/ou demander au Sous-contractant de
conserver davantage de documents
contemporains. Le Sous-contractant doit
permettre a l'ingénieur d'inspecter ces
documents, et doit (sur instruction) soumettre
des copies a l'ingénieur.

6 CONTROLE DE TEMPS

6.1 Jours calendaires

Tous les délais auxquels il est fait référence dans le
présent accord doivent étre mesurés en jours civils,
sauf indication contraire.

6.2 Période de prestation

La période de prestation pour ce Sous-contrat
commence a la date marquée a la page de garde et



Subcontract Data and continue through to its Final
Completion listed on the title page, unless terminated
earlier by or extended by DAl as provided herein.

6.3. Defects and Liabilities Period

The Subcontractor shall be held responsible for a
Defects and Liabilities period, also known as the
Warranty Period, in the amount of time stated in the
Subcontract Data. The “Defects Liabilities Period,”
begins when the Subcontractor receives the
Certificate of Substantial Completion and expires in
accordance with the time period specified in the
Subcontract Data. The Defects and Liabilities period
extends beyond the Period of Performance listed on
the cover page of this subcontract agreement. The
period is intended to cover any latent defects
(workmanship, materials, components, parts, etc.,
and does not include normal wear and tear) that may
be found to exist in the complete Work, and a period
during which the Subcontractor is expect to
maintain, repair, remedy defects discovered after
Substantial Completion.

6.4. Commencement, Prosecution, and
Completion of Work (FAR 52.211-10 (APR
1984) Alternate)

The Subcontractor shall be required to (a)
commence the Work under this subcontract
immediately upon receiving the Notice to Proceed
(b) prosecute the Work diligently, and (c) complete
the entire Work ready for use not later than total
“Period of Performance” after the commencement of
the Work. The time stated for completion shall
include mobilization period and final clean-up of the
premises.

mentionnée dans les données du contrat jusqu'a son
achévement final figurant sur la page de garde, a
moins qu'il ne soit résilié plus tot par, ou prolongé par
DA, tel que prévu ci-apres.

6.3 Période des défauts et responsabilités

Le Sous-contractant doit &tre tenu pour responsable
de la période de défauts et responsabilités, également
connue sous le nom de la période de garantie, dans
le délai indiqué dans les données du Sous-contrat. La
« Période de défauts et responsabilités » commence
lorsque le Sous-contractant recoit le certificat
d'achevement substantiel et expire conformément a la
période de temps indiquée dans les données du
contrat. La période des défauts et responsabilités
s'étend au-dela de la période de prestation figurant
sur la page de couverture du présent accord de
Sous-contrat. La période est destinée a couvrir les
défauts latents (fabrication, matériaux, composants,
piéces, etc., et ne comprend pas l'usure normale)
susceptibles d'étre découverts dans les travaux
achevés, et une période au cours de laquelle le Sous-
contractant est suppose gérer, réparer, corriger les
défauts découverts aprés I'achevement substantiel
des travaux.

6.4 Ouverture, poursuite, et achevement du
travail (FAR 52.211-10 (avril 1984),
suppléant)

Le Sous-contractant est tenu de: (a) commencer le
travail en vertu de ce Sous-contrat immeédiatement
apres avoir regu l'avis de commencer, (b) poursuivre
les travaux avec diligence, et (c) d’achever
complétement les travaux et les appréter pour
I'utilisation au plus tard pendant la « période de
prestation » apres le début des travaux. Le moment
indiqué pour I'achévement doit inclure la période de
mobilisation et de nettoyage final des locaux.



6.5. Notice to Proceed

The completion date is based on the assumption that
the Subcontractor will receive the Notice to Proceed
shortly, or immediately, after receipt of an executed
Subcontract. The Period of Performance will not be
extended by the number of calendar days after the
above date that the Subcontractor receives the
Notice to Proceed.

The deliverables that are required to be submitted
prior to the Notice to Proceed being issued are listed
in Appendix F: Schedule of Deliverables.

Any work completed prior to receipt of the Notice to
Proceed is done at the subcontractor’s own risk.

Contact information for the DAl Engineer and
Engineer’s Representative shall be provided by the
DAI COP in the Notice to Proceed.

6.6. Mobilization

Upon receipt of a Notification to Proceed, the
Subcontractor shall mobilize all the required
personnel (i.e. experienced project manager,
supervisors, project engineers, surveyors, foremen,
equipment operators and workmen), (minor)
equipment, materials, tools and implements in such
numbers as will be required to initiate and complete
the construction Work.

Five days prior to mobilization, the Subcontractor
shall with the engineer, meet with and schedule
mobilization with the Comité Technique de I'Eau -
CTE. This includes informing them of arrival and work
dates, seeking their permission for access, seeking
their permission for Material and Equipment Lay-
Down yards, permission for use local water and
electricity resources, agreed upon payments for
housing space, security staff (guards), etc.

6.5 Avis de commencer

La date d'achévement est basée sur I'hypothése que
le Sous-contractant recevra l'avis de commencer
Sous peu, ou immédiatement, aprés la réception d'un
Sous-contrat établi. La période de prestation ne sera
pas prolongée du nombre de jours civils apres la date
indiquée ci-dessus a laquelle le Sous-contractant
recoit l'avis de procéder.

Les produits livrables qui doivent étre soumis avant
que l'avis de procéder ne soit émis sont énumérés a
I'Annexe F : Calendrier des produits livrables.

Tout travail achevé avant la réception de l'avis de
procéder est fait aux propres risques du Sous-
contractant.

Les coordonnées de l'ingénieur de DAl et du
représentant de I'ingénieur sont fournies par le
directeur du projet de DAl dans I'avis de procéder.

6.6 Mobilisation

En recevant un avis l'invitant a commencer, le Sous-
contractant doit mobiliser tout le personnel
nécessaire (c.-a-d. du personnel ayant de
I'expeérience comme directeur de projet, superviseurs,
ingénieurs de projet, arpenteurs, contremaitres,
opérateurs d’équipement et ouvriers), de
'équipement (mineur), des matériels, des outils et des
instruments en nombres nécessaires pour lancer et
achever les travaux de construction.

Cing jours avant la mobilisation, le Sous-contractant
et I'ingénieur doivent rencontrer et programmer la
mobilisation avec le Comité Technique de I'Eau - CTE.
Il s’agit de les renseigner sur les dates d’arrivée et des
travaux, obtenir leur autorisation d’acceés, obtenir leur
autorisation pour les aires de dépo6t des matériels et
equipements, autorisation pour I'utilisation des
ressources locales en eau et électricité, les paiements



6.7.  Suspension or Stop Work

(Subpart 42.13—Suspension of Work, Stop-Work
Orders)

DAl Global LLC retains the right to issue a
Suspension or Stop-Work Order at any time to the
Subcontractor for work that is being performed in a
grossly unsatisfactory manner, work that is pending a
decision by DAI Global LLC, Owner, or Client, or
work methods that are identified as negligent.
Suspension or Stop-work orders shall include—

(1) A description of the work to be suspended;
(2) Instructions concerning DAI’s issuance of
further orders for materials or services;
(3) Guidance to the Subcontractor on action to
be taken; and
(4) Other suggestions.
Promptly after issuing the stop-work order, the
Subcontract Administrator shall discuss the stop-
work order with the Subcontractor and modify the
order, if necessary, in light of the discussion. As soon
as feasible after a stop-work order is issued, but
before its expiration, the Subcontract Administrator
shall take appropriate action to:

(1) Terminate the subcontract;

(2) Cancel the stop-work order (any
cancellation of a stop-work order shall be
subject to the same approvals as were
required for its issuance); or

(3) Extend the period of the stop-work order if it
is necessary and if the Subcontractor
agrees, issue an extension of the stop-work
order through a supplemental order.

convenus pour I'espace de logement, le personnel de
sécurité (gardes), etc.

6.7 Suspension ou arrét de travail

(Sous-section 42,13—O0rdres de suspension, d’arrét
de travail)

DAl Global LLC se réserve le droit d'émettre au Sous-
contractant un ordre de suspension ou s’arrét de
travail a tout moment pour un travail effectué de fagon
manifestement insatisfaisante, un travail qui est dans
l'attente d'une décision par DAl Global LLC, le
propriétaire ou le Client, ou des méthodes de travail
considérées comme négligentes. Les ordres de
suspension ou d'arrét des travaux doivent
comprendre :

(1) une description des travaux a suspendre ;

(2) Instructions sur la publication par DAI d'autres
commandes de matériels ou de services ;

(3) Directives a l'intention du Sous-contractant sur les
mesures a prendre ; et

(4) d'autres suggestions.

Aussitot apres que l'ordre d’arrét des travaux ait été
émis, l'administrateur de Sous-contrat doit I'examiner
avec le Sous-contractant et, si nécessaire, le modifier,
au vu de la discussion. Des que possible aprés que
I'ordre ait été émis, avant son expiration,
l'administrateur de Sous-contrat doit prendre les
mesures appropriées pour :

(1) Mettre fin au Sous-contrat ;

(2) annuler l'ordre d’arrét de travail (toute annulation
d'un ordre d'arrét de travail doit &tre soumise aux
mémes approbations qui étaient nécessaires pour son
émission) ; ou

(3) Prolonger la période de l'ordre d’arrét des travaux
si c'est nécessaire et si le Sous-contractant est
d'accord, émettre une extension de l'ordre d'arrét des
travaux par un ordre complémentaire.



6.8.  Schedule of Work/Program

The Subcontractor shall submit a Schedule of Work
or Program showing the general methods,
arrangements, order and timing for all the activities in
the Work, with specific emphasis on equipment
utilization, labor requirements, and production. The
schedule shall be in the form of a Gant Chart of
suitable scale to indicate appropriately the
percentage of work scheduled for completion by any
given date during the period. The schedule shall be
submitted in accordance with the timeline outlined in
Appendix F, Schedule of Deliverables.

Lists of equipment and personnel to be brought on
site during and following mobilization are to be given
by stage and segment of the Work.

Anticipated quantities of work to be performed each
month are to be indicated in the Work Schedule
including a bar chart. Technical and management
manpower, construction equipment and other
resources are to be shown by activity.

If, during the progress of the Work, the quantities of
work performed each month fall more than ten (10)
percent below those shown in the program, or if the
sequence of operations is altered, the Subcontractor
shall submit a revised written program within a week
of the occurrence.

These schedules shall include the time by which
construction drawings, product data, samples and
other submittals required by the subcontract will be
submitted for approval.

The Subcontractor shall revise such schedules (1) to
account for the actual progress of the Work, (2) to

6.8 Calendrier des travaux/programme

Le Sous-contractant doit présenter un échéancier des
travaux ou programme montrant de fagon globale les
méthodes, les arrangements, l'ordre et le
chronomeétrage de toutes les activités dans les
travaux, en mettant 'accent spécifique sur l'utilisation
de l'équipement, les besoins en main-d'ceuvre, et la
production. L'échéancier doit étre sous la forme d'un
diagramme de Gantt d'une échelle appropriée pour
indiguer convenablement le pourcentage de travail a
achever pour une date donnée au cours de la
période. L'échéancier doit étre soumis conformément
a la chronologie figurant & l'annexe F, Echéancier des
Livrables.

Les listes de matériel et du personnel qui doivent
d'étre sur le chantier pendant et aprés la mobilisation
doivent étre remises par étape et segment des
travaux.

Les quantités de travaux a exécuter prévues chaque
mois doivent étre indiquées dans I'échéancier des
travaux contenant un graphique a barres. Le
personnel technique et de gestion, I'équipement de
construction et les autres ressources doivent étre
indiqués par activité.

Si, au cours de l'avancement des travaux, les
quantités de travail effectué chaque mois se situent a
moins de dix (10) pour cent de celles indiquées dans
le programme, ou si la séquence des opérations est
modifiée, le Sous-contractant doit soumettre par écrit
un programme révise écrit dans la semaine qui suit le
cas.

Ces calendriers doivent inclure le temps auquel les
plans de construction, les données sur les produits,
les échantillons et autres documents requis par le
Sous-contrat seront soumis pour approbation.



reflect approved adjustments in the performance
schedule, and (3) as required by the Engineer to
achieve coordination with the Work by DAI and any
separate subcontractors hired by DAI. The
Subcontractor shall submit a schedule which
sequences the Work so as to minimize disruption at
the job site.

All schedules shall be in the English or French
language and any system of dimensions (English or
metric) shown shall be consistent with that used in
the subcontract. No extension of time shall be
allowed due to a delay by DAI in approving such
deliverables if the Subcontractor has failed to act
promptly and responsively in submitting its
deliverables. The Subcontractor shall identify each
deliverable as required by the subcontract.

An update of the schedule shall be a provided, at
intervals defined in Appendix F, Schedule of
Deliverables, showing the actual progress achieved
on each activity and the effect of the progress
achieved on the timing of the remaining work,
including any changes to the sequence of the
activities. The Subcontractor shall submit to the
Engineer or the Engineer’s Representative for
approval an updated schedule.

The Engineer’s approval of the schedule shall not
alter the Subcontractor’s obligations to perform
within the Period of Performance. The Subcontractor
may revise the schedule and submit it to the
Engineer again at any time. A revised schedule shall
show the effect of Change Orders, where applicable.

6.9.  Acceptance of Schedule of Work

The Period of Performance is defined on the Cover
Sheet of this subcontract agreement. The
Subcontractor shall schedule the Work such that it
will be fully and adequately completed within that
period. When DAI has accepted the Subcontractor’s
Schedule of Work, it shall be binding upon the
Subcontractor. Any acceptance of Subcontractor’s

Le Sous-contractant doit réviser ces horaires (1) pour
tenir compte de l'avancement réel des travaux, (2)
pour refléter les ajustements approuvés dans le
programme d’exécution, et (3) tel que requis par
l'ingénieur pour réaliser la coordination avec le travail
par DAI et d’autres Sous-contractants engagés
séparément par DAI. Le Sous-contractant doit
présenter un calendrier qui montre I'enchainement
des travaux de fagon a minimiser les perturbations sur
le chantier.

Tous les calendriers doivent étre en anglais ou en
frangais et tout systeme de dimensions (anglais ou
meétrique) indiqué doit étre conforme a celui qui est
utilisé dans le Sous-contrat. Aucune prolongation de
délai doit étre permise en raison d'un retard par DA
dans I'approbation de ces livrables si le Sous-
contractant n'a pas agi promptement et de facon
responsable dans la présentation de ces livrables. Le
Sous-contractant doit identifier chaque livrable
comme requis par le Sous-contrat.

Une mise a jour du calendrier doit étre présentée a
des intervalles définis a I'annexe F, Calendrier des
Livrables, montrant les progres réels réalisés sur
chaque activité et l'effet des progrés réalisés sur le
rythme des travaux restants, y compris toute
modification de la séquence des activités. Le Sous-
contractant doit soumettre un calendrier actualisé a
l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur pour
approbation.

L’approbation du calendrier par 'ingénieur ne modifie
en rien les obligations du Sous-contractant consistant
a ceuvrer pendant la période de prestation. Le Sous-
contractant peut réviser le calendrier a tout moment
et le soumettre de nouveau a l'ingénieur. Un
calendrier révisé doit montrer l'effet des avenants, le
cas echéant.



Schedule by DAI simply means that the Schedule
meets the minimum requirements of the Subcontract
but does not imply DAI's concurrence in the
adequacy of the Schedule for any other purpose.
The Period of Performance dates are fixed, and are

not adjusted based on an updated Schedule of Work.

The Period of Performance may only be extended by
a written subcontract modification signed by the
authorized Subcontracts Administrators. Acceptance
or approval of any schedule or revision thereof by
DAl shall not (1) extend the completion date or
obligate DAI to do so, (2) constitute acceptance or
approval of any delay, or (3) excuse the
Subcontractor from or relieve the Subcontractor of
its obligation to maintain the progress of the Work
and achieve final completion by the established
completion date.

6.10. Notice of Delay

If the Subcontractor receives a notice of any change
in the Work, or if any other conditions arise which are
likely to cause or are actually causing delays which
the Subcontractor believes may result in late
completion of the Work, the Subcontractor shall
notify the Chief of Party, Subcontracts Administrator,
and Engineer. The Subcontractor’s notice shall state
the effect, if any, of such change or other conditions
upon the approved schedule, and shall state in what
respects, if any, the relevant schedule or the
completion date should be revised. The
Subcontractor shall give this notice not more than
five (5) days after the first event-giving rise to the
delay or prospective delay.

6.11. Working Hours

The working hours shall be determined by the
Subcontractor but shall be both reasonable and in
accordance with the laws of the Republic of Haiti.
Any hours or days of overtime, weekend, or holiday
work shall be an exclusive arrangement of the

6.9 Acceptation du calendier des travaux

La période de prestation est définie sur la page de
couverture de cet accord de Sous-contrat. Le Sous-
contractant doit organiser les travaux de sorte qu'ils
soient complétement et convenablement achevés
pendant cette période. Une fois que I'échéancier du
Sous-contractant a été accepté par DA, il doit étre
exécutoire. Toute acceptation du calendrier du Sous-
contractant par DAI signifie simplement que le
calendrier respecte les exigences minimales du Sous-
contrat. Cependant, cela n’implique pas I'assentiment
de DAl sur la pertinence du calendrier pour d’autres
fins quelconques. Les dates de la période de
prestation sont fixées, et ne sont pas ajustées en
fonction d’une mise a jour du programme du travail.
La periode de prestation ne peut étre prolongée que
par une modification du Sous-contrat écrite signée
par les administrateurs autorisés du Sous-contrat.
L'acceptation ou l'approbation d’'un quelconque
échéancier ou de sa révision ne doit pas (1) reporter
la date d'achevement ni obliger DAI de le faire, (2)
constituer 'acceptation ou l'approbation d’'un
quelconque retard, ou (3) excuser le Sous-
contractant ou le dégager de son obligation de
maintenir I'état d'avancement des travaux et
d'atteindre I'achévement définitif a la date
d'achevement fixée.

6.10 Avis de retard

Si le Sous-contractant recoit un avis sur un
quelconque changement dans le travail, ou s'il se
produit une toute autre condition susceptible de
causer ou qui cause réellement des retards que le
Sous-contractant croit capables de retarder la fin de
l'achévement des travaux, le Sous-contractant doit
informer le directeur du projet, 'administrateur du
Sous-contrat, et I'ingénieur. L’avis du Sous-
contractant doit indiquer I'effet éventuel d'un tel
changement ou d'autres conditions sur le calendrier
approuvé, et doit spécifier en quoi le calendrier
concerné ou la date d'achévement devrait
éventuellement étre révisé. Le Sous-contractant doit



subcontractor and his or her work force without
further obligation to DAI. The Subcontractor shall
inform the Engineer or the Engineer’s Representative
of the proposed working hours prior to the
commencement of the Work.

6.12. Excusable Delays

FAR 52.249-10, Default

The Subcontractor will be allowed time, not money,
for excusable delays. Examples of such cases
include:

(1) Acts of God or of the public enemy,
(2) Acts of the client in either its sovereign or
contractual capacity,
(3) Acts of Government of the host country in its
sovereign capacity,
) Fires,
) Floods,
) Strikes,
) Epidemics,
) Quarantine restrictions,
) Freight embargoes, an
(10) Unusually severe weather.
In each instance, the failure to perform must be
beyond the control and without the fault or
negligence of the Subcontractor, and the failure to
perform. Furthermore, the failure:
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(1) Must be one that the Subcontractor could
not have reasonably anticipated and taken
adequate measures to protect against,

(2) Cannot be overcome by reasonable efforts to
reschedule the Work, and

(3) Directly and materially affects the date of final
completion of the project.

The Subcontractor shall notify the Engineer, or
Engineer’s Representative, in writing the reason for
the delay at the time of the failure to perform.
Pursuant to FAR 52.249-14, DAI may consider a

donner cet avis pas plus de cing (5) jours apres
I'émergence de la premiére situation qui causerait le
retard ou un éventuel retard.

6.11 Les heures de travail

Les heures de travail dont déterminées par le Sous-
contractant, mais elles doivent étre a la fois
raisonnables et en conformité avec les lois de la
République d'Haiti. Les heures ou jours de travalil
supplémentaires ou le travail pendant les week-ends
ou les jours fériés doivent faire 'objet d'une une
entente exclusive entre le Sous-contractant et sa
main-d'ceuvre, sans autre obligation pour DAI. Avant
le début des travaux, le Sous-contractant doit
informer l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur
des heures de travail proposées.

6.12. Les retards excusables

FAR, 52.249-10 par défaut

Du temps sera accordé au Sous-contractant, non pas
I'argent, pour les retards excusables. Des exemples
de tels cas sont les suivants :

(1) Cas de force majeure ou catastrophe
naturelle,

(2) Actes du client soit dans sa capacité
souveraine ou contractuelle,

(3) Actes de Gouvernement du pays hote dans sa
capacité souveraine,

(4) Les incendies,

(5) Les inondations,

(6) Les greves,

(7) Les épidémies,

(8) Restrictions de quarantaine,

(9) Embargos sur les frets, et

(10) Météo inhabituellement violente.



time extension due to excusable delays. If the
Engineer determines that any failure to perform
results from one or more of the causes above, the
delivery schedule shall be requested, subject to the
rights of DAl under the termination clause of this
Subcontract.

The Subcontractor Administrator must approve any
time extension.

7. QUALITY CONTROL AND
ACCEPTANCE

7.1.  Compliance with Design Standards

The Subcontractor, when/if carrying out design work,
shall comply with accepted standards for materials,
designs, and methods in the development of
drawings and specifications. At a minimum, all
design and work shall conform to those required by
the Republic of Haiti. Additional specific design
standards applicable to this subcontract are stated in
Subcontract Data, if any.

Dans chaque cas, I'incapacité de fonctionner doit étre
au-dela du contrdle et sans la faute ou la négligence
du Sous-contractant. En outre, l'incapacité :

(1) Doit étre une situation que le Sous-
contractant ne pouvait pas raisonnablement
prévoir et contre laquelle il/elle ne pouvait pas
prendre les mesures adéequates de protection,

(2) Ne peut pas étre surmontée par des efforts
raisonnables visant a reprogrammer les
travaux, et

(3) Influe directement et matériellement sur la
date de l'achevement définitif du projet.

Le Sous-contractant doit aviser par écrit l'ingénieur,
ou le représentant de I'ingénieur, de la raison du
retard au moment ou se produit I'incapacité de
travailler. Conformément a FAR 52.249-14, DAl peut
envisager une prolongation de délai en raison de
retards excusables. Si l'ingénieur décide qu’une
incapacité de fonctionner provient d'une ou de
plusieurs des causes mentionnées ci-dessus, le
calendrier de livraison doit étre demande, sous
réserve des droits de DAl en vertu de la clause de
résiliation de ce Sous-contrat.

L’Administrateur du Sous-contrat doit approuver toute
prolongation de période du Sous-contrat.

7 LE CONTROLE DE LA QUALITE ET
ACCEPTATION

7.1 La conformité aux normes de conception

Lorsqu’il effectue le travail de conception, le Sous-
contractant doit se conformer aux normes établies
pour les materiaux, les conceptions et méthodes dans
I'élaboration des plans et cahiers de charge. Au
minimum, tous les travaux de conception doivent étre
conformes a celles exigées par la République d'Haiti.
Les normes spécifiques supplémentaires de
conception applicables a ce Sous-contrat sont
mentionnées dans les données de contrat, le cas
echeéant.



All design work shall be performed by an engineer duly
certified and/or licensed in Haiti.

7.2.  Quality Assurance

The Subcontractor is responsible to prepare and
submit a Quality Assurance Plan to DAI's Engineer.
This Plan shall describe in specific detail the
systematic actions to be taken by the Subcontractor
and its team with confidence that components and
installations shall be purchased, designed, and
constructed in accordance with applicable
standards, specifications and drawings, as specified
by subcontract. The schedule shall be submitted in
accordance with the timeline outlined in Appendix F,
Schedule of Deliverables.

The Subcontractor shall institute an appropriate
inspection plan set forth in a quality assurance plan.
The plan shall include checklists of duties to be carried
out, ensuring these duties are carried out by the
supervisory staff and senior employees, and carrying
out regular inspections to determine whether the
various services are being performed according to the
Subcontract. The Subcontractor shall photograph
construction operations daily. The Subcontractor shall
provide copies of the inspection reports and
photographs to the Engineer, or Engineer’s
Representative.

The Subcontractor shall correct and improve promptly
any shortcomings and substandard conditions noted
during inspections. The Subcontractor shall promptly
bring any conditions beyond the responsibility of the
Subcontractor to the attention of the DAI COP,
Engineer, or Engineer’s Representative.

Tous les travaux de conception seront effectués par
un Ingénieur certifié et/ou agrée en Haiti.

7.2 L'assurance de la qualité

Le Sous-contractant est chargé de préparer et
soumettre a l'ingénieur de DAI un Plan d'assurance
de la qualité. Ce plan doit décrire avec des détails
précis les mesures systématiques que le Sous-
contractant et son équipe doivent prendre, avec
I'assurance que les composantes et les installations
devront étre achetées, congues et réalisées
conformément aux normes applicables, spécifications
et plans, tels qu'ils sont spécifiés par le Sous-contrat.
Le calendrier doit étre soumis conformément a
I'échéancier figurant a I'annexe F, Calendrier des
Livrables.

Le Sous-contractant doit mettre en place un plan
d'inspection approprié défini dans un plan
d'assurance qualité. Le plan doit inclure des listes de
contréle des taches a exécuter, garantissant que ces
taches sont effectuées par le personnel de
supervision et les cadres supérieurs et effectuant des
inspections régulieres pour déterminer si les différents
services sont fournis conformément au contrat de
sous-traitance. Le sous-traitant doit photographier les
opérations de construction quotidiennement. Le sous-
traitant doit fournir des copies des rapports
d’inspection et des photographies a I'ingénieur ou a
son représentant.

Le Sous-contractant doit corriger et corriger
rapidement toute lacune constatée lors de l'inspection
et les conditions inférieures a la norme. Le sous-
contractant doit immediatement signaler toute
condition ne relevant pas de sa responsabilité a
I'attention du COP de la DA, de l'ingénieur ou de son
représentant.



7.3. Workmanship and Quality Control

The Subcontractor is expected to produce the Work
which conforms in quality with its own Quality
Assurance Plan, and conforms with accuracy to the
details of the technical specifications, drawings, and
standards, and at his or her own expense, is to
institute a quality control system and provide
experienced managers, engineers, foremen,
surveyors, materials technicians and other technical
staff, together with all transport, instruments and
equipment, to ensure adequate supervision and
execution of the Work at all times.

The Subcontractor shall be solely responsible for,
and have control over, construction means,
methods, techniques, sequences, and procedures
for coordinating all portions of the Work under the
Subcontract, unless the Drawings or Specifications
give other specific instructions concerning these
matters. If the Drawings or Specifications give
specific instructions concerning construction means,
methods, technique, sequences, or procedures, the
Subcontractor shall evaluate and mitigate any health
and safety implications of these instructions.

The Subcontractor shall ensure materials and
workmanship meet the requirements described in the
Scope of Work, drawings, and technical
specifications and in accordance with the Engineer's,
or the Engineer’s Representative, technical
instructions, within the Scope of Work, and shall be
subjected to such tests as the Engineer, or the
Engineer’s Representative, may direct at the place of
manufacture or fabrication, or on the Site or at all or
any of such places. The Subcontractor shall provide
such assistance, instruments, machines, labor and
materials as are normally required for examining,
measuring and testing any work and the quality,
weight or quantity of any materials used and shall
supply samples of materials before incorporation in
the Work for testing as may be selected and required
by the Engineer, or the Engineer’s Representative.

7.3 Exécution et contrdle de la qualité

Le Sous-contractant devrait produire un travail qui, en
termes de qualité, se conforme a son propre plan
d'assurance de la qualité, et se conforme, avec
précision, aux détails des cahiers des charges, plans
et normes. Il doit, a ses propres frais, mettre en place
un systeme de contrdle de la qualité et fournir du
personnel ayant de I'expérience comme directeurs,
ingénieurs, contremaitres, arpenteurs, techniciens
des matériaux, et d’autres techniciens, ainsi que tout
'équipement de transport et des instruments, afin
d’assurer une supervision et une exécution adéquates
des travaux a tout moment.

Le Sous-contractant doit seul avoir la charge et le
contréle des moyens, méthodes, techniques et
séquences de la construction, et des procédures de
la coordination de toutes les parties du travail en vertu
du Sous-contrat, a moins que les plans ou les cahiers
des charges donnent d’autres instructions spécifiques
sur ces questions. Siles plans et les cahiers des
charges donnent des instructions spécifiques sur les
moyens, les méthodes, techniques, séquences, or
procédures de construction, le Sous-contractant doit
evaluer et atténuer les répercussions sur la santé et la
securité dues a ces instructions.

Le Sous-contractant doit veiller a ce que les
matériaux et I'exécution répondent aux exigences
décrites dans le cahier des charges, les plans et les
spécifications techniques et conformément aux
instructions techniques de I'ingénieur ou du
représentant de l'ingénieur, dans le cahier des
charges. Le Sous-contractant doit s'assurer que les
materiaux et I'exécution soient soumis aux tests,
selon les directives de 'ingénieur ou du représentant
de l'ingénieur, sur le site de la production ou de la
fabrication, ou sur le chantier ou a tous ou n’'importe
lequel de ces endroits. Le Sous-contractant doit
fournir I'assistance, les instruments, les machines, la
main-d'ceuvre et les matériaux selon les exigences
normales permettant d’'examiner, mesurer et tester



The cost of all supervision and process control,
including testing, so carried out by the Subcontractor
shall be deemed to be included in the subcontract.

Specific quality assurance test requirements are
indicated in the Technical Specifications and the
Subcontractor should ensure practical attendance
and other compliance requirements directed by the
Engineer, or Engineer's Representative. This will
include provision of necessary test for the following:

7.4. Inspection by the Engineer

The Engineer, or the Engineer’s Representative, will
routinely inspect the services being performed and
the supplies furnished to determine whether the
Work is being performed in a satisfactory manner,
and that all supplies are of acceptable quality and
standards. The Subcontractor shall be responsible
for any countermeasures or corrective action, within
the scope of this subcontract, which may be required
by the Engineer, as a result of such inspection.

7.5. Testing

The Subcontractor shall mobilize the necessary field
testing apparatus and equipment complete with
standards and procedures for performing the
required field test as required in the technical
specification and in the subcontractor’s own Quality
Assurance Plan. Imported materials that cannot be
tested on sites and are delivered to the site shall
bear with them certifications of their suitability to be
utilized (i.e. cement, reinforcing steel and etc.). The
Engineer shall be furnished with copies of the
certification from manufacturers of the classification,
strength capacities etc. of these items. Supplied
imported materials for which no testing equipment is
available for verification shall bear with the supply, a
certification from the manufacturer of the quality of
the material. If the material does not pass the

les travaux et la qualité, le poids et la quantité de tous
les matériaux utilisés. Il doit aussi fournir des
échantillons des matériaux pour les tests avant leur
incorporation dans les travaux, selon une sélection et
I'exigence de l'ingénieur, ou du représentant de
l'ingénieur.

Le colt de tout le contréle de la supervision et du
processus, y compris les tests, effectués par le Sous-
contractant doit &tre considéré comme inclus dans la
Sous-contrat.

Des exigences sur les tests spécifiques d’assurance de la
qualité sont indiquées dans les cahiers de charge et le
Sous-contractant doit veiller au respect des exigences
pratiques sur I'assiduité et la conformité, selon les
directives de 'ingénieur ou du représentant de l'ingénieur.
Cela inclura la fourniture du test nécessaire pour ce
qui suit:

7.4 Llinspection par I'Ingénieur

L'ingénieur, ou représentant de l'ingénieur, inspectera
régulierement les services réalisés et les produits
fournis afin de déterminer si le travail est effectué de
facon satisfaisante, et que toutes les fournitures sont
de qualité et normes acceptables. Le Sous-
contractant est responsable de toutes les contre-
mesures ou des mesures correctives, dans le cadre
de ce Sous-contrat, qui peuvent étre exigées par
l'ingénieur, a la suite de cette inspection.

7.5 L'essai

Le Sous-contractant doit mobiliser le dispositif et
I'équipement nécessaires des tests sur le terrain doté
de regles et procédures pour l'exécution du test sur le
terrain nécessaire comme 'exigent le cahier des
charges et le Plan d’assurance de la qualité du Sous-
contractant. Les matériaux importés qui ne peuvent
pas étre testés sur les chantiers et sont livrés su
chantier doivent étre accompagnés de certificats de
leur aptitude a l'utilisation (p. ex. ciment, acier



required standards of quality as described in the
subcontract document, it shall be taken out of the
site and not used for the Work.

Materials shall always be transported stored, tested
and installed by the Subcontractor according to
international trade technical rules and best
professional practice. Supporting documents and
certificates shall attest to the origin and quality of
materials. Brand names, or proven equivalent, shall
be submitted by the Subcontractor prior delivery,
attesting to the quality of materials for desired
properties including strength, bulkiness, shape,
appearance and overall quality of the material. All
materials used in the Works shall generally comply
with American Society for Testing and Materials
(ASTM) or equivalent standards unless otherwise
specified by DAI. Where proprietary products are
specified, similar products from other manufacturers
will be permitted only with the approval of the DAI
Engineer.

7.6. Inspection by the Funding Agency

The designated Funding Agency representative may
conduct routine inspections of the work being
performed to determine whether the Work is being
performed in a satisfactory manner, and that all
materials are of an acceptable quality. The
Subcontractor agrees to cooperate fully with
requests for inspection from the Engineer, or
Engineer’s Representative, or the designated
Funding Agency representative.

The Subcontractor shall neither seek nor accept
direct instructions from the Funding Agency in
connection with the performance of his or her
services under this Subcontract, unless issued
through an approved Change Order Modification to
the subcontract agreement.

The Subcontractor shall be responsible for any
countermeasures or corrective action, within the

d'armature, etc.). L'ingénieur doit recevoir les copies
de la certification de la classification, capacités de
résistance, etc. de ces objets, de la part des
fabricants. L’approvisionnement des matériels
importés pour lesquels aucun équipement de test
n’est disponible pour la vérification doit
s’accompagner d’une certification du fabricant sur la
qualité des matériels. Si le matériel ne satisfait pas
aux normes de qualité établies comme le décrit le
document du Sous-contrat, il doit étre enlevé du
chantier et ne doit pas étre utilisé pour le travail.

Les matériaux doivent toujours étre transportés
stockés, testés et installés par le Sous-contractant
selon les régles techniques du commerce
international et les meilleures pratiques
professionnelles. Les pieces justificatives et les
certificats doivent attester de l'origine et la qualité des
matériels. Les noms de marque, ou d’équivalence
avéreée, doivent étre fournis par le contractant avant la
livraison, attestant de la qualité des matériels pour les
propriétés souhaitées, y compris la force, taille, forme,
l'apparence et la qualité globale du matériel. Tous les
matériels utilisés dans les travaux devront répondre
aux normes d’American Society for Testing and
Materials (ASTM) ou a des normes équivalentes, sauf
indication contraire de DAI. Lorsque des produits
brevetés sont spécifiées, des produits similaires
d'autres fabricants ne seront permis qu'avec
l'approbation de l'ingénieur de DAI. Les tests doivent
étre a effectués lors de la construction.

7.6 L'iInspection par l'organisme de financement

Le représentant attitré de 'agence de financement
peut effectuer des inspections réguliéres des travaux
en cours pour déterminer si le travail est effectué de
facon satisfaisante, et que tous les matériaux sont
d'une qualité acceptable. Le Sous-contractant
s'engage a collaborer pleinement avec les demandes
d'inspection de l'ingénieur, ou du représentant de
l'ingénieur, ou du représentant attitré de l'agence de
financement.



scope of this subcontract, which may be required by
the COP or Engineer, as a result of such inspection.

7.7, Inspection

The Subcontractor shall maintain and adhere to its
Inspection Plan as outlined in its Quality
Assurance/Quality Control Manual as described in

52.246-12 Inspection of Construction (August 1996)

The Subcontractor shall maintain an adequate
inspection system and perform such inspections as
will ensure that the Work performed under the
subcontract conforms to subcontract requirements.
The Subcontractor shall maintain complete
inspection records and make them available to DAI
and/or the Funding Agency. All work shall be
conducted under the general direction of the Chief of
Party and is subject to DAI's, representing the
Funding Agency, inspection and test at all places
and at all reasonable times before acceptance to
ensure strict compliance with the terms of the
contract.

DAI, and or the Funding Agency, inspections and
tests are for the sole benefit of DAI, and or the
Funding Agency, and do not:

(1) Relieve the Subcontractor of responsibility for
providing adequate quality control measures;

(2) Relieve the Subcontractor of responsibility for
damage to or loss of the material before
acceptance;

(3) Constitute or imply acceptance; or

(4) Affect the continuing rights of DAI, or the
Funding Agency, after acceptance of the

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter
d'instructions directes de I'agence de financement en
rapport avec I'exécution de ses services dans le
cadre de ce Sous-contrat, a moins qu'émis par
l'entremise d'un modificatif approuvé a I'accord du
Sous-contrat.

Le Sous-contractant est responsable de toutes les
contre-mesures ou des mesures correctives, dans le
cadre du présent Sous-contrat, qui peuvent étre
exigées par le directeur du projet ou l'ingénieur, a la
suite de cette inspection.

7.7 L'inspection

Le Sous-contractant doit tenir et de se conformer a
son Plan d'inspection, comme il est décrit dans son
guide de contrble/assurance de la qualité comme
écrit dans

52.246-12 Inspection de la construction (aodt 1996)

Le Sous-contractant doit maintenir un systéeme
adéquat d'inspection et effectuer ces inspections
telles que les travaux effectués dans le cadre du
Sous-contrat soient conformes aux exigences du
contrat de Sous-contrat. Le Sous-contractant doit
conserver des dossiers complets d'inspection et les
rendre disponibles a DAl et/ou l'organisme de
financement. Tous les travaux doivent étre effectués
sous la direction générale du directeur du projet et
soumis a 'inspection et au test de DA, représentant
l'agence de financement, en tout lieu et a tout
moment raisonnable avant I'acceptation pour assurer
le strict respect des conditions du contrat.

Les inspections et les tests de DA, et ou de I'agence
de financement sont au seul bénéfice de DAI, et ou
l'organisme de financement, et n’ont pas pour but de :

(1) dégager le Sous-contractant de la
responsabilité de fournir des mesures de
contréle de la qualite ;

(2) dégager le Sous-contractant de la
responsabilité pour dommage ou perte du
matériel avant l'acceptation ;

(3) constituer ni impliquer I'acceptation ; ou



completed work under paragraph (i) of this

section.
The presence or absence of a DAl inspector does
not relieve the Subcontractor from any subcontract
requirement, nor is the inspector authorized to
change any term or condition of the specification
without the authorized Subcontract Administrator’s
written authorization.

The Subcontractor shall promptly furnish, at no
increase in subcontract price, all facilities, labor, and
material reasonably needed for performing such safe
and convenient inspections and tests as may be
required by DAI. DAl may charge to the
Subcontractor any additional cost of inspection or
test when work is not ready at the time specified by
the Subcontractor for inspection or test, or when
prior rejection makes re-inspection or retest
necessary. DAI shall perform all inspections and
tests in a manner that will not unnecessarily delay the
work. Special, full size, and performance tests shall
be performed as described in the subcontract.
Subcontractor shall schedule all inspections with a
reasonable amount of advance notice.

The Subcontractor shall, without charge, replace or
correct work found by DAI not to conform to
Subcontract requirements, unless in the public
interest the Owner consents to accept the work with
an appropriate adjustment in contract price. The
Subcontractor shall promptly segregate and remove
rejected material from the premises.

If the Subcontractor does not promptly replace or
correct rejected work, DAI may:

(1) By subcontract or otherwise, replace or
correct the work and charge the cost to the
Subcontractor; or

(2) Terminate for default the Subcontractor’s
right to proceed.

If, before acceptance of the entire work, DAI decides
to examine already completed work by removing it or
tearing it out, the Subcontractor, on request, shall
promptly furnish all necessary facilities, labor, and
material. If the work is found to be defective or
nonconforming in any material respect due to the
fault of the Subcontractor or its subcontractors, the

(4) Influer sur la poursuite des droits de DAI, ou
de l'organisme de financement, apres
l'acceptation du travail achevé en vertu de
I'alinéa (i) de la présente section.

La présence ou l'absence d’'un inspecteur de DAl ne
dégage pas le Sous-contractant de toute exigence du
Sous-contrat, et l'inspecteur n’est autorisé a changer
aucun terme ou aucune condition des cahiers de
charge sans l'autorisation écrite de 'administrateur du
Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit sans délai fournir, sans
augmentation de prix du Sous-contrat, toutes les
installations, toute la main-d’ceuvre et tous les
matériels raisonnablement nécessaires pour effectuer
en toute sécurité et aisément ces inspections et
contréles exigés par DAI. DAI peut facturer le Sous-
contractant pour tous les frais supplémentaires
d’'inspection ou de test lorsque le travail n'est pas prét
au moment indiqué par le Sous-contractant pour
I'inspection ou le test, ou lorsqu’un rejet antérieur
rend nécessaire une réinspection ou un nouveau test.
DAl doit effectuer toutes les inspections et tous les
tests de facon a ne pas retarder inutilement le travail.
Des tests spéciaux, de vraie grandeur et de
performance doivent étre effectués, comme cela est
décrit dans le Sous-contrat. Le Sous-contractant doit
programmer toutes les inspections avec assez de
préavis.

Le Sous-contractant doit, sans frais, remplacer ou
corriger des travaux que DAl aura trouvés non
conformes aux exigences du contrat, a moins que
dans l'interét public le propriétaire consent a accepter
le travail avec un ajustement approprié au prix du
contrat. Le Sous-contractant doit rapidement séparer
et retirer des locaux les matériels rejetés.

Si le Sous-contractant ne remplace ou ne corrige pas
rapidement le travail rejeté, DAl peut :

(1) Par Sous-contrat, ou faute de quoi, remplacer
ou corriger le travail et facturer le Sous-
contractant ; ou

(2) résilier, pour manquement, le droit du Sous-
contractant de continuer.

Si, avant l'acceptation de I'ensemble de I'ouvrage, DAI
décide d'examiner le travail déja effectué en I'enlevant



Subcontractor shall defray the expenses of the
examination and of satisfactory reconstruction.
However, if the work is found to meet subcontract
requirements, the Subcontracts Administrator shall
make an equitable adjustment for the additional
services involved in the examination and
reconstruction, including, if completion of the work
was thereby delayed, an extension of time.

7.8. Inspection and Acceptance

DAlI's inspection and acceptance of services, reports
and other required deliverables or outputs shall be
delivered to DAI's Address as stated in the
Subcontract Data or at any other location where the
services are performed and reports and deliverables
or outputs are produced or submitted. The Engineer,
or Engineer’s Representative, have been delegated
authority to inspect and accept all services, reports
and required deliverables or outputs.

7.9. Site Possession

While the site is within the possession of the
Subcontractor, the Subcontractor shall be fully
responsible for all security of materials and
equipment on site, including those that were present
at the time of Site Possession, belonging to, or in the
care of, DAl or the Funding Agency, Owner, or
others.

The Subcontractor shall be responsible to replace or
repair any damage, loss, theft, or abuse of the site
while the site is in its possession.

ou l'arrachant, le Sous-contractant doit, sur demande,
fournir dans les moindres délais tout ce qu’il faut en
termes d'installations, de main-d’ceuvre et de
matériel. Si le travail est jugé défectueux ou non
conforme a tous é€gards par la faute du Sous-
contractant ou de ses Sous-contractants, le Sous-
contractant doit assumer les frais de l'inspection et de
la reconstruction satisfaisante. Cependant, si le travail
est jugé conforme aux exigences du Sous-contrat,
I'administrateur du Sous-contrat doit apporter un
ajustement équitable pour les services additionnels
impligués dans l'inspection et la reconstruction, y
compris une prolongation du délai si l'achevement
des travaux était ainsi retardé.

7.8 L'inspection et I'acceptation

L’inspection et I'acceptation des services par DA, les
rapports et autres livrables ou produits doivent étre
livrés a l'adresse de DAI comme il est indiqué dans les
données du Sous-contrat, ou a tout autre endroit ou
les services sont assurés et les rapports et les
livrables ou les produits sont fournis ou soumis.
L'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur ont recu
I'autorité d'inspecter et d'accepter tous les services,
les rapports et les biens livrables ou produits
nécessaires.

7.9La possession du site

Pendant que le Sous-contractant est en possession
du site, le Sous-contractant doit étre pleinement
responsable de toute la securité du matériel et de
I'équipement sur le site, y compris ceux qui étaient
présents au moment de la possession et qui sont la
propriété de, ou a la charge de DAl ou l'organisme de
financement, du propriétaire, ou autres.

Le Sous-contractant est responsable de remplacer ou
réparer tout dommage, perte, vol, ou abus du site
pendant que le site est en sa possession.



7.10. Requests for Information or Clarification

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or
the Engineer’s Representative, written Requests for
Information or Clarification when there is need to
confirm the interpretation of a standard,
specification, instruction, or note on the construction
drawings or to secure a documented directive or
clarification from DAI, the designer, Funding Agency,
or Owner, that is needed to continue work.

In some cases, a Request for Information or
Clarification raised by the Subcontractor that has
been answered by DAl and distributed to all
stakeholders may be accepted as a change to the
scope of work unless further approval is required for
price or time extensions associated with the change,
which shall be further requested by the
Subcontractor through a Request for Potential
Change Order.

The Engineer, or the Engineer’s Representative, shall
respond in a timely fashion to the Subcontractor.

7.11. Environmental Quality Assurance

The Subcontractor shall adhere to all environmental
compliance and mitigation requirements outlined by
DAl or provided in the DAI approved Environmental
Management and Monitoring Plan (EMMP) and those
determined necessary during the period of
performance.

The Subcontractor shall also comply with any and all
applicable specifications, standards, or national
Republic of Haiti or local environmental regulations.

7.10 Demandes de renseignements ou
d'éclaircissements

Le Sous-contractant doit soumettre a l'ingénieur, ou
au repréesentant de l'ingénieur, des demandes écrites
de renseignements ou d'éclaircissements lorsqu'il est
nécessaire de confirmer l'interprétation d'une norme,
de spécification, d'instruction ou d'une note sur les
plans de construction ou d'obtenir de DAI, du
concepteur, de l'organisme de financement, ou du
propriétaire, une directive ou un éclaircissement
documenté qui est nécessaire pour poursuivre les
travaux.

Dans certains cas, une demande de renseignements
ou d'éclaircissements faite par le Sous-contractant qui
a été traitée par DAl et distribuée a tous les
intervenants peut étre acceptée comme un
changement au cahier des charges, a moins qu'une
nouvelle approbation ne soit requise pour le prix ou la
prorogation des délais associés au changement, ce
que le Sous-contractant doit encore demander par le
biais d'une demande d’un modificatif potentiel.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit
répondre de fagon opportune au Sous-contractant.

7.11 L'assurance de la qualité de
['environnement

Le Sous-contractant doit se conformer a toutes les
exigences environementales et les mesures
d’atténution décrites par DAI ou fournies dans EMMP
et les exigences jugées necessaires pendant la
période d'exécution.

Le Sous-contractant doit également se conformer a
toutes les spécifications et les normes, ou toutes les
reglementations environnementales nationales ou
locales en vigueur en République d'Haiti. Le Sous-
contractant est responsable de toutes les amendes,
tous les frais, ou les pénalités en rapport au non-
respect des lois et reglementations sur
l'environnement.



The Subcontractor shall be responsible for any fines,
fees, or penalties associated with failing to comply
with environmental laws and regulations.

7.12. Differing Site Conditions

(Differing Site Conditions, FAR 52.236-2 Apr 1984)

The Subcontractor shall promptly, and before the
conditions are disturbed, give a written notice as per
Section 5.5 of this subcontract agreement, to DAI of:

(1) Subsurface or latent physical conditions at
the site which differ materially from those
indicated in this contract; or

(2) Unknown physical conditions at the site, of
an unusual nature, which differ materially
from those ordinarily encountered and
generally recognized as inhering in work of
the character provided for in the contract.

The Project Site Rehabilitation Engineer or Engineer’s
Representative shall investigate the site conditions
promptly after receiving the notice. If the conditions
do materially so differ and cause an increase or
decrease in the Subcontractor’s cost of, or the time
required for, performing any part of the work under
this subcontract, whether or not changed as a result
of the conditions, an equitable adjustment shall be
made under this clause and the subcontract modified
in writing accordingly.

No request by the Subcontractor for an equitable
adjustment to the subcontract under this clause shall
be allowed, unless DAI has given the written notice
required; provided, that the time prescribed for giving
written notice may be extended by DAI.

No request by the Subcontractor for an equitable
adjustment to the subcontract for differing site
conditions shall be allowed if made after final
payment under this subcontract.

The Contractor may furnish surveys or studies
describing physical characteristics, legal limitations,
or utility locations for the site. The Subcontractor
shall be entitled to rely on the accuracy of the

7.12 Conditions divergentes du chantier

(Conditions divergentes du chantier, LOIN 52.236-2
Avril 1984)

Le Sous-contractant doit rapidement, et avant que les
conditions ne soient perturbées, donner un avis écrit
a DA, conformément a la section 5.5 du présent
accord de Sous-contrat, sur :

(1) les conditions souterraines ou physiques
latentes sur le site qui difféerent sensiblement
de celles qui sont indiquées dans le présent
contrat ; ou

(2) les conditions physiques inconnues sur le site,
présentant un caractére exceptionnel, qui
different sensiblement de celles connues
habituellement et généralement reconnues
comme inhérentes au travail du type prévu
dans le contrat.

L’ingénieur ou le représentant de I'ingénieur du projet
de réhabilitation du site doit sans délai enquéter sur
les conditions du site aprés avoir regu l'avis. Si les
conditions different donc sensiblement et causent,
pour le Sous-contractant, une augmentation ou une
diminution de codt, ou de temps nécessaire pour
I'exécution d’'une quelconque portion des travaux au
titre de ce Sous-contrat, si ou non le changement
découle des conditions, un ajustement equitable sera
effectué en vertu de la présente clause et le Sous-
contrat sera modifié en conséguence par écrit.

Aucune demande du Sous-contractant pour un
ajustement équitable au Sous-contrat en vertu de
cette présente clause ne doit étre admise, a moins
que DAl ait donné l'avis écrit nécessaire, sous réserve
que le délai prescrit pour donner I'avis écrit puisse
étre prolongé par DAI.

Aucune demande du Sous-contractant pour un
ajustement équitable au Sous-contrat pour a cause
des conditions divergentes du chantier ne doit étre
admise si elle est présentée aprés le paiement final au
titre de ce Sous-contrat.

Le contractant peut fournir des enquétes ou des
études décrivant les caractéristiques physiques, les



information contained in the surveys or studies, but
shall exercise proper precautions related to the safe
and compliance performance of the Work in
accordance with the Drawings and Specifications.

If, in the course of the Work, the Subcontractor
encounters human remains or recognizes the
existence of burial markers, archaeological sites,
wetlands or other protected resources not indicated
in the Drawings, the Subcontractor shall immediately
suspend any operations that would affect them and
notify the Contractor, who shall work with
government authorities to resume operations. The
Subcontractor shall continue with all other operations
that do not affect those remains or features.

7.13. Examination of Work Before Covering Up

No work shall be covered up or put out of view with
prior approval from Engineer, or Engineer’s
Representative. The Subcontractor shall afford full
opportunity of the Engineer, or Engineer’s
Representative, to examine and measure any work
which is about to be covered up, or put out of view,
before permanent work is placed thereupon. The
subcontractor shall give due notice to the Engineer,
whenever any such work is ready, or about to be
ready, for examination. The Engineer shall, without
unreasonable delay unless he or she considers it
unnecessary and advises the Subcontractor
accordingly, attend for the purpose of examining and
measuring such work or of examining such
foundations.

If a portion of the Work is covered up, contrary to the
DAl Engineer’s request for the Specifications, the
Subcontractor must, if requested in writing, uncover
the Work for the Engineer’s inspection and be
replaced at the Subcontractor’s own cost, without

limites juridiques, ou des endroits des services publics
pour le chantier. Le Sous-contractant doit étre en
droit de se fier a l'exactitude de l'information contenue
dans les enquétes ou études, mais doit exercer des
précautions en ce qui concerne la sécurité et le
respect des obligations dans I'exécution des travaux
selon les plans et les cahiers des charges.

Si, au cours des travaux, le Sous-contractant
rencontre des restes humains ou reconnait l'existence
de marqueurs de sépulture, des sites archéologiques,
des zones humides ou d'autres ressources protégées
non indiquées dans les plans, il doit immeédiatement
suspendre toute opération qui pourrait les affecter et
en informer le contractant, qui doit travailler avec les
autorités gouvernementales a reprendre ses activités.
Le Sous-contractant doit continuer avec toutes les
autres opérations qui n'affectent pas ces restes ou
ces elements.

7.13 Vérification des travaux avant la couverture

Aucun travail ne sera couvert ou mis hors de vue
sans l'approbation préalable de l'ingénieur ou du
représentant de I'ingénieur. Le Sous-contractant doit
offrir pleinement la possibilité a I'ingénieur ou du
représentant de I'ingénieur de vérifier et mesurer tout
travail qui est sur le point d'étre recouvert, ou mis
hors de vue, avant qu’un travail permanent n'y soit
placé. Le Sous-contractant doit tenir I'ingénieur
ddment informé chaque fois qu'un tel travail est prét,
ou sur le point d'étre prét, pour vérification.
L'ingénieur doit, sans retard injustifie, a moins qu'il ou
elle le juge inutile et en informe le Sous-contractant en
conséquence, assister dans le but de vérifier et
mesurer un tel travail ou examiner de telles
fondations.

Si une partie des travaux est couverte, contrairement
a la demande des spécifications par I'Ingénieur de
DA, le Sous-contractant doit, sur demande écrite,
exposer le travail pour l'inspection par I'ingénieur et le
remplacer a ses propres frais, sans faire de demande
ou de réclamation pour un ajustement au délai
d’exécution.



any request or Claim for an adjustment to the Period
of Performance.

7.14. Removal of Improper work or materials

The Chief of Party, Engineer, or Engineer’s
Representative shall have the authority to issue
instructions as necessary for:

(1) The removal from the site, within such time or
times as may be specified in the instruction, of any
materials or work, that are not in accordance with
the Subcontract;

(2) The substitution of proper and suitable
materials and work; and

(3) The proper re-execution of any work or
materials not in accordance with the Subcontract.

Any costs associated with these instructions, shall be
borne at the sole expense of the Subcontractor.

7.15. Remedial Work

When any part of the Work or any equipment or
material is found, upon examination by the Engineer,
not to conform to requirements, or is at any stage
before Final Completion and Acceptance, is
damaged, so that it no longer conforms to
requirements, the Project Site Renovation Engineer
may order its repair or complete removal and
replacement, at the Subcontractor’s expense.

7.16. Substantial Completion

"Substantial Completion" means the stage in the
progress of the Work as determined and certified by
the Project Engineer and the USAID Water and
Sanitation COP, on which the Work (or a portion
designated by DAI) is sufficiently complete and
satisfactory. Substantial completion means that the
Work may be used for the purpose for which it is

7.14 Retrait des travaux ou matériaux
inopportuns

Le directeur du projet, I'ingénieur, ou le représentant
de l'ingénieur sont habilités & donner des instructions
nécessaires pour :

(1) Le retrait du chantier, dans le temps ou les
temps qui peuvent étre spécifiés dans les
instructions, de tout matériau ou travail qui ne
sont pas en conformité avec le Sous-contrat ;

(2) La substitution de matériaux et travaux
appropriés et adequats ; et

(3) La bonne réexécution des travaux ou des
matériaux non conformes a la Sous-contrat.

Les codts associés a ces instructions, sont aux frais
exclusifs du Sous-contractant.

7.15  Les travaux de réparation

Lorsque, apres vérification par I'ingénieur, une partie
du travail ou un équipement ou un materiel
quelconque est déclaré non conforme aux exigences,
ou se trouve endommage a n'importe quel stade
avant 'achévement final et 'acceptation, de sorte qu'’il
n’est plus conforme aux exigences, I'ingénieur du
projet de rénovation du site peut ordonner qu'il soit
réparé ou totalement retiré ou remplacé, aux frais du
Sous-contractant.

7.16 L'achévement substantiel

« L'achevement substantiel » signifie I'étape de
l'avancement des travaux, selon la détermination et la
certification par I'ingénieur du projet et le directeur du



intended, and only minor items remain to be
completed or corrected which:

(1) Do not interfere with the intended utilization
of the Work, and
(2) Can be completed or corrected within the
time period required for final completion.
A Substantial Completion inspection shall be held
between DAI and Subcontractor, and when possible
the Owner, to jointly inspect the Work and to
determine whether all equipment, materials, and
installation are complete, fully operational, and
functioning.

Any equipment, installation, or system that is not fully
functioning and operational means that Substantial
Completion is not realized.

The "date of substantial completion" means the date
determined by the Engineer or COP of which
substantial completion of the Work has been
achieved. When possible, the “date of substantial
completion” shall be confirmed, and signed, by the
Owner, through representative attendance at the
Substantial Completion Inspection.

All system tests and commissioning must be
complete before the Substantial Completion
Inspection, and reports from any testing or
commissioning inspectors or authorities must be
available for the Substantial Completion inspection.
Testing of systems shall be based on Technical
Specifications.

A Punch List shall be generated at the Substantial
Completion inspection, and shall include a list of all
incomplete, defective, damaged, or not functioning
materials, installation or equipment.

The Subcontractor may request partial
demobilization from the site upon Substantial
Completion.

Any accrual of liquidated damages shall cease upon
Substantial Completion.

The Subcontractor shall submit to DAI, and thus the
Owner, any Operations and Maintenance Manuals,

projet de Water and Sanitation, a laquelle le travail (ou
une portion désignée par DAI) est suffisamment
achevé et satisfaisant. L'achévement substantiel veut
dire que le travail peut étre utilisé pour les fins
auxquelles il est destiné, et qu’il ne reste que des
aspects mineurs a compléter ou corriger qui :

(1) N'interférent pas avec ['utilisation prévue des
travaux, et
(2) Peuvent étre achevés ou corrigés dans le
délai requis pour l'achévement définitif.
L’inspection d’'un achevement substantiel doit avoir
lieu entre le DAl et le Sous-contractant, et si possible
le propriétaire, pour inspecter conjointement les
travaux et déterminer si l'ensemble de I'équipement,
des matériaux et des installations est acheve,
entierement opérationnel, et fonctionne.

Tout équipement, toute installation ou tout systeme
qui n'est pas complétement fonctionnel et
opérationnel signifie que I'achévement substantiel des
travaux n'est pas réalisé.

La « date d’achévement substantiel » signifie la date
determinée par 'ingénieur ou le directeur du projet a
laquelle 'achévement substantiel des travaux a été
réalisé. Dans la mesure du possible, la "date
d'achevement substantiel" doit étre confirmée, et
signée par le propriétaire, a travers la présence d’'un
représentant a lI'inspection de I'achévement
substantiel.

Tous les tests et mises en service du systeme doivent
étre terminés avant l'inspection de l'achévement
substantiel de l'inspection, et les rapports de tous les
inspecteurs ou responsables des tests et mises en
service doivent étre disponibles pour I'inspection de
I'achévement substantiel. Les tests des systemes
doivent étre basés sur les spécifications techniques.
Une liste de travaux doivent étre géenérés a
l'achevement de l'inspection, et doit inclure une liste
de toutes les demandes incompletes, défectueux,
endommagés ou ne fonctionne pas, l'installation du
matériel ou d'équipement.

Une liste des taches doit étre créée lors de
l'inspection de I'achevement substantiel, et elle doit
comprendre une liste de tous les matériels,



materials, or training required under this subcontract
agreement upon Substantial Completion.

7.17. Punch List

When any part of the Work or any equipment,
material, or installation is found, upon examination by
the Project Engineer during the Substantial
Completion Inspection, not to conform to
requirements it shall be recorded on a Punch List.
This punch list shall only include materials or
installations that do not interfere with the intended
use or operation by the Owner.

The Subcontractor shall complete all Punch List
items within thirty (30) days of the Substantial
Completion Date, and notify the Project Engineer,
within thirty (30) days of the Substantial Completion
Date, when the Punch List inspection can occur.

Upon completion of all Punch list ltems, the
Subcontractor shall request, in writing, a Final
Completion Inspection, however, the Subcontractor
remains responsible for any of its own materials,
equipment, or personnel on site and shall provide
adequate security and protection for these items until
fully demobilized.

The Subcontractor remains responsible for the
continuing security of its own assets, labor, and
safety and security during the time it takes to
complete the Punch List.

Failure to include an item on the Punch List does not
alter the responsibility of the Subcontractor to
complete all Work in accordance with the
subcontract agreement, technical specifications, and
drawings.

installations et équipements inachevés, défectifs,
endommagés ou qui ne fonctionnent pas.

Le Sous-contractant peut demander une
demobilisation partielle lors de I'achevement
substantiel.

Toute comptabilisation des dommages-intéréts doit
cesser a I'achévement substantiel.

Le Sous-contractant doit soumettre a DAI, et donc au
propriétaire, au moment de l'achévement substantiel,
tout manuel d'exploitation et d'entretien, tout matériel,
ou formation qu’exige cet accord de Sous-contrat.

717 Liste des taches

Lorsqu’aprés vérification par l'ingénieur du projet au
cours de I'inspection de 'achevement substantiel, une
partie des travaux ou un équipement, matériel, ou une
installation s’avére non conforme aux exigences, il
faut le reporter sur une liste des taches. Cette liste
des taches ne doit comprendre que des matériels ou
installations qui n’interférent pas avec ['utilisation ou
I'opération prévue par le propriétaire.

Le Sous-contractant doit finaliser tous les éléments de
la liste de Punch dans les trente (30) jours de la date
d'achevement substantiel, et en informer l'ingénieur
de projet, dans les trente (30) jours de la date
d'achéevement substantiel, lorsque I'inspection de la
liste de taches peut avoir lieu.

Aprés la finalisation des éléments de la liste des
taches, le Sous-contractant doit demander, par écrit,
une inspection d’achévement final. Toutefois, le Sous-
contractant reste responsable de son propre matériel,
équipement, ou personnel sur le chantier et doit
convenablement assurer la sécurité et la protection
de ces éléments jusqu'a la démobilisation totale.

Le Sous-contractant reste responsable de la sécurité
permanente de ses propres biens, sa main-d’ceuvre
et la sécurité pendant tout le temps nécessaire pour
parachever la liste des taches.



7.18. Final Completion and Acceptance

"Final Completion and Acceptance" means the stage
in the progress of the Work as determined by the
Project Engineer and COP, and confirmed in writing
to the Subcontractor, at which all the Work required
under the subcontract has been completed in a
satisfactory manner, subject to the discovery of
defects after final completion, and except for items
specifically excluded in the Certificate of Final
Acceptance.

The "date of Final Completion and Acceptance"
means the date determined by the DAI Engineer and
COP when final completion of the Work has been
achieved, as indicated by written notice to the
Subcontractor.

Final Completion and Acceptance shall be
determined through a joint inspection of all of the
materials, equipment, and installation.

When possible, the Certificate of Final Completion
and Acceptance shall be confirmed by the Owner,
through representative attendance at the Final
Completion Inspection.

The Subcontractor may request demobilization from
the site upon Final Completion. Site Possession
ceases upon the date of Final Completion, however,
the Subcontractor remains responsible for any of its
own materials, equipment, or personnel on site and
shall provide adequate security and protection for
these items until fully demobilized.

7.19. Certificate of Final Completion and
Acceptance

When the COP, via the DAl Engineer, or Engineer’s
Representative, are satisfied that the Work under the
subcontract is complete (with the exception of
continuing obligations as specifically excluded), the
COP shall issue to the Subcontractor a Certificate of

Le fait de ne pas inclure un élément sur la liste des
taches ne change en rien la responsabilité du Sous-
contractant de terminer le travail conformément a
l'accord de Sous-contrat, au cahier des charges et au
plan.

7.18 L'achévement final et I'acceptation

« Achévement et acceptation définitifs » signifie
I'étape de I'avancement des travaux, selon la
détermination par I'ingénieur du projet et le directeur
du projet, et une confirmation écrite au Sous-
contractant, a laquelle tout le travail requis en vertu
du Sous-contrat a été achevé de maniére
satisfaisante, sous réserve de la découverte de
défauts aprés I'achevement final, et a 'exception des
éléments expressément exclus dans le certificat de
réception définitive.

La « date d’achévement et I'acceptation définitifs »
signifie la date déterminée par I'Ingénieur et le
directeur du projet de DAI a laquelle 'achévement
définitif des travaux a été réalisé, tel que cela est
indiqué par écrit dans un avis adressé au Sous-
contractant.

L'achévement et l'acceptation définitifs doivent étre
déeterminés par une inspection conjointe de tous les
matériaux, équipements et installations.

Dans la mesure du possible, le certificat
d'achévement et acceptation définitifs doit étre
confirmé par le propriétaire, par la présence d’'un
représentant a I'inspection d’achévement final.

Le Sous-contractant peut demander la démobilisation
du chantier aprés I'achévement final. La possession
du site cesse a la date de I'achevement définitif.
Toutefois, le Sous-contractant reste responsable de
son propre matériel, équipement, ou personnel sur le
chantier et doit convenablement assurer la sécurité et
la protection de ces éléments jusqu'a la
demobilisation totale.



Final Acceptance and make final payment, minus
retention, upon:

(1 Satisfactory completion of all required tests,

(2) A final inspection that all items listed in the
Punch List have been completed or corrected and
that the Work is finally complete (subject to the
discovery of defects after final completion),

(3) Formal hand over of the Work to the Owner,
and

(4) Submittal by the Subcontractor of all
documents and other items required upon
completion of the Work, including a final request for
payment (Request for Final Acceptance).

7.20. Defects and Liabilities

The Defects and Liabilities period is intended to
cover any defects that may be found to exist in the
complete Work, including but not limited to latent
defects, and is a period during which the
Subcontractor is expected to maintain, repair, and
remedy defects discovered after Substantial
Completion.

The Subcontractor is not responsible to repair or
replace items which can be proven to have been
damaged by improper use, lost, or stolen by the
infrastructure users, visitors, building occupants or
maintenance staff, during the Defects and Liability
Period.

During the Defects and Liabilities Period, the
Subcontractor is responsible to respond to all
requests by the Contactor, Funding Agency, or
Owner to repair or replace latent defects discovered
during use and operations.

Only upon the completion, repair or replacement of
all latent defects shall remaining fifty percent (50%)
of the Retention Money, less any liquidated damages
or penalties, be certified by the DAI COP, via DA
Engineer, or Engineer’s Representative, for payment
to the Subcontractor.

7.19  Certificat d'achévement et acceptation
définitifs

Lorsque le directeur du projet, par le biais de
I'ingénieur ou le représentant de I'ingénieur de DA
sont convaincus que le travail en vertu du Sous-
contrat est acheve (a I'exception des obligations
permanentes telles que spécifiquement exclues), le
directeur du projet doit délivrer au Sous-contractant
un certificat d'acceptation définitive et effectuer le
dernier paiement, moins la rétention, sur :

(1) La réalisation satisfaisante de tous les tests
nécessaires,

(2) Une inspection finale que tous les éléments
enumeres dans la liste des taches ont été
achevés ou corrigés et que le travail est enfin
terminé (sous réserve de la découverte de
défauts apres l'achevement définitif),

(3) Le transfert formel du travail au propriétaire, et

(4) La soumission, par le Sous-contractant, de
tous les documents et autres éléements
nécessaires a la fin des travaux, y compris
une derniére demande de paiement
(Demande d'acceptation définitive).

7.20 Défauts et responsabilités

La période des défauts et des responsabilités est
destinée a couvrir tous les défauts susceptibles d'étre
découverts dans le travail achevé, y compris mais
sans s’y limiter, les défauts latents, et c’est une
période au cours de laquelle le Sous-contractant
devrait gérer, réparer, et corriger les défauts
découverts aprés l'achevement substantiel.

Le Sous-contractant n'est pas responsable de réparer
ou remplacer des éléments que 'on peut prouver
avoir été endommageés par une mauvaise utilisation,
perdus ou volés par les usagers des infrastructures,
les visiteurs, les occupants du batiment ou le
personnel de I'entretien, au cours de la période des
défauts et des responsabilités.



8. REPORTS, MEETINGS, AND
DELIVERABLES

8.1. Deliverables

A full schedule of deliverables required under this
subcontract agreement is provided in Appendix F,
Schedule of Deliverables.

8.2. Preconstruction Conference

A preconstruction conference will be scheduled at
the location and time of the issuance of the Letter of
Award.

8.3. Site Meetings

Site Meetings shall be attended by the
Subcontractor’s Project Manager, the Engineer,
and/or the Engineer’s Representative, and shall be
held throughout the Period of Performance of the
Subcontract at a frequency determined by
agreement between the Engineer and DAI, and as
stated in Appendix F. The Engineer, or the
Engineer’s Representative, will chair the Meetings
and keep the minutes, copies of which shall be
provided to each party within a timely manner. The
following shall be presented by the subcontractor at
each meeting, at a minimum:

(1) Site Inspection and site walk through
(2) Presentation of work progress
(3) Procurement update, as applicable

Au cours de la période des défauts et des
responsabilités, le Sous-contractant est responsable
de répondre a toutes les demandes faites par le
contractant, I'organisme de financement, ou le
propriétaire, pour la réparation ou le remplacement
sur les défauts latents découverts pendant 'usage et
I'exploitation.

Ce n’est qu’aprés I'achévement, les réparations ou
remplacement de tous les défauts latents que les
cinquante pourcent restant (50%) de la retenue de
garantie, moins les dommages-intéréts ou pénalités,
doivent étre certifiés par le directeur du projet de DA,
par le biais de l'ingénieur, ou le représentant de
I'ingénieur, pour le paiement au Sous-contractant.

8 RAPPORTS, REUNIONS, ET
LIVRABLES

8.1 Livrables

Un calendrier complet des livrables requis en vertu du
présent accord de Sous-contrat est présenté dans
l'annexe F, Tableau des Livrables.

8.2 Conférence de pre-construction

Une conférence de préconstruction sera
programmee, l'endroit et au moment sera dans la
lettre d'attribution.

8.3 Réunions du chantier

Les réunions du chantier doivent bénéficier de la
présence active du Sous-contractant, de I'ingénieur
et/ou du représentant de I'ingénieur, et doivent se



(4) Labor and equipment schedules

(5) Review status of submittals: requests for
information, variances, alternatives and
substitutions

(6) Upcoming activities planned by the
Subcontractor that may require testing

8.4. Health and Safety of Persons and
Property

The Subcontractor is responsible to prepare and
submit a Health and Safety Plan to DA, in
accordance with the timeline outlined in Appendix F,
Schedule of Deliverables. This Plan shall describe in
specific detail the systematic actions to be taken by
the Subcontractor and its team with confidence that
there shall be continuous and adequate provisions
for the management of health, safety, and security at
the Site. The Health and Safety Plan shall include, at
a minimum:

(1) Acknowledgement and acceptance of the
responsibility to manage health and safety of
workers, visitors, and all equipment, and
materials on site.

(2) Designation of responsibilities on the
construction site and contact numbers.

(3) Training and education requirements — both
routine and in response to an incident.

(4) Incident procedures and reporting.

(5) Emergency medical, fire and ambulance
contact information and directions.

(6) Compliance with any health and safety
regulations and standards required by the
host-country or DAL.

(7) Communication protocols for notifying and/or
sending a copy of all incident reports to the
Project Engineer as soon as an incident
occurs.

Failure of the Subcontractor to implement the Health
and Safety plan, the engineer will, with consultation
with USAID Water and Sanitation Project COP, issue
an immediate stop work order. The written

tenir durant toute la période d’exécution du Sous-
contrat a une fréquence déterminée par accord entre
l'ingeénieur et DA, et selon ce qui est indiqué dans
I'annexe F. L'ingénieur, ou le représentant de
l'ingénieur, présidera les réunions et tiendra les
proces-verbaux, dont des copies doivent étre remises
a chacune des parties dans un délai raisonnable. Les
points suivants doivent étre présentés par le Sous-
contractant a chaque séance, au minimum :

(1) Inspection et visite guidée du chantier

(2) Présentation de I'avancement des travaux

(3) Mise a jour de la passation du marché, le cas
écheant

(4) Calendriers de la main-d’ceuvre et des
equipements

(5) Statuts des bilans des soumissions :
demandes d'information, variations ;
alternatives et substitutions

(6) Prochaines activités prévues par le Sous-
contractant pouvant nécessiter des tests.

8.4 Santé et la sécurité des personnes et des
biens

Le Sous-contractant est responsable de préparer et
de soumettre un Plan de santé et de sécurité a DA,
conformément au calendrier figurant a l'annexe F,
Calendrier des Livrables. Ce plan doit décrire avec
précision les mesures systématiques que le Sous-
contractant et son équipe doivent prendre en
assurant qu’il y aura des dispositions continues et
adéquates pour la gestion de la santé, de la salubrité
et de la sécurité sur le chantier. Le Plan de Sécurité et
de Santé doit comprendre au minimum :

(1) La reconnaissance et l'acceptation de la
responsabilité de gérer la santé et la sécurité
des travailleurs, des visiteurs et de tous les
équipements et matériels sur le chantier.

(2) La designation des responsabilités sur le
chantier de construction et les numéros de
contact.

(3) Les exigences en matiere de formation et
éducation — pour le quotidien et en réponse a
un incident.

(4) Les procédures et les rapports d'incident.



notification of stop work order will be send by
Subcontract Administrator. All costs and time delays
resulting from any such “Stop Work" order are
entirely the Contractors responsibility.”

8.5. Monthly Progress Reports

The Subcontractor shall submit monthly Progress
Reports, which provide a written status of progress,
problems, or updates to the Engineer and the COP.
These monthly reports shall be submitted via email to
the Engineer and DAl five days before the regular
monthly meeting. The Progress Report shall at a
minimum include the following elements:

(1) Comparison (bar chart) of work progress
against the approved Schedule;

(2) Notification of delays;

(3) Labor and equipment schedules, usage, or
problems or concerns;

(4) Field observations, problems and conflicts;

(5) Quality Assurance Plan Compliance: Status
of all testing and all quality control issues as
well as the results of daily meetings and
inspections;

(6) Health & Safety Plan Compliance: Status of
H&S Plan compliance, summary of Safety
issues; and

(7) Environmental Management and Monitoring
Plan Activities and Compliance: Status of
EMMP activities, issues and compliance.

(8) Social impact issues, workforce concerns, or
expectations;

(9) List of submittals and correspondences
provided during the period, and their
corresponding status;

(10) Photographs of work progress,
installation, and activities on Site during the
period

(5) Les soins médicaux d'urgence, les
coordonnées et les directions des pompiers et
des ambulances

(6) La conformité avec la réglementation et les
normes de santé et de sécurité exigées par le
pays hote ou DAL

(7) Les protocoles de communication pour
informer et/ou envoyer une copie de tous les
rapports d’incidents a l'ingénieur du projet des
gu'un incident se produit.

Le manguement du Sous-contractant d’implementer
le Plan de Santé et Sécurité, I'ingénieur, en
consultation avec le COP du Projet USAID Water and
Sanitation Project un ordre d’« Arrét de Travail »
immédiat. La notification écrite de cet "Arrét de
travail” sera faite par 'Administrateur du Sous-
contrat. Tous les coUts et les délais découlant de tels
ordres d’« Arrét de Travail » sont entierement la
responsabilité des entrepreneurs.

8.5Rapports mensuels sur I'état d’'avancement

Le Sous-contractant doit présenter des rapports
mensuels sur I'état d’'avancement qui donnent par
écrit un état d’avancement, des problémes ou des
mises a jour a I'ingénieur et au directeur du projet.
Ces rapports mensuels doivent étre envoyés par e-
mail a l'ingénieur et DAI cing jours avant la réunion
mensuelle reguliere. Le rapport sur 'état
d'avancement doit au minimum inclure les éléements
suivants :

(1) Une comparaison (graphique) de
l'avancement des travaux par rapport au
calendrier approuvé ;

(2) Un avis des retards ;

(3) Les calendriers, 'usage, ou les problemes et
préoccupations sur la main-d’'ceuvre et les
équipements ;

(4) Les observations sur le terrain, les problemes
et les conflits ;

(5) La conformité avec le Plan d'Assurance de la
Qualité : I'état de tous les tests et tous les
problémes de contréle de la qualité, ainsi que
les résultats de réunions quotidiennes et des



8.6.  Final Report

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or
Engineer’s Representative, a Final Report including
bar charts of progress and selected photos along
with the final invoice, summing up observations
resulting from the inspections, progress, difficulties
or irregularities encountered, resolution of problems,
measures taken to improve conditions,
recommendations, and other matters related to this
subcontract.

8.7. Environmental Impact Assessment
and Reports

An environmental impact assessment report may be
requested that meets the Funding Agency
requirements. When requested by DA, the
Subcontractor shall assist DAl as requested in
completion of this assessment, and any subsequent
environmental reports required to monitor
compliance.

9. CONTRACTUAL AND TECHNICAL
DIRECTION

9.1. Subcontract Administration

For purposes of this Subcontract Agreement, only
the authorized individuals designated as the
Subcontractor’s administrators are authorized to
bind DAl and Subcontractor contractually. A list of
those authorized is found in the Subcontract Data.

For the subcontractor, only the signatory of the
subcontract agreement is authorized to bind the
subcontractor contractually.

inspections ;

(6) La conformité au Plan de Santé & Sécurité :
I'état de la conformité au plan de S&S, résumé
des questions de sécurité ; et

(7) Les activités et la conformité du Plan de
Gestion et Surveillance Environnementales :
I'état des activités, des problémes et de la
conformité au EMMP ;

(8) Les questions d'impact social, les
préoccupations ou les attentes de la main-
d'ceuvre ;

(9) La liste des soumissions et des
correspondances faites au cours de la
période, et leur état correspondant ;

(10) Les photos de lI'avancement des
travaux, des installations, et des activités sur
le chantier au cours de la période.

8.6 Rapport final

Le Sous-contractant doit soumettre a l'ingénieur, ou
au représentant de l'ingénieur, un rapport final
comprenant des diagrammes a barres des progres et
les photos choisies, ainsi que la facture définitive,
résumant les observations qui proviennent des
inspections, des progres, des difficultés ou des
irrégularités rencontrees, la résolution des problemes,
les mesures prises pour ameliorer les conditions, les
recommandations, et les autres aspects de cette
Sous-contrat.

8.7 L'évaluation et les rapports de lI'impact sur
l'environnement

Il est possible qu’un rapport d'évaluation des impacts
environnementaux soit demandé, lequel répond aux
exigences de l'agence de financement. Lorsqu'il est
demandé par DAI, le Sous-contractant doit aider DA
dans la réalisation de cette évaluation et de tous les
rapports sur I'environnement requis pour assurer la
conformité.



9.2. Technical Direction

The Chief of Party (COP) is responsible for the
overall management and technical direction of all
DAI activities in The Republic of Haiti; including this
activity. The COP’s representative, the “Engineer,”
shall be as specified in the Subcontract Data.

The Engineer may delegate technical duties and
authorities vested in the Engineer to the Engineer’s
Representative, such as a Site Inspector, and may
from time to time revoke such delegation. Such
delegation and revocation shall be in writing and

copied to DAl and Subcontractor in this Subcontract.

Such information shall only take effect after receipt
by DAl or Subcontractor.

The COP, and his or her designated representatives,
including the Project Engineer, reserves the right to
attend any/all meetings, participate in site visits,
provide management or technical direction through
the Engineer, or Engineer’s Representative, and take
any other action deemed necessary to manage the
performance of the subcontractor.

The Engineer is responsible for providing day-to-day
supervision, technical direction, record keeping,
performance documentation, and reporting. The
Engineer shall carry out all duties specified by the
Subcontract.

The term “technical direction” is defined to comprise:

(1) Supervising the Subcontractor, technically
administering the subcontract, certifying
measurements, deliverables, and payments
to the subcontractor, reviewing Change
Order Requests, interpreting the subcontract
appendices, recommending extensions of
time, rejecting or accepting materials used,
reviewing all deliverables under the
subcontract and other duties as may be
assigned from time to time by DAI.

(2) Provision of written directions, within the
Scope of the Subcontract, to facilitate

9 DIRECTION CONTRACTUELLE ET
TECHNIQUE

9.1 Administration du Sous-contrat

Aux fins de I'accord du présent Contrat, seuls les
individus autorisés désignés comme administrateurs
du Sous-contractant sont autorisées a engager
contractuellement DAI et le Sous-contractant. Une
liste de ces personnes autorisées se trouve dans les
données du Sous-contrat.

Pour le Sous-contractant, seul le signataire de
l'accord de Sous-contrat est autorisé a engager
contractuellement le Sous-contractant.

9.2 Direction technique

Le directeur du projet est responsable de la gestion et
la direction technique globales de toutes les activités
de DAl en République d'Haiti, y compris la présente
activité. Le représentant du directeur du projet, «
Iingénieur » doit étre tel qu’il est défini dans les
données du contrat.

L'ingénieur peut déléguer les fonctions et les pouvoirs
techniques dévolus a l'ingénieur au représentant de
l'ingénieur, tel qu'un Inspecteur de chantier, et il peut
de temps a autre révoquer cette délégation. Cette
délégation et la révocation doivent étre faites par
écrit, avec copie DAI et au Sous-contractant dans ce
Sous-contrat. De telles informations ne prendront
effet qu'aprés réception par DAl ou Sous-contractant.

Le directeur du projet et ses représentants désignés,
y compris l'ingénieur du projet, se réservent le droit de
prendre part a toutes les réunions, de participer a des
visites du chantier, fournir une gestion ou une
direction technique a travers l'ingénieur ou le
représentant de l'ingénieur, prendre toute autre
mesure jugée nécessaire pour gerer le
fonctionnement du Sous-contractant.



()

(6)

(7)
(8)

9)

completion of the Work;

Provision of written information to the
Subcontractor which assists in the
interpretation of drawings, specifications, or
technical portions of the Statement of Work
by responding in a timely manner to
Requests for Clarification or Information.
Review and, where required, provide written
approval of technical reports, drawings,
specifications, or technical information to be
delivered. Technical directions must be in
writing, and must be within the Scope of the
Work.

The Engineer, or Engineer’s Representative,
shall at all times have access to the Work
during any stage of the execution or
preparation or completion.

The Engineer shall represent DAI during the
whole of the period of constructions under
this Subcontractor. The Engineer shall
advise, report, and consult with DAI on all
matters relating to this Subcontract. DAI's
instructions or any correspondence of any
form to the Subcontractor shall be forwarded
through the Engineer. The Engineer shall
have authority to act on behalf of DAl only to
the extent provided in the Subcontract
Documents as they may be amended in
writing in accordance with the Subcontract.
Keep DAl informed of the progress of the
Work, based on on-site inspections.

Certify, verify, and measure Work completed
based on photographs, site inspections, or
testing results.

Authorized by designation to take any or all
action with respect to the following, except
any action specifically prohibited by the terms
of this Subcontract:

i.  Assure that the Subcontractor
performs the technical requirements
of the subcontract in accordance with
the subcontract terms, conditions,
and specifications.

ii.  Perform or cause to be performed,
inspections necessary in connection
with 1) above and require the
Subcontractor to correct all
deficiencies; perform acceptance for
DAI.

L'ingénieur est responsable d’assurer la supervision
quotidienne, la direction technique, la tenue des
dossiers, la documentation et les rapports du
fonctionnement. L'ingénieur doit s'acquitter de toutes
les taches prévues par le Sous-contrat.

Le terme « direction technique » est défini de maniere
a englober les dimensions suivantes :

(1)

Superviser le Sous-contractant, assurer
I'administration technique du Sous-contrat,
certifier les mesures, les livrables et les
paiements au Sous-contractant, examiner les
demandes des modificatifs, interpréter les
annexes du Sous-contrat, recommander les
prorogations de délais, rejeter ou accepter
des matériaux utilisés, examiner tous les
livrables en vertu du Sous-contrat et d'autres
fonctions qui peuvent étre assignées de
temps a autre par DAI.

Donner des directions écrites. au titre du
Sous-contrat, pour faciliter 'achevement des
travaux ;

Fournir au Sous-contractant des données par
écrit facilitant l'interprétation des plans, des
cahiers des charges, ou des parties
techniques du cahier de charge en répondant
en temps opportun aux demandes
d'éclaircissements ou de renseignements.
Examiner et, si nécessaire, donner
l'approbation écrite de rapports techniques,
des plans, des cahiers des charges, ou des
renseignements techniques a fournir. Les
directions techniques doivent étre par écrit, et
doivent étre dans le cahier des charges.
L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur,
doit en tout temps avoir acces aux travaux a
n'importe quel stade de l'exécution, ou de la
préparation, ou de l'achévement.

L'ingénieur doit représenter DAl pendant toute
la période des constructions dans le cadre de
ce Sous-contrat. L'ingénieur doit conseiller,
reporter a, et consulter DAl sur toutes les
questions relatives a ce Sous-contrat. Les
instructions ou toute forme de
correspondance de DAl au Sous-contractant
doivent étre transmises par l'ingénieur.
L'ingénieur n’est autorisé a agir au nom de
DAl que dans la mesure prévue dans les



ii.  Maintain day-to-day liaison and direct
communications with the
Subcontractor. Written
communications with the
Subcontractor and documents shall
be entitled "As per Subcontract Data,
with a copy furnished to the COP.

(10) Monitor the Subcontractor's

production or performance progress and
notify the Subcontractor in writing of
deficiencies observed during surveillance,
and direct appropriate action to effect
correction. Record and report to the COP
and authorized Subcontracts Administrators
as incidents of gross faulty or nonconforming
work, health or safety violations, delays or
problems.

LIMITATIONS:

(1)

Neither the Engineer nor Engineer’s
Representative is authorized to approve
subcontract modifications, including change
orders that would increase the subcontract
price or change the period of performance.
These changes require the approval of the
Engineer, the Chief of Party, and shall be
signed by an authorized Subcontracts
Administrator of the Contractor.

Neither the Engineer nor Engineer’s
Representative is empowered to award,
agree to, or sign any subcontract (including
delivery or purchase orders) or modifications
thereto, or in any way to obligate the
payment of money by DAI. Neither the
Engineer, nor Engineer’s Representative,
may take any action which may impact on
the subcontract schedule, funds, or scope
without the written approval of the COP.

Neither the Engineer nor Engineer’s Representative
shall be held liable for, nor will they have control of,
construction process, techniques, procedures, safety
precautions and schedules relating to the all forms of
Work. Nor shall the Engineer, or Engineer’s

documents du Sous-contrat car ils peuvent
étre modifiés par écrit conformément a la
Sous-contrat.

(7) Tenir DAl informé de I'avancement des
travaux, sur la base d'inspections du chantier

(8) Certifier, vérifier et mesurer le travail réalisé a
partir des photographies, des inspections du

(9) Autorisé par désignation a prendre toutes les
mesures en ce qui concerne ce qui suit, a
l'exception de toute action spécifiguement
interdite par les termes de ce Sous-contrat :
S'assurer que le Sous-contractant remplit les
exigences techniques du Sous-contrat
conformément aux termes, conditions et
cahiers des charges du Sous-contrat.

ii.  Réaliser ou faire réaliser les inspections
nécessaires en relation avec 1) ci-dessus et
exiger que le Sous-contractant corrige toutes
les déficiences; effectuer I'acceptation pour
DAL

il. Maintenir la liaison courante et les
communications directes avec le Sous-
contractant. Les communications écrites avec
le Sous-contractant et les documents doivent
étre intitulés « En vertu des données du Sous-
contrat », avec une copie fournie au directeur
du projet.

(10) Vérifier les réalisations ou la
progression des performances du Sous-
contractant et lui signaler par écrit les
déficiences observées lors du controble, et
ordonner les mesures appropriées pour
redresser. Consigner et reporter au directeur
du projet et aux administrateurs autorisés du
Sous-contrat les incidents de travail
manifestement défectueux ou non conforme,
les violations contre la santé et la sécurité, les
retards et les problemes.

LIMITATIONS :

(1) Nilingénieur, ni le représentant de 'ingénieur
n’est autorisé a approuver les modifications
du Sous-contrat, y compris les avenants qui
augmenteraient le prix ou changeraient le
délai d’exécution. Ces modifications
nécessitent 'approbation de l'ingénieur, du
directeur du projet, et doivent étre signées par
un administrateur autorisé du contractant du
Sous-contrat.



Representative, be responsible for or be in control or
charge of acts or omissions of the Subcontractor.

The Engineer, or Engineer’s Representative, shall not
be liable or responsible for any of the
Subcontractor’s mistakes or the Subcontractor’s
failure to perform the Work in accordance with the
subcontract documents except where such
performance of the Subcontractor is due to the
Engineer, or Engineer’s Representative’s failure to
perform his/her functions in accordance with the
agreement between the Engineer, or Engineer’s
Representative, and DAI.

The Engineer, or Engineer’s Representative, is
required to meet with the Subcontractor, at intervals
outlined in Appendix F, Schedule of Deliverables,
concerning performance of items delivered under
this subcontract and any other administration or
technical issues. The venue and time of meeting shall
be arranged by the Engineer, and shall involve all
relevant stakeholders of the Project. Telephonic
reports may be made if no problems are being
experienced.

In the absence of the designated Engineer or
Engineer’s Representative, the COP will designate
appropriate someone to serve as Engineer in their
place.

Contact information for the Engineer, and Engineer’s
Representative, shall be provided by the COP in the
Notice to Proceed.

9.3. Communications with the Funding
Agency

All of the Subcontractor’s contractual written or oral
communications with or to the Funding Agency, or
local agencies relative to the Work under the
subcontract, must be through or with the prior
written authorization of COP. Direction given by the
Funding Agency or local agencies relative to the

(2) Nilingénieur, nile représentant de l'ingénieur,
n’est habilité a attribuer, accepter ou signer
un Sous-contrat (y compris la livraison ou les
bons de commande) ou ses modifications, ou
en aucune fagon obliger le paiement d'une
somme d'argent par DAI. Ni l'ingénieur, ni le
représentant de l'ingénieur, ne peut prendre
des mesures qui peuvent avoir une incidence
sur le calendrier, les fonds ou la portée du
Sous-contrat sans I'approbation écrite du
directeur du projet.

Ni I'ingénieur, ni le représentant de I'ingénieur ne doit
étre tenu pour responsable, ni avoir le contrdle du
processus, des techniques et procédures de
construction, des mesures de sécurité et des
programmes relatifs a toutes les formes du travail.
L’ingénieur, ou le représentant de I'ingénieur, ne doit
pas non plus étre responsable, ni en contréle, ni en
charge des actes ou omissions du Sous-contractant.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, n'est
pas coupable ou responsable des erreurs du Sous-
contractant ou de l'incapacité du Sous-contractant
d'exécuter les travaux conformément aux documents
du Sous-contrat, sauf lorsqu’une telle performance du
Sous-contractant est due a I'incapacité de I'ingénieur,
ou du représentant de I'ingénieur d’exercer ses
fonctions conformément a I'accord entre I'ingénieur,
ou le représentant de I'ingénieur et DAI.

L'ingénieur, ou le représentant de 'ingénieur, est tenu
de se réunir avec le Sous-contractant, a des
intervalles indigués dans 'annexe F, Tableau des
Livrables, a propos de l'exécution des élements livrés
en vertu du présent Sous-contrat et toute autre
administration ou des problémes techniques. Le lieu
et la date de la réunion doivent étre organisés par
l'ingénieur, et doit associer toutes les parties
prenantes du projet. Les rapports télephoniques
peuvent étre faits si aucune il N’y a aucun probléme.

En l'absence de l'ingénieur désigné ou du
représentant de l'ingénieur, le directeur du projet
désignera une personne appropriée pour servir
d’ingénieur a leur place.



work under the subcontract shall not be effective
unless and until confirmed in writing by the COP.

9.4. Subcontracting

In the event the Subcontractor requires the services
of subcontractors other than any approved
nominated 2nd-tier subcontractors, the
Subcontractor shall obtain prior written approval
from the Subcontracts Administrator, for all such
subcontracts which are in excess of 20% of the total
primary Subcontract Price. The approval by DAI shall
not relieve the Subcontractor of any of his/her
obligations under this Subcontract agreement, and
the terms of any subcontract shall be subject to, and
be in conformity with, the provisions of this
Subcontract.

All clauses, terms and conditions of this subcontract
agreement must be flowed down to the 2nd-tier
subcontractors, and all 2nd-tier subcontractors shall
equally abide by the same terms and conditions of
this subcontract agreement between DAl and the
Subcontractor.

DAl has a right to request written evidence from the
Subcontractor that the Subcontractor has properly
paid its 2nd-tier subcontractors and material and
equipment suppliers. If the Subcontractor fails to
furnish such evidence within seven days, DAI shall
have the right to contact 2nd tier subcontractors
directly to ascertain whether they have been properly
paid. DAI retains the right to notify any surety that
has provided a Payment Bond (as covered in Section
11) if DAI confirms that 2nd tier subcontractors or
material and equipment suppliers have not been
properly paid. Neither DA, the Funding Agency, nor
the Owner shall have an obligation to pay or to see
the payment of money to a 2nd-tier subcontractor,
except as otherwise required by law.

Les coordonnées de l'ingénieur, et du représentant de
l'ingénieur, sont fournies par le directeur du projet
dans I'ordre d’exécution.

9.3Les communications avec l'organisme de
financement

Tous les communications contractuelles écrites ou
orales du Sous-contractant avec ou a l'organisme de
financement, ou les agences locales, portant sur le
travail en vertu du Sous-contrat, doivent se faire par
ou avec l'autorisation écrite préalable du directeur du
projet. Les directives données par l'organisme de
financement ou les agences locales par rapport au
travail en vertu du Sous-contrat ne sont effectives que
si et jusqu'a confirmation par écrit par le directeur du
projet.

9.4 Le Sous-contrat

Dans le cas ou le Sous-contractant requiert les
services d’autres Sous-contractants que ceux du
2éme niveau désignés et approuvés, il/elle doit au
préalable obtenir l'approbation écrite de
I'administrateur de Sous-contrat, pour I'ensemble de
ces contrats de Sous-contrat qui dépassent 20% du
prix total brut du Sous-contrat. L'approbation par DAI
ne dégage le Sous-contractant d'aucune de ses
obligations en vertu du présent accord de Sous-
contrat, et des conditions de tout Sous-contrat
doivent étre assujetties a, et étre en conformité avec
les dispositions du présent Sous-contrat.

Toutes les clauses, tous les termes et conditions du
présent accord de Sous-contrat doivent se traduire
jusqu’aux Sous-contractants du 2éme niveau, et tous
les Sous-contractants de 2e niveau des Sous-
contractants doivent également respecter les mémes
termes et conditions du présent accord de Sous-
contrat entre DAl et le Sous-contractant.

DAl a le droit de demander au Sous-contractant une
preuve écrite que le Sous-contractant a diment payé



10. SUBCONTRACTOR'S GENERAL

OBLIGATIONS

10.1. Subcontractor’s General Responsibilities

The Subcontractor shall, with due care and
diligence, design (to the extent provided for by the
Subcontract), execute and complete the Work and
remedy any defects therein in accordance with the
provisions of the Subcontract. The Subcontractor
shall provide all superintendence, labor, materials,
plant, Subcontractor's equipment and all other
things, whether of a temporary or permanent nature,
required in and for such design, execution,
completion and remedying of any defects, so far as
the necessity for providing the same is specified in or
is reasonably to be inferred from the Subcontract.

The Subcontractor shall confine operations at the
Site to areas permitted by applicable law, statutes,
ordinances, codes, rules or regulations, and lawful
orders of public authorities, and shall not
unreasonably encumber the Site with materials or
equipment. The Subcontractor shall not conduct any
business of its own on the Site which does not
directly relate the performance of this subcontract
agreement.

10.2. Site Operations and Methods of
Construction

The Subcontractor shall take full responsibility for the
adequacy, stability and safety of all Site operations
and means and methods of construction. Where the
Subcontract expressly provides that part of the Work
shall be designed by the Subcontractor, it shall be
fully responsible for that part of such Work,

ses Sous-contractants de 2éme niveau et ses
fournisseurs de matériels et d'équipements. Si le
Sous-contractant ne peut pas apporter une telle
preuve dans un délai de sept jours, DAl a le droit de
contacter directement les Sous-contractants de 2eme
niveau pour s'assurer qu'ils ont été diment payes.

DAl se réserve le droit de notifier toute société de
caution ayant fourni une garantie de paiement (tel que
c’est décrit a la section 11) si DAl confirme que des
Sous-contractants de 2éme niveau ou des
fournisseurs de matériels et d'équipements n'ont pas
ete dument payés. Ni DA, l'organisme de
financement, ni le propriétaire n’a d’obligation de
payer ou de voir le versement d’argent a un Sous-
contractant de 2eme niveau, sous réserve des
dispositions contraires établies par la loi.

10 OBLIGATIONS GENERALES DU
SOUS-CONTRACTANT

10.1 Responsabilités générales du Sous-
contractant

Le Sous-contractant doit, soin et diligence
raisonnables, concevoir (dans la mesure prévue par
le Sous-contrat), exécuter et achever les travaux et
de remédier a tout défaut qui en résultent,
conformément aux dispositions du Sous-contrat. Le
Sous-contractant doit fournir tout ce qui concerne la
direction, la main-d’ceuvre, les matériaux,
I'installation, les équipements du Sous-contractant et
toute autre chose nécessaire, de nature temporaire
ou permanente, dans et pour un tel processus de
conception, exécution, achevement et correction de
tout défaut, autant que la nécessité de réaliser ledit
processus est déterminée dans, ou doit étre déduite
du Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit circonscrire les activités sur
le chantier a des zones autorisées par la loi, les
statuts, codes, arrétés, régles ou réeglements
applicables, et les ordres légaux des autorités
publiques, et ne doit pas excessivement encombrer le
chantier avec des matériaux ou des équipements. Le
Sous-contractant n'est pas mener ses propres affaires



notwithstanding any approval by the Engineer, or
Engineer’s Representative.

10.3. Site Security and Lighting

The Subcontractor shall take full responsibility for his
or her own security of his or her own tools, materials,
supplies, and equipment on site, and maintain, at his
or her own cost, all lights, guards, fencing, and locks.

10.4. Extraordinary Traffic and Special Loads

The Subcontractor shall use every reasonable means
to prevent any of the roads or bridges connecting
with or en route to the site, from being damaged by
any traffic of the Subcontractor. The Subcontractor
shall select routes, choose and use appropriate and
safe vehicles, and restrict and distribute loads so that
any such extraordinary traffic will be limited as far as
reasonably possible and so that no unnecessary
damage may occur to such roads and bridges.

10.5. Opportunities for other Subcontractors

The Subcontractor shall in accordance with the
requirements of DAl and the Engineer, or Engineer’s
Representative, afford all reasonable opportunities
for carrying out work by other Subcontractors
employed by DA, their workforce, DAl employees,
and any other duly constituted authorities who may
be employed in the execution on or near the
worksite. Subcontractor shall be responsible for
coordination of its workforce, labor, materials and
equipment with all other labor on site, whether
employed by Subcontractor or not.

sur le chantier qui ne se rapportent pas directement a
l'exécution du présent accord de Sous-contrat.

10.2 Les activités du chantier et les méthodes
de construction

Le Sous-contractant doit assumer l'entiére
responsabilité de I'adéquation, la stabilité et |a
securité de toutes les opérations sur le chantier et des
moyens et méthodes de construction. Lorsque le
Sous-contrat prévoit expressément qu'une partie des
travaux doit étre congu par le Sous-contractant, il doit
étre entierement responsable de cette partie de ces
travaux, nonobstant toute approbation de l'ingénieur,
ou du représentant de I'ingénieur.

10.3 La sécurité du site et I'éclairage

Le Sous-contractant doit assumer l'entiére
responsabilité de sa propre sécurité et celle de ses
outils, matériels, fournitures et équipements sur le
chantier, et de maintenir, a ses propres frais, tous les
éclairages, les gardiens, les clotures et les verrous.

10.4 Trafic extraordinaire et chargements
Spéciaux

Le Sous-contractant doit utiliser tous les moyens
raisonnables pour empécher que toutes les routes ou
tous les ponts qui se connectent ou ménent au
chantier d’étre endommagés par le trafic du Sous-
contractant. Le Sous-contractant doit désigner des
itinéraires, choisir et utiliser des véhicules appropriés
et sdrs, et restreindre et répartir les chargements afin
de limiter ces trafics extraordinaires autant qu’il est
raisonnablement possible et d’éviter des dégats
inutiles a ces routes et ponts.

10.5 Opportunités pour d'autres Sous-



10.6. Site Clean-up

Subcontractors must maintain a clean work site, by
disposing of all debris and leftover material which
were used for the work. All debris will be disposed of
in an approved and certified dump site authorized by
DA, via the Engineer, Engineer’s Representative, or
Environmental Officer. The Subcontractor is
responsible to keep the work site free from all
obstruction and shall store or dispose any
construction plant and surplus materials, and clear
away/remove from site any wreckage, rubbish or
temporary Work no longer required. The
Subcontractor shall properly dispose any debris
arising from installation.

The subcontractor is responsible to bear all costs
associated with the provision of the necessary health
and safety equipment and methods for clean-up,
proper removal and disposal of materials on site.

10.7 Hazardous Materials

In the event of the discovery of the presence of
hazardous or environmentally dangerous materials,
the Subcontractor shall immediately notify the
Engineer prior to removing or otherwise disturbing
the material in question, and shall immediately stop
Work in the affected area. In accordance with
applicable specifications, standards, or national or
local health or environmental regulations, the
Subcontractor shall provide the workers with
mandated, and/or, appropriate health and safety
material and equipment. Hazardous and dangerous
materials shall be stored and disposed of in
compliance with the technical specifications,
standard, or national or local regulations and laws.

contractants

Conformément aux exigences de DAl et de
I'ingénieur, ou du représentant de I'ingénieur, le Sous-
contractant doit permettre toutes les possibilités
raisonnables pour I'exécution des travaux par d'autres
Sous-contractants employés par DA, leur main-
d'ceuvre, des employées de DA, et d'autres autorites
ddment constituées qui peuvent étre employés dans
l'exécution sur le chantier ou a proximité. Le Sous-
contractant est responsable de la coordination de sa
main-d'ceuvre, du travail, des matériels et des
equipements avec tous les autres travailleurs sur le
chantier, qu'ils soient employés par le Sous-
contractant ou non.

10.6 Le nettoyage du chantier

Les Sous-contractants doivent maintenir un site de
travail propre, en se débarrassant de tous les débris
et les restes de matériau utilisés pour le travail. Tous
les débris seront jetés dans un dépotoir approuve et
certifié et autorisé par DAI, via l'ingénieur, le
représentant de I'ingénieur, ou I'agent de
l'environnement. Le Sous-contractant est responsable
de garder le lieu de travail exempt de toute
obstruction et doit conserver ou éliminer toute
installation de construction et les matériels en surplus,
et dégager/enlever du chantier les décombres,
déchets ou du travail provisoire dont il n’a plus besoin.
Le Sous-contractant doit éliminer correctement les
deébris résultant de l'installation.

Le Sous-contractant est responsable d'assumer tous
les colts associés a la fourniture de I'équipement
nécessaires pour la santé et la sécurité et des
méthodes de nettoyage, d’évacuation et d'élimination
appropriées des matériaux sur le chantier.

10.7 Matériaux dangereux

En cas de découverte de la présence de matériaux
dangereux ou de substances écologiquement
dangereuses, le Sous-contractant doit



When the hazardous material has been rendered
harmless, as certified by an appropriate authority,
the Work in the affected area shall resume upon
written direction by DAI. The Subcontractor may
submit a request for an extension in the Period of
Performance based on the Work stopped in this
area. This request for an extension of the Period of
Performance must show evidence that the entire
Work was delayed due to the affected area, and the
overall work schedule, i.e. sequence of work, could
not be adjusted within the Period of Performance.

10.8  Assignment

The Subcontractor shall not further subcontract or
assign any services or the Work to be performed
under this Subcontract without prior written
authorization from the Subcontracts Administrator.

10.9 Taxes due by Subcontractor

The Subcontractor shall be responsible for the
payment of all charges and taxes, with respect to
income tax, value added tax, import and custom
taxes, in accordance with the Income Tax Laws and
regulations in force, and all amendments thereto,
with the exception of those taxes exempt through a
waiver granted on the basis of the Bilateral
Agreement between the United States and the
Government of the Republic of Haiti (FAR 52.229-6,
Taxes — Foreign Fixed Price Contracts). It is the
Subcontractor’s responsibility to make all the
necessary inquiries in this respect and he or she
shall be deemed to have satisfied him or herself
regarding the application of all relevant tax laws.

immédiatement informer I'Ingénieur avant d'enlever ou
autrement perturber le matériau en question, et doit
immédiatement arréter le travail dans la zone
touchée. Conformément aux spécifications et normes
applicables, ou aux réglementations sanitaires ou
environnementales nationales ou locales, le Sous-
contractant doit fournir aux travailleurs des matériels
et des équipements de santé et de sécurité mandatés
et/ou appropriés. Les matériaux dangereux doivent
étre stockés et évacués en conformité avec les
spécifications techniques, les normes, ou les
réglementations et les lois nationales ou locales.

Lorsque les matériaux dangereux ont été rendus
inoffensifs, tel qu’attesté par une autorité appropriée,
les travaux dans la zone touchée doivent reprendre
apres des instructions par écrit de DAI. Le Sous-
contractant peut présenter une demande de
prorogation du délai d’exécution fondée sur l'arrét des
travaux dans cette zone. Cette demande de
prorogation du délai d'exécution doit démontrer que
l'ensemble des travaux a été retardé en raison de la
zone touchée, et le calendrier global des travaux, c.-
a-d. séquence des travaux, n'a pas pu étre ajustée
dans le délai d'exécution.

10.8 Affectation

Le Sous-contractant ne doit pas en outre sous-traiter
ou attribuer des services ou le travail a effectuer en
vertu de ce Sous-contrat sans |'autorisation préalable
écrite de l'administrateur de Sous-contrat.

10.9. L'imp6t da par le Sous-contractant

Le Sous-contractant doit étre responsable du
paiement de tous les frais et taxes, en ce qui
concerne I'imp6t sur le revenu, la taxe sur la valeur
ajoutée, les taxes d'importation et de douane,
conformément a la législation et a la réglementation
fiscales en vigueur, et tous les amendements y
relatifs, a l'exception de ces impdts exemptées par



10.10 Employees of the Subcontractor

The Subcontractor shall be subject to and operate
under all applicable Haitian Labor laws regarding
employers’ liability, worker’s compensation, and
unemployment compensation insurance. The
Subcontractor expressly agrees that it is an
independent contractor and its employees engaged
in the Work are not and shall not be treated or
considered employees of DAI. The Subcontractor
shall be responsible for verifying the education and
work experience of any key personnel, or
representative (“Personnel”) assigned to perform the
Work under the Subcontract and shall provide DAI
with written proof of such verification.

All employees of the Subcontractor shall comply with
the Government of Haiti laws and regulations in force
in regards to the import, sale, use, barter,
consumption or disposal of alcoholic drinks,
narcotics, weapons, and arms. The Subcontractor
shall ensure that all employees have due regard to all
holiday, recognized festivals, religious, and or other
customs. The Subcontractor shall, at all times, take
all reasonable precautions to prevent any unlawful,
riotous, or disorderly conduct by, or amongst, his or
her employees and for the preservation of peace and
the protection of persons and property onsite or
within the communities at large.

DAl reserves the right to disapprove the assignment
of or request the removal of any Personnel assigned
to perform the Work hereunder. DAI shall notify the
Subcontractor, in writing, of the disapproved
assignment or requested removal. The
Subcontractor shall propose a qualified replacement
for DAI's approval, and the Funding Agency if
required, within ten (10) working days of receipt of
such notice.

une exemption accordée sur la base de I'Accord
bilatéral entre les Etats-Unis et le Gouvernement de la
République d'Haiti (FAR 52.229-6, Impbts — Contrats
étrangers a prix fixe). Il est de la responsabilité du
Sous-contractant de faire toutes les recherches
nécessaires a cet égard et il ou elle est censé(e) de
s’assurer de la I'application des lois fiscales
pertinentes.

10.10 Employés du Sous-contractant

Le Sous-contractant doit étre soumis et opérer
conformément a toutes les lois haitiennes du travail
concernant la responsabilité des employeurs,
l'indemnisation des travailleurs et l'assurance de
I'allocation chémage. Le Sous-contractant convient
expressement qu'il est un entrepreneur indépendant
et ses employés engagés dans le travail ne sont pas
et ne doivent pas étre traités ou considérés comme
des employés de DAI. Le Sous-contractant est
responsable de la vérification de I'éducation et
l'expérience professionnelle de tout personnel clé, ou
représentant ("Personnel") chargé d'effectuer le travail
en vertu du Sous-contrat et doit fournir a DAl une
preuve écrite de cette vérification.

Tous les employés du Sous-contractant doivent se
conformer aux lois et réglementations en vigueur du
gouvernement d'Haiti en ce qui concerne
l'importation, la vente, |'utilisation, le troc, la
consommation ou de I'élimination de boissons
alcoolisées, les stupéfiants et les armes. Le Sous-
contractant doit s'assurer que tous les employés
tiennent dment compte de tous les congés, les
festivals reconnus, les coutumes religieuses et
d’autres. Le Sous-contractant doit, a tout moment,
prendre toutes les précautions raisonnables pour
empécher toute conduite illicite, séditieuse, ou
désordonnée par, ou parmi ces employés et pour la
préservation de la paix et la protection des personnes
et des biens sur le chantier ou au sein des
communautes en général.

DAl se réserve le droit de refuser I'affectation ou de
demander le retrait de tout membre de personnel



10.11 Key Personnel

The Subcontractor shall furnish the Key Personnel
outlined in the Subcontract Data for performance
under this Subcontract. The Subcontractor shall
employ the key personnel proposed at the time of
tender, to carry out the functions stated in the
Schedule or other personnel approved by the
Engineer.

Personnel identified as “Key Personnel” are
considered to be essential to the Work being
performed.

The Subcontractor must submit CVs for all of the Key
Personnel, and DAl may request an interview of
proposed Key Personnel.

Prior to substituting or replacing the individual(s) or
diverting any portion of the specified individual’s time
to other programs, the Subcontractor shall notify the
Subcontract Administrator, via the Engineer,
reasonably in advance, or as soon as possible
thereafter, and shall submit justification, including
proposed substitutions, in sufficient detail to permit
evaluation of the impact on the program. No
diversion, substitution, or replacement shall be made
by the Subcontractor without the prior written
consent of the Engineer.

10.12 Key Equipment

The Subcontractor shall furnish the Key Equipment
outlined in the Subcontract Data for performance
under this Subcontract, if any. The Subcontractor
shall ensure the Key Equipment is available at the
necessary times, in accordance with the approved
schedule, to carry out the functions stated in the
Schedule or other personnel approved by the
Engineer.

Equipment identified as “Key Equipment” are
considered to be essential to the Work being
performed.

affecté a exécuter le travail en vertu des présentes.
DAl doit informer le Sous-contractant, par écrit, de
I'affectation rejetée ou du retrait demandé. Le Sous-
contractant doit proposer un remplacement qualifié
pour l'approbation de DAl et 'organisme de
financement, si nécessaire, dans un délai de dix (10)
jours suivant la réception d’une telle notification.

10.11 Le personnel clé

Le Sous-contractant doit fournir le personnel clé
décrit dans les données du contrat pour I'exécution
en vertu de ce Sous-contrat. Le Sous-contractant doit
employer le personnel clé proposé au moment de
l'appel d'offres, pour remplir les fonctions énoncées
dans le programme ou d'autres membres du
personnel approuvés par l'ingénieur.

Le personnel identifié comme « Personnel Clé » est
considéré étre essentiel au travail effectué.

Le Sous-contractant doit présenter les CVs de tout le
personnel cle, et DAl peut demander une interview du
personnel clé propose.

Avant de substituer ou remplacer la (les) personne(s)
ou de diriger une portion du temps de la personne
spécifiée vers d’autres programmes, le Sous-
contractant doit informer I'administrateur de Sous-
contrat, via l'ingénieur, raisonnablement a l'avance,
ou dés que possible apres cette date, et doit
présenter la justification, y compris les substitutions
proposées, de fagon suffisamment détaillée pour
permettre I'évaluation de l'impact sur le programme.
Aucune réaffectation, ni substitution ou remplacement
ne doit étre par le Sous-contractant sans le
consentement préalable écrit de l'ingénieur.

10.12 L'équipement clé

Le Sous-contractant doit fournir I'équipement clé
décrit dans les données du Sous-contrat pour
l'exécution en vertu du présent Sous-contrat, le cas
échéant. Le Sous-contractant doit s'assurer que
I'équipement clé est disponible au moment voulu,



No diversion, substitution, or replacement for Key
Equipment shall be made by the Subcontractor
without the prior written consent of the Engineer.

10.13 Removal of Subcontractor’s Employees

DAl shall have the right, at any time, to request
removal of any Personnel provided by the
Subcontractor whom DAl and/or the Funding Agency
reasonably deems, in consultation with the
Subcontractor, to be unsatisfactory. Upon such
request, the Subcontractor shall use all reasonable
efforts to promptly replace such removed personnel
with substitute Subcontractor Personnel having the
skills and training suitable to provide the services
required of the Subcontractor under this
subcontract.

The Subcontractor shall ensure that the person
leaves the Site within seven (7) days and has no
further connection with the work in the Subcontract.

If any of the personnel is discharged by the
Subcontractor for misconduct or inexcusable
nonperformance, travel and transportation costs
associated with the repatriation of such personnel
and the assignment of replacement personnel shall
not be an allowable cost under the Subcontract.

10.14 Source of Instructions

The Subcontractor shall neither seek nor accept
instructions from any authority external to DAI, the
Engineer, or their authorized representatives in
connection with the performance of his or her
services under this Subcontract. The Subcontractor
shall refrain from any action which may adversely
affect DAl and shall fulfill his or her commitments with
fullest regard for the interest of DAI.

conformément au calendrier approuvé, pour remplir
les fonctions énoncées dans le programme ou
d'autres membres du personnel approuvés par
l'ingénieur.

L’équipement identifié comme « I'équipement clé »
est considéré étre essentiel pour le travail effectué.

Aucun détournement, ni substitution ou
remplacement d’équipement clé ne doit étre par le
Sous-contractant sans le consentement préalable
ecrit de l'ingénieur.

10.13 Retrait des employés du Sous-
contractant

DAl a le droit, a tout moment, de demander le retrait
d’'un membre du personnel fourni par le Sous-
contractant que DAl et/ou l'organisme de financement
estime raisonnablement, en consultation avec le
Sous-contractant, ne pas étre satisfaisant. Aprés une
telle demande, le Sous-contractant doit utiliser tous
les efforts raisonnables de remplacer promptement ce
membre retiré par un membre du personnel de
substitution du Sous-contractant ayant les
compétences et la formation appropriées pour fournir
les services requis du Sous-contractant en vertu de
ce Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit s'assurer que la personne
quitte le chantier dans un délai de sept (7) jours et
n'ait aucun autre lien avec le travail dans la Sous-
contrat.

Si un membre du personnel est renvoyé par le Sous-
contractant pour inconduite ou inexécution
inexcusable, les frais de voyage et de transport
associés au rapatriement de ce membre du personnel
et 'affectation de membre de personnel de
remplacement ne constituent pas des codts
admissibles en vertu du Sous-contrat.



10.15 Safety and Security

The Subcontractor shall take all prudent measures to
ensure the personal safety and security of all
Subcontractor employees as well as DAI's Engineer,
or Engineer’s Representative, and other project staff
visiting the Site, consistent with its Health and Safety
Plan. Subcontractor is responsible for all costs and
logistics associated with providing Site security. The
Subcontractor shall comply with all applicable laws,
ordinances, rules, regulations, lawful authorities, or
any public authority having jurisdiction for the safety of
persons or property and protect the same from
damage, injury, or loss.

The Subcontractor shall erect and maintain, as
required by existing conditions and performance of
the Subcontract, reasonable safeguards for safety
and protection, including posting danger signs and
other warnings against hazards, publicize safety
regulations and notifying owners and users of
adjacent sites and utilities.

The Subcontractor agrees to cooperate with and
adhere to requests from DAI's Security Manager and
other DAI hired security staff in regard to the security
of DAI's project personnel.

10.16 Permits

Except as otherwise directed by DA, the
Subcontractor has or will have, prior to
commencement of any Work, and shall submit, all
necessary business and professional licenses,
permits, and other licenses as may be required by
the Government of the Republic of Haiti to enable the
Subcontractor to perform the services required
hereunder.

10.17 Publicity and News Release

No publicity or news releases shall be made to the
news media or the general public relating to
participation on the Program without the prior written
approval of Chief of Party, which approval shall not

10.14 Source des instructions

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter
d'instructions d'aucune autorité extérieure a DAI,
l'ingénieur, ou leurs représentants autorisés dans le
cadre de l'exécution de ses services en vertu de ce
Sous-contrat. Le Sous-contractant doit s'abstenir de
toute action qui pourrait nuire a DAI et doit remplir ses
engagements avec le plus grand respect pour l'intérét
de DAL

10.15 De la sOreté et la sécurité

Le Sous-contractant doit prendre toutes les mesures
prudentes pour assurer la sécurité personnelle de
tous ses employés, ainsi que de l'ingénieur de DAI ou
de son représentant, ainsi que des autres membres
du personnel du projet se rendant sur le site,
conformément a son plan de santé et de sécurité. Le
sous-contractant est responsable de tous les coults et
de la logistique associés a la sécurité du site. Le sous-
contractant doit respecter toutes les lois,
ordonnances, regles, réglementations, autorités
legales ou toutes les autorités publiques compétentes
pour la sécurité des personnes et des biens et les
protéger contre tout dommage, préjudice ou perte.

Le sous-contractant doit ériger et maintenir, en
fonction des conditions et des performances du sous-
contrat, des garanties raisonnables de sécurité et de
protection, notamment l'affichage de panneaux de
danger et d'autres avertissements contre les dangers,
la publicité des regles de sécurité et la notification aux
propriétaires et aux utilisateurs des sites et services
adjacents.

Le sous-contractant accepte de coopérer avec le
responsable de la sécurité de DAI et d’autres
responsables de la sécurité embauchés par DAI pour
répondre a leurs demandes, en ce qui concerne la
sécurité du personnel de projet de DAI.



be unreasonably withheld. The parties further agree
that news releases made by either of them shall
recognize the participation and contribution of the
other party.

10.18 Publications

The Subcontractor shall not publish or publicly
disseminate any information or data derived or
obtained from or in connection with any services
rendered hereunder, without the prior written
consent of the Chief of Party.

10.19 Audit and Records

The Subcontractor shall maintain books, records,
documents, and other evidence to substantiate,
without limitation, all costs incurred under or in
connection with the subcontract and to substantiate
the other subcontract requirements in accordance
with generally accepted accounting principles
prevailing in the United States, the Cooperating
Country, or the International Accounting Standards
Committee (an affiliate of the International Federation
of Accountants) to substantiate properly all
transactions under or in connection with the
subcontract. This clause does not apply to cost
records for non-reimbursable cost items incurred
under fixed-price (lump sum or unit price) contracts,
but it does apply to records concerning source of
goods and other comparable contract requirements
applicable to such items. The foregoing constitutes
"records" for the purpose of this clause.

The Subcontractor shall maintain such records
during the subcontract term and for a period of three
(3) years after final payment. However, records
which relate to appeals under the "Disputes and
Appeals" clause or litigation or the settlement of
claims arising out of the performance of this
subcontract shall be retained until such appeals,
litigation, or claims have been finally settled.

10.16 Des permis

Sauf indication contraire de DAI, le Sous-contractant
a ou aura, avant le début de tout travail, et doit
présenter, toutes les patentes et les cartes
professionnelles, les permis, et autres licences
exigées par le Gouvernement de la République d'Haiti
pour permettre au Sous-contractant pour effectuer les
services requis en vertu des présentes.

10.17 Publicité et communiqué

Aucune publicité ni communiqué ne doit étre fait a la
presse ou au grand public relatives portant sur la
participation au programme sans l'approbation
préalable écrite du directeur du projet, laquelle ne doit
pas étre refusée sans motif valable. De plus, les
parties conviennent que les communiqués de presse
faits par I'une d'entre elles doivent reconnaitre la
participation et la contribution de l'autre.

10.18 Publications

Le Sous-contractant ne doit publier ni diffuser
publiguement aucune information ou donnée
provenant de, ou obtenue de, ou en relation avec des
services fournis en vertu des présentes, sans le
consentement préalable écrit du directeur du projet.

10.19  ContrOle et Registres

Le Sous-contractant doit conserver les registres
comptables, les dossiers, documents et autres
preuves pour justifier, sans limitation, tous les frais
engageés en vertu ou dans le cadre du Sous-contrat et
pour justifier les autres exigences du Sous-contrat,
conformément aux principes comptables
généralement reconnus aux Etats-Unis, le pays
coopérant, ou le Comité international des normes
comptables (une société affiliée de la Fédération
internationale des comptables) pour justifier
correctement toutes les transactions effectuées en
vertu ou dans le cadre du Sous-contrat. Cette clause



All records shall be subject to inspection and audit by
DA, its Funding Agency, or it's authorized agents at
all reasonable times. The Subcontractor shall afford
the auditor proper facilities for such inspection and
audit.

11 INVOICING INSTRUCTIONS

11.1 Invoicing Instructions

The Subcontractor shall submit invoices to USAID
Water and Sanitation Project Procurement
department and concurrently submit a copy to the
Chief of Party, at the address listed in Subcontract
Data.

Electronic copies will be accepted provided the
original invoice with all documentation is received
within three (3) days of the electronic submission.

11.2 Required Documentation for Payment

Invoices submitted to DAI must include the following:

Subcontractor Name and Address

Invoice Date and Invoice Number
Subcontract Agreement Number
Subcontractor's DUNS number

DAI Contract Number

Subcontractor Remittance Address

Total payment requested

Cumulative payments to date

Certification signed by DAI's Engineer, or
Engineer’s Representative, verifying the
quality and acceptability of the deliverables,
i.e., Work performed during the period, in
accordance with the Payment Schedule and

(1)
(@)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

ne s'applique pas aux relevés des colts pour les
postes de dépenses non remboursables engagés en
vertu des contrats a forfait (montant forfaitaire ou prix
unitaire), mais elle s’applique aux comptes relatifs a la
provenance des marchandises et a d’autres
exigences du contrat comparables applicables a ces
éléments. Ce qui précede constitue les « registres »
aux fins de la présente clause.

Le Sous-contractant doit conserver ces registres
pendant la durée du Sous-contrat et pour une période
de trois (3) ans aprés le paiement final. Cependant,
les registres qui ont trait aux appels en vertu de la
clause « Différends et Appels » ou aux litiges ou
reglements des réclamations découlant de I'exécution
de cette Sous-contrat doivent étre conservés jusqu'a
ce que ces appels, litiges ou réclamations aient éte
définitivement réglés.

Tous les registres doivent étre soumis a l'inspection et
a la vérification par DAI, son organisme de
financement, ou ses mandataires autorisés, a tout
moment raisonnable. Le Sous-contractant doit
permettre au vérificateur des installations appropriées
pour ce type d'inspection et de vérification.

11 INSTRUCTIONS RELATIVES A LA
FACTURATION
11.1 Instructions relatives a la facturation

Le Sous-contractant doit présenter les factures au
service des Procurements du Projet USAID Water and
Sanitation et soumettre simultanément une copie au
directeur du projet, a l'adresse indiguée dans les
données du contrat.

Les copies électroniques seront acceptées a
condition que la facture initiale, avec toute la



Schedule of Deliverables
(10) Copies of Progress Report(s)
submitted during the timeframe
(11) Copies of Progress Meeting Note(s)
during the timeframe
(12) Digital Photographs of the Work
completed during the invoice period
In addition to the above, each copy of the invoice
must contain the following certification, signed by an
authorized representative of the Subcontractor’s
organization. Failure to provide the required invoice
information will result in the invoice being returned to
the Subcontractor for correction.

Subcontractor certification:

| hereby certify, to the best of my knowledge and
belief, that

(1) The amounts requested are only for
performance in accordance with the
specifications, terms, and conditions of the
contract;

(2) All payments due to subcontractors and
suppliers from previous payments received
under the contract have been made, and
timely payments will be made from the
proceeds of the payment covered by this
certification, in accordance with subcontract
agreements and the requirements of Chapter
39 of Title 31, United States Code;

(3) This request for payment does not include
any amounts which the Subcontractor
intends to withhold or retain from a
subcontractor or supplier in accordance with
the terms and conditions of the subcontract;
and

(4) This certification is not to be construed as
final acceptance of the Subcontractor’s
performance.

(Name)

(Title)

documentation, soit recue dans un délai de trois (3)

jours de l'envoi électronique.

11.2 Documents requis pour le paiement

Les factures présentées a DAl doivent comprendre
les éléments suivants :

(1) Nom et adresse du Sous-contractant
(2) Date de facturation et numéro de facture
(3) Numéro d'accord de Sous-contrat
(4) Numeéro du Sous-contractant
(5) Numéro de contrat DA
(6) L'adresse de paiement du Sous-contractan
(7) Paiement total demandé
(8) Paiements cumulatifs a date
(9) Attestation signée par 'ingénieur, ou le
représentant de l'ingénieur de DAI, vérifiant la
qualité et I'acceptabilité des livrables, c.-a-d.,
le travail effectué au cours de la période,
conformément a I'échéancier de paiement et
le calendrier des livrables
(10) Copies des rapports d’avancement
soumis au cours de la période
(11 Copies des Notes des réunions
d'étape Note(s) au cours de la période
(12) Photographie numeriques des travaux
achevés au cours de la periode.
En plus de ce qui précede, chaque copie de la facture
doit contenir I'attestation suivante, signée par un
représentant autorisé de l'organisation du Sous-
contractant. L’incapacité de fournir les
renseignements nécessaires sur la facture conduira a
ce que la facture soit retournée au Sous-contractant
pour correction.

Attestation du Sous-contractant :
J'atteste, a ma connaissance, que

(1) Les montants demandés ne sont seulement
que pour I'exécution conformément aux
cahiers des charges, termes et conditions du
contrat ;

(2) Tous les paiements dus aux Sous-
contractants et aux fournisseurs a partir des
paiements antérieurs regus en vertu du



(Date)

11.3 Taxes Withheld from Payments

DAI will withheld, on behalf of Subcontractor 2% of
tax required by Haitian Government from any
payment made to subcontractor. Tax amount
withheld will be paid to Direction General des Impdts
(DGI) by DAI on behalf of subcontractor.

11.4  Payment Terms

DAI shall pay the subcontractor within 15 calendar
days after receipt of a proper invoice and
acceptance of deliverables outlined Appendix F,
Schedule of Deliverables and Appendix G, Schedule
of Payments, of this subcontract agreement. DAI
shall reserve the right to withhold payment if the
subcontractor fails to meet its obligations, in part or
in full under this purchase order.

11.5 Final Payment

Final payment to the Subcontractor, including the
balance of the retention, is withheld until the
Subcontractor has met all its obligations under the
Subcontract. Final Payment shall be made following:

(1) Issuance of Certificate of Completion and
Final Acceptance of the Work to the
Subcontractor indicating that completion and
acceptance of the Work has been certified by
the Engineer and the COP

(2) Receipt of Final Report

(3) Receipt of required product and installation
certifications and warranties, Operations and
Maintenance manuals, trainings or materials

contrat ont été effectués, et des paiements
opportuns seront effectués a partir des
recettes de paiement couvert par cette
attestation, conformément aux accords de
Sous-contrat et aux exigences du Chapitre 39
du Titre 31, Code des Etats-Unis ;

(3) Cette demande de paiement ne comprend
pas les montants que le Sous-contractant a
l'intention de suspendre ou retenir d’'un Sous-
contractant ou fournisseur conformément aux
conditions du Sous-contrat ; et

(4) Cette attestation ne doit pas étre interprétée
comme l'acceptation définitive de la
performance du Sous-contractant.

(Nom)

(Titre)

(Date)

11.3  L'impdt retenu sur les paiements

DAl retiendra au nom du Sous-contractant 2 %
d'imp6t exigé par le Gouvernement haitien sur tout
paiement fait au Sous-contractant. Le montant de
l'impot retenu sera versé a la Direction Générale des
Imp6ts (DGI) par DAI au nom du Sous-contractant.

11.4 Les modalités de paiement

DAI doit payer le Sous-contractant dans les 15 jours
civils suivant la réception d'une facture correcte et
l'acceptation des livrables énoncés a l'annexe F,
Calendrier des Livrables et Annexe G, Calendrier des
Paiements, de ce Sous-contrat. DAl se réserve le
droit de retenir un paiement si le Sous-contractant ne



as required satisfait pas a ses obligations, en tout ou en partie au
(4) Confirmation that all Defects and Liabilities titre du présent bon de commande.
requests by the beneficial occupant or owner
have been resolved to the satisfaction of the
Engineer 115
(5) Receipt of signed Release by the '
Subcontractor of all future monetary claims
against DA
The making of final payment by DAI to the
Subcontractor constitutes a waiver of Claims by DA,
except those arising from:

Paiement final

Le paiement final au Sous-contractant, y compris la
solde de la rétention, est retenu jusqu'a ce que le
Sous-contractant ait rempli toutes ses obligations en
vertu du Sous-contrat. Le paiement final sera versé
suite a :

(1) Liens, claims, security interests or
encumbrances arising out of the Subcontract
and unsettled

(2) Failure of the Work to comply with the
requirements of the subcontract agreement

(3) Terms of special warranties required by the
subcontract agreement

(1) La délivrance de l'attestation d’achévement et
I'acceptation définitive des travaux du Sous-
contractant indiguant que l'achevement et
l'acceptation des travaux ont été certifiés par
l'ingénieur et le directeur du projet

(2) La réception du rapport final

(3) La réception des produits requis et des
attestations et garanties des installations, les
manuels d'exploitation et d'entretien, des
formations ou des matériaux, au besoin

11.6 Final Invoice (4) La confirmation que toutes les demandes par
le 'occupant ou le propriétaire bénéficiaire

Notwithstanding any other provision in this concernant les Défauts et Responsabilités ont
Agreement to the contrary, the Subcontractor is été résolues a la satisfaction de l'ingénieur
required to submit the final request for payment (5) La réception d’'une décharge, signée par le
application/invoice, appropriately marked as such, Sous-contractant, de toutes créances

under this Agreement not later than thirty (30) monétaires futures contre DAI
calendar days after the Certificate of Final Le versement du paiement final par DAl au Sous-
Completion and Acceptance. Any invoices received ~ contractant constitue un abandon de créances par
after that date will not be paid by DAI. Al final DA, a 'exception de ceux decoulant de :

invoices must be marked as such, and the following

R (1) Privileges, réclamations, stretés ou droits
shall accompany the final invoice:

réels découlant du Sous-contrat et non réglés
(2) L'incapacité du travail de se conformer aux
exigences de l'accord de Sous-contrat
(3) Termes de garanties spéciales requises par
l'accord de Sous-contrat

(1) A certification by the Subcontractor that its
suppliers, if any, have been paid.

(2) Arelease signed by the Subcontractor
discharging DAl of and from any liabilities,
obligations, and claims arising out of or under
this Subcontract.

11.7  Monies due by the Subcontractor 11.6  Facture finale

Whenever throughout the life of the Subcontract and Nonobstant toute autre disposition du présent accord
before final payment, certain monies become due by de procéder autrement, le Sous-contractant est tenu



the Subcontractor, DAl shall have the right to
recover such costs by either of the following methods
or combination thereof:

(1) Deduction from monies due the
Subcontractor, or to become due the
Subcontractor, or being retained by DAl
pending final acceptance of the Work, or

(2) Recovery from the Subcontractor's
performance and/or payment security/bond.

11.8 Liquidated Damages

FAR Clause 52.211-12 “Liquidated Damages —
Construction” (APR 1984)

In the event that the Subcontractor does not
complete the Work within the number of days
indicated in the Contract Data following the end of
the completion period of the Subcontract then the
Liquidated Damages shall be levied beyond this
period shall be deducted from the final payment until
the Work is authorized as completed by the Engineer
and COP.

The Parties mutually agree that if the Project is
delayed, Contractor OR Owner will suffer significant
damages that are difficult to ascertain and quantify.
As such, the Parties mutually agree to a liquidated
daily rate specified in the Subcontract Data as fair
and reasonable compensation to Contractor and not
as a penalty. The said sum shall be payable by the
sole fact of the delay without the need for any
previous notice or any legal proceedings, or proof of
damage, which shall in all cases be considered as
ascertainable.

12 BONDS, INSURANCE, AND RISK

de soumettre la demande finale
d’application/demande de paiement, correctement
marquée comme telle, en vertu du présent accord au
plus tard trente (30) jours civils apres I'Attestation de
I'achévement et acceptation définitifs. Toute facture
recue apres cette date ne sera pas payée par DAL
Toutes les factures finales doivent étre marquées
comme telles, et les éléments suivants doivent
accompagner la facture finale :

(1) Une attestation par le Sous-contractant que
ses fournisseurs, le cas échéant, ont été
payes.

(2) Une décharge signée par le Sous-contractant
déchargeant DAI de toute responsabilite,
obligation, et réclamation découlant, ou en
vertu du présent Sous-contrat.

1.7 Les sommes dues par le Sous-
contractant

Toutes les fois que tout au long de la vie du Sous-
contrat, et avant le paiement final, des fonds sont dus
par le Sous-contractant, DAI a le droit de recouvrer
ces coUts par l'une des méthodes suivantes ou une
combinaison de celles-ci :

(1) Déduction des sommes dues au Sous-
contractant, ou en cours de devenir dues, ou
étant retenues par DAl en attendant
l'acceptation définitive du travail, ou

(2) Recouvrement a partir de la performance du
Sous-contractant et/ou la sécurité des
paiements/caution.

11.8 Des dommages-intéréts

FAR Article 52.211-12 « Des Dommages-Intéréts —
Construction » (avril 1984)

Dans le cas ou le Sous-contractant ne termine pas le
travail dans le nombre de jours indigué dans les
données du contrat aprés la fin de la période
d’achévement du Sous-contrat, les dommages-
intéréts sont donc prélevés au-dela de cette période
et déduits du paiement final jusqu'a ce que le travail



ALLOCATION

12.1  Performance Security

For United States Government (USG) funded
projects (including those funded by the United States
Agency for International Development (USAID), the
Federal Acquisitions Regulation (FAR) requires
performance bonds and payment bonds for all
construction subcontracts with values above the
simplified acquisition threshold, currently at
$150,000 USD. (FAR 28.102-1). For USG projects,
the FAR requires a minimum of two forms of payment
protection, including a Performance Bond, a Payment
Bond, or a Bid Bond for construction projects
between $30,000 and $150,000 (FAR 28.102-2).
These are mandatory bonds, unless a waiver by the
Funding Agency is obtained.

Subcontractor shall, at its own expense, obtain and
provide to DAI a Performance Security in the form of
Bank Guarantee from a reputable Haitian Bank or an
international Bank or in the form of performance
bond from an Insurance company, acceptable to DAI
within the time period outlined in Appendix F,
Schedule of Deliverables. The security shall be
issued in the format and language approved by DAI,
and shall cover performance, payments, and any
mobilization. The amount of the performance security
shall not be less than the amount speficified in the
Subcontract Data and shall be in U.S. dollars.

The Performance Security shall remain valid until the
Subcontractor has executed and completed the
Work and remedied any defects therein in
accordance with this Subcontract. The Performance
Security will be called upon after a written statement,
stating that Subcontrator is in breach of its
obligations under the Subcontract, is received by the
Subcontractor. The Surety will promptly make
payments to all persons, firms, subcontractors, and
corporations furnishing materials and/or financing, or
performing labor in the execution of the work
provided for in such contract, including all amounts
due for supplies, labor, transportation, equipment,

soit approuve comme achevé par l'ingénieur et le
directeur du projet.

Les Parties conviennent mutuellement que si le projet
est retardé, le contractant ou le propriétaire subira
d’'importants dommages difficiles a évaluer et a
quantifier. A ce titre, les Parties conviennent
mutuellement sur un taux quotidien fixé
contractuellement spécifié dans les données du
contrat comme une rémunération juste et raisonnable
a le contractant et non pas comme une sanction.
Ladite somme est payable par le seul fait du retard
sans necessité de ou de procédure judiciaire, ou
preuve du dommage, qui doit dans tous les cas étre
considéré comme vérifiable.

12 CAUTIONNEMENT, ASSURANCES,
ET REPARTITION DES RISQUES

121 Caution de bonne exécution

Pour les projets financés par le Gouvernement des
Etats-Unis (USG) (y compris ceux qui sont financés
par I'Agence des Etats-Unis pour le développement
international (USAID), la Réglementation fédérale sur
les achat (FAR) exige des garanties de bonne
exécution et des paiements pour tous les Sous-
contrats portant sur les constructions avec les valeurs
au-dessus du seuil d'achat simplifié, qui est
actuellement de 150 000 USD. (FAR 28.102-1). Pour
les projets USG, la FAR requiert au minimum deux
formes de protection de paiement, a savoir un
cautionnement d'exécution, un cautionnement de
paiement et un cautionnement de soumission pour les
projets de construction d'un montant compris entre
30 000 et 150 000 dollars (FAR 28.102-2). Ce sont
des obligations obligatoires, a moins d’obtenir une
dérogation de la part de I'organisme de financement.



tools, repairs on machinery, and materials consumed
or used in connection with the construction of such
work, and for all labor, performed in such work
whether by subcontractor or otherwise.

Prior to making any claim under the Performance
Security, DAI shall, in every case, notify the
Subcontractor in writing stating the nature of the
default in respect of which claim is made.

DAI will release the performance bond upon his
acceptance of hand over letter provided by
Subcontractor.

12.2 Insurance

The Subcontractor agrees to maintain, and show
proof of coverage within 10 days of contract
signature, liability insurance as required and
customary in the construction industry in the
Republic of Haiti and include:

a. General liability insurance as required by the
Government of Haiti and any other applicable
laws and as prescribed;

b. Equipment Insurance as required by
Government of Haiti and any other applicable
law as prescribed

c. Worker's compensation insurance covering
each employee to the extent required by the
Government of Haiti;

d. Insurance to cover any damages or
destruction of works, for whatever cause;

e. Insurance coverage for equipment and tools
used under this Contract; and

f.  All social insurance as required by applicable
laws for all employees;

g. Defense Based Act (DBA) Insurance is
required

Adequate liability insurance shall be maintained for
all personnel and equipment during the entire period
of performance of this Subcontract. Such insurance
will protect the Subcontractor and its employees,
DAI, and the Funding Agency from the following

Le Sous-contractant doit, a ses frais, obtenir et fournir
a DAl une caution de bonne exécution sous forme de
garantie bancaire d'une banque haitienne de bonne
réputation ou d’'une banque internationale ou sous
forme de cautionnement bancaire d'une compagnie
d'assurance, acceptable a DAI, dans le délai indiqué a
l'annexe F, Tableau des Livrables. La caution doit étre
émise dans le format et le language approuveés par
DA\, et porter sur la performance, les paiements, et
toute mobilisation. Le montant de cette caution ne
doit pas étre inférieur au montant speficifié dans les
données du Sous-contrat et doit étre en dollars
américains.

La caution reste valable jusqu'a ce que le Sous-
contractant ait exécuté et achevé les travaux et
corriger tous les défauts a cet effet conformément au
présent Sous-contrat. La caution sera engagée apres
que le Sous-contractant ait recu une déclaration
écrite indiguant que le sous-contractant est en
violation de ses obligations en vertu du sous-contrat.
Le garant fera promptement des paiements a
'ensemble de personnes, entreprises, Sous-
contractants, sociétés fournissant des matériaux
et/ou du financement, ou assumant la main-d’ceuvre
dans I'exécution des travaux prévus dans ce contrat,
y compris tous les montants dus pour les fournitures,
la main-d'ceuvre, le transport, I'équipement, les outils,
les réparations des machines, et les matériaux
consommeés ou utilisés dans le cadre de la
construction d'un tel travail, et pour tout le travail
effectué dans cet ouvrage, que ce soit par le Sous-
contractant ou autrement.

Avant de faire une réclamation aux termes du
cautionnement bancaire, DAI doit, dans chaque cas,
informer le Sous-contractant par écrit en précisant la
nature de la déficience a propos de laquelle la
réclamation est faite.

DAl libérera la garantie de bonne d'exécution apres
son acceptation de la lettre de transfert fournie par le
Sous-contractant.



claims which may arise out of or result from its
operations hereunder (whether by itself, anyone
directly or indirectly employed by any of them, or
anyone for whose acts any of them may be liable):
claims under workmen's compensation, disability
benefit and other similar employee benefit acts;
claims for damages because of bodily injury,
occupational sickness or disease, or death, of its
employees or any other person; claims which are
sustained by any person as a result of the actions of
the Subcontractor or by any other person; and
claims for damages because of injury to or
destruction of tangible property, including loss of
use.

12.3  Insurance of the Work and
Subcontractor's Equipment

The Subcontractor shall purchase and maintain
insurance to prevent against loss or damage and
cover replacement of equipment deemed necessary
to complete the Work. The insurance shall provide
coverage for:

(1) The Work, together with materials and Plant
for incorporation therein, to the full
replacement cost

(2) An additional sum of 15 percent (%) of such
replacement cost, to cover any additional
costs of and incidental to the rectification of
loss or damage including professional fees
and the cost of demolishing and removing
any part of the Work and of removing debris
of whatsoever nature

(3) The Subcontractor's Equipment and other
things brought onto the Site by the
Subcontractor, for a sum sufficient to provide
for their replacement at the Site

12.2 Assurance

Le Sous-contractant s'engage a maintenir, et
présenter une preuve de couverture dans les 10 jours
de la signature du contrat, I'assurance responsabilité
civile telle que requis et d'usage dans l'industrie de la
construction en République d'Haiti et qui comprend :

a. L'assurance responsabilité civile générale tel
que requis par le gouvernement d'Haiti et les
autres lois applicables et de la maniere
prescrite ;

b. Equipement L'assurance requise en
gouvernement d'Haiti et toute autre loi
applicable selon la prescription

c. L'assurance-accident du travail pour chaque
employé dans la mesure requise par le
gouvernement d'Haiti ;

d. L'assurance pour couvrir les dommages ou la
destruction d'ceuvres, pour quelque cause
que ce soit ;

e. La couverture d'assurance pour l'eéquipement
et les outils utilisés en vertu du présent contrat
; et

f.  Toutes les assurances sociales comme
l'exigent les lois applicables pour tous les
employes ;

g. L'assurance de la Loi sur les bases militaires
est requise

Une assurance responsabilité civile adéquate doit étre
maintenue pour tous les membres du personnel et le
matériel durant toute la période de prestation de ce
Sous-contrat. Cette assurance protége le Sous-
contractant et de ses employés, DA, et I'agence de
financement contre les réclamations suivantes qui
peuvent découler ou résulter de ses opérations en
vertu des présentes (que ce soit par le Sous-
contractant lui-méme, toute personne directement ou
indirectement employés dans une de ces opérations,
ou par quiconque, pour des actes dont I'un d’eux peut
étre responsable) : les réclamations en vertu de
l'indemnisation des accidentés du travail, allocations
aux personnes handicapées et autres regimes
d'avantages sociaux ; les demandes de dommages-
intéréts en raison de risques de blessures corporelles,
de maladie professionnelle ou de maladie, ou la mort,
de ses employés ou toute autre personne ; les



Delays in the Work due to loss or damage to
construction equipment which is not insured are not
considered excusable delays.

12.4 Insurance against Accident to
Workmen

DAl shall not be liable for or in respect of any
damages or compensation payable to any workman
or other person in the employment of the
Subcontractor or any other subcontractor. The
Subcontractor shall indemnify and keep indemnified
DAl against all claims, proceedings, damages, cost,
charges and expenses whatsoever in respect thereof
or in relation thereto.

The Subcontractor shall insure against such liability
and shall continue such insurance during the whole
of the time that any persons are employed by him or
her on the Work. Provide that, in respect of any of
any persons employed by any subcontractor, the
Subcontractor’s obligations to insure as aforesaid
under this clause shall be satisfied if the
subcontractor shall have insured against liability in
respect of such persons in such a manner that DAl is
indemnified under the policy, but the Subcontractor
shall require such subcontractor to produce to DA,
when required, such policy of insurance and the
receipt of the payment of the current premium.

The subcontractor shall maintain Defense Based Act
(DBA) insurance as required in Subcontract Data,
and as described in the Special Provisions of this
subcontract agreement.

12.5  Third Party Insurance

The Subcontractor shall, without limiting its or DAI's
obligations and responsibilities, insure, in the joint
names of the Subcontractor and DA, against
liabilities for death of or injury to any person or loss of

réclamations qui sont soutenus par une personne a la
suite des mesures prises par le Sous-contractant ou
par toute autre personne ; et les demandes de
dommages-intéréts en raison d'une blessure ou la
destruction de biens corporels, y compris la perte
d'utilisation.

12.3  L’assurance du travail et de
I'équipement du Sous-contractant

Le Sous-contractant doit acquérir et maintenir une
assurance pour prévenir contre les pertes ou les
dommages et couvrir le remplacement de
I'équipement jugé nécessaire pour terminer le travail.
L'assurance couvrir :

(1) Les travaux, avec les matériaux et des
installations pour y étre incorporés, a la valeur
de remplacement total

(2) Une somme supplémentaire de 15 pour cent

(%) de ce colt de remplacement, pour couvrir

les codts supplémentaires de, et accessoire

a, la rectification de pertes ou de dommages,

y compris les honoraires professionnels et les

frais de démolition et retrait d'une partie des

travaux et de I'évacuation des débris de toute
nature

L'équipement du Sous-contractant et d'autres

choses apportées au chantier par le Sous-

contractant, pour une somme suffisante pour
permettre leur remplacement sur le chantier.

Les retards dans le travail en raison d'une perte ou

d'endommagement de I'équipement de construction

qui n'est pas assuré ne sont pas considérées comme
des retards excusables.

12.4 L'assurance contre les accidents des
ouvriers

DAl n’est pas responsable pour, ou en matiere, des
dommages ou des indemnités payables a un
travailleur ou toute autre personne employée par le
Sous-contractant ou tout autre Sous-contractant. Le
Sous-contractant doit indemniser et maintenir
indemnisé DAI contre toutes réclamations,



or damage to any property or loss of or damage to
any property (other than the Work) arising out of the
performance of the Subcontract.

12.6 Evidence of Insurance

Prior to the issuance of a Notice to Proceed, the
Subcontractor shall furnish DAI with Certificates of
Insurance, for those listed above, as documentation
that all insurance required herein has been effected.
Each insurer must be reasonably acceptable to DA,
licensed to conduct business in all countries where
this Subcontract shall apply. If requested,
Subcontractor shall provide copies of receipts for the
payment of the current premium. It is specifically
agreed that the types and amounts of insurance shall
not limit Subcontractor’s liability to indemnify, defend,
and hold DAl harmless.

DAl may investigate, approve, or reject the credibility
and rating of the Insurance Company, i.e. surety.

The subcontractor shall provide evidence of
insurance renewals upon expiration of an insurance
policy that expires during the period of performance.

Subcontractor shall provide at least thirty (30) days
prior written notice of cancellation or material change
in any insurance.

12.7  Indemnification

The Subcontractor shall defend, indemnify, and hold
harmless, DAI, and the Funding Agency, agents,
officers and directors, and employees, from and
against any and all claims, liability, losses, cost or
expenses, including attorney's fees, arising out of the
acts, errors or omissions of the Subcontractor, its
agents, officers and directors, employees, and
anyone directly or indirectly employed by any of them
or anyone for whose acts any of them may be liable.
This indemnification obligation shall not be limited in

procédures, dommages, colts, frais et dépenses de
quelque nature que ce soit a I'égard de ou par rapport
a celle-ci.

Le Sous-contractant doit assurer cette responsabilité
et doit maintenir cette assurance pendant tout le
temps que des personnes sont employées par lui sur
le travail. Prévoir que, a I'égard d'une des personnes
employées par un Sous-contractant, les obligations
du Sous-contractant d'assurer comme dit
précedemment en vertu de la présente clause doit
étre satisfaite si le Sous-contractant doit étre assuré
contre la responsabilité a I'égard de ces personnes
d'une telle maniere que DAI est indemnisée en vertu
du contrat d’assurance, mais le Sous-contractant doit
exiger que ce Sous-contractant fournisse a DA,
lorsque nécessaire, une telle police d'assurance et le
recu du paiement la prime actuelle.

Le Sous-contractant doit maintenir 'assurance
portant sur la Loi des bases militaires, comme il est
requis dans les données du contrat, et décrit dans les
dispositions spéciales du présent accord de Sous-
contrat.

12.5  Assurance responsabilité civile

Le Sous-contractant doit, sans limiter ses obligations
et responsabilités ou celles de DA, assurer, en son
nom et au nom de DAI, contre la responsabilité pour
décés de ou blessures a une personne ou une perte
de, ou des dommages aux biens ou une perte de, ou
dommage aux biens (autres que les travaux)
découlant de I'exécution du Sous-contrat.

12.6 Preuve d'assurance

Avant la délivrance d'un avis de commencer, le Sous-
contractant doit fournir a DAl les certificats
d'assurance, pour celles qui sont énumérées ci-
dessus, comme documentation que toutes les
assurances nécessaires dans ce cadre ont ete
obtenues. Chaque assureur doit étre raisonnablement
acceptable pour DA, autorisé a faire des affaires



any way by required, actual, or available insurance
coverage.

Specifically, in regard to damage to persons and
property, the Subcontractor shall indemnify DAl and
the Funding Agency against all losses and claims in
respect of: (a) death of or injury to any person, or (b)
loss of or damage to any property which may arise
out of or in consequence of the execution and
completion of the Work and the remedying of any
defects therein, and against all claims, proceedings,
damages, costs, charges and expenses whatsoever
in respect thereof or in relation thereto.

Likewise, DAI shall defend, indemnify, and hold
harmless the Subcontractor and its agents, officers
and directors, and employees from and against all
claims, liability, losses, cost or expenses, including
attorney's fees, arising out of the acts, errors or
omissions of DA, its agents, officers and directors,
employees, subcontractors, and anyone directly or
indirectly employed by any of them or anyone for
whose acts any of them may be liable. This
indemnification obligation shall not be limited in any
way by required, actual, or available insurance
coverage.

12.8 Relationship of Parties

The Subcontractor has entered into this Agreement
as an independent contractor. Nothing contained
herein shall be construed as creating the relationship
of employer and employee between Subcontractor
and DAl or any of its employees.

12.9  Rights and Remedies

No failures of or delay by DAI in the exercise of any
right under this Agreement shall constitute a waiver
thereof, nor shall any single or partial exercise of any

dans tous les pays ou cette Sous-contrat s’applique.
Le Sous-contractant doit, sur demande, fournir des
copies des regus pour le paiement de la prime
actuelle. Il est expressément convenu que les types et
les montants d'assurance ne doit pas limiter la
responsabilité du Sous-contractant d'indemniser de
défendre et mettre hors de cause DAL

DAl peut examiner, approuver, ou rejeter la crédibilité
et le classement de la compagnie d'assurance, c.-a-
caution.

Le Sous-contractant doit fournir une preuve de
renouvellement d'assurance apres I'expiration d'un
contrat d'assurance qui expire au cours de la période
d’exécution.

Le Sous-contractant doit fournir au moins trente (30)
jours de préavis écrit d'annulation ou de changement
important dans l'assurance.

12.7 L'indemnisation

Le Sous-contractant doit défendre, indemniser et
mettre hors de cause DA, I'agence de financement,
les agents, les responsables et les directeurs, et les
employés, de et contre toute réclamation,
responsabilité, pertes, colts ou dépenses, y compris
les honoraires d'avocat, découlant des actes, erreurs
ou omissions du Sous-contractant, ses responsables
et directeurs, ses employes, et quiconque
directement ou indirectement employé par l'un d'entre
eux ou toute personne pour des actes dont 'un
d'entre eux peut étre responsable. Cette obligation
d'indemnisation ne doit, en aucune fagon, étre limitée
par une couverture d'assurance requise, effective, ou
disponible.

Plus précisément, au sujet des dommages aux
personnes et aux biens, le Sous-contractant doit
indemniser DAl et I'organisme de financement contre
toutes pertes et réclamations en ce qui concerne : (a)
le déces de ou blessures a une personne, ou (b) la
perte de ou le dommage a tout bien qui pourrait
survenir de ou en consequence de l'exécution et
l'achévement des travaux et la réparation des défauts



such right preclude other or further exercise thereof
or of any other such right. The waiver by DAI of any
breach of any provision of this Agreement shall not
be deemed to be a waiver of any subsequent breach
or of any other provision of this Subcontract.

Neither DAI nor its Funding Agency's review,
approval, nor payment for, any of the services
required under this Agreement shall be construed to
have operated as a waiver of any rights under this
Agreement, or of any cause of action arising out of
the performance of this Subcontract and the
Subcontractor shall be and remain liable to DAI and
its Funding Agency for damages caused by the
Subcontractor's negligent performance of any of the
services furnished under this subcontract.

The rights and remedies of DAl or the Subcontractor
provided for under this Agreement are in addition to
any other rights and remedies provided by law.

12.10 Dispute Resolution

Any controversy or claim arising out of or relating to
the terms of this Subcontract or any Task Order
issued hereunder, or the breach thereof, which
cannot be settled amicably, shall be settled by
arbitration under the Rules of Conciliation and
Arbitration of the International Chamber of
Commerce. The place of arbitration shall be
Maryland, United States of America. The language to
be used in the arbitral proceedings shall be English.
As independent, irrevocable covenants to each
other, neither party will institute any action or
proceed against the other party in any court or
judicial forum concerning any matter under dispute,
other than to seek entry of a judgment upon an
award rendered by the arbitrator(s) pursuant to
these terms and conditions. The provisions shall
survive the termination or expiration of the
Subcontract. During the term of any pending
controversy or claim hereunder, the Subcontractor
shall proceed diligently with the performance of the

eventuels dans les travaux, et contre I'ensemble des
réclamations, procédures, dommages, colts, frais et
dépenses de quelque nature que ce soit a I'égard de
ou en relation a ceux-ci.

De méme, DAI doit défendre, indemniser et mettre
hors de cause le Sous-contractant et ses agents,
responsables et directeurs, et ses employés de et
contre toutes réclamations, responsabilités, pertes,
codts ou dépenses, y compris les honoraires
d'avocat, découlant des actes, erreurs ou omissions
de DA, ses agents, dirigeants, administrateurs,
employés, Sous-contractants, et quiconque
directement ou indirectement employés par I'un
d'entre eux ou toute personne pour des actes dont
I'un d'eux peut étre responsable. Cette obligation
d'indemnisation ne doit, en aucune fagon, étre limitée
par une couverture d’assurance requise, effective ou
disponible.

12.8 Relation de Parties

Le Sous-contractant a conclu cet accord comme
entrepreneur indépendant. Rien de qui est y contenu
ne doit étre interprété comme créant la relation
employeur-employé entre le Sous-contractant et DAI
ou aucun de ses employés.

12.9 Droits et recours

Aucun manguement ou retard de la part de DAl dans
l'exercice de tout droit en vertu du présent Accord
n’en constitue une dérogation, ni aucun exercice seul
ou partiel d'un tel droit n’en exclut d'autres ni
davantage I'exercice de tel ou tel autre droit. La
deérogation de DAl & une violation d’'une quelconque
provision de cet accord ne doit pas étre considérée
comme une dérogation a une violation ultérieure ou a
une autre provision de ce Sous-contrat.

DAl ni son financement, ni l'examen, l'approbation de
I'"Agence, ni de paiement, l'un des services requis en
vertu du présent accord ne sera interprétée comme

ont fonctionné comme une renonciation de tout droit



Work under the Subcontract in accordance with the
direction(s) given by DAI.

12.11 Legal Effect of Funding Agency
Approvals and Decisions

The parties hereto understand that the subcontract
has reserved to the Funding Agency certain rights
such as, but not limited to, the right to approve the
terms of this subcontract, the Subcontractor, and
any or all plans, reports, specifications, subcontracts,
bid documents, drawings, or other documents
related to this subcontract and the project of which it
is part. The parties hereto further understand and
agree that the Funding Agency, in reserving any or
all of the foregoing approval rights, has acted solely
as a financing entity to assure that proper use of
funds, and that any decision by the Funding Agency
to exercise or refrain from exercising these approval
rights shall be made as a financier in the course of
financing this project and shall not be construed as
making the Funding Agency a party to the
subcontract. The parties hereto understand and
agree that the Funding Agency may, from time to
time, exercise the foregoing approval rights, or
discuss matters related to these rights and the
project with the parties jointly or separately, without
thereby incurring any responsibilities or liability to the
parties jointly or to any of them. Any approval (or
failure to disapprove) by the Funding Agency shall
not bar DAI or the Funding Agency from asserting
any right, or relieve the Subcontractor of any liability
which the Subcontractor might otherwise have to
DAI or the Funding Agency.

en vertu du présent accord, ou de toute cause
d'action découlant de l'exécution du présent Sous-
contrat et le Sous-contractant doit étre et demeurer
redevable a DAI et son agence de financement pour
des dommages causés par la négligence du Sous-
contractant dans I'exécution de I'un des services
fournis en vertu du présent Sous-contrat.

Les droits et recours de DAI ou le Sous-contractant
prévu aux termes du présent accord s'ajoutent a tous
les autres droits et recours prévus par la loi.

12.10 Résolution des différends

Toute controverse ou réclamation découlant de ou se
rapportant aux termes de ce Sous-contrat ou de tout
ordre de mission émis aux termes du présent, ou la
violation de ceux-ci, qui ne peut étre réglé a l'amiable,
sera tranchée par arbitrage selon le Réglement de
conciliation et d'arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale. L'arbitrage aura lieu dans
le Maryland, Etats-Unis d'’Amérique. La langue de la
procédure d'arbitrage est I'anglais. Comme
indépendants , engages irrévocablement l'une a
I'autre, aucune partie ne pourra intenter aucune
action ou procédure a l'encontre de 'autre partie
devant tout tribunal ou forum judiciaire concernant
toute question en litige, autres que de demander la
saisie d'un jugement sur une sentence rendue par
l'arbitre(s) conformément a ces termes et conditions.
Les dispositions doivent survivre a la résiliation ou
I'expiration du Sous-contrat. Pendant la durée de
l'attente de toute controverse ou réclamation en vertu
des présents, le Sous-contractant doit continuer avec
diligence l'exécution des travaux en vertu du Sous-
contrat conformément aux directives données par
DAL

12.11 Effet juridique des approbations et
décisions de I'agence de financement

Les parties au présent accord comprennent que la
Sous-contrat a réservé a l'organisme de financement
certains droits tels que, mais sans s'y limiter, le droit



12.12 Applicable Law

In the performance of the Work under this
Subcontract, the Subcontractor shall comply with all
applicable laws, rules, and regulations. This
Subcontract shall be construed, interpreted and
applied in accordance with the laws of the State of
Maryland, except those portions of the Federal
Acquisition Regulation (FAR) or other regulations
applicable to government procurement that are
incorporated by full text or reference in the
Subcontract. These provisions shall be interpreted in
accordance with the Federal common law of
Government as applied by the Federal Courts, Board
of Contract Appeals, and quasi-judicial agencies of
the Federal government.

12.13 Fraud Awareness and Reporting

The Subcontractor will immediately report any
instances of fraud, waste, abuse, conflict of interests
concerning its staff, consultants, vendors or 2nd-tier
subcontractors on this Project to: the DAI Global
LLC website as follows:

If you have a question or concern on ethics or
compliance that you'd like to communicate to DAI,
please contact the Chief, Ethics and Compliance
Officer directly at +1-301-771-7998 or at
ethics@dai.com. If you wish to remain anonymous,
please visit www.ethicspoint.com and choose “File a
New Report.” Enter DAI, select a country, and file
your report. A hotline number for your country will
also present itself. The Ethicspoint hotline service
provides translations if necessary. All reports will be
reviewed and responded to appropriately.

Subcontractor will ensure compliance with FAR
52.203-13 (Reporting Requirements).

d'approuver les termes de ce Sous-contrat, le Sous-
contractant, et un ou tous les plans, rapports, cahiers
des charges, Sous-contrat, documents de
soumission, plans, ou d'autres documents liés a ce
Sous-contrat et au projet dont il fait partie. Les parties
au présent accord comprennent et acceptent
également que l'organisme de financement, en
réservant une partie ou la totalité des droits
d’approbation ci-dessus a agi uniguement comme
une entité de financement pour s’assurer que
I'utilisation appropriée des fonds, et que toute
décision de l'agence de financement d'exercer ou
s'abstenir d'exercer ces droits d'approbation devront
étre constituées en tant que financier dans le cadre
du financement de ce projet et ne doivent pas étre
interprétées comme faisant de I'organisme de
financement une partie a la Sous-contrat. Les parties
au présent accord comprennent et conviennent que
l'organisme de financement peut, de temps a autre,
exercer les droits d'approbation ci-dessus, ou
discuter des questions liées a ces droits et du projet
avec les parties conjointement ou séparément, sans
pour autant encourir aucune responsabilité ou
obligation aux parties conjointement ou a l'un d'entre
eux. Toute approbation (ou le fait de ne pas
désapprouver) par l'agence de financement n'interdit
pas DAl ou l'organisme de financement de faire valoir
un droit quelconque, ou ne dégage pas le Sous-
contractant de toute responsabilité que le Sous-
contractant pourrait par ailleurs avoir a I'égard de DA
ou de l'organisme de financement.

12.12 Droit applicable

Dans le cadre de I'exécution du travail en vertu du
présent Sous-contrat, le Sous-contractant doit se
conformer a la totalité des lois, regles et reglements
applicables. Cette Sous-contrat doit &tre comprise,
interprétée et appliquée conformément aux lois de
I'Etat du Maryland, sauf les parties relatives a la loi
fédérale sur les achats (FAR) ou d'autres reglements
applicables aux marchés publics qui sont incorporés
intégralement ou par référence dans le Sous-contrat.
Ces dispositions doivent étre interprétées



13 SUSPENSION AND TERMINATION

13.1  Suspension of the Work

The Subcontractor will, upon written notice from
Subcontracts Administrator identified in the
Subcontract Data, suspend, delay, or interrupt all or
a part of the scope of the Work. In such event, the
Subcontractor will resume the Work upon the
suspended activities upon written notice from DAI. If
any suspension, delay or interruption causes an
increase or decrease in the Subcontractor’s cost of,
or the time required for, the performance of any part
of the Work, DAI shall make an equitable adjustment
and modify the Agreement in writing. Any claim by
the Subcontractor for an adjustment under this
paragraph must be asserted in writing, fully
supported by factual information, to the
Subcontracts Administrator within thirty (30)
calendar days from the date of receipt by
Subcontractor of the written notice of suspension
from DAI or within such extension of that 30 day
period, as DA, in its sole discretion, may grant in
writing at the Subcontractor's request prior to
expiration of said period. Nothing herein will be
construed as relieving Subcontractor of its
obligations to perform, including without limitation,
the failure of the parties to agree upon Subcontractor
entitlement to, or the amount of, any adjustment in
time or compensation. If the Work is reduced by a
change authorization issued hereunder, such action
will not be the basis for a claim based on loss of
anticipated profits.

13.2  Termination for Default

DAI may, by written notice, terminate the whole or
any part of a Subcontract issued hereunder for
default in the event that the Subcontractor fails to
perform any of the provisions of this Subcontract or,

conformément au droit commun fédéral du
gouvernement tel qu'appliqué par les tribunaux
fédéraux, le Board of Contract Appeals (Conseil de
recours des contrats), et les agences quasi-judiciaires
du gouvernement fédéral.

12.13 Rapports et de sensibilisation a la fraude

Le Sous-contractant doit immédiatement signaler tout
cas de fraude, de gaspillage, d'abus, de conflits
d'intéréts concernant son personnel, ses consultants,
ses fournisseurs ou des Sous-contractants de 2eme
niveau dans le cadre de ce projet a : DAl Global LLC
sur le site internet comme suit :

Si vous avez une guestion ou une préoccupation sur
I'éthique ou la conformité que vous souhaitez
communiquer a DA, veuillez contacter directement le
directeur, Spécialiste en déontologie et conformité au
+1-301-771-7998 ou at ethics@dai.com. Si vous
souhaitez garder 'anonymat, veuillez visiter
www.ethicspoint.com et choisissez “File a New
Report.” « Soumettre un nouveau rapport ». Entrez
DA, sélectionnez un pays, et soumettez votre
rapport. Un numéro d'appel correspondant a votre
pays sera eégalement indiqué. Le service du numéro
d’appel d'Ethicspoint fournit des traductions si
nécessaire. Tous les rapports seront examinés et
recoivent des suites appropriées.

Le Sous-contractant assurera la conformité a la loi
fédérale sur les achats 52.203-13 (Obligations de
déclaration).

13 SUSPENSION ET RESILIATION

13.1  Suspension des travaux

Sur avis écrit de 'administrateur de sous-contrats
identifié dans les données de Sous-contrat, le Sous-
contractant, suspendra, retardera ou interrompra tout
ou partie du champ d’activité. Dans ce cas, le Sous-
contractant reprendra le travail sur les activités
suspendues sur avis écrit de DAI. Si les suspensions,
retards ou interruptions entrainent une augmentation
ou une diminution de codt pour le Sous-contractant,



in the opinion of DAI, becomes financially or legally
incapable of completing the Subcontract and does
not correct such to DAI's reasonable satisfaction
within a period of seven (7) calendar days after
receipt of a written cure notice from DAl specifying
such failure. Failures may include, but are not limited
to:

(1) Repeatedly refusing or failing to supply
enough properly skilled workers or properly
materials;

(2) Failing to make payment to subcontractors
for materials or labor in accordance with the
respective agreements;

(3) Repeatedly disregarding applicable laws,
statutes, ordinances, codes, rules and
regulations, or lawful orders of a public
authority;

(4) Being found guilty or negligent of a
substantial breach of a provision in this
subcontract agreement, including repeated
failure to conform to drawings or
specifications; or

(5) Failure to progress the work such that
Contractor has a reasonable concern that
Subcontractor will not finish the work by the
subcontract completion date.

If, after notice of termination, it is determined for any
reason that Subcontractor was not in default or that
the default was excusable, the rights and obligations
of the parties will be the same as if the notice of
termination had been issued pursuant to termination
for convenience. In the event of termination for
default, Subcontractor will not be entitled to
termination expenses. Regardless of the cause of
termination, the Subcontractor shall deliver to DAI
legible copies of all completed or partially completed
Work and documents including, but not limited to,
laboratory, field, or other notes, log book pages,
technical data, computations, and designs. In the
event of termination, DAI will be entitled to recover
from Subcontractor any additional costs it incurs in
completing Subcontractor’s scope of work.

ou de temps nécessaire pour I'exécution d’'une
quelconque partie des travaux, DAl devra faire un
ajustement équitable et modifier I'accord par écrit.
Toute réclamation par le Sous-contractant pour un
ajustement effectué en vertu du présent paragraphe
doit étre exprimeée par écrit, entierement appuyée par
des informations factuelles, a I'administrateur de
Sous-contrat dans les trente (30) jours civils a
compter de la date de réception par le Sous-
contractant de l'avis écrit de suspension de DAI ou
dans le prolongement de cette période de 30 jours,
comme DA, a sa seule discrétion, peut accorder par
écrit a la demande du Sous-contractant avant
l'expiration de ladite période. Rien dans les présentes
ne sera interprété comme une décharge des
obligations du Sous-contractant d’exécuter, y compris
sans limitation, le manquement des parties a I'accord
sur le droit du Sous-contractant a, ou le montant de
tout ajustement dans le temps ou l'indemnisation. Sile
travail est réduit par une autorisation de modification
émise aux termes des présentes, cette action ne sera
pas la base d'une réclamation fondée sur la perte de
profits anticipés.

13.2  Reésiliation pour cause de défaut

DAl peut, par avis écrit, mettre fin a tout ou une partie
d'un Sous-contrat émis aux termes des présentes
pour cause de défaut dans le cas ou le Sous-
contractant faillit a 'exécution d’une quelconque des
dispositions du présent Sous-contrat ou, de l'avis de
DA, devient financiérement ou juridiguement
incapable d’achever le Sous-contrat et n’y remédie
pas a la satisfaction raisonnable de DAI dans un délai
de sept (7) jours civils suivant la réception d'une
notification écrite de DAI spécifiant un tel
manguement. Les manquements peuvent inclure,
mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

(1) Refus répété ou incapacité de fournir
suffisamment de travailleurs diment qualifiés
des matériels appropries ;

(2) Incapacité d'effectuer le paiement aux Sous-
contractants pour des matériaux ou de la



13.3  Termination for Convenience by DAI

All or part of the Work issued hereunder may be
terminated by DA for its convenience upon thirty
(30) days written notice to the Subcontractor. In
such event, Subcontractor will be entitled to
compensation for services competently performed
up to the date of termination and its allowable,
allocable, and reasonable termination expenses as
determined by applicable Funding Agency.
Subcontractor will not be permitted to recover profit
or overhead on unperformed work.

APPENDIX A: SPECIAL SUBCONTRACT
PROVISIONS

The following clauses are incorporated from the
Prime Task Order and are applicable to this
Subcontract:

A.1 AIDAR 752.225-70 (FEB 2012) Source
& Nationality Requirements/Geographic
Code

a) Except as may be specifically approved by
the USAID Contracting Officer, the
Subcontractor must procure all commodities
(e.g. equipment, materials, vehicles,
supplies) and services (including
transportation services) in accordance with
the requirements of CFR Part 228 “Rules on
Procurement of Commaodities and Services
Finance by USAID Federal Program Funds”.

The authorized source for procurement for this
subcontract is Geographic Code 935.

Guidance on eligibly of specific goods or services
may be obtained from the DAl Subcontracts
Administrator.

b) Ineligible goods and services. The
Subcontractor shall not procure any of the

main-d'ceuvre, conformément aux accords
respectifs ;

(3) Violation répétée des lois, statuts,
ordonnances, codes, régles et réglements
applicables, ou des ordres juridiques d’'une
autorité publique ;

(4) Avoir été trouvé coupable de négligence ou
d'une violation importante d'une disposition de
cet accord de Sous-contrat, y compris le fait
de ne pas a se conformer, a plusieurs
reprises, aux plans ou au cahier des charges ;
ou

(5) Incapacité faire progresser les travaux au
point que le contractant a une préoccupation
raisonnable que le Sous-contractant ne
terminera pas le travail a la date de fin de
Sous-contrat.

Si, apres l'avis de résiliation, il est établi pour une
raison quelconque que Sous-contractant n'était pas
en défaut ou que la défaillance était excusable, les
droits et obligations des parties seront les mémes que
si l'avis de résiliation avait été délivré en vertu d’'une
résiliation pour raisons de commodité. En cas de
résiliation pour défaut, le Sous-contractant n'aura pas
droit aux indemnités de cessation. Quelle que soit la
cause de la résiliation, le Sous-contractant doit fournir
a DAl des copies lisibles de tous les travaux
complétement ou partiellement acheves et des
documents, y compris, sans s’y limiter, les notes de
laboratoire, de terrain, ou autres, les pages des
journaux de bord, les données techniqgues, calculs, et
les dessins. En cas de résiliation, DAl aura le droit de
recouvrer du Sous-contractant tous les colts
supplémentaires engagés dans l'achévement des
travaux du Sous-contractant.

13.3 Reésiliation pour raisons de commodité par
DAl

Tout le travail, ou une partie, lancé vertu des
présentes peut étre résilié par DAl pour des raisons
pratiques, dans trente (30) jours de préavis écrit au
Sous-contractant. Dans ce cas, le Sous-contractant
aura droit a une remunération pour les services
effectués avec compétence jusqu'a la date de
résiliation et a ses indemnités de cessation
admissibles, attribuables et raisonnables, telles que



following goods or services under this
subcontract:

(1) Military equipment

(2) Surveillance equipment

(3) Commodities and services for support of
police or other law enforcement activities

(4) Abortion equipment

(5) Luxury goods and gambling equipment or

(6) Weather modification equipment

c) Prohibited Sources
The Subcontractor agrees not to procure any goods
or services with the origin from the Office of Foreign
Assets Control (OFAC) prohibited countries. The
current list of those countries under comprehensive
sanctions are Crimea Region of Ukraine, Cuba, Iran,
North Korea, Sudan, and Syria. The most current list
can be found on the Department of Treasury website
at http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.
Goods may not transit through, be manufactured or
assembled in those countries, nor can a vendor be
owned or controlled by a prohibited country.

A.2. Worker’'s Compensation Insurance
(Defense Base Act) (Apr 1984)

The Subcontractor shall secure, and provide
evidence of Defense Based Act (DBA) insurance for
all its personnel, in a time frame in accordance with
Appendix F: Schedule of Deliverables, before
commencing performance under this contract, such
workers’ compensation insurance or security as the
Defense Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.) requires
and (b) continue to maintain it until performance is
completed. Failure to obtain DBA insurance may
result in fines and penalties that are the responsibility
of the Subcontractor.” If the U.S. Department of
Labor grants a waiver for the country, DBA
insurance may not be required. See Contract Data
for exact requirements for this particular subcontract
agreement.

déterminées par l'organisme de financement. Le
Sous-contractant ne sera pas autorisé a recouvrer
des bénéfices ou des frais généraux sur le travail non
réalise.

ANNEXE A : DISPOSITIONS
SPECIALES DU SOUS-CONTRAT

Les clauses suivantes sont incorporées a partir du
principal ordre d’exécution et sont applicables a ce
Sous-contrat :

A1 AIDAR 752.225-70 (FEB 2012)
Conditions de Source & nationalité/Code
géographique

a) A l'exception des cas spécifiquement
approuves par l'agent de négociation des
contrats de I'USAID, le Sous-contractant doit
se procurer tous les produits de base (p. ex.,
equipements, matériaux, véhicules,
fournitures) et des services (y compris les
services de transport) en conformité avec les
exigences de CFR partie 228 « Régles sur
I"approvisionnement des produits de base et
services financés par les Fonds du
programme fédéral de USAID. »

La source autorisée pour l'approvisionnement de
cette Sous-contrat est le Code géographique 935.

Les directives sur I'éligibilité de certains produits ou
services peuvent étre obtenues aupres de
I'administrateur de contrats de Sous-contrat de DAI.

b) Les produits et services non admissibles. Le
Sous-contractant ne doit pas acquérir les
produits ou services suivants dans le cadre de
ce Sous-contrat :

(1) L'équipement militaire

(2) L'équipement de surveillance

(3) Produits et services d’appui a la police ou a
d'autres opérations de maintien de I'ordre

(4) Matériel pour I'avortement

(5) Les produits de luxe et I'équipement de jeu de
hasard

(6) Matériel pour changer la météo



A.3 DUNS Number

The Subcontractor shall provide to DAl its Data
Universal Numbering System (DUNS) number prior
to award and signature by DAI of this subcontract
agreement, as defined by the solicitation
requirements. This system is developed and
regulated by Dun & Bradstreet (D&B) and assigns a
unigue numeric identifier, referred to as a "DUNS
number" to a single business entity. Created in 1962,
the Data Universal Numbering System or D-U-N-S®
Number is D&B's copyrighted, proprietary means of
identifying business entities on a location-specific
basis. The US government uses DUNS numbers as a
way to keep track of how federal assistance money is
awarded and dispersed

A4 Executive Order on Terrorism
Financing (AAPPD 02-04, Mar 2002)

The Subcontractor/Recipient is reminded that U.S.
Executive Orders and U.S. law prohibits transactions
with, and the provision of resources and support to,
individuals and organizations associated with
terrorism. It is the legal responsibility of the
Subcontractor/recipient to ensure compliance with
these Executive Orders and laws. This provision
must be included in all subcontracts/sub-awards
issued under the Prime Contract.

In addition to conducting a background check for
any new personnel, Subcontractor agrees to
conduct a search for the prospective employees
name on the following site:

http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sd
n/index.html

A print out from the website verifying that the
prospective new employee’s name does not appear
on the list shall be submitted to the DAl Subcontracts

c) Sources interdites
Le Sous-contractant s'engage a ne pas acquérir des
biens ou services d’origine des pays interdits par le
bureau de contréle des avoirs étrangers (OFAC). La
liste actuelle de ces pays sous le réegime des
sanctions globales comprend la Région de Crimée en
Ukraine, Cuba, I'lran, la Corée du Nord, le Soudan et
la Syrie. La liste la plus récente se trouve sur le site
web du département du Trésor a
http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.
Les marchandises ne peuvent pas transiter, étre
fabriqués ou assemblés dans ces pays, ni un vendeur
peut appartenir ou étre contrdlé par un pays interdit.

A.2 L'assurance contre les accidents
du travail (Loi sur la base militaire) (avril
1984)

Le Sous-contractant doit garantir, et fournir la preuve
de l'assurance relative a la loi sur les bases militaires
pour I'ensemble de son personnel, dans un délai
conforme a I'Annexe F : Calendrier des Livrables,
avant de commencer le travail dans le cadre de ce
contrat, comme l'assurance des accidents du travail
ou de la sécurité que requiert la Loi sur les bases
militaires (42 U.S.C. 1651, et suivants), et (b)
continuer a la maintenir jusqu'a ce que le travail soit
achevé. Le fait de ne pas obtenir I'assurance-DBA
peut entrainer des amendes et pénalités qui sont de
la responsabilité du Sous-contractant. Si le
Département du Travail des Etats-Unis accorde une
derogation pour le pays, L'assurance DBA peut ne
pas étre nécessaire. Voir les données du contrat pour
les conditions exactes sur ce contrat particulier.

A.3 Numéro DUNS

Le Sous-contractant doit fournir a DAl son numéro du
Systéme de Numérotation Universel de Données
(DUNS) avant l'attribution et la signature par DAl de
'accord de ce Sous-contrat, tel que défini par les
exigences sur la sollicitation. Ce systéeme est



Manager identified in Article 9 herein for DAI's
records.

A5 Foreign Corrupt Practices Act

In the performance of its obligations under this
Agreement, Subcontractor, its officers, directors,
agents and employees shall comply strictly with all
applicable laws, regulations and orders including but
not limited to the Foreign Corrupt Practices Act of
the United States. Subcontractor hereby
acknowledges and agrees that certain laws of the
United States of America prohibit any person from
making any payment of money or anything of value,
directly or indirectly, to any government official,
political party, or candidate for political office for the
purpose of obtaining or retaining business.
Subcontractor hereby represents and warrants that,
in the performance of its obligations hereunder, it has
not made or offered to make, and will not make or
offer to make, any such proscribed payment. Any
such practice will be grounds for cancelling the
award of this contract and for such other additional
actions, civil and/or criminal as may be applicable.

A.6  USAID Disability Policy — Acquisition
(December 2004)

a) The objectives of the USAID Disability Policy
are (1) to enhance the attainment of United
States foreign assistance program goals by
promoting the participation and equalization
of opportunities of individuals with disabilities
in USAID policy, country and sector
strategies, activity designs and
implementation; (2) to increase awareness of
issues of people with disabilities both within
USAID programs and in host countries; (3) to
engage other U.S. government agencies,
host country counterparts, governments,

développé et réglementé par Dun & Bradstreet (D&B)
et attribue un identificateur numérique unique, appelé
« numéro DUNS » a une entité commerciale unique.
Créé en 1962, le Systeme de Numérotation Universel
de Données ou D-U-N-S® est un moyen exclusif sous
copyright de D&B servant a identifier les entités
commerciales sur base d’'emplacement spécifique. Le
gouvernement américain utilise les numéros DUNS
comme une maniere de suivre la fagon dont I'argent
de l'aide est accordée et réparti.

A.4 Le Décret sur le financement du
terrorisme (AAPPD 02-04, Mars 2002)

Il est rappelé au Sous-contractant/bénéficiaire que les
décrets et la loi des Etats-Unis interdisent les
transactions avec, et la fourniture de ressources et de
soutien pour, les individus et les organisations liés au
terrorisme. |l est de la responsabilité juridique du
Sous-contractant/bénéficiaire de s'assurer le respect
de ces décrets et lois. Cette disposition doit étre
comprise dans tous les contrats de Sous-
contrat/attribution secondaires délivrés en vertu du
contrat principal.

En plus de 'exigence d’effectuer une veérification des
antécédents pour tout nouveau personnel, le Sous-
contractant s'engage a faire une recherche sur les
noms d'éventuels employés sur le site suivant :

http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn
/index.html

Une copie imprimée tirée du site web attestant que le

nm de I'éventuel nouvel employé n'apparait pas dans

la liste doit étre soumise au directeur des contrats de

Sous-contrat de DAl identifié a l'article 9 ci-aprés pour
les dossiers de DA

A.5 La Loi sur les pratiques de
corruption a I'étranger

Dans l'exercice de leurs obligations en vertu du
présent accord, le Sous-contractant, ses
responsables, administrateurs, agents et employés



implementing organizations and other donors

in fostering a climate of nondiscrimination

against people with disabilities; and (4) to

support international advocacy for people

with disabilities. The full text of the policy

paper can be found at the following website:
http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.
html.

b) USAID therefore requires that the
Subcontractor not discriminate against
people with disabilities in the implementation
of USAID programs and that it make every
effort to comply with the objectives of the
USAID Disability Policy in performing this
subcontract. To that end and within the
scope of the subcontract, the
Subcontractor’s actions must demonstrate a
comprehensive and consistent approach for
including men, women and children with
disabilities.

A.7  Anti-Trafficking

a) The U.S. Government is opposed to
prostitution and related activities, which are
inherently harmful and dehumanizing, and
contribute to the phenomenon of trafficking in
persons. None of the funds made available
under this subcontract may be used to
promote, support, or advocate the
legalization or practice of prostitution.
Nothing in the preceding sentence shall be
construed to preclude assistance designed
to ameliorate the suffering of, or health risks
to, victims while they are being trafficked or
after they are out of the situation that resulted
from such victims being trafficked.

b) DAl may terminate this subcontract, without
penalty, if the Subcontractor (i) engages in
severe forms of trafficking in persons or has
procured a commercial sex act during the
period of time that the grant, subcontract, or
cooperative agreement is in effect, or (ii)
uses forced labor in the performance of the
grant, subcontract, or cooperative
agreement.

doivent se conformer strictement a toutes les lois,
reglementations et ordonnances applicables, y
compris mais sans s’y limiter, la Foreign Corrupt
Practices Act des Etats-Unis. Le Sous-contractant,
par la présente, reconnait et accepte que certaines
lois des Etats-Unis d'Amérique interdisent & toute
personne d'effectuer un paiement d'argent ou quoi
que ce soit de valeur, directement ou indirectement, a
tout fonctionnaire du gouvernement, parti politique ou
candidat a un poste politique dans le but d'obtenir ou
de conserver des affaires. Le Sous-contractant, par la
présente, déclare et garantit que, dans l'exercice de
ses obligations aux présentes, il n'a pas fait ou
proposé de faire, et ne fera pas ou ne proposera pas
de faire un tel paiement interdit. Toute pratique de
cette nature constituera un motif suffisant pour
annuler l'adjudication de ce contrat et pour d'autres
actions complémentaires de cette nature, civiles et/ou
pénales, tel que cela peut s’appliquer.

A.6 La politique de I'USAID sur le
handicap - Acquisition (décembre 2004)

a) Les objectifs de la politique de I'USAID du
handicap sont (1) d'améliorer la réalisation
des objectifs du programme d'aide étrangére
des Etats-Unis en encourageant la
participation et I'égalisation des chances des
personnes handicapées dans la politique de
I'USAID, les stratégies par pays et par secteur
d'activité, la conception et la mise en ceuvre
des activités ; (2) d'accroitre la sensibilisation
aux enjeux des personnes handicapées tant
dans les programmes de I'USAID que dans les
pays d'accueil ; (3) d'impliquer d'autres
organismes du gouvernement américain, les
homologues et les gouvernements des pays
hotes, les organisations de mise en ceuvre et
d'autres donateurs dans le renforcement d’un
climat de non-discrimination envers les
personnes handicapées ; et (4) d'appuyer le
plaidoyer international pour les personnes
handicapées. Le texte intégral du document
de politique peut étre trouvé sur le site web
suivant :



A.8 Prohibition of Assistance to Drug
Traffickers

DAl reserves the right to terminate this Subcontract,
to demand a refund, or take other appropriate
measures if the Subcontractor is found to have been
convicted of a narcotics offense or to have been
engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part
140 and ADS 206.

A.9 Reporting of Foreign Taxes

a) Final and Interim Reports. The Subcontractor
must annually submit two reports:

(1) an interim report by November 17; and

(2) afinal report by April 16 of the next year.

b) Contents of Report. The reports must
contain:

(1) Subcontractor name.

(2) Subcontractor name with phone, fax and
email.

(3) Subcontract number, Prime contract
number.

(4) Amount of foreign taxes assessed by a
foreign government [each foreign
government must be listed separately]on
commodity purchase transactions valued at
$500 or more financed with U.S. foreign
assistance funds under this agreement
during the prior U.S. fiscal year. NOTE: For
fiscal year 2003 only, the reporting period is
February 20, 2003 through September 30,
2003.

(5) Only foreign taxes assessed by the foreign
government in the country receiving U.S.
assistance is to be reported. Foreign taxes by
a third party foreign government are not to be
reported. For example, if an assistance
program for Lesotho involves the purchase of
commodities in South Africa using foreign
assistance funds, any taxes imposed by
South Africa would not be reported in the

http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.
html.

b) L'USAID exige donc que le Sous-contractant
ne fasse pas de discrimination contre les
personnes handicapées dans la mise en
ceuvre de ses programmes et qu'il s'efforce de
se conformer aux objectifs de la politique de
I'USAID sur les handicaps dans I'exécution de
cette Sous-contrat. A cette fin et dans le
cadre du Sous-contrat, le Sous-contractant
doit démontrer une approche compléte et
cohérente d’inclure des hommes, des femmes
et des enfants handicapés.

A7 La lutte contre la traite

a) Le Gouvernement américain s'oppose a la
prostitution et les activités connexes, qui sont
par nature dangereuses et déshumanisantes,
et contribuent au phénomene de la traite des
personnes. Aucun des fonds disponibles dans
le cadre du présent Sous-contrat ne peut étre
utilisé pour promouvoir, appuyer ou défendre
la légalisation ou la pratique de la prostitution.
Rien de ce qui est dit dans la phrase
précédente ne doit étre utilisé pour empécher
l'aide destinée a atténuer les souffrances ou
des risques pour la santé des victimes,
pendant qu'elles sont objets de traite ou apres
gu'elles soient sorties de la situation qui a été
causée par le fait gu’elles soient victimes de la
traite.

b) DAl peut résilier ce contrat, sans pénalité, sile
Sous-contractant (i) s'engage dans les formes
graves de traite des personnes ou s’est livré a
une activité sexuelle a but lucratif pendant que
lau cours de la période de temps que la
subvention, la Sous-contrat, ou I'accord de
coopération est en vigueur, ou (ii) utilise le
travail forcé dans l'exercice de la subvention,
du Sous-contrat, ou de l'accord de
coopération.

A.8 Interdiction d'assistance aux
trafiqguants de drogue

DAl se réserve le droit de résilier le présent Sous-
contrat, d'exiger un remboursement, ou prendre



report for Lesotho (or South Africa).

(6) Any reimbursements received by the
Subcontractor during the period in (iv)
regardless of when the foreign tax was
assessed plus, for the interim report, any
reimbursements on the taxes reported in (iv)
received by the recipient through October 31
and for the final report, any reimbursements
on the taxes reported in (iv) received through
March 31.

(7) The final report is an updated cumulative
report of the interim report.

(8) Reports are required even if the
Subcontractor did not pay any taxes during
the reporting period.

(9) Cumulative reports may be provided if the
Subcontractor is implementing more than
one program in a foreign country.

c) Definitions. For purposes of this clause:

(1) “Agreement” includes USAID direct and
country contracts, grants, cooperative
agreements and interagency agreements.

(2) “Commodity” means any material, article,
supply, goods, or equipment.

(3) “Foreign government” includes any foreign
governmental entity.

(4) “Foreign taxes” means value-added taxes
and custom duties assessed by a foreign
government on a commaodity. It does not
include foreign sales taxes.

d) Where. The Subcontractor will submit the
reports to DAI's COP.

For further information see
http://www.state.gov/m/rm/c10443.htm.

A.10 Notification of Ownership

d'autres mesures appropriées si le Sous-contractant a
été reconnu coupable dans une affaire de stupéfiants
ou s’est engagé dans un trafic de drogue, comme
cela est défini dans 22 CFR Part 140 et ADS 206.

A.9 Déclaration des imp6ts étrangers

a) Rapport intermédiaire et final. Le Sous-
contractant doit soumettre chaque année
deux rapports :

(1) Un rapport intérimaire avant le 17 novembre ;
et

(2) Un rapport final au plus tard le 16 avril de
l'année suivante.

b) Contenu du rapport. Les rapports doivent
contenir :

(1) Nom du Sous-contractant.

(2) Nom du Sous-contractant avec téléphone, fax
et email.

(3) le numero du Sous-contrat, le numéro du
contrat principal

(4) Le montant des impdts étrangers établis par
un gouvernement étranger [chaque
gouvernement étranger doit étre indiquée
séparément] sur les transactions d'achat de
produits d'une valeur de 500 $ ou plus
financés par des fonds de l'aide étrangére des
Etats-Unis en vertu de cet accord pendant
I'année fiscale précédente des Etats-Unis.
Remarque: NOTE : Pour l'exercice 2003
seulement, la période de déclaration est du 20
février 2003 au 30 septembre 2003.

(5) Seuls les impots établis par le gouvernement
étranger dans le pays qui recoit l'aide des
Etats-Unis doivent étre signalés. Les impots
étrangers par le gouvernement étranger d’une
tierce partie ne doivent pas étre indiqués. Par
exemple, si un programme d'aide pour le
Lesotho implique l'achat de produits en
Afrique du Sud a l'aide de fonds de l'aide
étrangere, les taxes imposées par I'Afrique du
Sud ne seraient pas reportées dans le rapport
pour le Lesotho (ou I'Afrique du Sud).

(6) Tout remboursement recu par le Sous-
contractant au cours de la période en (iv) quel
que soit le moment ou I'imp6&t étranger a été
établi, pour le rapport intérimaire, tout



Changes (Oct 1997)

a) The Subcontractor shall make the following
notifications in writing:

(1) When the Subcontractor becomes aware
that a change in its ownership has occurred,
or is certain to occur, that could result in
changes in the valuation of its capitalized
assets in the accounting records, the
Subcontractor shall notify the Subcontracts
Administrator within 30 days.

(2) The Subcontractor shall also notify the
Subcontract Administrator within 30 days
whenever changes to asset valuations or any
other cost changes have occurred or are
certain to occur as a result of a change in
ownership.

b) The Subcontractor shall:

(1) Maintain current, accurate, and complete
inventory records of assets and their costs;

(2) Provide the Subcontract Administrator or
designated representative ready access to
the records upon request;

(3) Ensure that all individual and grouped assets,
their capitalized values, accumulated
depreciation or amortization, and remaining
useful lives are identified accurately before
and after each of the Subcontractor's
ownership changes; and

(4) Retain and continue to maintain depreciation
and amortization schedules based on the
asset records maintained before each
Subcontractor ownership change.

c) DAl shall include the substance of this clause
in all subcontracts under this subcontract
that meet the applicability requirement of
FAR 15.408(K).

A11  AIDAR 752.7009 Marking (JAN
2007)

a) Itis USAID policy that USAID-financed
commodities and shipping containers, and
project construction sites and other project
locations be suitably marked with the USAID

remboursement sur les impots déclarés dans
(iv) recu par le récipient jusqu'au 31 octobre
et pour le rapport final, tout remboursement
sur les impdts déclarés dans (iv) regu jusqu'au
31 mars.

(7) Le rapport final est un rapport cumulatif mis a
jour du rapport intérimaire.

(8) Les rapports sont requis méme si le Sous-
contractant n'a pas paye d'imp6t pendant la
période de declaration.

(9) Des rapports cumulatifs peuvent étre soumis
si le Sous-contractant met en ceuvre plus d'un
programme dans un pays étranger.

c) Définitions. Pour les besoins de la présente
clause :

(1) « Accord » comprend les contrats,
subventions, accords de coopération et les
accords inter-agences impliquant directement
USAID et les pays.

(2) « Produit » désigne le matériel, les articles,
les fournitures, les biens et I'équipement.

(3) « Gouvernement étranger » comprend toute
entité gouvernementale étrangere.

(4) « L'impot étranger » désigne les taxes et les
droits de douane sur la valeur ajoutée établis
par un gouvernement étranger sur une
marchandise. Il n'inclut pas les taxes de vente
etrangeres.

d) Ou. Le Sous-contractant doit présenter les
rapports au directeur du projet de DAI.

Pour de plus amples renseignements, voir
http://www.state.gov/m/rm/c10443.htm.

A.10 Notification de changement de
propriétaire (Oct. 1997)

a) Le Sous-contractant doit faire les déclarations
suivantes par écrit :

(1) Lorsque le Sous-contractant devient
conscient qu’un changement de propriété
s’est produit ou va sans nul doute de produire,
et qui pourrait entrainer des changements
dans I'évaluation de ses actifs immobilisés
dans les registres comptables, le Sous-



emblem. Shipping containers are also to be
marked with the last five digits of the USAID
financing document number. As a general
rule, marking is not required for raw materials
shipped in bulk (such as coal, grain, etc.), or
for semi-finished products which are not
packaged.

b) Specific guidance on marking requirements
should be obtained prior to procurement of
commodities to be shipped, and as early as
possible for project construction sites and
other project locations. This guidance will be
provided through the cognizant technical
office indicated on the cover page of this
subcontract, or by the Mission Director in the
Cooperating Country to which commodities
are being shipped, or in which the project site
is located.

c) Authority to waive marking requirements is
vested with the Regional Assistant
Administrators, and with Mission Directors.

d) A copy of any specific marking instructions or
waivers from marking requirements is to be
sent to the DAI COP and DAI Subcontracts
Manager identified in Article 9 herein; the
original should be retained by the
Subcontractor.

APPENDIX B: GENERAL
PROVISIONS FAR AND AIDAR
PROVISIONS.

The Subcontractor agrees to comply with all
applicable requirements, specifications, and
conditions of the Prime Contract as are, in turn,
incorporated into this Subcontract. Any applicable
requirements, specifications, and conditions of the

contractant doit informer I'administrateur de
Sous-contrat dans les 30 jours.

(2) Le Sous-contractant doit également informer
I'administrateur de Sous-contrat dans les 30
jours suivants chaque fois que des
changements aux évaluations d'actifs ou
d'autres changements des colts ont eu lieu
ou vont sans nul doute se produire a cause
d'un changement de titulaire.

b) Le Sous-contractant doit :

(1) Maintenir a jour, exacts et complets les
registres d'inventaire des actifs et leurs colts ;

(2) Fournir a 'administrateur de Sous-contrat ou
au représentant désigné un acces facile aux
registres sur demande ;

(3) S'assurer que tous les actifs individuels et
regroupes, leurs valeurs capitalisées, le cumul
des amortissements, et durée d'utilité sont
identifiés précisément avant et aprés chacun
des changements de propriété de Sous-
contractant ; et

(4) Conserver et continuer a maintenir les plans
de dépréciation et d'amortissement en
fonction des registres des actifs maintenus
avant chaque changement de propriété de
Sous-contractant.

c) DAl doit inclure la substance de cette clause,
en vertu de ce Sous-contrat, dans tous les
contrats de Sous-contrat qui répondent aux
conditions d'applicabilité de FAR 15.408(k).

A.11 AIDAR 752.7009 Marquage (JAN
2007)

a) La politique d’'USAID est que les
marchandises, les conteneurs d’expédition,
les sites de construction de projets et les
autres endroits de projets financés par USAID
soient convenablement marqués avec
'embleme d’'USAID. Les conteneurs
d'expédition doivent également étre marqués
des cing derniers chiffres du numéro de
document de financement d’'USAID. En regle
geénérale, le marquage n'est pas obligatoire
pour les matieres premieres expédiées en
vrac (telles que le charbon, les grains, etc.),
ou pour des produits semi-finis qui ne sont
pas emballés.



Prime Contract specified by law, are included in this
Subcontract. Unless a current version of a clause is
specifically incorporated in the body of this
Subcontract, to the extent that an earlier version of
any such clause is included in the Prime Contract
under which this Subcontract is issued, the date of
the clause as it appears in such Prime Contract shall
be controlling and said version shall be incorporated
herein. In all such clauses the term “Contractor” shall
mean the Subcontractor performing under this
Subcontract, the term “Contract” shall mean this
Subcontract, and the terms “Government,”
“Contracting Officer,” and equivalent phrases shall
mean DAl and the DAI Subcontract Manager,
respectively. It is intended that the referenced
clauses shall apply to the Subcontractor in such a
manner as is necessary to reflect the position of the
Subcontractor as a Subcontractor to the Prime
Contractor, to insure the Subcontractor’s obligations
to the Prime Contractor and the U.S. Government,
and to enable the Prime Contractor to meet its
obligations under its Prime Contract. Clauses not
requiring flow down from DAI to the Subcontractor,
but nevertheless specified herein shall have full force
and effect in performance of this Agreement.

The following contract clauses pertinent to this
section are hereby incorporated by reference (by
Citation Number, Title, and Date) in accordance with
the clause at FAR "52.252-2 CLAUSES
INCORPORATED BY REFERENCE" in Section | of
this contract. See FAR 52.252-2 for an internet
address (if specified) for electronic access to the full
text of a clause.

http://arnet.gov/far

http://www.usaid.gov

FEDERAL ACQUISITION REGULATION (48 CFR

Chapter 1)
NUMBER TITLE DATE

52.202-1 DEFINITIONS JUL 2004

b) Des orientations spécifiques sur les exigences
relatives au marquage devraient étre acquises
avant l'achat de produits a expédier, et le plus
t6t possible pour les sites de construction des
projets et d'autres emplacements du projet.
Cette orientation sera fournie par le bureau
technique compétent indiqué sur la page de
couverture du présent Sous-contrat, ou par le
Directeur de la Mission dans le pays de
coopération vers lequel les marchandises sont
expédiées, ou dans lequel le site du projet est
situe.

C) Les administrateurs assistants régionaux et
les directeurs des missions sont investis du
pouvoir de dispenser des exigences de
marquage.

d) Une copie des instructions spécifiques des
marquages ou des dispenses des exigences
de marquage doit étre envoyée au directeur
du projet de DAI et au directeur des contrats
de Sous-contrat identifiés a l'article 9 ci-joint ;
l'original doit étre conservé par le Sous-
contractant.

14 ANNEXE B: DISPOSITIONS
GENERALESLES DISPOSITIONS DE
FAR ET AIDAR

Le Sous-contractant s'engage a respecter toutes les
exigences, les spécifications, et les conditions du
contrat principal telles qu’elles sont, a leur tour,
intégrées dans ce Sous-contrat. Toutes les
exigences, les spécifications, et les conditions du
Contrat principal applicables fixées par la loi, sont
comprises dans ce Sous-contrat. A moins qu'une
version actuelle d'une clause soit expressément
incorporée dans le corps de cette Sous-contrat, dans
la mesure ou une version antérieure d'une telle clause
est incluse dans le contrat principal en vertu de
laquelle ce contrat est émis, la date de la clause, telle
gu'elle apparait dans ce contrat principal gouverne et
ladite version doit étre intégrée aux présentes. Dans
toutes ces clauses le terme « entrepreneur » désigne



52.203-3 GRATUITIES APR 1984

52.203-5 COVENANT AGAINST CONTINGENT
FEES APR 1984

52.203-6 RESTRICTIONS ON
SUBCONTRACTOR SALES TO THE GOVERNMENT
JUL 1995

52.203-7 ANTI-KICKBACK PROCEDURES
OCT 2010

52.203-8 CANCELLATION, RESCISSION AND
RECOVERY OF FUNDS FOR ILLEGAL OR
IMPROPER ACTIVITY JAN 1997

52.203-10 PRICE OR FEE ADJUSTMENT FOR
ILLEGAL OR IMPROPER ACTIVITY  JAN 1997

52.203-12 LIMITATION ON PAYMENTS TO
INFLUENCE CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS
OCT 2010

52.209-6 PROTECTING THE GOVERNMENT'S
INTEREST WHEN SUBCONTRACTING WITH
CONTRACTORS DEBARRED SUSPENDED, OR
PROPOSED FOR DEBARRMENT OCT 2010

52.215-2 AUDIT AND RECORDS -
NEGOTIATIONOCT 2010

52.215-10 PRICE REDUCTION FOR DEFECTIVE
COSTS OR PRICING DATA — MODIFICATION
OCT 2010

52.215-12 SUBCONTRACTOR COST OR
PRICING DATA OCT 2010

52.215-13 SUBCONTRACTOR COST OR
PRICING DATA - MODIFICATIONS  OCT 2010

52.215-14 INTEGRITY OF UNIT PRICES OCT
2010

52.222-50 COMBATING TRAFFICKING IN
PERSONS FEB 2009

52.228-04 WORKSER'S COMPENSATION AND

WAR-HAZARD INSURANCE OVERSEAS
1984

APR

le Sous-contractant qui exécute en vertu de ce Sous-
contrat, le terme « contrat » désigne le présent Sous-
contrat, et les termes « gouvernement », « agent de
négociation des contrats », et des expressions
equivalentes renvoient respectivement a DAl et le
directeur de Sous-contrat de DAL Il est prévu que les
clauses mentionnées s'appliquent au Sous-
contractant d'une maniere qui soit nécessaire de
refléter la position du Sous-contractant en tant que
Sous-contractant a le contractant principal, d'assurer
les obligations du Sous-contractant a le contractant
principal et au gouvernement des Etats-Unis, et de
permettre a le contractant principal de s'acquitter de
ses obligations au titre de son contrat principal. Les
clauses ne nécessitant pas de transfert de DAl au
Sous-contractant, mais néanmoins sont spécifiées ici
sont pleinement en vigueur dans l'exécution du
présent accord.

Les clauses du contrat relatives a cette section sont
incorporées par renvoi (par numero de référence, titre
et date) conformément a la clause dans FAR «
52.252-2 CLAUSES INCORPORATED BY
REFERENCE » (clauses incorporées par référence)
dans la section | du présent contrat. Voir FAR 52.252-
2 pour une adresse internet (si spécifiée) pour l'accés
électronique au texte intégral d'une clause.

http://arnet.gov/far
http://www.usaid.gov

REGLEMENT FEDERAL SUR LES ACHATS (48 CFR
Chapitre 1)

NUMERO TITRE DATE

52.202-1 DEFINITIONS Juillet 2004
52.203-3 PRIMES APR 1984
52.203-5 CONVENTION CONTRE LES

HONORAIRES CONDITIONNELS APR 1984

52.203-6 RESTRICTIONS SUR LES VENTES DE
SOUS-CONTRACTANT AU GOUVERNEMENT
JUL 1995



52.228-07 INSURANCE — LIABILITY TO THIRD
PERSONS MAR 1996

52.232-20 LIMITATION OF COSTAPR 1984
52.232-22 LIMITATION OF FUNDS APR
1984

52.242-15 STOP-WORKS ORDER AUG
1989

52.223-5 POLLUTION PREVENTION AND

RIGHT-TO-KNOW MAY 2011

52.223-14 TOXIC CHEMICAL RELEASE
REPORTING OCT 2000

52.225-13 RESTRICTIONS ON CERTAIN
FOREIGN PURCHASES JUN 2008

52.227-4 PATENT INDEMNITY--

CONSTRUCTION CONTRACTS DEC 2007

52.229-6 TAXES--FOREIGN FIXED-PRICE
CONTRACTS JAN 1991

52.232-17 INTEREST OCT 2010
52.232-23 ASSIGNMENT OF CLAIMS  JAN
1986

52.233-1 DISPUTES JUL 2002

52.233-3 PROTEST AFTER AWARD  AUG
1996

52.236-3 SITE INVESTIGATION AND
CONDITIONS AFFECTING THE WORKS APR

1984

52.236-5 MATERIAL AND WORKSMANSHIP
APR 1984
52.236-6 SUPERINTENDENCE BY THE

SUBCONTRACTOR APR 1984

52.236-7 PERMITS AND RESPONSIBILITIES
NOV 1991
52.236-8 OTHER CONTRACTS APR 1984

52.203-7 PROCEDURES CONTRE LES POTS-
DE-VINOCT 2010

52.203-8 ANNULATION, RESILIATION ET
RECOUVREMENT DES FONDS POUR ACTIVITE
ILLEGALE OU INAPPROPRIEE JAN 1997

52.203-10 AJUSTEMENT DES PRIX OU DES
FRAIS ACTIVITE ILLEGALE OU INAPPROPRIEE
JAN 1997

52.203-12 LIMITATION SUR LES PAIEMENTS
VISANT A INFLUENCER CERTAINES
TRANSACTIONS FEDERALESOCT 2010

52.209-6 PROTECTION DE L'INTERET DU
GOUVERNEMENT DANS UN CONTRACT DE SOUS-
CONTRAT AVEC DES ENTREPRENEURS
INTERDITS, SUSPENDUS OU FRAPPES
D’INTERDICTION OCT 2010

52.215-2 VERIFICATION ET DOSSIERS -
NEGOCIATION OCT 2010
52.215-10 REDUCTION DE PRIX POUR DES

COUTS DEFECTUEUX OU DONNEES SUR LES PRIX
— MODIFICATION  OCT 2010

52.2156-12 COUT DU SOUS-CONTRACTANT OR
DONNEES SUR LES PRIX OCT 2010

52.2156-13 COUT DU SOUS-CONTRACTANT OR
DONNEES SUR LES PRIX -— MODIFICATIONS
OCT 2010

52.215-14 INTEGRITE DES PRIX A L'UNITE
OCT 2010

52.222-50 LUTTE CONTRE LA TRAITE DES
PERSONNES FEB 2009

52.228-04 INDEMNISATION D’ACCIDENT DE
TRAVAIL ET ASSURANCE DES RISQUES DE
GUERRE OUTRE-MERAPR 1984

52.228-07 ASSURANCE - RESPONSABILITE
ENVERS LES TIERS  MAR 1996

52.232-20 LIMITATION DE CcOUT

1984

APR



52.236-9 PROTECTION OF EXISTING
VEGETATION STRUCTURES, EQUIPMENT,
UTILITIES, AND IMPROVEMENTS  APR 1984

52.236-10 OPERATIONS AND STORAGE
AREAS APR 1984

52.236-11 USE AND POSSESSION PRIOR TO
COMPLETION APR 1984

52.236-12 CLEANING UPAPR 1984

52.236-13 ACCIDENT PREVENTION NOV
1991

52.236-15 SCHEDULES FOR CONSTRUCTION

CONTRACTS APR 1984
52.236-17 LAYOUT OF WORKS APR 1984

52.236-26 PRECONSTRUCTION
CONFERENCEFEB 1995

52.242-13 BANKRUPTCY JUL 1995
52.243-4 CHANGES  AUG 1987
52.244-5 COMPETITION IN

SUBCONTRACTING DEC 1996

52.249-2 TERMINATION FOR CONVENIENCE
OF THE GOVERNMENT (FIXED PRICE) ALTERNATE
I MAY 2004

52.249-10 DEFAULT (FIXED-PRICE
CONSTRUCTION)  APR 1984

52.253-1 COMPUTER GENERATED FORMS
JAN 1991

AID ACQUISITION REGULATIONS (48 CFR
CHAPTER 6)

752.202-1(b) DEFINITIONS JAN 1990

752.202-1(d) DEFINITIONS FOR OVERSEAS
CONTRACTS AUG 1999

52.232-22 LIMITATION DE FONDS APR

1984

52.242-15  ORDRE D’ARRET DE TRAVAIL
AOUT 1989

52.223-5 PREVENTION DE LA POLLUTION ET

DROIT A L'INFORMATION ~ MAI 2011

62.223-14 DECLARATION SUR LES PRODUITS
CHIMIQUES TOXIQUES OCT 2000

52.225-13 RESTRICTIONS SUR CERTAINS
ACHATS A L'ETRANGER JUN 2008

562.227-4 INDEMNISATION DE BREVETS--
CONTRATS DE CONSTRUCTION ~ DEC 2007

52.229-6 TAXES—CONTRATS ETRANGERS A
PRIX FIXE JAN 1991

52.232-17 INTERET OCT 2010

52.232-23  CESSION DE CREANCES  JAN
1986

52.233-1 DIFFERENDS JUL 2002

52.233-3 PROTESTATION APRES
L’ATTRIBUTION AUG 1996

52.236-3 ENQUETE DU CHANTIER ET

CONDITIONS QUI AFFECTENT LE TRAVAIL APR
1984

52.236-5 MATERIAU ET FABRICATION APR

1984

52.236-6 SURINTENDANCE PAR LE SOUS-

CONTRACTANT APR 1984

52.236-7 PERMIS ET RESPONSABILITES
NOV 1991

52.236-8 AUTRES CONTRATS APR 1984

52.236-9 PROTECTION DE LA VEGETATION,

DES STRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT, DES
SERVICES PUBLIQUES ET AMELIORATIONS
EXISTANTS  APR 1984



752.204-2 SECURITY REQUIREMENTS FEB 52.236-10 ZONES DES OPERATIONS ET DE

1999 STOCKAGE APR 1984

7562.211-70  LANGUAGE AND MEASUREMENT 52.236-11 UTILISATION ET LA POSSESSION
JUN 1992 AVANT L’ACHEVEMENT APR 1984

752.255-70  SOURCE AND NATIONALITY 52.236-12 NETTOYAGE APR 1984

REQUIREMENTS FEB 2012

52.236-13 PREVENTION DES ACCIDENTS
752.226-2 SUBCONTRACTING WITH NOV 1991

DISADVANTAGED ENTERPRISES - JUL 1997 52.236-15 CALENDRIERS DES CONTRATS DE

752.226-3 LIMITATIONS ON CONSTRUCTION APR 1984

SUBCONTRACTING - JUN 1993 52.236-17 DISPOSITION DU TRAVAIL ~ APR

752.228-3 WORKSER'S COMPENSATION 1984
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) APR 1984 50 936-96 CONFERENCE DE

152.228-7 INSURANCE-LIABILITY TO THIRD PRECONSTRUCTION FEVR. 1995

PERSONS  JUL 1997 52.242-13  FAILLITE  JUL 1995

752.228-9 CARGO INSURANCE DEC 1988 50 2434 CHANGEMENTS AOUT 1987
52.244-5 CONCURRENCE DANS LA SOUS-
CONTRAT DEC 1996

52.249-2 RESILIATION AU GRE DU
GOUVERNEMENT (PRIX FIXE) SUPPLEANT |

752.228-70  MEDICAL EVACUATION (MEDVAC)
SERVICES JUL 2007

752.231-71  SALARY SUPPLEMENTS FOR HG
EMPLOYEES OCT 1998

752.245-70  GOVERNMENT PROPERTY - USAID MAI 2004
REPORTING REQUIREMENTS JUL 1997 S
“ 52.249-10 DEFAUT (CONSTRUCTION A PRIX

752.245-71  TITLE TO AND CARE OF PROPERTY  FIXE) APR 1984

APR 1984 52.253-1 FORMES GENEREES PAR
752.247-70  PREFERENCE FOR PRIVATELY ORDINATEUR JAN 1991
OWNED US FLAG COMMERCIAL VESSELS FEB
1999

REGLEMENT SUR L'ACQUISITION D'AIDE (48 CFR
CHAPITRE 6)

752.202-1(b) DEFINITIONS JAN 1990

752.7003 DOCUMENTATION FOR PAYMENT
APR 1984

752.7008 USE OF GOVERNMENT FACILITIES

ORPERSONNEL  APR 1984 752.202-1(d) DEFINITIONS POUR LES CONTRATS

7527010 CONVERSION OF U.S. DOLLARS D OUTRE-MERAUG 1999

TOLOCAL CURRENCY  APR 1984 7502042 EXIGENCES DE SECURITE  FEV
1999

752.7013 CONTRACTOR-MISSION
RELATIONSHIPS OCT 1989 752.211-70  LANGUE ET MESURE JUN 1992



752.255-70  EXIGENCES SUR LA SOURCE ET LA
NATIONALITE FEB 2012

152.226-2 SOUS-CONTRAT AVEC DES
ENTREPRISES DEFAVORISEES JUL 1997

152.226-3 LIMITATIONS SUR LA SOUS-
CONTRAT JUIN 1993

152.228-3 L'ASSURANCE-ACCIDENT DE
TRAVAIL (LOI SUR LES BASES MILITAIRES) APR
1984

152.228-7 ASSURANCE DE LA
RESPONSABILITE AUX TIERSJUL 1997

152.228-9 ASSURANCE DES MARCHANDISES
DEC 1988

752.228-70  SERVICES D’EVACUATION
MEDICALE (MEDVAC) JUL 2007

752.231-71  COMPLEMENTS DE SALAIRE POUR
LES EMPLOYES DE GH OCT 1998

752.245-70  BIENS DU GOUVERNEMENT - LES
EXIGENCES DE DECLARATION DE USAID  JUL
1997

752.245-71  TITRE DE SOINS DE PROPRIETE
APR 1984

752.247-70  PREFERENCE POUR DES NAVIRES
DE COMMERCE BATTANT PAVILLON AMERICAIN
FEV 1999

52,7003 DOCUMENTATION POUR LE
PAIEMENT  APR 1984

52,7008 UTILISATION DES INSTALLATIONS
OU DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT APR
1984

52,7010 CONVERSION DES DOLLARS
AMERICAINS EN MONNAIE LOCALE APR 1984

52,7013 RELATIONS ENTREPRENEUR-
MISSION OCT 1989



APPENDIX C: SCOPE OF WORK

Incorpored by reference.

APPENDIX D: TECHNICAL SPECIFICATIONS

Incorpored by reference.

APPENDIX E: CONCTRUCTION DRAWINGS

Incorpored by reference.

ANNEXE C:  TERMES DE REFERENCES

Incorporées par référence

ANNEXE D: SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Incorporées par référence

ANNEXE E: PLANS DE CONCTRUCTION

Incorporées par référence

APPENDIX F: SCHEDULE OF DELIVERABLES / ANNEXE F: CALENDRIER DES LIVRABLES

The following items shall be delivered under this subcontract:

Description of Deliverable Quantity

Delivery Date or Requirements

Deliver To

Pre-Construction Conference 1
Evidence of Insurance:

- General Liability Insurance

- Equipment Insurance

- Workman’s compensation
Insurance

- DBAinsurance

Project signs
Revised Work Schedule after award

Proof of Financial Resources or Letter of
Credit

Maximum 10 days following award.
Prior to Notice to Proceed is issued.

Prior to mobilization payment

DAI COP

DAl Subcontracts
Administrator

DAl Project Engineer




Performance bond at 15% of the
Subcontract Value, if the subcontract
value is more than $150,000.

Maintenance bond at 5% of the
Subcontract Value

Health and Safety Plan
Quality Assurance Plan

Waste Management Plan

Monthly Payment Request or Application/
Invoice

Following joint measurement to ascertain
the works satisfactorily executed.

Signed and verified by the Project
Engineer or Engineer’s Representative
after measurement/inspection.

Copies of Progress Reports and Site
Meeting Notes shall be included with
each Payment Request.

DAI's Accounts Payable
DAl Engineer

Progress Reports

Monthly, 5 days before the
corresponding Monthly site meetings.

DAI Project Engineer

Site Meetings

Monthly

DAI Project Engineer

updates

Monthly, or as needed when delays are
identified.

DAI Project Engineer

Final Report

Before final inspection

DAl Engineer and
DAI COP

Request for Substantial Completion
Inspection

5 days before inspection

DAl Engineer and DAl COP

As Built Drawings and product warranties
and instruction manuals

Operation Manuals, training or materials,
as required

5 days before Final Completion

DAI Engineer and DAl COP

Request for Final Completion and
Acceptance Inspection

5 days before inspection

DAl Engineer and
DAI COP

APPENDIX G: PRICED BILL OF QUANTITIES/ BORDEREAU DES PRIX ET QUANTITES

Incorpored by reference/ Incorporé par reference.

APPENDIX — J PAYMENT SCHEDULE




Milestone/Deliverable

Executed items as per
BOQ

Completion of all repairs
and remedy that occur
after final completion as
per Subcontract
requirements

Total executed works

Anticipate date

Monthly

365 days after final
completion

% of value

90%

10%

100%

Gross
payment
Amount USD

$



APPENDIX C AND D:

SCOPE OF WORK AND TECHNICAL SPECIFICATION DE TRAVAUX DE
FORAGES D'EXPLORATION

Situation géographique des trois villes (Dessalines, Hinche et Mirebalais)
1- BELLADERE :

1.1LOCALISATION ET DIVISION ADMINISTRATIVE

La ville de Belladére est située dans le département du Centre. La commune de Belladere
est délimitée, au Nord et a I'Est, par la République Dominicaine ; et a 'Ouest et au Sud,
par les communes de Lascahobas et Baptiste, respectivement. Les cartes suivantes
permettent de situer la ville.
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Figure 1: Situation géographique de la ville de Belladére

Source : Nations Unies
Figure 1 : Situation géographique de la ville de

Dessalines

1.2RESSOURCES EN EAU
1.2.1 Eaux souterraines
La ville de Belladére est située sur des formations aquiféres sédimentaires de faible

permeabilité. Dans I'ensemble du bassin-versant du Lac de Péligre, sur lequel se trouve
la commune de Belladére, il n’y a aucune grande formation perméable. Au sud de la
commune, on trouve des formations plus perméables).

A 1+ I-H':.l.l.'\.
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Figure 2 : Ressources souterraines d’eau de la région de Belladere

1.2.2 Eaux de surface

Selon l'étude du corps dlingénieurs des Etats-Unis concernant I'évaluation des
ressources en eau (Aolt 1999), la disponibilité en ressources d’eaux de surface dans la
commune est qualifiée de trés variable. Pendant la période des fortes pluies (de mai a
octobre), il y a une grande disponibilité de ressources en eau alors que, durant le reste
de l'année, seules de faibles quantités d’eau sont disponibles. Tel qu'on peut observer
dans la carte suivante, la ville de Belladére se trouve dans une des zones les plus
intérieures de I'lle Hispaniola, ce qui fait que la variabilité en termes de disponibilité de
ressources superficielles soit plus marquée.



RESSQURCES D'EAU DE SURFACE

CAL DOUCE DISTONIDLE A L'ANNEE

Che modénts A tes grandes quanhics d'cau sont disponibios urant lanndc des nEsscaus
et des facs. La penade des grandes eaux est gendrakment de mat & ociobre.

[he pefites 4 tnes gramdes quaimhtas d'eaud sont dispombies Sarant Fannge des russeaus
el des BFes. De ey grandes gqueantilés senl disporibles durand la période des grandes
s, gEnsslement e mai g ocobe

e Erdtss penlites & iress grandes queamiies deme sont dEsporsiles s annees des
ruisscauy of des lacs. O s grandes quanttés sont dispordlcs dusan o péraode de

rndes maux gEnemmlement de mai & oclobee, & Pexceplicn du S d'Haili, ai la péricds
3.:;5 grandes cauy est géndnalemaent de mai & jeEn et ausst d'octabee 3 novemibre,

CAL DOULCE DISTONIELE CH CERTAINCS SAISONS

O piswvres 3 grandes quanliles deau sonl disponibies durant Fannse des ajsseais e
des e De prarcdes gquemiiés somd dispaniles dumnd @ periode des grsndes s
geng dement de nsai 4 oclebie, & Pexceplon du Sud o] il od les peiodes des
gramndes s sont gérdrakimend de maa i join el d'ocioboe 3 noeemhee
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irtcrmdthcnis durant la penoge des grandes caux, généralement de ma & octobne, Les
rUIEEEaUX sont 3ecs pendant une pame de 'ennés. La plupart des nisseaus ontun débit
tairentiel juske aprds ks pluies.
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[hes quantadts modérts & Gnormes Feas saumatre ol saling sent disponbles durant
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ot dos musscan mbarmitants.

Figure 3 : Situation des eaux de surface

Coordonnées du site du forage : N : 18'51.967 et Mw : 071°45.166
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Figure 4 : Localisation du site identifié pour le forage de

Belladere

2 HINCHE
2.1 Localisation et division

administrative

La ville de Hinche est une agglomération du département du Centre. La commune de

Hinche est délimitée par les communes suivantes : au nord, Cerca Carvajal; au sud,

Tomassique; a I'est, Cerca la Source et a I'ouest, Maissade. Les cartes suivantes permettent

de situer la ville.
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Figure5 : Situation géographique de Hinche

2.2 Ressources en eau



2.2.1 Eaux souterraines
Quant a la productivité des eaux souterraines, la ville se trouve sur des formations non
aquiferes, formations sédimentaires de faible perméabilité et par conséquent peu productives
dans la pratique : argiles, marnes, mollasses argileuses provenant principalement des

époques Miocenes ou Pliocénes.
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Figure 6 : Ressources souterraines d’eau

2.2.2 Eaux de surface



La ville de Hinche se trouve sur le Plateau Central et est située sur la plaine alluviale des eaux
de la Riviere Guayamouco et de ses affluents, les rivieres Hinquitte et Samana. La nature
argileuse des matériaux qui remplissent le bassin de la zone favorise la formation et la
concentration des eaux superficielles.
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Figure 7: Ressources d’eau de surface
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Figure8 : Localisation du site identifié pour le forage
de Hinche

3 MIREBALAIS

Mirebalais (Mibalé en créole haitien) est une commune d'Haiti située dans le département du
Centre, arrondissement de Mirebalais et regroupe six communes (Mirebalais, Saut d’Eau,
Boucan Carré, Lacahobas, Savanette et Belladére) et quatre sections communales (Gascogne
Sarazin, Grand Boucan et Créte Brilée) . La ville s'est développée sur la rive droite du
fleuve Artibonite, a une quinzaine de kilomeétres en aval du barrage hydroélectrique de Péligre,
a sa confluence avec la riviere La Tombe. Elle est située a une cinquante de kilometre de Port

au Prince et fait frontiére a la République Dominicaine a I'Est.

La zone urbaine de Mirebalais s'appuie sur 2 systémes d'eau gravitaire indépendants, chacun

avec ses propres moyens de production d’eau et distribution qui sont :

e « Mahotiere » ; un systeme gravitaire qui dessert une grande partie du Mirebalais avec

une source située a 7 km au nord-est de la ville de Mirebalais.

e « Saut-d 'Eau » ; un systéme gravitaire desservant I'eau d'une source située a environ

14 km a 'ouest de la ville de Mirebalais.



Figure 9 : Délimitation de la ville de Mirebalais

Coordonnées du site du forage : Latitude : 18'83.2757 et Longitude -72'116430
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Figure 10: Localisation du site identifié pour le forage de
Mirebalais

A.  Spécifications Techniques Générales

La présente section précise la nature des travaux, les spécifications techniques des
équipements, les conditions de leur fourniture et de leur installation. Y sont définis également



les moyens a mettre en ceuvre par les entreprises et les techniques et modalités d’exécution
exigées.

Dans leur offre, les entreprises fourniront une note méthodologique détaillée expliquant
comment elles comptent procéder pour atteindre les objectifs fixés. Elles indiqueront
notamment les moyens (en personnel et matériel) qu’elles comptent mettre en ceuvre pour
mener a bien les différentes taches et les fournisseurs d’équipement et matériaux. Elles
mettront en avant leur aptitude a la mise en ceuvre de projets similaires, ainsi que leur
connaissance de la zone du projet.

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) est relatif a la réalisation de deux (2)
forages de reconnaissance (a proximité de Hinche et Mirebalais) de 65 m et un (01) (a
proximité Belladere) de 100 de profondeur au maximum et a la réalisation de pompages par
paliers et de pompages de 12 heures sur ce nouveau forage. A noter que l'interprétation des
essais de pompage est de la responsabilité de I'Entrepreneur. Les quantités mentionnées sont
données a titre indicatif pour le forage.

Les informations contenues dans ce document de reconnaissance seront utilisées pour la
conception et la réalisation d’un puits de production. En revanche, I'équipement de pompage
de l'ouvrage définitif fera I'objet d’'un autre dossier d’appel d’offre.

L’évaluation des cartes géologiques est donnée ci-dessous. La phase de reconnaissance
permettra d’'identifier plus précisément les formations sédimentaires profondes, jusqu'a 65 m
et 100 m au maximum.

L’objectif final est de pouvoir disposer, si les conditions hydrogéologiques rencontrées sont
satisfaisantes pour un nouveau forage d’exploitation qui fera I'objet d’'un autre appel d’offres.
Ainsi, I'entrepreneur doit mener un diagnostic géologique et hydrogéologique de la zone pour
pouvoir développer sa méthodologie d’exécution du forage de reconnaissance ainsi que le
choix des équipements. En autre, le diagnostic permettra :

- d'identifier les niveaux potentiellement producteurs en profondeur ;

- d'identifier le débit d'eau prévu d'un puits de production sur le site de forage.
Les prescriptions techniques indiquées dans ce cahier des charges quant aux méthodes et
diametres de forage correspondent a une solution technique parmi d’autres. Le choix des
méthodes et des matériels a mettre en ceuvre, ainsi que celui des diametres de foration
resteront a l'initiative de I'Entrepreneur et sous sa seule responsabilité mais ce choix devra :

- respecter les objectifs fixés par le cahier des charges

- recevoir l'approbation préalable du Superviseur des Travaux.
De méme, les équipements proposés seront en PVC. L'entrepreneur proposera les épaisseurs
pouvant satisfaire aux contraintes mécaniques de chaque forage. Les tests et analyses réalisés
pendant la mise en ceuvre du forage de reconnaissance seront utilisés pour déterminer et
dimensionner les parametres techniques lors de I'appel d’offres du forage d’exploitation.

B. Spécifications Techniques Particuliéres

Forage de reconnaissance




Dans le cas de l'utilisation d’'une méthode avec tubage a 'avancée, I'Entrepreneur devra
décrire en détail la méthodologie exacte et la nature des matériaux utilisées (outils de forage,
type de tubage, type d’additifs, etc.). L’Entrepreneur est encouragé a utiliser la méthode du
tubage a I'avancée ou toute autre méthode qui éviterait I'utilisation de boue de forage.

Le programme de réalisation du forage de reconnaissance pour chaque site sera le suivant :

- Foration sur les 65 premiers métres pour Dessalines et Mirebalais et 100
premiers métres pour Belladére et I'acces si le puits produira de l'eau.

- Mise en place d’'un tube PVC de 6" (ID nominal).

- Mise en place de 20 meétres de crépine a travers les zones potentielles de
production d'eau avec un pack de filtres approprié.

- Nettoyage du puits avec air lift.

- Test du puits avec un test de débit de pompage constant de 8 heures a l'aide
d'une pompe temporaire dimensionnée de maniere adéquate pour évaluer le
rendement potentiel de l'aquifére.

- Protéger le puits avec un tubage de surface en acier et un bouchon
temporairement soudé pour permettre un éventuel développement futur en tant
que puits communautaire.

- Présentation d'un rapport GESFOR qui fournit des observations géologiques
obtenues lors du forage, de la construction de puits, des tests de puits et des
recommandations de taille de pompe.

Au cours de la foration, des Echantillons de différentes couches de terrain traversées (les
cuttings) seront prélevés tous les métres. Le volume de I'échantillon doit étre égal a environ
0,75 litre et doit étre recueilli sans lavage ni agitation. lls seront conservés sur le chantier et
rangés dans un casier prévu a cet effet, a la disposition du Superviseur.

Au vu des observations faites pendant la foration (cuttings, pertes de circulation, incidents,
etc.) et des résultats des diagraphies et des analyses granulométriques in-situ réalisées par
I'entrepreneur sous la Supervision de la mission de contrOle, le Superviseur décidera de
l'abandon du forage (Option 1), ou de sa transformation en piézometre (Option 2). La décision
de transformer le forage en piézometre.

Option 1 : Abandon du forage

Lorsque le choix d’abandonner le forage de reconnaissance est pris, 'Entrepreneur devra
combler completement le trou de forage a 'aide de matériau a faible perméabilité.

L'intervalle du fond du forage (maximum 65 m) jusqu’a 6 m de profondeur doit étre scellé sans
condition. L’intervalle entre 65 m/100 m de profondeur de 5 métres en dessous et la surface
sera scellé si des couches de matériaux imperméables (argile) ont été traversées et si le tubage
temporaire de PVC peut étre retiré. Dans le cas contraire, le tubage sera rempli de matériaux
granulaires jusqu’a 5 m de profondeur et un scellement de ciment-bentonite sera alors installé
de 5 m de profondeur jusqu’a la surface. Le coulis de ciment-bentonite devrait se faire selon
les proportions suivantes :

e Bentonite 4 Ib (1.8 kg)
e 6.5galdeau (251)
e 94 Ib de ciment (42.64 kg)



Les codts de la méthode proposée devront se refléter dans la table du bordereau de prix aux
items 4.1 et 4.2 des intervalles de profondeur.

Option 2 : Transformation du forage de reconnaissance en piézomeétre

La transformation en piézomeétre permettrait d’obtenir des informations sur la nappe et la qualité
de l'eau avant d’investir dans un futur forage d’exploitation. Ces informations sont trés
importantes dans un contexte ou des venues d’eau salée sont possibles.

Le soumissionnaire proposera la version la plus économique permettant de :

Masquer les 10 premiers metres ;

Equiper les niveaux sous-jacents (maximum jusqu’a 55 m) ;
Développer 'ouvrage a I'air lift en suivant les niveaux dynamiques ;
Réaliser un pompage durant 12 heures.

Les détails de construction du piézometre sont les suivants :

- Fourniture et pose d’une colonne PVC 6” (150 mm) de 0 a 65m/100m
(profondeur maxi) crépinée sur 20 m (position des crépines définies par la
coupe lithologique). Fentes de 1 mm Résistance a I'écrasement 15 bars avec
centreurs.

- Mise en place d'un massif filtrant arrondi 1.2-2.4 mm sur toute la hauteur
crépinées plus 10 m pour absorber le tassement.

- Mise en place d’'un bouchon de bentonite de type « pellet » (retardateur
d’expansion) au-dessus du massif.

- Cimentation de I'espace annulaire du tube 86’ (150 mm).

- Mise en place d’'une dalle de béton.

- Mise en place d’'un tubage d’acier de 10 pouces de diamétre et de 2 m de

longueur totale dont 1 m dépasse la surface du sol pour assurer la protection

du tubage de PVC .

Mise en place d’'un capot étanche cadenasseé sur le tubage d’acier.

La seconde phase des travaux du forage d’exploitation sera exécutée dans le cadre d’'un autre
appel d’offres.

Phases de pompages

Pompage de 8 h dans le piézomeétre

Le tubage de PVC de 6 pouces de diamétre limitera la taille de la pompe dont le diametre ne
dépassera pas 6 pouces. Dans la mesure du possible, la pompe devrait étre capable de
produire un débit d’environ 5 I/s. Ainsi, la pompe d’essai doit étre réglée a 50 m.

v Installation de I'équipement de pompage complet comprenant au minimum : la pompe,
colonne de pompage, téte de pompage avec valve pour échantillonnage, débitmétre
calibré et exhaure en surface vers 'aval a au moins 30 m de distance du forage pompé.



v Mise en place temporaire d’un tube de 1 %4 pouce de diameétre intérieur en HDPE le
long de la colonne de pompage pour mesurer le niveau d’eau. Ce tubage devra étre
perforé sur les cing (5) derniers métres et étre bouché au fond.

v Niveaux d’eau, de la conductivité électrique et de la température de I'eau ainsi que des
débits pompés. Les niveaux d’eau des forages situés a proximité (dans un rayon de
200 m) seront également suivis. L'entrepreneur déversera l'eau dans un systéme de
drainage a proximité et surveillera les flux pour s'assurer que les propriétés privées ne
sont pas inondées. Si le contractant identifie un agriculteur qui souhaite que l'eau soit
utilisée pour lirrigation, le contractant doit avoir cette autorisation en écrit de son
accord que I'agriculteur accepte l'eau tout en dégageant toute responsabilité en cas
d'inondation.

v Réalisation d'un essai de nappe par pompage a un débit constant (variation <5%) au
débit maximum admissible (objectif 18 m3%h) pour établir le fonctionnement
hydrodynamique de I'aquifere a long terme et continu défini a la suite des essais par
paliers pendant 8 heures en continu, avec suivi des niveaux d’eau, de la conductivité
électrique et de la température de I'eau ainsi que des débits pompés. Les niveaux d'eau
des forages situés a proximité (dans un rayon de 500 m) seront également suivis en
continu. Suivi des paramétres de la conductivité et de la température durant le
pompage ;

v/ Suivi régulier au céne Imhoff des teneurs en sable et fines par prise d’eau
en téte de puits ;

v Mesure de la remontée sur 12 heures aprées I'essai de pompage a débit constant
jusqu’a ce que le niveau d’eau ait récupére 90% du rabattement maximum.

v Unlog verticalité.
v/ Une analyse physico chimique et bactériologique suivant le regles de la DINEPA.
v/ L’Entrepreneur sera en charge de I'échantillonnage et de 'analyse de I'eau pompée.

A l'issue des pompages, I'ouvrage sera réceptionné sur la base de :
v La courbe caractéristique ;
v Les données de pompage continu de 8h ;
E les deébits d’exploitation seront validés a partir de ces données validées

Apres achévement du chantier, I'Entrepreneur est tenu de remettre en état tous les lieux, qui
auront, du fait des travaux, subi des dégradations ou modifications.

Conformément aux instructions aux soumissionnaires, le soumissionnaire pourra proposer des
variantes, a condition de justifier d’'une qualité au moins égale a l'offre de base (au moyen de
plans, notes de calculs, et tout autre document utile).

Plan de sécurité et de I'environnement

L’entrepreneur doit présenter son plan de sécurité afin de garantir la sécurité de son personnel
et de I'environnement durant toutes les phases des travaux. Le plan doit comprendre les
actions qui devraient étre prises a I'occasion d'incidents et les moyens mis en ceuvre pour



contenir et enlever un contaminant présentant un risque pour I'environnement et la qualité des
eaux souterraines.

L’entrepreneur et ses sous contractants doivent s'assurer que toute personne qui sont sous
leur responsabilité prenne toutes les mesures nécessaires pour se protéger et proteger
I'environnement. Se référer au chapitre D de la Section IV pour la conformité environnementale.

Plus préecisement, ils doivent, entre autres :

v/ Préserver sur le chantier toute végétation telle que les arbres, les arbustes et autres
qui ne génent pas les travaux.

v/ S'assurer gu'il n'y ait aucun entreposage de matériaux, aucune circulation des
équipements pouvant endommager ou modifier les milieux.

v/ Prendre les mesures nécessaires pour installer des poubelles pour I'entreposage des
déchets sur les sites.

v S'assurer de ne pas jeter, déverser ou laisser s'échapper sur le sol ou dans les cours
d’eau des matieres organiques ou inorganiques ni des produits hydrocarbures, etc.

v/ Vérifier que les sites doivent étre nettoyés pour enlever les déchets aprés chaque
journée de travail.

v/ Prendre toutes les dispositions et construire toutes les installations nécessaires et
utiliser les mesures d'atténuation adéquates pour éviter la contamination des cours
d’eau ou le sol avec les matériaux neufs, usagés ou excaveés se trouvant sur le site.

Plan de gestion du contrble de la qualité

L’entreprise décrira le processus d’inspection, de contrble de la qualité des travaux, les étapes
essentielles, les fréquences (hebdomadaires, mensuelles, une fois, etc...), les tests a effectuer,
le personnel impliqué et leur qualification. L'entreprise devra bien s’assurer que la gestion du
contrOle de la qualité est incluse dans ses prix unitaires.

C. Normes, textes réglementaires et fiches Techniques

5.3. C1: Normes et textes réglementaires en vigueur

Les documents, établis par la DINEPA, a portée réglementaire, nationale, technique et
sectorielle sont les Fascicules Techniques, indiquant les principes obligatoires et les
prescriptions communes aux thématiques techniques, et les Directives Techniques prescrivant
les régles minimales imposées pour la conception et la réalisation des ouvrages. Sont plus
particulierement concernés pour cette partie, les documents suivants :

- 1.2.1. DIT 5 — Equipement de forage ;
- 1.2.1. DIT 3 — Conception et réalisation de forage ;

- 1.2.1. DIT 6 — Essais de pompage ;



A défaut ou en complément, il sera fait référence aux reglements utilisés en France, en Europe
ou aux Etats-Unis.

L'ensemble des ouvrages sera congu et réalisé selon les prescriptions des Cahiers des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux.

Cette liste non exhaustive ne libére pas le titulaire du marché d'appliquer les dispositions des
textes en vigueur qui ne seraient pas cités dans ce CCTP.

Trois coupes techniques devront étre présentées successivement le cas échéant (si la
construction du forage d’exploitation est confirmée) :

1. Une coupe pour les sondages de reconnaissance avec, principalement sans pour
autant s’y limiter, la lithologie, diamétres et méthodes de forage, les observations a
I'avancée et les courbes diagraphiques.

2. Une coupe pour les sondages de reconnaissance transformés en piézometre avec,
d’une part, les informations de la fiche précédente (sondage) et d’autres part, avec les
détails de construction du piézometre.

3. Une coupe compléte avec le détail de construction du forage de reconnaissance.

Ci-joint des exemples de fiches pour un sondage exploratoire (sans tubage)
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Figure 11 : Coupe technique prévisionnelle des forages de reconnaissance avec registres diagraphiques
(Gamma naturel en exemple). (Source: Northwater International Inc. 2018. Well inspection and testing
report — report lll)

Pour chaque essai par palier, I'entrepreneur notera les données suivantes :
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Pour les pompages de 8h, les mesures manuelles debuteront comme prévues et se
poursuivront selon la fréquence présentée dans le tableau ci-dessous. Elles seront réalisées
en paralléle aux enregistrements automatiques.

Apres l'arrét des pompages, la remontée des niveaux sera suivie sur 24h en utilisant la méme
fréquence de mesure que lors de la descente.
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D. Listes des Quantités et Activités

L'entrepreneur travaillera en collaboration avec le référentiel technique du projet qui orientera
et validera les activités liées a la mise en ceuvre du forage conjointement avec 'OREPA.

Selon la technigue de forage proposée par I'Entrepreneur, l'atelier de forage devra étre
composé d’un appareil rotary travaillant en circulation directe ou inverse du fluide, fonctionnant
a l'air, a l'eau, a la mousse ou a la boue, disposant de toutes les accessoires et périphériques
(mat - treuil - pompes a boue suffisamment puissante - - garnitures ...) ; équipé d'un dispositif
de tubage a I'avancement ou permettant I'emploi de tubage de travail en PVC ; il permettra de
forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs, pour une capacité minimale de
forage jusqu'a100 m,

L'atelier devra, outre les camions d'accompagnement pour le transport des accessoires et du
carburant, comprendre une citerne pour I'eau d'un volume suffisant pour couvrir aux besoins
des chantiers au rotary a la boue ou/et un compresseur pour satisfaire aux besoins du
développement. Les soumissionnaires préciseront, dans leur offre, les dispositions qu'ils
mettront en place pour couvrir les besoins en eau des chantiers.

Le compresseur devra avoir les performances requises en débit et pression pour travailler dans
les conditions demandées (profondeur maxi 100 m, diameétre, tubage 8”).

o Echantillonnage des sols et de I'eau
L’entrepreneur sera en charge de realiser les analyses granulométriques et ainsi que
'échantillonnage et l'analyse de [l'eau. L’Entrepreneur en forage doit garantir un
échantillonnage des matériaux géologiques représentatif des formations rencontrées a tous les
metres et fournir suffisamment de quantité d’échantillon pour fins d’analyses.

o Cimentation
La cimentation de I'espace annulaire des 50 premiers metres sera réalisée par injection sous
pression d’un laitier de ciment de densité 1.8. Le ciment sera injecté depuis le fond a I'aide
d’'une trémie. La cimentation se poursuivra jusqu’a ce que le ciment apparaisse au jour dans
I'espace annulaire.

o Gravillonnage
La mise en place du gravier dans I'espace annulaire fond de 'ouvrage sera réalisée a I'aide

d'un dispositif type cross-over tool ou équivalent permettant le gravillonnage autour d’'une
colonne qui sera suspendue, puis décrochée. Le massif de gravier remontera largement au-
dessus des crépines les plus hautes de maniere a prendre en compte le tassement des grains
qui se produira lors du développement (minimum 10 m au-dessus de la crépine).

o Développement des forages

Le développement des forages sera réalisé en présence et sous le contréle du Superviseur.
L'entrepreneur expliquera dans son offre la méthode et décrira le matériel qu'il compte
employer.

A priori le développement sera effectué par pistonnage (swabbing) et jetting associé a des
produits défloculants (dans le cas d’'usage de boue bentonitique). Les fines seront évacuées
en utilisant la méthode air-lift, c'est-a-dire avec une double colonne d’air. Il sera effectué apres



la pose du massif filtrant et avant I'obturation de I'annulaire, de maniére a permettre un rajout
eventuel de gravier calibré. Il sera complété par des pompages alternés pour lesquels les
niveaux de rabattement en fonction du temps seront mesurés. Ces mesures permettront de se
rendre compte de l'efficacité du développement. Un soin particulier est a apporter au
développement étant donné que le fluide de forage utilisé est la boue.

La profondeur de l'ouvrage ainsi que la cote du massif filtrant seront contrélées avant et apres
le développement. Des contréles du débit et du niveau de I'eau seront effectués au cours du
développement. Le débit et le niveau seront mesurés toutes les 10 minutes au minimum.

La remontée du niveau d'eau aprés le développement sera mesurée selon la cadence précisée
dans les fiches d’essais jointes en exemple.

Pour ces opérations de développement, I'Entrepreneur devra disposer sur le chantier du
matériel nécessaire pour la mesure des débits, des niveaux et des profondeurs.

Le développement sera poursuivi jusqu'a l'obtention d'une eau claire, sans particule sableuse
ou argileuse (teneur en matiéres en suspension inférieure a ~ 1 mg/l).

Si les opérations de développement ne permettent pas d'aboutir a I'obtention d'eau claire,
l'ouvrage ne sera pas réceptionne.

o Réalisation du pompage d’essai sur piézomeétre
Les opérations suivantes seront réalisées sur le piezometre durant la phase des travaux :

v Mise en place de la pompe adaptée aux pompages qui seront réalisés, ainsi que d’un
tube guide pour la réalisation des mesures manuelles de niveau.

v/ Mise en place des enregistreurs automatique de mesure pour le suivi des niveaux et du
débit sont préférés. Un compteur totalisateur sera également mis en place sur le forage.

v Réalisation d'un essai de nappe par pompage a un débit constant (variation <5%) au
débit cible (objectif 14-18 m3/h) 8 heures en continu, avec suivi des niveaux d’eau, de
la conductivité électrique et de la température de I'eau ainsi que des débits pompés.
Les niveaux d’eau des forages situés a proximité (dans un rayon de 500 m seront
€galement suivis en continu. Des mesures automatiques et manuelles sont attendues.
Suivi de la remontée de la nappe aprés 'arrét du pompage jusqu’a retrouver 90% de
son niveau initial. Des mesures automatiques et manuelles sont également attendues.

v/ Suivi de la remontée de la nappe apres I'arrét du pompage jusqu’a retrouver 90% de
son niveau initial. Des mesures automatiques et manuelles sont également attendues.

Il faudra également s’assurer qu’aucun forage situé dans un rayon de 500 m ne soit en
exploitation pendant les pompages d’'essais.

o Modalité de réalisation des pompages
Pour 'ensemble des pompages, I'entrepreneur proposera un dispositif adapté pour que les
eaux pompées ne s'infiltrent pas a proximité de I'ensemble des forages suivis. Les eaux
pompées seront rejetées au niveau du caniveau le plus proche.

En cas d'arrét intempestif du pompage ou des mesures, le pompage devra étre intégralement
repris.



La précision exigée pour les mesures sera de 5 % pour les débits et de 0.5 cm pour les mesures
de niveaux.

Pour la mesure des debits, I'Entrepreneur devra disposer sur le chantier, en plus d’un
débitmetre a enregistrement continu et d’'un compteur totalisateur, de bacs calibrés. Il devra
également disposer de suffisamment de chronomeétres ou de montres synchronisées et de
sondes de mesures des niveaux pour suivre les niveaux dans les forages voisins. Il devra
également disposer d’un conductimetre portatif. Les enregistreurs automatiques sont préférés
et seront réglés pour enregistrer d’une part toute variation de mesure supérieure a 0.5 cm et
d’autre part faire une mesure toutes les minutes dans le forage pompé et toutes les 10 minutes
dans le forage d’observation existant. Les enregistreurs de débits enregistreront une mesure
toutes les 10 minutes.

Caractéristigues des pompes :

L’entrepreneur devra étre équipeé de pompes ayant les caracteristiques suivantes :
Dans le piézométre

v/ Hauteur manométrique totale (HMT) de 50 m
v Diamétre de la pompe : 4 pouces
v Gamme de débit des pompes : 12-18 m3/h

Etat du matériel

Il est requis un matériel de forage et de pompage en parfait état de fonctionnement.
L’entrepreneur indiquera la date d’acquisition de ses machines et fournira les derniers
certificats de révision de I'équipement.

En tout état de cause, le matériel mis en ceuvre par I'Entrepreneur devra permettre d’assurer,
sur la durée d’exécution prévue, la sécurité d’un fonctionnement optimum et des performances
élevées en qualité et en rendement (faible fréquence des pannes, puissance maximum,
précision du travail, etc.).

Visite de conformité et contréle des performances des matériels

Une visite de conformité des matériels se fera contradictoirement au début des travaux, dans
le but de constater :

v la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,
v/ la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions techniques du CPT
et les délais d’exécution.
La prononciation de cette conformité par procés-verbal ne libére en rien 'Entrepreneur de ses
engagements.

Controle des travaux

L’Entrepreneur est tenu de donner libre accés a ses chantiers au Superviseur et aux
représentants de la DINEPA et de la DAI et de leur accorder toutes facilitées utiles pour
I'accomplissement de ses fonctions.



Afin de permettre un suivi efficace des travaux, I'Entrepreneur tiendra a jour un carnet de
chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux travaux. Ce carnet
permettra au Superviseur, dés son arrivée sur le chantier, de connaitre exactement ['état
d'avancement du forage. Les dates de passage, remarques et réserves du Superviseur et de
I'Entrepreneur y seront mentionnées. Il sera visé par le Superviseur a chaque visite.

Ce cahier sera tenu par le chef de chantier ou les chefs de poste en cas de fonctionnement
par poste, il tiendra le carnet de chantier constamment et immédiatement a jour, au fur et a
mesure du déroulement des opérations.

Sur le carnet de chantier seront notés tous les renseignements ci-apres :

v

NN N NS GO

NN

dénomination du forage ;
date et heure d'arrivée et de départ de l'atelier ;
date et décomposition par phase du temps journalier de travail ;

compteur horaire au début et a la fin de chaque opération (foration, nettoyage,
pompage, installation de la pompe, essais de pompage) ;

heure de mise en place et heure de début de la foration ;
temps de foration métre par métre ;

diamétres successifs de foration et techniques utilisées ;
résultats des contréles de boue ;

vitesse d'avancement, en m/h par longueur de tige ;
date, heure et profondeurs d’exécution des diagraphies ;

nature des terrains traverseés et cOte des changements de terrains "coupe
sondeur” ;

la composition de I'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépine,
volume de gravier, hauteur de cimentation, etc. ;

la durée, le débit, la limpidité de I'eau et les différents niveaux d'eau selon les
indications du Superviseur lors des opérations de développement et essais de
débit ;

profondeur du tube de soufflage ;

profondeur de I'aspiration de la pompe d'essai et type de pompe ;

d'une fagon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés
propres au déroulement des travaux, avec indication des heures ou ils se sont
produits ;

Toute autre information jugée utile par les deux parties (Entrepreneur, Maitre
d'ouvrage).

Contréle du fluide de circulation

Lors d’'un usage a la boue de forage, I'Entrepreneur est tenu de contréler a chaque début de
poste et aprés un événement significatif (changement de lithologie, pertes, changement de
boue, etc....) la boue de forage. Il doit pour cela avoir a disposition :

une balance Baroid ;



un viscosimetre Marsh ;
du papier pH
un conductivimétre.

La densité de la boue, la viscosité, le pH et la conductivité seront notées, avec I'heure de la
mesure, sur le carnet de chantier. Toute anomalie observée concernant le fluide de forage sera
également indiquée, avec la profondeur atteinte au moment de I'observation.

Aprés équipement de l'ouvrage, le fluide de circulation sera traité conformément aux
procédures fixées par le fournisseur, pour détruire sa viscosité.

5.3.1.

Qualité des matériaux et équipements :

Boue : de préférence bentonitique. L'entrepreneur devra disposer sur le
chantier de tous les produits appropriés pour alourdir la boue, modifier sa
viscosité puis éliminer le cake en fin de forage (pyrophosphate,
hexamétaphosphate par exemple).

Tubages pleins diametre 6 » PVC Schedule 40 or équivalent casing et crépine
avec une résistance a I'écrasement d'environ 15 bar.

Gravier : siliceux, rond, propre calibré en fonction des granulométries des
formations traversées.

Ciment : Portland, classe A, type CPA 210/325 ou CPJ35.

L'origine et la qualité des tubages devront étre soumises pour approbation. Les tubes PVC du
tubage seront en éléments lisses vissés sur la demi-épaisseur pour pouvoir étre retirés. Les
eléments de tubes crépineés seront disponibles en longueur de 3 et 6 m, de maniere a pouvoir
adapter le mieux possible la colonne de captage a la coupe des terrains. Les tubages devront
présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion
au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages.



E. Modele de Devis Estimatif et bordereau des prix

Dans les tableaux 1, les quantités correspondent a la réalisation de trois (3) forages de
reconnaissance avec |'option d’avoir le piézometre.

Forage de reconnaissance 1 de Mirebalais

Num | Description Quantité Prix Prix
unitaire Total
1 Amenée et repli
1.1 Préparation amenée et repli principal 1 Forfaitaire
2 Foration
2.1 Forationde 0 a65m 195 | M
4 Option abandon du forage
4.1 Rebouchage a l'argile (intervalle de 65 a | 180 | M
5m)
4.2 Rebouchage a ciment (intervalle de 5a 0 | 15 M
m)
5 Option de transformation du forage en
piézomeétre
5.3 Fourniture tube plein PVC 6" 198
54 Fourniture crépines 6" slot 1 mm 60

5.5 Installation de la colonne PVC 6" de -1 a 65 | 198
m (prof. max)

5.6 Fourniture et pose de centreurs 18 Unité

5.7 Mise en place d'un massif filtrant 90 M

5.8 Cimentation de l'espace annulaire du tube | 15 M
6"

5.9 Mise en place d'un capot étanche 3 Unité

5.10 Développement a l'air lift (tranche de 10 | 3 Unité
heures)

10 Pompage d'essai

10.1 Pompage de 8 heures avec surveillance 3 Forfaitaire

Total forage de reconnaissance sans piézometre




Total forage de reconnaissance avec piézomeétre

I

Forage de reconnaissance 2 de Hinche

Num | Description Quantité Prix Prix
unitaire Total
1 Amenée et repli
1.1 Préparation amenée et repli principal 1 Forfaitaire
2 Foration
2.1 Forationde 0 a 65 m 195 | M
4 Option abandon du forage
4.1 Rebouchage a l'argile (intervalle de 65 a | 180 | M
5m)
4.2 Rebouchage a ciment (intervalle de 5a 0 | 15 M
m)
5 Option de transformation du forage en
piézomeétre
5.3 Fourniture tube plein PVC 6" 198
54 Fourniture crépines 6" slot 1 mm 60
5.5 Installation de la colonne PVC 6" de -1 a 65 | 198
m (prof. max)
5.6 Fourniture et pose de centreurs 18 Unité
5.7 Mise en place d'un massif filtrant 90 M
5.8 Cimentation de l'espace annulaire du tube | 15 M
6"
59 Mise en place d'un capot étanche 3 Unité
5.10 Développement a l'air lift (tranche de 10 | 3 Unité
heures)
10 Pompage d'essai
10.1 Pompage de 8 heures avec surveillance 3 Forfaitaire

Total forage de reconnaissance sans piézometre

Total forage de reconnaissance avec piézomeétre




Forage de reconnaissance 3 de Belladere

Num | Description Quantité Prix Prix
unitaire Total
1 Amenée et repli
1.1 Préparation amenée et repli principal 1 Forfaitaire
2 Foration
2.1 Foration de 0 a 100 m 195 | M
4 Option abandon du forage
4.1 Rebouchage a l'argile (intervalle de 100a5m) | 180 | M
4.2 Rebouchage a ciment (intervalle de 5a 0 | 15
m)
5 Option de transformation du forage en
piézomeétre
5.3 Fourniture tube plein PVC 6" 198
54 Fourniture crépines 6" slot 1 mm 60
5.5 Installation de la colonne PVC 6" de -1 a | 198
100 m (prof. max)
5.6 Fourniture et pose de centreurs 18 Unité
5.7 Mise en place d'un massif filtrant 90 M
5.8 Cimentation de l'espace annulaire du tube | 15 M
6"
5.9 Mise en place d'un capot étanche 3 Unité
5.10 Développement a l'air lift (tranche de 10 | 3 Unité
heures)
10 Pompage d'essai
10.1 Pompage de 8 heures avec surveillance 3 Forfaitaire

Total forage de reconnaissance sans piézometre

Total forage de reconnaissance avec piézomeétre




Tableau 1 : Bordereau des prix pour un forage de reconnaissance
Prix 1.1 Préparation, amenée et repli de 'ensemble du matériel a Jérémie

Rémunere forfaitairement la préparation, I'amenée et le repli de I'ensemble des moyens
nécessaires. Ce prix comprend tout frais de transport, d'assurances et d'approche. Il inclut
également, tous les frais de remplacement de matériels ou matériaux qui s’avéreraient
inadaptés ou seraient refusés par le Superviseur, ainsi que I'amenée de tous les moyens
supplémentaires nécessaires, en cours de campagne, si les causes justifiant le recours a ces
moyens sont imputables a I'Entrepreneur. Ce poste est facturable pour moitié a 'amenée au
début des travaux et pour moitié au repli a la fin du chantier, une fois les travaux complétement
terminés.

Prix 2.1 Foration de 0 a 65/100 m

Rémunére la foration en diamétre 24” ou équivalent d’'un avant puits qui jouera le réle de
chambre de pompage, en forage avec la méthode proposée par I'Entrepreneur.

Prix 4.1 Rebouchage a I'Argile (65/100 a 5 m de profondeur)

Rémuneére le rebouchage éventuel du trou ouvert entre 65 et 5 m de profondeur a l'aide de
matériaux argileux uniquement, en cas d’abandon de I'ouvrage. Ce prix n’est pas a prendre en
considération dans le total.

Prix 4.2 Rebouchage a I'Argile (5 a 0 m de profondeur)

Rémuneére le rebouchage éventuel du trou ouvert entre 5 et 0 m de profondeur a I'aide de
matériaux argileux uniquement, en cas d’abandon de I'ouvrage. Ce prix n’est pas a prendre en
considération dans le total.

Prix 5.2 Cimentation de I'espace annulaire de 0 a 10m

Rémunére la cimentation de I'espace annulaire de 0 a 10 m. La composition et les proportions
du coulis devrait étre la suivante :

e Bentonite 4 Ib (1.8 kg)
e 6.5galdeau (251)
e 94 |b de ciment (42.64 kg)

Prix 5.3 Fourniture Tube plein PVC 6”

Rémunere la fourniture de 35 m de tubage PVC plein par forage correspondant a 65/100 m de
colonne dont 35 m de tube crépiné. (Diamétre 6 pouces). Les caractéristiques mécaniques du
tubage doivent supporter les contraintes mécaniques. La position exacte des tubes pleins et
crépinés sera déterminée par le superviseur en fonction des arrivées et des résultats des
diagraphies.

Prix 5.4 Fourniture Crépines PVC 6”



Correspond a la fourniture de 30 m de tubage PVC crépiné (slot 1 mm) qui sera réparti entre10
et 65/100 m (diametre 6 pouces)

Prix 5.5 Installation de la colonne PVC 6”

Rémunére la mise en place du tubage PVC fourni aux prix 5.2 et 5.3 précédent, entre 0 et
65/100 m (diamétre 6 pouces). La position exacte des tubes pleins et crépinés sera déterminée
par le superviseur en fonction des arrivées et des résultats des diagraphies. La colonne sera
equipée de quelques centreurs.

Prix 5.6 Fourniture de centreurs

Concerne la fourniture de 6 centreurs par forage, en acier inox de méme nuance que celui des
tubages 6”. Ces centreurs, répartis régulierement, occuperont I'espace annulaire entre la
colonne et le trou.

Prix 5.7 Mise en place d’'un massif filtrant calibré 1.2-2.4 mm entre 50 et 200m

Rémunere la mise en place d’un massif filtrant calibré 1.2-2.4 mm entre 10 et 65/100m. Le
gravier devra occuper tout I'espace annulaire et remonter sur au moins 10 m au-dessus de la
crépine la plus haute pour anticiper les tassements du sable.

Prix 5.8 Cimentation de I'espace annulaire du tube 6”

Compléte I'espace annulaire par un laitier de ciment (coulis) de densité 1.8 entre le sommet du
gravier, vers 50 m, et la surface. A l'interface gravier/ciment I'entrepreneur disposera un
bouchon d’argile pour éviter la fuite du ciment dans le gravier. La composition du coulis devrait
étre la suivante :

e Bentonite 4 Ib (1.8 kg)
e 6.5galdeau (251)
e 94 b de ciment (42.64 kg)

Prix 5.9 Mise en place d'un capot étanche.

Rémunere le scellement d’une téte de puits en acier, ancrée dans le ciment sur30 cm de
profondeur environ avec capuchon soudé provisoirement.

Prix 5.10 Développement a l'air lift

Rémunére les opérations de nettoyage et développement sur une base forfaitaire qui ne pourra
pas étre inférieure a 4h d’air lift, réalisé par une double colonne descendue progressivement
au fond du forage.

Prix 10.1 Pompages de 8 heures

Rémuneére le pompage de longue durée au débit établi lors des pompages par palier. |l
concerne l'installation/désinstallation des pompes et matériel de suivi des niveaux et des débits
pendant les 24 heures de pompage et ensuite durant 10 heures apres 'arrét de la pompe avec
une fréquence de mesures selon les fiches techniques fournies.



Ce prix inclut également le suivi de la fluctuation de la nappe dans le ou les forages voisins
susceptibles d’étre significativement influencés.

F. Services et Installations a Fournir

En résumé, il est attendu que I'Entrepreneur en forage réalise les services suivants :

e Foration de trois forages de reconnaissance jusqu’a une profondeur pouvant atteindre
de 65 m.

e |Installation de trois piézométres selon le résultat du forage de reconnaissance.

e Acquisition et installation des fournitures nécessaire a la construction du piézomeétre.

Réalisation des essais de pompage dans le piezométre avec une carte de localisation

de [louvrage, un résumé des principaux resultats d'interprétations et les

recommandations, les graphiques des données de terrain (s=f(t) et s=f(Q)).

Rapport des tests de qualité de I'eau.

Les rapports de pompage par palier.

Rapport d’essais de pompage a débit constant dans le piézométre.

Rapport sur la nature des différentes strates traversées ainsi que leurs caractéristiques

et leur granulométrie.

Rapport d’éventuelle fluctuation de la nappe sous I'effet de pompage.

e Album photos illustrant les différentes phases d’exécution du forage.

La réeception des travaux est coordonnée avec la validation des livrables décrits ci-dessus.

G. Délai attendu de réalisation des travaux

L’Entrepreneur doit présenter un calendrier estimatif de la durée des travaux depuis la
réalisation du forage de reconnaissance jusqu’a la réception du piézometre. L’Entrepreneur ne
doit pas considérer dans son calendrier les imprévus et les délais hors de son contréle dans
son calendrier. Il est considéré un délai raisonnable de 1 a 2 mois entre la fin des travaux de
forage et la fin du test du piézometre.

Le maitre d’Ouvrage s’attend a ce que la durée des travaux ne dépasse pas un mois par forage.

Il est évident que le choix de la méthode de forage est critique pour atteindre les objectifs d’un
calendrier raisonnable. L’'Entrepreneur qui proposera une technique de forage permettant de
respecter, voire de raccourcir ces délais, aura un avantage sur ceux qui, au contraire,
proposeront un calendrier plus long.



H. Détails de la méthode de forage dans la proposition technique

Afin de permettre la juste sélection d’'un Entrepreneur en forage pour la réalisation de
'ensemble des travaux tels que décrits dans les spécifications techniques, il est fortement
recommandé que I'Entrepreneur propose une technique de forage la plus efficace compte tenu
de la nature des matériaux géologiques et des conditions hydrogéologiques. On entend par
efficacité, la garantie, d’'une part, que la méthode de forage ne portera pas préjudice a la
productivité des aquiferes rencontrés et, d’autre part, garantit la réalisation des travaux dans
des délais attendus a un cout raisonnable.

L’Entrepreneur est donc invité a décrire en détail les raisons de son choix de la méthode de
forage en présentant les avantages et les inconvénients dans un tableau récapitulatif.

I. Critéres de qualification
Délai des travaux:

(i) Délai de Mobilisation : Dix (10) jours calendaires inclus dans le délai d’exécution
des Travaux, donc ne s’y ajoutant pas.

(i) Délai global d’exécution des travaux des trois forages : Trois (3) mois
(iii) Période de Garantie : Douze (12) mois.

Expériences spécifiques :

Avoir réalisé au cours des dix (10) dernieres années au moins trois (03) forages (profondeur
entre 60 et 100 m) qui ont été exécutés de maniere satisfaisante et terminés, pour I'essentiel,
et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la
complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans les
spécifications techniques.

Personnel : Le Candidat doit établir qu'’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes
ou proposer des personnels different mais acceptable :

travaux (années) | similaires

No Position Nombre | Expérience Expérience dans
globale en | des travaux

(Années)
1 Ingénieur coordonnateur des travaux | 1 13 10
2 Ingénieur résident superviseur des | 1 10 08
travaux
3 Sondeur Chef de chantier 1 10 08
4 Sondeurs chef de poste 1 10 5

5 Aides sondeurs 2 08 5




6 Mécanicien 1 10 5

Matériel : Le Candidat doit garantir la mise a disposition du matériel suivant ou proposer de
matériel different mais acceptable :

Numéro | Type et caractéristiques du matériel Nombre
minimum
requis

1 Atelier de forage 1

2 Véhicule de liaison 4x4 2

3 Camion de 20 m3 pour le transport 2

4 Compresseur de 20 bars 2

5 Citerne de 10 m3 2

6 Poste de soudure 2

7 Pompe gamme de débit : 35 - 65 m3/h 2

8 Groupe électrogéne de 40 Kva et 380Kva | 2

9 Caméra vidéo de haute résolution en | 1

couleur avec vision verticale vers le bas a
360 degré et horizontale orientable

Ensemble : Une balance Baroid, un
viscosimétre Marsh, du papier pH, un

10 o 1

conductivimetre.




