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1. CONDITIONS OF SUBCONTRACT

1.1.

SUBCONTRACT DATA

1) The Funding Agency is United States
Agency for International
Development (USAID) Mission in
Haiti.

2) The Contractor is DAI Global LLC /
USAID Water and Sanitation
Program (USAID Water and
Sanitation)

3) DAI's point of contact is The Chief of
Party (COP), Mr. Daniel O’Neil

4) The Subcontract Administrator for
DAI are designed as follows:

DAI/Washington Office of Contracts,
Tigran Yeghyan.

7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda
MD 20184
Telephone: +1 301.771.7509

E-mail: Tigran Yeghyan@DAIl.com

USAID Water and Sanitation Project Office in
Haiti

Daniel O’Neil, Chief of Party

Telephone: +509 4600-3730

Email: Doneil @Watsan-Haiti.com

5) The Activity Title is Realization of 2
drilling
6) The Technical Representatives are

the Engineers and the Engineer’s
Representatives, as follows:

. CONDITIONS DE SOUS-CONTRAT

1.1.LES DONNEES DE SOUS-CONTRAT

1) L’organisme de financement est la Mission de
I'Agence des Etats-Unis pour le
Développement International (USAID) en
Haiti.

2) Le contractant est DAI Global LLC / USAID
Water and Sanitation Program (USAID Water
and Sanitation)

3) La personne de contact de DAl est le
Directeur du projet, M. Daniel O’Neil

4) Les administrateurs de Sous-contrat pour DA
sont les suivants :

e Bureau des contrats de DAI/Washington,
Tigran Yeghyan.

7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda
MD 20184
Telephone: +1 301.771.7509

E-mail: Tigran Yeghyan@DAl.com

e Bureau USAID Water and Sanitation Project
en Haiti
Daniel O’Neil, Directeur du projet

Telephone: +509 4600-3730

Email: Doneil @Watsan-Haiti.com

5) Le Titre de l'activité est Realisation de 2
Forage

6) Les représentants techniques sont les



10)

11)

12)

13)

14)

15)

Engineers:
Papa Diop

Engineers representatives:

The Subcontractor’s authorized
subcontract administrators, who are
authorized to bind the subcontractor
are as follows:

The Currency is the USD, payment
to be made in USD.

The Subcontract Commencement
Date: is the fully executed date of
this Subcontract.

The Site Possession Date: is the
date the notice to proceed was
issued

The Retention Period for Defects
Liability is 365 days.

The Subcontract is not subject to
Price Adjustments for wage, material
and/or equipment escalation
modifying the unit prices.

The Subcontractor shall conform to
all requirements under those
required by local building codes in
addition to those required by Section
7 of this subcontract agreement.

A Mobilization payment of up to the
maximum of 10% of subcontract
price will be paid to the
Subcontractor upon complete and
satisfactory receipt of deliverables
and receipted materials outlined in
Section 8 of this subcontract
agreement.

A Performance Security (specifically
a Bank Guarantee or performance

ingénieurs et les représentants de l'ingénieur,
présentés comme suit :

Ingénieur :
- Papa Diop

Les représentants des ingénieurs :

Les administrateurs du Sous-contractant
autorisés a engager le Sous-contractant sont
les suivants :

La devise est le dollar américain, les
paiements seront faits en dollar américain.
La date de commencement du Sous-contrat
est la date de signature du sous-contrat par
les deux parties.

10) La date de I'établissement du chantier sera

indiquée dans la note de remise du chantier.

11) La période de garantie pour la responsabilité

en cas de défectuosité est de 365 jours.

12) Le Sous-contrat n'est pas assujetti a des

ajustements de prix liés a une augmentation
des salaires, et des matériels et/ou
équipements modifiant les prix unitaires.

13) En plus des exigences mentionnées dans la

section 7 du sou-contrat, le sous-contractant
devrait se conformer a toutes les exigences
du code local de construction national en plus
de ceux requis par la Section 7 du Sous-
contrat.

14) Un paiement pour la mobilisation jusqu’u

maximum de 10% du montant du sous-
contrat sera fait a I'ordre du Sous-contractant
apres la réception compléte et satisfaisante
des livrables et des matériaux mentionnés
dans l'article 8 du présent Sous-contrat.



bond issued by reputable Insurance
Company) is required, in a form of
security acceptable to the DAI
Global LCC to the value of 15% of
the Subcontract Agreement, as
outlined in the terms and conditions
herein.

16) Liquidated damages shall be
applied, as defined in the terms and
conditions herein in Section 11. The
daily rate of liquidated damages shall
be 1.000 per day. The maximum
value of liquidated damages is 10%
the total value of the subcontract.
Liquidated damages shall begin after
15 days of inexcusable delays.

17) The Subcontractor shall maintain the
following insurance as per Section
12 of this subcontract agreement
and the Defense Based Act (DBA)
insurance requirement outlined in
Special Provisions.

General Liability insurance (personnel and
equipment) as required by Government of
Haiti and any other applicable law as
prescribed.

Equipment Insurance as required by
Government of Haiti and any other applicable
law as prescribe

Workman’s Compensation Insurance
covering each employee to the extent
required by the Government of Haiti;
Insurance to cover any damages or
destruction of works, for whatever cause;
Insurance coverage for equipment and tools
used under this Contract; and

All social insurance as required by applicable
laws for all employees.

Defense Based Act (DBA) Insurance is
required.

18) The Subcontractor’s key personnel
shall include the following:

15) Une garantie de bonne exécution (plus

précisément une caution bancaire ou une
garantie d'exécution émise par une
compagnie d'assurance de bonne réputation)
est nécessaire, sous forme de caution
acceptable par DAI Global LCC a la valeur de
15 % du montant de I'accord de Sous-contrat,
comme il est indiqué dans les termes et
conditions ci-apres.

16) Les dommages-intéréts seront appliqués

comme définis dans les termes et conditions
stipulés dans l'article 11. Le taux journalier
des dommages-intéréts sera de 1,000 par
jour. Le montant maximum des dommages-
intéréts est de 10 % du montant total du
Sous-contrat. L’application des dommages-
intéréts commence aprés 15 jours de retards
inexcusables.

17) Le Sous-contractant doit souscrire aux

9)

assurances suivantes, conformément a
l'article 12 du présent sous-contrat et
appliquer les exigences de I'assurance
Defense Based Act (DBA) indiquées dans les
Dispositions Spéciales.

L'assurance-responsabilité civile générale
(personnel et équipement) telle que requise
par le gouvernement d'Haiti et toute autre loi
applicable, telle que prescrite

L’assurance des biens d’équipement requise
par le gouvernement d'Haiti et toute autre loi
applicable, telle que prescrite

’assurance d’'indemnité pour accidents de
travail pour chague employé, au taux exigé
par le gouvernement d'Haiti ;

L'assurance pour couvrir les dommages ou la
destruction des travaux, pour quelque cause
que ce soit

La couverture d'assurance pour I'équipement
et les outils utilisés en vertu du présent contrat
; et

Toutes les assurances sociales comme
l'exigent les lois applicables pour tous les
employes

L’assurance DBA est obligatoire.



19) The Subcontractor’s key equipment
shall include the following:

20) Peformance period: days

21) Subcontract value: $ usD

These Contract Data are further defined in the terms
and conditions below, have been read and fully
understood by the Subcontractor, as indicated by
the signature affixed above.

This is a Subcontract issued under a United States
Federal Government contract. The Subcontractor
agrees to comply with all statutes and regulations,
including the Federal Acquisition Regulations,
applicable to the Contractor's prime contract with the
Funding Agency.

Unless set forth herein, the Subcontractor agrees
that: (1) the Subcontractor shall perform all acts
necessary to assist and allow the Contractor to
comply with all obligations under the USAID Water
and Saniation Program including the clauses and
provisions incorporated herein by reference; (2) the
Subcontractor will refrain from any act that would
cause the Subcontractor or the Contractor to be in
violation of the USAID Water and Sanitation
contract, or any of the clauses incorporated herein
by reference, or any other applicable law or
regulation; (3) any provisions or obligations required
by DAl that are deemed to be included herein; (4)
the Subcontractor shall perform its obligations under
the Subcontract in compliance with the clauses
incorporated herein by reference, as well as any
other provisions of applicable law or regulation.

18) Le personnel principal du Sous-contractant doit
étre composé de la fagon suivante :

19) Les principaux équipements du Sous-contractant
doivent inclure les éléments suivants :

20) Période de performance : jours

21)  Montant du Sous-contrat: $ UsD

Ces données contractuelles sont par ailleurs
précisées dans les termes et conditions ci-dessous,
elles ont été lues et comprises par le Sous-
contractant, comme le prouve la signature apposée
plus haut.

Ce Sous-contrat est émis dans le cadre d’un contrat
du gouvernement fédéral des Etats-Unis. Le Sous-
contractant s'engage a se conformer a toutes les lois
et reglements, y compris les Réglements du
Gouvernement Fédéral des Etats-Unis sur les
acquisitions applicables au contrat principal du
Contractant avec I'Organisme de Financement.

A moins qu'il ne soit établi dans le présent document,
le Sous-contractant accepte que : (1) le Sous-
contractant doit accomplir tous les actes nécessaires
pour faciliter et permettre que le contractant se
conforme a toutes les obligations au titre du
Prgramme USAID Water and Samitation, y compris
les clauses et dispositions intégrées dans le présent
document par renvoi ; (2) le Sous-contractant
s'abstiendra de tout acte susceptible de causer la
violation, par le Sous-contractant ou le contractant,
du contrat de USAID Water and Sanitation, ou d’'une



2. GENERAL CONDITIONS

2.1.

Definitions

Architect and Engineer: also referred to as
Design Architect or Engineer means the
individual or organization who furnished the
design, which includes but not limited to the
construction drawings and technical
specifications,

Bid/Tender: The Bid and Tender refer to the
actual (1) Technical and, (2) Price offer made
by the Contractor to carry out the work
encompassed by the Contract and all
Contract Documents;

The Contractor means DAI Global, LLC.
(DAl of, a corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware, with
its headquarters office located at 7600
Wisconsin Avenue, Suite 200, Bethesda, MD
20814 (hereinafter referred to as
“Contractor” or “DAI"), with local
representative as stated in the Contract
Data.

The “Commencement Date” is the date
provided in the Contract Data of the
Subcontract for the intended start of the
work.

The “Construction Drawings” are the
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quelconque clause intégrée dans le présent
document par renvoi, ou de toute autre loi ou
réglementation applicable ; (3) toutes les dispositions
ou obligations que DAI juge nécessaires de figurer
dans le présent document ; (4) le Sous-contractant
doit s’acquitter de ses obligations au titre du Sous-
contrat conformément aux clauses intégrées dans le
présent document par renvoi, ainsi que toute autre
disposition de la loi ou du réglement applicable.

2. CONDITIONS GENERALES
2.1. Définitions

¢ Architecte et ingénieur : également appelé
architecte ou ingénieur de conception signifie
la personne ou l'entreprise qui a fourni le
design, c’est-a-dire, mais sans s’y limiter, les
plans et les cahiers des chargesspécifications
techniques de la construction ;

e Soumission/Appel d'Offres : Par soumission et
Appel d'Offres, on entend (1) I'offre technique
et (2) 'offre des prix réelles faites par le
contractant pour effectuer les travaux
couverts par le contrat et tous les documents
contractuels

e Le contractant c’est DAI Global, LLC. (DAl),
une société constituée et en vigueur en vertu
des lois de I'Etat du Delaware, dont le siége
social est situé au 7600 Wisconsin Avenue,
Suite 200, Bethesda, MD 20814 (ci-aprés
dénommeé "entrepreneur” ou "DAI"), avec un
représentant local, comme indiqué dans les
données du Contrat ;

o La « Date d’entrée en vigueur » est la date
indiquée dans les Données du Sous-contrat
pour le démarrage prévu des travaux.

e Les « Plans de Construction » constituent les
portions graphiques ou illustrées de I'accord
du Sous-contrat montrant la structure,
'emplacement et les dimensions des travaux,
comprenant généralement les schémas,
élévations, sections, détails, chronogrammes



graphical or pictorial portions of the
subcontract agreement showing the design,
location and dimensions of the work,
generally including plans, elevations,
sections, details, schedules and diagrams.
FAR: United States Government Federal
Acquisition Regulations

The “Funding Agency” means the
organization, entity, or persons who have
entered into a contract or agreement with
DAl to achieve a development objective. DAI
is responsible to manage the funding
provided by the Funding Agency. The
Funding Agency is provided in the
Subcontract Data.

The “Engineer”, means the person whose
services have been engaged by DAI to
technically monitor and administer the
Subcontract as provided therein, as will be
notified in writing to the Subcontractor or
stated in the Subcontract Data.

The “Obligation Value” means the sum
agreed in the subcontract as the maximum
amount of funding available towards the
subcontract value. The Obligation Value may
be increased to the total subcontract value
as funding from the Funding Agency
becomes available, or the subcontractor
continues to perform satisfactorily.

The “Owner” means the individual or
organization that will own, use and be
responsible for operations and maintenance
of the completed Work. The Owner in this
Subcontract is the Centre technique
d’Exploitation in Cap-Haitien— CTE Cap-
Haitien

The “Period of Performance” is the period
stated in the Subcontract Data.

The Program: The Construction Schedule
provided by the Subontractor to USAID
Water and Sanitation for review and then
approved by Water and Sanitation. The
Program shall be updated monthly by the
Sub-contractor and provided to the Engineer
prior to each monthly meeting;

“Site” means the land and other places on,
under, in or through which the Work or
Temporary Work are to be constructed.
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et diagrammes ;

FAR: United States Government Federal
Acquisition Regulations ou les regles
d’acquisition du Gouvernement Americain.

« L'Agence de Financement » désigne
l'organisation, I'entité, ou des personnes qui
ont conclu un contrat ou un accord avec DA
pour atteindre un objectif de développement.
DAl est responsable de gérer le financement
fourni par I'Agence de Financement. L'Agence
de Financement figure dans les données du
marche.

« L'Ingénieur », est la personne dont les
services ont été retenus par DAl pour suivre
et gérer, sur le plan technique, le Sous-contrat
qui y est prévu, comme il sera notifié par écrit
au Sous-contractant ou indiqué dans les
Données du Sous-contrat.

« L'obligation » signifie la somme convenue
dans le Sous-contrat comme étant le montant
maximal du financement offert pour la valeur
du Sous-contrat. L'obligation peut étre
augmentée jusqu'a la valeur totale du Sous-
contrat a mesure que le financement par
l'agence de financement devient disponible,
ou que le Sous-contractant continue de
fonctionner de facon satisfaisante.

« Le Propriétaire » signifie 'individu ou
l'organisation a qui reviendra la possession,
I'utilisation et la responsabilité de I'exploitation
et I'entretien du travail achevé. Le Propriétaire
dans ce Sous-contrat est le Centre Technique
d’Exploitation du Cap-Haitien
La « Période de prestation » est la période
indiquée dans les données du Sous-Contrat.
Le Programme: Le Calendrier de Construction
soumis par le Sous-contractant a USAID
Water and Sanitation pour révision et ensuite
approuvé par USAID Water and Sanitation. Le
programme doit étre mis a jour tous les mois
par le contractant et présenté a I'lngénieur
avant chaque réunion mensuelle ;

« Le Chantier » désigne le terrain et d'autres
endroits sur, sous, dans ou a travers lequel le
Travail ou le Travail Temporaire doit étre
réalise.

Le Représentant de I'lngénieur est la personne
basée sur le chantier ainsi nommé par écrit



The Engineer’s Representative is the person
on-site so designated in writing to the
Subcontractor along with the Engineer’s
specific delegated responsibilities;
“Subcontract" means the written agreement
between the Contractor (DAI) and the
Subcontractor, to which these Conditions are
annexed, and includes any written
modifications signed by both parties. Unless
specifically stated in the agreement, the
subcontract agreement does not include the
advertisement or initiation to bid, instructions
to bidders, sample formats or other
information furnished by the Owner in
anticipation of receive bids or proposals, the
subcontractor’s bid or proposal, or portions
of any addenda related to bidding
requirements.

The “Subcontractor” means the person or
corporate body whose bid to carry out the
Work has been accepted by the Contractor
who in this case is DAI Global LLC. Any
subcontractors that the Subcontractor hires
to perform a portion of work are referred to
as “2nd-tier subcontractors”

“Subcontract Price” means the total price
agreed in the Subcontract as payable to the
Subcontractor for the execution and
completion of the Work and for remedying of
any defects therein in accordance with the
Subcontract. This is calculated by multiplying
the quantities of work by the unit price for
each work item.

The “Subcontracts Administrator(s)” are the
only authorized individuals designated by DAI
as authorized to bind DAl and Subcontractor
contractually. These individuals are the only
authorized individuals who may authorize
funding, change orders, subcontract
modifications, or be a signatory to the
subcontract agreement. A list of the
Subcontract Administrators can be found in
the Subcontract Data.

“Subcontract Documents” are those
documents that form the Agreement between
DAI as the Contractor, and the
Subcontractor. These documents consist of
the Conditions of Contract, all clauses
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aupres du Sous-contractant, avec des
responsabilités déléguées spécifiques
d’'ingénieur;

« Le Sous-contrat » désigne 'accord écrit
entre le contractant (DAI) et le Sous-
contractant, auguel sont annexées ces
conditions et qui comprend les modifications
faites par écrit, signées par les deux parties. A
moins qu’il y soit fait une mention spécifique,
l'accord de Sous-contrat ne contient pas de
publicité ou d'instigation a soumissionner, ni
d’instructions aux soumissionnaires, de
modeéle de présentations, ni d’autres
renseignements fournis par le Propriétaire
dans l'attente de recevoir des offres ou des
propositions, une offre ou une proposition du
Sous-contractant, ou des parties de tout
addenda lié aux exigences de soumission.

Le « Sous-contractant » signifie la personne
physigue ou morale dont I'offre pour réaliser
les travaux a été acceptée par le contractant
qui, dans ce cas, est DAl Global LLC. Les
Sous-contractants que le Sous-contractant
embauche pour effectuer une partie du travail
sont appelés « Sous-contractants de 2éme
niveau. »

« Le montant du Sous-contrat » réfere au
montant total convenu dans le Sous-contrat
comme payable au Sous-contractant pour
l'exécution et 'achévement des travaux et
pour la réparation de toute défaillance
conformément au Sous-contrat. Il est calculé
en multipliant les quantités de travail par le
prix unitaire de chaque élément de travail.
Les « Administrateurs de Sous-contrat » sont
les seules personnes autorisées désignées
par DAl avec compétence de lier
contractuellement DAI et le Sous-contractant.
Ces personnes sont les seules habilitées a
autoriser le financement, les ordres de
maodification, les modifications dans le Sous-
contrat, ou a étre signataires de l'accord de
Sous-contrat. La liste des administrateurs du
Sous-Contrat peut étre trouvé dans les
données du Sous-contrat
« Documents du Sous-contrat » sont ces
documents qui constituent l'accord entre DA
comme le Contractant et le Sous-contractant.



outlined in this document, Special Provisions,
General Provisions, and all Appendices and
documents incorporated by reference or
attachment.

“Submittals” are those documents or
samples that are submitted for approval to
demonstrate the way the Subcontractor
proposed to conform to the information given
and the design concept expressed in the
Drawings and Specifications. Submittals
include, but are not limited to, shop drawings,
product data sheets, and material or
application samples.

The “Technical Specifications” or
“Specifications” are that portion of the
subcontract agreement consisting of the
written requirements for materials,
equipment, systems, standards, and
workmanship for the work, and performance
of related services.

“Temporary Work” shall include items to be
constructed which are not intended to be
permanent part of the Work.

“Unit Price” is a specified quantity of
materials or work that bears a specific price.
The unit price includes all of the
subcontractor’s costs included in completing
one unit.

USAID: United States Agency for
International Development / Haiti
(USAID/Haiti);

“The Work” means the Work defined in the
“Statement of Work” to be executed and
completed under the Subcontract, whether
completed or partially completed, and
includes all other labor, materials, equipment,
and services provided or to be provided by
the Subcontractor to fulfill the
Subcontractor’s obligations. The Work may
constitute the whole or part of the Project.
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Ces documents comprennent des conditions
de contrat, toutes les clauses eénoncées dans
le présent document, les dispositions
particuliéres, les dispositions générales,
toutes les annexes et tous les documents
intégrés par renvoi ou comme pieces jointes.

« Soumissions ». Ce terme désigne les
documents ou les échantillons qui sont soumis
pour approbation en vue de démontrer la
facon dont le Sous-contractant entend se
conformer aux renseignements fournis. Elles
comprennent aussi le projet architectural
présenté a travers les plans et les cahiers des
charges. Les soumissions incluent, mais sans
s’y limiter, les plans d’atelier, les fiches des
données sur les produits, ainsi que les
échantillons des matériaux ou des
applications.

Les « Spécifications techniques » ou «
Cahiers des charges » sont la partie de
l'accord de Sous-contrat composée des
exigences écrites sur les matériaux, les
equipements, systemes, normes et I'exécution
pour le travail, et la performance des services
connexes.

« Le travail temporaire » comprend les lots
de travaux a réaliser, lesquels ne sont pas
destinés a étre une partie intégrante du
travail.

« Le Prix unitaire » est une quantité
spécifique de matériaux ou du travail qui porte
un prix spécifique. Le prix unitaire comprend
tous les colts du Sous-contractant compris
dans la réalisation d'une unité.

USAID : L’Agence des Etats-Unis pour le
développement international / Haiti
(USAID/Haiti) ;

« Le Travail » signifie les travaux tels que
définis dans le « Cahier des charges » et qui
doivent étre exécutés et achevés en vertu du
Sous-contrat, complétement ou partiellement
terminés, et incluent toute la main-d’ceuvre,
les matériaux, les équipements et les services
fournis ou a fournir par le Sous-contractant
afin de remplir les obligations. Le travail peut
constituer le projet tout entier ou une partie.



2.2. The Subcontract

The Subcontract represents the entire and
integrated agreement between the parties hereto
and supersedes prior negotiations, representations
or agreements, either written or oral. The
Subcontract may be amended or modified only by a
modification. The Subcontract shall not be construed
to create a contractual relationship of any kind (1)
between the Subcontractor and the Architect or
Engineer hired for the design of the Work, (2)
between the Owner and the Subcontractor or any of
his or her subcontractors, (3) between the Owner
and the Design Architect or Engineer, (4) between
any persons and entities other than DAl and the
Subcontractor, or (5) between the Funding Agency
and the Subcontractor. The Design Architect or
Engineer shall, however, be entitled to performance
and enforcement of obligations under the
Subcontract intended to facilitate the performance of
the Design Architect or Engineer’s duties.

2.3.  Documents and Precedence

The documents listed below, together with any
modifications issued under this Agreement,
constitute the Subcontract Documents of this
agreement. For the purposes of establishing
obligations and the resolution of ambiguities in the
Subcontract Documents, the following order of
precedence shall prevail:

(1) Subcontract Agreement

(2) Appendix A, Special Provisions

(3) Appendix B, General Provisions

(4) Appendix C, Scope of Work

(5) Appendix D, Technical Specifications

(6) Appendix E, Construction Drawings

(7) Appendix F, Schedule of Deliverables
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2.2.Le Sous-contrat

Le Sous-contrat représente I'accord entier et intégré
entre les parties au présent document et supplante
les négociations, représentations ou accords
préalables, soit écrits ou oraux. Le Sous-contrat ne
peut étre amendé ou modifié que par un
amendement. Il ne doit pas étre interprété comme
I'établissement d’'une quelconque relation
contractuelle (1) entre le Sous-contractant et
I'architecte ou l'ingénieur retenu pour la conception
du travail, (2) entre le propriétaire et le Sous-
contractant ou un de ses Sous-contractants, (3) entre
le propriétaire et |'architecte ou l'ingénieur de
conception, (4) entre des personnes et entités autres
que DAl et le Sous-contractant, ou (5) entre
I'Organisme de Financement et le Sous-contractant.
L'architecte ou I'ingénieur de conception a néanmoins
droit de faire exécuter et faire respecter les
obligations découlant du Sous-contrat visant a faciliter
I'exercice des fonctions de I'architecte ou de
I'ingénieur de conception.

2.3.Documents et préséance

Les documents énumeérés ci-dessous, avec toute
modification émise en vertu de cet accord,
constituent les documents du Sous-contrat du
présent accord. Aux fins de ['établissement
d'obligations et de la résolution des ambiguités dans
les documents du Sous-contrat, I'ordre de priorité
suivant doit prévaloir :

(1) Le Sous-contrat

(2) Annexe A, Dispositions spéciales

(3) Annexe B - Dispositions générales

(4) Annexe C, Cahier des charges

(5) Annexe D, Spécifications techniques

(6) Annexe E, Plans de la construction

(7) Annexe F, Echéancier des livrables

(8) Annexe G, Bordereau des prix et quantités
(10). Annexe H, Specifications Générales et
Conditions Générales



(8) Appendix G, Priced Bill of Quantities
(10). Appendix H, General Specifications and
General Conditions

(11). Appendix |, Suproject Specific
Envionmental

Management and Mitigation Plan

2.4.  Specifications and Drawings for
Construction

(SPECIFICATIONS AND DRAWINGS FOR
CONSTRUCTION (FEB 1997) ALTERNATE | (APR
1984), 52.236-21)

(1) The Subcontractor shall keep on the worksite
a copy of the drawings and specifications
and shall at all times give the Engineer or
Engineer’s Representative access thereto.
Additionally, the subcontractor will have at
site photographs for at least past seven days;
the seven days are to include holidays or
other non-working days. Anything mentioned
in the specifications and not shown on the
drawings, or shown on the drawings and not
mentioned in the specifications, shall be of
like effect as if shown or mentioned in both.
In case of difference between drawings and
specifications, the specifications shall govern.
In case of discrepancy in the figures, in the
drawings, or in the specifications, the matter
shall be promptly submitted to Engineer, who
shall promptly make a determination in
writing. Any adjustment by the Subcontractor
without such a determination shall be at its
own risk and expense. The Engineer shall
furnish from time to time such detailed
drawings and other information as
considered necessary, unless otherwise
provided.

(2) Wherever in the specifications or upon the
drawings the words "directed," "required,"
"ordered," "designated," "prescribed," or
words of like import are used, it shall be
understood that the "direction," "requirement,"
"order," "designation," or "prescription," of the
Project Manager is intended and similarly the
words "approved," "acceptable,"
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(11). Annexe |, La conformité aux exigences
envionementales

2.4.Les spécifications et les dessins pour la

construction

(Les SPECIFICATIONS ET DESSINS POUR LA
CONSTRUCTION (FEB 1997) VARIANTE | (avril
1984), 52.236-21)

(1)

Le Sous-contractant doit conserver sur le site
une copie des plans et des spécifications et
doit, en tout temps, y donner acces a
l'ingénieur ou au représentant de l'ingénieur.
En outre, le Sous-contractant aura des
photographies sur le site pendant au moins
sept jours; les sept jours doivent inclure les
jours fériés ou autres jours non ouvrables.
Toute chose mentionnée dans les
spécifications et non sur les plans, ou
indiquée sur les plans et non dans les
spécifications, doit avoir le méme effet que si
elle était indiguée ou mentionnée dans les
deux. En cas de différence entre les plans et
les cahiers des charges, ces derniers doivent
prévaloir. En cas de divergence des chiffres
dans les dessins ou dans les spécifications, la
question doit étre immédiatement soumise a
l'ingénieur, qui doit promptement statuer par
écrit. Tout ajustement par le Sous-contractant
sans une telle détermination est a ses risques
et frais. L'ingénieur doit de temps a autre
fournir de tels plans détaillés et d'autres
renseignements jugés nécessaires, sauf
disposition contraire.

La ou, dans les spécifications ou sur les plans,
il est fait usage des mots « dirigé », « requis
», « commandé », « désigne », « prescrit »,
ou des mots de méme portée, il faut
comprendre gu'il s’agit de la « direction », «
I'exigence », « la commande », « la
deésignation », ou « la prescription » par le
Directeur du projet, et pareillement les mots «
approuveé », « acceptable », « satisfaisant »,
ou des mots de portée similaire doivent
signifier « approuvé par », ou « acceptable
pour » I'ingénieur, sauf disposition expresse
contraire.



(3)

(4)

"satisfactory," or words of like import shall
mean "approved by," or "acceptable to," or
"satisfactory to" the Engineer, unless
otherwise expressly stated.

Where "as shown," "as indicated," "as
detailed," or words of similar import are used,
it shall be understood that the reference is
made to the drawings accompanying this
subcontract unless stated otherwise. The
word "provided" as used herein shall be
understood to mean "provide complete in
place," that is "furnished and installed."

Shop drawings means drawings, submitted
to DAI by the Subcontractor, Subcontractor,
or any lower tier Subcontractor pursuant to a
construction subcontract, showing in detail
(1) the proposed fabrication and assembly of
structural elements and (2) the installation
(i.e., form, fit, and attachment details) of
materials of equipment. It includes drawings,
diagrams, layouts, schematics, descriptive
literature, illustrations, schedules,
performance and test data, and similar
materials furnished by the Subcontractor to
explain in detail specific portions of the Work
required by the subcontract. DAl may
duplicate, use, and disclose in any manner
and for any purpose shop drawings delivered
under this subcontract.

If this subcontract requires shop drawings,
the Subcontractor shall coordinate all such
drawings, and review them for accuracy,
completeness, and compliance with
subcontract requirements and shall indicate
its approval thereon as evidence of such
coordination and review. Shop drawings
submitted to the Engineer without evidence
of the Subcontractor's approval may be
returned for resubmission. The Engineer will
indicate an approval or disapproval of the
shop drawings and if not approved as
submitted shall indicate DAl's reasons
therefore. Any Work done before such
approval shall be at the Subcontractor's risk.
Approval by the Engineer shall not relieve the
Subcontractor from responsibility for any
errors or omissions in such drawings, nor
from responsibility for complying with the
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3)

S)

Lorsque des expressions telles que « comme
illustre », « tel gu’indiqué », « tel que détaillé
», ou d’autres expressions d’importance
similaire sont utilisées, il faut comprendre qu'il
est fait référence aux plans assortis a ce
Sous-contrat, sauf indication contraire. Dans
le présent document, 'usage du mot « fourni
» doit étre compris comme signifiant «
appréter le projet », ce qui veut dire « fourni et
installé ».

Les plans d’atelier renvoient aux plans, soumis
a DAl par le Sous-contractant, ou tout Sous-
contractant de niveau inférieur conformément
a un Sous-contrat de construction, montrant
en détail (1) la fabrication et le montage
envisageés des éléments structurels et (2)
I'installation (c.-a-d., les détails de la forme,
I'ajustement et I'attachement) des matériaux
de I'équipement. lls comprennent les plans,
les graphiques, les topologies, les schemas,
les documents descriptifs, les illustrations, les
chronogrammes, les données sur la
performance et les tests, et les matériels
similaires fournis par le Sous-contractant pour
expliquer en détail les sections des travaux
requises par le Sous-contrat. DAl peut
reproduire, utiliser et divulguer d’'une fagon ou
pour une raison quelconques les plans
d’atelier fournis en vertu de ce Sous-contrat.
Si ce Sous-contrat exige des plans d’atelier, le
Sous-contractant doit coordonner tous ces
plans, et les examiner pour en déterminer
I'exactitude, I'exhaustivité et la conformité aux
exigences du Sous-contrat et indiquer son
approbation a ce sujet comme preuve de ces
actes de coordination et d'examen. Les plans
d'atelier soumis a l'ingénieur sans preuve de
l'approbation du Sous-contractant peuvent
étre renvoyes pour étre soumis a nouveau.
L'ingénieur indiquera une approbation ou une
désapprobation des plans d'atelier, et s'il ne
les approuve pas tels quels, il doit indiquer les
motifs de DAl en conséquence. Tout travalil
effectué avant cette approbation est au risque
du Sous-contractant. L'approbation de
l'ingénieur ne dégage pas le Sous-contractant
de la responsabilité de toute erreur ou
omission dans ces plans, ni de la



requirements of this subcontract, except with

respect to variations described and approved

in accordance with (f) below.

If shop drawings show variations from the

subcontract requirements, the Subcontractor

shall describe such variations in writing,
separate from the drawings, at the time of
submission.

(7) The Subcontractor shall submit to the
Engineer for approval four copies (unless
otherwise indicated) of all shop drawings as
called for under the various headings of these
specifications. Three sets (unless otherwise
indicated) of all shop drawings, will be
retained by the Engineer and one set will be
returned to the Subcontractor. Upon
completing the Work under this subcontract,
the Subcontractor shall furnish a complete
set of all shop drawings as finally approved.
These drawings shall show all changes and
revisions made up to the time the equipment
is completed and accepted.

The terms "approved by," "acceptable to," or
"satisfactory to" the Engineer indicate a general
evaluation for compliance with the requirements of
and information in the subcontract, including
Appendices, and for conformance with the design
concept; however, the use of these terms do not
relieve the Subcontractor of any responsibility to
supervise or direct the performance of the Work, nor
do they assign any duty or authority to the Engineer
to supervise or direct the performance of the Work.

The organization of the Specifications into divisions,
sections and articles, and arrangements of the
Drawings shall not control the Subcontractor in
dividing the Work among subcontractors nor in
establishing the extent of the Work to be performed
by a trade.

The Design Architect or Engineer shall be deemed
the authors and owners of their respective
Construction Drawings and Specifications, and will
retain all common law, statutory or other reserved
rights, including copyrights. The Subcontractor and
his or her subcontractor shall not own or claim a
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responsabilité de se conformer aux exigences
du présent Sous-contrat, sauf en ce qui
concerne les variantes décrites et approuvées
conformément a (f) ci-dessous.

(6) Siles plans d’atelier montrent des variations
par rapport aux exigences de Sous-contrat, le
Sous-contractant doit les décrire par écrit, a
I'écart des plans, au moment de la
soumission.

(7) Le Sous-contractant doit soumettre a
l'ingénieur pour approbation quatre copies
(sauf indication contraire) de tous les plans
d'atelier comme le prévoient les différentes
rubriques de ces cahiers des charges. Trois
ensembles (sauf indication contraire) de tous
les plans d'atelier, seront conservés par
l'ingénieur et le quatriéme sera retourné au
Sous-contractant. Apres I'exécution des
travaux en vertu de ce Sous-contrat, le Sous-
contractant doit fournir un ensemble complet
de tous les plans d'atelier tels qu’ils ont été
définitivement approuvés. Ces plans doivent
montrer tous les changements et
modifications apportés jusqu'au moment ou
l'installation est achevée et acceptée.

Les termes « approuve par », « acceptable pour » ou
« satisfaisant pour » l'ingénieur indiquent une
évaluation générale pour la conformité aux exigences
et renseignements contenus dans le Sous-contrat, y
compris les annexes, et pour la conformité au
concept du design ; cependant, l'usage de ces
termes ne dégage pas le Sous-contractant de toute la
responsabilité de superviser ou diriger l'exécution des
travaux, ils n'attribuent pas non plus de devoir ou
d’autorité quelconque a I'ingénieur de superviser ou
diriger I'exécution des travaux.

L'organisation des cahiers des charges en divisions,
sections et articles, et les dispositions des plans ne
commandent pas le Sous-contractant dans la division
du travail entre les Sous-contractants, ni dans
I'établissement de I'étendue des travaux a exécuter
par metier.

L’architecte ou I'ingénieur de conception sont
considérés comme les auteurs et les propriétaires de
leurs plans de construction et leurs cahiers des



copyright in the Specifications or Drawings.
Submittal or distribution to meet official regulatory or
Funding Agency requirements or for other purposes
in connection with this project is not to be construed
as publication in derogation of the design Architect
or Engineer’s reserved rights. The Subcontractor
may not use the Drawings or Specifications on other
projects without the specific written consent of the
Owner and the Design Architect or Engineer.

The Subcontractor shall maintain a full set of the
Drawings, Specifications, Addenda, Change Orders,
and subcontract modifications, in good order, and
marked currently to indicate field changes and
selection made during construction. The
Subcontractor shall also maintain approved Shop
Drawings, Product Data, and samples on site, as
required as Submittals. These shall be available at all
times to the Contractor or the Funding Agency.

The Subcontractor shall perform no portion of the
Work for which the Drawings or Specifications
require submittals, until the respective submittal has
been approved by the Engineer. Review and
approval of these submittals by the Engineer is not
conducted for the purpose of determining the
accuracy or completeness of other details such as
the dimensions and quantities, or for substantiating
instructions for installation or performance of
equipment or systems, all of which remains the
responsibility of the Subcontractor.

2.5. Interpretation

In interpreting the conditions of subcontract,
headings and cross-cross references between
clauses have no significance. Words have their
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charges respectifs et conserveront leurs droits de
droit commun, statutaires ou d’autres droits réserves,
y compris les droits d'auteur. Le Sous-contractant et
son Sous-contractant n'ont pas ou ne doivent pas
revendiquer de droit d'auteur dans les cahiers des
charges ou les plans. La soumission ou la distribution
qui consiste a répondre aux exigences réglementaires
officielles ou celles de I'organisme de financement, ou
pour d’autres raisons en rapport avec ce projet, ne
doit pas étre interprétée comme une publication par
deérogation des droits réservés de I'architecte ou
I'ingénieur de conception. Le Sous-contractant ne
peut pas utiliser les plans et les cahiers des charges
sur d'autres projets sans l'accord spécifique écrit du
propriétaire et de l'architecte ou l'ingénieur de
conception.

Le Sous-contractant doit maintenir un ensemble
complet de plans, cahiers des charges, addenda,
avenants, les modifications de Sous-contrat en bon
ordre, et marqués couramment pour indiquer les
changements et sélections de terrain opérés durant la
construction. Le Sous-contractant doit également
maintenir approuves les plans d'atelier, les données
sur les produits et les échantillons sur le site, tels
gu’exigés comme soumissions. Ces éléments doivent
a tout moment étre disponibles au contractant ou
'organisme de financement.

Le Sous-contractant ne doit effectuer aucune partie
des travaux dont les soumissions sont exigées dans
les plans ou les cahiers des charges tant que les
soumissions respectives n'ont pas été approuvées
par I'ingénieur. La révision et I'approbation de ces
soumissions par I'ingénieur ne sont pas effectuées
dans le but de déterminer I'exactitude ou l'intégralité
des autres détails, tels que les dimensions et les
quantités, ou bien pour etayer les instructions
concernant l'installation ou la performance des
equipements ou des systémes, lesquels relévent de la
responsabilité du Sous-contractant.



normal meaning under the language of the
Subcontract unless specifically defined.

2.6. Language Requirement

All designs, work plans, reports and other
deliverables shall be provided in French.

The communications between parties which are
referred to in this Subcontract are fully effective only
when confirmed in writing. A notice is effective only
when it is received. All communications shall be in
English or French language. “Written” or “in writing”
means hand-written, type-written, printed or
electronically made, and resulting in a permanent
record.

All communications shall be addressed to the DAl
Chief of Party. A copy may be provided to the Project
Engineer or Subcontract Administrators.

Whenever the subcontract requires giving or issuing
approvals, certificates, consents, requests for
change orders, modifications, and these
communications shall be in writing and delivered by
hand or sent by courier, or transmitted using any of
the agreed systems of electronic transmission, i.e.
via email. Approvals, certificates, consents, and
modifications shall not be unreasonably withheld or
delayed.

All written communications shall be entitled with the
Project Title, as outlined in the Subcontract Data.
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2.5. Interprétation

Dans l'interprétation des conditions du Sous-contrat,
les titres et les références croisées entre les clauses
n'ont pas signification. Les mots ont leur sens habituel
selon le langage du Sous-contrat, @ moins qu'ils ne
soient spécifiquement définis.

2.6.Exigences linguistiques

Toutes les conceptions, plans de travail, rapports et
autres produits livrables doivent étre fournis, présenté
en Francais.

Les communications entre les parties mentionnées
dans le présent Sous-contrat ne sont pleinement
effectives que lorsqu'elles sont confirmées par écrit.
Un avis n'est effectif que lorsqu'il est regu. Toutes
communications doivent &tre en anglais ou en
frangais. « Ecrit » ou « par écrit » désigne ce qui est
écrit a la main, dactylographié, imprimeé ou
électroniquement, et débouche sur un document
permanent.

Toutes les communications doivent étre adressées au
Directeur du projet de DAI. Une copie peut étre
fournie a l'ingénieur de projet ou aux administrateurs
du Sous-contrat.

Chaque fois que le Sous-contrat exige de donner ou
délivrer des approbations, certificats, autorisations,
des demandes d’avenants, des modifications, ces
communications doivent étre par écrit et remises en
mains propres ou envoyees par courrier, ou
transmises a travers I'un des systemes convenus de
transmission électronique, c.-a-d. par courriel. Les
approbations, certificats, autorisations et
modifications ne doivent pas étre bloqués ou retardés
sans motif valable.

Toutes les communications écrites doivent porter le
titre du projet, comme indiqué dans les données du
Sous-contrat.



3. TYPE OF SUBCONTRACT

3.1.  Fixed Unit Prices and Subcontract Price

In consideration for undertaking this Work, the
Contractor shall pay the Subcontractor for the Work
satisfactorily performed and approved calculated by
multiplying the actual completed quantities, as
certified by DAI's Engineer by the fixed unit price
stated in Appendix G, Priced Bill of Quantities. The
total subcontract value is stated in the Subcontract
Data and total payments to the Subcontractor shall
not exceed the Subcontract Price and current
obligation/committed amount without a written
modification to the Subcontract.

The subcontractor shall bear the financial
responsibility for any fines, fees, penalties, or
corrective costs that result as a consequence of the
subcontractor’s failure to meet the national, regional,
local, or other city regulations that results in penalties
or fines. Any fines, fees, penalties, or corrective
costs that are not paid by the Subcontractor directly,
shall be deducted from the final Subcontract Price.

3.2. Unit Prices

The Unit Prices shall include, but not limited to,
furnishing of all labor, supervision, transportation,
materials, tools, equipment, quality control, facilities,
crews, housing, meals, repair parts, fuel, loading and
offloading, handling, maintenance, testing, security,
waste removal, taxes, import duties, insurance,
overhead, profit, and other elements required to
perform the work units defined in the Statement of
Work and the Bill of Quantities, unless one of these
items are listed separately in the Bill of Quantities

This Subcontract is not subject to unit price
adjustment. The Unit Prices quoted in the Bill of
Quantities shall be firm and fixed and not subject to
adjustment for the entire period of execution,
completion, remedying any parts of the work and
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3. DE SOUS-CONTRAT

3.1.Les prix unitaires fixes et le montant du
Sous-contrat

En contrepartie de I'exécution de ces travaux, le
contractant doit payer le Sous-contractant pour les
travaux effectués de maniére satisfaisante et
approuvés, le montant, calculé en multipliant les
quantités réelles achevées que l'ingénieur de DA
aura certifiées, par le prix unitaire fixe indiqué dans
'annexe G, Devis quantitatifs tarifés. La valeur totale
de Sous-contrat est indiquée dans les données du
contrat et le total des paiements au Sous-contractant
ne doivent pas dépasser le prix du Sous-contrat et
l'obligation actuelle/Montant engagé, sans une
modification écrite a la Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit assumer la responsabilité
financiére de toutes les amendes, tous les frais, les
pénalités, ou les colts de réparation entrainés par
lincapacité du Sous-contractant de respecter les
reglements nationaux, régionaux, locaux, ou d’autres
villes et qui ont pour conséquences des penalités ou
des amendes. Les amendes, frais, pénalités, ou codts
de réparation que le Sous-contractant ne paie pas
directement doivent étre déduits du prix définitif du
Sous-contrat.

3.2.Les prix unitaires

Les prix unitaires comprennent notamment, sans s’y
limiter, 'ameublement fourniture de toute la main-
d’ceuvre, la supervision, le transport, les matériels,
outils, équipements, le contréle de qualité, les
installations, les équipages, le logement, les repas,
des pieces de rechange, le carburant, le chargement
et déchargement, la manutention, l'entretien, les
tests, la sécurité, I'évacuation des déchets, les taxes,
les taxes a I'importation, 'assurance, les frais
généraux, les bénéfices, et d'autres éléments



until handing over of the work. No revision to prices
or any escalation shall be allowed on account of any
increase in prices of materials, labor, plant,
equipment and overheads, etc. or any other statutory
increase during the entire contract period or
extended contract period. No additional sums will be
payable for any escalation in the cost of materials,
equipment or labor, or because of the Contractor's
failure to properly estimate or accurately predict the
cost or difficulty of achieving the results required.

Any modifications to unit prices shall be done strictly
based on an adequately justifiable and approved
subcontract modification, approved by the Project
Engineer, Chief of Party, and signed by an authorized
Subcontract Administrator, and done in compliance
with the terms and conditions for a Change Order
stated below. The final decision regarding the
sufficiency of the evidence is entirely the right of DAI.
DAI will not adjust the subcontract price due to
fluctuations in currency exchange rates, or due to
taxes and duties imposed

3.3.  Bill of Quantities

The quantities in the Bill of Quantities Items are
estimated quantities and are not to be taken as a
guarantee that the quantities will be carried out in
their entirety or that they will not be exceeded.

The Bill of Quantities is used to calculate the total
Subcontract Price. The Subcontractor is paid based
on the actual quantity of work completed.
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nécessaires pour effectuer les unités de travail
définies dans le cahier des charges et les devis
quantitatifs, a moins que I'un de ces éléments ne soit
indiqué séparément dans le devis quantitatif.

Ce Sous-contrat n'est pas assuijetti a I'ajustement des
prix unitaires. Les prix unitaires indiqués dans le devis
quantitatif doivent étre fermes et fixes et non faire pas
l'objet d'ajustement pour I'ensemble de la période de
prestation, l'achévement, la réparation a des
quelconques parties des travaux et jusqu'au transfert
du projet. Aucune révision ou hausse de prix n'est
admise en raison d'une augmentation des prix des
matériaux, de la main-d’ceuvre, des installations, de
I'équipement et des frais généraux, etc. ou toute autre
augmentation statutaire pendant toute la durée du
contrat ou I'extension de la durée du contrat. Aucune
somme supplémentaire ne sera due pour une hausse
du prix des matériaux, de I'’équipement ou de la main-
d’ceuvre, ou a cause de I'incapacité du contractant
d’estimer correctement ou de prévoir avec précision
le colt ou les difficultés d'atteindre les résultats
nécessaires.

Tout changement dans les prix a l'unitéunitaires doit
étre fait strictement en fonction d’'une modification
dans la Sous-contrat suffisamment justifiée et
approuveée, avec I'approbation de I'ingénieur du
projet, le Directeur du projet, et signée par un
administrateur habilité du Sous-contrat, et fait
conformément aux termes et conditions pour
I'avenant énoncés ci-dessous. La décision finale sur
la suffisance de la preuve revient entierement a DAL
DAl n'ajustera pas le prix du contrat en raison des
fluctuations des taux de change, ou en raison de
taxes et de droits imposés.

3.3. Le devis quantitatif

Les quantités inscrites dans le devis quantitatif sont
des estimations et ne doivent pas étre considéréees
comme une garantie que les quantités seront



3.4.  Adjustments to Quantities

The quantities of individual work items may be
adjusted based on the actual work carried out but in
no circumstances, shall the total amount for payment
exceed the Subcontract Price without a written
modification to the Subcontract. Modifications that
would exceed ten percent (10%) of an individual line
item or that would result in changes that would
exceed the Subcontract Price also require the
written approval of the DAI Chief of Party and a
formal subcontract modification. DAI will not adjust
the Subcontract Price due to fluctuations or
escalations in currency exchange rates, changes in
material or labor unit costs, or due to taxes and
duties.

4. THE WORK REQUIREMENTS

4.1. The Work Requirements

The Subcontractor shall, during the period specified
in the Subcontract, and within the Subcontract Price
set forth, execute, and complete all the Work. The
Work under this Subcontract shall entail but not be
limited to the scope in the Statement of Work
outlined in Appendices C.

The Work shall be carried out in a diligent and
professional manner utilizing duly qualified personnel.
No pleas of ignorance or negligence on the part of
the Subcontractor in obtaining clarification shall
relieve them of his or her full responsibility in carrying
out the Work.

The Subcontractor shall not be relieved of obligations
to perform the Work in accordance with the
subcontract agreement either by the activities or
duties of the design Architect or Engineer in the
administration or supervision of the Subcontract, or
by tests, inspections or approvals required or
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réalisées entierement ou qu’elles ne seront pas
dépassées.

Le devis sert a calculer le prix total du Sous-contrat
totale. Le Sous-contractant est payé en fonction de la
quantité réelle de travail accompli.

3.4. Les ajustements des quantités

Les quantités d'éléments individuels de travail
peuvent étre ajustées en fonction du travail réalisé,
mais le montant total du paiement du prix du Sous-
contrat ne doit, en aucun cas, dépasser le prix
montant du contrat sans une modification écrite a la
Sous-contrat. Les modifications de plus de dix pour
cent (10%) d'une rubrique ou qui donneraient lieu a
des changements dépassant le montant du Sous-
contrat nécessitent également l'approbation écrite du
directeur du projet de DAI et une modification formelle
du Sous-contrat. DAI n’ajustera pas le prix du sous-
contrat en raison des fluctuations ou des hausses
dans les taux de change, des changements dans les
couts unitaires du matériel ou de la main-d’ceuvre, ou
en raison des impots et des obligations.

4. LES EXIGENCES DU TRAVAIL

4.1. Les exigences de travail

Au cours de la période spécifiée dans le Sous-contrat,
et dans le prix déterminé, le Sous-contractant doit
exécuter et terminer tout le travail. Les travaux
relevant de cette Sous-contrat comportent, sans s’y
limiter, I'étendue établie dans les cahiers des charges
exposés a l'annexes C.

Les travaux devront étre effectués de maniére
diligente et professionnelle en utilisant du personnel
ddment qualifié. Toute ignorance ou négligence de la
part du Sous-contractant dans I'obtention de
clarification ne doit aucunement le dégager de son
entiére responsabilité de mener les travaux.



performed by persons or entities other than the
Subcontractor.

By executing this subcontract agreement, the
Subcontractor represents and confirms that the
Subcontractor has visited the site, has become
familiar with all local conditions under which the Work
is to be performed, and has documented in writing
any questions, observations, or concerns about the
site conditions prior to the execution of this
subcontract, and its requirements.

5. PRICING AND PAYMENTS

5.1.  Mobilization Payment

The Subcontractor shall be paid an amount not to
exceed the designated percentage of the Potential
Subcontract, as stated in the Subcontract Data, to
enable him or her to mobilize and start the Work, once
the deliverables as outlined in appendix F have been
received, are acceptable and complete.

The Subcontractor is to use the mobilization payment
for key equipment, key personnel and installation
expenses required specifically for mobilizing to the
work site.

5.2. Progress Payments

Monthly progress payments shall be made on the
basis of the quantity of Work satisfactorily performed,
as proposed by the Subcontractor’s bid, negotiated,
and agreed to, as per Appendix G.

No payments will be made to the Subcontractor for
materials on site. Any scrap or unused raw materials
are not considered in the actual completed quantity
calculations.
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Le Sous-contractant n'est pas exempté des
obligations de réaliser les travaux conformément a
'accord du Sous-contrat, soit par des activités, soit
par des taches de l'architecte ou l'ingénieur de
conception dans I'administration ou la supervision du
Sous-contrat, ou par des tests, inspections ou des
autorisations nécessaires ou effectuées par des
personnes ou des entités autres que le Sous-
contractant.

En signant cet accord de Sous-contrat, le Sous-
contractant déclare et confirme qu’il s’est rendu sur
leau chantier, s’est familiarisé avec toutes les
conditions locales dans lesquelles les travaux doivent
étre exécutes, et a consigné des questions,
observations, ou préoccupations au sujet de I'état du
lieu avant l'exécution de cette Sous-contrat, et de ses
exigences.

5. FACTURATION ET PAIEMENTS

5.1. Le paiement pour la mobilisation

Le Sous-contractant recevra un montant qui ne
depassera pas le pourcentage du Sous-contrat
comme indiqué dans les données du Sous-contrat
pour lui permettre de mobiliser et de demarrer les
travaux, une que les livrables décrits dans I'’Annexe F
sont recus, sont acceptables et complets.

Le Sous-contractant doit utiliser le paiement pour la
mobilisation pour les équipements clés, personnel clé
et les frais d'installation requis spécicalement pour la
mibilisation sur le le site.

5.2. Les acomptes

Des paiements mensuels seront faits au Sous-
contractant sur la base des quantités de travaux
réalisés de maniere satisfaisante, conformément



5.3. Measurement of Work

The purpose of measuring is to ascertain the work
satisfactorily executed by the Subcontractor and
therefore determine the amount of the monthly
progress payments.

Unless otherwise mentioned in the Bill of Quantities
the measurements of works shall be done as
specified in the Construction Drawings and Technical
Specification.

The Engineer, or Engineer’s Representative, shall
only measure work satisfactorily executed or which
has been certified as complying with quality
standards. The Engineer or Engineer's
Representative shall not measure non-conforming
work.

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or
Engineer’s Representative, monthly statements of
the estimated quantities and corresponding values of
completed work for the period in formats approved
by the Contractor. The DAl Engineer shall inspect
and certify these quantities of completed work.

The Subcontractor or the Subcontractor’s authorized
representative who shall forthwith attend or send a
qualified person to assist the Engineer, or Engineer’s
Representative, in making such measurement and
shall furnish all particulars required by either of them.
Should the Subcontractor not attend or neglect to
send such agent, or if there is any disagreement in
the measurement, the measurement made by the
Engineer, or the Engineer’s Representative,
approved by him or her shall be accepted as
accurate.

5.4. Retention Payment

Ten percent (10%) of all approved payment
amounts, including mobilization payments, shall be
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I'offre négocié et conclu du Sous-contractant a
I'Annexe G.

Aucun paiement ne sera fait au Sous-contractant
pour les matériels rendus seulement sur le site et non
encorporés dans les travaux. Les déchets et matiéres
premiers non utilisés ne sont pas considérés dans le
calcul des quantités des travaux réalisés.

5.3. La mesure du travall

L'objectif de la mesure est de vérifier le travail exécuté
de facon satisfaisante par le Sous-contractant et, par
consequent, déterminer le montant des acomptes
mensuels.

Sauf mention contraire dans le devis quantitatifs, les
mesures de travaux devront étre effectuées suivant
les indications des plans de construction et des
spécifications techniques.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit
seulement mesurer le travail effectué de fagon
satisfaisante ou celui qui a été certifié conforme aux
normes de qualité. L'ingénieur ou le représentant de
l'ingénieur ne doit pas mesurer le travail non
conforme.

Le Sous-contractant doit soumettre a l'ingénieur, ou
au représentant de l'ingénieur, les relevés mensuels
des quantites estimeées et les valeurs
correspondantes des travaux exécutés pour la
période dans des formats approuvés par le
contractant. L’ingénieur de DAI doit inspecter et
certifier ces quantités de travail terminé.

Le Sous-contractant ou la personne habilitée a le
représenter doit immédiatement assister ou envoyer
une personne qualifiée pour aider l'ingénieur, ou le
représentant de I'ingénieur, a prendre cette mesure et
doit fournir toutes les indications requises par I'un
d'eux. Si le Sous-contractant n’assiste pas ou omet
d’envoyer un agent, ou s'il y a un désaccord dans la
mesure, celle faite par I'ingénieur ou le représentant



withheld from each progress payment as a retention
amount. 50% of the the retention shall be released
at the substantial completion and the remaining 50%
will be released after the completion of the Defects
and Liabilities period, and all requests for defects and
liabilities repairs or replacements have been
satisfactorily resolved, as mutually agreed by DA
and the Subcontractor.

Any uncompensated liquidated damages, if
applicable, for inexcusable delays (as defined in
Section 11) in the Subcontractor’s performance will
be deducted from the final payment. Any
performance bonuses, if applicable, (as defined in
Section 11) will be added to the final payment.

5.5. Change Orders and Subcontract
Modifications

A request for a time or price (both total price and unit
prices) subcontract modification is called a potential
change order until both parties agree upon the
reasonable change(s) and a change order is
approved by a Subcontractor Administrator or until
the potential change order is rejected. Approved
change orders become effective subcontract
modifications and shall be subject to all subcontract
terms and conditions herein. Verbal or written
instructions provided by the Engineer, the Engineer’s
Representative, the Owner, or client, do not
constitute modifications, only modifications to the
subcontract, signed by a Subcontracts
Administrator, constitute modifications.

Change orders shall not be approved for situations
when the Subcontractor failed to price the work
adequately, when actual construction costs are
expected to exceed the fixed price, when the
Subcontractor is unable to complete the work per
the contract conditions or within the Period of
Performance, or other items for which the
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de l'ingénieur, et qui bénéficie de son approbation,
doit étre acceptée comme exacte.

5.4 Paiement de maintienRetenue de garantie

Dix pour cent (10 %) de tous les paiements
approuvés, y compris les paiements de mobilisation,
doivent étre prélevés sur chaque paiement comme
une quantité retenue de garantie, 50% des retenues
doivent étre libérés a la réception provisoire et les
50% restant a la fin de la période de garantie et apres
que toutes les réclamations pour les réparations des
défauts et responsabilités aient été résolues avec
satisfaction, suivant ce qui est convenu mutuellement
par DAl et le Sous-contractant.

Les dommages-intéréts sans compensation, le cas
échéant, pour retards inexcusables (définis dans la
Section 11) dans la performance du Sous-contractant
seront déduits du paiement final. Les primes de
rendement, le cas échéant, (tel que défini dans la
Section 11) seront ajoutées au paiement final.

5.5 Les avenants et les modifications du Sous-
contrat

Une demande de modification en temps ou prix (prix
total et prix unitaires) du Sous-contrat s’appelle un
avenant potentiel jusqu’a ce que les deux parties
s'accordent sur le(s) changement(s) raisonnable(s) et
que I'avenant soit approuvé par un administrateur du
Sous-contractant, ou jusqu’a ce que I'avenant
potentiel soit rejeté. Les avenants approuvés entre en
vigueur comme des modifications du Sous-contrat et
doivent étre assujettis au présent Reglement
régissant le Sous-contrat. Les instructions verbales
ou écrites fournies par 'ingénieur, le représentant de
I'ingénieur, le propriétaire, ou un client, ne constituent
pas des modifications. Seules les modifications au
Sous-contrat signées par un administrateur du Sous-
contrat constituent des modifications.



construction subcontractor is contractually
responsible.

Requests for Change Orders shall be submitted in
writing, entitled “Notification of Potential Change
Order,” and shall include a detailed description,
justification, supporting evidence and documents,
impact on period of performance, and the proposed
price of the potential change order conditions.

The Subcontractor shall submit a Notification of
Potential Change Order within a maximum of 20
days of the discovery of Differing Site Conditions or
the receipt of instructions from DAI. Failure to notify
DAl within these 20 days waives the right of the
Subcontractor to be compensated for this work.

The Subcontractor shall notify DAl in writing within
20 days of discovering defective contract documents
and within 10 days of incurring costs as a result of
defective contract documents. Failure to notify DAI
within these time periods waives the right of the
Subcontractor to be compensated for this work.

The Contractor may prepare and issue Change
Orders or Construction Directives and may authorize
minor changes in the work, which do not involve
adjustments to the Firm Fixed Price or Period of
Performance and are consistent with the intent of the
Drawings and Specifications.

56. Claims

If the Subcontractor considers himself or herself to
be entitled to any additional payment, under any
Clause of this Subcontract Agreement or otherwise
in conjunction with this Subcontract, as a matter of
dispute or controversy (as outlined in Section 12 of
this subcontract), and the Subcontractor has already
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Les avenants ne sont pas approuveés pour les
situations ou le Sous-contractant n'a pas évalué
correctement le codt du travail, ou les coults réels de
construction devraient dépasser le prix fixé, ou le
Sous-contractant est incapable de terminer le travail
selon les conditions du contrat ou dans la période de
prestation, ou d’autres éléments dont le Sous-
contractant de la construction est contractuellement
responsable.

Les demandes concernant les avenants doivent étre
soumises par écrit, intitulées « Notification d’'un
avenant potentiel », et doivent inclure une description
et une justification détaillées, avec preuves a l'appui
et des documents, I'impact sur la période de
prestation, et le prix proposé des conditions des
avenants potentiels.

Le Sous-contractant doit soumettre une Notification
d’avenant potentiel au plus tard dans un délai de 20
jours apres la découverte de différentes conditions du
site ou la réception d'instructions de la part de DAI. Le
manqguement a notifier DAl dans ces 20 jours conduit
le Sous-contractant a renoncer au droit d'étre
rémunérés pour ce travalil.

Le Sous-contractant doit notifier par écrit DAI dans
les 20 jours de la découverte de documents
contractuels et défectueux dans les 10 jours de
assumer des colts résultant d'un vice de documents
contractuels. L'absence de notification dans ces
délais DAl renonce au droit du Sous-contractant
d'étre rémunérés pour ce travail.

Le contractant peut préparer et émettre des avenants
or des directives de construction et peut autoriser des
changements mineurs dans le travail, qui n'impliquent
pas d’ajustements au prix ferme fixé au délai
d'exécution et sont conformes a l'intention des plans
et des spécifications.

5.6 Réclamations

Si le Sous-contractant se considére avoir droit a un
paiement supplémentaire, en vertu d’'une quelconque



received a response to a Notification of Potential
Change Order, the Subcontractor shall give written
notice to the DAI Chief of Party, with a copy to the
Subcontracts Administrator, of its intention to submit
a Claim under the Disputes Clause of this
Subcontract. The Subcontractor shall describe the
event or circumstances giving rise to the Claim. The
notice shall be given as soon as is practicable, and
not later than 20 days after the Subcontractor
becomes aware, or should be aware, of the event or
circumstances.

If the Subcontractor fails to give notice within 20
days, the Period of Performance shall not be
extended, nor shall the Subcontractor be entitled to
any additional payment, and DAl shall be discharged
from all liability in connection with the claim.

The following conditions apply to any and all claims
submitted by the Subcontractor:

(1) The Subcontractor shall submit any other
notices required by the Subcontract, and supporting
particulars for the claim, all as relevant to such event
or circumstances

(2) The Subcontractor must keep such
contemporary records, evidence, photographs, etc.
as may be necessary to substantiate any claim,
either on the Site or at another location acceptable to
the Engineer, or Engineer’s Representative. Without
admitting DAIs liability, the Engineer may, after
receiving notice of a claim, monitor the record-
keeping and/or instruct the Subcontractor to keep
further contemporary records. The Subcontractor
shall permit the Engineer to inspect these records,
and shall (if instructed) submit copies to the
Engineer.
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clause de I'accord de ce Sous-contrat ou d’une autre
fagcon conforme a ce contrat, au regard d’'un litige ou
d’une polémique (tel que c’est décrit a l'article 12 de
ce Sous-contrat), et le Sous-contractant a déja recu
une réponse a une notification d’avenant potentiel,
il/elle doit présenter un préavis écrit au directeur du
projet de DAI, avec copie a I'administrateur de Sous-
contrat, de son intention de soumettre une
réclamation en vertu de la clause des litiges de ce
Sous-contrat. Le Sous-contractant doit décrire
I'événement ou les circonstances donnant lieu a la
réclamation. Le préavis doit étre présenté des que
possible, et au plus tard 20 jours apres que le Sous-
contractant prend connaissance, ou devrait étre au
courant, de I'evénement ou des circonstances.

Si le Sous-contractant ne présente pas de préavis
dans les 20 jours, le délai d’exécution de doit pas étre
prolongé, et le Sous-contractant n'a non plus droit a
aucun paiement supplémentaire, et DAl est dégagée
de toute responsabilité en rapport avec la
réclamation.

Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les
réclamations présentées par le Sous-contractant :

(1) Le Sous-contractant doit présenter tout autre
préavis exigé par le Sous-contrat, avec les
détails a I'appui pour la réclamation, tous
aussi pertinents pour la situation ou
circonstance.

Le Sous-contractant doit maintenir d’actualité
ces documents, evidences, photographies,
etc. dans la mesure du nécessaire pour
justifier une quelconque réclamation, soit sur
le chantier, soit a un autre endroit acceptable
pour l'ingénieur ou son représentant. Sans
pour autant admettre la responsabilité de DAI,
l'ingénieur peut, aprés avoir regu le préavis de
la réclamation, vérifier la tenue des dossiers
et/ou demander au Sous-contractant de
conserver davantage de documents
contemporains. Le Sous-contractant doit
permettre a l'ingénieur d'inspecter ces
documents, et doit (sur instruction) soumettre
des copies a l'ingénieur.



6. TIME CONTROL

6.1. Calendar Days

All period of time referred to in this Agreement shall
be measured in calendar days, unless otherwise
specified.

6.2. Period of Performance

The period of performance for this Subcontract shall
begin on the date on the title page and listed in the
Subcontract Data and continue through to its Final
Completion listed on the title page, unless terminated
earlier by or extended by DAI as provided herein.

6.3. Defects and Liabilities Period

The Subcontractor shall be held responsible for a
Defects and Liabilities period, also known as the
Warranty Period, in the amount of time stated in the
Subcontract Data. The “Defects Liabilities Period,”
begins when the Subcontractor receives the
Certificate of Substantial Completion and expires in
accordance with the time period specified in the
Subcontract Data. The Defects and Liabilities period
extends beyond the Period of Performance listed on
the cover page of this subcontract agreement. The
period is intended to cover any latent defects
(workmanship, materials, components, parts, etc.,
and does not include normal wear and tear) that may
be found to exist in the complete Work, and a period
during which the Subcontractor is expect to
maintain, repair, remedy defects discovered after
Substantial Completion.
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6 CONTROLE DE TEMPS

6.1Jours calendaires

Tous les délais auxquels il est fait référence dans le
présent accord doivent étre mesurés en jours civils,
sauf indication contraire.

6.2 Période de prestation

La période de prestation pour ce Sous-contrat
commence a la date marquée a la page de garde et
mentionnée dans les données du contrat jusqu'a son
achévement final figurant sur la page de garde, a
moins qu'il ne soit résilié plus tot par, ou prolongé par
DA, tel que prévu ci-apres.

6.3 Période des défauts et responsabilités

Le Sous-contractant doit &tre tenu pour responsable
de la période de défauts et responsabilités, également
connue sous le nom de la période de garantie, dans
le délai indiqué dans les données du Sous-contrat. La
« Période de défauts et responsabilités » commence
lorsque le Sous-contractant recoit le certificat
d'achévement substantiel et expire conformément a la
période de temps indiquée dans les données du
contrat. La période des défauts et responsabilités
s'étend au-dela de la période de prestation figurant
sur la page de couverture du présent accord de
Sous-contrat. La période est destinée a couvrir les
défauts latents (fabrication, matériaux, composants,
pieces, etc., et ne comprend pas l'usure normale)
susceptibles d'étre découverts dans les travaux
achevés, et une période au cours de laquelle le Sous-
contractant est supposé gérer, réparer, corriger les
défauts découverts aprées I'achévement substantiel
des travaux.

6.4 Ouverture, poursuite, et achevement du
travail (FAR 52.211-10 (avril 1984),



6.4. Commencement, Prosecution, and
Completion of Work (FAR 52.211-10 (APR
1984) Alternate)

The Subcontractor shall be required to (a)
commence the Work under this subcontract
immediately upon receiving the Notice to Proceed
(b) prosecute the Work diligently, and (c) complete
the entire Work ready for use not later than total
“Period of Performance” after the commencement of
the Work. The time stated for completion shall
include mobilization period and final clean-up of the
premises.

6.5. Notice to Proceed

The completion date is based on the assumption that
the Subcontractor will receive the Notice to Proceed
shortly, or immediately, after receipt of an executed
Subcontract. The Period of Performance will not be
extended by the number of calendar days after the
above date that the Subcontractor receives the
Notice to Proceed.

The deliverables that are required to be submitted
prior to the Notice to Proceed being issued are listed
in Appendix F: Schedule of Deliverables.

Any work completed prior to receipt of the Notice to
Proceed is done at the subcontractor’s own risk.

Contact information for the DAl Engineer and
Engineer’s Representative shall be provided by the
DAI COP in the Notice to Proceed.

6.6. Mobilization

Upon receipt of a Notification to Proceed, the
Subcontractor shall mobilize all the required
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suppléant)

Le Sous-contractant est tenu de: (a) commencer le
travail en vertu de ce Sous-contrat immeédiatement
apres avoir regu l'avis de commencer, (b) poursuivre
les travaux avec diligence, et (c) d’achever
complétement les travaux et les appréter pour
I'utilisation au plus tard pendant la « période de
prestation » apres le début des travaux. Le moment
indiqué pour I'achévement doit inclure la période de
mobilisation et de nettoyage final des locaux.

6.5 Avis de commencer

La date d'achévement est basée sur I'hypothése que
le Sous-contractant recevra l'avis de commencer
sSous peu, ou immédiatement, aprés la réception d'un
Sous-contrat établi. La période de prestation ne sera
pas prolongée du nombre de jours civils aprés la date
indiquée ci-dessus a laquelle le Sous-contractant
recoit l'avis de procéder.

Les produits livrables qui doivent étre soumis avant
que l'avis de procéder ne soit émis sont énumérés a
I'Annexe F : Calendrier des produits livrables.

Tout travail achevé avant la réception de l'avis de
procéder est fait aux propres risques du Sous-
contractant.

Les coordonnées de l'ingénieur de DAl et du
représentant de I'ingénieur sont fournies par le
directeur du projet de DAl dans I'avis de procéder.

6.6 Mobilisation

En recevant un avis l'invitant a commencer, le Sous-
contractant doit mobiliser tout le personnel
nécessaire (c.-a-d. du personnel ayant de
I'expérience comme directeur de projet, superviseurs,
ingénieurs de projet, arpenteurs, contremaitres,



personnel (i.e. experienced project manager,
supervisors, project engineers, surveyors, foremen,
equipment operators and workmen), (minor)
equipment, materials, tools and implements in such
numbers as will be required to initiate and complete
the construction Work.

Five days prior to mobilization, the Subcontractor
shall with the engineer, meet with and schedule
mobilization with the Comité Technique de I'Eau -
CTE. This includes informing them of arrival and work
dates, seeking their permission for access, seeking
their permission for Material and Equipment Lay-
Down yards, permission for use local water and
electricity resources, agreed upon payments for
housing space, security staff (quards), etc.

6.7.  Suspension or Stop Work

(Subpart 42.13—Suspension of Work, Stop-Work
Orders)

DAI Global LLC retains the right to issue a
Suspension or Stop-Work Order at any time to the
Subcontractor for work that is being performed in a
grossly unsatisfactory manner, work that is pending a
decision by DAI Global LLC, Owner, or Client, or
work methods that are identified as negligent.
Suspension or Stop-work orders shall include—

(1) A description of the work to be suspended;
(2) Instructions concerning DAI's issuance of
further orders for materials or services;
(3) Guidance to the Subcontractor on action to
be taken; and
(4) Other suggestions.
Promptly after issuing the stop-work order, the
Subcontract Administrator shall discuss the stop-
work order with the Subcontractor and modify the
order, if necessary, in light of the discussion. As soon
as feasible after a stop-work order is issued, but
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opérateurs d’équipement et ouvriers), de
I'équipement (mineur), des matériels, des outils et des
instruments en nombres nécessaires pour lancer et
achever les travaux de construction.

Cing jours avant la mobilisation, le Sous-contractant
et I'ingénieur doivent rencontrer et programmer la
mobilisation avec le Comité Technique de I'Eau - CTE.
Il s’agit de les renseigner sur les dates d’arrivée et des
travaux, obtenir leur autorisation d’acceés, obtenir leur
autorisation pour les aires de dép6t des matériels et
equipements, autorisation pour I'utilisation des
ressources locales en eau et électricité, les paiements
convenus pour I'espace de logement, le personnel de
sécurité (gardes), etc.

6.7 Suspension ou arrét de travail

(Sous-section 42,13—O0Ordres de suspension, d’arrét
de travail)

DAI Global LLC se réserve le droit d'émettre au Sous-
contractant un ordre de suspension ou s’arrét de
travail a tout moment pour un travail effectué de facon
manifestement insatisfaisante, un travail qui est dans
I'attente d'une décision par DAl Global LLC, le
propriétaire ou le Client, ou des méthodes de travail
considérées comme négligentes. Les ordres de
suspension ou d'arrét des travaux doivent
comprendre :

(1) une description des travaux a suspendre ;

(2) Instructions sur la publication par DAI d'autres
commandes de matériels ou de services ;

(3) Directives a l'intention du Sous-contractant sur les
mesures a prendre ; et

(4) d'autres suggestions.

Aussitét aprés que l'ordre d’arrét des travaux ait éte
émis, I'administrateur de Sous-contrat doit I'examiner
avec le Sous-contractant et, si nécessaire, le modifier,
au vu de la discussion. Des que possible aprés que



before its expiration, the Subcontract Administrator
shall take appropriate action to:

(1) Terminate the subcontract;

(2) Cancel the stop-work order (any
cancellation of a stop-work order shall be
subject to the same approvals as were
required for its issuance); or

(3) Extend the period of the stop-work order if it
is necessary and if the Subcontractor
agrees, issue an extension of the stop-work
order through a supplemental order.

6.8.  Schedule of Work/Program

The Subcontractor shall submit a Schedule of Work
or Program showing the general methods,
arrangements, order and timing for all the activities in
the Work, with specific emphasis on equipment
utilization, labor requirements, and production. The
schedule shall be in the form of a Gant Chart of
suitable scale to indicate appropriately the
percentage of work scheduled for completion by any
given date during the period. The schedule shall be
submitted in accordance with the timeline outlined in
Appendix F, Schedule of Deliverables.

Lists of equipment and personnel to be brought on
site during and following mobilization are to be given
by stage and segment of the Work.

Anticipated quantities of work to be performed each
month are to be indicated in the Work Schedule
including a bar chart. Technical and management
manpower, construction equipment and other
resources are to be shown by activity.
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I'ordre ait été émis, avant son expiration,
I'administrateur de Sous-contrat doit prendre les
mesures appropriées pour :

(1) Mettre fin au Sous-contrat ;

(2) annuler l'ordre d’arrét de travail (toute annulation
d'un ordre d'arrét de travail doit étre soumise aux
mémes approbations qui étaient nécessaires pour son
émission) ; ou

(3) Prolonger la période de l'ordre d’arrét des travaux
si c'est nécessaire et si le Sous-contractant est
d'accord, émettre une extension de l'ordre d'arrét des
travaux par un ordre complémentaire.

6.8 Calendrier des travaux/programme

Le Sous-contractant doit présenter un échéancier des
travaux ou programme montrant de facon globale les
méthodes, les arrangements, l'ordre et le
chronométrage de toutes les activités dans les
travaux, en mettant I'accent spécifique sur I'utilisation
de I'équipement, les besoins en main-d'ceuvre, et la
production. L'échéancier doit étre sous la forme d'un
diagramme de Gantt d'une échelle appropriée pour
indiquer convenablement le pourcentage de travail a
achever pour une date donnée au cours de la
période. L'échéancier doit étre soumis conformément
a la chronologie figurant a l'annexe F, Echéancier des
Livrables.

Les listes de matériel et du personnel qui doivent
d'étre sur le chantier pendant et apres la mobilisation
doivent étre remises par étape et segment des
travaux.

Les quantités de travaux a exécuter prévues chaque
mois doivent étre indiquées dans I'échéancier des
travaux contenant un graphique a barres. Le
personnel technique et de gestion, I'équipement de
construction et les autres ressources doivent étre
indiqués par activite.



If, during the progress of the Work, the quantities of
work performed each month fall more than ten (10)
percent below those shown in the program, or if the
sequence of operations is altered, the Subcontractor
shall submit a revised written program within a week
of the occurrence.

These schedules shall include the time by which
construction drawings, product data, samples and
other submittals required by the subcontract will be
submitted for approval.

The Subcontractor shall revise such schedules (1) to
account for the actual progress of the Work, (2) to
reflect approved adjustments in the performance
schedule, and (3) as required by the Engineer to
achieve coordination with the Work by DAI and any
separate subcontractors hired by DAI. The
Subcontractor shall submit a schedule which
sequences the Work so as to minimize disruption at
the job site.

All schedules shall be in the English or French
language and any system of dimensions (English or
metric) shown shall be consistent with that used in
the subcontract. No extension of time shall be
allowed due to a delay by DAI in approving such
deliverables if the Subcontractor has failed to act
promptly and responsively in submitting its
deliverables. The Subcontractor shall identify each
deliverable as required by the subcontract.

An update of the schedule shall be a provided, at
intervals defined in Appendix F, Schedule of
Deliverables, showing the actual progress achieved
on each activity and the effect of the progress
achieved on the timing of the remaining work,
including any changes to the sequence of the
activities. The Subcontractor shall submit to the
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Si, au cours de l'avancement des travaux, les
quantités de travail effectué chaque mois se situent a
moins de dix (10) pour cent de celles indiquées dans
le programme, ou si la séquence des opérations est
modifiée, le Sous-contractant doit soumettre par écrit
un programme révisé écrit dans la semaine qui suit le
cas.

Ces calendriers doivent inclure le temps auquel les
plans de construction, les données sur les produits,
les échantillons et autres documents requis par le
Sous-contrat seront soumis pour approbation.

Le Sous-contractant doit réviser ces horaires (1) pour
tenir compte de I'avancement réel des travaux, (2)
pour refléter les ajustements approuvés dans le
programme d’exécution, et (3) tel que requis par
l'ingénieur pour réaliser la coordination avec le travail
par DAl et d’autres Sous-contractants engagés
séparément par DAI. Le Sous-contractant doit
présenter un calendrier qui montre I'enchainement
des travaux de fagon a minimiser les perturbations sur
le chantier.

Tous les calendriers doivent étre en anglais ou en
francais et tout systeme de dimensions (anglais ou
métrique) indiqué doit étre conforme a celui qui est
utilisé dans le Sous-contrat. Aucune prolongation de
délai doit étre permise en raison d'un retard par DAI
dans 'approbation de ces livrables si le Sous-
contractant n'a pas agi promptement et de facon
responsable dans la présentation de ces livrables. Le
Sous-contractant doit identifier chaque livrable
comme requis par le Sous-contrat.

Une mise a jour du calendrier doit étre préesentée a
des intervalles définis a I'annexe F, Calendrier des
Livrables, montrant les progrés réels realisés sur
chaque activité et l'effet des progrés réalisés sur le
rythme des travaux restants, y compris toute



Engineer or the Engineer’s Representative for
approval an updated schedule.

The Engineer’s approval of the schedule shall not
alter the Subcontractor’s obligations to perform
within the Period of Performance. The Subcontractor
may revise the schedule and submit it to the
Engineer again at any time. A revised schedule shall
show the effect of Change Orders, where applicable.

6.9.  Acceptance of Schedule of Work

The Period of Performance is defined on the Cover
Sheet of this subcontract agreement. The
Subcontractor shall schedule the Work such that it
will be fully and adequately completed within that
period. When DAl has accepted the Subcontractor’s
Schedule of Work, it shall be binding upon the
Subcontractor. Any acceptance of Subcontractor’s
Schedule by DAI simply means that the Schedule
meets the minimum requirements of the Subcontract
but does not imply DAI's concurrence in the
adequacy of the Schedule for any other purpose.
The Period of Performance dates are fixed, and are

not adjusted based on an updated Schedule of Work.

The Period of Performance may only be extended by
a written subcontract modification signed by the
authorized Subcontracts Administrators. Acceptance
or approval of any schedule or revision thereof by
DAl shall not (1) extend the completion date or
obligate DAI to do so, (2) constitute acceptance or
approval of any delay, or (3) excuse the
Subcontractor from or relieve the Subcontractor of
its obligation to maintain the progress of the Work
and achieve final completion by the established
completion date.

6.10. Notice of Delay

If the Subcontractor receives a notice of any change
in the Work, or if any other conditions arise which are
likely to cause or are actually causing delays which
the Subcontractor believes may result in late
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modification de la séquence des activités. Le Sous-
contractant doit soumettre un calendrier actualisé a
l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur pour
approbation.

L’approbation du calendrier par I'ingénieur ne modifie
en rien les obligations du Sous-contractant consistant
a ceuvrer pendant la période de prestation. Le Sous-
contractant peut réviser le calendrier a tout moment
et le soumettre de nouveau a l'ingénieur. Un
calendrier révisé doit montrer l'effet des avenants, le
cas echeant.

6.9 Acceptation du calendier des travaux

La période de prestation est définie sur la page de
couverture de cet accord de Sous-contrat. Le Sous-
contractant doit organiser les travaux de sorte qu'ils
soient complétement et convenablement acheveés
pendant cette période. Une fois que I'échéancier du
Sous-contractant a été accepté par DA, il doit étre
exécutoire. Toute acceptation du calendrier du Sous-
contractant par DAI signifie simplement que le
calendrier respecte les exigences minimales du Sous-
contrat. Cependant, cela n’implique pas 'assentiment
de DAl sur la pertinence du calendrier pour d’autres
fins quelconques. Les dates de la période de
prestation sont fixées, et ne sont pas ajustées en
fonction d’une mise a jour du programme du travail.
La période de prestation ne peut étre prolongée que
par une modification du Sous-contrat écrite signée
par les administrateurs autorisés du Sous-contrat.
L'acceptation ou l'approbation d'un quelconque
échéancier ou de sa révision ne doit pas (1) reporter
la date d'achévement ni obliger DAI de le faire, (2)
constituer l'acceptation ou I'approbation d’un
quelconque retard, ou (3) excuser le Sous-
contractant ou le dégager de son obligation de
maintenir I'état d'avancement des travaux et
d'atteindre I'achévement définitif a la date
d'achevement fixée.



completion of the Work, the Subcontractor shall
notify the Chief of Party, Subcontracts Administrator,
and Engineer. The Subcontractor’s notice shall state
the effect, if any, of such change or other conditions
upon the approved schedule, and shall state in what
respects, if any, the relevant schedule or the
completion date should be revised. The
Subcontractor shall give this notice not more than
five (5) days after the first event-giving rise to the
delay or prospective delay.

6.11. Working Hours

The working hours shall be determined by the
Subcontractor but shall be both reasonable and in
accordance with the laws of the Republic of Haiti.
Any hours or days of overtime, weekend, or holiday
work shall be an exclusive arrangement of the
subcontractor and his or her work force without
further obligation to DAI. The Subcontractor shall
inform the Engineer or the Engineer’s Representative
of the proposed working hours prior to the
commencement of the Work.

6.12. Excusable Delays

FAR 52.249-10, Default

The Subcontractor will be allowed time, not money,
for excusable delays. Examples of such cases
include:

(1) Acts of God or of the public enemy,

(2) Acts of the client in either its sovereign or
contractual capacity,

(3) Acts of Government of the host country in its
sovereign capacity,

(4) Fires,
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6.10 Avis de retard

Si le Sous-contractant recoit un avis sur un
guelconque changement dans le travail, ou s'il se
produit une toute autre condition susceptible de
causer ou qui cause réellement des retards que le
Sous-contractant croit capables de retarder la fin de
l'achévement des travaux, le Sous-contractant doit
informer le directeur du projet, 'administrateur du
Sous-contrat, et I'ingénieur. L’avis du Sous-
contractant doit indiquer l'effet éventuel d'un tel
changement ou d'autres conditions sur le calendrier
approuvé, et doit spécifier en quoi le calendrier
concerné ou la date d'achéevement devrait
éventuellement étre révisé. Le Sous-contractant doit
donner cet avis pas plus de cinqg (5) jours apres
I'émergence de la premiére situation qui causerait le
retard ou un éventuel retard.

6.11 Les heures de travail

Les heures de travail dont déterminées par le Sous-
contractant, mais elles doivent étre a la fois
raisonnables et en conformité avec les lois de la
République d'Haiti. Les heures ou jours de travail
supplémentaires ou le travail pendant les week-ends
ou les jours fériés doivent faire I'objet d’'une une
entente exclusive entre le Sous-contractant et sa
main-d’ceuvre, sans autre obligation pour DAI. Avant
le début des travaux, le Sous-contractant doit
informer l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur
des heures de travail proposeées.

6.12. Les retards excusables

FAR, 52.249-10 par défaut



(5) Floods,
(6) Strikes,
(7) Epidemics,
(8) Quarantine restrictions,
(9) Freight embargoes, an

(10) Unusually severe weather.
In each instance, the failure to perform must be
beyond the control and without the fault or
negligence of the Subcontractor, and the failure to
perform. Furthermore, the failure:

(1) Must be one that the Subcontractor could
not have reasonably anticipated and taken
adequate measures to protect against,

(2) Cannot be overcome by reasonable efforts to
reschedule the Work, and

(3) Directly and materially affects the date of final
completion of the project.

The Subcontractor shall notify the Engineer, or
Engineer’s Representative, in writing the reason for
the delay at the time of the failure to perform.
Pursuant to FAR 52.249-14, DAI may consider a
time extension due to excusable delays. If the
Engineer determines that any failure to perform
results from one or more of the causes above, the
delivery schedule shall be requested, subject to the
rights of DAl under the termination clause of this
Subcontract.

The Subcontractor Administrator must approve any
time extension.
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Du temps sera accordé au Sous-contractant, non pas
I'argent, pour les retards excusables. Des exemples
de tels cas sont les suivants :

(1) Cas de force majeure ou catastrophe
naturelle,
(2) Actes du client soit dans sa capacité
souveraine ou contractuelle,
(3) Actes de Gouvernement du pays hote dans sa
capacité souveraine,
(4) Les incendies,
(5) Les inondations,
(6) Les greves,
(7) Les épidémies,
(8) Restrictions de quarantaine,
(9) Embargos sur les frets, et
(10) Météo inhabituellement violente.
Dans chaque cas, I'incapacité de fonctionner doit étre
au-dela du contrdle et sans la faute ou la négligence
du Sous-contractant. En outre, l'incapacité :

(1) Doit étre une situation que le Sous-
contractant ne pouvait pas raisonnablement
prévoir et contre laquelle il/elle ne pouvait pas
prendre les mesures adéquates de protection,

(2) Ne peut pas étre surmontée par des efforts
raisonnables visant a reprogrammer les
travaux, et

(3) Influe directement et matériellement sur la
date de l'achévement définitif du projet.

Le Sous-contractant doit aviser par écrit I'ingénieur,
ou le représentant de I'ingénieur, de la raison du
retard au moment ou se produit I'incapacité de
travailler. Conformément a FAR 52.249-14, DAl peut
envisager une prolongation de délai en raison de
retards excusables. Si l'ingénieur décide qu’une
incapacité de fonctionner provient d'une ou de
plusieurs des causes mentionnées ci-dessus, le
calendrier de livraison doit étre demande, sous
réserve des droits de DAl en vertu de la clause de
résiliation de ce Sous-contrat.

L’Administrateur du Sous-contrat doit approuver toute
prolongation de période du Sous-contrat.



7. QUALITY CONTROL AND
ACCEPTANCE

7.1.  Compliance with Design Standards

The Subcontractor, when/if carrying out design work,
shall comply with accepted standards for materials,
designs, and methods in the development of
drawings and specifications. At a minimum, all
design and work shall conform to those required by
the Republic of Haiti. Additional specific design
standards applicable to this subcontract are stated in
Subcontract Data, if any.

All design work shall be performed by an engineer duly
certified and/or licensed in Haiti.

7.2.  Quality Assurance

The Subcontractor is responsible to prepare and
submit a Quality Assurance Plan to DAI's Engineer.
This Plan shall describe in specific detail the
systematic actions to be taken by the Subcontractor
and its team with confidence that components and
installations shall be purchased, designed, and
constructed in accordance with applicable
standards, specifications and drawings, as specified
by subcontract. The schedule shall be submitted in
accordance with the timeline outlined in Appendix F,
Schedule of Deliverables.

The Subcontractor shall institute an appropriate
inspection plan set forth in a quality assurance plan.
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7 LE CONTROLE DE LA QUALITE ET
ACCEPTATION

7.1 La conformité aux normes de conception

Lorsqu’il effectue le travail de conception, le Sous-
contractant doit se conformer aux normes établies
pour les matériaux, les conceptions et méthodes dans
I'élaboration des plans et cahiers de charge. Au
minimum, tous les travaux de conception doivent étre
conformes a celles exigées par la République d'Haiti.
Les normes spécifiques supplémentaires de
conception applicables a ce Sous-contrat sont
mentionnées dans les données de contrat, le cas
echeéant.

Tous les travaux de conception seront effectués par
un Ingénieur certifié et/ou agrée en Haiti.

7.2 L'assurance de la qualité

Le Sous-contractant est chargé de préparer et
soumettre a I'ingénieur de DAI un Plan d'assurance
de la qualité. Ce plan doit décrire avec des détails
précis les mesures systématiques que le Sous-
contractant et son équipe doivent prendre, avec
'assurance que les composantes et les installations
devront étre achetées, congues et réalisées
conformément aux normes applicables, spécifications
et plans, tels qu’ils sont spécifiés par le Sous-contrat.
Le calendrier doit &tre soumis conformément a
I'échéancier figurant a I'annexe F, Calendrier des
Livrables.

Le Sous-contractant doit mettre en place un plan
d'inspection approprié défini dans un plan
d'assurance qualité. Le plan doit inclure des listes de
controle des taches a exécuter, garantissant que ces
taches sont effectuées par le personnel de
supervision et les cadres supérieurs et effectuant des



The plan shall include checklists of duties to be carried
out, ensuring these duties are carried out by the
supervisory staff and senior employees, and carrying
out regular inspections to determine whether the
various services are being performed according to the
Subcontract. The Subcontractor shall photograph
construction operations daily. The Subcontractor shall
provide copies of the inspection reports and
photographs to the Engineer, or Engineer’s
Representative.

The Subcontractor shall correct and improve promptly
any shortcomings and substandard conditions noted
during inspections. The Subcontractor shall promptly
bring any conditions beyond the responsibility of the
Subcontractor to the attention of the DAl COP,
Engineer, or Engineer’s Representative.

7.3. Workmanship and Quality Control

The Subcontractor is expected to produce the Work
which conforms in quality with its own Quality
Assurance Plan, and conforms with accuracy to the
details of the technical specifications, drawings, and
standards, and at his or her own expense, is to
institute a quality control system and provide
experienced managers, engineers, foremen,
surveyors, materials technicians and other technical
staff, together with all transport, instruments and
equipment, to ensure adequate supervision and
execution of the Work at all times.

The Subcontractor shall be solely responsible for,
and have control over, construction means,
methods, techniques, sequences, and procedures
for coordinating all portions of the Work under the
Subcontract, unless the Drawings or Specifications
give other specific instructions concerning these
matters. If the Drawings or Specifications give
specific instructions concerning construction means,
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inspections régulieres pour déterminer si les différents
services sont fournis conformément au contrat de
sous-traitance. Le sous-traitant doit photographier les
opérations de construction quotidiennement. Le sous-
traitant doit fournir des copies des rapports
d’inspection et des photographies a I'ingénieur ou a
son représentant.

Le Sous-contractant doit corriger et corriger
rapidement toute lacune constatée lors de l'inspection
et les conditions inférieures a la norme. Le sous-
contractant doit immediatement signaler toute
condition ne relevant pas de sa responsabilité a
l'attention du COP de la DA, de l'ingénieur ou de son
représentant.

7.3Exécution et contrdle de la qualité

Le Sous-contractant devrait produire un travail qui, en
termes de qualité, se conforme a son propre plan
d'assurance de la qualité, et se conforme, avec
précision, aux détails des cahiers des charges, plans
et normes. Il doit, a ses propres frais, mettre en place
un systeme de contrdle de la qualité et fournir du
personnel ayant de I'expérience comme directeurs,
ingénieurs, contremaitres, arpenteurs, techniciens
des matériaux, et d’autres techniciens, ainsi que tout
I'équipement de transport et des instruments, afin
d’assurer une supervision et une exécution adéquates
des travaux a tout moment.

Le Sous-contractant doit seul avoir la charge et le
contrdle des moyens, méthodes, techniques et
sequences de la construction, et des procédures de
la coordination de toutes les parties du travail en vertu
du Sous-contrat, a moins que les plans ou les cahiers
des charges donnent d’autres instructions spécifiques
sur ces questions. Si les plans et les cahiers des
charges donnent des instructions spécifiques sur les
moyens, les méthodes, techniques, séquences, or
procédures de construction, le Sous-contractant doit
évaluer et atténuer les répercussions sur la santé et la
sécurité dues a ces instructions.



methods, technique, sequences, or procedures, the
Subcontractor shall evaluate and mitigate any health
and safety implications of these instructions.

The Subcontractor shall ensure materials and
workmanship meet the requirements described in the
Scope of Work, drawings, and technical
specifications and in accordance with the Engineer's,
or the Engineer’s Representative, technical
instructions, within the Scope of Work, and shall be
subjected to such tests as the Engineer, or the
Engineer’s Representative, may direct at the place of
manufacture or fabrication, or on the Site or at all or
any of such places. The Subcontractor shall provide
such assistance, instruments, machines, labor and
materials as are normally required for examining,
measuring and testing any work and the quality,
weight or quantity of any materials used and shall
supply samples of materials before incorporation in
the Work for testing as may be selected and required
by the Engineer, or the Engineer’s Representative.

The cost of all supervision and process control,
including testing, so carried out by the Subcontractor
shall be deemed to be included in the subcontract.

Specific quality assurance test requirements are
indicated in the Technical Specifications and the
Subcontractor should ensure practical attendance
and other compliance requirements directed by the
Engineer, or Engineer's Representative. This will
include provision of necessary test for the following:

7.4. Inspection by the Engineer

The Engineer, or the Engineer’s Representative, will
routinely inspect the services being performed and
the supplies furnished to determine whether the
Work is being performed in a satisfactory manner,
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Le Sous-contractant doit veiller a ce que les
matériaux et I'exécution répondent aux exigences
décrites dans le cahier des charges, les plans et les
spécifications techniques et conformément aux
instructions techniques de I'ingénieur ou du
représentant de l'ingénieur, dans le cahier des
charges. Le Sous-contractant doit s'assurer que les
matériaux et I'exécution soient soumis aux tests,
selon les directives de 'ingénieur ou du représentant
de l'ingénieur, sur le site de la production ou de la
fabrication, ou sur le chantier ou a tous ou n'importe
lequel de ces endroits. Le Sous-contractant doit
fournir 'assistance, les instruments, les machines, la
main-d'ceuvre et les matériaux selon les exigences
normales permettant d’examiner, mesurer et tester
les travaux et la qualité, le poids et la quantité de tous
les matériaux utilisés. Il doit aussi fournir des
échantillons des matériaux pour les tests avant leur
incorporation dans les travaux, selon une sélection et
I'exigence de l'ingénieur, ou du représentant de
l'ingénieur.

Le colt de tout le contréle de la supervision et du
processus, y compris les tests, effectués par le Sous-
contractant doit &tre considéré comme inclus dans la
Sous-contrat.

Des exigences sur les tests spécifiques d’assurance de la
qualité sont indiquées dans les cahiers de charge et le
Sous-contractant doit veiller au respect des exigences
pratiques sur I'assiduité et la conformité, selon les
directives de 'ingénieur ou du représentant de l'ingénieur.
Cela inclura la fourniture du test nécessaire pour ce
qui suit:

7.4 L'inspection par l'Ingénieur

L'ingénieur, ou représentant de l'ingénieur, inspectera
régulierement les services réalisés et les produits
fournis afin de déterminer si le travail est effectué de
facon satisfaisante, et que toutes les fournitures sont
de qualité et normes acceptables. Le Sous-



and that all supplies are of acceptable quality and
standards. The Subcontractor shall be responsible
for any countermeasures or corrective action, within
the scope of this subcontract, which may be required
by the Engineer, as a result of such inspection.

7.5. Testing

The Subcontractor shall mobilize the necessary field
testing apparatus and equipment complete with
standards and procedures for performing the
required field test as required in the technical
specification and in the subcontractor’s own Quality
Assurance Plan. Imported materials that cannot be
tested on sites and are delivered to the site shall
bear with them certifications of their suitability to be
utilized (i.e. cement, reinforcing steel and etc.). The
Engineer shall be furnished with copies of the
certification from manufacturers of the classification,
strength capacities etc. of these items. Supplied
imported materials for which no testing equipment is
available for verification shall bear with the supply, a
certification from the manufacturer of the quality of
the material. If the material does not pass the
required standards of quality as described in the
subcontract document, it shall be taken out of the
site and not used for the Work.

Materials shall always be transported stored, tested
and installed by the Subcontractor according to
international trade technical rules and best
professional practice. Supporting documents and
certificates shall attest to the origin and quality of
materials. Brand names, or proven equivalent, shall
be submitted by the Subcontractor prior delivery,
attesting to the quality of materials for desired
properties including strength, bulkiness, shape,
appearance and overall quality of the material. All
materials used in the Works shall generally comply
with American Society for Testing and Materials
(ASTM) or equivalent standards unless otherwise
specified by DAI. Where proprietary products are
specified, similar products from other manufacturers
will be permitted only with the approval of the DAI
Engineer.
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contractant est responsable de toutes les contre-
mesures ou des mesures correctives, dans le cadre
de ce Sous-contrat, qui peuvent étre exigées par
l'ingénieur, a la suite de cette inspection.

7.5 L'essai

Le Sous-contractant doit mobiliser le dispositif et
I'équipement nécessaires des tests sur le terrain doté
de regles et procedures pour l'exécution du test sur le
terrain nécessaire comme l'exigent le cahier des
charges et le Plan d’assurance de la qualité du Sous-
contractant. Les matériaux importés qui ne peuvent
pas étre testés sur les chantiers et sont livrés su
chantier doivent étre accompagnés de certificats de
leur aptitude a I'utilisation (p. ex. ciment, acier
d'armature, etc.). L'ingénieur doit recevoir les copies
de la certification de la classification, capacités de
résistance, etc. de ces objets, de la part des
fabricants. L’approvisionnement des matériels
importés pour lesquels aucun équipement de test
n’est disponible pour la vérification doit
s’accompagner d’une certification du fabricant sur la
qualité des matériels. Si le matériel ne satisfait pas
aux normes de qualité établies comme le décrit le
document du Sous-contrat, il doit étre enlevé du
chantier et ne doit pas étre utilisé pour le travail.

Les matériaux doivent toujours étre transportés
stockés, testés et installés par le Sous-contractant
selon les régles techniques du commerce
international et les meilleures pratiques
professionnelles. Les pieces justificatives et les
certificats doivent attester de l'origine et la qualité des
matériels. Les noms de marque, ou d’équivalence
avéreée, doivent étre fournis par le contractant avant la
livraison, attestant de la qualité des matériels pour les
propriétés souhaitées, y compris la force, taille, forme,
l'apparence et la qualité globale du matériel. Tous les
matériels utilisés dans les travaux devront répondre
aux normes d’American Society for Testing and
Materials (ASTM) ou a des normes équivalentes, sauf
indication contraire de DAI. Lorsque des produits
brevetés sont spécifiées, des produits similaires



7.6. Inspection by the Funding Agency

The designated Funding Agency representative may
conduct routine inspections of the work being
performed to determine whether the Work is being
performed in a satisfactory manner, and that all
materials are of an acceptable quality. The
Subcontractor agrees to cooperate fully with
requests for inspection from the Engineer, or
Engineer’s Representative, or the designated
Funding Agency representative.

The Subcontractor shall neither seek nor accept
direct instructions from the Funding Agency in
connection with the performance of his or her
services under this Subcontract, unless issued
through an approved Change Order Modification to
the subcontract agreement.

The Subcontractor shall be responsible for any
countermeasures or corrective action, within the
scope of this subcontract, which may be required by
the COP or Engineer, as a result of such inspection.

7.7, Inspection

The Subcontractor shall maintain and adhere to its
Inspection Plan as outlined in its Quality
Assurance/Quality Control Manual as described in

52.246-12 Inspection of Construction (August 1996)
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d'autres fabricants ne seront permis qu'avec
l'approbation de l'ingénieur de DAI. Les tests doivent
étre a effectués lors de la construction.

7.6L'Inspection par l'organisme de financement

Le représentant attitré de I'agence de financement
peut effectuer des inspections réguliéres des travaux
en cours pour déterminer si le travail est effectué de
facon satisfaisante, et que tous les matériaux sont
d'une qualité acceptable. Le Sous-contractant
s'engage a collaborer pleinement avec les demandes
d'inspection de l'ingénieur, ou du représentant de
l'ingénieur, ou du représentant attitré de l'agence de
financement.

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter
d'instructions directes de I'agence de financement en
rapport avec I'exécution de ses services dans le
cadre de ce Sous-contrat, a moins qu'émis par
l'entremise d'un modificatif approuvé a I'accord du
Sous-contrat.

Le Sous-contractant est responsable de toutes les
contre-mesures ou des mesures correctives, dans le
cadre du présent Sous-contrat, qui peuvent étre
exigées par le directeur du projet ou I'ingénieur, a la
suite de cette inspection.

7.7 L'inspection

Le Sous-contractant doit tenir et de se conformer a
son Plan d'inspection, comme il est décrit dans son
guide de contrble/assurance de la qualité comme
écrit dans

52.246-12 Inspection de la construction (aodt 1996)

Le Sous-contractant doit maintenir un systéme
adéquat d'inspection et effectuer ces inspections
telles que les travaux effectués dans le cadre du
Sous-contrat soient conformes aux exigences du
contrat de Sous-contrat. Le Sous-contractant doit



The Subcontractor shall maintain an adequate
inspection system and perform such inspections as
will ensure that the Work performed under the
subcontract conforms to subcontract requirements.
The Subcontractor shall maintain complete
inspection records and make them available to DA
and/or the Funding Agency. All work shall be
conducted under the general direction of the Chief of
Party and is subject to DAI's, representing the
Funding Agency, inspection and test at all places
and at all reasonable times before acceptance to
ensure strict compliance with the terms of the
contract.

DAI, and or the Funding Agency, inspections and
tests are for the sole benefit of DAI, and or the
Funding Agency, and do not:

(1) Relieve the Subcontractor of responsibility for
providing adequate quality control measures;
(2) Relieve the Subcontractor of responsibility for
damage to or loss of the material before
acceptance;
(3) Constitute or imply acceptance; or
(4) Affect the continuing rights of DAI, or the
Funding Agency, after acceptance of the
completed work under paragraph (i) of this
section.
The presence or absence of a DAl inspector does
not relieve the Subcontractor from any subcontract
requirement, nor is the inspector authorized to
change any term or condition of the specification
without the authorized Subcontract Administrator’s
written authorization.

The Subcontractor shall promptly furnish, at no
increase in subcontract price, all facilities, labor, and
material reasonably needed for performing such safe
and convenient inspections and tests as may be
required by DAI. DAl may charge to the
Subcontractor any additional cost of inspection or
test when work is not ready at the time specified by
the Subcontractor for inspection or test, or when
prior rejection makes re-inspection or retest
necessary. DAI shall perform all inspections and
tests in a manner that will not unnecessarily delay the
work. Special, full size, and performance tests shall
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conserver des dossiers complets d'inspection et les
rendre disponibles a DAl et/ou l'organisme de
financement. Tous les travaux doivent étre effectués
sous la direction générale du directeur du projet et
soumis a l'inspection et au test de DAI, représentant
I'agence de financement, en tout lieu et a tout
moment raisonnable avant I'acceptation pour assurer
le strict respect des conditions du contrat.

Les inspections et les tests de DA, et ou de I'agence
de financement sont au seul bénéfice de DAI, et ou
l'organisme de financement, et n’ont pas pour but de :

(1) dégager le Sous-contractant de la
responsabilité de fournir des mesures de
contréle de la qualite ;

(2) dégager le Sous-contractant de la
responsabilité pour dommage ou perte du
matériel avant l'acceptation ;

(3) constituer ni impliquer l'acceptation ; ou

(4) Influer sur la poursuite des droits de DAI, ou
de l'organisme de financement, apres
l'acceptation du travail achevé en vertu de
I'alinéa (i) de la présente section.

La présence ou l'absence d’'un inspecteur de DAl ne
dégage pas le Sous-contractant de toute exigence du
Sous-contrat, et l'inspecteur n’est autorisé a changer
aucun terme ou aucune condition des cahiers de
charge sans I'autorisation écrite de I'administrateur du
Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit sans délai fournir, sans
augmentation de prix du Sous-contrat, toutes les
installations, toute la main-d’'ceuvre et tous les
matériels raisonnablement nécessaires pour effectuer
en toute sécurité et aisément ces inspections et
contréles exigés par DAI. DAI peut facturer le Sous-
contractant pour tous les frais supplémentaires
d’'inspection ou de test lorsque le travail n'est pas prét
au moment indiqué par le Sous-contractant pour
I'inspection ou le test, ou lorsqu’un rejet antérieur
rend nécessaire une réinspection ou un nouveau test.
DA doit effectuer toutes les inspections et tous les
tests de facon a ne pas retarder inutilement le travail.
Des tests spéciaux, de vraie grandeur et de
performance doivent étre effectués, comme cela est
décrit dans le Sous-contrat. Le Sous-contractant doit



be performed as described in the subcontract.
Subcontractor shall schedule all inspections with a
reasonable amount of advance notice.

The Subcontractor shall, without charge, replace or
correct work found by DAI not to conform to
Subcontract requirements, unless in the public
interest the Owner consents to accept the work with
an appropriate adjustment in contract price. The
Subcontractor shall promptly segregate and remove
rejected material from the premises.

If the Subcontractor does not promptly replace or
correct rejected work, DAI may:

(1) By subcontract or otherwise, replace or
correct the work and charge the cost to the
Subcontractor; or

(2) Terminate for default the Subcontractor’s
right to proceed.

If, before acceptance of the entire work, DAl decides
to examine already completed work by removing it or
tearing it out, the Subcontractor, on request, shall
promptly furnish all necessary facilities, labor, and
material. If the work is found to be defective or
nonconforming in any material respect due to the
fault of the Subcontractor or its subcontractors, the
Subcontractor shall defray the expenses of the
examination and of satisfactory reconstruction.
However, if the work is found to meet subcontract
requirements, the Subcontracts Administrator shall
make an equitable adjustment for the additional
services involved in the examination and
reconstruction, including, if completion of the work
was thereby delayed, an extension of time.
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programmer toutes les inspections avec assez de
préavis.

Le Sous-contractant doit, sans frais, remplacer ou
corriger des travaux que DAl aura trouvés non
conformes aux exigences du contrat, a moins que
dans l'interét public le propriétaire consent a accepter
le travail avec un ajustement approprié au prix du
contrat. Le Sous-contractant doit rapidement séparer
et retirer des locaux les matériels rejetés.

Si le Sous-contractant ne remplace ou ne corrige pas
rapidement le travail rejeté, DAI peut :

(1) Par Sous-contrat, ou faute de quoi, remplacer
ou corriger le travail et facturer le Sous-
contractant ; ou

(2) résilier, pour manquement, le droit du Sous-
contractant de continuer.

Si, avant l'acceptation de I'ensemble de l'ouvrage, DAI
décide d'examiner le travail déja effectué en I'enlevant
ou I'arrachant, le Sous-contractant doit, sur demande,
fournir dans les moindres délais tout ce qu’il faut en
termes d'installations, de main-d’ceuvre et de
matériel. Si le travail est jugé défectueux ou non
conforme a tous €gards par la faute du Sous-
contractant ou de ses Sous-contractants, le Sous-
contractant doit assumer les frais de l'inspection et de
la reconstruction satisfaisante. Cependant, si le travail
est jugé conforme aux exigences du Sous-contrat,
'administrateur du Sous-contrat doit apporter un
ajustement équitable pour les services additionnels
impliqués dans l'inspection et la reconstruction, y
compris une prolongation du délai si l'achevement
des travaux était ainsi retardé.

7.8 L'inspection et l'acceptation

L’inspection et I'acceptation des services par DA, les
rapports et autres livrables ou produits doivent étre
livrés a l'adresse de DAI comme il est indiqué dans les
données du Sous-contrat, ou a tout autre endroit ou
les services sont assures et les rapports et les
livrables ou les produits sont fournis ou soumis.
L'ingénieur ou le représentant de 'ingénieur ont regu



7.8. Inspection and Acceptance

DAI's inspection and acceptance of services, reports
and other required deliverables or outputs shall be
delivered to DAI's Address as stated in the
Subcontract Data or at any other location where the
services are performed and reports and deliverables
or outputs are produced or submitted. The Engineer,
or Engineer’s Representative, have been delegated
authority to inspect and accept all services, reports
and required deliverables or outputs.

7.9. Site Possession

While the site is within the possession of the
Subcontractor, the Subcontractor shall be fully
responsible for all security of materials and
equipment on site, including those that were present
at the time of Site Possession, belonging to, or in the
care of, DAl or the Funding Agency, Owner, or
others.

The Subcontractor shall be responsible to replace or
repair any damage, loss, theft, or abuse of the site
while the site is in its possession.

7.10. Requests for Information or Clarification

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or
the Engineer’s Representative, written Requests for
Information or Clarification when there is need to
confirm the interpretation of a standard,
specification, instruction, or note on the construction
drawings or to secure a documented directive or
clarification from DA, the designer, Funding Agency,
or Owner, that is needed to continue work.

In some cases, a Request for Information or
Clarification raised by the Subcontractor that has
been answered by DAl and distributed to all
stakeholders may be accepted as a change to the
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I'autorité d'inspecter et d'accepter tous les services,
les rapports et les biens livrables ou produits
nécessaires.

7.9La possession du site

Pendant que le Sous-contractant est en possession
du site, le Sous-contractant doit étre pleinement
responsable de toute la securité du matériel et de
I'équipement sur le site, y compris ceux qui étaient
présents au moment de la possession et qui sont la
propriété de, ou a la charge de DAl ou l'organisme de
financement, du propriétaire, ou autres.

Le Sous-contractant est responsable de remplacer ou
réparer tout dommage, perte, vol, ou abus du site
pendant que le site est en sa possession.

7.10 Demandes de renseignements ou
d'éclaircissements

Le Sous-contractant doit soumettre a l'ingénieur, ou
au representant de l'ingénieur, des demandes écrites
de renseignements ou d'éclaircissements lorsqu'il est
nécessaire de confirmer l'interprétation d'une norme,
de spécification, d'instruction ou d'une note sur les
plans de construction ou d'obtenir de DAI, du
concepteur, de l'organisme de financement, ou du
propriétaire, une directive ou un éclaircissement
documenté qui est nécessaire pour poursuivre les
travaux.

Dans certains cas, une demande de renseignements
ou d'éclaircissements faite par le Sous-contractant qui
a été traitée par DAl et distribuée a tous les
intervenants peut étre acceptée comme un
changement au cahier des charges, a moins qu'une
nouvelle approbation ne soit requise pour le prix ou la
prorogation des délais associés au changement, ce
que le Sous-contractant doit encore demander par le
biais d'une demande d’un modificatif potentiel.



scope of work unless further approval is required for
price or time extensions associated with the change,
which shall be further requested by the
Subcontractor through a Request for Potential
Change Order.

The Engineer, or the Engineer’s Representative, shall
respond in a timely fashion to the Subcontractor.

7.11. Environmental Quality Assurance

The Subcontractor shall adhere to all environmental
compliance and mitigation requirements outlined by
DAl or provided in the DAl approved Environmental
Management and Monitoring Plan (EMMP) and those
determined necessary during the period of
performance.

The Subcontractor shall also comply with any and all
applicable specifications, standards, or national
Republic of Haiti or local environmental regulations.
The Subcontractor shall be responsible for any fines,
fees, or penalties associated with failing to comply
with environmental laws and regulations.

7.12. Differing Site Conditions

(Differing Site Conditions, FAR 52.236-2 Apr 1984)

The Subcontractor shall promptly, and before the
conditions are disturbed, give a written notice as per
Section 5.5 of this subcontract agreement, to DAI of:

(1) Subsurface or latent physical conditions at
the site which differ materially from those
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L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit
répondre de fagon opportune au Sous-contractant.

7.11 L'assurance de la qualité de
['environnement

Le Sous-contractant doit se conformer a toutes les
exigences environementales et les mesures
d’atténution décrites par DAl ou fournies dans EMMP
et les exigences jugées necessaires pendant la
période d'exécution.

Le Sous-contractant doit également se conformer a
toutes les spécifications et les normes, ou toutes les
reglementations environnementales nationales ou
locales en vigueur en République d'Haiti. Le Sous-
contractant est responsable de toutes les amendes,
tous les frais, ou les pénalités en rapport au non-
respect des lois et reglementations sur
l'environnement.

7.12 Conditions divergentes du chantier

(Conditions divergentes du chantier, LOIN 52.236-2
Avril 1984)

Le Sous-contractant doit rapidement, et avant que les
conditions ne soient perturbées, donner un avis écrit
a DA, conformément a la section 5.5 du présent
accord de Sous-contrat, sur :

(1) les conditions souterraines ou physiques
latentes sur le site qui different sensiblement
de celles qui sont indiquées dans le préesent
contrat ; ou

(2) les conditions physiques inconnues sur le site,
présentant un caractére exceptionnel, qui
different sensiblement de celles connues
habituellement et généralement reconnues
comme inhérentes au travail du type prévu
dans le contrat.

L’ingénieur ou le représentant de I'ingénieur du projet
de réhabilitation du site doit sans délai enquéter sur



indicated in this contract; or
(2) Unknown physical conditions at the site, of

an unusual nature, which differ materially

from those ordinarily encountered and

generally recognized as inhering in work of

the character provided for in the contract.
The Project Site Rehabilitation Engineer or Engineer’s
Representative shall investigate the site conditions
promptly after receiving the notice. If the conditions
do materially so differ and cause an increase or
decrease in the Subcontractor’s cost of, or the time
required for, performing any part of the work under
this subcontract, whether or not changed as a result
of the conditions, an equitable adjustment shall be
made under this clause and the subcontract modified
in writing accordingly.

No request by the Subcontractor for an equitable
adjustment to the subcontract under this clause shall
be allowed, unless DAI has given the written notice
required; provided, that the time prescribed for giving
written notice may be extended by DAI.

No request by the Subcontractor for an equitable
adjustment to the subcontract for differing site
conditions shall be allowed if made after final
payment under this subcontract.

The Contractor may furnish surveys or studies
describing physical characteristics, legal limitations,
or utility locations for the site. The Subcontractor
shall be entitled to rely on the accuracy of the
information contained in the surveys or studies, but
shall exercise proper precautions related to the safe
and compliance performance of the Work in
accordance with the Drawings and Specifications.

If, in the course of the Work, the Subcontractor
encounters human remains or recognizes the
existence of burial markers, archaeological sites,
wetlands or other protected resources not indicated
in the Drawings, the Subcontractor shall immediately
suspend any operations that would affect them and
notify the Contractor, who shall work with
government authorities to resume operations. The
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les conditions du site aprés avoir regu l'avis. Si les
conditions different donc sensiblement et causent,
pour le Sous-contractant, une augmentation ou une
diminution de codt, ou de temps nécessaire pour
I'exécution d’'une quelconque portion des travaux au
titre de ce Sous-contrat, si ou non le changement
découle des conditions, un ajustement equitable sera
effectué en vertu de la présente clause et le Sous-
contrat sera modifié en conséguence par écrit.

Aucune demande du Sous-contractant pour un
ajustement équitable au Sous-contrat en vertu de
cette présente clause ne doit étre admise, a moins
que DAl ait donné l'avis écrit nécessaire, sous réserve
que le délai prescrit pour donner I'avis écrit puisse
étre prolongé par DAI.

Aucune demande du Sous-contractant pour un
ajustement équitable au Sous-contrat pour a cause
des conditions divergentes du chantier ne doit étre
admise si elle est présentée aprés le paiement final au
titre de ce Sous-contrat.

Le contractant peut fournir des enquétes ou des
etudes décrivant les caractéristiques physiques, les
limites juridiques, ou des endroits des services publics
pour le chantier. Le Sous-contractant doit étre en
droit de se fier a I'exactitude de l'information contenue
dans les enquétes ou etudes, mais doit exercer des
précautions en ce qui concerne la sécurité et le
respect des obligations dans I'exécution des travaux
selon les plans et les cahiers des charges.

Si, au cours des travaux, le Sous-contractant
rencontre des restes humains ou reconnait I'existence
de marqueurs de sépulture, des sites archéologiques,
des zones humides ou d'autres ressources protégees
non indiquées dans les plans, il doit immédiatement
suspendre toute opération qui pourrait les affecter et
en informer le contractant, qui doit travailler avec les
autorités gouvernementales a reprendre ses activités.
Le Sous-contractant doit continuer avec toutes les
autres opérations qui n'affectent pas ces restes ou
ces éléments.



Subcontractor shall continue with all other operations
that do not affect those remains or features.

7.13. Examination of Work Before Covering Up

No work shall be covered up or put out of view with
prior approval from Engineer, or Engineer’s
Representative. The Subcontractor shall afford full
opportunity of the Engineer, or Engineer’s
Representative, to examine and measure any work
which is about to be covered up, or put out of view,
before permanent work is placed thereupon. The
subcontractor shall give due notice to the Engineer,
whenever any such work is ready, or about to be
ready, for examination. The Engineer shall, without
unreasonable delay unless he or she considers it
unnecessary and advises the Subcontractor
accordingly, attend for the purpose of examining and
measuring such work or of examining such
foundations.

If a portion of the Work is covered up, contrary to the
DAl Engineer’s request for the Specifications, the
Subcontractor must, if requested in writing, uncover
the Work for the Engineer’s inspection and be
replaced at the Subcontractor’s own cost, without
any request or Claim for an adjustment to the Period
of Performance.

7.14. Removal of Improper work or materials

The Chief of Party, Engineer, or Engineer’s
Representative shall have the authority to issue
instructions as necessary for:

(1) The removal from the site, within such time or
times as may be specified in the instruction, of any
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7.13 Vérification des travaux avant la couverture

Aucun travail ne sera couvert ou mis hors de vue
sans l'approbation préalable de l'ingénieur ou du
représentant de I'ingénieur. Le Sous-contractant doit
offrir pleinement la possibilité a I'ingénieur ou du
représentant de I'ingénieur de vérifier et mesurer tout
travail qui est sur le point d'étre recouvert, ou mis
hors de vue, avant qu’un travail permanent n’y soit
placé. Le Sous-contractant doit tenir I'ingénieur
ddment informé chaque fois qu'un tel travail est prét,
ou sur le point d'étre prét, pour vérification.
L'ingénieur doit, sans retard injustifié, a moins qu'il ou
elle le juge inutile et en informe le Sous-contractant en
conséquence, assister dans le but de vérifier et
mesurer un tel travail ou examiner de telles
fondations.

Si une partie des travaux est couverte, contrairement
a la demande des spécifications par I'lngénieur de
DA\, le Sous-contractant doit, sur demande écrite,
exposer le travail pour l'inspection par lI'ingénieur et le
remplacer a ses propres frais, sans faire de demande
ou de réclamation pour un ajustement au délai
d’exeécution.

7.14 Retrait des travaux ou matériaux
inopportuns

Le directeur du projet, I'ingénieur, ou le représentant
de l'ingénieur sont habilités & donner des instructions
nécessaires pour :

(1) Le retrait du chantier, dans le temps ou les
temps qui peuvent étre spécifiés dans les
instructions, de tout matériau ou travail qui ne
sont pas en conformité avec le Sous-contrat ;

(2) La substitution de matériaux et travaux
appropriés et adéquats ; et



materials or work, that are not in accordance with
the Subcontract;

(2) The substitution of proper and suitable
materials and work; and

(3) The proper re-execution of any work or
materials not in accordance with the Subcontract.

Any costs associated with these instructions, shall be
borne at the sole expense of the Subcontractor.

7.15. Remedial Work

When any part of the Work or any equipment or
material is found, upon examination by the Engineer,
not to conform to requirements, or is at any stage
before Final Completion and Acceptance, is
damaged, so that it no longer conforms to
requirements, the Project Site Renovation Engineer
may order its repair or complete removal and
replacement, at the Subcontractor’s expense.

7.16. Substantial Completion

"Substantial Completion" means the stage in the
progress of the Work as determined and certified by
the Project Engineer and the USAID Water and
Sanitation COP, on which the Work (or a portion
designated by DAl is sufficiently complete and
satisfactory. Substantial completion means that the
Work may be used for the purpose for which it is
intended, and only minor items remain to be
completed or corrected which:

(1) Do not interfere with the intended utilization
of the Work, and
(2) Can be completed or corrected within the
time period required for final completion.
A Substantial Completion inspection shall be held
between DAI and Subcontractor, and when possible
the Owner, to jointly inspect the Work and to
determine whether all equipment, materials, and
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(3) La bonne réexécution des travaux ou des
matériaux non conformes a la Sous-contrat.
Les co(ts associés a ces instructions, sont aux frais
exclusifs du Sous-contractant.

7.15  Les travaux de réparation

Lorsque, apres vérification par I'ingénieur, une partie
du travail ou un équipement ou un materiel
guelconque est déclaré non conforme aux exigences,
ou se trouve endommage a n'importe quel stade
avant 'achévement final et 'acceptation, de sorte qu’il
n’est plus conforme aux exigences, I'ingénieur du
projet de rénovation du site peut ordonner qu'il soit
réparé ou totalement retiré ou remplacé, aux frais du
Sous-contractant.

7.16 L'achévement substantiel

« L'achevement substantiel » signifie I'étape de
l'avancement des travaux, selon la détermination et la
certification par I'ingénieur du projet et le directeur du
projet de Water and Sanitation, a laquelle le travail (ou
une portion désignée par DAI) est suffisamment
achevé et satisfaisant. L'achevement substantiel veut
dire que le travail peut étre utilisé pour les fins
auxquelles il est destiné, et qu’il ne reste que des
aspects mineurs a compléter ou corriger qui :

(1) N'interférent pas avec I'utilisation prévue des
travaux, et
(2) Peuvent étre achevés ou corrigés dans le
délai requis pour l'achévement définitif.
L’inspection d’'un achevement substantiel doit avoir
lieu entre le DAl et le Sous-contractant, et si possible
le propriétaire, pour inspecter conjointement les
travaux et déterminer si l'ensemble de I'équipement,
des matériaux et des installations est acheve,
entierement opérationnel, et fonctionne.

Tout équipement, toute installation ou tout systéeme
qui n'est pas complétement fonctionnel et



installation are complete, fully operational, and
functioning.

Any equipment, installation, or system that is not fully
functioning and operational means that Substantial
Completion is not realized.

The "date of substantial completion" means the date
determined by the Engineer or COP of which
substantial completion of the Work has been
achieved. When possible, the “date of substantial
completion” shall be confirmed, and signed, by the
Owner, through representative attendance at the
Substantial Completion Inspection.

All system tests and commissioning must be
complete before the Substantial Completion
Inspection, and reports from any testing or
commissioning inspectors or authorities must be
available for the Substantial Completion inspection.
Testing of systems shall be based on Technical
Specifications.

A Punch List shall be generated at the Substantial
Completion inspection, and shall include a list of all
incomplete, defective, damaged, or not functioning
materials, installation or equipment.

The Subcontractor may request partial
demobilization from the site upon Substantial
Completion.

Any accrual of liquidated damages shall cease upon
Substantial Completion.

The Subcontractor shall submit to DAI, and thus the
Owner, any Operations and Maintenance Manuals,
materials, or training required under this subcontract
agreement upon Substantial Completion.

7.17. Punch List

When any part of the Work or any equipment,
material, or installation is found, upon examination by
the Project Engineer during the Substantial
Completion Inspection, not to conform to
requirements it shall be recorded on a Punch List.
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opérationnel signifie que I'achévement substantiel des
travaux n'est pas réalisé.

La « date d’achévement substantiel » signifie la date
déterminée par I'ingénieur ou le directeur du projet a
laquelle 'achévement substantiel des travaux a éte
réalisé. Dans la mesure du possible, la "date
d'achevement substantiel" doit étre confirmeée, et
signée par le propriétaire, a travers la présence d’'un
représentant a lI'inspection de I'achévement
substantiel.

Tous les tests et mises en service du systéme doivent
étre terminés avant l'inspection de l'achévement
substantiel de l'inspection, et les rapports de tous les
inspecteurs ou responsables des tests et mises en
service doivent étre disponibles pour I'inspection de
I'achevement substantiel. Les tests des systemes
doivent étre basés sur les spécifications techniques.
Une liste de travaux doivent étre générés a
l'achevement de l'inspection, et doit inclure une liste
de toutes les demandes incomplétes, défectueux,
endommageés ou ne fonctionne pas, l'installation du
matériel ou d'équipement.

Une liste des taches doit étre créée lors de
I'inspection de I'achévement substantiel, et elle doit
comprendre une liste de tous les matériels,
installations et équipements inachevés, défectifs,
endommagés ou qui ne fonctionnent pas.

Le Sous-contractant peut demander une
demobilisation partielle lors de I'achevement
substantiel.

Toute comptabilisation des dommages-intéréts doit
cesser a 'achévement substantiel.

Le Sous-contractant doit soumettre a DAI, et donc au
propriétaire, au moment de l'achévement substantiel,
tout manuel d'exploitation et d'entretien, tout matériel,
ou formation qu’exige cet accord de Sous-contrat.

717 Liste des taches

Lorsqu’aprés vérification par l'ingénieur du projet au
cours de l'inspection de 'achevement substantiel, une
partie des travaux ou un équipement, matériel, ou une



This punch list shall only include materials or
installations that do not interfere with the intended
use or operation by the Owner.

The Subcontractor shall complete all Punch List
items within thirty (30) days of the Substantial
Completion Date, and notify the Project Engineer,
within thirty (30) days of the Substantial Completion
Date, when the Punch List inspection can occur.

Upon completion of all Punch list ltems, the
Subcontractor shall request, in writing, a Final
Completion Inspection, however, the Subcontractor
remains responsible for any of its own materials,
equipment, or personnel on site and shall provide
adequate security and protection for these items until
fully demobilized.

The Subcontractor remains responsible for the
continuing security of its own assets, labor, and
safety and security during the time it takes to
complete the Punch List.

Failure to include an item on the Punch List does not
alter the responsibility of the Subcontractor to
complete all Work in accordance with the
subcontract agreement, technical specifications, and
drawings.

7.18. Final Completion and Acceptance

"Final Completion and Acceptance" means the stage
in the progress of the Work as determined by the
Project Engineer and COP, and confirmed in writing
to the Subcontractor, at which all the Work required
under the subcontract has been completed in a
satisfactory manner, subject to the discovery of
defects after final completion, and except for items
specifically excluded in the Certificate of Final
Acceptance.
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installation s’avére non conforme aux exigences, il
faut le reporter sur une liste des taches. Cette liste
des taches ne doit comprendre que des matériels ou
installations qui n’interférent pas avec ['utilisation ou
I'opération prévue par le propriétaire.

Le Sous-contractant doit finaliser tous les éléments de
la liste de Punch dans les trente (30) jours de la date
d'achevement substantiel, et en informer l'ingénieur
de projet, dans les trente (30) jours de la date
d'achévement substantiel, lorsque I'inspection de la
liste de taches peut avoir lieu.

Aprés la finalisation des éléments de la liste des
taches, le Sous-contractant doit demander, par écrit,
une inspection d’achévement final. Toutefois, le Sous-
contractant reste responsable de son propre matériel,
équipement, ou personnel sur le chantier et doit
convenablement assurer la sécurité et la protection
de ces éléments jusqu'a la démobilisation totale.

Le Sous-contractant reste responsable de la sécurité
permanente de ses propres biens, sa main-d’ceuvre
et la sécurité pendant tout le temps nécessaire pour
parachever la liste des taches.

Le fait de ne pas inclure un élément sur la liste des
taches ne change en rien la responsabilité du Sous-
contractant de terminer le travail conformément a
l'accord de Sous-contrat, au cahier des charges et au
plan.

7.18 L'achévement final et I'acceptation

« Achévement et acceptation définitifs » signifie
I'étape de l'avancement des travaux, selon la
détermination par I'ingénieur du projet et le directeur
du projet, et une confirmation écrite au Sous-
contractant, a laquelle tout le travail requis en vertu
du Sous-contrat a été achevé de maniére
satisfaisante, sous réserve de la découverte de
défauts aprés I'achevement final, et a 'exception des



The "date of Final Completion and Acceptance"
means the date determined by the DAI Engineer and
COP when final completion of the Work has been
achieved, as indicated by written notice to the
Subcontractor.

Final Completion and Acceptance shall be
determined through a joint inspection of all of the
materials, equipment, and installation.

When possible, the Certificate of Final Completion
and Acceptance shall be confirmed by the Owner,
through representative attendance at the Final
Completion Inspection.

The Subcontractor may request demobilization from
the site upon Final Completion. Site Possession
ceases upon the date of Final Completion, however,
the Subcontractor remains responsible for any of its
own materials, equipment, or personnel on site and
shall provide adequate security and protection for
these items until fully demobilized.

7.19. Certificate of Final Completion and
Acceptance

When the COP, via the DAl Engineer, or Engineer’s
Representative, are satisfied that the Work under the
subcontract is complete (with the exception of
continuing obligations as specifically excluded), the
COP shall issue to the Subcontractor a Certificate of
Final Acceptance and make final payment, minus
retention, upon:

(1 Satisfactory completion of all required tests,

(2) A final inspection that all items listed in the
Punch List have been completed or corrected and
that the Work is finally complete (subject to the
discovery of defects after final completion),

(3) Formal hand over of the Work to the Owner,
and
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éléments expressément exclus dans le certificat de
réception définitive.

La « date d’achevement et 'acceptation définitifs »
signifie la date déterminée par I'Ingénieur et le
directeur du projet de DAI a laquelle I'achevement
définitif des travaux a été réalisé, tel que cela est
indiqué par écrit dans un avis adressé au Sous-
contractant.

L'achévement et I'acceptation définitifs doivent étre
déterminés par une inspection conjointe de tous les
matériaux, equipements et installations.

Dans la mesure du possible, le certificat
d'achevement et acceptation définitifs doit étre
confirmé par le propriétaire, par la présence d’un
représentant a I'inspection d’achévement final.

Le Sous-contractant peut demander la démobilisation
du chantier aprés 'achévement final. La possession
du site cesse a la date de I'achevement définitif.
Toutefois, le Sous-contractant reste responsable de
son propre matériel, équipement, ou personnel sur le
chantier et doit convenablement assurer la sécurité et
la protection de ces éléments jusqu'a la
demobilisation totale.

7.19  Certificat d'achévement et acceptation
définitifs

Lorsque le directeur du projet, par le biais de
I'ingénieur ou le représentant de I'ingénieur de DA
sont convaincus que le travail en vertu du Sous-
contrat est achevé (a l'exception des obligations
permanentes telles que spécifiquement exclues), le
directeur du projet doit délivrer au Sous-contractant
un certificat d'acceptation définitive et effectuer le
dernier paiement, moins la rétention, sur :

(1) La réalisation satisfaisante de tous les tests
nécessaires,

(2) Une inspection finale que tous les éléments
enumeres dans la liste des taches ont été
achevés ou corrigés et que le travail est enfin



(4) Submittal by the Subcontractor of all
documents and other items required upon
completion of the Work, including a final request for
payment (Request for Final Acceptance).

7.20. Defects and Liabilities

The Defects and Liabilities period is intended to
cover any defects that may be found to exist in the
complete Work, including but not limited to latent
defects, and is a period during which the
Subcontractor is expected to maintain, repair, and
remedy defects discovered after Substantial
Completion.

The Subcontractor is not responsible to repair or
replace items which can be proven to have been
damaged by improper use, lost, or stolen by the
infrastructure users, visitors, building occupants or
maintenance staff, during the Defects and Liability
Period.

During the Defects and Liabilities Period, the
Subcontractor is responsible to respond to all
requests by the Contactor, Funding Agency, or
Owner to repair or replace latent defects discovered
during use and operations.

Only upon the completion, repair or replacement of
all latent defects shall remaining fifty percent (50%)
of the Retention Money, less any liquidated damages
or penalties, be certified by the DAI COP, via DAI
Engineer, or Engineer’s Representative, for payment
to the Subcontractor.
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terminé (sous réserve de la découverte de
défauts apres l'achévement définitif),

(3) Le transfert formel du travail au propriétaire, et
(4) La soumission, par le Sous-contractant, de
tous les documents et autres éléements
nécessaires a la fin des travaux, y compris

une derniére demande de paiement
(Demande d'acceptation définitive).

7.20 Deéfauts et responsabilités

La période des défauts et des responsabilités est
destinée a couvrir tous les défauts susceptibles d'étre
découverts dans le travail achevé, y compris mais
sans s’y limiter, les défauts latents, et c’est une
période au cours de laquelle le Sous-contractant
devrait gérer, réparer, et corriger les défauts
découverts aprés l'achevement substantiel.

Le Sous-contractant n'est pas responsable de réparer
ou remplacer des éléments que 'on peut prouver
avoir été endommageés par une mauvaise utilisation,
perdus ou volés par les usagers des infrastructures,
les visiteurs, les occupants du batiment ou le
personnel de I'entretien, au cours de la période des
défauts et des responsabilités.

Au cours de la période des défauts et des
responsabilités, le Sous-contractant est responsable
de répondre a toutes les demandes faites par le
contractant, I'organisme de financement, ou le
propriétaire, pour la réparation ou le remplacement
sur les défauts latents découverts pendant 'usage et
I'exploitation.

Ce n’est qu’apres I'achévement, les réparations ou
remplacement de tous les défauts latents que les
cinquante pourcent restant (50%) de la retenue de
garantie, moins les dommages-intéréts ou pénalités,
doivent étre certifiés par le directeur du projet de DA,
par le biais de I'ingénieur, ou le représentant de
I'ingénieur, pour le paiement au Sous-contractant.



8. REPORTS, MEETINGS, AND
DELIVERABLES

8.1. Deliverables

A full schedule of deliverables required under this
subcontract agreement is provided in Appendix F,
Schedule of Deliverables.

8.2. Preconstruction Conference

A preconstruction conference will be scheduled at
the location and time of the issuance of the Letter of
Award.

8.3. Site Meetings

Site Meetings shall be attended by the
Subcontractor’s Project Manager, the Engineer,
and/or the Engineer’s Representative, and shall be
held throughout the Period of Performance of the
Subcontract at a frequency determined by
agreement between the Engineer and DAI, and as
stated in Appendix F. The Engineer, or the
Engineer’s Representative, will chair the Meetings
and keep the minutes, copies of which shall be
provided to each party within a timely manner. The
following shall be presented by the subcontractor at
each meeting, at a minimum:

(1) Site Inspection and site walk through

(2) Presentation of work progress

(3) Procurement update, as applicable

(4) Labor and equipment schedules

(5) Review status of submittals: requests for
information, variances, alternatives and
substitutions

(6) Upcoming activities planned by the
Subcontractor that may require testing
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8 RAPPORTS, REUNIONS, ET
LIVRABLES

8.1 Livrables

Un calendrier complet des livrables requis en vertu du
présent accord de Sous-contrat est présenté dans
l'annexe F, Tableau des Livrables.

8.2 Conférence de pre-construction

Une conférence de préconstruction sera
programmee, l'endroit et au moment sera dans la
lettre d'attribution.

8.3 Réunions du chantier

Les réunions du chantier doivent bénéficier de la
présence active du Sous-contractant, de I'ingénieur
et/ou du représentant de I'ingénieur, et doivent se
tenir durant toute la période d’exécution du Sous-
contrat a une fréquence déterminée par accord entre
l'ingénieur et DA, et selon ce qui est indiqué dans
I'annexe F. L'ingénieur, ou le représentant de
l'ingénieur, présidera les réunions et tiendra les
proces-verbaux, dont des copies doivent &tre remises
a chacune des parties dans un délai raisonnable. Les
points suivants doivent étre présentés par le Sous-
contractant a chaque séance, au minimum :

(1) Inspection et visite guidée du chantier

(2) Présentation de I'avancement des travaux

(3) Mise a jour de la passation du marché, le cas
écheant

(4) Calendriers de la main-d’ceuvre et des
equipements

(5) Statuts des bilans des soumissions :



8.4. Health and Safety of Persons and
Property

The Subcontractor is responsible to prepare and
submit a Health and Safety Plan to DAI, in
accordance with the timeline outlined in Appendix F,
Schedule of Deliverables. This Plan shall describe in
specific detail the systematic actions to be taken by
the Subcontractor and its team with confidence that
there shall be continuous and adequate provisions
for the management of health, safety, and security at
the Site. The Health and Safety Plan shall include, at
a minimum:

(1) Acknowledgement and acceptance of the
responsibility to manage health and safety of
workers, visitors, and all equipment, and
materials on site.

(2) Designation of responsibilities on the
construction site and contact numbers.

(3) Training and education requirements — both
routine and in response to an incident.

(4) Incident procedures and reporting.

(5) Emergency medical, fire and ambulance
contact information and directions.

(6) Compliance with any health and safety
regulations and standards required by the
host-country or DAL.

(7) Communication protocols for notifying and/or
sending a copy of all incident reports to the
Project Engineer as soon as an incident
occurs.

Failure of the Subcontractor to implement the Health
and Safety plan, the engineer will, with consultation
with USAID Water and Sanitation Project COP, issue
an immediate stop work order. The written
notification of stop work order will be send by
Subcontract Administrator. All costs and time delays
resulting from any such “Stop Work" order are
entirely the Contractors responsibility.”
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demandes d'information, variations ;
alternatives et substitutions

(6) Prochaines activités prévues par le Sous-
contractant pouvant nécessiter des tests.

8.4 Santé et la sécurité des personnes et des
biens

Le Sous-contractant est responsable de préparer et
de soumettre un Plan de santé et de sécurité a DA,
conformément au calendrier figurant a I'annexe F,
Calendrier des Livrables. Ce plan doit décrire avec
précision les mesures systématiques que le Sous-
contractant et son équipe doivent prendre en
assurant qu’il y aura des dispositions continues et
adéquates pour la gestion de la santé, de la salubrité
et de la sécurité sur le chantier. Le Plan de Sécurité et
de Santé doit comprendre au minimum :

(1) La reconnaissance et l'acceptation de la
responsabilité de gérer la santé et la sécurité
des travailleurs, des visiteurs et de tous les
equipements et matériels sur le chantier.

(2) La designation des responsabilités sur le
chantier de construction et les numéros de
contact.

(3) Les exigences en matiére de formation et
education — pour le quotidien et en réponse a
un incident.

(4) Les procédures et les rapports d'incident.

(5) Les soins médicaux d'urgence, les
coordonnées et les directions des pompiers et
des ambulances

(6) La conformité avec la réglementation et les
normes de santé et de sécurité exigées par le
pays hote ou DAL

(7) Les protocoles de communication pour
informer et/ou envoyer une copie de tous les
rapports d’incidents a l'ingénieur du projet dés
gu'un incident se produit.

Le mangquement du Sous-contractant d’'implementer
le Plan de Santé et Sécurité, I'ingénieur, en
consultation avec le COP du Projet USAID Water and
Sanitation Project un ordre d’« Arrét de Travail »
immédiat. La notification écrite de cet "Arrét de



8.5.  Monthly Progress Reports

The Subcontractor shall submit monthly Progress
Reports, which provide a written status of progress,
problems, or updates to the Engineer and the COP.
These monthly reports shall be submitted via email to
the Engineer and DAl five days before the regular
monthly meeting. The Progress Report shall at a
minimum include the following elements:

(1) Comparison (bar chart) of work progress
against the approved Schedule;

(2) Notification of delays;

(3) Labor and equipment schedules, usage, or
problems or concerns;

(4) Field observations, problems and conflicts;

(5) Quality Assurance Plan Compliance: Status
of all testing and all quality control issues as
well as the results of daily meetings and
inspections;

(6) Health & Safety Plan Compliance: Status of
H&S Plan compliance, summary of Safety
issues; and

(7) Environmental Management and Monitoring
Plan Activities and Compliance: Status of
EMMP activities, issues and compliance.

(8) Social impact issues, workforce concerns, or
expectations;

(9) List of submittals and correspondences
provided during the period, and their
corresponding status;

(10) Photographs of work progress,
installation, and activities on Site during the
period

8.6.  Final Report

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or
Engineer’s Representative, a Final Report including
bar charts of progress and selected photos along
with the final invoice, summing up observations
resulting from the inspections, progress, difficulties
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travail” sera faite par '’Administrateur du Sous-
contrat. Tous les coUts et les délais découlant de tels
ordres d’« Arrét de Travail » sont entierement la
responsabilité des entrepreneurs.

8.5Rapports mensuels sur I'état d’'avancement

Le Sous-contractant doit présenter des rapports
mensuels sur I'état d’avancement qui donnent par
écrit un état d’avancement, des problémes ou des
mises a jour a l'ingénieur et au directeur du projet.
Ces rapports mensuels doivent étre envoyés par e-
mail a l'ingénieur et DAI cing jours avant la réunion
mensuelle réguliere. Le rapport sur 'état
d’avancement doit au minimum inclure les éléments
suivants :

(1) Une comparaison (graphique) de
l'avancement des travaux par rapport au
calendrier approuvé ;

(2) Un avis des retards ;

(3) Les calendriers, I'usage, ou les problémes et
préoccupations sur la main-d’'ceuvre et les
eéquipements ;

(4) Les observations sur le terrain, les problemes
et les conflits ;

(5) La conformité avec le Plan d'Assurance de la
Qualité : I'état de tous les tests et tous les
problémes de contréle de la qualite, ainsi que
les résultats de réunions quotidiennes et des
inspections ;

(6) La conformité au Plan de Santé & Sécurité :
I'état de la conformité au plan de S&S, résumé
des questions de sécurité ; et

(7) Les activités et la conformité du Plan de
Gestion et Surveillance Environnementales :
I'état des activités, des problémes et de la
conformité au EMMP ;

(8) Les questions d'impact social, les
préoccupations ou les attentes de la main-
d'ceuvre ;

(9) La liste des soumissions et des
correspondances faites au cours de la
période, et leur état correspondant ;

(10) Les photos de I'avancement des
travaux, des installations, et des activités sur



or irregularities encountered, resolution of problems,
measures taken to improve conditions,
recommendations, and other matters related to this
subcontract.

8.7. Environmental Impact Assessment
and Reports

An environmental impact assessment report may be
requested that meets the Funding Agency
requirements. When requested by DA, the
Subcontractor shall assist DAl as requested in
completion of this assessment, and any subsequent
environmental reports required to monitor
compliance.

9. CONTRACTUAL AND TECHNICAL
DIRECTION

9.1. Subcontract Administration

For purposes of this Subcontract Agreement, only
the authorized individuals designated as the
Subcontractor’s administrators are authorized to
bind DAI and Subcontractor contractually. A list of
those authorized is found in the Subcontract Data.

For the subcontractor, only the signatory of the
subcontract agreement is authorized to bind the
subcontractor contractually.

9.2. Technical Direction

The Chief of Party (COP) is responsible for the
overall management and technical direction of all
DAl activities in The Republic of Haiti; including this
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le chantier au cours de la période.

8.6 Rapport final

Le Sous-contractant doit soumettre a I'ingénieur, ou
au représentant de l'ingénieur, un rapport final
comprenant des diagrammes a barres des progres et
les photos choisies, ainsi que la facture définitive,
résumant les observations qui proviennent des
inspections, des progres, des difficultés ou des
irrégularités rencontrées, la résolution des problemes,
les mesures prises pour améliorer les conditions, les
recommandations, et les autres aspects de cette
Sous-contrat.

8.7 L'évaluation et les rapports de l'impact sur
l'environnement

Il est possible qu’un rapport d'évaluation des impacts
environnementaux soit demandé, lequel répond aux
exigences de I'agence de financement. Lorsqu'il est
demandé par DA, le Sous-contractant doit aider DA
dans la réalisation de cette évaluation et de tous les
rapports sur l'environnement requis pour assurer la
conformité.

9 DIRECTION CONTRACTUELLE ET
TECHNIQUE

9.1 Administration du Sous-contrat

Aux fins de I'accord du présent Contrat, seuls les
individus autorisés désignés comme administrateurs
du Sous-contractant sont autorisées a engager
contractuellement DAl et le Sous-contractant. Une
liste de ces personnes autorisées se trouve dans les
données du Sous-contrat.



activity. The COP’s representative, the “Engineer,”
shall be as specified in the Subcontract Data.

The Engineer may delegate technical duties and
authorities vested in the Engineer to the Engineer’s
Representative, such as a Site Inspector, and may
from time to time revoke such delegation. Such
delegation and revocation shall be in writing and

copied to DAl and Subcontractor in this Subcontract.

Such information shall only take effect after receipt
by DAl or Subcontractor.

The COP, and his or her designated representatives,
including the Project Engineer, reserves the right to
attend any/all meetings, participate in site visits,
provide management or technical direction through
the Engineer, or Engineer’s Representative, and take
any other action deemed necessary to manage the
performance of the subcontractor.

The Engineer is responsible for providing day-to-day
supervision, technical direction, record keeping,
performance documentation, and reporting. The
Engineer shall carry out all duties specified by the
Subcontract.

The term “technical direction” is defined to comprise:

(1) Supervising the Subcontractor, technically
administering the subcontract, certifying
measurements, deliverables, and payments
to the subcontractor, reviewing Change
Order Requests, interpreting the subcontract
appendices, recommending extensions of
time, rejecting or accepting materials used,
reviewing all deliverables under the
subcontract and other duties as may be
assigned from time to time by DAI.

(2) Provision of written directions, within the
Scope of the Subcontract, to facilitate
completion of the Work;

(3) Provision of written information to the
Subcontractor which assists in the
interpretation of drawings, specifications, or
technical portions of the Statement of Work
by responding in a timely manner to
Requests for Clarification or Information.

(4) Review and, where required, provide written
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Pour le Sous-contractant, seul le signataire de
l'accord de Sous-contrat est autorisé a engager
contractuellement le Sous-contractant.

9.2 Direction technique

Le directeur du projet est responsable de la gestion et
la direction technique globales de toutes les activités
de DAl en République d'Haiti, y compris la présente
activité. Le représentant du directeur du projet, «
Iingénieur » doit étre tel qu’il est défini dans les
données du contrat.

L'ingénieur peut déléguer les fonctions et les pouvoirs
techniques dévolus a l'ingénieur au représentant de
l'ingénieur, tel qu'un Inspecteur de chantier, et il peut
de temps a autre révoquer cette délégation. Cette
délégation et la révocation doivent étre faites par
écrit, avec copie DAI et au Sous-contractant dans ce
Sous-contrat. De telles informations ne prendront
effet qu'aprés réception par DAl ou Sous-contractant.

Le directeur du projet et ses représentants désignés,
y compiris l'ingénieur du projet, se réservent le droit de
prendre part a toutes les réunions, de participer a des
visites du chantier, fournir une gestion ou une
direction technique a travers l'ingénieur ou le
représentant de l'ingénieur, prendre toute autre
mesure jugée nécessaire pour gerer le
fonctionnement du Sous-contractant.

L'ingénieur est responsable d’assurer la supervision
quotidienne, la direction technique, la tenue des
dossiers, la documentation et les rapports du
fonctionnement. L'ingénieur doit s'acquitter de toutes
les taches prévues par le Sous-contrat.

Le terme « direction technique » est défini de maniere
a englober les dimensions suivantes :

(1) Superviser le Sous-contractant, assurer
I'administration technique du Sous-contrat,
certifier les mesures, les livrables et les
paiements au Sous-contractant, examiner les
demandes des modificatifs, interpréter les
annexes du Sous-contrat, recommander les



approval of technical reports, drawings,
specifications, or technical information to be
delivered. Technical directions must be in
writing, and must be within the Scope of the

Work.

(5) The Engineer, or Engineer’s Representative,
shall at all times have access to the Work
during any stage of the execution or
preparation or completion.

(6) The Engineer shall represent DAl during the
whole of the period of constructions under
this Subcontractor. The Engineer shall
advise, report, and consult with DAI on all
matters relating to this Subcontract. DAI's
instructions or any correspondence of any
form to the Subcontractor shall be forwarded
through the Engineer. The Engineer shall
have authority to act on behalf of DAl only to
the extent provided in the Subcontract
Documents as they may be amended in
writing in accordance with the Subcontract.

(7) Keep DAl informed of the progress of the
Work, based on on-site inspections.

(8) Certify, verify, and measure Work completed
based on photographs, site inspections, or
testing results.

(9) Authorized by designation to take any or all
action with respect to the following, except
any action specifically prohibited by the terms
of this Subcontract:
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Assure that the Subcontractor
performs the technical requirements
of the subcontract in accordance with
the subcontract terms, conditions,
and specifications.

Perform or cause to be performed,
inspections necessary in connection
with 1) above and require the
Subcontractor to correct all
deficiencies; perform acceptance for
DAl

Maintain day-to-day liaison and direct
communications with the
Subcontractor. Written
communications with the
Subcontractor and documents shall
be entitled "As per Subcontract Data,"
with a copy furnished to the COP.

(7)
(8)
)

prorogations de délais, rejeter ou accepter
des matériaux utilisés, examiner tous les
livrables en vertu du Sous-contrat et d'autres
fonctions qui peuvent étre assignées de
temps a autre par DA

Donner des directions écrites. au titre du
Sous-contrat, pour faciliter 'achevement des
travaux ;

Fournir au Sous-contractant des données par
écrit facilitant l'interprétation des plans, des
cahiers des charges, ou des parties
techniques du cahier de charge en répondant
en temps opportun aux demandes
d'éclaircissements ou de renseignements.
Examiner et, si nécessaire, donner
l'approbation écrite de rapports techniques,
des plans, des cahiers des charges, ou des
renseignements techniques a fournir. Les
directions techniques doivent étre par écrit, et
doivent étre dans le cahier des charges.
L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur,
doit en tout temps avoir acces aux travaux a
n'importe quel stade de l'exécution, ou de la
préparation, ou de I'achévement.

L'ingénieur doit représenter DAl pendant toute
la période des constructions dans le cadre de
ce Sous-contrat. L'ingénieur doit conseiller,
reporter a, et consulter DAl sur toutes les
questions relatives a ce Sous-contrat. Les
instructions ou toute forme de
correspondance de DAl au Sous-contractant
doivent étre transmises par l'ingénieur.
L'ingénieur n'est autorisé a agir au nom de
DAl que dans la mesure prévue dans les
documents du Sous-contrat car ils peuvent
étre modifiés par écrit conformément a la
Sous-contrat.

Tenir DAl informé de I'avancement des
travaux, sur la base d'inspections du chantier
Certifier, vérifier et mesurer le travail réalisé a
partir des photographies, des inspections du
Autorisé par désignation a prendre toutes les
mesures en ce qui concerne ce qui suit, a
l'exception de toute action spécifiguement
interdite par les termes de ce Sous-contrat :
S'assurer que le Sous-contractant remplit les
exigences techniques du Sous-contrat
conformément aux termes, conditions et



(10) Monitor the Subcontractor's
production or performance progress and
notify the Subcontractor in writing of
deficiencies observed during surveillance,
and direct appropriate action to effect
correction. Record and report to the COP
and authorized Subcontracts Administrators
as incidents of gross faulty or nonconforming
work, health or safety violations, delays or
problems.

LIMITATIONS:

(1) Neither the Engineer nor Engineer’s
Representative is authorized to approve
subcontract modifications, including change
orders that would increase the subcontract
price or change the period of performance.
These changes require the approval of the
Engineer, the Chief of Party, and shall be
signed by an authorized Subcontracts
Administrator of the Contractor.

(2) Neither the Engineer nor Engineer’s
Representative is empowered to award,
agree to, or sign any subcontract (including
delivery or purchase orders) or modifications
thereto, or in any way to obligate the
payment of money by DAI. Neither the
Engineer, nor Engineer’s Representative,
may take any action which may impact on
the subcontract schedule, funds, or scope
without the written approval of the COP.

Neither the Engineer nor Engineer’s Representative
shall be held liable for, nor will they have control of,
construction process, techniques, procedures, safety
precautions and schedules relating to the all forms of
Work. Nor shall the Engineer, or Engineer’s
Representative, be responsible for or be in control or
charge of acts or omissions of the Subcontractor.

The Engineer, or Engineer’s Representative, shall not
be liable or responsible for any of the
Subcontractor’s mistakes or the Subcontractor’s
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cahiers des charges du Sous-contrat.
Réaliser ou faire réaliser les inspections
nécessaires en relation avec 1) ci-dessus et
exiger que le Sous-contractant corrige toutes
les déficiences; effectuer I'acceptation pour
DAL

Maintenir la liaison courante et les
communications directes avec le Sous-
contractant. Les communications écrites avec
le Sous-contractant et les documents doivent
étre intitulés « En vertu des données du Sous-
contrat », avec une copie fournie au directeur
du projet.

(10) Vérifier les réalisations ou la

progression des performances du Sous-
contractant et lui signaler par écrit les
déficiences observées lors du contrdle, et
ordonner les mesures appropriées pour
redresser. Consigner et reporter au directeur
du projet et aux administrateurs autorisés du
Sous-contrat les incidents de travail
manifestement défectueux ou non conforme,
les violations contre la santé et la sécurité, les
retards et les problémes.

LIMITATIONS :

(1)

Ni l'ingénieur, ni le représentant de I'ingénieur
n'est autorisé a approuver les modifications
du Sous-contrat, y compris les avenants qui
augmenteraient le prix ou changeraient le
délai d’exécution. Ces modifications
nécessitent 'approbation de l'ingénieur, du
directeur du projet, et doivent étre signées par
un administrateur autorisé du contractant du
Sous-contrat.

Ni I'ingénieur, ni le représentant de 'ingénieur,
n’est habilité a attribuer, accepter ou signer
un Sous-contrat (y compris la livraison ou les
bons de commande) ou ses modifications, ou
en aucune fagon obliger le paiement d'une
somme d'argent par DAL Ni l'ingénieur, ni le
représentant de l'ingénieur, ne peut prendre
des mesures qui peuvent avoir une incidence
sur le calendrier, les fonds ou la portée du
Sous-contrat sans I'approbation écrite du
directeur du projet.

Ni I'ingénieur, ni le représentant de I'ingénieur ne doit

étre tenu pour responsable, ni avoir le contréle du



failure to perform the Work in accordance with the
subcontract documents except where such
performance of the Subcontractor is due to the
Engineer, or Engineer’s Representative’s failure to
perform his/her functions in accordance with the
agreement between the Engineer, or Engineer’s
Representative, and DAI.

The Engineer, or Engineer’s Representative, is
required to meet with the Subcontractor, at intervals
outlined in Appendix F, Schedule of Deliverables,
concerning performance of items delivered under
this subcontract and any other administration or
technical issues. The venue and time of meeting shall
be arranged by the Engineer, and shall involve all
relevant stakeholders of the Project. Telephonic
reports may be made if no problems are being
experienced.

In the absence of the designated Engineer or
Engineer’s Representative, the COP will designate
appropriate someone to serve as Engineer in their
place.

Contact information for the Engineer, and Engineer’s
Representative, shall be provided by the COP in the
Notice to Proceed.

9.3. Communications with the Funding
Agency

All of the Subcontractor’s contractual written or oral
communications with or to the Funding Agency, or
local agencies relative to the Work under the
subcontract, must be through or with the prior
written authorization of COP. Direction given by the
Funding Agency or local agencies relative to the
work under the subcontract shall not be effective
unless and until confirmed in writing by the COP.
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processus, des techniques et procédures de
construction, des mesures de sécurité et des
programmes relatifs a toutes les formes du travail.
L’ingénieur, ou le représentant de I'ingénieur, ne doit
pas non plus étre responsable, ni en contréle, ni en
charge des actes ou omissions du Sous-contractant.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, n'est
pas coupable ou responsable des erreurs du Sous-
contractant ou de l'incapacité du Sous-contractant
d'exécuter les travaux conformément aux documents
du Sous-contrat, sauf lorsqu’une telle performance du
Sous-contractant est due a I'incapacité de I'ingénieur,
ou du représentant de I'ingénieur d’exercer ses
fonctions conformément a I'accord entre I'ingénieur,
ou le représentant de I'ingénieur et DAI.

L'ingénieur, ou le représentant de 'ingénieur, est tenu
de se réunir avec le Sous-contractant, a des
intervalles indigués dans l'annexe F, Tableau des
Livrables, a propos de l'exécution des elements livrés
en vertu du présent Sous-contrat et toute autre
administration ou des problémes techniques. Le lieu
et la date de la réunion doivent étre organisés par
l'ingénieur, et doit associer toutes les parties
prenantes du projet. Les rapports télephoniques
peuvent étre faits si aucune il N’y a aucun probléme.

En l'absence de l'ingénieur désigné ou du
représentant de l'ingénieur, le directeur du projet
deésignera une personne appropriée pour servir
d’'ingénieur a leur place.

Les coordonnées de l'ingénieur, et du représentant de
l'ingénieur, sont fournies par le directeur du projet
dans l'ordre d’exécution.

9.3Les communications avec I'organisme de
financement

Tous les communications contractuelles écrites ou
orales du Sous-contractant avec ou a l'organisme de
financement, ou les agences locales, portant sur le
travail en vertu du Sous-contrat, doivent se faire par



9.4. Subcontracting

In the event the Subcontractor requires the services
of subcontractors other than any approved
nominated 2nd-tier subcontractors, the
Subcontractor shall obtain prior written approval
from the Subcontracts Administrator, for all such
subcontracts which are in excess of 20% of the total
primary Subcontract Price. The approval by DAI shall
not relieve the Subcontractor of any of his/her
obligations under this Subcontract agreement, and
the terms of any subcontract shall be subject to, and
be in conformity with, the provisions of this
Subcontract.

All clauses, terms and conditions of this subcontract
agreement must be flowed down to the 2nd-tier
subcontractors, and all 2nd-tier subcontractors shall
equally abide by the same terms and conditions of
this subcontract agreement between DAl and the
Subcontractor.

DAl has a right to request written evidence from the
Subcontractor that the Subcontractor has properly
paid its 2nd-tier subcontractors and material and
equipment suppliers. If the Subcontractor fails to
furnish such evidence within seven days, DAI shall
have the right to contact 2nd tier subcontractors
directly to ascertain whether they have been properly
paid. DAI retains the right to notify any surety that
has provided a Payment Bond (as covered in Section
11) if DAI confirms that 2nd tier subcontractors or
material and equipment suppliers have not been
properly paid. Neither DAI, the Funding Agency, nor
the Owner shall have an obligation to pay or to see
the payment of money to a 2nd-tier subcontractor,
except as otherwise required by law.

10. SUBCONTRACTOR'S GENERAL
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ou avec l'autorisation écrite préalable du directeur du
projet. Les directives données par l'organisme de
financement ou les agences locales par rapport au
travail en vertu du Sous-contrat ne sont effectives que
si et jusqu'a confirmation par écrit par le directeur du
projet.

9.4 Le Sous-contrat

Dans le cas ou le Sous-contractant requiert les
services d’autres Sous-contractants que ceux du
2éme niveau désignés et approuvés, il/elle doit au
préalable obtenir l'approbation écrite de
l'administrateur de Sous-contrat, pour I'ensemble de
ces contrats de Sous-contrat qui dépassent 20% du
prix total brut du Sous-contrat. L'approbation par DAI
ne dégage le Sous-contractant d'aucune de ses
obligations en vertu du présent accord de Sous-
contrat, et des conditions de tout Sous-contrat
doivent étre assujetties a, et étre en conformité avec
les dispositions du présent Sous-contrat.

Toutes les clauses, tous les termes et conditions du
présent accord de Sous-contrat doivent se traduire
jusgqu’aux Sous-contractants du 2éme niveau, et tous
les Sous-contractants de 2e niveau des Sous-
contractants doivent également respecter les mémes
termes et conditions du présent accord de Sous-
contrat entre DAl et le Sous-contractant.

DAl a le droit de demander au Sous-contractant une
preuve écrite que le Sous-contractant a diment payé
ses Sous-contractants de 2eme niveau et ses
fournisseurs de matériels et d'équipements. Si le
Sous-contractant ne peut pas apporter une telle
preuve dans un délai de sept jours, DAl a le droit de
contacter directement les Sous-contractants de 2eme
niveau pour s'assurer qu'ils ont été diment payes.

DAI se réserve le droit de notifier toute société de
caution ayant fourni une garantie de paiement (tel que
c’est décrit a la section 11) si DAI confirme que des
Sous-contractants de 2éme niveau ou des
fournisseurs de matériels et d'équipements n'ont pas
eté diment payés. Ni DA, l'organisme de
financement, ni le propriétaire n’a d’obligation de



OBLIGATIONS

10.1. Subcontractor’s General Responsibilities

The Subcontractor shall, with due care and
diligence, design (to the extent provided for by the
Subcontract), execute and complete the Work and
remedy any defects therein in accordance with the
provisions of the Subcontract. The Subcontractor
shall provide all superintendence, labor, materials,
plant, Subcontractor's equipment and all other
things, whether of a temporary or permanent nature,
required in and for such design, execution,
completion and remedying of any defects, so far as
the necessity for providing the same is specified in or
is reasonably to be inferred from the Subcontract.

The Subcontractor shall confine operations at the
Site to areas permitted by applicable law, statutes,
ordinances, codes, rules or regulations, and lawful
orders of public authorities, and shall not
unreasonably encumber the Site with materials or
equipment. The Subcontractor shall not conduct any
business of its own on the Site which does not
directly relate the performance of this subcontract
agreement.

10.2. Site Operations and Methods of
Construction

The Subcontractor shall take full responsibility for the
adequacy, stability and safety of all Site operations
and means and methods of construction. Where the
Subcontract expressly provides that part of the Work
shall be designed by the Subcontractor, it shall be
fully responsible for that part of such Work,
notwithstanding any approval by the Engineer, or
Engineer’s Representative.
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payer ou de voir le versement d’argent a un Sous-
contractant de 2eme niveau, sous réserve des
dispositions contraires établies par la loi.

10 OBLIGATIONS GENERALES DU
SOUS-CONTRACTANT

10.1 Responsabilités générales du Sous-
contractant

Le Sous-contractant doit, soin et diligence
raisonnables, concevoir (dans la mesure prévue par
le Sous-contrat), exécuter et achever les travaux et
de remédier a tout défaut qui en résultent,
conformément aux dispositions du Sous-contrat. Le
Sous-contractant doit fournir tout ce qui concerne la
direction, la main-d’ceuvre, les matériaux,
I'installation, les équipements du Sous-contractant et
toute autre chose nécessaire, de nature temporaire
ou permanente, dans et pour un tel processus de
conception, exécution, achévement et correction de
tout défaut, autant que la nécessité de réaliser ledit
processus est déterminée dans, ou doit étre déduite
du Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit circonscrire les activités sur
le chantier a des zones autorisées par la loi, les
statuts, codes, arrétés, regles ou reglements
applicables, et les ordres légaux des autorités
publiques, et ne doit pas excessivement encombrer le
chantier avec des matériaux ou des equipements. Le
Sous-contractant n'est pas mener ses propres affaires
sur le chantier qui ne se rapportent pas directement a
l'exécution du présent accord de Sous-contrat.

10.2 Les activités du chantier et les méthodes
de construction

Le Sous-contractant doit assumer l'entiére
responsabilité de I'adéquation, la stabilité et |a
securité de toutes les opérations sur le chantier et des
moyens et méthodes de construction. Lorsque le
Sous-contrat prévoit expressément qu'une partie des



10.3. Site Security and Lighting

The Subcontractor shall take full responsibility for his
or her own security of his or her own tools, materials,
supplies, and equipment on site, and maintain, at his
or her own cost, all lights, guards, fencing, and locks.

10.4. Extraordinary Traffic and Special Loads

The Subcontractor shall use every reasonable means
to prevent any of the roads or bridges connecting
with or en route to the site, from being damaged by
any traffic of the Subcontractor. The Subcontractor
shall select routes, choose and use appropriate and
safe vehicles, and restrict and distribute loads so that
any such extraordinary traffic will be limited as far as
reasonably possible and so that no unnecessary
damage may occur to such roads and bridges.

10.5. Opportunities for other Subcontractors

The Subcontractor shall in accordance with the
requirements of DAl and the Engineer, or Engineer’s
Representative, afford all reasonable opportunities
for carrying out work by other Subcontractors
employed by DA, their workforce, DAl employees,
and any other duly constituted authorities who may
be employed in the execution on or near the
worksite. Subcontractor shall be responsible for
coordination of its workforce, labor, materials and
equipment with all other labor on site, whether
employed by Subcontractor or not.
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travaux doit étre congu par le Sous-contractant, il doit
étre entierement responsable de cette partie de ces
travaux, nonobstant toute approbation de l'ingénieur,
ou du représentant de I'ingeénieur.

10.3 La sécurité du site et I'éclairage

Le Sous-contractant doit assumer l'entiere
responsabilité de sa propre sécurité et celle de ses
outils, matériels, fournitures et équipements sur le
chantier, et de maintenir, a ses propres frais, tous les
éclairages, les gardiens, les clotures et les verrous.

10.4 Trafic extraordinaire et chargements
spéciaux

Le Sous-contractant doit utiliser tous les moyens
raisonnables pour empécher que toutes les routes ou
tous les ponts qui se connectent ou ménent au
chantier d’étre endommagés par le trafic du Sous-
contractant. Le Sous-contractant doit désigner des
itinéraires, choisir et utiliser des véhicules appropriés
et sdrs, et restreindre et répartir les chargements afin
de limiter ces trafics extraordinaires autant qu’il est
raisonnablement possible et d’éviter des dégats
inutiles a ces routes et ponts.

10.5 Opportunités pour d'autres Sous-
contractants

Conformément aux exigences de DAl et de
I'ingénieur, ou du représentant de I'ingénieur, le Sous-
contractant doit permettre toutes les possibilités
raisonnables pour I'exécution des travaux par d'autres
Sous-contractants employés par DA, leur main-
d'ceuvre, des employées de DA, et d'autres autorites
ddment constituées qui peuvent &tre employés dans
l'exécution sur le chantier ou a proximité. Le Sous-
contractant est responsable de la coordination de sa
main-d'ceuvre, du travail, des matériels et des
equipements avec tous les autres travailleurs sur le



10.6. Site Clean-up

Subcontractors must maintain a clean work site, by
disposing of all debris and leftover material which
were used for the work. All debris will be disposed of
in an approved and certified dump site authorized by
DAI, via the Engineer, Engineer’s Representative, or
Environmental Officer. The Subcontractor is
responsible to keep the work site free from all
obstruction and shall store or dispose any
construction plant and surplus materials, and clear
away/remove from site any wreckage, rubbish or
temporary Work no longer required. The
Subcontractor shall properly dispose any debris
arising from installation.

The subcontractor is responsible to bear all costs
associated with the provision of the necessary health
and safety equipment and methods for clean-up,
proper removal and disposal of materials on site.

10.7 Hazardous Materials

In the event of the discovery of the presence of
hazardous or environmentally dangerous materials,
the Subcontractor shall immediately notify the
Engineer prior to removing or otherwise disturbing
the material in question, and shall immediately stop
Work in the affected area. In accordance with
applicable specifications, standards, or national or
local health or environmental regulations, the
Subcontractor shall provide the workers with
mandated, and/or, appropriate health and safety
material and equipment. Hazardous and dangerous
materials shall be stored and disposed of in
compliance with the technical specifications,
standard, or national or local regulations and laws.

When the hazardous material has been rendered
harmless, as certified by an appropriate authority,
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chantier, qu'ils soient employés par le Sous-
contractant ou non.

10.6 Le nettoyage du chantier

Les Sous-contractants doivent maintenir un site de
travail propre, en se débarrassant de tous les débris
et les restes de matériau utilisés pour le travail. Tous
les débris seront jetés dans un dépotoir approuveé et
certifié et autorisé par DAI, via l'ingénieur, le
représentant de I'ingénieur, ou I'agent de
l'environnement. Le Sous-contractant est responsable
de garder le lieu de travail exempt de toute
obstruction et doit conserver ou éliminer toute
installation de construction et les matériels en surplus,
et dégager/enlever du chantier les décombres,
déchets ou du travail provisoire dont il n’a plus besoin.
Le Sous-contractant doit éliminer correctement les
deébris résultant de l'installation.

Le Sous-contractant est responsable d'assumer tous
les colts associés a la fourniture de I'équipement
nécessaires pour la santé et la sécurité et des
méthodes de nettoyage, d’évacuation et d'élimination
appropriées des matériaux sur le chantier.

10.7 Matériaux dangereux

En cas de découverte de la présence de matériaux
dangereux ou de substances écologiquement
dangereuses, le Sous-contractant doit
immédiatement informer I'lngénieur avant d'enlever ou
autrement perturber le matériau en question, et doit
immediatement arréter le travail dans la zone
touchée. Conformément aux spécifications et normes
applicables, ou aux réglementations sanitaires ou
environnementales nationales ou locales, le Sous-
contractant doit fournir aux travailleurs des matériels
et des équipements de santé et de sécurité mandatés
et/ou appropriés. Les matériaux dangereux doivent
étre stockés et évacués en conformité avec les
spécifications techniques, les normes, ou les
réglementations et les lois nationales ou locales.



the Work in the affected area shall resume upon
written direction by DAI. The Subcontractor may
submit a request for an extension in the Period of

Lorsque les matériaux dangereux ont été rendus
inoffensifs, tel qu’attesté par une autorité appropriée,
les travaux dans la zone touchée doivent reprendre

Performance based on the Work stopped in this
area. This request for an extension of the Period of
Performance must show evidence that the entire
Work was delayed due to the affected area, and the
overall work schedule, i.e. sequence of work, could
not be adjusted within the Period of Performance.

apres des instructions par écrit de DAI. Le Sous-
contractant peut présenter une demande de
prorogation du délai d’exécution fondée sur 'arrét des
travaux dans cette zone. Cette demande de
prorogation du délai d'exécution doit démontrer que
l'ensemble des travaux a été retardé en raison de la
zone touchée, et le calendrier global des travaux, c.-
a-d. séquence des travaux, n'a pas pu étre ajustée
10.8 Assignment dans le délai d'exécution.
The Subcontractor shall not further subcontract or
assign any services or the Work to be performed
under this Subcontract without prior written
authorization from the Subcontracts Administrator.

10.8 Affectation

Le Sous-contractant ne doit pas en outre sous-traiter
ou attribuer des services ou le travail a effectuer en
vertu de ce Sous-contrat sans |'autorisation préalable

écrite de I'administrateur de Sous-contrat.

10.9 Taxes due by Subcontractor

The Subcontractor shall be responsible for the
payment of all charges and taxes, with respect to
income tax, value added tax, import and custom
taxes, in accordance with the Income Tax Laws and
regulations in force, and all amendments thereto,
with the exception of those taxes exempt through a
waiver granted on the basis of the Bilateral
Agreement between the United States and the
Government of the Republic of Haiti (FAR 52.229-6,
Taxes — Foreign Fixed Price Contracts). It is the
Subcontractor’s responsibility to make all the
necessary inquiries in this respect and he or she
shall be deemed to have satisfied him or herself
regarding the application of all relevant tax laws.

10.9. L'imp6t da par le Sous-contractant

Le Sous-contractant doit étre responsable du
paiement de tous les frais et taxes, en ce qui
concerne I'imp6t sur le revenu, la taxe sur la valeur
ajoutée, les taxes d'importation et de douane,
conformément a la législation et a la réglementation
fiscales en vigueur, et tous les amendements y
relatifs, a l'exception de ces impdts exemptées par
une exemption accordée sur la base de I'Accord
bilatéral entre les Etats-Unis et le Gouvernement de la
République d'Haiti (FAR 52.229-6, Impbts — Contrats
étrangers a prix fixe). Il est de la responsabilité du
Sous-contractant de faire toutes les recherches
nécessaires a cet égard et il ou elle est censé(e) de
s’assurer de la I'application des lois fiscales

pertinentes.
10.10 Employees of the Subcontractor

The Subcontractor shall be subject to and operate
under all applicable Haitian Labor laws regarding
employers’ liability, worker’'s compensation, and
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unemployment compensation insurance. The
Subcontractor expressly agrees that it is an
independent contractor and its employees engaged
in the Work are not and shall not be treated or
considered employees of DAI. The Subcontractor
shall be responsible for verifying the education and
work experience of any key personnel, or
representative (“Personnel”) assigned to perform the
Work under the Subcontract and shall provide DA
with written proof of such verification.

All employees of the Subcontractor shall comply with
the Government of Haiti laws and regulations in force
in regards to the import, sale, use, barter,
consumption or disposal of alcoholic drinks,
narcotics, weapons, and arms. The Subcontractor
shall ensure that all employees have due regard to all
holiday, recognized festivals, religious, and or other
customs. The Subcontractor shall, at all times, take
all reasonable precautions to prevent any unlawful,
riotous, or disorderly conduct by, or amongst, his or
her employees and for the preservation of peace and
the protection of persons and property onsite or
within the communities at large.

DAl reserves the right to disapprove the assignment
of or request the removal of any Personnel assigned
to perform the Work hereunder. DAI shall notify the
Subcontractor, in writing, of the disapproved
assignment or requested removal. The
Subcontractor shall propose a qualified replacement
for DAI's approval, and the Funding Agency if
required, within ten (10) working days of receipt of
such notice.

10.11 Key Personnel

The Subcontractor shall furnish the Key Personnel
outlined in the Subcontract Data for performance
under this Subcontract. The Subcontractor shall
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10.10 Employés du Sous-contractant

Le Sous-contractant doit &tre soumis et opérer
conformément a toutes les lois haitiennes du travail
concernant la responsabilité des employeurs,
l'indemnisation des travailleurs et I'assurance de
I'allocation chémage. Le Sous-contractant convient
expressement qu'il est un entrepreneur indépendant
et ses employés engagés dans le travail ne sont pas
et ne doivent pas étre traités ou considérés comme
des employés de DAI. Le Sous-contractant est
responsable de la vérification de I'éducation et
l'expérience professionnelle de tout personnel clé, ou
représentant ("Personnel") chargé d'effectuer le travail
en vertu du Sous-contrat et doit fournir a DAl une
preuve écrite de cette vérification.

Tous les employés du Sous-contractant doivent se
conformer aux lois et réglementations en vigueur du
gouvernement d'Haiti en ce qui concerne
l'importation, la vente, I'utilisation, le troc, la
consommation ou de ['élimination de boissons
alcoolisées, les stupéfiants et les armes. Le Sous-
contractant doit s'assurer que tous les employes
tiennent dment compte de tous les congés, les
festivals reconnus, les coutumes religieuses et
d’autres. Le Sous-contractant doit, a tout moment,
prendre toutes les précautions raisonnables pour
empécher toute conduite illicite, séditieuse, ou
désordonnée par, ou parmi ces employés et pour la
préservation de la paix et la protection des personnes
et des biens sur le chantier ou au sein des
communautes en général.

DAI se réserve le droit de refuser I'affectation ou de
demander le retrait de tout membre de personnel
affecté a exécuter le travail en vertu des présentes.
DAl doit informer le Sous-contractant, par écrit, de
I'affectation rejetée ou du retrait demandé. Le Sous-
contractant doit proposer un remplacement qualifié
pour l'approbation de DAl et 'organisme de
financement, si nécessaire, dans un délai de dix (10)
jours suivant la réception d’une telle notification.



employ the key personnel proposed at the time of
tender, to carry out the functions stated in the
Schedule or other personnel approved by the
Engineer.

Personnel identified as “Key Personnel” are
considered to be essential to the Work being
performed.

The Subcontractor must submit CVs for all of the Key
Personnel, and DAl may request an interview of
proposed Key Personnel.

Prior to substituting or replacing the individual(s) or
diverting any portion of the specified individual’s time
to other programs, the Subcontractor shall notify the
Subcontract Administrator, via the Engineer,
reasonably in advance, or as soon as possible
thereafter, and shall submit justification, including
proposed substitutions, in sufficient detail to permit
evaluation of the impact on the program. No
diversion, substitution, or replacement shall be made
by the Subcontractor without the prior written
consent of the Engineer.

10.12 Key Equipment

The Subcontractor shall furnish the Key Equipment
outlined in the Subcontract Data for performance
under this Subcontract, if any. The Subcontractor
shall ensure the Key Equipment is available at the
necessary times, in accordance with the approved
schedule, to carry out the functions stated in the
Schedule or other personnel approved by the
Engineer.

Equipment identified as “Key Equipment” are
considered to be essential to the Work being
performed.

No diversion, substitution, or replacement for Key
Equipment shall be made by the Subcontractor
without the prior written consent of the Engineer.
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10.11 Le personnel clé

Le Sous-contractant doit fournir le personnel clé
deécrit dans les données du contrat pour I'exécution
en vertu de ce Sous-contrat. Le Sous-contractant doit
employer le personnel clé propose au moment de
l'appel d'offres, pour remplir les fonctions énoncées
dans le programme ou d'autres membres du
personnel approuvés par l'ingénieur.

Le personnel identifié comme « Personnel Clé » est
considéré étre essentiel au travail effectué.

Le Sous-contractant doit présenter les CVs de tout le
personnel cle, et DAl peut demander une interview du
personnel clé propose.

Avant de substituer ou remplacer la (les) personne(s)
ou de diriger une portion du temps de la personne
spécifiée vers d’autres programmes, le Sous-
contractant doit informer I'administrateur de Sous-
contrat, via l'ingénieur, raisonnablement a l'avance,
ou dés que possible apres cette date, et doit
présenter la justification, y compris les substitutions
proposées, de fagon suffisamment détaillée pour
permettre I'évaluation de l'impact sur le programme.
Aucune réaffectation, ni substitution ou remplacement
ne doit étre par le Sous-contractant sans le
consentement préalable écrit de l'ingénieur.

10.12 L'équipement clé

Le Sous-contractant doit fournir I'équipement clé
décrit dans les données du Sous-contrat pour
l'exécution en vertu du présent Sous-contrat, le cas
échéant. Le Sous-contractant doit s'assurer que
I'équipement clé est disponible au moment voulu,
conformément au calendrier approuvé, pour remplir
les fonctions énoncées dans le programme ou
d'autres membres du personnel approuvés par
l'ingénieur.

L’équipement identifié comme « I'équipement clé »
est considéré étre essentiel pour le travail effectué.



10.13 Removal of Subcontractor’s Employees

DAI shall have the right, at any time, to request
removal of any Personnel provided by the
Subcontractor whom DAl and/or the Funding Agency
reasonably deems, in consultation with the
Subcontractor, to be unsatisfactory. Upon such
request, the Subcontractor shall use all reasonable
efforts to promptly replace such removed personnel
with substitute Subcontractor Personnel having the
skills and training suitable to provide the services
required of the Subcontractor under this
subcontract.

The Subcontractor shall ensure that the person
leaves the Site within seven (7) days and has no
further connection with the work in the Subcontract.

If any of the personnel is discharged by the
Subcontractor for misconduct or inexcusable
nonperformance, travel and transportation costs
associated with the repatriation of such personnel
and the assignment of replacement personnel shall
not be an allowable cost under the Subcontract.

10.14 Source of Instructions

The Subcontractor shall neither seek nor accept
instructions from any authority external to DAI, the
Engineer, or their authorized representatives in
connection with the performance of his or her
services under this Subcontract. The Subcontractor
shall refrain from any action which may adversely
affect DAl and shall fulfill his or her commitments with
fullest regard for the interest of DAI.
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Aucun détournement, ni substitution ou
remplacement d’équipement clé ne doit étre par le
Sous-contractant sans le consentement préalable
ecrit de l'ingénieur.

10.13 Retrait des employés du Sous-
contractant

DAl a le droit, a tout moment, de demander le retrait
d’'un membre du personnel fourni par le Sous-
contractant que DAl et/ou l'organisme de financement
estime raisonnablement, en consultation avec le
Sous-contractant, ne pas étre satisfaisant. Aprés une
telle demande, le Sous-contractant doit utiliser tous
les efforts raisonnables de remplacer promptement ce
membre retiré par un membre du personnel de
substitution du Sous-contractant ayant les
compétences et la formation appropriées pour fournir
les services requis du Sous-contractant en vertu de
ce Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit s'assurer que la personne
quitte le chantier dans un délai de sept (7) jours et
n'‘ait aucun autre lien avec le travail dans la Sous-
contrat.

Si un membre du personnel est renvoyé par le Sous-
contractant pour inconduite ou inexécution
inexcusable, les frais de voyage et de transport
associés au rapatriement de ce membre du personnel
et 'affectation de membre de personnel de
remplacement ne constituent pas des codts
admissibles en vertu du Sous-contrat.

10.14 Source des instructions

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter
d'instructions d'aucune autorité extérieure a DA,
l'ingénieur, ou leurs représentants autorisés dans le
cadre de l'exécution de ses services en vertu de ce
Sous-contrat. Le Sous-contractant doit s'abstenir de
toute action qui pourrait nuire a DAI et doit remplir ses



10.15 Safety and Security

The Subcontractor shall take all prudent measures to
ensure the personal safety and security of all
Subcontractor employees as well as DAI's Engineer,
or Engineer’s Representative, and other project staff
visiting the Site, consistent with its Health and Safety
Plan. Subcontractor is responsible for all costs and
logistics associated with providing Site security. The
Subcontractor shall comply with all applicable laws,
ordinances, rules, regulations, lawful authorities, or
any public authority having jurisdiction for the safety of
persons or property and protect the same from
damage, injury, or loss.

The Subcontractor shall erect and maintain, as
required by existing conditions and performance of
the Subcontract, reasonable safeguards for safety
and protection, including posting danger signs and
other warnings against hazards, publicize safety
regulations and notifying owners and users of
adjacent sites and utilities.

The Subcontractor agrees to cooperate with and
adhere to requests from DAI's Security Manager and
other DAI hired security staff in regard to the security
of DAI's project personnel.

10.16 Permits

Except as otherwise directed by DA, the
Subcontractor has or will have, prior to
commencement of any Work, and shall submit, all
necessary business and professional licenses,
permits, and other licenses as may be required by
the Government of the Republic of Haiti to enable the
Subcontractor to perform the services required
hereunder.

10.17 Publicity and News Release

No publicity or news releases shall be made to the

news media or the general public relating to

participation on the Program without the prior written

approval of Chief of Party, which approval shall not

be unreasonably withheld. The parties further agree
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engagements avec le plus grand respect pour l'intérét
de DAL

10.15 De la sOreté et la sécurité

Le Sous-contractant doit prendre toutes les mesures
prudentes pour assurer la sécurité personnelle de
tous ses employés, ainsi que de l'ingénieur de DAI ou
de son représentant, ainsi que des autres membres
du personnel du projet se rendant sur le site,
conformément a son plan de santé et de sécurité. Le
sous-contractant est responsable de tous les coults et
de la logistique associes a la sécurité du site. Le sous-
contractant doit respecter toutes les lois,
ordonnances, regles, réglementations, autorités
légales ou toutes les autorités publiques compétentes
pour la sécurité des personnes et des biens et les
protéger contre tout dommage, préjudice ou perte.

Le sous-contractant doit ériger et maintenir, en
fonction des conditions et des performances du sous-
contrat, des garanties raisonnables de sécurité et de
protection, notamment I'affichage de panneaux de
danger et d'autres avertissements contre les dangers,
la publicité des regles de sécurité et la notification aux
propriétaires et aux utilisateurs des sites et services
adjacents.

Le sous-contractant accepte de coopérer avec le
responsable de la securité de DAI et d’autres
responsables de la sécurité embauchés par DAI pour
répondre a leurs demandes, en ce qui concerne la
sécurité du personnel de projet de DAI.

10.16 Des permis

Sauf indication contraire de DAI, le Sous-contractant
a ou aura, avant le début de tout travail, et doit
présenter, toutes les patentes et les cartes
professionnelles, les permis, et autres licences
exigées par le Gouvernement de la République d'Haiti
pour permettre au Sous-contractant pour effectuer les
services requis en vertu des présentes.



that news releases made by either of them shall
recognize the participation and contribution of the
other party.

10.18 Publications

The Subcontractor shall not publish or publicly
disseminate any information or data derived or
obtained from or in connection with any services
rendered hereunder, without the prior written
consent of the Chief of Party.

10.19 Audit and Records

The Subcontractor shall maintain books, records,
documents, and other evidence to substantiate,
without limitation, all costs incurred under or in
connection with the subcontract and to substantiate
the other subcontract requirements in accordance
with generally accepted accounting principles
prevailing in the United States, the Cooperating
Country, or the International Accounting Standards
Committee (an affiliate of the International Federation
of Accountants) to substantiate properly all
transactions under or in connection with the
subcontract. This clause does not apply to cost
records for non-reimbursable cost items incurred
under fixed-price (lump sum or unit price) contracts,
but it does apply to records concerning source of
goods and other comparable contract requirements
applicable to such items. The foregoing constitutes
"records" for the purpose of this clause.

The Subcontractor shall maintain such records
during the subcontract term and for a period of three
(3) years after final payment. However, records
which relate to appeals under the "Disputes and
Appeals" clause or litigation or the settlement of
claims arising out of the performance of this
subcontract shall be retained until such appeals,
litigation, or claims have been finally settled.

69

10.17 Publicité et communiqué

Aucune publicité ni communiqué ne doit étre fait a la
presse ou au grand public relatives portant sur la
participation au programme sans l'approbation
préalable écrite du directeur du projet, laquelle ne doit
pas étre refusée sans motif valable. De plus, les
parties conviennent que les communiqués de presse
faits par I'une d'entre elles doivent reconnaitre la
participation et la contribution de l'autre.

10.18 Publications

Le Sous-contractant ne doit publier ni diffuser
publiguement aucune information ou donnée
provenant de, ou obtenue de, ou en relation avec des
services fournis en vertu des présentes, sans le
consentement préalable écrit du directeur du projet.

10.19  Contr0le et Registres

Le Sous-contractant doit conserver les registres
comptables, les dossiers, documents et autres
preuves pour justifier, sans limitation, tous les frais
engageés en vertu ou dans le cadre du Sous-contrat et
pour justifier les autres exigences du Sous-contrat,
conformément aux principes comptables
généralement reconnus aux Etats-Unis, le pays
coopérant, ou le Comité international des normes
comptables (une société affiliée de la Fédération
internationale des comptables) pour justifier
correctement toutes les transactions effectuées en
vertu ou dans le cadre du Sous-contrat. Cette clause
ne s'applique pas aux relevés des colts pour les
postes de dépenses non remboursables engageés en
vertu des contrats a forfait (montant forfaitaire ou prix
unitaire), mais elle s’applique aux comptes relatifs a la
provenance des marchandises et a d’autres
exigences du contrat comparables applicables a ces
éléments. Ce qui précede constitue les « registres »
aux fins de la présente clause.



All records shall be subject to inspection and audit by
DAV, its Funding Agency, or it's authorized agents at
all reasonable times. The Subcontractor shall afford
the auditor proper facilities for such inspection and
audit.

11 INVOICING INSTRUCTIONS

11.1  Invoicing Instructions

The Subcontractor shall submit invoices to USAID
Water and Sanitation Project Procurement
department and concurrently submit a copy to the
Chief of Party, at the address listed in Subcontract
Data.

Electronic copies will be accepted provided the
original invoice with all documentation is received
within three (3) days of the electronic submission.

11.2  Required Documentation for Payment

Invoices submitted to DAI must include the following:

Subcontractor Name and Address

Invoice Date and Invoice Number
Subcontract Agreement Number
Subcontractor’s DUNS number

DAI Contract Number

Subcontractor Remittance Address

Total payment requested

Cumulative payments to date

Certification signed by DAI's Engineer, or
Engineer’s Representative, verifying the
quality and acceptability of the deliverables,
i.e., Work performed during the period, in
accordance with the Payment Schedule and
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(1)
(@)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

Le Sous-contractant doit conserver ces registres
pendant la durée du Sous-contrat et pour une période
de trois (3) ans aprés le paiement final. Cependant,
les registres qui ont trait aux appels en vertu de la
clause « Différends et Appels » ou aux litiges ou
reglements des réclamations découlant de I'exécution
de cette Sous-contrat doivent étre conservés jusqu'a
ce que ces appels, litiges ou réclamations aient été
définitivement réglés.

Tous les registres doivent étre soumis a l'inspection et
a la vérification par DAI, son organisme de
financement, ou ses mandataires autorisés, a tout
moment raisonnable. Le Sous-contractant doit
permettre au vérificateur des installations appropriées
pour ce type d'inspection et de vérification.

11 INSTRUCTIONS RELATIVES A LA
FACTURATION
11.1 Instructions relatives a la facturation

Le Sous-contractant doit présenter les factures au
service des Procurements du Projet USAID Water and
Sanitation et soumettre simultanément une copie au
directeur du projet, a l'adresse indiguée dans les
données du contrat.

Les copies eélectroniques seront acceptées a
condition que la facture initiale, avec toute la
documentation, soit recue dans un délai de trois (3)
jours de l'envoi électronique.

11.2 Documents requis pour le paiement

Les factures présentées a DAI doivent comprendre
les éléments suivants :



Schedule of Deliverables
(10) Copies of Progress Report(s)
submitted during the timeframe
(11) Copies of Progress Meeting Note(s)
during the timeframe
(12) Digital Photographs of the Work
completed during the invoice period
In addition to the above, each copy of the invoice
must contain the following certification, signed by an
authorized representative of the Subcontractor’s
organization. Failure to provide the required invoice
information will result in the invoice being returned to
the Subcontractor for correction.

Subcontractor certification:

| hereby certify, to the best of my knowledge and
belief, that

(1) The amounts requested are only for
performance in accordance with the
specifications, terms, and conditions of the
contract;

(2) All payments due to subcontractors and
suppliers from previous payments received
under the contract have been made, and
timely payments will be made from the
proceeds of the payment covered by this
certification, in accordance with subcontract
agreements and the requirements of Chapter
39 of Title 31, United States Code;

(3) This request for payment does not include
any amounts which the Subcontractor
intends to withhold or retain from a
subcontractor or supplier in accordance with
the terms and conditions of the subcontract;
and

(4) This certification is not to be construed as
final acceptance of the Subcontractor’s
performance.

(Name)

(Title)
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(1) Nom et adresse du Sous-contractant
(2) Date de facturation et numéro de facture
(3) Numéro d'accord de Sous-contrat
(4) Numéro du Sous-contractant
(5) Numéro de contrat DAI
(6) L'adresse de paiement du Sous-contractan
(7) Paiement total demandé
(8) Paiements cumulatifs a date
(9) Attestation signée par I'ingénieur, ou le
représentant de I'ingénieur de DAI, vérifiant la
qualité et I'acceptabilité des livrables, c.-a-d.,
le travail effectué au cours de la période,
conformément a I'échéancier de paiement et
le calendrier des livrables
(10) Copies des rapports d’avancement
soumis au cours de la période
(11) Copies des Notes des réunions
d'étape Note(s) au cours de la période
(12) Photographie numeriques des travaux
achevés au cours de la periode.
En plus de ce qui précede, chaque copie de la facture
doit contenir 'attestation suivante, signée par un
représentant autorisé de l'organisation du Sous-
contractant. L’incapacité de fournir les
renseignements nécessaires sur la facture conduira a
ce que la facture soit retournée au Sous-contractant
pour correction.

Attestation du Sous-contractant :
J'atteste, a ma connaissance, que

(1) Les montants demandés ne sont seulement
que pour I'exécution conformément aux
cahiers des charges, termes et conditions du
contrat ;

(2) Tous les paiements dus aux Sous-
contractants et aux fournisseurs a partir des
paiements antérieurs regus en vertu du
contrat ont été effectués, et des paiements
opportuns seront effectués a partir des
recettes de paiement couvert par cette
attestation, conformément aux accords de
Sous-contrat et aux exigences du Chapitre 39
du Titre 31, Code des Etats-Unis ;

(3) Cette demande de paiement ne comprend
pas les montants que le Sous-contractant a
l'intention de suspendre ou retenir d’'un Sous-
contractant ou fournisseur conformément aux



(Date)

11.3 Taxes Withheld from Payments

DAI will withheld, on behalf of Subcontractor 2% of
tax required by Haitian Government from any
payment made to subcontractor. Tax amount
withheld will be paid to Direction General des Impdts
(DGI) by DAl on behalf of subcontractor.

11.4  Payment Terms

DAl shall pay the subcontractor within 15 calendar
days after receipt of a proper invoice and
acceptance of deliverables outlined Appendix F,
Schedule of Deliverables and Appendix G, Schedule
of Payments, of this subcontract agreement. DAI
shall reserve the right to withhold payment if the
subcontractor fails to meet its obligations, in part or
in full under this purchase order.

11.5 Final Payment

Final payment to the Subcontractor, including the
balance of the retention, is withheld until the
Subcontractor has met all its obligations under the
Subcontract. Final Payment shall be made following:

(1) Issuance of Certificate of Completion and
Final Acceptance of the Work to the
Subcontractor indicating that completion and
acceptance of the Work has been certified by
the Engineer and the COP

(2) Receipt of Final Report

(3) Receipt of required product and installation
certifications and warranties, Operations and
Maintenance manuals, trainings or materials
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conditions du Sous-contrat ; et

(4) Cette attestation ne doit pas étre interprétée
comme l'acceptation définitive de la
performance du Sous-contractant.

(Nom)

(Titre)

(Date)

11.3  L'impdt retenu sur les paiements

DAl retiendra au nom du Sous-contractant 2 %
d'imp6t exigé par le Gouvernement haitien sur tout
paiement fait au Sous-contractant. Le montant de
l'impbt retenu sera versé a la Direction Générale des
Imp6ts (DGI) par DAl au nom du Sous-contractant.

11.4 Les modalités de paiement

DAI doit payer le Sous-contractant dans les 15 jours
civils suivant la réception d'une facture correcte et
l'acceptation des livrables énoncés a I'annexe F,
Calendrier des Livrables et Annexe G, Calendrier des
Paiements, de ce Sous-contrat. DAI se réserve le
droit de retenir un paiement si le Sous-contractant ne
satisfait pas a ses obligations, en tout ou en partie au
titre du présent bon de commande.

11.5 Paiement final

Le paiement final au Sous-contractant, y compris la
solde de la rétention, est retenu jusqu'a ce que le
Sous-contractant ait rempli toutes ses obligations en



as required vertu du Sous-contrat. Le paiement final sera versé
(4) Confirmation that all Defects and Liabilities suite a:
requests by the beneficial occupant or owner

I'acceptation définitive des travaux du Sous-

Engineer
(5) Receipt of signed Release by the contractant indiquant que l'achévement et
against DAI lingénieur et le directeur du projet

(2) La réception du rapport final

(3) La réception des produits requis et des
attestations et garanties des installations, les
manuels d'exploitation et d'entretien, des

The making of final payment by DAI to the
Subcontractor constitutes a waiver of Claims by DA,
except those arising from:

(1) Liens, claims, security interests or formations ou des matériaux, au besoin
encumbrances arising out of the Subcontract (4) La confirmation que toutes les demandes par
and unsettled le 'occupant ou le propriétaire bénéficiaire

(2) Failure of the Work to comply with the concernant les Défauts et Responsabilités ont
requirements of the subcontract agreement été résolues a la satisfaction de l'ingénieur

(3) Terms of special warranties required by the (5) La réception d’'une décharge, signée par le
subcontract agreement Sous-contractant, de toutes créances

monétaires futures contre DAI
Le versement du paiement final par DAl au Sous-
contractant constitue un abandon de créances par

116 Final Invoice DA, a l'exception de ceux découlant de :

(1) Privileges, réclamations, slretés ou droits

Notwithstanding any other provision in this réels découlant du Sous-contrat et non réglés

Agreement to the contrary, the Subcontractor is (2) L'incapacité du travail de se conformer aux
required to submit the final request for payment exigences de 'accord de Sous-contrat
application/invoice, appropriately marked as such, (3) Termes de garanties spéciales requises par
under this Agreement not later than thirty (30) l'accord de Sous-contrat

calendar days after the Certificate of Final
Completion and Acceptance. Any invoices received
after that date will not be paid by DAI. All final
invoices must be marked as such, and the following

shall accompany the final invoice: .
11.6 Facture finale

(1) A certification by the Subcontractor that its

suppliers, if any, have been paid. Nonobstant toute autre disposition du présent accord
(2) A release signed by the Subcontractor de procéder autrement, le Sous-contractant est tenu

discharging DAI of and from any liabilities, de soumettre la demande finale

obligations, and claims arising out of or under  gppjication/demande de paiement, correctement

this Subcontract. marquée comme telle, en vertu du présent accord au

plus tard trente (30) jours civils apres I'Attestation de
I'achevement et acceptation définitifs. Toute facture
recue apres cette date ne sera pas payeée par DA
Toutes les factures finales doivent étre marquées

73



11.7  Monies due by the Subcontractor

Whenever throughout the life of the Subcontract and
before final payment, certain monies become due by
the Subcontractor, DAI shall have the right to

recover such costs by either of the following methods

or combination thereof:

(1) Deduction from monies due the
Subcontractor, or to become due the
Subcontractor, or being retained by DAl
pending final acceptance of the Work, or

(2) Recovery from the Subcontractor's
performance and/or payment security/bond.

11.8 Liquidated Damages

FAR Clause 52.211-12 “Liquidated Damages —
Construction” (APR 1984)

In the event that the Subcontractor does not
complete the Work within the number of days
indicated in the Contract Data following the end of
the completion period of the Subcontract then the
Liquidated Damages shall be levied beyond this
period shall be deducted from the final payment until
the Work is authorized as completed by the Engineer
and COP.

The Parties mutually agree that if the Project is
delayed, Contractor OR Owner will suffer significant
damages that are difficult to ascertain and quantify.
As such, the Parties mutually agree to a liquidated
daily rate specified in the Subcontract Data as fair
and reasonable compensation to Contractor and not
as a penalty. The said sum shall be payable by the
sole fact of the delay without the need for any
previous notice or any legal proceedings, or proof of
damage, which shall in all cases be considered as
ascertainable.
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comme telles, et les éléments suivants doivent
accompagner la facture finale :

(1) Une attestation par le Sous-contractant que
ses fournisseurs, le cas échéant, ont été
payes.

(2) Une décharge signée par le Sous-contractant
déchargeant DAI de toute responsabilite,
obligation, et réclamation découlant, ou en
vertu du présent Sous-contrat.

11.7 Les sommes dues par le Sous-
contractant

Toutes les fois que tout au long de la vie du Sous-
contrat, et avant le paiement final, des fonds sont dus
par le Sous-contractant, DAI a le droit de recouvrer
ces colts par l'une des méthodes suivantes ou une
combinaison de celles-ci :

(1) Déduction des sommes dues au Sous-
contractant, ou en cours de devenir dues, ou
étant retenues par DAl en attendant
I'acceptation définitive du travail, ou

(2) Recouvrement a partir de la performance du
Sous-contractant et/ou la sécurité des
paiements/caution.

11.8 Des dommages-intéréts

FAR Article 52.211-12 « Des Dommages-Intéréts —
Construction » (avril 1984)

Dans le cas ou le Sous-contractant ne termine pas le
travail dans le nombre de jours indiqué dans les
données du contrat apres la fin de la période
d’achevement du Sous-contrat, les dommages-
intéréts sont donc préleves au-dela de cette période
et déduits du paiement final jusqu'a ce que le travail
soit approuvé comme acheveé par l'ingénieur et le
directeur du projet.

Les Parties conviennent mutuellement que si le projet
est retardé, le contractant ou le propriétaire subira
d’'importants dommages difficiles a évaluer et a
quantifier. A ce titre, les Parties conviennent
mutuellement sur un taux quotidien fixé



12 BONDS, INSURANCE, AND RISK
ALLOCATION

12.1  Performance Security

For United States Government (USG) funded
projects (including those funded by the United States
Agency for International Development (USAID), the
Federal Acquisitions Regulation (FAR) requires
performance bonds and payment bonds for all
construction subcontracts with values above the
simplified acquisition threshold, currently at
$150,000 USD. (FAR 28.102-1). For USG projects,
the FAR requires a minimum of two forms of payment
protection, including a Performance Bond, a Payment
Bond, or a Bid Bond for construction projects
between $30,000 and $150,000 (FAR 28.102-2).
These are mandatory bonds, unless a waiver by the
Funding Agency is obtained.

Subcontractor shall, at its own expense, obtain and
provide to DAl a Performance Security in the form of
Bank Guarantee from a reputable Haitian Bank or an
international Bank or in the form of performance
bond from an Insurance company, acceptable to DAI
within the time period outlined in Appendix F,
Schedule of Deliverables. The security shall be
issued in the format and language approved by DAI,
and shall cover performance, payments, and any
mobilization. The amount of the performance security
shall not be less than the amount speficified in the
Subcontract Data and shall be in U.S. dollars.

The Performance Security shall remain valid until the
Subcontractor has executed and completed the
Work and remedied any defects therein in
accordance with this Subcontract. The Performance
Security will be called upon after a written statement,
stating that Subcontrator is in breach of its
obligations under the Subcontract, is received by the
Subcontractor. The Surety will promptly make
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contractuellement spécifié dans les données du
contrat comme une rémunération juste et raisonnable
a le contractant et non pas comme une sanction.
Ladite somme est payable par le seul fait du retard
sans nécessité de ou de procedure judiciaire, ou
preuve du dommage, qui doit dans tous les cas étre
considéré comme vérifiable.

12 CAUTIONNEMENT, ASSURANCES,
ET REPARTITION DES RISQUES

121 Caution de bonne exécution

Pour les projets financés par le Gouvernement des
Etats-Unis (USG) (y compris ceux qui sont financés
par I'Agence des Etats-Unis pour le développement
international (USAID), la Réglementation fédérale sur
les achat (FAR) exige des garanties de bonne
exécution et des paiements pour tous les Sous-
contrats portant sur les constructions avec les valeurs
au-dessus du seuil d'achat simplifié, qui est
actuellement de 150 000 USD. (FAR 28.102-1). Pour
les projets USG, la FAR requiert au minimum deux
formes de protection de paiement, a savoir un
cautionnement d'exécution, un cautionnement de
paiement et un cautionnement de soumission pour les
projets de construction d'un montant compris entre
30 000 et 150 000 dollars (FAR 28.102-2). Ce sont
des obligations obligatoires, a moins d'obtenir une
dérogation de la part de I'organisme de financement.

Le Sous-contractant doit, a ses frais, obtenir et fournir
a DAl une caution de bonne exécution sous forme de
garantie bancaire d'une banque haitienne de bonne
réputation ou d’'une banque internationale ou sous
forme de cautionnement bancaire d'une compagnie
d'assurance, acceptable a DA, dans le délai indiqué a
l'annexe F, Tableau des Livrables. La caution doit étre
émise dans le format et le language approuveés par



payments to all persons, firms, subcontractors, and
corporations furnishing materials and/or financing, or
performing labor in the execution of the work
provided for in such contract, including all amounts
due for supplies, labor, transportation, equipment,
tools, repairs on machinery, and materials consumed
or used in connection with the construction of such
work, and for all labor, performed in such work
whether by subcontractor or otherwise.

Prior to making any claim under the Performance
Security, DAI shall, in every case, notify the
Subcontractor in writing stating the nature of the
default in respect of which claim is made.

DAl will release the performance bond upon his
acceptance of hand over letter provided by
Subcontractor.

12.2 Insurance

The Subcontractor agrees to maintain, and show
proof of coverage within 10 days of contract
signature, liability insurance as required and
customary in the construction industry in the
Republic of Haiti and include:

a. General liability insurance as required by the
Government of Haiti and any other applicable
laws and as prescribed;

b. Equipment Insurance as required by
Government of Haiti and any other applicable
law as prescribed

c. Worker's compensation insurance covering
each employee to the extent required by the
Government of Haiti;

d. Insurance to cover any damages or
destruction of works, for whatever cause;

e. Insurance coverage for equipment and tools
used under this Contract; and

f. All social insurance as required by applicable
laws for all employees;

g. Defense Based Act (DBA) Insurance is
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DA\, et porter sur la performance, les paiements, et
toute mobilisation. Le montant de cette caution ne
doit pas étre inférieur au montant speficifié dans les
données du Sous-contrat et doit &tre en dollars
americains.

La caution reste valable jusqu'a ce que le Sous-
contractant ait exécuté et achevé les travaux et
corriger tous les défauts a cet effet conformément au
présent Sous-contrat. La caution sera engagée aprées
que le Sous-contractant ait recu une déclaration
écrite indiguant que le sous-contractant est en
violation de ses obligations en vertu du sous-contrat.
Le garant fera promptement des paiements a
I'ensemble de personnes, entreprises, Sous-
contractants, sociétés fournissant des matériaux
et/ou du financement, ou assumant la main-d’ceuvre
dans l'exécution des travaux prévus dans ce contrat,
y compris tous les montants dus pour les fournitures,
la main-d'ceuvre, le transport, I'équipement, les outils,
les réparations des machines, et les matériaux
consommeés ou utilisés dans le cadre de la
construction d'un tel travail, et pour tout le travail
effectué dans cet ouvrage, que ce soit par le Sous-
contractant ou autrement.

Avant de faire une réclamation aux termes du
cautionnement bancaire, DAI doit, dans chaque cas,
informer le Sous-contractant par écrit en précisant la
nature de la déficience a propos de laquelle la
réclamation est faite.

DAl libérera la garantie de bonne d'exécution apres
son acceptation de la lettre de transfert fournie par le
Sous-contractant.

12.2 Assurance

Le Sous-contractant s'engage a maintenir, et
présenter une preuve de couverture dans les 10 jours
de la signature du contrat, I'assurance responsabilité
civile telle que requis et d'usage dans l'industrie de la
construction en République d'Haiti et qui comprend :

a. L'assurance responsabilité civile générale tel
que requis par le gouvernement d'Haiti et les



required
Adequate liability insurance shall be maintained for
all personnel and equipment during the entire period
of performance of this Subcontract. Such insurance
will protect the Subcontractor and its employees,
DA, and the Funding Agency from the following
claims which may arise out of or result from its
operations hereunder (whether by itself, anyone
directly or indirectly employed by any of them, or
anyone for whose acts any of them may be liable):
claims under workmen's compensation, disability
benefit and other similar employee benefit acts;
claims for damages because of bodily injury,
occupational sickness or disease, or death, of its
employees or any other person; claims which are
sustained by any person as a result of the actions of
the Subcontractor or by any other person; and
claims for damages because of injury to or
destruction of tangible property, including loss of
use.

12.3  Insurance of the Work and
Subcontractor's Equipment

The Subcontractor shall purchase and maintain
insurance to prevent against loss or damage and
cover replacement of equipment deemed necessary
to complete the Work. The insurance shall provide
coverage for:

(1) The Work, together with materials and Plant
for incorporation therein, to the full
replacement cost

(2) An additional sum of 15 percent (%) of such
replacement cost, to cover any additional
costs of and incidental to the rectification of
loss or damage including professional fees
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autres lois applicables et de la maniéere
prescrite ;

b. Equipement L'assurance requise en
gouvernement d'Haiti et toute autre loi
applicable selon la prescription

c. L'assurance-accident du travail pour chaque
employée dans la mesure requise par le
gouvernement d'Haiti ;

d. L'assurance pour couvrir les dommages ou la
destruction d'ceuvres, pour quelque cause
que ce soit ;

e. La couverture d'assurance pour l'‘équipement
et les outils utilisés en vertu du présent contrat
; et

f.  Toutes les assurances sociales comme
l'exigent les lois applicables pour tous les
employés ;

g. L’assurance de la Loi sur les bases militaires
est requise

Une assurance responsabilité civile adéquate doit étre
maintenue pour tous les membres du personnel et le
matériel durant toute la période de prestation de ce
Sous-contrat. Cette assurance protége le Sous-
contractant et de ses employés, DA, et I'agence de
financement contre les réclamations suivantes qui
peuvent découler ou résulter de ses opérations en
vertu des présentes (que ce soit par le Sous-
contractant lui-méme, toute personne directement ou
indirectement employés dans une de ces opérations,
ou par quiconque, pour des actes dont I'un d’eux peut
étre responsable) : les réclamations en vertu de
l'indemnisation des accidentés du travail, allocations
aux personnes handicapées et autres régimes
d'avantages sociaux ; les demandes de dommages-
intéréts en raison de risques de blessures corporelles,
de maladie professionnelle ou de maladie, ou la mort,
de ses employés ou toute autre personne ; les
réclamations qui sont soutenus par une personne a la
suite des mesures prises par le Sous-contractant ou
par toute autre personne ; et les demandes de
dommages-intéréts en raison d'une blessure ou la
destruction de biens corporels, y compris la perte
d'utilisation.

12.3 L’assurance du travail et de



and the cost of demolishing and removing
any part of the Work and of removing debris
of whatsoever nature
(3) The Subcontractor's Equipment and other
things brought onto the Site by the
Subcontractor, for a sum sufficient to provide
for their replacement at the Site
Delays in the Work due to loss or damage to
construction equipment which is not insured are not
considered excusable delays.

124 Insurance against Accident to
Workmen

DAI shall not be liable for or in respect of any
damages or compensation payable to any workman
or other person in the employment of the
Subcontractor or any other subcontractor. The
Subcontractor shall indemnify and keep indemnified
DAl against all claims, proceedings, damages, cost,
charges and expenses whatsoever in respect thereof
or in relation thereto.

The Subcontractor shall insure against such liability
and shall continue such insurance during the whole
of the time that any persons are employed by him or
her on the Work. Provide that, in respect of any of
any persons employed by any subcontractor, the
Subcontractor’s obligations to insure as aforesaid
under this clause shall be satisfied if the
subcontractor shall have insured against liability in
respect of such persons in such a manner that DAl is
indemnified under the policy, but the Subcontractor
shall require such subcontractor to produce to DA,
when required, such policy of insurance and the
receipt of the payment of the current premium.

The subcontractor shall maintain Defense Based Act
(DBA) insurance as required in Subcontract Data,
and as described in the Special Provisions of this
subcontract agreement.

78

I'équipement du Sous-contractant

Le Sous-contractant doit acquérir et maintenir une
assurance pour prévenir contre les pertes ou les
dommages et couvrir le remplacement de
I'équipement jugé nécessaire pour terminer le travail.
L'assurance couvrir :

(1) Les travaux, avec les matériaux et des
installations pour y étre incorporés, a la valeur
de remplacement total

(2) Une somme supplémentaire de 15 pour cent

(%) de ce colt de remplacement, pour couvrir

les codts supplémentaires de, et accessoire

a, la rectification de pertes ou de dommages,

y compris les honoraires professionnels et les

frais de démoilition et retrait d'une partie des

travaux et de I'évacuation des débris de toute
nature

L'équipement du Sous-contractant et d'autres

choses apportées au chantier par le Sous-

contractant, pour une somme suffisante pour
permettre leur remplacement sur le chantier.

Les retards dans le travail en raison d'une perte ou

d'endommagement de I'équipement de construction

qui n'est pas assuré ne sont pas considérées comme
des retards excusables.

12.4 L'assurance contre les accidents des
ouvriers

DAl n’est pas responsable pour, ou en matiere, des
dommages ou des indemnités payables a un
travailleur ou toute autre personne employe par le
Sous-contractant ou tout autre Sous-contractant. Le
Sous-contractant doit indemniser et maintenir
indemnisé DAl contre toutes réclamations,
procédures, dommages, codts, frais et dépenses de
quelque nature que ce soit a I'égard de ou par rapport
a celle-ci.

Le Sous-contractant doit assurer cette responsabilité
et doit maintenir cette assurance pendant tout le
temps que des personnes sont employées par lui sur
le travail. Prévoir que, a I'égard d'une des personnes
employées par un Sous-contractant, les obligations



12.5  Third Party Insurance

The Subcontractor shall, without limiting its or DAI's
obligations and responsibilities, insure, in the joint
names of the Subcontractor and DA, against
liabilities for death of or injury to any person or loss of
or damage to any property or loss of or damage to
any property (other than the Work) arising out of the
performance of the Subcontract.

12.6 Evidence of Insurance

Prior to the issuance of a Notice to Proceed, the
Subcontractor shall furnish DAI with Certificates of
Insurance, for those listed above, as documentation
that all insurance required herein has been effected.
Each insurer must be reasonably acceptable to DA,
licensed to conduct business in all countries where
this Subcontract shall apply. If requested,
Subcontractor shall provide copies of receipts for the
payment of the current premium. It is specifically
agreed that the types and amounts of insurance shall
not limit Subcontractor’s liability to indemnify, defend,
and hold DAl harmless.

DAl may investigate, approve, or reject the credibility
and rating of the Insurance Company, i.e. surety.

The subcontractor shall provide evidence of
insurance renewals upon expiration of an insurance
policy that expires during the period of performance.

Subcontractor shall provide at least thirty (30) days
prior written notice of cancellation or material change
in any insurance.

12.7  Indemnification

The Subcontractor shall defend, indemnify, and hold
harmless, DAI, and the Funding Agency, agents,
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du Sous-contractant d'assurer comme dit
précédemment en vertu de la présente clause doit
étre satisfaite si le Sous-contractant doit étre assuré
contre la responsabilité a I'égard de ces personnes
d'une telle maniere que DAI est indemnisée en vertu
du contrat d’assurance, mais le Sous-contractant doit
exiger que ce Sous-contractant fournisse a DA,
lorsque nécessaire, une telle police d’assurance et le
recu du paiement la prime actuelle.

Le Sous-contractant doit maintenir 'assurance
portant sur la Loi des bases militaires, comme il est
requis dans les données du contrat, et décrit dans les
dispositions spéciales du présent accord de Sous-
contrat.

12.5  Assurance responsabilité civile

Le Sous-contractant doit, sans limiter ses obligations
et responsabilités ou celles de DA, assurer, en son
nom et au nom de DAI, contre la responsabilité pour
décés de ou blessures a une personne ou une perte
de, ou des dommages aux biens ou une perte de, ou
dommage aux biens (autres que les travaux)
découlant de I'exécution du Sous-contrat.

12.6  Preuve d'assurance

Avant la délivrance d'un avis de commencer, le Sous-
contractant doit fournir a DAl les certificats
d'assurance, pour celles qui sont énumérées ci-
dessus, comme documentation que toutes les
assurances nécessaires dans ce cadre ont été
obtenues. Chaque assureur doit étre raisonnablement
acceptable pour DAI, autorisé a faire des affaires
dans tous les pays ou cette Sous-contrat s’applique.
Le Sous-contractant doit, sur demande, fournir des
copies des recus pour le paiement de la prime
actuelle. Il est expressément convenu que les types et
les montants d'assurance ne doit pas limiter la
responsabilité du Sous-contractant d'indemniser de
défendre et mettre hors de cause DAI.



officers and directors, and employees, from and
against any and all claims, liability, losses, cost or
expenses, including attorney's fees, arising out of the
acts, errors or omissions of the Subcontractor, its
agents, officers and directors, employees, and
anyone directly or indirectly employed by any of them
or anyone for whose acts any of them may be liable.
This indemnification obligation shall not be limited in
any way by required, actual, or available insurance
coverage.

Specifically, in regard to damage to persons and
property, the Subcontractor shall indemnify DAl and
the Funding Agency against all losses and claims in
respect of: (a) death of or injury to any person, or (b)
loss of or damage to any property which may arise
out of or in consequence of the execution and
completion of the Work and the remedying of any
defects therein, and against all claims, proceedings,
damages, costs, charges and expenses whatsoever
in respect thereof or in relation thereto.

Likewise, DAI shall defend, indemnify, and hold
harmless the Subcontractor and its agents, officers
and directors, and employees from and against all
claims, liability, losses, cost or expenses, including
attorney's fees, arising out of the acts, errors or
omissions of DAI, its agents, officers and directors,
employees, subcontractors, and anyone directly or
indirectly employed by any of them or anyone for
whose acts any of them may be liable. This
indemnification obligation shall not be limited in any
way by required, actual, or available insurance
coverage.

12.8 Relationship of Parties

The Subcontractor has entered into this Agreement
as an independent contractor. Nothing contained
herein shall be construed as creating the relationship
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DAl peut examiner, approuver, ou rejeter la crédibilité
et le classement de la compagnie d'assurance, c.-a-
caution.

Le Sous-contractant doit fournir une preuve de
renouvellement d'assurance apres I'expiration d'un
contrat d'assurance qui expire au cours de la période
d’exécution.

Le Sous-contractant doit fournir au moins trente (30)
jours de préavis écrit d'annulation ou de changement
important dans 'assurance.

12.7 L'indemnisation

Le Sous-contractant doit défendre, indemniser et
mettre hors de cause DA, I'agence de financement,
les agents, les responsables et les directeurs, et les
employées, de et contre toute réclamation,
responsabilité, pertes, colts ou dépenses, y compris
les honoraires d'avocat, découlant des actes, erreurs
ou omissions du Sous-contractant, ses responsables
et directeurs, ses employes, et quiconque
directement ou indirectement employé par I'un d'entre
eux ou toute personne pour des actes dont 'un
d'entre eux peut étre responsable. Cette obligation
d'indemnisation ne doit, en aucune facgon, étre limitée
par une couverture d'assurance requise, effective, ou
disponible.

Plus precisément, au sujet des dommages aux
personnes et aux biens, le Sous-contractant doit
indemniser DAI et I'organisme de financement contre
toutes pertes et réclamations en ce qui concerne : (a)
le déces de ou blessures a une personne, ou (b) la
perte de ou le dommage a tout bien qui pourrait
survenir de ou en consequence de l'exécution et
l'achévement des travaux et la réparation des défauts
éventuels dans les travaux, et contre I'ensemble des
réclamations, procédures, dommages, coUts, frais et
dépenses de quelgque nature que ce soit a I'égard de
ou en relation a ceux-ci.

De méme, DAl doit défendre, indemniser et mettre
hors de cause le Sous-contractant et ses agents,



of employer and employee between Subcontractor
and DAl or any of its employees.

12.9  Rights and Remedies

No failures of or delay by DAl in the exercise of any
right under this Agreement shall constitute a waiver
thereof, nor shall any single or partial exercise of any
such right preclude other or further exercise thereof
or of any other such right. The waiver by DAI of any
breach of any provision of this Agreement shall not
be deemed to be a waiver of any subsequent breach
or of any other provision of this Subcontract.

Neither DAI nor its Funding Agency's review,
approval, nor payment for, any of the services
required under this Agreement shall be construed to
have operated as a waiver of any rights under this
Agreement, or of any cause of action arising out of
the performance of this Subcontract and the
Subcontractor shall be and remain liable to DAI and
its Funding Agency for damages caused by the
Subcontractor's negligent performance of any of the
services furnished under this subcontract.

The rights and remedies of DAI or the Subcontractor
provided for under this Agreement are in addition to
any other rights and remedies provided by law.

12.10 Dispute Resolution

Any controversy or claim arising out of or relating to
the terms of this Subcontract or any Task Order
issued hereunder, or the breach thereof, which
cannot be settled amicably, shall be settled by
arbitration under the Rules of Conciliation and
Arbitration of the International Chamber of
Commerce. The place of arbitration shall be
Maryland, United States of America. The language to
be used in the arbitral proceedings shall be English.
As independent, irrevocable covenants to each
other, neither party will institute any action or
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responsables et directeurs, et ses employés de et
contre toutes réclamations, responsabilités, pertes,
codts ou dépenses, y compris les honoraires
d'avocat, découlant des actes, erreurs ou omissions
de DAI, ses agents, dirigeants, administrateurs,
employés, Sous-contractants, et quiconque
directement ou indirectement employés par I'un
d'entre eux ou toute personne pour des actes dont
I'un d'eux peut étre responsable. Cette obligation
d'indemnisation ne doit, en aucune fagon, étre limitée
par une couverture d’assurance requise, effective ou
disponible.

12.8 Relation de Parties

Le Sous-contractant a conclu cet accord comme
entrepreneur indépendant. Rien de qui est y contenu
ne doit étre interprété comme créant la relation
employeur-employé entre le Sous-contractant et DA
ou aucun de ses employés.

12.9 Droits et recours

Aucun manguement ou retard de la part de DAl dans
l'exercice de tout droit en vertu du présent Accord
n’en constitue une dérogation, ni aucun exercice seul
ou partiel d'un tel droit n’en exclut d'autres ni
davantage I'exercice de tel ou tel autre droit. La
deérogation de DAl & une violation d’'une quelconque
provision de cet accord ne doit pas étre considérée
comme une dérogation a une violation ultérieure ou a
une autre provision de ce Sous-contrat.

DAI ni son financement, ni l'examen, l'approbation de
I'"Agence, ni de paiement, l'un des services requis en
vertu du présent accord ne sera interprétée comme
ont fonctionné comme une renonciation de tout droit
en vertu du présent accord, ou de toute cause
d'action découlant de l'exécution du présent Sous-
contrat et le Sous-contractant doit étre et demeurer
redevable a DAl et son agence de financement pour
des dommages causés par la négligence du Sous-



proceed against the other party in any court or
judicial forum concerning any matter under dispute,
other than to seek entry of a judgment upon an
award rendered by the arbitrator(s) pursuant to
these terms and conditions. The provisions shall
survive the termination or expiration of the
Subcontract. During the term of any pending
controversy or claim hereunder, the Subcontractor
shall proceed diligently with the performance of the
Work under the Subcontract in accordance with the
direction(s) given by DAI.

12.11 Legal Effect of Funding Agency
Approvals and Decisions

The parties hereto understand that the subcontract
has reserved to the Funding Agency certain rights
such as, but not limited to, the right to approve the
terms of this subcontract, the Subcontractor, and
any or all plans, reports, specifications, subcontracts,
bid documents, drawings, or other documents
related to this subcontract and the project of which it
is part. The parties hereto further understand and
agree that the Funding Agency, in reserving any or
all of the foregoing approval rights, has acted solely
as a financing entity to assure that proper use of
funds, and that any decision by the Funding Agency
to exercise or refrain from exercising these approval
rights shall be made as a financier in the course of
financing this project and shall not be construed as
making the Funding Agency a party to the
subcontract. The parties hereto understand and
agree that the Funding Agency may, from time to
time, exercise the foregoing approval rights, or
discuss matters related to these rights and the
project with the parties jointly or separately, without
thereby incurring any responsibilities or liability to the
parties jointly or to any of them. Any approval (or
failure to disapprove) by the Funding Agency shall
not bar DAI or the Funding Agency from asserting
any right, or relieve the Subcontractor of any liability
which the Subcontractor might otherwise have to
DAl or the Funding Agency.
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contractant dans l'exécution de I'un des services
fournis en vertu du présent Sous-contrat.

Les droits et recours de DAI ou le Sous-contractant
prévu aux termes du présent accord s'ajoutent a tous
les autres droits et recours prévus par la loi.

12.10 Résolution des différends

Toute controverse ou réclamation découlant de ou se
rapportant aux termes de ce Sous-contrat ou de tout
ordre de mission émis aux termes du présent, ou la
violation de ceux-ci, qui ne peut étre réglé a I'amiable,
sera tranchée par arbitrage selon le Réglement de
conciliation et d'arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale. L'arbitrage aura lieu dans
le Maryland, Etats-Unis d'’Amérique. La langue de la
procédure d'arbitrage est I'anglais. Comme
indépendants , engageés irrévocablement I'une a
I'autre, aucune partie ne pourra intenter aucune
action ou procédure a l'encontre de l'autre partie
devant tout tribunal ou forum judiciaire concernant
toute question en litige, autres que de demander la
saisie d'un jugement sur une sentence rendue par
l'arbitre(s) conformément a ces termes et conditions.
Les dispositions doivent survivre a la résiliation ou
l'expiration du Sous-contrat. Pendant la durée de
I'attente de toute controverse ou réclamation en vertu
des présents, le Sous-contractant doit continuer avec
diligence I'exécution des travaux en vertu du Sous-
contrat conformément aux directives données par
DAL

12.11 Effet juridique des approbations et
décisions de I'agence de financement

Les parties au présent accord comprennent que la
Sous-contrat a réservé a l'organisme de financement
certains droits tels que, mais sans s'y limiter, le droit
d'approuver les termes de ce Sous-contrat, le Sous-
contractant, et un ou tous les plans, rapports, cahiers
des charges, Sous-contrat, documents de
soumission, plans, ou d'autres documents liés a ce



12.12 Applicable Law

In the performance of the Work under this
Subcontract, the Subcontractor shall comply with all
applicable laws, rules, and regulations. This
Subcontract shall be construed, interpreted and
applied in accordance with the laws of the State of
Maryland, except those portions of the Federal
Acquisition Regulation (FAR) or other regulations
applicable to government procurement that are
incorporated by full text or reference in the
Subcontract. These provisions shall be interpreted in
accordance with the Federal common law of
Government as applied by the Federal Courts, Board
of Contract Appeals, and quasi-judicial agencies of
the Federal government.

12.13 Fraud Awareness and Reporting

The Subcontractor will immediately report any
instances of fraud, waste, abuse, conflict of interests
concerning its staff, consultants, vendors or 2nd-tier
subcontractors on this Project to: the DAI Global
LLC website as follows:

If you have a question or concern on ethics or
compliance that you'd like to communicate to DAI,
please contact the Chief, Ethics and Compliance
Officer directly at +1-301-771-7998 or at
ethics@dai.com. If you wish to remain anonymous,
please visit www.ethicspoint.com and choose “File a
New Report.” Enter DAI, select a country, and file
your report. A hotline number for your country will
also present itself. The Ethicspoint hotline service
provides translations if necessary. All reports will be
reviewed and responded to appropriately.
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Sous-contrat et au projet dont il fait partie. Les parties
au présent accord comprennent et acceptent
également que l'organisme de financement, en
réservant une partie ou la totalité des droits
d’approbation ci-dessus a agi uniguement comme
une entité de financement pour s’assurer que
I'utilisation appropriée des fonds, et que toute
décision de l'agence de financement d'exercer ou
s'abstenir d'exercer ces droits d'approbation devront
étre constituées en tant que financier dans le cadre
du financement de ce projet et ne doivent pas étre
interprétées comme faisant de I'organisme de
financement une partie a la Sous-contrat. Les parties
au présent accord comprennent et conviennent que
l'organisme de financement peut, de temps a autre,
exercer les droits d'approbation ci-dessus, ou
discuter des questions liées a ces droits et du projet
avec les parties conjointement ou séparément, sans
pour autant encourir aucune responsabilité ou
obligation aux parties conjointement ou a l'un d'entre
eux. Toute approbation (ou le fait de ne pas
désapprouver) par l'agence de financement n'interdit
pas DAl ou l'organisme de financement de faire valoir
un droit quelconque, ou ne dégage pas le Sous-
contractant de toute responsabilité que le Sous-
contractant pourrait par ailleurs avoir a I'égard de DA
ou de l'organisme de financement.

12.12 Droit applicable

Dans le cadre de I'exécution du travail en vertu du
présent Sous-contrat, le Sous-contractant doit se
conformer a la totalité des lois, regles et reglements
applicables. Cette Sous-contrat doit &tre comprise,
interprétée et appliquée conformément aux lois de
I'Etat du Maryland, sauf les parties relatives a la loi
fédérale sur les achats (FAR) ou d'autres reglements
applicables aux marchés publics qui sont incorporés
intégralement ou par référence dans le Sous-contrat.
Ces dispositions doivent étre interprétées
conformément au droit commun fédéral du
gouvernement tel qu'appliqué par les tribunaux
fédéraux, le Board of Contract Appeals (Conseil de



Subcontractor will ensure compliance with FAR
52.203-13 (Reporting Requirements).

13 SUSPENSION AND TERMINATION

13.1  Suspension of the Work

The Subcontractor will, upon written notice from
Subcontracts Administrator identified in the
Subcontract Data, suspend, delay, or interrupt all or
a part of the scope of the Work. In such event, the
Subcontractor will resume the Work upon the
suspended activities upon written notice from DAI. If
any suspension, delay or interruption causes an
increase or decrease in the Subcontractor’s cost of,
or the time required for, the performance of any part
of the Work, DAI shall make an equitable adjustment
and modify the Agreement in writing. Any claim by
the Subcontractor for an adjustment under this
paragraph must be asserted in writing, fully
supported by factual information, to the
Subcontracts Administrator within thirty (30)
calendar days from the date of receipt by
Subcontractor of the written notice of suspension
from DAI or within such extension of that 30 day
period, as DA, in its sole discretion, may grant in
writing at the Subcontractor's request prior to
expiration of said period. Nothing herein will be
construed as relieving Subcontractor of its
obligations to perform, including without limitation,
the failure of the parties to agree upon Subcontractor
entitlement to, or the amount of, any adjustment in
time or compensation. If the Work is reduced by a
change authorization issued hereunder, such action
will not be the basis for a claim based on loss of
anticipated profits.
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recours des contrats), et les agences quasi-judiciaires
du gouvernement fédéral.

12.13 Rapports et de sensibilisation a la fraude

Le Sous-contractant doit immédiatement signaler tout
cas de fraude, de gaspillage, d'abus, de conflits
d'intéréts concernant son personnel, ses consultants,
ses fournisseurs ou des Sous-contractants de 2eme
niveau dans le cadre de ce projet a : DAl Global LLC
sur le site internet comme suit :

Si vous avez une question ou une préoccupation sur
I'éthique ou la conformité que vous souhaitez
communiquer a DA, veuillez contacter directement le
directeur, Spécialiste en déontologie et conformité au
+1-301-771-7998 ou at ethics@dai.com. Si vous
souhaitez garder l'anonymat, veuillez visiter
www.ethicspoint.com et choisissez “File a New
Report.” « Soumettre un nouveau rapport ». Entrez
DA, sélectionnez un pays, et soumettez votre
rapport. Un numéro d’appel correspondant a votre
pays sera egalement indiqué. Le service du numéro
d’appel d'Ethicspoint fournit des traductions si
nécessaire. Tous les rapports seront examinés et
recoivent des suites appropriées.

Le Sous-contractant assurera la conformité a la loi
fédérale sur les achats 52.203-13 (Obligations de
déclaration).

13 SUSPENSION ET RESILIATION

13.1  Suspension des travaux

Sur avis écrit de 'administrateur de sous-contrats
identifié dans les données de Sous-contrat, le Sous-
contractant, suspendra, retardera ou interrompra tout
ou partie du champ d’activité. Dans ce cas, le Sous-
contractant reprendra le travail sur les activités
suspendues sur avis écrit de DAI. Si les suspensions,
retards ou interruptions entrainent une augmentation
ou une diminution de codt pour le Sous-contractant,
ou de temps nécessaire pour I'exécution d’'une
quelconque partie des travaux, DAl devra faire un



13.2  Termination for Default

DAI may, by written notice, terminate the whole or
any part of a Subcontract issued hereunder for
default in the event that the Subcontractor fails to
perform any of the provisions of this Subcontract or,
in the opinion of DAI, becomes financially or legally
incapable of completing the Subcontract and does
not correct such to DAI's reasonable satisfaction
within a period of seven (7) calendar days after
receipt of a written cure notice from DAl specifying
such failure. Failures may include, but are not limited
to:

(1) Repeatedly refusing or failing to supply
enough properly skilled workers or properly
materials;

(2) Failing to make payment to subcontractors
for materials or labor in accordance with the
respective agreements;

(3) Repeatedly disregarding applicable laws,
statutes, ordinances, codes, rules and
regulations, or lawful orders of a public
authority;

(4) Being found guilty or negligent of a
substantial breach of a provision in this
subcontract agreement, including repeated
failure to conform to drawings or
specifications; or

(5) Failure to progress the work such that
Contractor has a reasonable concern that
Subcontractor will not finish the work by the
subcontract completion date.

If, after notice of termination, it is determined for any
reason that Subcontractor was not in default or that
the default was excusable, the rights and obligations
of the parties will be the same as if the notice of
termination had been issued pursuant to termination
for convenience. In the event of termination for
default, Subcontractor will not be entitled to
termination expenses. Regardless of the cause of
termination, the Subcontractor shall deliver to DAI
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ajustement équitable et modifier I'accord par écrit.
Toute réclamation par le Sous-contractant pour un
ajustement effectué en vertu du présent paragraphe
doit &tre exprimée par écrit, entierement appuyee par
des informations factuelles, a I'administrateur de
Sous-contrat dans les trente (30) jours civils a
compter de la date de réception par le Sous-
contractant de l'avis écrit de suspension de DAI ou
dans le prolongement de cette période de 30 jours,
comme DA, a sa seule discrétion, peut accorder par
écrit a la demande du Sous-contractant avant
l'expiration de ladite période. Rien dans les présentes
ne sera interprété comme une décharge des
obligations du Sous-contractant d’exécuter, y compris
sans limitation, le manquement des parties a I'accord
sur le droit du Sous-contractant a, ou le montant de
tout ajustement dans le temps ou l'indemnisation. Si le
travail est réduit par une autorisation de modification
émise aux termes des présentes, cette action ne sera
pas la base d'une réclamation fondée sur la perte de
profits anticipés.

13.2  Résiliation pour cause de défaut

DAl peut, par avis écrit, mettre fin a tout ou une partie
d'un Sous-contrat émis aux termes des présentes
pour cause de défaut dans le cas ou le Sous-
contractant faillit a 'exécution d’une quelconque des
dispositions du présent Sous-contrat ou, de l'avis de
DA, devient financiérement ou juridiquement
incapable d’achever le Sous-contrat et n’y remédie
pas a la satisfaction raisonnable de DAI dans un délai
de sept (7) jours civils suivant la réception d'une
notification écrite de DAI spécifiant un tel
manqgquement. Les manquements peuvent inclure,
mais sans s’y limiter, les éléments suivants :

(1) Refus répété ou incapacité de fournir
suffisamment de travailleurs diment qualifiés
des matériels appropries ;

(2) Incapacité d'effectuer le paiement aux Sous-
contractants pour des matériaux ou de la
main-d‘ceuvre, conformément aux accords



legible copies of all completed or partially completed
Work and documents including, but not limited to,
laboratory, field, or other notes, log book pages,
technical data, computations, and designs. In the
event of termination, DAI will be entitled to recover
from Subcontractor any additional costs it incurs in
completing Subcontractor’s scope of work.

13.3  Termination for Convenience by DAI

All or part of the Work issued hereunder may be
terminated by DAl for its convenience upon thirty
(30) days written notice to the Subcontractor. In
such event, Subcontractor will be entitled to
compensation for services competently performed
up to the date of termination and its allowable,
allocable, and reasonable termination expenses as
determined by applicable Funding Agency.
Subcontractor will not be permitted to recover profit
or overhead on unperformed work.

APPENDIX A: SPECIAL SUBCONTRACT
PROVISIONS

The following clauses are incorporated from the
Prime Task Order and are applicable to this
Subcontract:

A.1 AIDAR 752.225-70 (FEB 2012) Source
& Nationality Requirements/Geographic
Code

a) Except as may be specifically approved by
the USAID Contracting Officer, the
Subcontractor must procure all commodities
(e.g. equipment, materials, vehicles,
supplies) and services (including
transportation services) in accordance with
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respectifs ;

(3) Violation répétée des lois, statuts,
ordonnances, codes, régles et réglements
applicables, ou des ordres juridiques d’une
autorité publique ;

(4) Avoir été trouvé coupable de négligence ou
d'une violation importante d'une disposition de
cet accord de Sous-contrat, y compris le fait
de ne pas a se conformer, a plusieurs
reprises, aux plans ou au cahier des charges ;
ou

(5) Incapacité faire progresser les travaux au
point que le contractant a une préoccupation
raisonnable que le Sous-contractant ne
terminera pas le travail a la date de fin de
Sous-contrat.

Si, apres l'avis de résiliation, il est établi pour une
raison quelconque que Sous-contractant n'était pas
en défaut ou que la défaillance était excusable, les
droits et obligations des parties seront les mémes que
si l'avis de résiliation avait été délivré en vertu d’une
résiliation pour raisons de commodité. En cas de
résiliation pour défaut, le Sous-contractant n'aura pas
droit aux indemnités de cessation. Quelle que soit la
cause de la résiliation, le Sous-contractant doit fournir
a DAl des copies lisibles de tous les travaux
complétement ou partiellement achevés et des
documents, y compris, sans s’y limiter, les notes de
laboratoire, de terrain, ou autres, les pages des
journaux de bord, les données techniques, calculs, et
les dessins. En cas de résiliation, DAl aura le droit de
recouvrer du Sous-contractant tous les colts
supplémentaires engagés dans l'achévement des
travaux du Sous-contractant.

13.3 Reésiliation pour raisons de commodité par
DAl

Tout le travail, ou une partie, lancé vertu des
présentes peut étre résilié par DAl pour des raisons
pratiques, dans trente (30) jours de préavis écrit au
Sous-contractant. Dans ce cas, le Sous-contractant
aura droit a une remunération pour les services
effectués avec compétence jusqu'a la date de
résiliation et a ses indemnités de cessation
admissibles, attribuables et raisonnables, telles que



the requirements of CFR Part 228 “Rules on

Procurement of Commaodities and Services

Finance by USAID Federal Program Funds”.
The authorized source for procurement for this
subcontract is Geographic Code 935.

Guidance on eligibly of specific goods or services
may be obtained from the DAI Subcontracts
Administrator.

b) Ineligible goods and services. The
Subcontractor shall not procure any of the
following goods or services under this
subcontract:

(1) Military equipment

(2) Surveillance equipment

(3) Commodities and services for support of
police or other law enforcement activities

(4) Abortion equipment

(5) Luxury goods and gambling equipment or

(6) Weather modification equipment

c) Prohibited Sources
The Subcontractor agrees not to procure any goods
or services with the origin from the Office of Foreign
Assets Control (OFAC) prohibited countries. The
current list of those countries under comprehensive
sanctions are Crimea Region of Ukraine, Cuba, Iran,
North Korea, Sudan, and Syria. The most current list
can be found on the Department of Treasury website
at http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.
Goods may not transit through, be manufactured or
assembled in those countries, nor can a vendor be
owned or controlled by a prohibited country.

A.2. Worker's Compensation Insurance
(Defense Base Act) (Apr 1984)

The Subcontractor shall secure, and provide

evidence of Defense Based Act (DBA) insurance for

all its personnel, in a time frame in accordance with

Appendix F: Schedule of Deliverables, before

commencing performance under this contract, such
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déterminées par l'organisme de financement. Le
Sous-contractant ne sera pas autorisé a recouvrer
des bénéfices ou des frais généraux sur le travail non
réalisé.

ANNEXE A : DISPOSITIONS
SPECIALES DU SOUS-CONTRAT

Les clauses suivantes sont incorporées a partir du
principal ordre d’exécution et sont applicables a ce
Sous-contrat :

A1 AIDAR 752.225-70 (FEB 2012)
Conditions de Source & nationalité/Code
géographique

a) A l'exception des cas spécifiquement
approuvés par l'agent de négociation des
contrats de I'USAID, le Sous-contractant doit
se procurer tous les produits de base (p. ex.,
équipements, matériaux, véhicules,
fournitures) et des services (y compris les
services de transport) en conformité avec les
exigences de CFR partie 228 « Régles sur
I'approvisionnement des produits de base et
services financés par les Fonds du
programme fédéral de USAID. »

La source autorisée pour l'approvisionnement de
cette Sous-contrat est le Code géographique 935.

Les directives sur I'éligibilité de certains produits ou
services peuvent étre obtenues aupres de
I'administrateur de contrats de Sous-contrat de DAI.

b) Les produits et services non admissibles. Le
Sous-contractant ne doit pas acquérir les
produits ou services suivants dans le cadre de
ce Sous-contrat :

(1) L'équipement militaire

(2) L'équipement de surveillance

(3) Produits et services d’appui a la police ou a
d'autres opérations de maintien de I'ordre

(4) Matériel pour I'avortement

(5) Les produits de luxe et I'équipement de jeu de
hasard

(6) Matériel pour changer la météo



workers’ compensation insurance or security as the
Defense Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.) requires
and (b) continue to maintain it until performance is
completed. Failure to obtain DBA insurance may
result in fines and penalties that are the responsibility
of the Subcontractor.” If the U.S. Department of
Labor grants a waiver for the country, DBA
insurance may not be required. See Contract Data
for exact requirements for this particular subcontract
agreement.

A.3 DUNS Number

The Subcontractor shall provide to DAl its Data
Universal Numbering System (DUNS) number prior
to award and signature by DAI of this subcontract
agreement, as defined by the solicitation
requirements. This system is developed and
regulated by Dun & Bradstreet (D&B) and assigns a
unigue numeric identifier, referred to as a "DUNS
number" to a single business entity. Created in 1962,
the Data Universal Numbering System or D-U-N-S®
Number is D&B's copyrighted, proprietary means of
identifying business entities on a location-specific
basis. The US government uses DUNS numbers as a
way to keep track of how federal assistance money is
awarded and dispersed

A4 Executive Order on Terrorism
Financing (AAPPD 02-04, Mar 2002)

The Subcontractor/Recipient is reminded that U.S.
Executive Orders and U.S. law prohibits transactions
with, and the provision of resources and support to,
individuals and organizations associated with
terrorism. It is the legal responsibility of the
Subcontractor/recipient to ensure compliance with
these Executive Orders and laws. This provision
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c) Sources interdites
Le Sous-contractant s'engage a ne pas acquérir des
biens ou services d’origine des pays interdits par le
bureau de contréle des avoirs étrangers (OFAC). La
liste actuelle de ces pays sous le régime des
sanctions globales comprend la Région de Crimée en
Ukraine, Cuba, I'lran, la Corée du Nord, le Soudan et
la Syrie. La liste la plus récente se trouve sur le site
web du département du Trésor a
http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.
Les marchandises ne peuvent pas transiter, étre
fabriqués ou assemblés dans ces pays, ni un vendeur
peut appartenir ou étre contrélé par un pays interdit.

A.2 L'assurance contre les accidents
du travail (Loi sur la base militaire) (avril
1984)

Le Sous-contractant doit garantir, et fournir la preuve
de 'assurance relative a la loi sur les bases militaires
pour I'ensemble de son personnel, dans un délai
conforme a I'Annexe F : Calendrier des Livrables,
avant de commencer le travail dans le cadre de ce
contrat, comme l|'assurance des accidents du travail
ou de la sécurité que requiert la Loi sur les bases
militaires (42 U.S.C. 1651, et suivants), et (b)
continuer a la maintenir jusqu'a ce que le travail soit
achevé. Le fait de ne pas obtenir I'assurance-DBA
peut entrainer des amendes et pénalités qui sont de
la responsabilité du Sous-contractant. Si le
Département du Travail des Etats-Unis accorde une
dérogation pour le pays, L'assurance DBA peut ne
pas étre nécessaire. Voir les données du contrat pour
les conditions exactes sur ce contrat particulier.

A.3 Numeéro DUNS

Le Sous-contractant doit fournir & DAl son numéro du
Systeme de Numérotation Universel de Données
(DUNS) avant l'attribution et la signature par DAl de



must be included in all subcontracts/sub-awards
issued under the Prime Contract.

In addition to conducting a background check for
any new personnel, Subcontractor agrees to
conduct a search for the prospective employees
name on the following site:

http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sd
n/index.html

A print out from the website verifying that the
prospective new employee’s name does not appear
on the list shall be submitted to the DAl Subcontracts
Manager identified in Article 9 herein for DAI's
records.

A5 Foreign Corrupt Practices Act

In the performance of its obligations under this
Agreement, Subcontractor, its officers, directors,
agents and employees shall comply strictly with all
applicable laws, regulations and orders including but
not limited to the Foreign Corrupt Practices Act of
the United States. Subcontractor hereby
acknowledges and agrees that certain laws of the
United States of America prohibit any person from
making any payment of money or anything of value,
directly or indirectly, to any government official,
political party, or candidate for political office for the
purpose of obtaining or retaining business.
Subcontractor hereby represents and warrants that,
in the performance of its obligations hereunder, it has
not made or offered to make, and will not make or
offer to make, any such proscribed payment. Any
such practice will be grounds for cancelling the
award of this contract and for such other additional
actions, civil and/or criminal as may be applicable.
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I'accord de ce Sous-contrat, tel que défini par les
exigences sur la sollicitation. Ce systéeme est
développé et réglementé par Dun & Bradstreet (D&B)
et attribue un identificateur numérique unique, appelé
« numéro DUNS » a une entité commerciale unique.
Créé en 1962, le Systeme de Numérotation Universel
de Données ou D-U-N-S® est un moyen exclusif sous
copyright de D&B servant a identifier les entités
commerciales sur base d’'emplacement spécifique. Le
gouvernement américain utilise les numéros DUNS
comme une maniere de suivre la fagon dont I'argent
de l'aide est accordée et réparti.

A.4 Le Décret sur le financement du
terrorisme (AAPPD 02-04, Mars 2002)

Il est rappelé au Sous-contractant/bénéficiaire que les
décrets et la loi des Etats-Unis interdisent les
transactions avec, et la fourniture de ressources et de
soutien pour, les individus et les organisations liés au
terrorisme. |l est de la responsabilité juridique du
Sous-contractant/bénéficiaire de s'assurer le respect
de ces décrets et lois. Cette disposition doit étre
comprise dans tous les contrats de Sous-
contrat/attribution secondaires délivrés en vertu du
contrat principal.

En plus de 'exigence d’effectuer une vérification des
antécédents pour tout nouveau personnel, le Sous-
contractant s'engage a faire une recherche sur les
noms d'éventuels employés sur le site suivant :

http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn
/index.html

Une copie imprimée tirée du site web attestant que le

nm de I'éventuel nouvel employé n'apparait pas dans

la liste doit étre soumise au directeur des contrats de

Sous-contrat de DAl identifié a l'article 9 ci-aprés pour
les dossiers de DA

A.5 La Loi sur les pratiques de



A.6  USAID Disability Policy — Acquisition
(December 2004)

a) The objectives of the USAID Disability Policy

are (1) to enhance the attainment of United
States foreign assistance program goals by
promoting the participation and equalization
of opportunities of individuals with disabilities
in USAID policy, country and sector
strategies, activity designs and
implementation; (2) to increase awareness of
issues of people with disabilities both within
USAID programs and in host countries; (3) to
engage other U.S. government agencies,
host country counterparts, governments,
implementing organizations and other donors
in fostering a climate of nondiscrimination
against people with disabilities; and (4) to
support international advocacy for people
with disabilities. The full text of the policy
paper can be found at the following website:

http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.

html.

b) USAID therefore requires that the
Subcontractor not discriminate against
people with disabilities in the implementation
of USAID programs and that it make every
effort to comply with the objectives of the
USAID Disability Policy in performing this
subcontract. To that end and within the
scope of the subcontract, the
Subcontractor’s actions must demonstrate a
comprehensive and consistent approach for
including men, women and children with
disabilities.

A.7  Anti-Trafficking

a) The U.S. Government is opposed to
prostitution and related activities, which are
inherently harmful and dehumanizing, and
contribute to the phenomenon of trafficking in
persons. None of the funds made available
under this subcontract may be used to
promote, support, or advocate the
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corruption a I'étranger

Dans l'exercice de leurs obligations en vertu du
présent accord, le Sous-contractant, ses
responsables, administrateurs, agents et employés
doivent se conformer strictement a toutes les lois,
reglementations et ordonnances applicables, y
compris mais sans s’y limiter, la Foreign Corrupt
Practices Act des Etats-Unis. Le Sous-contractant,
par la présente, reconnait et accepte que certaines
lois des Etats-Unis d'Amérique interdisent & toute
personne d'effectuer un paiement d'argent ou quoi
que ce soit de valeur, directement ou indirectement, a
tout fonctionnaire du gouvernement, parti politique ou
candidat a un poste politique dans le but d'obtenir ou
de conserver des affaires. Le Sous-contractant, par la
présente, déclare et garantit que, dans l'exercice de
ses obligations aux présentes, il n'a pas fait ou
proposé de faire, et ne fera pas ou ne proposera pas
de faire un tel paiement interdit. Toute pratique de
cette nature constituera un motif suffisant pour
annuler l'adjudication de ce contrat et pour d'autres
actions complémentaires de cette nature, civiles et/ou
pénales, tel que cela peut s’appliquer.

A.6 La politique de I'USAID sur le
handicap - Acquisition (décembre 2004)

a) Les objectifs de la politique de 'USAID du
handicap sont (1) d'améliorer la réalisation
des objectifs du programme d'aide étrangére
des Etats-Unis en encourageant la
participation et I'égalisation des chances des
personnes handicapées dans la politique de
I'USAID, les stratégies par pays et par secteur
d'activité, la conception et la mise en ceuvre
des activités ; (2) d'accroitre la sensibilisation
aux enjeux des personnes handicapées tant
dans les programmes de 'USAID que dans les
pays d'accueil ; (3) d'impliquer d'autres
organismes du gouvernement américain, les
homologues et les gouvernements des pays
hotes, les organisations de mise en ceuvre et
d'autres donateurs dans le renforcement d'un
climat de non-discrimination envers les



legalization or practice of prostitution.
Nothing in the preceding sentence shall be
construed to preclude assistance designed
to ameliorate the suffering of, or health risks
to, victims while they are being trafficked or
after they are out of the situation that resulted
from such victims being trafficked.

b) DAI may terminate this subcontract, without
penalty, if the Subcontractor (i) engages in
severe forms of trafficking in persons or has
procured a commercial sex act during the
period of time that the grant, subcontract, or
cooperative agreement is in effect, or (ii)
uses forced labor in the performance of the
grant, subcontract, or cooperative
agreement.

A.8 Prohibition of Assistance to Drug
Traffickers

DAl reserves the right to terminate this Subcontract,
to demand a refund, or take other appropriate
measures if the Subcontractor is found to have been
convicted of a narcotics offense or to have been
engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part
140 and ADS 206.

A.9 Reporting of Foreign Taxes

a) Final and Interim Reports. The Subcontractor
must annually submit two reports:

(1) an interim report by November 17; and

(2) afinal report by April 16 of the next year.

b) Contents of Report. The reports must
contain:

(1) Subcontractor name.

(2) Subcontractor name with phone, fax and
email.

(3) Subcontract number, Prime contract
number.

(4) Amount of foreign taxes assessed by a
foreign government [each foreign
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personnes handicapées ; et (4) d'appuyer le
plaidoyer international pour les personnes
handicapées. Le texte intégral du document
de politique peut étre trouveé sur le site web
suivant :

http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.
html.

b) L'USAID exige donc que le Sous-contractant
ne fasse pas de discrimination contre les
personnes handicapées dans la mise en
ceuvre de ses programmes et qu'il s'efforce de
se conformer aux objectifs de la politique de
I'USAID sur les handicaps dans I'exécution de
cette Sous-contrat. A cette fin et dans le
cadre du Sous-contrat, le Sous-contractant
doit démontrer une approche complete et
cohérente d’inclure des hommes, des femmes
et des enfants handicapés.

A7 La lutte contre la traite

a) Le Gouvernement américain s'oppose a la
prostitution et les activités connexes, qui sont
par nature dangereuses et déshumanisantes,
et contribuent au phénomeéne de la traite des
personnes. Aucun des fonds disponibles dans
le cadre du présent Sous-contrat ne peut étre
utilisé pour promouvoir, appuyer ou défendre
la Iégalisation ou la pratique de la prostitution.
Rien de ce qui est dit dans la phrase
précedente ne doit étre utilisé pour empécher
l'aide destinée a atténuer les souffrances ou
des risques pour la santeé des victimes,
pendant qu'elles sont objets de traite ou apres
gu'elles soient sorties de la situation qui a été
causée par le fait gu’elles soient victimes de la
traite.

b) DAI peut résilier ce contrat, sans pénalité, sile
Sous-contractant (i) s'engage dans les formes
graves de traite des personnes ou s’est livré a
une activité sexuelle a but lucratif pendant que
lau cours de la période de temps que la
subvention, la Sous-contrat, ou l'accord de
coopération est en vigueur, ou (ii) utilise le
travail forcé dans l'exercice de la subvention,
du Sous-contrat, ou de l'accord de
coopération.



government must be listed separately]on
commodity purchase transactions valued at
$500 or more financed with U.S. foreign
assistance funds under this agreement
during the prior U.S. fiscal year. NOTE: For
fiscal year 2003 only, the reporting period is
February 20, 2003 through September 30,
2003.

(5) Only foreign taxes assessed by the foreign
government in the country receiving U.S.
assistance is to be reported. Foreign taxes by
a third party foreign government are not to be
reported. For example, if an assistance
program for Lesotho involves the purchase of
commaodities in South Africa using foreign
assistance funds, any taxes imposed by
South Africa would not be reported in the
report for Lesotho (or South Africa).

(6) Any reimbursements received by the
Subcontractor during the period in (iv)
regardless of when the foreign tax was
assessed plus, for the interim report, any
reimbursements on the taxes reported in (iv)
received by the recipient through October 31
and for the final report, any reimbursements
on the taxes reported in (iv) received through
March 31.

(7) The final report is an updated cumulative
report of the interim report.

(8) Reports are required even if the
Subcontractor did not pay any taxes during
the reporting period.

(9) Cumulative reports may be provided if the
Subcontractor is implementing more than
one program in a foreign country.

c) Definitions. For purposes of this clause:

(1) “Agreement” includes USAID direct and
country contracts, grants, cooperative
agreements and interagency agreements.

(2) “Commodity” means any material, article,
supply, goods, or equipment.

(3) “Foreign government” includes any foreign
governmental entity.

(4) “Foreign taxes” means value-added taxes
and custom duties assessed by a foreign
government on a commaodity. It does not
include foreign sales taxes.
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A.8 Interdiction d'assistance aux
trafiqguants de drogue

DAl se réserve le droit de résilier le présent Sous-
contrat, d'exiger un remboursement, ou prendre
d'autres mesures appropriées si le Sous-contractant a
été reconnu coupable dans une affaire de stupéfiants
ou s’est engagé dans un trafic de drogue, comme
cela est défini dans 22 CFR Part 140 et ADS 206.

A.9 Déclaration des imp6ts étrangers

a) Rapport intermédiaire et final. Le Sous-
contractant doit soumettre chaque année
deux rapports :

(1) Un rapport intérimaire avant le 17 novembre ;
et

(2) Un rapport final au plus tard le 16 avril de
l'année suivante.

b) Contenu du rapport. Les rapports doivent
contenir :

(1) Nom du Sous-contractant.

(2) Nom du Sous-contractant avec téléphone, fax
et email.

(3) le numero du Sous-contrat, le numéro du
contrat principal

(4) Le montant des impbts étrangers établis par
un gouvernement étranger [chaque
gouvernement étranger doit étre indiquée
separément] sur les transactions d'achat de
produits d'une valeur de 500 $ ou plus
financés par des fonds de 'aide étrangere des
Etats-Unis en vertu de cet accord pendant
I'année fiscale précédente des Etats-Unis.
Remarque: NOTE : Pour I'exercice 2003
seulement, la période de déclaration est du 20
février 2003 au 30 septembre 2003.

(5) Seuls les imp6ts établis par le gouvernement
étranger dans le pays qui recoit I'aide des
Etats-Unis doivent étre signalés. Les impots
étrangers par le gouvernement étranger d’'une
tierce partie ne doivent pas étre indiqués. Par
exemple, si un programme d‘aide pour le
Lesotho implique l'achat de produits en
Afrique du Sud a I'aide de fonds de l'aide



d) Where. The Subcontractor will submit the
reports to DAI's COP.

For further information see
http://www.state.gov/m/rm/c10443.htm.

A.10 Notification of Ownership
Changes (Oct 1997)

a) The Subcontractor shall make the following
notifications in writing:

(1) When the Subcontractor becomes aware
that a change in its ownership has occurred,
or is certain to occur, that could result in
changes in the valuation of its capitalized
assets in the accounting records, the
Subcontractor shall notify the Subcontracts
Administrator within 30 days.

(2) The Subcontractor shall also notify the
Subcontract Administrator within 30 days
whenever changes to asset valuations or any
other cost changes have occurred or are
certain to occur as a result of a change in
ownership.

b) The Subcontractor shall:

(1) Maintain current, accurate, and complete
inventory records of assets and their costs;

(2) Provide the Subcontract Administrator or
designated representative ready access to
the records upon request;

(3) Ensure that all individual and grouped assets,
their capitalized values, accumulated
depreciation or amortization, and remaining
useful lives are identified accurately before
and after each of the Subcontractor's
ownership changes; and

(4) Retain and continue to maintain depreciation
and amortization schedules based on the
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étrangere, les taxes imposées par I'Afrique du
Sud ne seraient pas reportées dans le rapport
pour le Lesotho (ou I'Afrique du Sud).

(6) Tout remboursement regu par le Sous-
contractant au cours de la période en (iv) quel
que soit le moment ou I'mpot étranger a étée
etabli, pour le rapport intérimaire, tout
remboursement sur les impots déclarés dans
(iv) recu par le récipient jusqu'au 31 octobre
et pour le rapport final, tout remboursement
sur les impdts déclarés dans (iv) recu jusqu'au
31 mars.

(7) Le rapport final est un rapport cumulatif mis a
jour du rapport intérimaire.

(8) Les rapports sont requis méme si le Sous-
contractant n'a pas payé d'impoét pendant la
période de déclaration.

(9) Des rapports cumulatifs peuvent étre soumis
si le Sous-contractant met en ceuvre plus d'un
programme dans un pays étranger.

c) Définitions. Pour les besoins de la présente
clause :

(1) « Accord » comprend les contrats,
subventions, accords de coopération et les
accords inter-agences impliquant directement
USAID et les pays.

(2) « Produit » désigne le matériel, les articles,
les fournitures, les biens et I'équipement.

(3) « Gouvernement étranger » comprend toute
entité gouvernementale étrangere.

(4) « L'imp6t étranger » désigne les taxes et les
droits de douane sur la valeur ajoutée établis
par un gouvernement étranger sur une
marchandise. Il n'inclut pas les taxes de vente
étrangeres.

d) Ou. Le Sous-contractant doit présenter les
rapports au directeur du projet de DAI.

Pour de plus amples renseignements, voir
http://www.state.gov/m/rm/c10443.htm.

A.10 Notification de changement de



asset records maintained before each
Subcontractor ownership change.

c) DAl shall include the substance of this clause
in all subcontracts under this subcontract
that meet the applicability requirement of
FAR 15.408(K).

A11  AIDAR 752.7009 Marking (JAN
2007)

a) Itis USAID policy that USAID-financed
commodities and shipping containers, and
project construction sites and other project
locations be suitably marked with the USAID
emblem. Shipping containers are also to be
marked with the last five digits of the USAID
financing document number. As a general
rule, marking is not required for raw materials
shipped in bulk (such as coal, grain, etc.), or
for semi-finished products which are not
packaged.

b) Specific guidance on marking requirements
should be obtained prior to procurement of
commodities to be shipped, and as early as
possible for project construction sites and
other project locations. This guidance will be
provided through the cognizant technical
office indicated on the cover page of this
subcontract, or by the Mission Director in the
Cooperating Country to which commodities
are being shipped, or in which the project site
is located.

c) Authority to waive marking requirements is
vested with the Regional Assistant
Administrators, and with Mission Directors.

d) A copy of any specific marking instructions or
waivers from marking requirements is to be
sent to the DAI COP and DAI Subcontracts
Manager identified in Article 9 herein; the
original should be retained by the
Subcontractor.
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proprietaire (Oct. 1997)

a) Le Sous-contractant doit faire les déclarations
suivantes par écrit :

(1) Lorsque le Sous-contractant devient
conscient qu’un changement de propriété
s’est produit ou va sans nul doute de produire,
et qui pourrait entrainer des changements
dans I'évaluation de ses actifs immobilisés
dans les registres comptables, le Sous-
contractant doit informer I'administrateur de
Sous-contrat dans les 30 jours.

(2) Le Sous-contractant doit également informer
I'administrateur de Sous-contrat dans les 30
jours suivants chaque fois que des
changements aux évaluations d'actifs ou
d'autres changements des colts ont eu lieu
ou vont sans nul doute se produire a cause
d'un changement de titulaire.

b) Le Sous-contractant doit :

(1) Maintenir a jour, exacts et complets les
registres d'inventaire des actifs et leurs colts ;

(2) Fournir a 'administrateur de Sous-contrat ou
au représentant désigné un acces facile aux
registres sur demande ;

(3) S'assurer que tous les actifs individuels et
regroupes, leurs valeurs capitalisées, le cumul
des amortissements, et durée d'utilité sont
identifiés précisément avant et aprés chacun
des changements de propriété de Sous-
contractant ; et

(4) Conserver et continuer a maintenir les plans
de dépréciation et d'amortissement en
fonction des registres des actifs maintenus
avant chaque changement de propriété de
Sous-contractant.

c) DAl doit inclure la substance de cette clause,
en vertu de ce Sous-contrat, dans tous les
contrats de Sous-contrat qui répondent aux
conditions d'applicabilité de FAR 15.408(k).

A.11 AIDAR 752.7009 Marquage (JAN
2007)

a) La politique d’'USAID est que les
marchandises, les conteneurs d’expédition,
les sites de construction de projets et les



APPENDIX B: GENERAL
PROVISIONS FAR AND AIDAR
PROVISIONS.

The Subcontractor agrees to comply with all
applicable requirements, specifications, and
conditions of the Prime Contract as are, in turn,
incorporated into this Subcontract. Any applicable
requirements, specifications, and conditions of the
Prime Contract specified by law, are included in this
Subcontract. Unless a current version of a clause is
specifically incorporated in the body of this
Subcontract, to the extent that an earlier version of
any such clause is included in the Prime Contract
under which this Subcontract is issued, the date of
the clause as it appears in such Prime Contract shall
be controlling and said version shall be incorporated
herein. In all such clauses the term “Contractor” shall
mean the Subcontractor performing under this
Subcontract, the term “Contract” shall mean this
Subcontract, and the terms “Government,”
“Contracting Officer,” and equivalent phrases shall
mean DAl and the DAI Subcontract Manager,
respectively. It is intended that the referenced
clauses shall apply to the Subcontractor in such a
manner as is necessary to reflect the position of the
Subcontractor as a Subcontractor to the Prime
Contractor, to insure the Subcontractor’s obligations
to the Prime Contractor and the U.S. Government,
and to enable the Prime Contractor to meet its
obligations under its Prime Contract. Clauses not
requiring flow down from DAI to the Subcontractor,
but nevertheless specified herein shall have full force
and effect in performance of this Agreement.
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autres endroits de projets financés par USAID
soient convenablement marqués avec
'embleme d’'USAID. Les conteneurs
d'expédition doivent également étre marqués
des cing derniers chiffres du numéro de
document de financement d’'USAID. En regle
geénérale, le marquage n'est pas obligatoire
pour les matieres premieres expédiées en
vrac (telles que le charbon, les grains, etc.),
ou pour des produits semi-finis qui ne sont
pas emballés.

b) Des orientations spécifiques sur les exigences
relatives au marquage devraient étre acquises
avant l'achat de produits a expédier, et le plus
t6t possible pour les sites de construction des
projets et d'autres emplacements du projet.
Cette orientation sera fournie par le bureau
technique compeétent indiqué sur la page de
couverture du présent Sous-contrat, ou par le
Directeur de la Mission dans le pays de
coopération vers lequel les marchandises sont
expédiées, ou dans lequel le site du projet est
situe.

C) Les administrateurs assistants régionaux et
les directeurs des missions sont investis du
pouvoir de dispenser des exigences de
marquage.

d) Une copie des instructions spécifiques des
marqguages ou des dispenses des exigences
de marquage doit étre envoyée au directeur
du projet de DAI et au directeur des contrats
de Sous-contrat identifiés a l'article 9 ci-joint ;
l'original doit étre conservé par le Sous-
contractant.

14 ANNEXE B: DISPOSITIONS
GENERALESLES DISPOSITIONS DE
FAR ET AIDAR

Le Sous-contractant s'engage a respecter toutes les
exigences, les spécifications, et les conditions du
contrat principal telles qu’elles sont, a leur tour,
intégrées dans ce Sous-contrat. Toutes les



The following contract clauses pertinent to this
section are hereby incorporated by reference (by
Citation Number, Title, and Date) in accordance with
the clause at FAR "52.252-2 CLAUSES
INCORPORATED BY REFERENCE" in Section | of
this contract. See FAR 52.252-2 for an internet
address (if specified) for electronic access to the full
text of a clause.

http://arnet.gov/far

http://www.usaid.gov

FEDERAL ACQUISITION REGULATION (48 CFR
Chapter 1)

NUMBER TITLE DATE

52.202-1 DEFINITIONS JUL 2004

52.203-3 GRATUITIES APR 1984

52.203-5 COVENANT AGAINST CONTINGENT

FEES APR 1984

52.203-6 RESTRICTIONS ON
SUBCONTRACTOR SALES TO THE GOVERNMENT
JUL 1995

52.203-7 ANTI-KICKBACK PROCEDURES
OCT 2010

52.203-8 CANCELLATION, RESCISSION AND
RECOVERY OF FUNDS FOR ILLEGAL OR
IMPROPER ACTIVITY JAN 1997

52.203-10 PRICE OR FEE ADJUSTMENT FOR
ILLEGAL OR IMPROPER ACTIVITY  JAN 1997

52.203-12 LIMITATION ON PAYMENTS TO
INFLUENCE CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS
OCT 2010

52.209-6 PROTECTING THE GOVERNMENT'S
INTEREST WHEN SUBCONTRACTING WITH
CONTRACTORS DEBARRED SUSPENDED, OR
PROPOSED FOR DEBARRMENT OCT 2010
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exigences, les spécifications, et les conditions du
Contrat principal applicables fixées par la loi, sont
comprises dans ce Sous-contrat. A moins qu'une
version actuelle d'une clause soit expressément
incorporée dans le corps de cette Sous-contrat, dans
la mesure ou une version antérieure d'une telle clause
est incluse dans le contrat principal en vertu de
laquelle ce contrat est émis, la date de la clause, telle
gu'elle apparait dans ce contrat principal gouverne et
ladite version doit étre intégrée aux présentes. Dans
toutes ces clauses le terme « entrepreneur » désigne
le Sous-contractant qui exécute en vertu de ce Sous-
contrat, le terme « contrat » désigne le présent Sous-
contrat, et les termes « gouvernement », « agent de
négociation des contrats », et des expressions
equivalentes renvoient respectivement a DAl et le
directeur de Sous-contrat de DAL Il est prévu que les
clauses mentionnées s'appliquent au Sous-
contractant d'une maniére qui soit nécessaire de
refléter la position du Sous-contractant en tant que
Sous-contractant a le contractant principal, d'assurer
les obligations du Sous-contractant a le contractant
principal et au gouvernement des Etats-Unis, et de
permettre a le contractant principal de s'acquitter de
ses obligations au titre de son contrat principal. Les
clauses ne nécessitant pas de transfert de DAl au
Sous-contractant, mais néanmoins sont spécifiées ici
sont pleinement en vigueur dans l'exécution du
présent accord.

Les clauses du contrat relatives a cette section sont
incorporées par renvoi (par numéro de référence, titre
et date) conformément a la clause dans FAR «
52.252-2 CLAUSES INCORPORATED BY
REFERENCE » (clauses incorporées par référence)
dans la section | du présent contrat. Voir FAR 52.252-
2 pour une adresse internet (si spécifiée) pour l'acces
électronique au texte intégral d'une clause.

http://arnet.gov/far
http://www.usaid.gov

REGLEMENT FEDERAL SUR LES ACHATS (48 CFR
Chapitre 1)



52.215-2 AUDIT AND RECORDS -
NEGOTIATIONOCT 2010

52.215-10 PRICE REDUCTION FOR DEFECTIVE
COSTS OR PRICING DATA — MODIFICATION
OCT 2010

52.215-12 SUBCONTRACTOR COST OR
PRICING DATA OCT 2010

52.215-13 SUBCONTRACTOR COST OR
PRICING DATA - MODIFICATIONS  OCT 2010

52.215-14 INTEGRITY OF UNIT PRICES OCT
2010

562.222-50 COMBATING TRAFFICKING IN
PERSONS FEB 2009

52.228-04 WORKSER'S COMPENSATION AND

WAR-HAZARD INSURANCE OVERSEAS
1984

APR

52.228-07 INSURANCE — LIABILITY TO THIRD
PERSONS MAR 1996

52.232-20 LIMITATION OF COSTAPR 1984
52.232-22 LIMITATION OF FUNDS APR
1984

52.242-15 STOP-WORKS ORDER AUG
1989

52.223-5 POLLUTION PREVENTION AND

RIGHT-TO-KNOW MAY 2011

52.223-14 TOXIC CHEMICAL RELEASE
REPORTING OCT 2000

52.225-13 RESTRICTIONS ON CERTAIN
FOREIGN PURCHASES JUN 2008

52.227-4 PATENT INDEMNITY--

CONSTRUCTION CONTRACTS DEC 2007

52.229-6 TAXES--FOREIGN FIXED-PRICE
CONTRACTS JAN 1991

52.232-17 INTEREST OCT 2010
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NUMERO TITRE DATE

52.202-1 DEFINITIONS Juillet 2004
52.203-3 PRIMES APR 1984
52.203-5 CONVENTION CONTRE LES

HONORAIRES CONDITIONNELS APR 1984

52.203-6 RESTRICTIONS SUR LES VENTES DE
SOUS-CONTRACTANT AU GOUVERNEMENT
JUL 1995

52.203-7 PROCEDURES CONTRE LES POTS-
DE-VINOCT 2010
52.203-8 ANNULATION, RESILIATION ET

RECOUVREMENT DES FONDS POUR ACTIVITE
ILLEGALE OU INAPPROPRIEE JAN 1997

52.203-10 AJUSTEMENT DES PRIX OU DES
FRAIS ACTIVITE ILLEGALE OU INAPPROPRIEE
JAN 1997

52.203-12 LIMITATION SUR LES PAIEMENTS
VISANT A INFLUENCER CERTAINES
TRANSACTIONS FEDERALESOCT 2010

52.209-6 PROTECTION DE L'INTERET DU
GOUVERNEMENT DANS UN CONTRACT DE SOUS-
CONTRAT AVEC DES ENTREPRENEURS
INTERDITS, SUSPENDUS OU FRAPPES
D’INTERDICTION OCT 2010

52.215-2 VERIFICATION ET DOSSIERS -
NEGOCIATION OCT 2010

52.215-10 REDUCTION DE PRIX POUR DES
COUTS DEFECTUEUX OU DONNEES SUR LES PRIX
— MODIFICATION  OCT 2010

52.215-12 COUT DU SOUS-CONTRACTANT OR
DONNEES SUR LES PRIX OCT 2010

52.215-13 COUT DU SOUS-CONTRACTANT OR
DONNEES SUR LES PRIX -— MODIFICATIONS
OCT 2010

52.215-14 INTEGRITE DES PRIX A L'UNITE
OCT 2010



52.232-23 ASSIGNMENT OF CLAIMS  JAN
1986

52.233-1 DISPUTES JUL 2002

52.233-3 PROTEST AFTER AWARD  AUG
1996

52.236-3 SITE INVESTIGATION AND
CONDITIONS AFFECTING THE WORKS APR

1984

52.236-5 MATERIAL AND WORKSMANSHIP
APR 1984
52.236-6 SUPERINTENDENCE BY THE

SUBCONTRACTOR APR 1984

52.236-7 PERMITS AND RESPONSIBILITIES
NOV 1991

52.236-8 OTHER CONTRACTS APR 1984

52.236-9 PROTECTION OF EXISTING

VEGETATION STRUCTURES, EQUIPMENT,
UTILITIES, AND IMPROVEMENTS  APR 1984

52.236-10 OPERATIONS AND STORAGE
AREAS APR 1984

52.236-11 USE AND POSSESSION PRIOR TO
COMPLETION APR 1984

52.236-12 CLEANING UPAPR 1984

52.236-13 ACCIDENT PREVENTION NOV
1991

52.236-15 SCHEDULES FOR CONSTRUCTION

CONTRACTS APR 1984

52.236-17 LAYOUT OF WORKS APR 1984
52.236-26 PRECONSTRUCTION
CONFERENCEFEB 1995

52.242-13 BANKRUPTCY JUL 1995
52.243-4 CHANGES  AUG 1987
52.244-5 COMPETITION IN

SUBCONTRACTING DEC 1996

98

52.222-50 LUTTE CONTRE LA TRAITE DES
PERSONNES FEB 2009
52.228-04 INDEMNISATION D’ACCIDENT DE

TRAVAIL ET ASSURANCE DES RISQUES DE
GUERRE OUTRE-MERAPR 1984

52.228-07  ASSURANCE - RESPONSABILITE

ENVERS LES TIERS MAR 1996

52.232-20 LIMITATION DE COUT APR

1984

52.232-22 LIMITATION DE FONDS APR

1984

52.242-15  ORDRE D’ARRET DE TRAVAIL
AOUT 1989

52.223-5 PREVENTION DE LA POLLUTION ET

DROIT A L'INFORMATION ~ MAI 2011

62.223-14 DECLARATION SUR LES PRODUITS
CHIMIQUES TOXIQUES OCT 2000

52.225-13 RESTRICTIONS SUR CERTAINS
ACHATS A L'ETRANGER JUN 2008

52.227-4 INDEMNISATION DE BREVETS--
CONTRATS DE CONSTRUCTION ~ DEC 2007

52.229-6 TAXES—CONTRATS ETRANGERS A
PRIX FIXE JAN 1991

52.232-17 INTERET OCT 2010

52.232-23  CESSION DE CREANCES  JAN
1986

52.233-1 DIFFERENDS JUL 2002

52.233-3 PROTESTATION APRES
L’ATTRIBUTION AUG 1996

52.236-3 ENQUETE DU CHANTIER ET

CONDITIONS QUI AFFECTENT LE TRAVAIL APR
1984

52.236-5 MATERIAU ET FABRICATION APR

1984



52.249-2 TERMINATION FOR CONVENIENCE
OF THE GOVERNMENT (FIXED PRICE) ALTERNATE
I MAY 2004

52.249-10 DEFAULT (FIXED-PRICE
CONSTRUCTION)  APR 1984

52.253-1 COMPUTER GENERATED FORMS
JAN 1991

AID ACQUISITION REGULATIONS (48 CFR
CHAPTER 6)

752.202-1(b) DEFINITIONS JAN 1990

752.202-1(d) DEFINITIONS FOR OVERSEAS
CONTRACTS AUG 1999

752.204-2 SECURITY REQUIREMENTS FEB

1999

752.211-70  LANGUAGE AND MEASUREMENT
JUN 1992

752.255-70  SOURCE AND NATIONALITY

REQUIREMENTS FEB 2012

752.226-2 SUBCONTRACTING WITH

DISADVANTAGED ENTERPRISES

752.226-3 LIMITATIONS ON
SUBCONTRACTING JUN 1993

752.228-3 WORKSER'S COMPENSATION
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) APR 1984

JUL 1997

752.228-7 INSURANCE-LIABILITY TO THIRD
PERSONS JUL 1997

752.228-9 CARGO INSURANCE DEC 1988
752.228-70  MEDICAL EVACUATION (MEDVAC)
SERVICES JUL 2007

752.231-71  SALARY SUPPLEMENTS FOR HG
EMPLOYEES OCT 1998
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52.236-6 SURINTENDANCE PAR LE SOUS-

CONTRACTANT APR 1984

52.236-7 PERMIS ET RESPONSABILITES
NOV 1991

52.236-8 AUTRES CONTRATS APR 1984

52.236-9 PROTECTION DE LA VEGETATION,

DES STRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT, DES
SERVICES PUBLIQUES ET AMELIORATIONS
EXISTANTS  APR 1984

52.236-10 ZONES DES OPERATIONS ET DE
STOCKAGE APR 1984

52.236-11 UTILISATION ET LA POSSESSION
AVANT L’ACHEVEMENT APR 1984

52.236-12 NETTOYAGE APR 1984
52.236-13 PREVENTION DES ACCIDENTS
NOV 1991
52.236-15  CALENDRIERS DES CONTRATS DE
CONSTRUCTION APR 1984
52.236-17 DISPOSITION DU TRAVAIL  APR
1984
52.236-26  CONFERENCE DE
PRECONSTRUCTION FEVR. 1995
52.242-13 FAILLITE JUL 1995
52.243-4 CHANGEMENTS AOUT 1987
52.244-5 CONCURRENCE DANS LA SOUS-
CONTRAT  DEC 1996
52.249-2 RESILIATION AU GRE DU
GOUVERNEMENT (PRIX FIXE) SUPPLEANT |
MAI 2004
52.249-10 DEFAUT (CONSTRUCTION A PRIX
FIXE) APR 1984
52.253-1 FORMES GENEREES PAR

ORDINATEUR JAN 1991



752.245-70  GOVERNMENT PROPERTY - USAID
REPORTING REQUIREMENTS JUL 1997

752.245-71  TITLE TO AND CARE OF PROPERTY
APR 1984
752.247-70  PREFERENCE FOR PRIVATELY

OWNED US FLAG COMMERCIAL VESSELS FEB
1999

752.7003 DOCUMENTATION FOR PAYMENT
APR 1984
752.7008 USE OF GOVERNMENT FACILITIES

OR PERSONNEL APR 1984

752.7010 CONVERSION OF U.S. DOLLARS
TO LOCAL CURRENCY APR 1984

752.7013 CONTRACTOR-MISSION
RELATIONSHIPS OCT 1989
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REGLEMENT SUR L'ACQUISITION D'AIDE (48 CFR
CHAPITRE 6)

752.202-1(b) DEFINITIONS JAN 1990
752.202-1(d) DEFINITIONS POUR LES CONTRATS
D'OUTRE-MERAUG 1999

752.204-2 EXIGENCES DE SECURITE ~ FEV
1999

752.211-70  LANGUE ET MESURE JUN 1992
752.255-70  EXIGENCES SUR LA SOURCE ET LA
NATIONALITE FEB 2012

152.226-2 SOUS-CONTRAT AVEC DES

ENTREPRISES DEFAVORISEES JUL 1997

752.226-3 LIMITATIONS SUR LA SOUS-
CONTRAT JUIN 1993
752.228-3 L'ASSURANCE-ACCIDENT DE

TRAVAIL (LOI SUR LES BASES MILITAIRES) APR
1984

752.228-7 ASSURANCE DE LA
RESPONSABILITE AUX TIERSJUL 1997

752.228-9 ASSURANCE DES MARCHANDISES
DEC 1988

752.228-70  SERVICES D'EVACUATION
MEDICALE (MEDVAC) JUL 2007

752.231-71  COMPLEMENTS DE SALAIRE POUR
LES EMPLOYES DE GH OCT 1998

752.245-70  BIENS DU GOUVERNEMENT - LES
EXIGENCES DE DECLARATION DE USAID  JUL
1997

752.245-71  TITRE DE SOINS DE PROPRIETE
APR 1984

752.247-70 PREFERENCE POUR DES NAVIRES
DE COMMERCE BATTANT PAVILLON AMERICAIN
FEV 1999

DOCUMENTATION POUR LE
APR 1984

52,7003
PAIEMENT



APPENDIX C: SCOPE OF WORK

Incorpored by reference.

APPENDIX D: TECHNICAL SPECIFICATIONS

Incorpored by reference.

APPENDIX E: CONCTRUCTION DRAWINGS

Incorpored by reference.

101

52,7008 UTILISATION DES INSTALLATIONS
OU DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT APR
1984

752,7010 CONVERSION DES DOLLARS
AMERICAINS EN MONNAIE LOCALE APR 1984

52,7013 RELATIONS ENTREPRENEUR-
MISSION OCT 1989

ANNEXE C:  TERMES DE REFERENCES

Incorporées par référence

ANNEXE D: SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Incorporées par référence

ANNEXE E: PLANS DE CONCTRUCTION

Incorporées par référence



APPENDIX F: SCHEDULE OF DELIVERABLES / ANNEXE F: CALENDRIER DES LIVRABLES

The following items shall be delivered under this subcontract:

Description of Deliverable

Quantity

Delivery Date or Requirements

Deliver To

Pre-Construction Conference
Evidence of Insurance:

- General Liability Insurance

- Equipment Insurance

- Workman’s compensation
Insurance

- DBAinsurance

Project signs
Revised Work Schedule after award

Proof of Financial Resources or Letter of
Credit

Performance bond at 15% of the
Subcontract Value, if the subcontract
value is more than $150,000.

Maintenance bond at 5% of the
Subcontract Value

Health and Safety Plan
Quality Assurance Plan

Waste Management Plan

1

Maximum 10 days following award.
Prior to Notice to Proceed is issued.

Prior to mobilization payment

DAI COP

DAl Subcontracts
Administrator

DAl Project Engineer

Monthly Payment Request or Application/
Invoice

Following joint measurement to ascertain
the works satisfactorily executed.

Signed and verified by the Project
Engineer or Engineer’s Representative
after measurement/inspection.

Copies of Progress Reports and Site
Meeting Notes shall be included with
each Payment Request.

DAI's Accounts Payable
DAI Engineer

Progress Reports

Monthly, 5 days before the
corresponding Monthly site meetings.

DAl Project Engineer

Site Meetings

Monthly

DAl Project Engineer
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1 Monthly, or as needed when delays are DAl Project Engineer
identified.
updates
Final Report 2 Before final inspection DAI Engineer and
DAI COP
Request for Substantial Completion 1 5 days before inspection DAI Engineer and DAI COP
Inspection
As Built Drawings and product warranties 1 5 days before Final Completion DAI Engineer and DAl COP
and instruction manuals
Operation Manuals, training or materials,
as required
Request for Final Completion and 1 5 days before inspection DAI Engineer and
Acceptance Inspection
DAI COP

APPENDIX G: PRICED BILL OF QUANTITIES/ BORDEREAU DES PRIX ET QUANTITES
Incorpored by reference/ Incorporé par reference.

APPENDIX - J PAYMENT SCHEDULE

Milestone/Deliverable Anticipate date % of value  Gross
payment
Amount USD

Executed items as per Monthly 90% $

BOQ

Completion of all repairs
and remedy that occur

. . 365 days after final
after final completion as ot
per Subcontract compietion 10% $
requirements
Total executed works 100% $
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APPENDIX C: Termes de references
CHAPITRE | - PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX
ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE DE L'OPERATION

Le présent cahier des Clauses Techniques Particulieres définit la consistance des prestations
concernant les travaux de réhabilitation et de construction des batiments de 509 Sanitation.

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur aura a transporter sur le site les équipements, matériaux, personnel qualifié pour la
réalisation des travaux.

Il doit garantir que les travaux soient effectués selon les caractéristiques et spécifications
techniques indiquées dans le présent document.

Les travaux comprennent :

Pose bloc de 15 et 20 cm

Coulage de béton des chainages verticaux et horizontaux de la nouvelle toilette
Finition intérieure et extérieure des murs en une couche de crépissage et d’enduisage
Peinture intérieure et extérieure du batiment existant suivants le métre défini
Pose de carreaux (céramiques) de dimension 45x45cm

Construction de la toiture du nouveau batiment

Construction du nouveau batiment (salle d’incinération)

Installation électrique du batiment

Installation hydraulique.

Installation d’une cl6éture autour des batiments du projet

Réfection de la route de circulation a 'intérieur du site.

La réception provisoire des travaux d’interventions ne pourra étre prononcée que si tous les essais
et contréles ont donné des résultats satisfaisants.

Pour la réalisation des travaux, le Code Nationale de Batiment d'Haiti, 2012 et 'ACI 318-14, régira
pour la construction des structures en bloc de magonnerie et de béton, le gira pour les code
AISC360-10 régira pour les éléments de la toiture métallique. En plus, le Code National de
Plomberie d’Haiti (2019) régira pour des installations de tuyauterie et d’égout servants le batiment.

104



ARTICLE 3 - VERIFICATION DU PROJET

L'Entrepreneur devra sous sa responsabilité vérifier si les indications du projet sont conformes a
I'état des lieux et s'il peut appliquer les dispositions de ce projet. Pour chaque intervention,
I'entrepreneur devra effectuer les photos de la situation existante, des plans et schémas
d’'implantation pour chaque intervention a réaliser. Un document complet comprenant ces photos,
plans et schémas d’'implantation sera soumis a 'ingénieur avant toute intervention. Dans le cas de
difficultés importantes constatées ou des différences remarquées par rapport aux documents du
dossier d'appel d'offres, il devra se référer a I'ingénieur en proposant les solutions gqu'il jugera utiles.

Tous les frais d'études d’exécution détaillées et élaboration des plans d’exécution, diagnostic,
recherche, et leur présentation sont compris dans les prix des travaux du projet et sont a la charge
du soumissionnaire.
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APENDIX D:  Specifications techniques

CHAPITRE Il - TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DE 509
SANITATION

ARTICLE 1 - OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

L'objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres est de fixer les conditions
techniques d'exécution des travaux objet de cet appel d'offres.

ARTICLE 2 - PROGRAMMES D'EXECUTION
2.1. Programme général

Dans un délai de sept jours, a dater de la notification de I'approbation du marché, l'entrepreneur
soumettra a I'ingénieur le programme général d'exécution des travaux. Ce programme sera établi
sur la base de celui fourni dans l'offre :

¢ |l indiquera notamment les emplacements et superficies nécessaires aux installations de
chantier, ainsi que les moyens en matériel et en personnel & mettre en ceuvre.

¢ |l tiendra compte des délais contractuels et des délais de livraison des propres fournisseurs
de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur justifiera a cette occasion les dispositions prises pour la commande des matériaux
et des produits spéciaux qui lui sont nécessaires pour l'exécution des travaux et qui peuvent exiger
de longs délais de livraison.

Ce programme aura pour origine la date de notification de I'ordre de service de commencer les
travaux.

2.2. Programme détaillé

A dater de l'ordre de service de commencer les travaux, I'entrepreneur établira des programmes
detailles d'exécution indiquant les moyens a mettre en ceuvre, mois par mois et les transmettra a
I'ingénieur.

L’ingénieur vérifiera que ceux-ci sont suffisants pour exécuter les travaux selon le programme
geénéral établi. Il comprendra en particulier toutes les indications concernant :

e Laréalisation de la construction en magonnerie chainée
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e [’exécution de la toiture

e Les phases de bétonnage

e Les dates de fourniture, transport et montage des différents équipements dont la fourniture
est a la charge de l'entrepreneur

e Laréalisation de toute la finition comme indiqué dans le bordereau.

e La construction du batiment de la salle d’incinération et celui de la nouvelle toilette

L’Entrepreneur justifiera a cette occasion des dispositions prises pour la commande des matériaux
et produits spéciaux qui lui sont nécessaires pour l'exécution des travaux et qui peuvent exiger de
longs délais de livraison. Ces programmes seront constamment tenus a jour pendant la durée des
travaux en faisant apparaitre de maniere claire les retards ou les avances par rapport aux
programmes initiaux.

L'Entrepreneur sera entierement et seul responsable des méthodes employées pour I'exécution des
travaux. La remise des programmes approuvés ou non par I'lngénieur ou la fourniture de tels états
ou informations par celui-ci ne libérera I'Entrepreneur d'aucune de ses responsabilités
contractuelles. Toute modification des installations de chantier ou du programme d'exécution des
travaux sera soumise a l'approbation de I'lngénieur et présentée avec un délai suffisant pour que
les délais prévus au marché soient toujours respectés.

L'entrepreneur sera tenu de fournir toutes les informations supplémentaires concernant les
dispositions gqu'il compte prendre pour I'exécution des travaux, le matériel et les installations qu'il a
l'intention de fournir, utiliser ou construire, et les dispositions prévues pour la direction et
l'administration du marché, a la demande périodigue de I'lngénieur. En cas de retard constaté sur
les prévisions faites au programme, I'ingénieur adressera a l'entrepreneur une mise en demeure ;
afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les conséquences dues aux retards.

2.3. Plans d'exécution des ouvrages

Les documents techniques du marché incluent les plans de principe des ouvrages de génie civil a
réaliser. Les projets et les plans d'exécution (en général, les plans d’atelier) de ces ouvrages sont a
la charge de I'Entrepreneur et ils doivent étre agréés par I'lngénieur, avant I'exécution des travaux.
Ces documents seront soumis dans un délai de deux (02) semaines au plus tard aprés I'émission
de l'ordre de démarrage. Le Sous-contrat qui régit ce projet « General Conditions Infrastructure
Fixed Unit Price Subcontract » spécifie la quantité minimum des copies des plans d’exécution a
soumettre pour chaque article de travail. Les éléments dont des dessins seront requis sont indiqués
dans les articles suivants.

De facon générale, il est a noter qu'il est nécessaire de soumettre des dessins pour toutes les
structures coulées en place, y compris :
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e Coffrage - les détails de fabrication, d'assemblage et de support du coffrage

e Renforts en acier - dessin qui détaille la fabrication, le pliage et le placement. Inclure les
tailles, longueurs, matériaux, nuances et supports de barres pour les armatures en béton

e Murs et structures en magonnerie de bloc

e Plans de cablage pour les éléments de type €lectrique

ARTICLE 3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’Entrepreneur disposera de ses installations de chantier propre. Des panneaux d’information
seront prévus, de dimensions 2.00 x 1.00 m environ, disposés a environ 2 m du sol a proximité des
travaux. Les informations sur les panneaux de chantier seront conformes aux instructions fournies
sur les plans. Ces panneaux seront posés aux endroits retenus par I'lngénieur.

L'ensemble des panneaux sera de présentation soignée et sera soumis a l'agrément de I'lngénieur
avant réalisation et installation.

ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU BLOC SANITAIRE

L’Entrepreneur aménagera le batiment existant tel que montrer sur les plans avec des WC, lave-
mains, montages pour les rouleaux de papier hygiénique, et des accessoires de toilettes,
conformément aux plans de construction et les indications suivantes. Le travail inclura des
branchements particuliers pour I'évacuation de I'eau, et toute la plomberie nécessaire pour
approvisionner de I'eau, la toilette, lave-mains, et d’autres accessoires montrés sur les plans. Tous
les tuyaux d’approvisionnement d’eau dans le batiment existant doivent étre installés sur la face
extérieure des parois avec des colliers et des sangles approuvées par 'ingénieur. Le Code
Nationale de Plomberie d’Haiti (2019) régira pour la conception, fourniture des matériaux, et
installation des éléments.

4.1. Soumissions requises

Dans le délai imparti pour la soumission des livrables aprés I'ordre de démarrage, 'Entrepreneur
soumettra les éléments suivants pour la révision et approbation de I'ingénieur :

e Données sur le produit y compris des certificats de matériaux et fiches techniques des
produits :

o Certificats de matériaux et fiches techniques des produits
+ Grand agrégat de pierre
» Accessoires
o Données sur le produit : Sauf indication contraire, soumettez ce qui suit a I'lngénieur
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+ Informations du fabricant et fiches techniques concernant les tuyaux, les
raccords de tuyauterie, les vannes et les accessoires, y compris les
matériaux, les schémas d'assemblage et de pieces.

« Certificat du fabricant : certifie que les produits satisfont ou dépassent les
exigences spécifiées

Dessins d'atelier : soumettre les éléments suivants pour les soumissions :
o Dessins d'atelier ou croquis montrant I'emplacement des accessoires proposeés
o Dessins d'atelier montrant les installations requises pour les drains de plancher, les
plomberies et autres plomberies nécessaires pour assurer le drainage et I'évacuation
conformément au Code National de Plomberie d’Haiti et IPC 2012 (Code de
plomberie/fontainerie international). Les dessins doivent indiquer les raccords et le
remplacement des tuyaux nécessaires

4.2. Matériaux

Les normatifs qui s’appliquent incluent les suivants :

ASTM D 2564 Ciment de solvant pour des tuyaux et raccords en PVC

ASTM D 3034 Spécification standard pour Type PSM Poly (Vinyle Chlorite) (PVC) — Tuyaux
d’égout et accessoires

ASTM D1784, Spécification standard pour les composés rigides de chlorure de polyvinyle
(PVC) et les composés de chlorure de polyvinyle chloré (CPVC) (Type 1, Grade 1)

ASTM D1785, Spécification standard pour les annexes 40, 80 et 120 des tuyaux en plastique
en chlorure de polyvinyle (PVC).

ASTM D 2466 Spécifications pour les raccords de tuyauterie en plastique en poly (chlorure
de vinyle) (PVC), annexe 40

ASTM F 656 Spécification pour les appréts a utiliser dans les joints de ciment solvant de
tuyaux et raccords en plastique poly (chlorure de vinyle) (PVC)

ASTM D2241 Spécification Standard pour des Tuyaux Poly (Vinyle Chlorite) (PVC) a Pression
(Série SDR)

ASTM D2855 Standard Practice for Making Solvent-cemented Joints with Poly (Vinyl
Chloride) (PVC) Pipe and Fittings (Pratique standard pour la réalisation de joints et de
raccords cimentés au solvant avec des tuyaux et des raccords en poly (chlorure de vinyle)
(PVC))

Les tuyaux de drainage seront en PVC pouvant supporter une pression supérieure ou égale a 6
bars, ces tuyaux doivent étre de classe SDR 26 conformément aux normes ASTM D 2241et D
3139 ou similaire. L’entrepreneur peut utiliser la normatif Européen EN 12201 sous réserve de
I'approbation de I'ingénieur, pour laquelle I'entrepreneur démontra I'équivalence. Toute sortie d’eau
aux appareils de plomberie (WC, lavabo) auront un robinet d’arrét sou lavabo % tour ou similaire,
vanne équerre sous lavabo ou WC, ou similaire, en laiton.
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ARTICLE 5 - MACONNERIE EN BLOC CHAINE

La nouvelle toilette est faite selon le systéme de macgonnerie chainée. L’harpage dans cette
construction est trés important. Avant la pose de bloc, I'entrepreneur a la responsabilité de faire
une pose a sec en présence de l'ingénieur résident pour la validation de I'hnarpage de chaque
chainage vertical. A noter que les harpages donnés dans les plans sont a titre indicatifs et il faut
faire la vérification de la largeur de I'harpage in situ en faisant la pose a sec.

La mise en place du béton ne doit pas commencer avant que tous les préparatifs nécessaires aient
été achevés et que I'approbation ait été donnée. Les préparatifs consistent a achever toutes les
formes de travail nécessaires, placer tout I'acier d'armature, tuyaux, conduits, manchons, cintres,
ancrages, dispositifs de fixation, imperméabilisation et autres travaux a intégrer dans le béton dans
la section a couler, et toutes autres préparations nécessaires pour les opérations de bétonnage.
L'eau libre et toute boue ou débris doivent étre retirés des coffrages et des excavations pour étre
occupés par du béton. De la glace ou de I'eau réfrigérée peuvent étre nécessaires pour contréler la
température du béton par temps chaud supérieurs a 90 degrés F.

Les fondations de la nouvelle rampe et de I'escalier doivent étre placées sur un sous-sol
correctement nivelé et bien compacté, égal a 95% de la densité seche maximale. Tous les sous-
sols doivent étre approuvés avant la mise en place du béton.

Toutes des ouvertures faites pour les conduites et tuyaux traversant des murs, plafond, et
planchers seront munis d’'une protection d’étanchéité comme décrite ci-dessous :

e Pour les tuyaux/conduites é€gal ou majeur a DN50 : joint d’étanchéité modulaire, bague
roulant avec gaine de PVC, ou collerette/manchon d’étanchéité en caoutchouc

e Pour les tuyaux moins de DN50 — traversée horizontal : écusson dans la surface intérieur,
remplir espace annulaire avec gel ou mastic d'étanchéité au coteé extérieur du batiment

e Pour les tuyaux moins de DN50 — traversée du plafond/toit : joint d’étanchéité modulaire,
bague roulant avec gaine de PVC, ou collerette/manchon d’étanchéité en caoutchouc

ARTICLE 6 - PORTAILS METALLIQUES ET CADRES POUR DES BATIMENTS

Pour les cadres et portes a installer dans les batiments, conformément aux indications du
bordereau de prix et les plans, I'entrepreneur suivra des indications spécifiées dans cet Article.

6.1. Soumissions requises

Dans le délai imparti pour la soumission des livrables aprés I'ordre de démarrage, I'entrepreneur
soumettra les éléments suivants pour la révision et approbation de I'ingénieur :

110



e Données sur le produit :
o Portail metallique et cadre en acier
o Boulons
o Electrode de soudage

e Dessins d’atelier : soumettre les éléments suivants :

o Portail métallique et cadre en acier - Indiquez le matériau, le motif de surface,
I'épaisseur, les dimensions, les tolérances, les jeux, la portée, la fabrication, le
soudage en atelier, les supports, les découpes et les emplacements des boulons.

6.2. Matériau et exigences techniques

Les matériaux des portes pour des batiments correspondront aux normes suivantes :

ASTM a240 / a240m, type 304 [type 316] - Portail métallique et cadre
ASTM a240 / a240m, type 304 - Composants de la porte et du cadre

Chaque portail sera muni d'une serrure placée a 1,10 m a partir du sol.

L'encadrement sera fixé par des tiges d'ancrage scellées a la colle époxy dans le béton.

Le bati sera installé au moyen des colombages en métal encastré dans le béton

Le périmeétre du bati sera scellé avec du mastic (calfeutré)

Tout le métal aura une couche de traitement contre I'oxydation, suivi de la peinture antirouille
Les dimensions des portails sont données sur les plans

ARTICLE 7 - PEINTURE
L’Entrepreneur peindra les batiments tels que défini dans le métré du projet.
7.1. Soumissions

Dans le délai imparti pour la soumission des livrables aprés I'ordre de démarrage, I'Entrepreneur
soumettra les €léments suivants pour la révision et approbation de I'lngénieur :

e Des échantillons de couleur

¢ Une fiche de données de produit et une fiche de données de sécurité pour tous les appréts,
peintures, teintures et revétements utilisés.

¢ Nom du fabricant, nom du produit et/ou numéro de catalogue et catégorie générale de
produit.
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Fournir des informations techniques du fabricant, les instructions de manipulation, le
stockage, les procédures de préparation de surface et les recommandations d'application
pour chaque peinture, y compris les appréts et le scellant.

Le calendrier de peinture, y compris le nom du produit, la couleur et la méthode d'application.

7.2. Produits et matériau

Le mélange et teinte aura les prescriptions suivantes :

Sauf indication contraire dans cette section, toutes les peintures doivent étre pré-mélangées
et pré-teintées. Agitez toute la peinture avant et pendant I'application pour assurer l'uniformité
de couleur, brillance et consistance.

L'ajout de diluant ne doit pas dépasser les recommandations indiquées par le fabricant.
N'utilisez pas de kérosene ou d'autres solvants organiques pour diluer les peintures a base
d'eau.

Si la peinture doit étre pulvérisée, il doit étre dilué conformément aux directives du fabricant
en vigueur.

Pour les parois intérieures, utiliser une couche de d’'un apprét latex et deux couches de
peinture au latex, semi-lustre

Pour les planchers intérieurs et les surfaces extérieurs, utiliser une couche d’apprét acrylique
suivi par deux couches de peinture acrylique ou €poxy

7.3. Application

Pour I'application des peintures, les procedures suivantes seront en vigueur :
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Appliquer chaque couche sur une épaisseur uniforme conformément aux instructions du
fabricant, sans dépasser le taux d'étalement maximal spécifié par le fabricant pour la surface
indiquée ; des couches trop minces, des traces de pinceau ou de rouleau, peau d'orange ou
autres imperfections d'application sont interdits.

Respectez le temps de séchage spécifié par le fabricant et assurez-vous que le revétement
adhére correctement avant d'appliquer la couche suivante.

Inspectez chaque couche avant d'appliquer la couche suivante. Retouchez les imperfections
de la surface avec le matériau de revétement, le nivelage et le pongcage si nécessaire ;
retouchez au besoin pour obtenir une surface plane et uniforme sans défauts de surface
visibles a partir de 5 pieds (1,5 m).

Enlevez la poussiére et autres matieres étrangeres du substrat immédiatement avant
d'appliquer chaque couche.

Lorsque l'application de peinture s'adosse a d'autres matériaux ou d'autres couleurs de
revétement, terminez le revétement avec une ligne de terminaison nette et propre, sans
chevauchement de revétement.

Préparer et recouvrir les finis non satisfaisants ; remettre en état toute la zone jusqu’aux coins
ou autres terminaisons naturelles.



ARTICLE 8 - COMPOSITION DES BETONS, DES MORTIERS ET DES ENDUITS
8.1. Provenance des matériaux

La fourniture et le transport des matériaux et des produits entrant dans la composition des
ouvrages incombent a I'Entrepreneur. lls proviendront de carrieres et d’'emprunts agrées par
I'Ingénieur.

L’Entrepreneur, a cet effet, indiquera I'origine et le lieu de fabrication ou d’extractions de ces
matériaux et produits.

L’Entrepreneur indiquera, pour chague produit proposé pour mortiers et bétons, les qualités
techniques, le mode d’emploi ainsi que les contre-indications éventuelles. L’Entrepreneur reste seul
responsable vis-a-vis de I'lngénieur.

L’Ingénieur disposera d'un délai d’'une semaine apres réception des résultats des essais, pour
accepter ou refuser les matériaux qui lui auront été soumis.

Tous les matériaux défectueux refusés par I'lngénieur seront évacués hors du chantier par
I'Entrepreneur a ses frais et dans les délais qui lui sont impartis.

8.2. Agrégats pour mortiers et bétons

Les agrégats pour mortiers et bétons devront provenir de roches dures et inertes, sans action sur
les liants et les armatures; ils seront inaltérables a 'air et a I'eau; les matériaux gypseux et schisteux
sont a prohiber.

Les agrégats devront étre débarrassés par lavage de tous détritus organiques ou terreux et criblés
avec soin.

La granulométrie des agrégats sera spécialement étudiée, en tenant compte des caractéristiques
des différents agrégats disponibles qui seront employés, pour assurer la fabrication d'un béton de
compacité élevée. La courbe granulométrique de I'ensemble des agrégats sera réguliére et
s'inscrira dans le fuseau des courbes granulométriques a compacité maximum. Le diametre
maximal des agrégats ne sera en aucun cas supérieur a 19 mm. Le fuseau granulométrique a
compacité maximale sera adapte au diametre maximal de l'agrégat utilisé.
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Les cailloux et gravillons seront concassés ou naturels, extraits des lits de riviere, ou encore un
mélange des deux. lls seront d'une qualité uniforme et ne contiendront pas plus de 10% de
morceaux plats ou allongés, et pas plus de 5% de poussiéres ou impuretés, en poids. lls devront
présenter un coefficient Los Angeles au plus égal a 40. Une attention particuliere sera attachée a
I'élimination des matériaux qui auraient subi une altération réduisant leur résistance meécanique,
physigue ou chimique.

Pour le mortier, le sable a utiliser devra étre crissant, dense, stable, propre et franc de poussieres
de débris schisteux, gypseux, micaces ou organiques. Le sable pourra étre un mélange de sables
d'origines différentes, agréées par I'lngénieur. Le sable de mer est interdit dans tous les cas. Au
total, le pourcentage des matieres impropres, a quelque catégorie qu’elles appartiennent, argile,
matiéres charbonneuses, marne, sulfate, ne devra pas étre supérieur a 2% en poids.

La classification du sable pour le mortier doit se rapprochera au maximum des valeurs suivantes en
pourcentage pondéral.

Classe granulaire DITERSER 622 Passant en %
tamis compris
0.08 =4 mm Maille (mm)
0.16 5-10
0.315 20 - 30
0.63 40 - 60
1.25 65 -85
2.50 85— 95
5.00 100

Pendant la construction, fournir, payer et livrer un échantillon de matériau de granulats (gravier)
pour chaque 15 m3 livrés sur site, et un échantillon de matériau de sable pour tous les 10 m3 livrés
sure site, et effectuer des tests de granulométrie et de vérification des agrégats au laboratoire
approuve.

8.3. Magonnerie

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément de I'lngénieur pour chaque nature d'ouvrage, la composition
des mortiers. Le dosage en ciment ira de 350 kg par métre cube de sable sec a 400 kg par métre
cube pour le jointoiement. La quantité de mortier a prévoir par métre cube de magonnerie sera de
l'ordre de 0.40 a 0.45 m3.
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La résistance minimale en compression d’un bloc de béton sera de 15 MPa, et les dimensions
nominal seront de (150), (200), (300) x 200 x 400 (+/- 10 mm), en accord aux plans et le
bordereau de prix. L'épaisseur des joints de mortiers est de 10 mm. Tous les joints doivent étre
remplis.

8.4. Ciments

Les ciments pour béton armé seront de la qualité Portland Artificiel de la qualité ASTM Type 1 C
150. L’'emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis a I'agrément de I'lngénieur. En tout état
de cause, I'Entrepreneur devra fournir a I'lngénieur la preuve que le ciment qui sera utilisé respecte
la qualité demandée.

Les sacs de ciment devront étre protégés contre I'humidité et I'eau y compris pendant le transport ;
ils ne devront pas étre posés a méme le sol et en plein air, sauf pendant les courtes périodes de
chargement et de déchargement et sous des conditions atmosphériques favorables

Les liants seront livrés sur le chantier en emballages étanches, portant d’'une maniére apparente la
classe du liant. Les emballages seront en bon état au moment de I'emploi et les liants ne seront pas
altérés par 'humidite.

Les locaux ou sera stocke le ciment devront étre clos et secs. Le ciment sera protége de 'humidité.

Tout ciment provenant de sacs déchirés ou altérés par I'numidité sera rejeté et évacué du chantier
par I'Entrepreneur a ses frais et dans les délais qui lui seront fixés par I'lngénieur.

8.5. Adjuvants

L'utilisation éventuelle d’adjuvants hydrofuges et éventuellement des agents retardateurs de prise
seront soumis & 'approbation de I'lngénieur. Seuls ceux approuvés pourront étre employés. A cet
effet, et préalablement a leur utilisation, I'Entrepreneur sera tenu de fournir a I'lngénieur les preuves
de leur origine ainsi que leurs spécifications d’emploi.

L'utilisation d’un adjuvant approuvé ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, pour ce
qui concerne les qualités et la résistance des bétons.
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Aucun adjuvant a base de chlorure n’est autorisé. L'entrepreneur est responsable de la conception
du mélange et doit assurer la compatibilité des adjuvants choisis.

8.6. Eau de gachage

L’eau nécessaire a la confection des mortiers et bétons et le cas échéant au lavage des agrégats
devra étre exempte d'impuretés préjudiciables a la qualité des bétons et mortiers. Elle devra
répondre aux conditions des normes prescrites. Elle ne devra pas contenir:

de produits chimiques ;

de matiéres en suspension au-dela de 2 grammes par litre ;
de sels dissous non nocifs au-dela de 15 grammes par litre ;
de sels dissous nocifs.

Les eaux douteuses seront soumises a I'analyse chimique aux frais de I'Entrepreneur, et répondront
aux conditions de la norme ASTM C 94/C 94 M

8.7. Aciers pour béton

Les aciers pour béton armé seront conformes aux indications portées sur les plans. lls seront a
haute adhérence type ASTM A 615/A 615 M, Teneur 60 (Grade 420). L’Entrepreneur est tenu de
fournir les pieces indiquant la provenance et les caractéristiques des aciers.

Les aciers utilisés seront parfaitement propres, sans traces de rouille, de peinture ou de graisse.

Le transport et la manutention des barres ou des aciers faconnés seront effectués de maniere qu'ils
ne subissent pas de déformations permanentes, de blessures ou de ruptures et ne soient pas
souillés. De méme, les barres et aciers fagonnés doivent étre stockés de maniere a étre protégés
de la souillure ou de la corrosion; en particulier le contact avec le sol devra étre évité.

8.8. Compositions des bétons et mortiers

L’Entrepreneur doit fournir a I'lngénieur, avant le début des travaux, le nom et les qualifications de
I'organisme d’essai indépendant choisi, y compris les qualifications de I'organisme, pour
approbation par I'Ingénieur.

Avant le commencement de construction, I'Entrepreneur doit fournir, payer et livrer au laboratoire
d’essai des échantillons représentatifs d’'une quantité suffisante de ciment, d’agrégats et
d’adjuvants nécessaires aux mélanges d’'essai par lots. L’Entrepreneur doit obtenir des matériaux
pour les analyses, de la centrale de dosage qui fourniront le béton de production conformément a
la norme ASTM C94/C94M. En plus, 'Entrepreneur doit fournir, payer et livrer pour tester au moins
trois cylindres du mélange de béton proposé pour le coulage de béton, montrant que le béton ait
une résistance d’au moins 16 MPa aprés 7 jours. Les résultats des analyses seront soumis a
I'Ingénieur comme livraison du projet.
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Les indications a respecter pour le meélange de béton de poids normal seront comme suit :

e Résistance minimale a la compression : 20.7 MPa (3 000 psi) a 28 jours.

e Rapport eau-ciment maximum : 0.50.

e Limite d'affaissement : 75 to 100 mm
L’Entrepreneur doit mesurer tous les matériaux pour béton, y compris I'eau, a I'aide d’équipements
et d’installations appropriés pour une mesure précise et pouvant étre ajustée conformément a la
norme ASTM C 94.

Les normes applicables pour les méthodes d’échantillonnage et d’essai sont:

Echantillonnage de béton frais : ASTM C 172
Préparation des échantillons : ASTM C 31
Résistance a la compression : ASTM C 39
Essai d’affaissement : ASTM C-143

Pendant la construction des ceuvres, I'Entrepreneur doit fournir, payer et livrer pour tester au moins
trois cylindres de mortier pour chaque jour de travail de magonnerie, ou au moins trois pour chaque
cing métres cubes de mortier mélangé ou livré en place, selon la valeur la plus élevée. Le mortier
aura une résistance minimale de compression apres 28 jours de 20.7 MPa.

Le coulis aura les proportions des composés recommandées dans le Code National de Batiment
d’Haiti, 2012.

Pendant la construction, I'Entrepreneur doit fournir, payer et livrer pour tester au moins trois
cylindres pour le coulage de béton chaque jour ou au moins quatre pour chaque 10 métres cubes
de béton coulé en place, selon la valeur la plus €levée.

Si une analyse de laboratoire montre la non-conformité avec les exigences de ces spécifications,
'Entrepreneur répétera tous les travaux de coulée et/ou magonnerie d’apres les indications de
I'lngénieur, et exécutera a nouveau le prélévement des échantillons et I'exécution des analyses
laboratoires (a ses frais) jusqu’a ce que les exigences soient respectées.

Béton prét a I'emploi : Mesurer, mélanger et livrer le béton selon la norme ASTM C 94/C 94 M.
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Lorsque la température de I'air se situe entre 85 et 90 degrés F (30 et 32 degrés C), réduire le
temps de mélange et de livraison de 1 1/2 heures a 75 minutes ; lorsque la température de l'air est
supérieure a 90 degrés F (32 degrés C), réduire ce temps a 60 minutes.

Le béton devra étre consolidé avec des vibrateurs de 50mm et ne devra pas présenter de trous,
d’espaces vides particulierement a coté des coffrages.

La surface du béton ne doit pas étre finie lorsque de I'eau stagnante est présente sur la surface. La
surface supérieure doit étre réglée en vrac et en coupe transversale et on recommande un flotteur
en magnésium ou en aluminium de 3m en largeur.

Le bétonnage doit se faire aussitot que le béton est fini et suffisamment durci. QuU'il n’est pas
possible de le déformer en y appliquant de la pression en se tenant debout dessus. Le curage
devra se faire par cure humide pendant 7 jours. Le curage du béton peut se faire avec I'utilisation
de sacs en toile et de feuilles de polyéthylene, tant que le béton reste humide et pour le protéger
contre le soleil pendant une période de 7 jours. L’entrepreneur devrait arroser le béton comme
nécessaire afin de rester humide pendant 24 heures durant 7 jours.

ARTICLE 9 - TOITURE
9.1. Charpente en acier de construction

1. Ces travaux comprennent l'acquisition, la fabrication et l'installation d'éléments de charpente en
acier, d'éléments de support en acier de charpente, avec les contreventements, les soudures, les
rondelles, les écrous, les plaques de base, les connecteurs et les boulons requis.

2. Instructions et indications pour que le sous-traitant fournisse toute la main-d'ceuvre, la
supervision, l'ingénierie et la fabrication nécessaires a l'installation de l'ossature de la toiture
conformément aux dessins de sous-traitance et tel que spécifié aux présentes.

9.2. NORMES DE REFERENCE

e American Society for Testing and Materials (ASTM):

ASTM A36/A36M, Specification for Structural Steel.

ASTM A325M, Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints Metric
ASTM A992 Structural Steel Shapes

ASTM 1023 Stranded Carbon Steel Wire Ropes for General Purposes

ASTM F436 Hardened Steel Washers

O O O O O
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ASTM F959 Compressible Washer-Type Direct Tension Indicators for use with Structural
Fasteners

ASTM F1554 Anchor Bolts, Steel, 36, 55, and 105

ASTM F1582 “Twist Off” Tension Control Structural Bolts/Nut/Washer Assemblies, Steel,
Heat Treated, 120/105 Ksi Minimum Tensile Strength

ASTM A36 Structural Steel

ASTM A108 Steel Bars, Carbon, Cold Finished, Standard Quality

ASTM A242 High-Strength, Low-Alloy Structural Steel

ASTM A283 Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates

ASTM A307 Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength

A501 07 Hot-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing

9.3. SOUMISSIONS

e o o @

Données du produit : Sauf indication contraire, soumettez ce qui suit a I'ingénieur :
Soumettez les données des produits du fabricant des boulons, y compris les instructions
d'installation.

Soumettez les données des produits du fabricant d'électrodes pour les soudures.
Soumettez les données des produits du fabricant pour I'acier.

Dessins d’atelier : Soumettez les dessins suivants:

Pour la plaque de base

Pour la connexion entre les treillis et les purlins

Soumettez tous les dessins d'atelier et d'assemblage nécessaires pour fabriquer les treillis en
référence au code AISC 360-10.

9.4. ASSURANCE QUALITE
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Le sous-traitant doit vérifier que les dimensions mentionnées sur les plans sont vraies sur le
terrain avant de commencer les travaux.

Le sous-traitant doit s'assurer que les matériaux sur le site sont exactement les mémes que
ceux exigeés dans cette section et indiqués dans les dessins commerciaux approuves.
Conférence de pré-installation : convoquer une réunion sur place, aprés réception et
approbation des soumissions, mais avant tout travail, pour examiner les dessins et les
spécifications, les soumissions, le calendrier, les instructions du fabricant, la logistique du site
et les questions pertinentes de coordination, de protection temporaire, de réglementation en
vigueur, tests et inspections. Les participants doivent inclure toutes les parties dont le travail
est influencé ou lié au travail de cette section, et au minimum l'ingénieur d'inspection sur le
terrain, l'ingénieur de conception structurelle et le directeur de sous-projet du sous-traitant
doivent étre présents.

A la fin du boulonnage ou du soudage de finition sur toute partie des travaux, et avant le
début des travaux par d'autres métiers qui peuvent étre soutenus, attachés ou liés aux
travaux de charpente d'acier, soumettre un rapport d'enquéte certifié pour approbation par
I'Ingénieur.



e Questions sur les documents de sous-traitance : Le sous-traitant doit aviser rapidement
l'ingénieur chaque fois que la conception des membres et des connexions pour une partie de
la structure n'est pas clairement indiquée ou lorsque d'autres questions existent sur les
documents de sous-traitance. Ces questions doivent étre résolues avant la soumission des
dessins d'atelier.

o L’entrepreneur doit présenter des échantillons de matériaux qui sont en accord avec les
fiches techniques pour approbation avant de passer la commande.

9.5. LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION

o Boulons : livrez les boulons de la plaque de base sur le site dans I'emballage d'origine du
fabricant

o Boulons : entreposer les boulons et la quincaillerie d'assemblage dans un endroit propre et
sec conformément aux instructions du fabricant des fixations.

o Protéger les matériaux et la finition des dommages pendant la manipulation et l'installation.

o Lestreillis de la toiture doivent étre fabriqué et manipuler sur le chantier en cas de fabrication
dans un atelier I'entre doit demander une visite de I'ingénieur de la supervision 3 jours avant
le transport sur le chantier.

9.6. REUNION PRE-CONSTRUCTION

Une réunion de pré-construction aura lieu avant de commencer la charpente de la toiture car la
construction de ces assemblages nécessite une connaissance détaillée des techniques
d'installation. Aucun travail ne doit commencer tant que la réunion n'a pas été faite. Les
participants a la réunion comprendront, mais sans s'y limiter : I'ingénieur résident, directeur de la
construction, l'entrepreneur et leur personnel.

ARTICLE 10- ELECTRICITE
GENERALITES

L'entrepreneur examinera les documents de construction et fournira tout I'équipement, le matériel
et les matériaux et fournira toute la main-d’ceuvre, relatifs a la mise en ceuvre et 'outillage
nécessaire pour I'exécution, la surveillance et le controle de la qualité de tous les travaux de la
maniére prescrite dans lesdits documents et comme spécifié ci-dessous, tout en se conformant a
toutes les exigences du NFPA70 National Electrical Code 2020 (NEC), des normes de I'Electricité
d’Haiti (Ed'H) et du Code National du Batiment d’Haiti (CNBH).

Etendue des travaux

Le Centre de Traitement de Déchets sera raccordé a un groupe électrogéne existant de 125KVA
qui fera la distribution en électricité aux différents circuits de prises électriques, d’éclairage et des
equipements électriques. Un systeme de secours avec panneaux solaires raccordé a un banc de
batteries assurera 'alimentation de I'éclairage et des circuits de prise du batiment comme il est
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indiqué dans les plans. Un commutateur de transfert manuel, installé en aval du groupe
électrogéne, sera utilisé en tant qu’ interrupteur de sécurité en cas d’entretien sur le systéeme
electrique et permettra une éventuelle connexion au réseau public.

La liste qui suit décrit I'étendue des travaux a exécuter dans un secteur, sans étre limitative.
Compléter les travaux dans les moindres détails afin de livrer une installation complete,
fonctionnelle et performante. Sauf indication contraire, les travaux comprennent la fourniture,
l'installation et le raccordement du matériel.

A Branchement de service, basse tension, monophasé, de 120/208 V, 60 Hz, incluant tous le
matériel nécessaire au branchement au groupe électrogene

2 Systéme de secours avec un 2 Onduleurs / Chargeur Hybride a onde Sinusoidale Pure
avec controleur de charge Solaire MPPT de 3 kW chacun, 120/208V, 60Hz, avec des
panneaux photovoltaiques et un (1) banc de 16 batteries permettant I'alimentation des
luminaires et des prises du batiment selon les indications des plans.

.3 Des equipements de protection, tels que disjoncteurs et commutateur automatique de
source ainsi que des tableaux de distribution basse tension.

4 Les appareils et matériels nécessaires a I'éclairage complet tant intérieur qu'extérieur.

5 Distribution électrique triphasée, 120/208 V

.8 Fournir et réaliser réseaux de mise a la terre et de continuité des masses.

.9 Réseaux d’'éclairage.

10 Réseau de prises de courant.

A1 Conduits, cables et filerie.
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A2 Fournir toute la main-d’ceuvre qualifiée, tout I'équipement, tous les matériaux et les outils
nécessaires pour tous les percements, des murs et/ou planchers et autres, requis pour
l'installation du matériel électrique.

Normes

Le respect des normes en vigueur est la responsabilité de I'entrepreneur. Tous les travaux devront
étre exécutes suivant les lois, codes et réeglements les plus récents, incluant, mais non limités aux
suivants :

1) National Fire Protection Association (NFPA 70)

2) Underwriters Laboratories, Inc. (U.L.)

3) National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
4) Code National du Batiment d’Haiti CNBH

5) National Electrical Code (NEC)

Obligations diverses de l'entrepreneur

L'entrepreneur reconnait que les plans et devis ne contiennent pas nécessairement une description
compléte et déetaillée de tous les accessoires a l'exécution des travaux couverts par ce chapitre. En
conséquence, il s'engage a fournir et installer tous les accessoires requis pour exécuter un travail
complet répondant aux exigences des plans et devis.

L'entrepreneur fera son affaire de la coordination des travaux avec les autres corps d'état. Toute
discordance devra étre signalée aussitot que possible a I'ingénieur ; seule la solution la plus
concréte et offrant le maximum de sécurité a I'utilisation devra étre retenue.

Dessins d'atelier

Dans le délai apporté pour la soumission des livrables aprés 'ordre de démarrage, I'Entrepreneur
devra soumettre a l'ingénieur, pour revision et approbation, les plans d'exécution indiquant la
position réelle et les détails de fixation des tableaux, luminaires, prises, conduits, conducteurs,
systéemes de mise a la terre et protection contre la foudre. L'entrepreneur devra aussi soumettre le
numéro de catalogue et le nom du fabricant des matériels (certificats et fiches techniques des
produits) qu'il utilisera pour I'exécution des travaux.

L'ingénieur se réserve le droit de refuser tout matériel pour lequel son accord n'aurait pas été
donné.
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Nettoyage et peinture

L'entrepreneur devra enlever toute poussiére, saleté, trace d'huile, des chemins de cable, boites,
appareillages, tableaux, etc.

Tous les appareils tels que tableaux de distribution, coupe-circuits, boitiers de contréle, armoire de
raccordement, corps de lampe devront avoir été peints en usine L’entrepreneur devra protéger le
matériel centre tout dommage durant le transport et installation. Aucun matériel endommagé ne
sera accepté.

L’entrepreneur procédera a tous les déblais et remblais nécessaires a I'exécution des travaux. Il
descendra les fouilles a la profondeur requise selon les normes correspondant aux travaux.

Qualité et provenance des matériaux

D'une maniere générale, les matériaux et fournitures a incorporer dans les ouvrages seront neufs,
de bonne qualité et conformes aux présentes prescriptions.

10.1. Conducteurs et cables

Fournir et installer le cablage et la filerie selon les recommandations du fabricant et dans le respect
des normes de construction du batiment.

Les fils alimentant les tableaux de distribution et ceux des différents circuits seront en cuivre.
L'isolant sera du type THHN pour les cébles d'alimentation. La section minimale admissible sera de
calibre # 12 AWG pour les luminaires et les prises de courant.

Les conducteurs seront de type multibrin en cuivre, isolé a 600V UL listed sauf indication contraire.

Tous les conducteurs principaux doivent étre continus sans coupure de point d'origine aux
différents tableaux de distribution. Si une coupure est nécessaire, la connexion doit étre faite dans
une boite de jonction appropriée a l'aide de barrettes de connexion anti cisaillant (Split bolt
connectors).

Tous les conducteurs principaux doivent étre identifiés a I'aide d’étiquettes (protégées par
plastification si nécessaire).
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Les conducteurs seront repérés comme sulit :

1 pole

Phase noire

Neutre blanc 3 Pole

Fil de terre vert Phase 1 noire
Phase 2 rouge
Phase 3 Bleu
Neutre blanc
Fil de terre vert

2 pole

Phase 1 noire
Phase 2 rouge
Neutre blanc

Fil de terre vert
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10.2. Mise a la terre

Les cuves de transformateur, les conduits métalliques, les interrupteurs de sécurité, les
panneaux de distribution, les prises, les appareils d'éclairage, le groupe électrogéne, le
systéme photovoltaique ainsi que la machinerie de l'entrepreneur devront étre reliés au
systeme de mise a la terre pour des raisons sécuritaires et techniques selon I'article 250 du
National Electrical Code (NEC).

10.3. Conduits et boites de jonctions

Les conduits d'alimentation souterraine a I'extérieur seront du type PVC Schedule 40,
étanches a I'eau ainsi que les accessoires (raccords, courbes, et adaptateurs). Ces conduits
seront placés a une profondeur minimum de 45 cm. lIs seront sur un lit de sable de 10 cm
minimum. Le remblai au-dessus de la conduite comportera au moins 20 cm de sable fin et se
fera par des couches de 15 cm arrosées et pilonnées. Des petites dalles seront placées sur
le parcours des tranchées servant de repere.

Les conduits des circuits de distributions apparentes seront du type Tubes électrique
métallique « EMT-Electrical Metallic Tubing » avec conducteurs de continuité des masses sur
tout le parcours et doivent étre installés a un angle droit et parallelement aux lignes du
batiment. Les bavures seront soigneusement enlevees des coupes d'un conduit.

Les conduits enfouis dans le béton seront du type conduit rigide en polychlorure de vinyle
non plastifie « PVC SCH 40 » et doivent étre installés a un angle droit et parallelement aux
lignes du batiment. Les bavures seront soigneusement enlevées des coupes d'un conduit.

Le diameétre minimal des conduits : 16 mm

Le dimensionnement des conduits sera réalisé dans le respect des normes NFPA70 NEC
2011.

Toutes les boites de jonction devront étre de méme qualité que celles fabriquées
par « Raco » et « Steel City » ou similaire.

a) « Sectional box » ou « handy box » Utilisées pour les interrupteurs et les
prises, les boites devront étre en acier galvanisé.



lls devront étre étanches a I'eau dans les endroits ou ils seront exposés a I'humidite,
tels, le bloc sanitaire et la salle des machines.

b) Les « Outlet box » seront en acier galvanisé, de forme hexagonale, leurs
couvercles seront en acier galvanisé.

10.4. — Panneaux de distributions

L'entrepreneur devra fournir et installer aux endroits approuvés par l'ingénieur, des tableaux
de distribution comprenant les coupe-circuits (sectionneur) et les appareils de protection, tel
que prescrit.

Les tableaux de distribution seront du type intérieur NEMA-1.

Les tableaux doivent étre produits par un seul et méme fabricant. Soit du fabricant Square-D
ou General Electric.

Installer les panneaux aux endroits prévus, selon les indications, et les monter solidement,
d’aplomb, d’équerre et d’alignement avec les surfaces contigués.

10.5. Prises et interrupteurs

Les prises duplex 15A — 125V seront en surface et seront de type « LEVITON Decora 15 amp
Tamper-Resistant Duplex outlet » blanc ou similaire

Les prises simplex 20A — 125V seront en surface et seront du type « LEVITON 20 amp
Commercial Grade Double-pole Single outlet » blanc ou similaire

Les prises a coupure automatique pour protection « Ground Fault Circuit Interrupter » (GFCI)
seront similaires a « LEVITON 15 Amp 125 volts self-test GFCI Outlet » blanc.

Les prises 240 volts seront en surface et seront de type « LEVITON 30 Amp
125Volts/250Volt Shallow Single Flush Mounted Outlet » Noir.



Les prises seront placées a 45 cm au-dessus du plancher avant pose de ceramique, a
I'exception des prises au-dessus des comptoirs (cuisine) qui seront placés a 10 cm au-
dessus du comptoir fini, elles seront éloignées d’au moins 70 cm des éviers selon le NEC.

Les prises placeées a I'extérieur seront munies de couvercle de protection.

Les interrupteurs du type single pole 15A, 110V, standard et similaires a « LEVITON Decora
15 Amp Single Pole Rocker AC Quiet Switch White »

Les interrupteurs seront placés a une hauteur de 1.2 m au-dessus du plancher avant pose de
céramique.

10.6. Commutateur de source

L'entrepreneur devra fournir et installer un Commutateur de Source Manuelle tel gu’indiqué
sur les plans permettant de permuter entre I'alimentation du réseau de ville et celle d’'un
groupe électrogéne. Cependant ce commutateur sera utilisé en tant qu’interrupteur afin
d’'interrompre I'énergie électrique en attendant une éventuelle connexion au réseau public de
I'EDH

Un systeme de bypass par un commutateur de source manuelle sera installé en attente pour
chaque onduleur prévu. Le bypass sera mis en place et servira en cas de panne de
'onduleur, permettant ainsi I'alimentation par le courant de ville ou par la génératrice.

Les commutateurs devront étre dimensionnés tel qu’indiqué sur les plans et de mémes
provenances, préférablement de chez General Electrique ou Square D.

10.7. — Appareils d’éclairage

Tous les appareils d’éclairage installés dans un plafond suspendu et dont le poids est de 56 Ib
ou moins doivent étre attachés par deux tiges d'acier, calibre 12 ou chainettes non tendues a
la verticale entre le luminaire et la dalle de béton et deux connecteurs de chaque cbté de
I'appareil.

Tous les appareils d'éclairage de 56 Ib et plus seront suspendus a la dalle de béton ou dans
la structure en acier par deux (2) tiges filetées de 6 mm de diametre, installés dans un
plafond suspendu.



Tous les luminaires encastrés dans un plafond suspendu en « T » inversé doivent étre fixés
au « T » avec les supports intégrés aux luminaires.

La liste des appareils d’éclairage est présentée aux plans.

Les luminaires montés en plafond suspendu doivent étre supportés a partir de l'ossature du
plafond, conformément aux exigences de l'organisme local d'inspection.

Monter les luminaires suspendus en bandes rectilignes sur des profilés de support.

Les luminaires montés en bandes lumineuses doivent étre correctement alignés, de maniéere
a former une bande rectiligne ininterrompue.

Les luminaires montés individuellement doivent &tre paralléles ou perpendiculaires aux lignes
d'implantation du batiment.

Garantie : Cing (5) ans sur toutes les composantes électroniques et contre tout vice de
fabrication, rouille et écaillement.

10.8. Systéeme d'alimentation de secours (Onduleur / Chargeur Hybride a onde Sinusoidale
Pure avec contrOleur de charge Solaire MPPT)

L'entrepreneur devra fournir et installer systeme en phase auxiliaire comprenant deux
onduleurs / chargeur hybride de capacité minimal de 3kW chacun raccordés au panneau de
distribution principale. Il assurera 'alimentation des luminaires et prises via les panneaux
respectifs. Un systéme de bypass par un commutateur de source manuelle sera mis en place
et servira en cas de panne permettant ainsi 'alimentation par le courant de ville ou par la
geénératrice.

10.9. Systéme photovoltaique

Deux onduleurs / chargeur sera de type Phocos Chargeur onduleur Hybrid Any-Grid PSW-H-
3KW/24V, ou équivalent.

e Onduleur (Systeme Phase Auxiliaire)
o Puissance de 2x(3000VA/3000W)
o A signal sinusoidal pur, 60 Hz
o Tension du systéeme = 24V DC
o Tension de sortie = 110 ~ 127VAC :5 (réglable)



o Systéeme auxiliaire = 120/240V

o Accessoires et protection
o Fournir des fusibles ou disjoncteurs dans le circuit qui alimentera des batteries,
y compris :
= Fusible de string sur chaque groupe des panneaux relié en seérie
= Coffret de regroupement des sorties des groups des panneaux, munis
d’un disjoncteur
= Fusibles de protection de sur-courant (OCPD) et dispositifs de
protection contre la foudre (SPD) (protecteur contre les surtensions)
dans les trongons de conduit entre :
e Batteries et I'onduleur,
e [’onduleur et panneau de disjoncteurs
o Muni de technologie MPPT (Maximum Power Point Tracker) pour controler la
charge des batteries.
o Panneau de disjoncteurs monophasés ou avec dispositif de protection contre
les surtensions
e Panneaux Solaire Sunpal SP500M6-96 ou similaire

Puissance totale d’installation de panneaux : 8000 W minimum
Puissance individuelle de panneau : 500 W minimum

Mono ou Polycristalline

Garantie de 10 ans

Monté sur des rails HRS1600 - v1.9 Hybrid Racking System, ou similaire.

o O O O

e Batteries Rolls S6 L16-HC ou similaire
o 6V au plomb-acide, cycle profonde
o 16 batteries en série de 445AH ampéres-heures@20H rate chacun

ARTICLE 11 - REGARDS

On prévoit la construction de regards pour les croisements des tuyaux mentionné dans le
plan, qui seront construits en béton. Sauf indication contraire, soumettre ce qui suit a
I'Ingénieur:

e Fiches techniques des couvercles et couvercles de regard
o Des certificats de conformité pour les couvercles et des autres éléments
e Dessins d'atelier: Soumettez les documents suivants conformément aux Sous-contrat
de « General Conditions Infrastructure Fixed Unit Price Subcontract » :
o Dessin de la structure du regard montrant le placement des barres d'armature,
tailles, épaisseur et détails de pliage
o Coffrage
Mise a niveau de couvercle dans la chaussée
o Emplacement et type des connexions pour des tuyaux et des raccords

o



11.1. Matériaux pour des regards et voldtes

Toutes les croisements des tuyaux mentionné dans les plans, sauf I'adaptation aux tuyaux
extérieur, sera en fonte ductile conformément aux prescriptions des Standards AWWA C600
et C151/A21.51C151.

Les regards seront construits en béton et conformément aux plans. lls auront un couvercle
qui est monté au ras de la surface, avec les spécifications suivantes :

e Type de Fabrication : Fonte ou Fonte Ductile

e Les couvercles ou tampons seront conformes a la norme NF EN 124 qui régit les
dispositifs de fermetures et de couronnement des réseaux de transport,

e Les couvertures a l'intérieur des routes doivent étre de classe D400 minimum pour 400
kKN de charge de contréle; I'Entrepreneur peut proposer un équivalent mais doit
démontrer a I'lngénieur son équivalence

e Les couvertures sur les trottoirs, fosses septiques ou dans les zones principalement
utilisées pour le stationnement doivent étre de classe B125 minimum pour 125 kN de
charge de contréle; 'Entrepreneur peut proposer un équivalent mais doit démontrer a
I'Ilngénieur son équivalence

o Coffrage carré, ouverture transparente 600 mm (tous applications d’eau potable)

e Coffrage rond, diamétre minimum 350 mm tampon, 500 mm cadre (applications
septiques)

e Pour les applications d’eau potables :

o Couvercle a charniere avec point de levage, reste stable en position verticale
dans son coffrage.

Verrouillage sécurisé a fournir : Poignée + Vis,

Mode d’Installation : Au Béton ou Béton Bitumineux

Nombre de trous d’ancrage : quatre (chaque coin)

o Diametre Trous d’Ancrages : 20 mm

Protection Tampon/Grille : Peinture Hydrosoluble

O O O

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter a ses frais les travaux supplémentaires qui résulteraient
des altérations que I'Ingénieur estime de nature a compromettre la solidité et le bon
comportement des ouvrages.

Les armatures seront au moment de leur mise en ceuvre propre sans trace de rouille non
adhérente, de peinture ou de graisse. Elles seront placées conformément aux indications des
plans d’exécution et attachées pour résister sans déplacement aux efforts subis pendant la
mise en ceuvre.

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de
béton de qualité comparable a celui de l'ouvrage, ou de pieces speciales en matieres
synthétiques.



11.2. Procédures de construction

Excaver une empreinte suffisante pour permettre de couler le regard a une profondeur
suffisante pour la mise en place de I'enrobage granulaire. Placer et compacter I'enrobage
granulaire conformément a la section Error! Reference source not found..

11.2.1. Connexions de tuyaux

Les tuyaux, raccords et accessoires doivent étre installés comme indiqué sur les plans. Le
tuyau ne sera pas pose dans l'eau ou lorsque la tranchée ou les conditions météorologiques
ne conviennent pas aux travaux, sauf avec la permission de I'lngénieur. Lorsque le travail
n'est pas en cours, fermez solidement les extrémités ouvertes du tuyau et des raccords afin
gu'aucune eau ou autre corps étranger ne pénetre dans le tuyau ou les raccords.

11.2.2. Béton

Transporter le béton du malaxeur ou du véhicule de transport au lieu de dép6t final aussi
rapidement que possible par des méthodes qui empécheront la ségrégation ou la perte de
matériaux ou déplacement de l'acier d'armature et qui évitera un nouveau reconditionnement.
Pour béton prét a 'emploi dans un camion agitateur, le temps €coulé entre le mélangeur et la
mise en place ne doit pas dépasser 1-1/ 2 heures.

11.2.3. Cadre et couvercle

Les cadres et les couvercles doivent étre placés conformément aux recommandations du
fabricant.

Les supports, broches et autres méthodes de réglage de la hauteur ne sont pas autorisés.

1. Le cadre doit étre placé dans le béton humide de la surface de la structure
et ajusté en utilisant une pression vers le bas jusqu'au méme niveau que la
surface finie. La pression peut étre appliquée avec un marteau maillet et
des blocs de bois. Ne frappez pas le cadre directement avec des marteaux
métalliques. Les ouvertures du cadre doivent étre compléetement remplies
de béton. Remplissez le haut du cadre avec du béton supplémentaire,
vibrez soigneusement sans modifier le niveau du cadre et nivelez avec un
flotteur ou une truelle.

2. La cadre peut étre montée sur la structure de béton ou sur un rebord en
béton avec des boulons d'ancrage en béton selon les recommandations du
fabricant ou selon les directives de I'Ingénieur.

3. Le cadre et le couvercle doivent étre installés et nivelés en présence de
I'lngénieur.



ARTICLE 12 - CYCLO-FENCE ET PORTES COULISSANTES
12.1. Matériau préfabriqué

Les clétures en cyclo-fence, y compris les accessoires nécessaires pour I'assemblage,

devront respecter les normes de référence précisées suivantes:

ASTM A853-04 (R2010), Fil d'acier carbone, pour usage général.

ASTM F626-14 Raccords de cloture

ASTM A121-13Fil barbelé en acier au carbone a revétement métallique

ASTM F2814-09 Conception et construction de systemes de clbéture en acier
ornementaux a des fins de sécurité

ASTM A702-13 Poteaux de clbture en acier, forgés a chaud

ASTM A392 Zinc-Coated Steel Chain-Link Fence Fabric (Spécifications standard pour
le tissu de cloture a mailles de chaine en acier enduit de zinc)

ASTM A780 Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip
Galvanized Coatings (Pratique standard pour la réparation des zones endommagées
et non revétues de revétements galvanisés a chaud)

ASTM A449 — 14 Standard Specification for Hex Cap Screws, Bolts and Studs, Steel,
Heat Treated, 120/105/90 ksi Minimum Tensile Strength, General Use (Spécification
standard pour vis a téte hexagonale, boulons et goujons, acier, traité thermiguement,
résistance a la traction minimale de 120/105/90 ksi, usage général)

A563M - 07(2013) Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts (Metric)
(Spécifications standard pour les écrous en acier au carbone et en alliage (métrique))
ASTM F552 Terminology Relating to Chain Link Fencing (Terminologie standard
relative aux clétures a mailles de chaine)

ASTM F567  Installation of Chain Link Fence (Pratique standard pour l'installation
d'une cléture grillagée)

ASTM F626-14 Fence Fittings (Spécification standard pour les raccords de clbture)
ASTM F1043 Strength and Protective Coatings of Steel Industrial Chain Link Fence
Framework (Spécification standard pour la résistance et les revétements de protection
sur la charpente de clbture industrielle en acier)

ASTM 764 Standard Specification for Metallic Coated Carbon Steel Wire, Coated at
Size and Drawn to Size for Mechanical Springs (Méthode d'essai standard pour la
détermination simultanée de I'épaisseur et du potentiel d'électrode de couches
individuelles dans un dép6t de nickel multicouche (essai STEP))

ASTM A-176 — (2009) Standard specification for stainless steel and its conditions of
resistance to high temperatures. (Spécification standard pour les téles, feuilles et
bandes en acier inoxydable et résistant a la chaleur au chrome)

ASTM F 1379 Standard Specification for Blade Tape (Terminologie standard relative
aux bandes barbelées)

ASTM F1083 Pipe, Steel, Hot-Dipped Zinc-Coated (Galvanized) Welded, for Fence
Structures (Spécification standard pour tuyaux, acier, soudés par galvanisation a
chaud (galvanisés) soudés, pour les structures de cléture)

Les éléments métalliques revétus de zinc (y compris le tissu, les portails, les poteaux, les
rails, la quincaillerie et autres articles en métal ferreux) aprés la fabrication doivent étre
raisonnablement exempts de rugosité excessive.



Tout le matériel doit étre soumis a l'approbation de l'ingénieur.

e Tissu a mailles de chaine

o Le matériau doit étre conforme aux normes référencées ci-dessus pour les
métaux ferreux, zingués et aux spécifications détaillées constituant les
différentes parties de celui-ci; et autres exigences spécifiées ici.

o Hauteur (exposée): 1 m (selon la hauteur de rouleau de maille la plus proche
disponible dans le commerce)

o Taille de maille: 2 pouces (50 mm)

o Calibre dufil: 0,148 pouces (3,76 mm)

o Tissu en acier zingué: ASTM A392 galvanisé a chaud, classe 1, 0,8 oz par pied
carré G.B.W. ou 1,2 oz par pied carré (G.A.W.)

e Cadre de cl6ture de tuyau en acier rond

o Tuyaux et rails en acier ronds: tuyaux de poids standard de l'annexe 40,
conformément a la norme ASTM F1083, revétement intérieur extérieur en zinc
galvanisé a chaud de 550 g/ m2 (1,8 oz / pi2).

o Qualité réguliére: limite d'élasticité minimale de I'acier 30 000 psi (205 MPa)

e Fil de tension

o Fil de tension marbré en acier revétu métallique: fil marbré a ame de calibre 7
conforme a la norme ASTM A824. Le revétement doit correspondre au tissu a
mailles de chaine.

o Accessoires

o Bandes de tension et de renfort: acier embouti galvanisé conforme a la norme
ASTM F626, épaisseur minimale d'acier de calibre 12 (0,105 po) (2,67 mm),
largeur minimale de % po (19 mm) et revétement de zinc minimal de 1,20 oz /
pi3 (366 g / m2). Fixez les bandes avec des boulons de carrosserie en acier
galvanisé de 5/16 po (7,94 mm).

o Bouchons de poteaux terminaux, hauts de boucle de poteau de ligne,
extrémités de rail et de renfort, brides de boulevard, manchons de rail:
Conformément a la norme ASTM F626, acier embouti galvanisé apres
fabrication ayant un revétement de zinc minimum de 1,20 oz / pi3 (366 g/ m2).

o Ancrage de bride de plancher des poteaux de la cléture: acier pressé galvanisé
conforme a la norme ASTM F626, min. Support de 6 "x 6” x ¥4 "pour le montage
de poteaux de maillon de chaine sur des surfaces en béton.

e Poteaux pour extension verticale (hauteur 0,5 m)

o Poteau de clbture structurelle.

o Section: 30 x 30 x 3,0 mm.

o Finition: fer galvanisé.

o Plaques et boulons de montage pour la fixation aux sommets de colonnes en
béton: selon les recommandations du fabricant

12.2. Soumissions requises

Dans le délai imparti pour la soumission des livrables apres I'ordre de démarrage,
I'Entrepreneur soumettra les éléments suivants pour la révision et approbation de I'lngénieur :



Documentation, feuilles techniques et données du fabricant: matériau de cléture et de
barriere, charnieres et boulons. Inclure une description de tous les équipements et
accessoires
Echantillons de matériaux: fournir des échantillons représentatifs de tissu de maillon de
chaine, d'ossature, de raccords. Les échantillons seront retournés a I'Entrepreneur
apres vérification.
Dessins d'atelier: soumettre les éléments suivants :

o Détails concernant la fabrication, l'installation et le montage, y compris le

matéeriel et les matériaux accessoires.

12.3. Installation de Cyclo-fence

Installer la cléture a mailles de chaine conformément aux plans

Rail supérieur: installez le rail en continu a travers le poteau de ligne ou la boucle du
bras. Le rail doit étre fixé au poteau terminal par une bande de renfort et une extrémité
de rail. Le rail inférieur ou le rail intermédiaire doit étre coupé sur place et fixé aux
poteaux de ligne a l'aide de colliers ou d'une bande de renfort avec extrémité de rail.
Les fils de tension doivent étre installé a 101,6 mm (4 po) du bas du tissu. Les clbétures
sans rail supérieur doivent avoir un fil de tension installé a 4 po (101,6 mm) du haut du
tissu. Fixez le fil de tension a chaque poste de ligne avec un fil d'attache. Installez le fil
de tension supérieur a travers la boucle du bras barbelé.

Installez le tissu a I'extérieur de l'ossature en maintenant un dégagement de la paroi
supérieure d’un maximum de 2 pouces (50 mm). Fixez le tissu au poteau terminal en
enfilant la barre de tension a travers le tissu; fixer la barre de tension au poteau terminal
avec des bandes de tension et boulons de carrosserie 5/16 po. (7,94 mm) espacés
d'au plus 12 pouces (304,8 mm) au centre. Le tissu a mailles (cyclo-fence) sera étiré
et tendu et sans affaissement a l'aide d'un cordon ou d'autres méthodes approuvées.
Le tissu sera fixé au poteau de ligne avec des fils d'attache espacés de pas plus de 12
pouces (304,8 mm) au centre et au rail horizontal espacés pas plus de 18 pouces
(457,2 mm) au centre. Enroulez le fil a 360 ° autour du poteau ou du rail et du piquet
de fil en tissu, a l'aide d'une perceuse a vitesse variable, tournez les deux extrémités
ensemble de trois tours complets, coupez tout exces de fil et pliez-les pour éviter les
blessures. Fixez le tissu au fil de tension en sertissant des anneaux autour d'un piquet
de fil de tissu et d'un fil de tension

Le fil de fer barbelé doit étre tendu entre les poteaux terminaux avec un filon. Attachez
chaque brin de fil de fer barbelé au poteau terminal a l'aide d'une bande de renfort.
Utilisez des bandes de renfort intermédiaires en haut du poteau tous les quatre poteaux
pour une tension supplémentaire.

Installer des supports en fil de fer barbelé, les reliant aux torons horizontaux et aux
extensions de poteau selon les recommandations du fabricant, selon les dessins
d'atelier approuveés, tout le long du haut de la cléture.

Planter 20 petit arbustes grimpants des Bougainvillier a cété de la cléture en cyclo-
fence de deux métres de hauteur. L'entrepreneur entretiendra les arbustes pendant
tout le période de garantie, en assurant leur agrandissement.



ARTICLE 13 - FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

L’Entrepreneur organisera une formation de deux (02) jours dédiés au personnel local ayant
la charge de 'opération du systeme. La formation sera dispensée en Francais et en Créole et
comprendra des modules tels: réparation électrique, traitement de I'eau, manipulation de
produits chimiques, entretien général etc.

Le programme et le matériel de formation seront soumis a la DINEPA et a son Superviseur
deux (2) semaines avant, pour révision et approbation. Le programme de formation doit étre
interactif et complétement adapté. Des brochures seront préparées et 20 copies minimum
par brochure seront imprimeées pour distribution, aux apprenants, au démarrage de la
formation. Les fichiers digitales correspondants a chaque brochure seront livrés au
propriétaire. Quand nécessaire, des modéles d’équipements, réellement installés sur le site,
seront utilisés pour les illustrations.

La formation couvrira la liste, non exhaustive, des modules suivants:

e Sécurité
o Seécurité contre les accidents électriques
o Sécurité au site
o Protection pour les interventions en hauteur
o Manipulation de produits et matériels dangereux

ARTICLE 14 - REPLI DU CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu dés la fin des travaux de construction des ouvrages, des voiries et
acceés necessaires aux amenagements des abords de :

e Démolir toutes les constructions provisoires utilisées au cours des travaux (bureaux de
chantier -chapes - plate-forme pour stockage et dépbt des matériaux...).

e Transporter aux décharges publiques tous les déblais, débris, terres excédentaires et
restes de matériaux de tout type se trouvant dans I'emprise du chantier.

e Nettoyer toutes les surfaces dans I'emprise du chantier des restes de béton, de mortier et
de matériaux divers.

ARTICLE 15 - PLANS DE RECOLEMENT

Dessins d’exécution et dessins d’archive : Sur demande dans les sections des spécifications
individuelles, soumettre les plans « As Built » et « Compte-rendu » de l'installation, en se
conformant au moins aux exigences minimales indiquées ci-dessous. Des exigences
supplémentaires peuvent étre indiquées dans chaque section.

Une copie papier des copies balisées sur le terrain des plans et devis du contrat de sous-
traitance montrant les révisions apportées aux documents de construction en fonction des



changements qui surviennent sur le terrain. Les copies doivent étre reliées dans un classeur
a trois anneaux ou reliées d’'une autre maniére approuvee par I'lngénieur. L'entrepreneur
marque les changements sur un jeu d’'impressions des plans de construction (qui doivent étre
conserveés sur le chantier), en indiquant les modifications apportées et I'endroit ou elles ont
été effectuées. Les ajouts sont marqués a I'encre rouge. Les suppressions sont marquées a
I'encre verte. Les notes et annotations sont marquées a I'encre bleue. Les plans balisés
doivent clairement montrer et différencier les éléments modifiés par rapport a ce qui était
prévu a l'origine, y compris les dimensions, les matériaux et les autres descriptions.

N —

Un PDF numeérisé en couleur de I'ensemble des champs balisés des plans.

Dessins de construction mis a jour (Compte-rendu des Dessins) montrant la
configuration finale de I'ceuvre au format AutoCAD, consistant en dessins de travail
dans «I'espace modeéle » et le fichier de feuilles, et qui doit inclure tous les fichiers
XREF.

Quatre copies papier des dessins sur papier de format 11 po x 17 po, reliés chacun
dans un classeur a 3 anneaux.

Un fichier PDF pour chacun d’eux et pour chaque Compte-rendu de dessin. Les fichiers
PDF doivent étre placés dans un dossier nommeé « PDF » sur le support soumis.

Tous les supports électroniqgues concernant les dessins « conformes a I'exécution » et
« le Compte-rendu » doivent étre soumis sur clé USB, étiquetés « Dessins conformes
a I'exécution », avec sous-dossiers nommeés « PDF » et « AutoCad ».



Appendix E : Drawing



