) REGLEAU

ANNEXE 1- CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

Appel d’offres No. REG/AO-14/21

Travaux de réhabilitation du Point d’Eau de K-Baptiste

CHAPITRE |

DEFINITIONS

Les termes suivants devront avoir les significations qui leur sont données ici :

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

NB :

Employeur ou Maitre d’Ouvrage ou Autorité contractante : La Mairie de Bainet

Partenaire ou Financeur : Le Programme REGLEAU financé par la Direction du Développement
et de la Coopération (DDC) et mis en ceuvre par HELVETAS Swiss Intercooperation (ci-aprés
dénommé HELVETAS).

Contractant ou Exécutant ou Entrepreneur : La personne ou entreprise dont les propositions
sont acceptées et avec laquelle le Contrat est signé.

Ingénieur : La personne engagée par HELVETAS et/ou La Mairie de Bainet pour le suivi des
Travaux et qui joue en méme temps un rdle de supervision.

Superviseur : La personne ou entreprise engagée par le Maitre d’Ouvrage pour la supervision
générale du projet, tel qu’établie dans le Contrat et signifiée par écrit au Contractant, le cas
échéant.

Contrat : L'accord écrit entre I'Employeur et le Contractant pour les travaux définis dans le
Cabhier des Prescriptions techniques particulieres et tous les documents annexés qui devront
constituer uneVeau partie intégrale du présent Contrat.

Travaux Permanents : Les Travaux qui doivent étre effectués et achevés conformément au
présent Contrat.

Travaux Temporaires : Les Travaux qui doivent étre effectués de fagon temporaire et qui ne font
pas partie du présent contrat.

Plans et Spécifications : Les Plans et les Spécifications indiqués dans le présent Contrat y
compris les modifications ou compléments apportés par I'lngénieur ou présentés par le
Contractant et approuvés par écrit par I'lngénieur conformément aux termes et conditions du
présent Contrat.

Devis : Le document dans lequel le Contractant indique le colt des Travaux a effectuer et le
montant final applicable a chacun d’eux.

Chantier : Les sites des travaux ou tout autre endroit sur lequel s’effectuent les Travaux
Permanents ou Temporaires.

Il est entendu que les Clauses et Conditions Générales (CCG) s’appliquent au contrat Phase |

et au contrat Phase Il (si cette 2™ phase est exécutée).

O
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Article 1. Signatures autorisées

Toutes communications, requétes ou autres piéces nécessaires, adressées entre le Maitre d’'Ouvrage
Et 'Exécutant, seront signées par leurs représentants autorisés dont les spécimens de signatures
auront été préalablement communiqués au Maitre d’Ouvrage.

Article 2. Date de démarrage contractuelle

Option : Avec avance de démarrage (garantie bancaire)

L’Exécutant, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de signature du contrat, devra présenter
au Maitre d’Ouvrage la facture de demande de décaissement No 1, qui constitue 'avance de
démarrage accompagnée d’'une garantie bancaire d’'une durée égale au délai d’exécution des travaux
augmenté d’'un (1) mois et pour un montant équivalent a 'avance de démarrage. Le Maitre d’Ouvrage
se réserve le droit d’annuler le Contrat et de choisir un autre soumissionnaire si 'Exécutant ne
respecte pas ce délai.

Le montant de I’Avance de démarrage est de quarante pour cent (40%) au moins du montant du
marché qui sera payé au Contractant dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la présentation du
dossier d’exécution et la demande de décaissement No 1. Seule la demande d’avance de démarrage
peut étre transmise directement au Maitre d’Ouvrage sans visa de la structure de suivi de I'exécution
du contrat.

La Garantie bancaire d’'un montant égal a 'avance de démarrage sera prise au nom de HELVETAS
Haiti.

La date de démarrage contractuelle sera la date portée sur I'ordre de démarrage émis par le service
compétent du Maitre d’Ouvrage. L’Exécutant devra commencer les travaux a la date prévue dans
I'Ordre de Service de démarrage. Si I'Exécutant ne commence pas les travaux dans ce délai, une
pénalité de UN POUR MILLE (1/1000) du montant du contrat par jour de retard sera appliquée et
prélevée automatiquement sur le deuxiéme décaissement. Au-dela de quinze (15) jours de retard
suivant la date de démarrage contractuelle, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler le Contrat
et de choisir un autre soumissionnaire.

Article 3. Préalables au décaissement de I’'avance de démarrage

Le décaissement de I'avance de démarrage relatif au présent contrat se fera aprés la remise par
'Exécutant a HELVETAS de la garantie d’avance de démarrage indiquée a I’article 2 et dans les
formes convenues par le dossier d’appel d’offres (DAO).

Article 4. Décaissements et retenues

Les paiements relatifs au présent contrat s’effectueront en dollars américains selon les spécifications
du contrat, par chéque a I'ordre de I'Exécutant ou au moyen de virements sur le compte bancaire
indiqué par I'Exécutant.

A I'exception de I'avance de démarrage pour laquelle la demande de paiement n’aura pas besoin de
visa du Superviseur et/ou de I'Ingénieur, tout autre paiement ne peut se faire qu'aprés une demande
de décaissement de I'Exécutant accompagnée du décompte des travaux effectués, validée et signée
par la structure de suivi de I'exécution du contrat et approuvée par la Mairie de Bainet.

2|Page



Les décomptes seront établis selon les étapes fixées dans le contrat sur la base des unités d’ceuvre
réellement exécutées et des prix unitaires figurant au bordereau contractuel.

Les paiements pourront étre ajustés pour prendre en compte le remboursement des avances et les
retenues prévues au contrat.

HELVETAS, une fois la demande de décaissement regue sans observations de la supervision, aura
quinze (15) jours ouvrables pour effectuer le décaissement a I’Exécutant.

Article 5. Suspension des décaissements

Les décaissements peuvent étre suspendus s’il se produit 'une des causes suivantes :
a) Non accomplissement par 'Exécutant de I'une quelconque des obligations a sa charge dans le
présent contrat.

b) Suspension des travaux durant plus de quinze (15) jours sans motif valable préalablement notifié
et accepté par le Maitre d ‘Ouvrage.

c) Cas fortuit et de FORCE MAJEURE.

Article 6. Ordre de changement pour prorogation du délai d’exécution

L’Exécutant aura droit a une prorogation du délai d’exécution dans les cas suivants :
a) Cas fortuit ou de force majeure ;

b) Coupure des routes d'accés ou autres causes non imputables a I'Exécutant entrainant
l'impossibilité d’approvisionnement en matériaux,

c) Non observance par HELVETAS du délai de paiement figurant a I'article 4 de la présente Annexe
‘Clauses et Conditions Générales’.

La demande de prorogation du délai d’exécution sera acceptée en cas d’évidence de la validité des
causes de cette demande.

L’Exécutant dans les cinqg (5) jours ouvrables suivant la date des événements qui sont la cause de la
demande de prorogation du délai d’exécution, devra inscrire la demande dans le cahier de chantier et
la transmettre, avec le nouveau chronogramme d’exécution, au Maitre d ‘Ouvrage et au Superviseur
pour son approbation.

La demande de prorogation du délai d’exécution ne sera pas acceptée aprés la date contractuelle de
remise. De plus, 'Exécutant ne peut prétendre a une extension du délai d’exécution si 'impossibilité
d’approvisionnement résulte de sa négligence, de son manque de prévoyance ou éléments similaires ;
par exemple, 'Exécutant néglige de s’approvisionner avant une période de forte pluie annoncée ou
avant le début de la saison cyclonique.

Ce marché est soumis a I'examen préalable de HELVETAS Swiss Interccoperation Haiti, et en
conséquence avant d’accorder une prorogation importante du délai d’exécution du marché,
d’approuver toute modification ou toute dérogation aux clauses et conditions dudit marché, y compris
avant d’ordonner tout (sauf cas d’extréme urgence), lorsque cette décision aurait pour effet cumulatif
de majorer le montant du marché par rapport a son prix initial, le Maitre d’Ouvrage sollicite un accord
de HELVETAS, a son projet de prorogation, de modification, ou d'ordre de service. Tous les
changements apportés au marché doivent étre soumis a I'approbation par HELVETAS.

CHAPITRE I

Article 7. Obligations et responsabilités des parties signataires

7.1 Obligations et responsabilités du Maitre d’Ouvrage
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a) Introniser le Superviseur du projet.

b) Vérifier et évaluer périodiquement les réalisations de I'Exécutant et les rapports sur 'avancement
physique des travaux.

c) Se prononcer dans les dix (10) jours ouvrables, suivant la réception de la demande de prorogation
du délai d’exécution, transmise par le Superviseur avec ses commentaires.

d) Se prononcer dans les quinze (15) jours ouvrables, suivant la réception de la demande d’Ordre
de Changement, transmise par le Superviseur avec ses commentaires.

e) Approuver les actes de réception des travaux.

7.2 Obligations et responsabilités de HELVETAS Swiss Intercooperation Haiti

a) Fournir un appui technique et financier au Maitre d’Ouvrage dans 'exécution du présent contrat
en mettant a sa disposition une équipe technique pour le suivi du projet.

b) Effectuer les décaissements pour 'Exécutant dans les quinze (15) jours ouvrables suivant les
modalités fixées a l'article 4 des ‘Clauses et Conditions Générales’.

c) Les responsabilités d’HELVETAS sont limitées a ce qui est prévu dans le cadre du présent
Contrat, c’est-a-dire fournir un appui technique au Maitre d’Ouvrage, approuver les ordres de
changement, et effectuer les décaissements prévus au contrat pour le paiement de 'Exécutant
conformément aux clauses contractuelles.

7.3 Obligations et responsabilités de ’Exécutant
a) Avoir une présence permanente sur le chantier personnellement ou par son Ingénieur Résident.

b) Réaliser les activités définies dans le contrat avec le montant alloué par le Maitre d’Ouvrage, via
HELVETAS et administrer ledit montant.

c¢) Fournir au Maitre d’'Ouvrage et au Superviseur des plans détaillés d’exécution (dossier
d’exécution) pour le contrdle et le suivi des activités. Ce dossier d’exécution est fourni par
I'Exécutant dans les quinze (15) jours au plus suivant le démarrage des travaux correspondants. Le
planning, plans généraux d’'implantation et tous documents préalables au démarrage des travaux
doit étre fourni dans le délai indiqué aux spécifications techniques aprés émission de I'ordre de
démarrage des travaux émis par le Maitre d’Ouvrage.

d) Eriger et maintenir en bon état, sur le site qui lui sera indiqué, le panneau de chantier (suivant les
spécifications fournies par le Maitre d’'Ouvrage et HELVETAS).

e) Ouvrir et maintenir en bon état un cahier de chantier ou seront consignés au jour le jour tous les
événements relatifs a la vie du projet. Toute inscription dans ce “Cahier de Chantier” sera
consignée par le représentant de I'entité faisant I'inscription et contresignée par I'Exécutant. Le
Maitre d ‘Ouvrage et le Superviseur, au cours des visites d’'inspection, inscriront dans le “Cahier de
Chantier” leurs commentaires et recommandations. Toutes les pages du Cahier de Chantier seront
pré-numérotées.

f) Contresigner personnellement ou par son délégué toutes les inscriptions faites par le Maitre
d ‘Ouvrage ou le Superviseur au “Cahier de Chantier” ; préparer des rapports périodiques sur
'avancement physique des travaux, les transmettre au Superviseur qui, dans les cinq (5) jours
ouvrables, les fera parvenir au Maitre d’Ouvrage.

g) Exécuter les Ordres de Changement approuvés par le Maitre d ‘Ouvrage et HELVETAS.

h) Signer personnellement ou par son délégué les actes de réception des travaux.
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CHAPITRE IlI

Article 8. Dossier de récolement

Les dossiers de récolement des travaux conformes a I'exécution, seront remis par I'Entrepreneur au
Maitre d’ouvrage qui les présentera a HELVETAS pour avis au moins une semaine avant la date
prévue pour la réception provisoire.

La non-présentation des plans de récolement entrainera un report de la date de réception provisoire
demandée par I'entreprise. Si dans un délai d’'un (01) mois aprés leur remise par I'Entrepreneur,
aucune observation n’a été formulée, les dossiers sont réputés acceptés.

Les documents de récolement seront faits conformément a la clause 3.7.2 des prescriptions
technigues, exclusivement dans le systéme Sl et remis en 3 exemplaires.

CHAPITRE IV

Article 9. Pénalités de retard

Faute par 'Exécutant de terminer les travaux dans le délai convenu et fixé a cet effet, il lui sera
appliqué, sans aucune formalité préalable, une pénalité de UN POUR MILLE (1/1000) du montant
du contrat par journée de retard, prélevée automatiguement sur les sommes qui lui sont dues ou sur
la retenue de garantie, ce, sans excéder 10% du montant du contrat. Cette mesure ne sera pas
appliquée lorsque 'Exécutant demande, et que le Maitre d'Ouvrage accepte, une prorogation de
délai d’exécution comme indiqué a l'article 7.

Article 10. Résiliation

Le présent contrat sera résilié de plein droit, dans les cas suivants :
a) Défaillance de l'une ou lautre des parties dans I'accomplissement de ses obligations
essentielles dans le cadre du présent contrat ;

b)  Déces, faillite ou liquidation judiciaire de 'Exécutant ;
C) Cas de Force Majeure.

S'’il s’agit de résiliation pour cause de défaillance diment constatée de I'Exécutant, le Maitre
d'Ouvrage procédera sans délai a la réalisation de la caution de I'avance de démarrage.

Article 11. Force majeure

Un cas de force majeure désigne toute cause imprévisible, ou quand prévisible impossible de
surmonter, y compris, mais sans y étre limité, la guerre, les troubles civils, les explosions, les
tremblements de terre, les conditions climatiques inhabituelles ou tous événements similaires
équivalents échappant au contr6le des parties contractantes. Si un cas de force majeure se présente,
le Maitre d’Ouvrage et I'Exécutant, doivent le plus t6t possible, notifier 'autre partie de la date et de
la nature du cas, ainsi que de la durée probable de retard d( a ce cas de force majeure.

Article 12. Pratiques de corruption

La fraude et la corruption sont interdites dans I'exécution du Contrat. Le Maitre d’Ouvrage exige de
son personnel et des soumissionnaires engagés pour les opérations dans le cadre du projet, de ne
pas accepter de la part de tiers ni pour eux-mémes ni pour autres, de cadeau, rémunération,
compensation ou bénéfice de quelque nature que ce soit, car cela pourrait étre interprété comme un
acte/pratique de corruption. Le Maitre d’Ouvrage devra tenir HELVETAS ou son représentant
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informé de toute incidence ou soupcon qui pourrait surgir dans le courant des opérations par rapport
a l'usage inadéquat des fonds.

En conséquence, le Code de déontologie d’'HELVETAS pour les parties contractantes sont
applicables a ce contrat.

Article 13. Visibilité

L’Exécutant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement de la
Confédération Suisse géré par HELVETAS. Les panneaux et autres visuels du projet seront soumis
a l'approbation ’HELVETAS.

Article 14. Devoir de Réserve

Tous les documents, dessins, plans, rapports, cartes, photographies, cahier des charges, études,
devis, recommandations et autres données préparés ou recueillis par le Contractant aux fins du
Contrat sont la propriété du Maitre d’'Ouvrage et doivent étre traités comme des documents
confidentiels qui ne seront remis qu’au représentant dment autorisé du Maitre d’Ouvrage a
'achévement des Travaux. Le Contractant s’engage a ne révéler aucune information a personne
d’autre, sans l'autorisation préalable écrite du Maitre d’Ouvrage, qu’aux fournisseurs de service
embauchés par lui.

Article 15. Cession du Contrat

Le Contractant s’engage a ne pas céder, transférer, mettre en gage, nantir ou autrement disposer
tout ou partie de ses droits, créances ou obligations découlant du présent Contrat sans I'autorisation
préalable écrite du Maitre d’Ouvrage et ’HELVETAS.

Article 16. Sous-traitance

Au cas ou le Contractant aurait recours au service de sous-traitants, il devra obtenir au préalable
I'approbation et I'accord écrit du Maitre d’Ouvrage et ’HELVETAS pour tous les sous-traitants.
L’approbation d’'un sous-traitant par le Maitre d’'Ouvrage et HELVETAS ne soustrait nullement le
Contractant de ses obligations contractuelles. Les termes de tous les contrats de sous-traitance
seront assujettis et conformes aux dispositions de ce Contrat.

Article 17. Interruption des Travaux

Le Contractant devra avertir par écrit 'Ingénieur de tout retard éventuel sur I'échéancier ou de
l'interruption des Travaux et I'lngénieur devra soumettre a cet effet un autre plan, émettre un ordre,
passer une instruction ou donner son approbation dans les plus brefs délais. Cette natification
contiendra tous les détails du plan ou de I'ordre regu ainsi que la raison, la date et les conséquences
gue pourraient entrainer le retard ou la suspension des travaux.

CHAPITRE V

Article 18. Inspection du chantier
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Avant de soumettre sa proposition et de signer le Contrat, le Contractant devrait avoir visité le Chantier
et les alentours et effectué toutes les vérifications nécessaires sur la topologie et la nature du terrain
et du sous-sol, I'état des conduites, des égouts, de la canalisation, des cables ou d’autres structures
existantes, le volume et la nature du travail a fournir, les matériaux nécessaires a 'achévement des
Travaux, les moyens d'accés au Chantier et, en général, toutes les informations sur les
impondérables, les conditions climatiques, hydrologiques et naturelles et tous autres éléments lui
permettant de soumissionner en toute connaissance de cause sans possibilité pour lui de réclamer
plus tard une indemnité quelconque a 'Employeur.

Article 19. Suffisance de la proposition

Sauf convention contraire, le Contractant devrait avoir fait toutes les études et recherches
préliminaires et s’assurer que les tarifs et montants proposés dans sa soumission d’offre sont corrects
et suffisants pour lui permettre d’honorer toutes ses obligations contractuelles.

Article 20. Rencontre hebdomadaire de chantier

Le Coordinateur de Projet de HELVETAS ou son ingénieur, s’il en a, le Maitre d’Ouvrage, le
Contractant ou son représentant et I'lngénieur ou son représentant se rencontreront une fois par
semaine sur les chantiers afin de constater I'état d’'avancement des Travaux et de vérifier s’ils se
déroulent suivant I'échéancier prévu au Contrat.

Article 21. Personnel du contractant

a) Le Contractant fournira et engagera sur le Chantier pour I'exécution et 'achévement des
Travaux et la réparation des vices de construction :

i. Uniguement des techniciens compétents et expérimentés, des sous contremaitres et une main
d’ceuvre ayant la compétence nécessaire pour superviser le travail, et ;

ii. Une main d’ceuvre qualifiée, semi qualifiée et non qualifiée nécessaire a I'exécution et a
I'achévement des Travaux suivant I'échéancier prévu au Contrat.

iii. La main d’ceuvre non qualifiée sera recrutée dans la zone du projet et ’Exécutant est fortement
encouragé a recruter aussi de la main d’ceuvre qualifiée dans la zone du projet pour autant que
les compétences exigées sont disponibles sur place.

iv. L’Exécutant embauchera au moins un quota de 30% de femmes dans la main d’ceuvre qualifiée
ou non qualifiée.

b) L’Ingénieur pourra de plein droit rejeter et/ou demander au Contractant de retirer du chantier I'un
de ses employés si, a son avis, cette personne se conduit mal, n’a pas la compétence requise
ou est négligent dans son travail. Ledit employé ne pourra dés lors plus travailler sur le chantier
sans une autorisation écrite de I'lngénieur. Toute personne expulsée des Travaux sera
remplacée aussitdét que possible par une autre dont les qualifications et I'expérience sont
acceptables a 'Ingénieur.

¢) Sur demande écrite de 'Employeur, le Contractant devra rejeter ou remplacer tout agent,
représentant ou autre personnel qui ne respecte pas les exigences au paragraphe (1) de cette
Clause. Cette demande ne constituera pas une rupture en tout ou en partie du Contrat. Tous
les codts et les frais additionnels découlant du rejet ou du remplacement d’'un agent, d’un
représentant ou d’'un employé, pour quelque raison que ce soit, seront a la charge exclusive du
Contractant.
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Article 22. Sécurité et éclairage

Dans le cadre de I'exécution des Travaux, le Contractant fournira et maintiendra, a ses propres frais,
I'éclairage, les gardiens, les cl6tures et la sécurité dans les zones qu'il juge nécessaire ou dans celles
requises par I'Ingénieur ou l'autorité diment constituée afin d’assurer la sécurité du chantier, des
matériaux, des travailleurs et d’autres personnes et de prendre toutes mesures pour le maintien de la
sécurité publique.

Article 23. Mesures de précaution

a) Le Contractant sera entierement responsable, du début a la fin des travaux, de tout dommage
ou toute perte d’'une partie ou de 'ensemble des Travaux Permanents ou Temporaires, pour
guelque raison que ce soit, (sauf en cas de Force Majeure décrit a 'article 11 des présentes
Conditions Générales) qui devra les réparer conformément aux termes et conditions du présent
Contrat et a I'entiére satisfaction du Maitre d’Ouvrage. Le Contractant assumera également les
dommages de toute nature qui surviendraient de son fait dans I'exercice de ses obligations
contractuelles.

b) Le Contractant sera entierement responsable de réviser tous les plans descriptifs des Travaux et
notifier au Maitre d’Ouvrage de toute erreur ou inexactitude qui entrave ou peut entraver
I'exécution du Contrat.

CHAPITRE VI

Article 24. Assurance de responsabilité civile

Avant le début des Travaux et sans dérogation a ses obligations et responsabilités en vertu de la
Clause 7.3 du présent Contrat, le Contractant est tenu de souscrire une assurance de responsabilité
civile d’'un montant adéquat pour couvrir les réclamations de tiers, y compris de 'Employeur et de ses
employés, pour décés, dommages corporels ou matériels, perte ou blessure pouvant survenir durant
I'exécution des Travaux ou I'acquittement des obligations du Contrat. A la demande de 'Employeur
ou de I'Ingénieur, le Contractant fournira la ou les polices d’assurance ainsi que les regus des derniers
paiements effectués.

De maniére spécifique, le Contractant doit souscrire les polices d’assurance suivantes :

a) L'assurance-responsabilité civile générale (personnel et équipement) telle que précisée ci-
dessus ;

b) L’assurance des biens d’équipement requise par les lois haitiennes ;

¢) L’assurance d’'indemnité pour accidents de travail pour chaque employé€, au taux exigé par les
lois haitiennes ;

d) L'assurance pour couvrir les dommages ou la destruction des travaux, pour guelque cause
gue ce soit ;
e) Toutes les assurances sociales comme l'exigent les lois applicables pour tous les employés.

Article 25. Accidents du travail

a) Le Contractant s’assure que ses employés disposent des matériels et équipements de protection
individuels nécessaires pour travailler sur le chantier et prend des dispositions relatives a la
santé et la sécurité sur le chantier.
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b) Le Maitre d’Ouvrage et HELVETAS ne seront pas responsables d’'un dommage ou d’'une

compensation quelconque payable par la loi en cas d’accident ou de blessure d’un travailleur,
d’'une personne travaillant au compte du Contractant ou d’un sous-traitant sauf si I'accident ou
la blessure découle d’actes ou d’erreurs de la part du Maitre d’Ouvrage, ses agents ou
employés. Le Contractant dédommagera, protégera et défendra le Maitre d’Ouvrage, sauf dans
les cas précités, de et contre tous dommages, compensations, réclamations, poursuites
judiciaires y compris leurs codts et dépenses.

c) Assurance contre les Accidents du Travalil, etc.

Le Contractant et tout Sous-Traitant devront souscrire avec un assureur agréeé par le Maitre d’Ouvrage
et maintenir en vigueur durant toute la période d’emploi des travailleurs une assurance adéquate
contre les accidents du travail pour tous les employés embauchés pour les Travaux. A la demande
de I'Ingénieur, le Contractant fournira une preuve satisfaisante de I'assurance requise ainsi que le
recu du dernier paiement effectué.

Article 26. Respect des statuts, normes et reglements, etc.

a)

b)

Le Contractant devra donner toutes les notifications a I'autorité locale ou ddment constituée et
payer tous les frais requis par les Lois locales ou nationales, Reglements, Décrets, Statuts et
Reéeglements internes applicables aux Travaux Permanents ou Temporaires et par les Regles et
Réglements de toutes les entités publiques et privées dont les propriétés ou les droits sont
affectés ou peuvent étre affectés, d’'une maniére ou d’une autre, par les Travaux Permanents ou
Temporaires.

Le Contractant se conformera strictement & tous les Décrets, Lois, Statuts et Réglements
Internes applicables aux Travaux conformément a toutes les exigences de l'autorité locale ou
ddment constituée. Il protégera et défendra 'Employeur de et contre toutes responsabilités ou
pénalités découlant ou pouvant découler d’'une infraction auxdits Réglements, Décrets, Lois,
Statuts et Réglements Internes et autres régles applicables.

Article 27. Droits d’auteur, brevets et autres droits exclusifs

a)

b)

Le Contractant dédommagera, protégera et défendra 'Employeur de et contre toutes
réclamations et poursuites judiciaires relatives a une violation des droits de propriété
intellectuelle y compris des brevets, des marques déposées, des noms de fabrique ou de tous
autres droits réservés a I'utilisation d’un équipement, d’'un matériel, d’'un procédé ou d’une
machinerie dans le cadre de I'exécution des Travaux Permanents ou Temporaires et contre
toutes réclamations, demandes, poursuites judiciaires y compris leurs codts et dépenses liés a
I'exécution des Travaux Permanents et Temporaires sauf si de telles violations découlent de la
mise en application du plan ou du Cahier de Charges fourni par I'lngénieur.

Sauf dispositions contraires, le Contractant payera tout le tonnage et d’autres droits, le louage et
d’autres paiements ou compensations, le cas échéant, pour I'acquisition de roche, sable,
gravier, argile ou autres matériaux nécessaires a I'exécution des Travaux Permanents ou
Temporaires.

Article 28. Circulation intense et engins lourds

a)

Le Contractant fera de son mieux pour éviter que ses engins lourds ou ceux d’un sous-traitant
n’abiment pas les ponts et voies d’acces au Chantier et sélectionnera particulierement les routes
et les véhicules appropriés, limitera et répartira le transport d’'un point a un autre de la cargaison,
machinerie, équipement ou matériaux de maniére a réduire autant que possible la circulation de
ces poids lourds.
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b) Sile Contractant doit absolument utiliser une route particuliere ou un pont pour transporter les
matériaux, équipements et ouvrages préfabriqués sur le Chantier et que ce transport risque
d’abimer la route ou le pont a condition de les consolider, le Contractant sera alors responsable
de faire les travaux approprié€s, a ses frais, avant d’effectuer le transport. Le Contractant
protégera le Maitre d’Ouvrage de et contre toutes réclamations pour dommages causés a la
route ou au pont y compris toute autre demande directe faite a TEmployeur, négociera et payera
toutes les réclamations relatives au dommage en question.

Article 29. Epidémies

En cas dépidémie, le Contractant se conformera aux réglements, ordres et exigences du
Gouvernement ou des autorités locales médicales ou sanitaires en vue de traiter ou de combattre la
maladie.

Article 30. Mauvaise Conduite, etc.

Le Contractant prendra toujours toutes les précautions nécessaires pour empécher les manifestations
illégales et les mauvaises conduites de ses employés et préserver la paix et la sécurité des personnes
et des propriétés adjacentes aux lieux d’exécution des Travaux.

Article 31. Respect des Dispositions

Le Contractant sera responsable d’exiger de ses employés et sous-traitants le respect des dispositions
précitées.

Article 32. Droit applicable au Travail

Le Contractant respectera les lois et reglements applicables au travail.

CHAPITRE VII

Article 33. Acces au chantier

Le Maitre d’Ouvrage, I'lngénieur et leurs représentants respectifs pourront a tout moment avoir acces
aux Travaux, au Chantier, a tous les ateliers de fabrication et lieux de provenance de la machinerie,
I'équipement et les matériaux qui seront utilisés pour les Travaux, et le Contractant fourniront les
installations appropriées pour tels acceés et inspection.

Article 34. Vérification des travaux avant de les recouvrir

Aucun travail ne sera recouvert ou mis hors de vue sans I'accord de I'lngénieur. Le Contractant
donnera a I'Ingénieur toutes les facilités lui permettant de vérifier, mesurer et inspecter un travail ou
une fondation avant la pause définitive. Le Contractant avertira en temps opportun I'lngénieur de la
date de finition d’un travail ou d’une fondation et I'lngénieur devra a son tour prévenir le Contractant
de la date d’inspection sauf si, a son avis, sa présence n'est pas nécessaire pour la vérification ou
l'inspection.

Article 35. Rejet d’un travail défectueux et de matériaux

35.1 Droit de I'lngénieur
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L’Ingénieur pourra a tout moment durant I'exécution des Travaux demander par écrit au Contractant
d’entreprendre les opérations suivantes et le Contractant sera tenu de les exécuter a ses frais :

a) I'enlévement du Chantier de matériaux qui, selon I'lngénieur, ne répondent pas aux critéres
prévus au Contrat ;

b) le remplacement de ces matériaux; et

c) I'enlévement et la reconstruction adéquate de tout travail mal exécuté ou exécuté avec des
matériaux qui, de I'avis de I'lngénieur, ne répondent pas aux critéres prévus au Contrat.

35.2 Défaut du Contractant de respecter les Ordres de I'lngénieur

A défaut du Contractant de respecter un ordre de I'Ingénieur, le Maitre d’Ouvrage pourra embaucher
et rémunérer un ou plusieurs autres contractants pour exécuter l'ordre. Les colts et dépenses
accessoires résultant d’une telle action seront a la charge du Contractant et pourront étre retenus de
tout montant di ou & devoir au Contractant.

35.3 Codt de la Réparation, etc.

Le Contractant devra réparer, a ses frais, les travaux défectueux si, de I'avis de I'Ingénieur, la
fabrication ou I'utilisation des matériaux ne correspond pas aux criteres de rendements prévus au
Contrat ou que de tels défauts proviennent de la négligence ou du manquement du Contractant de se
conformer a une obligation explicite ou tacite du Contrat.

Article 36. Enlévement des Matériaux, etc.

A la fin des Travaux, le Contractant doit enlever du Chantier la Machinerie, 'Equipement, les
Matériaux, les Installations Temporaires et tout autre matériel non utilisé fourni par le Contractant.

Article 37. Non responsabilité de 'Employeur vis-a-vis des Dommages Matériels

Le Maitre d’Ouvrage ne sera en aucun cas responsable de la perte d’'une machinerie, d’un équipement
et de matériaux ou de dommages causés aux Installations Temporaires sauf si cette perte ou ce
dommage découle d’actes ou d’omissions du Maitre d’Ouvrage, ses employés ou agents.

Article 38. Equipement et Matériels fournis par 'Employeur

L’équipement et les matériels fournis par 'Employeur restent sa propriété et doivent lui étre restitués
a la fin du Contrat ou lorsque le Contractant n’en a plus besoin. Le Contractant est tenu de restituer
I'équipement et les matériels dans I'état qu'il les avait regus compte tenu de 'usure normale.

Article 39. Motifs de révocation

L’Employeur pourra entrer sur le Chantier et révoquer de plein droit le Contractant sans pour autant
le relever de ses obligations contractuelles ou léser les droits et pouvoirs de 'Employeur et de
I'Ingénieur d’agir dans les cas suivants :

(a) Sile Contractant fait faillite, se déclare en faillite ou est sous la juridiction d’un tribunal ou si le
Contractant est une compagnie ou membre d’'une compagnie dissoute par voie légale ;

(b) Sile Contractant fait des arrangements avec ses créanciers ou accepte d’exécuter le Contrat
moyennant l'inspection d’'un comité établi par ses créanciers ;

(c) Sile Contractant abandonne les Travaux ou céde le Contrat en tout ou en partie a d’autres
personnes sans l'autorisation préalable écrite de 'lEmployeur et ’'HELVETAS ;
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(d) Sile Contractant ne commence pas les Travaux ou si, de 'avis de I'Ingénieur, les Travaux ne
vont pas suffisamment vite et ne seront pas achevés a la date prévue ;

(e) Sile Contractant arréte les Travaux sans justification et ne les reprend pas dans un délai de
quinze (15) jours a compter de la date de réception d’'une mise en demeure de la part de
I'Ingénieur ;

() Sile Contractant n’exécute pas n’importe laquelle de ses obligations en vertu du Contrat et ne
répare pas ce manquement dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception
de la mise en demeure ;

(g) Sile Contractant n’exécute pas le travail conformément aux standards professionnels énoncés
au Contrat ;

(h) Sile Contractant donne ou promet un présent, un prét ou une récompense a un employé du
Maitre d’Ouvrage, de HELVETAS ou de 'Ingénieur.

L’Employeur pourra terminer les Travaux lui-méme ou embaucher un autre contractant a cette fin.
L’Employeur ou ce contractant pourra, a sa convenance, utiliser la machinerie, 'équipement ou les
matériaux destinés exclusivement a la construction et a 'achévement des Travaux. L’Employeur
pourra prendre possession de tous les matériaux, machinerie, équipements, outils et appareils utilisés
ou non sur le Chantier, les vendre et verser le produit de la vente dans les montants qui lui sont dus
ou lui seront dus conformément aux dispositions du présent Contrat.

Article 40. Evaluation a la suite de larévocation

L’Ingénieur devra aviser le Contractant, aussitét que possible aprés sa révocation, d’étre présent pour
I'évaluation des Travaux. Si, pour quelque raison que ce soit, le Contractant n’est pas présent durant
cette évaluation, I'lngénieur pourra procéder en son absence et émettre un certificat contenant le co(t
de la portion des travaux réalisés par le Contractant ainsi qui celui des matériaux non utilisés ou
partiellement utilisés, de I'équipement et de toute portion des Installations Temporaires.

Article 41. Paiement a la suite de la révocation

Dans le cas ou 'Employeur entre sur le Chantier et révoque le Contractant conformément aux
dispositions du présent Article, le Contractant n’aura droit de recevoir aucun autre paiement jusqu'a
ce que la Période de Responsabilité des Travaux Défectueux ait expiré et que I'lngénieur ait calculé
et confirmé par écrit le montant des frais engagés par I'Employeur pour achever les Travaux et réparer
les vices de construction, des frais découlant du retard dans 'achévement des Travaux et de toutes
les autres dépenses encourues par 'Employeur. Si le solde impayé du montant di au Contractant
dépasse les frais engagés par 'Employeur, cette différence sera versée au Contractant. Si lesdits
frais encourus par I'Employeur excédent le solde impayé, le Contractant en sera tenu responsable et
'Employeur pourra, dans un tel cas, recouvrer la différence du ou des montants dus au Contractant
sans besoin de recours a la justice.

Article 42. Réparations urgentes

Si, pendant la phase d’exécution des Travaux ou durant la Période de Responsabilité des Travaux
Défectueux, un accident, une erreur ou toute autre circonstance endommage une partie des Travaux
et que, de l'avis de I'lngénieur, il est nécessaire de la réparer ou de la reconstruire immédiatement
pour raison de sécurité et si le Contractant n’a pas la capacité ou la volonté de le faire, 'Employeur
ou d’autres ouvriers pourront le faire. Si, de I'avis de I'Ingénieur, cette réparation ou reconstruction
était a I'entiere responsabilité et a la charge du Contractant conformément aux termes et conditions
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du Contrat, tous les colts et dépenses engagés par 'Employeur a cet effet devront étre remboursés
par le Contractant ou pourront étre déduits du montant di ou a devoir moyennant que I'lngénieur
notifie immédiatement par écrit 'Employeur de I'urgence constatée.

Article 43. Augmentation et diminution des couts

Sauf indication contraire, aucun ajustement ne sera effectué aux Prix unitaires du Contrat en raison
de la fluctuation des prix de la main-d’ceuvre, machinerie, équipement ou matériaux sur le marché,
des taux d’'intérét, de la dévaluation de la monnaie ou de toute autre raison pouvant affecter le co(t
des Travaux.

Toutefois 'augmentation et la diminution de masse des travaux effectuées par rapport au Cahier des
Prescriptions Techniques, et selon les besoins et ajustements aux quantités réelles sont bornés a +/-
20%. Au-dela de ces variations I'entrepreneur est fondé a proposer des ajustements de prix pour les
guantités en surplus ou pour compenser les réductions de la masse de travaux. Ces ajustements
feront I'objet d’'une négociation sur la base des prix du marché. Faute d’accord entre les parties a
l'issue des trente (30) jours suivant I'ordre de service actant du dépassement ou de la réduction de la
masse des travaux, le Maitre d’ouvrage établira les prix en fonction des données du marché et ils
seront appliqués par un nouvel ordre de service.

Article 44. Taxation

Le Contractant sera responsable de s’acquitter de tous ses impbts et taxes conformément aux lois
fiscales en vigueur et a tous les amendements y relatifs. Il sera également responsable d’entreprendre
toutes les démarches nécessaires a cet égard.

Article 45. Prévention de la corruption

L’Employeur se réserve le droit de résilier le Contrat et de récupérer le montant des pertes causées
par une telle résiliation si de son avis, le Contractant a offert ou a donné a une tierce personne un
cadeau ou un quelconque avantage en vue d’influencer son action au cours de la sélection ou de
I'exécution du présent Contrat ; a montré ou a I'intention de montrer a un employé de 'Employeur une
certaine faveur ou défaveur méme lorsque de telles actions sont posées, avec ou sans l'accord du
Contractant, par d’autres personnes engagées par lui ou agissant en son nom.

Article 46. Langue et systéme de mesures

Sauf indication contraire dans le Contrat, toute la correspondance entre les parties, y compris les
notifications et les documents préparés par le Contractant pour les Travaux devront étre en Francais.
Le systeme métrique devra étre adopté.

CHAPITRES VI

Article 47. Réglement des différends

Dans I'éventualité d’'une réclamation, d’'une controverse, d’'un différend ou d’une violation découlant
de ou relatif au présent Contrat, les mesures suivantes pour la résolution de la réclamation,
controverse ou différend seront appliquées :
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47.1 Notification

La partie lésée devra immédiatement notifier I'autre partie par écrit de la nature de la réclamation, de
la controverse ou du différend dans les sept (7) jours suivant I'apparition de I'affaire.

47.2 Consultation

Des réception de la notification mentionnée ci-avant, les représentants des Parties commenceront les
consultations en vue d’arriver a un réglement a 'amiable de la réclamation, la controverse ou le
différend sans toutefois interrompre les Travaux.

47.3 Conciliation

Quand les Parties n’arrivent pas a un réglement a 'amiable, 'une ou l'autre partie peut demander de
soumettre I'affaire au Réglement de conciliation de HELVETAS Swiss Intercooperation Haiti.

47.4 Arbitrage

Tout différend, controverse ou réclamation non réglé a 'amiable conformément aux clauses 47.1 a
47.3 ci-dessus sera soumis a arbitrage conformément au Réglement d’arbitrage de HELVETAS. Les
Parties seront liées par la sentence rendue au terme dudit arbitrage comme valant reglement final et
définitif non-sujet a discussion ou réclamation.
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