ANNEXE B APPEL A PROPOSITION REMISE EN ETAT ET RENFORCEMENT SAEP CENTRE VILLE CAMP PERRIN
CRS_CAY_REL/WASH_FY22_002
DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION
7 Descriptions Prix Unitai Commentaires
D'articles/Ac Unité Qte i I:;Salre Prix Total en US
tivités G
Mobilisation et démobilisation
Ce prix rémuneére aux forfait pour la mobilisation et Ce prix rémunére au forfait les travaux: d'installation
demobilisation y compris toutes sujetions incluses. de chantier . Les relevés détaillés, débroussaillage,
implantations des ouvrages, la fabrication et
I'installation d'un panneau de visibilité de dimension
FFT 1 1.20 m X 2.40 m y compris le replis du chantier.
Toutes suggestions incluses
Sous-total mobilisation et démobilisation
A.
s'applique) pour faciliter les travaux vu que le roche
est déja disponible en quantité sur le site du
Construiction des murs de rétention échelonnés en gabion captage; de plus Papprovisionnent en matétiaux de
Soit 5 murs de rétention avec une longueur de 49 métre construction est extrémement difficile et reste un
chacun au sens positif de la ravine intercalé d'une distance ml 196 OJdéfi pour parcourir une distance verticalement de 3
de 10 me¢tres chacun. la largueur varie entre Jkm de marche environs. On a suggéré cette
1.0@1.20m.Toutes sujetions incluses technique en et lieu et place de mur de
souténement, car construire des mur en beton ou
a.l maconnerie de roche peut entrainer un
construction d'un de protection de la boite de captage # 1 m.l. 13 0
a.2 5 eme mur faisant partie des murs de retention.
Sous-total des travaux du périmetre de la source section A.
0
B. Travaux a Faire dans le périmetre de la boite de captage .
reparation de la Boite de vanne situé entre le captage et la Unité 1 0l
boite de mise en charge #1 a déblayer et a réparer
b.4 (1.4mx1.4m) dim. Couvercle & cadenas a remplacer.
du captage il est conseille a étre construit en
Construction d'un mur de protection en magonnerie de m.l. 12 ofmaconnerie chainée ou en béton armé. Toutes
b.5 Roche. Epaisseur du mur : 40 cm. Dim , 3.5mx3.5mx3m sujetion incluses.
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N . , e . montant total du projet. Le soumissionnaire esd
Sous-total des travaux a Faire dans le périmétre de la boite de captage habilité 3 présenter cette rubrique sur une autre

section B . feuille excell de ce méme fichier Portant le nom de
"CLOTURE DU CAPTAGE"

B'. Autres Travaux a Faire dans le périmétre de la boite de captage.

Construction d’'un mur en magonnerie de roche de longueur de

5.00m de largueur 0.4 m avec une hauteur de 0.6 pat rapport M2 2 0
b'.1 au niveau du T.N.

Travaux de débroussaillement désherbage, décapage, du captage

a faire, surf. :15 m2 M2 15 0
b'.2

Travaux de crépissage a faire sur le captage, surf. : 15 m2 M2 15 0]
b'.3

Travaux de visibilité et d’identification .(Voir fichier fiche de
b'a visibilité @ouvrages SAEP.) unite 1 0

Sur une longueur de (60) metres linéaires, le tuyau
PVC de Six pouce (6") sortant du captage vers le
B . . ml 60 o) P . et gk
Réparation et Pose des tuyaux PVC de Six pouce réservoir est détérioré il faut Is'a remplacer et mettre
. " . X S . en place de nouveaux accessoires appropriés.
b'.5 (6") et ses accessoires (ligne d’adduction).
'Couvf:rcle métallique de la boite de captage a remplacer Unité 1 0

b'6 dimension (0.65x0.65) m.

6.Travaux de peinture a faire sur la boite de captage surf. : 15 peinture a I'huile . Bleue et blanc, Couleur adopté par
b'7 m2. M2 15 0|Ia DINEPA

Sous-total des travaux a Faire dans le périmétre de la boite de captage
section B'. ’
C. Boite de mise en Charge #1

1. Réparation des fuites en remplacant la conduite sur la ligg

d’adduction de diametre 67 PCV SCH40 en PEHD longueur| ml 100 0f toutes accessoires incluses
C.1 environs 100 métre linéaire.

2. Remplacement d’un tuyau 2” SCH40 en PEHD et un robin|

Talbot desservant la communauté a proximité de la premicre| ml 100 0
C.2 boite de mise en charge, Longueur environs 100 métre.

3.Réparations d’une borne fontaine de dimension Unité 1 o
c3 1.60mx1.60m !
C.4 4.Remplacement d’un Robinet Talbot %" galvanisé. Unité 2 0

5.Travaux de remise en état (décapage, crépissage, enduisage)

d’un regard abritant une ventouse de dimension 1.4mx1.4m.

surf. Approximative : 3 metres carrés. Cadenas a remplacer, FFT 1 0l

couvercles métalliques de dimension 0.65x0.65 a remplacer.
C.5

6.Travaux de peinture a réaliser sur la boite #.2 : surf : m2 16.5 peinture a I'huile Bleue et blanc, Couleur adopté par
C.6 2.5mx2.20m ) la DINEPA
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7.Travaux de visibilité et d’identification des travaux et

partenaire.(Voir fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.) unite 1 0
Cc.7

C.Sous-total des travaux a Faire dans boite de mise en Charge #1

D.Boite de mise en charge #2

1.Coude 6" SCH40 90° a remplacer en PEHD. ., on peut le remplacer avec le coude SCH40 selon la
Unité 1 . o s
d.1l disponiblilité de I'article voulu.

2. Reconstruction Boite de vanne détruite , dimension :
1.40mx1.40m hauteur : environs 1.20m par rapport au niveau
du T.N. Profondeur de fondation -0.60m. épaisseur des murs.

D’ol L=1.40m. I=1. 40m.H=1.80m. ; épaisseur des murs 0. Unité 1 ol
40m.Couvercle métallique 0.60 mx0.60m, cadenas a
remplacer.
d.2
3. Remplacement d’un cadenas pour la boite de mise o
Unité 1 0
en charge #2.
d.3
4. Fontaine au niveau de Bélair a réhabiliter. .
. Unité 1 0
Dim :2mx2m.
d.4
5. Mise en place d’un robinet Talbot ¥4 " galvanisé. Unité 1 0
d.5
6. Regard de vanne a réparer 1.40mx1.40m couvercle Unité 1 o
. N N I
d.6 métallique 0.65mx0.65m a remplacer. Vanne 72”2

7. Réparation de fuite au niveau de la ligne
d’adduction dans cette zone. Adapteur 6” reliant un Unité 1 0
d.7 conduit HDPE&SCH40 a remplacer.

Conduit 6” a remplacer en HDPE. Longueur environs

R ml 30 0
d.8 30 metre
9.Conduit a protéger par une gaine en béton. Longueur
environs 150 meétre
ml 150 0

d.9
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10.Travaux d’étanchéité a réaliser au niveau de la boite 10.Travaux d’étanchéité a réaliser au niveau du dos de la
de mise en charge #2 boite de mise en charge #2. Ces travaux doivent étre fait :
' unite 1 0f--Avec coulis de béton, I'épaisseur du coulis de béton doit
étre comprise de 5.5@6.5cm avec une pente de 2.5 % dans
d.10 le souci d’éviter la répétition de pareil cas de stagnation des
11.Travaux de peinture a réaliser sur la boite no.2 : ) 1875 ] peinture a I'huile Bleue et blanc, Couleur adopté par laf
d11 surf : 2.5mx2.5mx2.5m m : DINEPA
12.Travaux de visibilité et d’identification des travaux .
(Voir fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.) unite 1 0
d.12
D.Sous-total des travaux a faire dans la boite de mise en Charge #2 o
E. Boite de mise en charge #3
1.Travaux d’étanchéité a réaliser au niveau du dos de la it 1 .-Avec coulis de béton, I'épaisseurs du béton doit étre
. ; . N . unite )
e.l boite de mise en charge #3. Ces travaux doivent &tre fait comprise entre de 5.5@6.5cm avec une pente de 2.5
2. Protection de la conduite de distribution mise en nite 1 o
uni
e.2 charge de fagon incliné par le biais d’'une gaine de béton
3.Travaux de réparation au niveau de la fondation de la X
e.3 troisieme boite de mise en charge. unite 1 0
4. Travaux de décapage, crépissage enduisage de la boite de i
el mise en Charge #3 Dim : 2.5mx2.5mx2.5m unite 1 0
5.Travaux de construction de deux (2) boites de vanne. Dim : X la premiéere boite de vanne sera construite a
e.5 1.40mx1.40m. épaisseur des murs 0.40m, mise en place d’une unite 2 0 proximité de la boite #3. La deuxiéme sera construite
6. Travaux de peinture a réaliser sur la boite #-3 : surf : M2 18.75 0Ipeinture a I'nuile Bleue et blanc, Couleur adopté par laj
e.6 2.5mx2.5mx ) DINEPA
7. Re‘mplécemen.t ﬁe raccord/Union 6” galvanisé au a Unité 1 o
e.7 proximité de la riviére .
8. Travaux de visibilité et d’identification des travaux . (Voir Unité 1 o
e.8 fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.) !
E.Sous-total des travaux a faire dans la boite de mise en Charge #2 0

Réservoir

Sortant de la boite de mise en #3 se dirigeant vers le réseau de réservoir ou se trouve les 6 réservoirs de dimension distinct desservant différentes zones par des mouvements des vannes. Un total
de 4 de ses réservoirs se trouve dans la zone de <<Haut camp.>>Suivant le sens du mouvement de I’eau on a numéroté les réservoirs par ordre de grandeur croissant.

F. Réservoir #1 & ligne de distribution

1. Reconstruction d’un réservoir desservant la zone de
Bourjolie surélevé d’une hauteur de 5.50 par une structure

Contre-dimension et contre-plan de structure de
réservoir a faire par le prestataire dans sa prestation

\/E} 43.225 0] i
en béton armé. Dim. Réservoir #1 L=6.50m, 1 =3.50m, technique.
f.1 h:1.90m
3. Mise en place de trois (3) couvercles métalliques de "
£2  |dimension 0.65x0.65m. Unité 3 0
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Ipeinture 3 I'huile Bleue et blanc, Couleur adopté par la]
f.3 Travaux de peinture m2 >8.8 DINEPA
4. Travaux d’identification et de visibilité.(Voir Unité 1 o
f.4 fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)
1. Travaux de replacement Deux cent soixante (260)
metres linéaire de tuyau PVC Trois pouces (3") environs en ml 260 ol
f.5 PEHD et accessoires.
2. Réparation et Pose des tuyaux Galvanisé de trois pouce 1!l faut le remplacer et mettre en place de nouveaux
(3") et ses accessoires Sur une longueur de (150) métres mi 150 accessoires appropriés.
linéaires, de tuyau galvanisé de trois pouces (3") sortant du
f.6 réservoir de distribution .
F.Sous-total des travaux au réservoir #let sur la ligne de distribution 0
G. Réservoir #2
1. Travaux de réhabilitation sur la surface extérieure
pour combattre ’humidité. Dim extérieur #2 : L : m2 44.3671 0
g3 7.97 m1:7.95m h :2.50m.
. . . peinture a I'huile Bleue et blanc, Couleur adoptée par
2. Travaux de peinture sur la surface extérieure. Dim m2 308 olia DINEPA
4 extérieure #2 : L :7.97 m1:7.95m h :2.50m.
g.
3. Mise en place d’un couvercle 0.65mx9.65m pour la .
. Unite 1 0
boite de vanne.
g.5
4. Plaque de d’identification et de visibilité.Voir Unite 1 o
g6 fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)
G.Sous-total des travaux au réservoir #2 0
H. Réservoir #3
1. Travaux de réhabilitation sur la surface extérieure
pour combattre 'humidité. Dim extérieur #3 : L : unite 1
h1 2.85m1:7.95m h :2.50m.
2. Travaux de peinture sur la surface extérieure. Dim
A m2 31.325 0
extérieur #3 : L: 2.85 m 1:7.95m h :2.50m.
h.2
3. Travaux de d’identification visibilité. (Voir 1 o
h3 fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)
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G.Sous-total des travaux au réservoir #3 0

I. Réservoir #4

1. Travaux de réhabilitation sur la surface extérieure
pour combattre des fuites constatées au niveau du
réservoir. Dim extérieur #4 : L : 8.10m 1:7.43m

i1 h :2.85m.

M2 75.24 0

) ) ) ) épaisseur de réparation souhaitée pour les parois
2. Travaux de réparation sur la surface intérieure via @10 cm pour le plancher 12cm. Il faut noter

chappe de beton. Dim intérieur nu a nu a réparer
du Reservoir. #4 : L : 7.70m 1 :7.03m h :2.40m. M3 19.48716

avec épaisseur initiale+ réparation #1= 40cm, ep
reparation#2=10cm parois,12 cm plcher

qu’aprés la réparation du réservoir #4 le volume
diminuera considérablement.

3. Travaux de décapage de la dalle et de renforcement
de la structure du réservoir #4 par faute désordre
structural constaté. Dim L : 8.10m 1:7.43m

i.3 épaisseurs :0.12m

FFT 1 0

4. Travaux de réhabilitation de la dalle du réservoir

#4. Dim L : 8.10m 1:7.43m épaisseur :0.12m FET ! 0

6.Travaux de peinture sur la surface extérieure. Dim
extérieur a réparer #4 : L : 8.10 m 1:7.43m M2 75.24 0
h :2.85m

i.5

i.6 7. Travaux d’identification et visibilité unite 1

I.Sous-total des travaux au réservoir #4
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J. Réservoir #5
1. Réparation de fuite mineur. FFT 1 0f
j.1
peinture a I'huile Bleue et blanc, Couleur adoptée par
la DINEPA
2. et travaux de peinture. Dim extérieurs :I. :6.76m 1 : M2 53.742 o
6.76m. h : 2.65m. '
i2
3. Travaux d’identification et de visibilité . (Voir unite 1 o
fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)
j.3
J.Sous-total des travaux au réservoir #5 0
K. Réservoir #6
1. Réparation de fuite mineur au niveau du paroi du FET 1 o
k.1 reservoir circulaire . Toutes sujetion incluses.
2. Construction d’une de vanne dim 1.40mx1.40.
h par rapport au T.N.: 0.70m, épaisseurs des murs : )
. R L unite 1 0f
0.40m. mise en place d’un couvercle métallique de
k.2 dimenssion 0.65x0.65. cadenas a etre mise en place.
3. Travaux d’identification et de visibilité . (Voir unite 1 o
k.3 fichier fiche de visibilité¢ @ouvrages SAEP.)
K.Sous-total des travaux au résetrvoir #5
L.section manutentiom & M.O
cette rubrique d'activité remunére les travaux de
. , . transport des matériaux sur le site du
Manutention &Transport matériaux FFT 1 captage@reseau d'adduction& reservoirs de
I.1 distribution
Fouille et remblayage des tranchés pour tous les cette rebrique d'activité remunére tous travaux de
diametres et autres travaux de reparations sur le reseau, FFT 1 |réparation surle Slte, du cap_tag,e @,reseau d'adduction
) . du captage. reservoirs de distribution
1.2 travaux de féronerie
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cette rebrique d'activité remuneére tous travaux de
Plombicr FET 1 raparation sur le site‘du cap.tag.e @.reseau d'adduction
du captage. reservoirs de distribution
1.3
cette rebrique d'activitéremunére tous travaux de
. raparation sur le site du captage @reseau d'adduction
Travaux de maconnerie, et autres FFT 1 ) e
du captage& reservoirs de distribution
1.4
L. Sous-total section manutentiom & M.O 0
M.Travaux au niveau de la ligne de distibution dans les kiosques et point d'eaux.
(ce prix remunere aux forfaits pour I'Achat de
materiaux et de matériels hydrauliques nécessaires
pour les travaux de remise en etat de fonctionnement
Travaux de remise en etat de fonctionnement le kiosque; Unite 1 - [le kiosque de vente d'eau tels que: sable, gravier
ciment, bloc#15, robinets et la fontainerie des
kiosques, toutes sujétions incluses)
m.1
(ce prix remunere aux forfaits pour I'Achat de
Travaux de reparation au niveau de 10 bonnes fontaines etr materiaux et de matériels h'ydraullq'ues necessaires
R Unité 10 - pour les travaux de reparation au niveau des 10
et un lavoir; . Lo
bonnes fontaines tels que: sable, gravier ciment,
m.2 robinets, toutes sujétions incluses)
Travaux de réparations au niveau de la chambre de
chloration y compris mise en état de fonctionnement le Unite 1 -
m.3 systéme de chloration, toutes sujetions incluses.
. . . (sable, gravier, ciment, roches etc...) pour la
Ce prix remunere au forfait pour l'achat de materiaux - ) )
. ” R Jrealisation des cavaliers pour la protection des
(sable, grfwler, ciment, roch'es etc...) pour. la realisation conduites en maconnerie de roche contre le phenome
des cavaliers pour la protection des conduites en Ft 1 - d'erosion y compris la construction d'une boite de
maconnerie de roche contre le phenome d'erosion y vanne.
ms compris la construction d'une boite de vanne.
m.6 Achat de cadenas de securité Unite 8 -
m.7 Transport matériaux Ft 1 -
m.8 Travaux de maconnerie, feronnerie et autres Ft 1 -
M. Sous-Total des Travaux au niveau de
la ligne de distibution
M.Travaux au niveau de la ligne de distibution
Vu que le profil du terrain garantit déja une
alimentation gravitaire depuis environs 25 années
q ,nous nous sommes permis de proceder a une
N.Tl‘avaux tOpOgraphlque. intervention sectorielle laguelle n’empechera une
étude topographique-actualisé qui sera sur le compte
de I'entrepreneur. Cette étude doit satisfaire les
n.l [1.Plan &relevé du site | FFT | 1.0| 0
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2.Plan &relevé de la source, des conduites et ouvrages Les branchements privés seront présentés par bloc
situés sur la ligne d’adduction ainsi que sur la ligne de Kkm 6.0 sur le méme plan et par planche dans un méme
distribution. ) echelle au gré de I'entrépreneur, mais I’echelle doit
n.2 étre indiquée sur le plan.
3.Coordonnées de tous les troncons a réparer. cette cellule peut resulter de la somme totale sans
afficher le coup unitaire de cet item.
FFT 1.0
n.3
4.Profil en long du reseau par planche, échelle au gré de cette cellule peut resulter de la somme totale sans
I’entrépreneur mais a étre indiquée sur le plan. afficher le coup unitaire de cet item.
FFT 1.0
n.4
n.5 5.Profil en travers des sections importantes. FFT 1.0
6.Plan détaillé en 2D de tous les ouvrages a realiser N.B:Les plans seront soumis en format dur de
FFT 1.0 dimenssion ( 24"’X36"" ) en fichier pdf et DWG” sur un
n.6 support éléctronique quelconque en trois (3)copies
M.sous totale travaux topographique.
Total des Travaux
Imprevue % 0.05 -
A DESCUTER PAR CRS SELON SA POLITIQUE DE
Profit 9 -
rolt % MARCHE.
Grand total
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