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PARTIEI:
INSTRUCTIONS GENERALES AUX SOUMISSIONNAIRES

1. CONTEXTE

Le programme URBAYITI financé par I'Union Européenne et '’Agence Francaise de Développement
a travers 'ONG chef de file CARE- Haiti, met en place le projet VIL NOU PI BEL, un projet de
développement durable qui s’articule autour des actions prioritaires comme : Infrastructure
urbaine, Gouvernance et le développement économique. Son objectif est de renforcer la résilience
des habitants de la zone d’intervention du projet par la mise en ceuvre d’'une série de travaux
d’'infrastructures, d’aménagement et de protection imbriqués avec le plan d’aménagement
développé par ONU Habitat en étroite collaboration avec la Mairie de Jérémie en s’efforcant de
refléter les priorités identifiées a I'échelle des quartiers. Cette stratégie favorise la conscientisation
des acteurs (Décideurs, usagés) sur une meilleure compréhension et gestion de leur propre
environnement. Donc, afin de poursuivre ses objectifs, le projet propose la réhabilitation d'un
trongon de route de 190ml en béton hydraulique en adéquation avec les préconisations du schéma
d’aménagement de la ville.

Ainsi, ce présent appel d’offre vise le recrutement d’'une entreprise ou organisation privée
reconnue par I'état haitien et habilitée a travailler dans les secteurs de la gestion des risques et des
désastres (GRD), Aménagement, Voirie et réseaux divers (VRD) et ou des travaux publics pour
mener a bien et dans le plus bref délais les travaux.

IL. SUIVI ET CONTROLE

Le suivi et le controle des travaux sera assuré par CARE Haiti ou par toute autre personne morale
ou physique mandatée par CARE.

I1I- DELAI

Le délai d’exécution s’étendra sur une période de quatre (4) mois a compter de la date de signature
de l'ordre de service de démarrage.

IV- PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres est ouvert a égalité de conditions aux entreprises et compagnies
installées en Haiti. Elles doivent néanmoins étre diiment patentées ou exemptées de la patente,
inscrites au registre de commerce, en regle vis a vis des services fiscaux.

V - CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER
Le dossier d’appel d’offres peut étre consulté a la représentation de la CARE par le comité d’achat.

5.1 - Dépot des offres
Les offres devront parvenir ou étre déposées par courriel : jhonny.valcin@care.org et
judeMicheleAlmeus.Nelson@care.org, au plus tard le 06 juin 2022 a 3 :00 heures PM.

5.2 - Délai d’engagement
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours.

VI - RESERVES

CARE, se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent appel d’offres.
VII- LOCALISATION DU PROJET
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Le présent projet est localisé dans la ville de Jérémie-Grand Anse. Les travaux seront exécutés a la
rue Jn P. Michel/ AMAGA dans le quartier de Caracolie. Les travaux consistent en, la réhabilitation
de 190ml de route en béton hydraulique avec tous les dispositifs nécessaires facilitant la collecte et
I’écoulement des eaux pluviales.

VIII- CALENDRIER

Description Date Limite
Publication de I'avis a manifestation d’intérét Mardi 17 mai 2022
Visite de site du projet Vendredi 27 mai 2022
. . ) Lundi 06 juin 2022 a
Réception des offres par courriel 3hrs :00 PM

Evaluation des offres

Contractualisation

Début du contrat (démarrage des travaux)

Finalisation des travaux

Réception partielle des travaux
IX- VISITE DES LIEUX / INSPECTION DE SITE

Le soumissionnaire est fortement invité a visiter et inspecter le site des travaux et ses alentours
afin de déterminer, sous sa propre responsabilité, a ses frais et a ses risques, les éléments
nécessaires a la préparation de son offre et, éventuellement, a la signature du contrat de travaux.

Une visite des lieux a I'initiative du maitre d’ouvrage délégué est prévue pour le vendredi 27 mai
2022 a 10h00 AM. Le point de rencontre pour cette visite se fera au bureau de CARE #70, Caracolie
I, Jérémie, Haiti.

Le proces-verbal de cette visite, signé par le participant du c6té du soumissionnaire et I'autorité
contractante, devra étre inclus dans I'offre du Soumissionnaire.

X - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Toutes les demandes d’'informations, de renseignements devront étre adressées par écrit, au plus
tard cinq (5) jours avant la date limite de remise des dossiers en précisant I'intitulé du marché. Sur
demande des intéressés, ou si le besoin se fait sentir, le Maitre d’Ouvrage Délégué pourra organiser
une séance d’information a laquelle seront invités tous les soumissionnaires concernés. L'autorité
contractante n'a pas d'obligation de fournir des informations complémentaires apres ce délai.

Le cas échéant, CARE Haiti, de sa propre initiative ou en réponse a la question d'un(e) consultant
(e), fournit des informations complémentaires sur le DAO, elle communiquera ces informations
simultanément par écrit a I'ensemble des soumissionnaires.

Les soumissionnaires doivent envoyer leurs questions par écrit (courriels) a I'adresse suivante,
dans les limites fixées a :

Jhonny Valcin: Procurement Officer

E-mail : <Jhonny.Valcin@care.org / et JudeMicheleAlmeus.Nelson@care.org
Adresse : CARE, #70, Caracolie I, Jérémie, Haiti
PARTIEII :
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CONDITIONS DE SOUMISSION DES OFFRES/ REGLES DE CONSULTATION

Avertissement

L’autorité contractante s’attend a ce que le soumissionnaire examine toutes les instructions,
conditions et spécifications et tous les formulaires contenus dans le document d’appel d’offres. Le
soumissionnaire assumera les risques de ses lacunes a fournir tous les renseignements exigés dans
le document d’appel d’offres ou de présentation d’'une soumission non conforme, a tous égards, aux
exigences du document d’appel d’offres. Cette carence peut entrainer le rejet de son offre. Les
soumissionnaires sont donc entierement responsables de 'examen attentif du dossier d’appel
d’offres, y compris toute modification envoyée lors de la période de préparation des offres, ainsi
que pour l'obtention de I'information fiable sur les conditions et obligations susceptibles d’affecter
le montant ou la nature de l'offre.

Le soumissionnaire doit fournir tous les documents requis par les dispositions du dossier d'appel
d'offres.

Tous ces documents, sans exception, doivent se conformer strictement a ces conditions et
dispositions.

Les offres qui ne sont pas conformes aux exigences du dossier d'appel d'offres peuvent étre rejetées.
L'offre doit étre signée par une ou plusieurs personnes habilitées par une procuration qui est
produite conformément au Formulaire n23 de procuration de signature contenu dans le DAO. Toutes
les pages doivent étre, complétées le cas échéant, datées, scellées quand il le faut et reliées.

Pieces constituants le dossier d’appel d’offres

L’offre du soumissionnaire contiendra les documents suivants diiment paraphés a toutes les
pages et dans I'ordre ci-dessous. Le soumissionnaire fournira une enveloppe contenant les
éléments de I'offre financiére (le cadre de devis estimatif, le bordereau des prix unitaires, les sous-
détails des prix unitaires les plus importants) au format Excel.

- Contenu de l'offre technique (Fichier No. 1)

L’offre technique ne doit comporter aucune information financiére. Elle se compose des éléments
ci-apres, indispensables a la prise en compte de I'offre.

Profil ou présentation globale de I'entreprise : Informations générales sur le soumissionnaire et
le descriptif de la firme (raison sociale et sigle, adresse compléte y compris email, téléphone, date de
création, organigramme).

Pieces légalisant I'entreprise : patente a jour.

Pieces légalisant I'entreprise : quitus a jour.

Pieces légalisant I'entreprise : Carte d’identité fiscale.

Procuration du signataire ou des signataires de la soumission

Déclaration de Conformité

La lettre d’acceptation de I'information contenue dans le DAO

Copie du Proces-verbal de la visite du site signée par le soumissionnaire et 'autorité contractante.
Cette visite, fortement recommandée, est pondérée dans I'évaluation.

Liste du Personnel cadre /ressources humaines pour I’exécution des travaux.

. CV détaillés

- Le Directeur des travaux ou le chef d'entreprise prouvera son expérience professionnelle dans
des ceuvres similaires;

- L'Ingénieur responsable des travaux devra présenter ses dipldmes accréditifs correspondants.
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- L’ensemble des ressources humaines affectées a la mission doivent avoir des connaissances
avérées dans leurs domaines respectifs.

Organigramme de I'équipe dédiée au projet (différente de I'organigramme de I’entreprise):
Il doit faire ressortir la position de chacun de ses membres pour I'exécution des travaux.
Liste du matériel et des équipements affectés a I'’exécution des travaux

L’Entrepreneur devra présenter la liste des matériels et équipements en état de fonctionnement,
nécessaires et disponibles en tout temps pour 'exécution des travaux. Si, au moment de la
réalisation du projet, le matériel décrit est mobilisé par ailleurs, la firme s’engage a utiliser un
matériel de performance équivalente. Les descriptions doivent démontrer la capacité du
soumissionnaire a réaliser les travaux.

Le soumissionnaire doit indiquer si ces équipements sont sa propriété, sont loués ou sont utilisés
par un sous-traitant.

Méthodologie

Dans cette partie, le soumissionnaire fournira tous les détails sur les méthodes de travail qu'’il
compte utiliser. Entre autres, cette note comprendra une bonne compréhension des objectifs du
marché qui se traduira par:

Le degré de compréhension globale du marché ;

La stratégie d’exécution du marché ;

L’intégration de la main-d’ceuvre locale ;

Le respect de I'équité genre ;

L’explication des risques ayant une incidence sur l'exécution du marché ;

Le programme de travail comportant de bréves descriptions des activités principales, indiquant le
déroulement des taches pour atteindre les objectifs du marché décrits dans les TDR. En particulier,
la proposition devra détailler les activités d’exécution.

Le soumissionnaire doit prendre en compte I'exigence de préparer des plans et de réaliser des
essais ou tests si nécessaires.

L’Entrepreneur décrira tous les aspects : procédures, outillage et techniques démontrant qu’il est
capable de réaliser les travaux selon les conditions de ce marché. Il devra présenter la Structure de
Fractionnement des Travaux en vue de dégager autant que possible la logique de la suite des
activités a réaliser pour les livrables décrits dans le cadre de ce marché. L’Entrepreneur devra
démontrer son engagement a produire les livrables selon les normes de qualité applicables aux
projets de constructions civiles. Il prendra soin de mentionner ses procédures de contréle de qualité
et les méthodes utilisées pour s’assurer que les normes de qualité seront respectées.

Le chronogramme d’Exécution des activités

I établit la durée de réalisation des travaux en fonction des différentes taches a réaliser et la
synchronisation entre les phases d’exécution.

Les preuves d'une expérience pertinente dans la réalisation de marchés de travaux de
gestion, de protection de versant et d’assainissement.

Les preuves d'une expérience pertinente dans la réalisation de marché de travaux de nature
similaire

Cela intégre la nature et la valeur des marchés pertinents, de méme que les exécutions en cours et
engagés contractuellement, si possible. L’Entrepreneur devra citer en référence au moins deux (2)
projets d’envergure similaire ou de plus grande envergure qu'’il a réalisé au cours des trois dernieres
années ainsi que leur localisation. De plus, il devra indiquer le montant de ces projets, le nom et les
coordonnées du/des client(s) ou de leur représentant ainsi que leur numéro de téléphone.
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L’Entrepreneur devra indiquer si ces projets ont été achevés dans les délais impartis et fournir les
explications nécessaires dans le cas contraire.

Le cahier des prescriptions administratives signé.

Le cahier des prescriptions techniques signé.

Le cahier des prescriptions sociales signé.

Le modéle de contrat d’engagement concernant les clauses d’insertion signé

Contenu de I'offre financiére (Fichier No. 2)

Fichier numérotée 2 contiendra uniquement I'offre financiere.

L'offre financiére comprend obligatoirement :

Le formulaire de soumission diment rempli, signé et scellé.

Le modéle de Cadre de Devis Estimatif pour I'exécution rempli et signé (voir Formulaire en
annexe).

Le Bordereau des Prix Unitaires pour I'exécution (voir Formulaire en annexe) complété en
chiffres et en toutes lettres.

N.B. Cette proposition suivra un cadre de devis dont le modéle suggéré est en annexe.
L’entreprise pourra proposer un autre cadre de devis s'il le juge utile, toutefois la proposition devra
étre claire et explicite.

Modéele de présentation des offres / Soumission des offres

Le Soumissionnaire présentera obligatoirement I'offre Technique et I'offre Financiere.

Fichier No. 1

PROJET VIL NOU PI BEL (PVNPB)

Offre Technique :

Pour LA REHABILITATION DE 190ML DE ROUTE - RUE Jn P. Michel/ AMAGA- JEREMIE. Avec la
mention.

Fichier No. 2

PROJET VIL NOU PI BEL (PVNPB)

Offre Financiere :

Pour LA REHABILITATION DE 190ML DE ROUTE - RUE Jn P. Michel/AMAGA- JEREMIE. Avec la
mention.

Période de validité des offres

Les offres doivent rester valides durant une période de 90 jours a compter de la date limite de
soumission des offres mentionnée dans l'invitation a soumissionner.

Dans des cas exceptionnels, avant l'expiration de la période de validité des offres, I'autorité
contractante peut demander aux soumissionnaires une prolongation de cette période qui ne peut
toutefois excéder 40 jours. Les demandes et les réponses doivent étre formulées par écrit.
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Le soumissionnaire sélectionné doit maintenir son offre 90 jours de plus a compter de la date a
laquelle il lui est notifié que son offre a été acceptée pour le marché par le comité d'évaluation.

IV. Monnaie de I'offre
Le Soumissionnaire établira les prix du Devis Estimatif des travaux de sa soumission en Dollars
Américains (USD), et les versements lui seront également effectués en Dollars Américains (USD).

-Les prix sont réputés inclure tous les frais, et d'une maniére générale, toutes les obligations a la
charge de I'entrepreneur du fait de la 1égislation en vigueur, ainsi que ses frais généraux et bénéfices.

- Le montant de I'Offre résultera de I'application des prix unitaires aux quantités des Devis Estimatifs
des travaux. Le montant total de la soumission est le montant du devis des travaux qui sera reporté
dans le formulaire de soumission.

- Le Soumissionnaire indiquera les prix unitaires et forfaitaires de tous les éléments d’exécution de
travaux inclus dans les Devis quantitatifs et estimatifs. Les éléments pour lesquels aucun prix
unitaire et aucun forfait ne sont indiqués ne seront pas payés par le Maitre d’Ouvrage délégué
lorsqu’ils seront exécutés et seront réputés avoir été inclus dans les autres prix unitaires et
forfaitaires figurant dans le Devis quantitatif.

- Les prix unitaires seront fermes et définitifs et ne sont ni révisables ni actualisables.

V. Acompte prévisionnel de 2% : Conformément a I'article 76 du décret du 29 Septembre 2005
(Moniteur du 5 Octobre 2005), une retenue de 2% sera effectuée par I'autorité contractante sur
chaque décompte ou bordereau d’honoraires pour étre versée a la DGI. Il reste, toutefois, entendu
que I'entrepreneur demeure seul responsable devant le Fisc de toute irrégularité éventuelle de son
fichier fiscal que 'autorité contractante n’est pas en mesure de contrdler, en I'occurrence.

VL Colts inhérents a la préparation des offres
Tous les frais associés a la préparation et a la soumission des offres sont a la charge du
soumissionnaire. L’autorité contractante n'encourt aucune responsabilité pour ces frais, et ce quel
que soit le déroulement ou l'issue de la procédure.

L’autorité contractante n’encourt aucune responsabilité, ni aucun frais, s’agissant des dépenses ou
des pertes éventuellement supportées par le soumissionnaire lors des visites et lors de I'examen du
site ou pour tout autre aspect relatif a sa soumission. Les entreprises soumissionnaires ne se verront
pas remboursées les frais inhérents a la préparation de leur soumission.
VII.  Propriété des offres

L’autorité contractante conserve la propriété de toutes les offres recues dans le cadre de la présente
procédure d'appel d'offres. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent exiger que leur offre
leur soit renvoyée.

VIII. ENVOIE DES OFFRES

a) Date et heure limite de dépot des offres
Les offres devront étre remises au plus tard le 06 juin 2022 a 3 h :00 PM par courriel :

Les offres devront parvenir ou étre déposées par courriel: jhonny.valcin@care.org et
judeMicheleAlmeus.Nelson@care.org.
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IX.

b)

Le Maitre d’Ouvrage, s'il le juge a propos, peut proroger la date limite fixée pour le dép6t des Offres
en communiquant un rectificatif au Dossier d’Appel d'Offres, auquel cas, les droits et obligations du
Maitre d’ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initialement
arrétée seront dorénavant régis par la date limite telle qu’elle a été reportée.

Offres tardives

Toutes les offres apportées au-dela de I'heure fixée ou a une date ultérieure seront considérées
comme tardives et refusées. Seuls seront annoncés, a l'ouverture des offres, les noms des
Soumissionnaires ayant remis leur offre a '’heure ou avant.

Garantie de Soumission
Une garantie de soumission n'est pas requise.

OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES

Ouverture des offre

L’ouverture et le dépouillement des offres ont pour objet de vérifier si les soumissions sont
complétes, si les documents demandés ont été fournis et si les soumissions sont, d’'une maniére
générale, en ordre.

b) Criteres de rejet

Les offres pourront étre rejetées sur la base des critéres suivants, non limitatifs :

Non-conformité aux conditions générales et modalités d'établissement des offres ;

Absence de plus de 10 des pieces énumérées au point 2 de la partie Il du DAO ou absence d’'une des
pieces suivantes :

Formulaire de soumission de I'offre

Pieces légalisant la firme (Patente, Carte d’identité fiscale, quitus a jour)

Méthodologie

Devis estimatif

Dans tous les cas, la décision finale revient au Comité d’Appel d’Offre.

C) Evaluation des offres

Les offres sont analysées et évaluées par un comité d’évaluation en fonction de la grille et des
prescrits du DAO.

Evaluation administrative
Le comité d’évaluation procédera en premier lieu a ’Examen de la conformité administrative des
offres.

Cette phase a pour objet de vérifier si I'offre est conforme, quant au fond, aux exigences du dossier
d’appel d’offres. Une offre est réputée conforme lorsqu’elle respecte toutes les conditions, modalités
et spécifications contenues dans le dossier d’appel d’offres.

Le comité vérifie que chaque offre:

A été correctement signée ;

Que tous les éléments de la grille d’évaluation, de la conformité aux prescriptions administratives
sont acceptables ;
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Qu’elle est accompagnée de tous les documents et de toutes les informations requis ;

Se conforme en substance avec les dispositions du présent dossier d’appel d’offres.

Si une offre ne répond pas aux exigences de la grille d’évaluation, de la conformité administrative,
elle pourra étre rejetée par le comité d’évaluation lors de la phase d’évaluation de la conformité. Le
comité d’évaluation peut décider d’évaluer les seules offres jugées substantiellement

Evaluation des offres techniques

A ce stade de la procédure d’évaluation, le comité d’évaluation analysera la conformité technique de
chaque offre et pourra les classer au besoin en deux catégories: techniquement conformes et
techniquement non conformes.

Chaque offre technique sera évaluée conformément aux critéres d'attribution et a la pondération
correspondante figurant dans la grille d'évaluation de la partie ci-apres du présent dossier d'appel
d'offres. Il ne sera fait usage d'aucun autre critere d'attribution.

Criteres/exemples :

Expérience du soumissionnaire : Le soumissionnaire sera évalué par exemple sur la base du
montant et du type de marchés et de la performance des travaux antérieurs (travaux arrivés a
terme).

Présentation du Personnel : Le soumissionnaire sera évalué sur la base de la qualité de son
personnel cadre, c’est-a-dire s’il correspond aux besoins du projet, en termes d’expérience et de
formation. Le comité se réserve le droit d’'investiguer sur les membres du personnel cadre présentés
par le soumissionnaire.

N.B: Au terme de I’évaluation des offres techniques, seulement celles ayant obtenu un score
moyen égal ou supérieur a 36/60, représentant environ 60% de la note technique globale
seront éligibles a I'évaluation de I'offre financiére.

- Evaluation des offres financiéres
Les offres financieres concernant les offres techniques n'ayant pas été éliminées en cours
d'évaluation technique seront considérées.

Le comité choisira la proposition la moins-disante dans la mesure ou :

Le prix total est raisonnable (jusqu'a 30%) en-dessous ou au-dessus du colit de base prévu) c’est-a-
dire si le prix du soumissionnaire auquel le marché doit étre attribué n’est objectivement pas
disproportionné par rapport au prix du marché.

Les prix unitaires sont cohérents et non disproportionnés.

Grille d’évaluation

L’évaluation de I'Offre par I'autorité contractante se fera en tenant compte d’'une grille d’évaluation.
Soixante pour cent (60%) des points seront attribués a I'offre technique dont dix pour cent (10%)
au volet social, trente pour cent (30%) a I'offre financiére.
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- Confidentialité

- L'ensemble de la procédure d'évaluation est confidentielle. Les décisions du comité d'évaluation
sont collégiales et ses délibérations se déroulent a huis clos. Les membres du comité d'évaluation
sont tenus au secret.

- Les rapports d'évaluation et les procés-verbaux écrits, notamment, sont exclusivement a usage
interne et ne peuvent étre communiqués ni aux soumissionnaires ni a une quelconque partie.

X. ATTRIBUTION DU CONTRAT
Choix du soumissionnaire et notification

Le choix de l'offre globale la plus avantageuse résulte d'une pondération de la qualité technique et
du prix des offres. Le soumissionnaire ayant soumis l'offre ayant obtenu la meilleure note financiére
et dont I'offre technique est supérieure a 36 points sur 60, sera déclaré adjudicataire provisoire.
Avant que n'expire le délai de validité des offres, I'autorité contractante notifiera au soumissionnaire
choisi, par écrit avec demande d'avis de réception, que son offre a été acceptée.

XI. Négociation avec I'adjudicataire provisoire
Une négociation pourra étre engagée par la maitrise d’ouvrage déléguée avec l'adjudicataire
provisoire avant la signature du contrat sur les aspects technique ou financier de ' offre.

Les autres candidats seront informés que leurs offres n'ont pas été acceptées par courriel.

XII. L’annulation de la procédure d’appels d’offres
L'annulation peut se produire dans les cas suivants:

- Lorsque l'appel d'offres est infructueux, c'est-a-dire lorsque aucune offre méritant d'étre retenue
d'un point de vue qualitatif et/ou financier n'a été regue ou lorsqu'il n'y a pas eu de réponse valable;

- Lorsque les éléments techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement modifiés ;

- Lorsque des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure rendent impossibles
I'exécution normale du marché ;

- Lorsque toutes les offres conformes sur le plan technique excédent les ressources financiéres
disponibles ;

- Lorsque des irrégularités au cours de la procédure ont été constatées, notamment lorsqu'elles ont
empéché une concurrence loyale.

L’autorité contractante n’est en aucun cas redevable de dommages-intéréts, quelle que soit leur
nature (y compris, sans restriction, de dommages-intéréts pour manque a gagner) et quel que soit
leur rapport avec I'annulation d'une procédure d'appel d'offres, et ce méme dans le cas ou I'autorité
contractante aurait été informée de la possibilité de dommages-intéréts. La publication d'un avis
d'appel d'offres n'engage nullement 'autorité contractante a mettre en ceuvre le projet annoncé.

XIIl. Voies de recours
Si un soumissionnaire s'estime léser par une erreur ou une irrégularité commise dans le cadre de la
procédure d'attribution du marché, il en réfere directement a I'autorité contractante. Cette derniéere
est tenue de répondre dans un délai de 20 jours a compter de la date de réception de la plainte.
Le soumissionnaire doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la recherche d'une solution
amiable avec 'autorité contractante.
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XIV. Abstention de signer les accords
Dans le cas ou I'Entrepreneur adjudicataire refuserait de signer les contrats, et/ou de fournir les
garanties dans le délai indiqué ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage délégué se réserve le droit de lui
enlever I'attribution du contrat, et de garder sa garantie d’offres, sans préjudice des droits du Maitre
d’Ouvrage délégué de le poursuivre en défaut en justice, pour dommages, pertes ou torts
occasionnés par sa défaillance.

XV. Causes d’exclusion

-Tous les Soumissionnaires ayant un conflit d’'intérét seront exclus. Un Soumissionnaire pourra étre
considéré comme étant en situation de conflit d’'intérét avec une ou plusieurs des parties au
processus d’appel d’offres s’ils sont associés, ou ont été associés dans le passé, directement ou
indirectement, avec le consultant ou avec une autre entité qui a effectué la conception, définit le
cahier des charges et les autres documents relatifs au Projet, ou qui sont proposés a titre d’'Ingénieur.
Une société qui a été engagée par le Maitre d’Ouvrage pour offrir des services de conseil en vue de
la préparation ou de la supervision d’études, ainsi que tous ses affiliés, seront exclus de la
soumission.

-Un Soumissionnaire qui fait I'objet d’'une déclaration de non éligibilité de la part du Maitre
d’Ouvrage délégué a la date de I'attribution du marché sera exclu.

-Les entreprises publiques du pays pourront étre admises a participer uniquement si elles peuvent
établir que:

(i) elles sont juridiquement et financiérement autonomes;
(ii) elles fonctionnent conformément aux régles du droit commercial.

-Les Soumissionnaires fourniront, a la satisfaction du Maitre d’Ouvrage, les preuves de la validité de
leur admissibilité qu’il peut raisonnablement demander.

-Un Soumissionnaire ou un partenaire d’'un Groupement d’entreprises ayant fait'objet de nombreux
litiges ou ayant perdu de nombreux litiges pourra se voir exclu.

XVI. Fraude et corruption

Le Maitre d’Ouvrage délégué exige que tous les soumissionnaires respectent les normes d’éthique
les plus strictes, et qu'ils signalent au Maitre d’Ouvrage délégué tous les cas présumés de fraude ou
de corruption dont ils ont connaissance ou dont ils se rendent compte durant le processus de
sélection et pendant toute la durée de la négociation ou de I'exécution du marché.

La fraude et la corruption sont interdites. La fraude et la corruption comprennent :

- la coercition et la collusion. Les définitions ci-apres couvrent les types les plus courants de
pratiques frauduleuses et de corruption, mais elles ne sont pas exhaustives. C’est pourquoi le Maitre
d’Ouvrage délégué prendra également des mesures dans le cas de toute action ou plainte similaire
associée a des cas allégués de fraude et corruption, méme lorsque ces cas ne sont pas spécifiés dans
la liste suivante. Dans tous les cas, le Maitre d’Ouvrage délégué interviendra conformément a la
procédure établie. En vertu de la présente politique :

(a) Le Maitre d’'Ouvrage délégué définit aux fins d’application de la présente disposition, les termes et
expressions ci-dessous de la facon suivante :

(I)Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, accepte ou sollicite, directement ou
indirectement, un quelconque avantage en vue d’influencer un agent ou le processus d’évaluation
des dossiers dans le but d’obtenir 'attribution ou I'exécution du marché ;
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(c)

(li)se livre a des « manceuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer l'attribution ou I'exécution du marché ;

(Ilii) «manceuvre collusoire» signifie une entente ou accord entre deux ou plusieurs
soumissionnaires, a I'insu du Maitre d’Ouvrage délégué ou non, visant a maintenir les prix du marché
a des niveaux artificiels et non compétitifs ;

(Iv) « pratique coercitive » signifie porter préjudice ou menacer de porter préjudice, directement ou
indirectement, a des personnes ou a leur propriété en vue d’influencer leur participation au
processus de passation des marchés ou d’en affecter 'exécution.

Le Maitre d’Ouvrage délégué rejettera l'offre d’attribution du marché si elle établit que le
Soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché est coupable de corruption ou s’est
livré a des manceuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives, directement ou par I'intermédiaire
d’'un membre du groupement CARE- Haiti, en vue de 'obtention du marché ;

Le Maitre d’Ouvrage délégué annulera le contrat s'il détermine, a un moment quelconque, que des
représentants du Maitre d’Ouvrage délégué ou autres personnes impliquées dans le processus
d’attribution du marché se sont livrés a la corruption ou a des manceuvres frauduleuses, collusoires
ou coercitives au stade de la sélection ou de I'exécution du Marché, sans que le Maitre d’Ouvrage
délégué ait pris en temps voulu et a sa satisfaction, les mesures appropriées pour remédier a cette
situation ;

Le Maitre d’Ouvrage délégué peut sanctionner une entreprise ou un individu et les déclarer exclus,
indéfiniment ou pour une période indéterminée, de tout Appel d’'Offres ou attribution de marché
lancé ou alloué par le Maitre d’'Ouvrage, si le Maitre d’'Ouvrage établit a un moment quelconque que
cette entreprise ou cet individu, soit directement soit par 'entremise d'un agent, s’est livré a la
corruption ou a des manceuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de 'attribution du
marché ou au cours de I'exécution du marché.

Il peut prononcer une réprimande sous la forme d’une lettre officielle désavouant le comportement
de 'Entreprise, de 'entité ou de la personne.

Il déferera 'affaire aux autorités chargées de veiller au respect de la loi.
XVII. Modification du dossier d’appel d’offres

Le Maitre d’ouvrage délégué peut, pour quelque motif que ce soit, de sa propre initiative ou a la
suite d’'une demande d’éclaircissements présentée par un soumissionnaire, modifier le Dossier
d’Appel d’Offres jusqu’a 10 jours avant la date de soumission des offres.

L’additif sera envoyé par lettre ou courriel, a tous les soumissionnaires ayant retiré Dossier
d’Appel d’Offre et aura valeur obligatoire a leur encontre

PARTIE 1V.
TERMES DE REFERENCES

PRESENTATION DU PVNPB
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IIL.

YV V V

Avec la croissance démographique accélérée, I'exode rural massif et 'aggravation constante de la
situation socio-politico-économique en Haiti on assiste a une urbanisation grandissante et
incontrélée des villes haitiennes, accompagnée d'une bidonvilisation progressive et dangereuse a
I'intérieur et aux alentours de ces dernieres, qui en résulte de graves problemes de drainage
d’assainissement, d’hygiéne et de santé publique ayant pour corollaire de forte prévalence de
maladie inoculée par les agents pathogenes dans les communautés. Jérémie est I'une des villes qui
font face a ces problémes. Cette réalité est aggravée notamment par I'absence d'un schéma
d’aménagement approprié, la faiblesse de I'Etat qui n’arrive pas a faire appliquer les réglementations
existantes comme il se droit, et le manque d’infrastructures et de services de gestion adéquat.

Le programme URBAYITI financé par I'Union Européenne et I’Agence Francaise de Développement
a travers le projet Vil Nou Pi Bél cherche a mettre en place une approche intégrée pour faciliter
'acces aux services de base devant déboucher sur des solutions viable et durable pouvant mitiger
ces problémes. Cette approche est construite sur le socle d'une méthodologie participative qui
cherche a prendre en compte les voix de chaque partie prenante du projet. Afin de poursuivre ces
objectifs et de renforcer la résilience des habitants de la zone d’intervention du dit projet, une
multitude d’interventions dans des secteurs divers selon la méthodologie d’approche intégrée sont
requises. Compte tenu des différentes échelles de travail, CARE Haiti allie l'infrastructure,
I'aménagement durable et préventif qui constitue de nos jours un véritable cadre d’expression de la
nouvelle citoyenneté, ainsi que de 'urbanité.

C'est dans ce contexte que le projet VIL NOU PI BEL a travers un avenant octroyé par I'Union
Européenne veut continuer les travaux d’aménagement et d’embellissement du cceur de quartier
par la mise en ceuvre d'une série de microprojets structurants, spécialement la réhabilitation de la
rue Jn P. Michel / AMAGA en béton hydraulique au bénéfice de la communauté de Caracolie. C’'est un
projet qui est en résonance parfaite avec la stratégie de développement qui prone notamment les
filiéres écologiques, d’assainissement et d’hygiéne public qui auront non seulement un impact
majeur sur la qualité de vie de la population de la zone, mais également sur I'ensemble des
composantes du réseau routier de la ville. D’ou la grande nécessité du projet VIL NOU PI BEL
d’annoncer le lancement de cet appel d’offre restreint dans le respect des principes du bailleur et
des réglements de CARE- Haiti, chef de file du projet.

RESULTATS ATTENDUS

Résultat 1: Les habitants de la zone de Caracolie bénéficient de travaux d’infrastructure amorgant
la mise en ceuvre d’'un schéma concerté d’aménagement de quartier.

Résultat 2 : Les acteurs économiques et les organisations communautaires de la zone de Caracolie
sont renforcés dans leurs capacités de maitrise d’'ouvrage et a fournir des services de base aux
populations et a animer les dynamiques communautaires et économiques du quartier.

PRESENTATION DE LA RUE JN P. MICHEL/ETAT DES LIEUX

Larue Jn P. Michel est considérée comme une rue importante du cceur de quartier de Caracolie. Elle
relie les différentes zones : Fond Blay, Platon, Madan Codeau, Bas de la ville. Dans la cadre de cet
Appel d’offres, elle constitue une voie de 190 m de long sur une largeur moyenne de 6.00 m avec des
caniveaux 0.60 m bordant la rue d'un seul c6té.

Caractéristiques simplifiées

Faible pente du terrain naturel de I'ordre de 8% en moyenne;
Trongon carrossable en terre battue;
Dépourvu de caniveaux et de trottoirs;
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Existence de tuyauterie de la DINEPA;

Existence de petits business informels sur les deux c6tés de la rue;
Existence de circulation piétonne dangereuse;

Existence d'un exutoire canal menant a la ravine Fonblay

IV, OBJET DE LA PRESTATION

YV VYV

Le présent Projet a pour objet la réhabilitation de la rue Jn P. Michel/ AMAGA en béton hydraulique
comprenant notamment :

La scarification ;

La démolition d’ouvrages existants ;

Les terrassements / Couche de base / Couche de pose ;

La réfection de la chaussée en béton hydraulique avec trottoirs, drainage, caniveaux ;
La réfection, le réaménagement et/ou la construction d'ouvrages de drainage.

V. CONSISTANCE DES TRAVAUX

YV VVY

Les travaux comprennent sans étre limitatifs :

e La vérification du profil en long de la rue Jn P. Michel partant de AMAGA jusqu’a la jonction avec les
caniveaux de drainage vers Fonblay (environ 190 ml) au moyen de relevé topographique pour
s’'assurer de :

» L’Uniformité de la pente 5%;
» L’Ecoulement des eaux ;

e Laconstruction d’'ouvrages de drainage (caniveaux d'un c6té = 150 ml environ) ; cunette 7.00 m ;
e Lapréparation de la plateforme sur 1140 m2 avec les différentes couches et damage;

e Bétonnage surface de roulement sur 1140 m2;

e Lestravaux de nettoyage ; de remise en état des lieux et toutes sujétions.

VL Aspects sociaux

Les aspects sociaux doivent tenir compte des parameétres suivants lors du déroulement des
activités :

» Informer concrétement la population, a travers ses représentants légaux et communautaires
(Comités quartiers, Responsables de Bloc), des objectifs de I'étude avec I'aide des mobilisateurs
sociaux du PVNB;

Prévenir les riverains de la zone;
Discuter sur demande avec la population de I'impact possible des actions;

Tenir compte des attentes de la communauté;

YV V VYV V

Tenir compte des conseils et recommandations des autorités comme entité chargée d’accompagner
les différents acteurs intervenant sur le terrain dans le cadre du projet.

VIL.  CONSIDERATIONS D’ORDRE ESTHETIQUE, PAYSAGER ET INNOVANT

Apres la réhabilitation du trongon considéré de la rue Jn P. Michel, des changements significatifs
doivent étre percus surtout dans lI'amélioration de l'aspect paysager montrant une certaine
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originalité. Les propositions intégrant des éléments environnementaux sont également les
bienvenues.

On ne se limitera pas seulement a la recherche de la solution la plus économique pour réhabiliter
cette rue, on se doit également de répondre aux attentes de la communauté et du PVNPB tant en
matiere paysagere qu’'en matiere de respect de 'environnement.

PARTIEV
CAHIER DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 1- Devoirs et Pouvoirs du Maitre d’Ouvrage délégué

Dans le cadre de ce cahier des prescriptions administratives (CPA), le Maitre d’Ouvrage délégué et
son Représentant, ainsi que le Maitre d’ouvrage de par leur position, joueront également le réle de
Superviseur. Leurs fonctions sont de surveiller, contréler les activités et les travaux, d’approuver,
d’examiner les matériels et matériaux ainsi que la qualité de I'exécution.

Art. 2- Cession, Nature et Propriétaire des Documents

Le Prestataire ne pourra céder ou transférer le CPA, a un tiers en totalité ou en partie sans
'autorisation écrite préalable du Maitre d’Ouvrage délégué.

Tous les plans et dessins, devis estimatifs et rapports et/ou documents compilés ou regus par le
Prestataire demeurent la propriété du Maitre d’'Ouvrage délégué et ne peuvent étre modifiés en tout
ou en partie sans son autorisation écrite préalable.

Art.3- Droit applicable
Le droit qui régit le CPA est celui de la République d’Haiti.
Art.4- Délai d’exécution

Le Prestataire entend remettre les livrables achevés au Maitre d’Ouvrage délégué dans le délai de
quatre (4) mois. Il s’engage a mobiliser ses ressources et a entamer les travaux a compter de la
réception de I'ordre de démarrage.

Art.5- Montant du contrat

Le montant du contrat ne sera soumis a aucune révision qui pourrait provenir de I'augmentation ou
de la diminution des cofits relatifs a la main-d’ceuvre, aux matériaux ou a toutes autres questions
affectant le colit d’exécution du contrat.

Art.6- Modalités de paiement

Le Maitre d’Ouvrage délégué versera au Prestataire Cinquante pour cent (50%) du montant du
contrat comme avance de démarrage. Ce montant devra lui permettre de couvrir les frais relatifs a
la mobilisation, a 'approvisionnement de certains matériaux et au paiement d’'une partie de la main-
d’ceuvre. Les décaissements ultérieurs seront exécutés suivant les termes du contrat.

a) Acompte Provisionnel

Conformément a I'article 76 paru dans le Moniteur en date du 29 juillet 2005, un acompte de 2 %
sera prélevé sur le montant total du contrat. Une attestation justifiant le paiement de cette taxe a la
DGI sera remise au Prestataire.

Pieces a soumettre en vue du paiement des décomptes

Chaque demande de paiement devra étre accompagnée d'un certificat signé et daté par le
superviseur des travaux rédigé en ces termes :
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d)

b)

Pour paiement : Nous certifions par la présente que les travaux, pour lesquels le reglement est
sollicité, ont été exécutés de facon satisfaisante et le paiement demandé est conforme aux conditions
du contrat.

Pour réglement définitif: Nous certifions par la présente que les travaux pour lesquels le
réglement définitif est facturé satisfont a tous les égards aux prescriptions du contrat correspondant
et le montant facturé est exigible et payable a bon droit aux termes des conditions de ce contrat.

Garantie et responsabilités du Prestataire

Le délai de garantie a compter de la date de réception provisoire des travaux, est de trois (3) mois.
Au cours de ce délai, le Prestataire devra veiller, a ses frais, au maintien des ouvrages, 10% du
montant du contrat sera retenu comme garantie de bonne exécution.

Assurances

CARE ne sera pas responsable des dommages ou indemnités légales payables en cas d’accident
survenus a l'occasion des prestations aux employés du Prestataire ni au tiers. Les garanties et ces
indemnisations seront a la charge du Prestataire. De ce fait, il devra obtenir une police d’assurance
(OFATMA) pour garantir les bénéfices 1égaux offerts par la loi haitienne concernant les accidents de
travail.

Responsabilités du Prestataire

Il s’engage a mener a bien les travaux, conformément aux normes en vigueur en la matiere. En vue
de s’assurer de leur qualité, il a pour devoir d’engager du personnel compétent et expérimenté.

Si le Prestataire a des réserves a émettre sur une conception ou un descriptif des travaux, il doit en
donner notification écrite au Maitre d’Ouvrage délégué en temps voulu avant I'exécution, afin de
permettre a ce dernier de prendre une décision; faute de quoi, le Prestataire sera tenu pleinement
responsable de I'exécution des travaux non agréés.

CARE n’est pas responsable des conflits a intervenir entre le Prestataire et son personnel. Le
Prestataire s’engage, dans tous les cas, a régler ses conflits internes en toute indépendance et en
évitant d’entraver les prestations de service.

Clause de Confidentialité

Le Prestataire considérera comme strictement confidentiel et s’interdira de divulguer, toute
information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance al’occasion du présent
Accord. Pour I'application de la présente clause, il répond de son personnel comme de lui-méme.

Remise des travaux par le Prestataire
Réception Provisoire

La réception provisoire des travaux se fera a la date fixée par le Maitre d’Ouvrage délégué apres
notification écrite du Prestataire annongant I'achévement des travaux.

Un proces-verbal de réception des travaux établira I'ensemble des corrections et/ou des travaux
éventuels a entreprendre en vue de I'émission du certificat de réception provisoire.

Le certificat de réception provisoire ne sera délivré qu’apres 'exécution de toutes les corrections
et/ou des travaux exigés dans le proces-verbal.

Réception Définitive

La réception définitive des travaux ne sera pas considérée comme achevés tant que le certificat de
réception définitive n’aura pas été délivré.
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c) Pénalités de Retard

Le Prestataire prendra les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans le délai
contractuel. Au cas ou le Prestataire ne termine pas les travaux a la date déterminée, il lui sera
appliqué une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant de I’Accord par journée de retard.

d) Avis et Requétes

Tous les avis, requétes, commissions ou notifications que les parties doivent s’adresser en vertu du
présent Accord, seront présentés par écrit et seront considérés comme ayant été présentés au
moment ol le document correspondant sera remis a son destinataire, a 'adresse indiquée par les
parties dans ce présent Accord, a moins que les parties en conviennent autrement.

e) Engagement
Le Prestataire certifie par la présente qu'il:

e N’a pas réalisé des transactions ou fourni des ressources ou encore appuyé des personnes ou des
organisations liées au terrorisme;

e N’a pas réalisé des transactions, appuyé des personnes ou des organisations liées au trafic de
stupéfiant.

f) Entraves ala circulation et aux riverains

Toutes les opérations nécessaires a la réalisation des Travaux et ouvrages devront s'effectuer de
maniére a ne pas géner inutilement ou indiment le public, entraver l'accés aux routes publiques ou
privées et aux chemins piétonniers desservant la communauté. L'Entrepreneur tiendra quitte et
indemne le Maitre d’ouvrage délégué (CARE) et prendra son fait et cause a raison des réclamations,
mises en demeure, procédures, dommages, cofits, frais judiciaires et toute autre dépense résultant
d'une infraction aux présentes dispositions dans la mesure ou I'Entrepreneur en sera responsable.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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2.1-

REMARQUES PRELIMINAIRES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les spécifications techniques des
travaux, des matériaux et les conditions d’exécution pour 'aménagement de la route.

DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER
Objet des travaux

Le présent marché a pour objet 'exécution des travaux nécessaires a la réhabilitation de la rue Jn P.
Michel- Caracolie qui mesure respectivement 190 metres de long sur 6.00 métres de large.

Les travaux comprennent entre autres:

La scarification du trongon considéré ;

Les travaux d’installation du chantier, des bureaux ;

Les travaux de préparation du terrain dans ’emprise du projet;

Les travaux de terrassements généraux comprenant les remblais et les déblais pour la préparation
de la plate-forme routiére;

Les travaux de mise en place des couches inférieures de la chaussée, de mise en ceuvre du béton pour
le revétement de la surface de roulement et des trottoirs ;

La construction d’ouvrages d’assainissement et de drainage comprenant: les caniveaux en béton
d’un coté de la chaussée ;

Les travaux divers d’aménagement pour le trongon considéré de la rue Jn P. Michel.

Les travaux a exécuter dans le cadre du présent marché comprennent entre autres les activités ci-
apres décrites.

L'implantation et les travaux topographiques

- La vérification et la ré implantation de la polygonale de base;

- Le levé des profils en travers a intervalle de 20 m et du profil en long;

- Les levés de détails a I'échelle 1/500 ou 1/200 des zones de carrefours, d'ouvrages et
d’aménagements particuliers.

Les travaux préparatoires
- Le décapage de la chaussée;
- Les purges des terres de mauvaise tenue;
- La préparation de 'assiette de remblai;
- La démolition des ouvrages existants;
- L’enlévement des ouvrages existants.

Les terrassements
Les travaux de terrassements routiers de la section de la rue Jn P. Michel considérée.

La construction de la chaussée

La construction de la chaussée en béton hydraulique comprend les travaux suivants :
- La scarification ;

- Le compactage ;

- La mise en place d'une couche de forme en partie ;

- La mise en place de la couche de fondation ;

- Bétonnage du corps de chaussée ;
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Les ouvrages d’assainissement
Les travaux de construction d’ouvrages d’assainissement consistent en :

- La construction de caniveaux en béton non armé, de cunette en béton;

- La construction des ouvrages de drainage de la plate-forme, Raccordement et drainage des maisons
se trouvant aux abords.

Les travaux requis de 'Entreprise comprennent la totalité des fournitures et mises en ceuvre
nécessaires pour réaliser les ouvrages.

En aucun cas, 'Entreprise ne pourra faire état de réclamations ou demander une indemnité
quelconque en cas d’écart entre ces informations et la réalité.

II1. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 Contraintes techniques d’exécution

L'Entrepreneur tiendra compte des contraintes suivantes qui peuvent influencer les délais de
réalisation de certains travaux :
-Recherche des zones d’emprunt et des carriéres;

-Terrassements et transport des matériaux.

Présence de circulation

Les différents travaux a réaliser devront étre évalués en fonction des difficultés, des contraintes et
des limitations que comporte le fait de réaliser des travaux sur une rue ouverte a la circulation et
sur des ouvrages en état de fonctionnement.

La plupart des travaux devant étre réalisée en présence de circulation piétonne et automobile,
I'Entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour en garantir la fluidité et la sécurité.
La circulation ne devra étre interrompue par les travaux qu’en cas exceptionnel et toujours avec
I'accord préalable de la supervision. A cet effet, il appartient a 'Entrepreneur de prévoir et
d'entretenir des déviations provisoires dont les emplacements et les caractéristiques générales
devront étre approuvées préalablement par la supervision.

La signalisation que I'Entrepreneur devra mettre en place et entretenir devra étre conforme aux
exigences formulées dans les Conditions Générales du Contrat (CGC).

Les travaux devront étre organisés de facon a concerner a chaque fois des trongons clairement
délimités et la séquence des travaux devra étre établie de fagon a éviter de géner la circulation
dans toute la mesure du possible. Les travaux devront étre achevés dans les délais les plus courts,
avec une date de début et une date d’achévement bien déterminées. Les travaux ne pourront pas
étre réalisés avec continuité comme d'usage mais devront s'adapter aux exigences de la circulation
surtout pour la partie II. Il faut donc prévoir que des suspensions de chantier, parfois imprévues, se
produisent en fonction des interruptions de circulation a mettre en place et des limites de temps a
respecter.

La Supervision pourra, en cas exceptionnels, accorder une interruption d’'une durée majeure si la
demande est faite avec au moins 15 jours d’avance et si elle est diiment documentée.

3.2- Contraintes liées au réseaux de services
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IV.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la présence éventuelle de réseaux de services gérés par
des concessionnaires publics a proximité des travaux. Il devra donc prendre toutes les précautions.

3.4 - Contraintes dues a d’autres travaux

L'Entrepreneur est informé que, d'une maniére générale, d'autres entreprises sont susceptibles
d'influencer les conditions d'exécution des travaux ou ses prix. Il devra leur accorder toute facilité
raisonnable dans I'exécution de leurs travaux.

GENERALITES / TECHNIQUES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Implantations et piquetage

L'Entrepreneur aura a procéder, a ses frais, a l'implantation de I'axe routier et a I'implantation de
détail des profils en travers, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, ainsi qu'a la mise en
place des bornes de nivellement et d'implantation de la polygonale, si nécessaire.

L'Entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des piquets, des bornes et des reperes de base
et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin ou sur ordre de 1'Ingénieur, soit a leur
emplacement d’origine, soit en un autre point, si I'avancement des travaux I'exigeait dans ce dernier
cas, I'Entrepreneur devra remettre a 1'Ingénieur le Plan coté d'implantation des nouveaux piquets
ou bornes.

Cubature des terrassements

L'Entrepreneur pourra faire valoir ses observations sur le dossier topographique et sur le métré
établi par calcul électronique des cubatures, sur la base du calcul direct fait a ses frais.
L'Entrepreneur ne pourra faire état de différences de métrés que si ces différences sont supérieures
a 5% des cubatures des remblais.

Des levés topographiques établis contradictoirement permettront de calculer les volumes
effectivement terrassés (scarification de la chaussée existante, réhabilitation des talus en remblai,
etc.).

Transport des terres

Les transports de terres seront établis en fonction des terrassements et tiennent compte des
observations faites sur le chantier. La provenance des matériaux utilisés devra étre tout
particulierement précisée.

Implantation des ouvrages

L’'implantation des ouvrages sera faite contradictoirement entre I'Ingénieur VNPB et |'Entrepreneur.
Les axes d’'implantation seront matérialisés par des piquets en bois scellés au béton (scellement a la
charge de I'Entrepreneur). Cette implantation fera l'objet d'un procés-verbal de piquetage établi
contradictoirement et obligatoirement avant tout début des travaux.

Scarification

L'Entrepreneur ne pourra scarifier que les zones que lui aura indiquées 1'Ingénieur VNPB ou, si c'est
lui qui les propose, elles devront avoir été préalablement acceptées par 1'Ingénieur VNPB.
L'Entrepreneur sera alors tenu d'avertir les autorités locales avec un préavis d'au moins 15 jours
avant d'entamer les travaux de scarification.

Quand les riverains expropriés, le cas échéant, auront récupéré tout ce qui pouvait leur étre utile,
I'Entrepreneur devra enlever les résidus et les évacuer jusqu'au dépot agréé par la supervision afin
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de servir ala fabrication de compost ou d'étre briilés (sur une aire spécialement aménagée a cet effet
afin d'éviter tout risque de propagation du feu).

N.B: L'Entrepreneur est tenu de présenter un document d’exécution des ouvrages d’assainissement
(descentes d’eau, cunettes, caniveau, etc.) fondé sur les plans types d’exécution. Il devra étre
accompagné des avant-métrés correspondants.

Les Documents d'exécution devront étre présentés a 'Ingénieur PVNB accompagnés des Notes de
calcul justificatives.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Pour la protection de I'environnement, I'Entrepreneur devra notamment:

Mettre en ceuvre son P.P.E.S. - Plan de Protection de I'Environnement du Site;

Choisir I'implantation des carriéres, emprunts et dépots de matériaux de facon a ne pas pénaliser
I'environnement;

Remettre en état les sites des carriéres, emprunts et dépdts une fois le chantier terminé;

Nettoyer tous les dépots et enlever les matériaux et matériels de rebut en fin de chantier.

En vue de réduire ou d'éviter I'impact négatif que les travaux pourraient avoir sur l'environnement
physique, biologique ou socio-économique, I'Entrepreneur s'en tiendra aux régles présentées ci-
apres.

Protection du milieu physique

Bien avant le démarrage des travaux, les premieres activités consisteraient a mettre en place le camp
d’installation et doit faire appel a I'implantation des mesures atténuantes suivantes :

Mettre en place un systéme de collecte et de gestion des effluents et des résidus solides ;

Procéder au curage des canaux immédiats qui sont traversés par le projet.

L’entretien des engins, ainsi que leur alimentation en carburant requiérent la mise en ceuvre des
mesures atténuantes suivantes :

Etablir un protocole pour I'approvisionnement en carburant et pour I'entretien des engins, en tant
qu'une composante essentielle d'un Plan de Gestion Environnemental du projet ;

Installer un dispositif de contréle pour freiner le ruissellement des produits polluants vers les hydro-
systemes. On doit construire un systéme d’épuration des effluents avant tout rejet dans le milieu
naturel.

Le cas échéant, les expropriations des biens privés (constructions, accés aux propriétés)
nécessiteront comme mesures atténuantes, une compensation des propriétaires en especes comme
dédommagement.

Protection de 'Environnement humain

Des mesures d'accompagnement doivent étre envisagées pour l'amélioration du cadre et des
conditions de vie de la population riveraine. Ces mesures concernent I'embellissement des deux
cOtés de la rue qui integre le réseau routier urbain existant, I'aménagement des aires de
stationnement des véhicules, le balisage des passages a piétons.

Les mesures atténuantes consisteront a :

Placer des drains sur des distances réguliéres devant faciliter 1'évacuation des eaux en cas
d’'inondation ;

Délimiter le site du travail avec des clotures de sécurité, établir un plan d’itinéraires spécifiques pour
la circulation de la machinerie du site et définir des regles de la circulation pendant 'exécution des
travaux ;

Maintenir 1'acces pendant I'exécution des travaux, garder les enfants loin de la machinerie lourde ;
Installer des panneaux de limitation de vitesse pendant les travaux ;

Organiser des procédures d'urgence en cas d'accidents, ou de chutes de polluants ;

Définir un cadre de sécurité et de consignes pour 'ensemble du personnel du site du travail.
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V- DEFINITION DES PRIX UNITAIRES
Conditions Générales

Les ouvrages sont payés a I'Entrepreneur par application des prix du bordereau aux quantités
réellement exécutées conformément aux prescriptions du Marché, diiment constatées par
I'Ingénieur.

L'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions qu'impose
I'exécution des travaux, ainsi que de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette
exécution, et notamment :

La nature et la qualité des sols et terrains, les conditions de transport et acces au chantier, les
conditions de construction de déviations de trafic, le régime des eaux et saison des pluies et
cyclonique de la région, les points d’eau exploitables, I’état actuel de la route.

L'Entrepreneur ne peut élever de réclamation sur la base de difficultés ou sujétions imprévues, sauf
en cas de force majeure.

Les prix du Bordereau rémunerent forfaitairement tous les frais découlant de I'exécution des
travaux, et en particulier :

Les frais de main-d’ceuvre, les fournitures de matériaux, de matiéres, de matériel et d’outillage, les
frais d’installation de chantier et d’amortissement du matériel et de I'outillage, les frais d’'obtention
des terrains supplémentaires éventuellement nécessaires, les frais de prospection, d’analyse et
d’essai, de levés topographiques, les frais d’'aménagement et de réaménagement des carriéres et
emprunts, les frais d’établissement de déviations ou d’exécution en demi-chaussée, les frais de
I'entretien des déviations pendant toute la durée des travaux, les frais de maintien en état de la route
existante pour assurer la continuité de la circulation, les frais encourus en cas de destruction de
plantation ou de cultures, les frais d’entretien des locaux servant de bureau, laboratoire et logement
pour la mission de controle, les frais d’entretien de I'ouvrage durant tout le délai de garantie, les
sujétions, les aléas, les frais généraux, et les marges d'imprévus et de bénéfice.

D’'une maniére générale, toutes les contraintes et sujétions s’'imposant normalement a
I'Entrepreneur pour l'exécution correcte des travaux sont a sa charge, qu’elles soient ou non
explicitement prévues dans les présents TDR, I'Entrepreneur étant réputé parfaitement les
connaitre pour s’en étre personnellement rendu compte sur le terrain avant de présenter sa
soumission.

Les travaux de déplacement de conduites d’eau ou de lignes électriques, le déplacement de lignes
téléphoniques ainsi que les indemnités pour les expropriations ne sont pas a la charge de
I'Entrepreneur.

Consistance des prix unitaires

Les prix unitaires comprennent tous les frais et sujétions et rémunérent 1I'Entrepreneur pour
I'exécution des travaux et fournitures prescrits par le Cahier des Spécifications Particuliéres des
Travaux, livrés en état de réception, sans autres dépenses pour ’Administration que celles qui sont
explicitement mentionnées par le marché.

L'Entrepreneur s’est rendu compte avant de s’engager, de toutes les conditions de I'Entreprise et ne
pourra élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues a
I'exception du cas de force majeure.

Les prix unitaires comportent notamment :
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Toutes les dépenses de laboratoire et de prospection secondaire, la prise en charge des essais ou
investigations mettant en évidence des vices ou malfacons présumées sur les ouvrages, toutes les
dépenses liées a la fabrication du béton, du revétement en béton bitumineux et en enduit superficiel,
toutes les dépenses topographiques de contréle de 'axe, déport de I'axe et implantations nécessaires
aux travaux, les frais d'études et de contrdle ainsi que les prélévements, sondages et essais y
afférents, les frais d'établissement des plans et documents d'exécution pour la route, les ouvrages
d'art et les ouvrages d'assainissement : plans, notes de calcul, métrés, etc.,, toutes les fournitures
d’exploitation et le transport d’eau, toutes les dépenses pour pistes de service et déviations de trafic,
la préparation d’aires de stockage des matériaux, le réaménagement du terrain utilisé, les frais de
gardiennage et de signalisation, les dépenses entrainées par la réglementation sur I'hygiene, la
sécurité des travailleurs et le Code de Travail, les droits de douane et tous autres droits et taxes
concernant les fournitures, matériels et matériaux.

Les prix devront également comprendre les frais de prospection des gites, emprunts et carriéres, les
essais et les analyses effectués sur les matériaux, les études de fondation d'ouvrages, les diverses
études d'établissement, de fonctionnement et de repliement des chantiers, les frais entrainés par la
nécessité d'obtenir des terrains supplémentaires pour 1'établissement des bases.

Les prix comprennent également les redevances, locations, frais d'essai et de controle entrainés par
la réception des travaux, les dégats accidentels aux cultures, les acces et 1'extraction des matériaux
et I'éventuel assainissement des gites.

Un montant de prix unitaire non établi sera considéré comme ayant été englobé dans d’autres prix
et par conséquent nul, quelle que soit la quantité de travaux applicables a ce prix, lors de I'exécution.

Dans le cas ou il serait prescrit des modifications techniques nécessitant de nouveaux prix, ces
derniers seraient calculés a partir des sous-détails présentés lors de la soumission.

En cas d'impossibilité, les travaux supplémentaires prescrits seraient exécutés et réglés a
I'Attributaire sur la base de devis estimatifs particuliers, préalablement acceptés par 1'Ingénieur.

Les quantités figurant dans le présent Bordereau des Prix Unitaires et le Devis Estimatif ont été
estimées uniquement pour servir a I’établissement du montant total des travaux et a la comparaison
des offres. Les quantités réelles a prendre en compte seront celles effectivement exécutées avec
I'approbation de I'Ingénieur.

Toute augmentation de ces quantités qui résulteraient d’'une modification apportée a l'initiative de
I'Entrepreneur et non approuvée par I'Ingénieur restera a charge de I'Entrepreneur.

Le montant final du Marché sera établi par I'application des prix unitaires aux quantités approuvées
aux conditions ci-dessus.

Certains matériaux stockés a proximité immédiate du chantier pourront donner lieu a des paiements
d'acompte au titre d'approvisionnement sous réserve que la qualité et les quantités soient en
rapport avec les besoins du chantier. Dans ce cas, ils feront I'objet d'une réception qualitative et
quantitative. Ces réceptions ne remplaceront pas les réceptions qualitatives des travaux réalisés
prévus par le marché.

CLAUSE DES PRESCRIPTIONS SOCIALES

Les travaux de réhabilitation de la rue Jn P. Michel / AMAGA rentrent le cadre de la politique de
prévention du projet, dans la perspective de contrer les problemes d’hygienes et d’assainissements
que font face la commune. Cette démarche s’articule sur le pivot d'une méthodologie participative
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qui cherche a prendre en compte la voix de chaque partie prenante tout en mettant 'accent sur la
dimension genre, notamment les femmes et les personnes en situation d’handicap.

Ainsi, le prestataire doit tenir compte des parametres sociaux suivants lors du déroulement des
activités :

Prévenir les parties avant le lancement des travaux
Tenir compte des attentes des responsables et les usagers ;

Favoriser la main d’ceuvre locale et que cette main-d’ceuvre locale devra étre recrutée parmi les
femmes qualifiées et non qualifiées.

Eviter toute forme de disparité sociale possible (équité dans la grille de paiement-
homme/femme).

Recrutement de 80% de la main d’ceuvre non qualifiée au sein de la communauté
Travailler avec le moins d'impact négatif possible tant sur le plan environnemental que social

L’entrepreneur est tenu a respecter cette clause dans sa stricte mesure

FORMULAIRE DES OFFRES

Section I
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La section « Principaux CV et annexes devra comprendre une liste du personnel suivie des CV du personnel
principal, conformément aux modéles proposés :

Formulaire no 1- Liste du Personnel proposé
Formulaire no 2- Modele de CV du Personnel principal
Liste des personnels proposés

Formulaire no 1

. ; , , . Domaine(s
Nom Role proposé Nombre d’années se Niveau de de )
4 dans le projet d'expérience xe formation I
Et Prénom DIC) P spécialisation

No2. Modele de CV du personnel principal

NB : Les soumissionnaires sont tenus de fournir les CV des cinq (5) personnes essentielles. Les CV des
autres personnes éventuellement proposées ne sont pas nécessaires.

Role proposé dans le projet : Expérience spécifique dans le domaine

Autres informations pertinentes (par exemple, références de publications, etc.)

Section 2
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Formulaire no 3- Déclaration de conformité

Formulaire no 4- Lettre d’acceptation de I'information contenue dans le

DAO

Formulaire no 5 : Liste du matériel et des équipements affectés a I'exécution des travaux
Formulaire no 6- Chronogramme d’Exécution des activités-

Formulaire no 7- Garantie de bonne exécution

Formulaire no 3-

Déclaration de conformité

Je soussigné,

---------------------------------------- (Nom) -----------------------------------—-—————-(Prénom), demeurant
---------------------------------------------------------------------------------------------- (Adresse)

Lorsqu’il s'agit d'une société, on ajoutera:

Agissant au nom et pour le compte de la Société en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés, joints en annexe a la soumission,

ATTESTE QUE ni moi, ni la Compagnie que je représente, ni ses partenaires, associés ni employés ne
sommes inclus dans aucune des situations suivantes:

Impliqués dans une procédure de faillite, de liquidation, de séquestre ou qui sont dans toute situation analogue
résultant d'une procédure similaire en vigueur dans les lois et réglements;

Condamnés par un jugement définitif, pour tout délit affectant notre moralité professionnelle, éthique;
Reconnus coupables d'une faute professionnelle grave, constatée par le pouvoir adjudicateur par tout moyen
a leur disposition;

N’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou le paiement de
taxes conformément aux lois du pays;

Condamnés par une décision définitive pour fraude, corruption, participation a un gang ou de toute autre
activité illégale portant atteinte aux intéréts financiers de la Communauté;

associés, directement ou indirectement, a une firme ou une de ses filiales qui a été engagée par ’Acquéreur

pour des services de consultation dans la préparation des spécifications et de tous autres documents pouvant
servir a 'acquisition de produits en vertu du présent appel d’offres.

AUSSI ATTESTE QUE moi et la Compagnie :
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e Avons lu et compris l'interdiction faite par le Maitre d’'Ouvrage délégué de tout acte de fraude, de corruption
et nous engageons a respecter les régles applicables ;

¢ N’avons aucunement enfreint les politiques sur la fraude et la corruption décrites dans les présentes ;

e Navons pas représenté faussement ni caché tout fait significatif au cours des processus de passation de
marché ou de négociation contractuelle ou de 'exécution du contrat ;

e Ni l'un quelconque de nos administrateurs, dirigeant ou actionnaires principaux n’avons été déclarés
inéligibles pour I'attribution de contrats financés par le Maitre d’Ouvrage, ni n’avons été jugés coupables d'un
crime relatif a un acte de fraude ou de corruption ;

e Niaucun des administrateurs, dirigeants ou actionnaires principaux n’a été un administrateur, dirigeant ou
actionnaire principal de toute autre société ou entité qui a été déclaré inéligible pour I'attribution d’'un contrat
financé par le Maitre d’Ouvrage délégué ou n’a été jugé coupable d'un crime relatif a un acte de fraude ou de
corruption ;

e Avons divulgué la totalité des commissions, frais d’agents, paiement auxiliaires ou accords de partage des

recettes relatifs aux contrats financés par le Maitre d’Ouvrage délégué ou accords de conseil.

Faita ,le / / (jour/mois) /2022

Signature [en qualité de]

Diliment autorisé (e) a signer 'Offre pour et au nom de

Formulaire no 4-

Lettre d'acceptation de l'information contenue dans le document d'appel d'offres
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Je soussigné,

(Adresse)

Lorsqu’il s'agit d'une société, on ajoutera:

Agissant au nom et pour le compte de la Société en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
joints en annexe a la soumission.

ATTESTE QUE, apreés examen des Documents d’Appel d’Offres, moi et la Compagnie avons lu, compris et
accepté toutes les clauses et les informations contenues dans les sections suivantes du Documents d’Appel
d’Offres:

Section 1.- Instructions Aux Soumissionnaires (IS) et les Variantes Eventuelles du DAO

Section 2.- Conditions Générales du Contrat avec tous les Clauses Contractuelles Générales Et Particuliére

Fait a ,le / / (jour/mois) /2022

Signature [en qualité de]

Diiment autorisé (e) a signer I'Offre pour et au nom de

Formulaire no 5-
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Lettre d'acceptation de l'information contenue dans le document d'appel d'offres

Je soussigné,

(Adresse)

Lorsqu'’il s'agit d'une société, on ajoutera:

Agissant au nom et pour le compte de la Société en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
joints en annexe a la soumission.

ATTESTE QUE, aprés examen des Documents d’Appel d’Offres, moi et la Compagnie avons lu, compris et
accepté toutes les clauses et les informations contenues dans les sections suivantes du Documents d’Appel
d’Offres:

Section 1.- Instructions Aux Soumissionnaires (IS) et les Variantes Eventuelles du DAO

Section 2.- Conditions Générales du Contrat avec tous les Clauses Contractuelles Générales Et Particuliére

Fait a ,le / / (jour/mois) /2022

Signature [en qualité de]

Diiment autorisé (e) a signer I'Offre pour et au nom de

Formulaire no 6-
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Liste du matériel et équipements affectés a I'exécution des travaux

; ; Propriété de L, Livrable sur
Dimension p Propriété du
Désignation Type capacité I'entreprise Location place-le

sous-traitant

Formulaire no 7-
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GARANTIE DE BONNE EXECUTION

A l'attention de la CARE

Réf: Travaux de réhabilitation en béton hydraulique de la rue Jn P. Michel/ AMAGA

La [insérer le nom de I'Entreprise] prend I'engagement de mener a bien le projet cité en référence. En vue de
garantir la bonne exécution des Travaux de réhabilitation en béton hydraulique de la rue Jn P. Michel/
AMAGA et le paiement de ses fournisseurs, elle autorise le maitre d’'Ouvrage délégué a retenir un
préléevement de 10% sur le montant total du projet et qui sera remis apres 90 jours de la réception définitive
des travaux.

Faita: le.../ .../ 2022

[Insérer le prénom et nom de I'Entrepreneur]

Signature : ...

Formulaire no 8
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Modele lettre de soumission

Titre du Projet ----mmmmmm oo o

Je soussigné, (Nom, Prénom, Profession, Qualité)

Lorsqu’il s'agit d'une société, on ajoutera:

Agissant au nom et pour le compte de la Société , en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
joints en annexe a la soumission.

Apres avoir pris connaissance de tous les documents d’Appel d’Offres, et aprés avoir apprécié a mon point de
vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés de la prestation de services portant sur :

Travaux de réhabilitation en béton hydraulique de la rue Jn P. Michel/ AMAGA pour le compte du projet
VNPB :

Remets, revétus de ma signature, tous les documents demandés dans le DAO.

Me soumets et m'engage, a réaliser 'ensemble des travaux conformément aux clauses stipulées dans le dossier,
ainsi qu'aux clauses additionnelles qui font partie de mon offre, éventuellement assorties des modifications
qui seront introduites a la passation du Marché ou en cours de la réalisation des travaux, pour le montant, tel
qu'il ressort du Devis Estimatif joint a la présente soumission et exprimé en dollars américains de:

(en chiffres et en lettres)

M’engage, si ma soumission est acceptée, a commencer l'exécution des travaux a partir de 'ordre de service
de démarrage, et a terminer et livrer les résultats prévus au marché dans un délai de mois, ce
délai étant calculé a partir de l'ordre de service de démarrage mentionné ci-dessus.

Accepte de rester lié, pendant quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date d’ouverture des plis, par ma
soumission.

Ma soumission étant retenue, j'accepte que conformément a l'article 76 du décret du 29 Septembre 2005
(moniteur du 5 Octobre 2005), une retenue de 2% sera effectuée par le maitre d’ouvrage délégué sur chaque
versement (décompte ou bordereau) pour étre versé a la DGIL. Il reste, toutefois, entendu que le consultant
demeure seul responsable devant le FISC de toute irrégularité éventuelle de son fichier fiscal que le maitre
d’ouvrage délégué n’est pas en mesure de controler, en 'occurrence

Il est entendu que la totalité des documents remis par le Soumissionnaire resteront acquis de la CARE.

Il est convenu que vous vous réservez le droit de rejeter une offre quelconque ou toutes les offres, ou d’accepter
une offre quelconque, et que vous n’étes pas tenu d’accepter l'offre de ma société.
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8. En soumettant la présente offre, nous déclarons qu’elle est remise sans aucun rapport avec une autre personne
présentant une offre pour le méme contrat, que notre offre est a tous égards, juste et sans collusion, fraude ou
restriction mentale.

9. Cette soumission et votre lettre d’acceptation éventuelle constitueront les éléments d’'un contrat qui nous liera
dans le cadre de ce marché.

Signature:(nom et fonction) et sceau
Diiment autorisé a signer la soumission pour et au nom de (en lettres capitales):

(Le personne signataire devra prouver qu'il est autorisé a engager 'Entreprise pour ce Marché,
en joignant son pouvoir).
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