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CONTRAT NO ………………… 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT EN HAITI (REGLEAU) : no 7F-09609.01.02  

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
(SAEP) DE CHARDONNIÈRES ALIMENTANT LA VILLE DE CHARDONNIÈRES (Lot No. :……….) 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

La Mairie de Chardonnières, représentée par le Président de la Commission municipale, Monsieur 

/Madame……………………………… identifié/e au NIF ……………………………., demeurant et 

domicilié à Chardonnières, ci-après dénommée "le Maître d'Ouvrage ", d'une part ; 

Et l’entreprise……………………………………….. - identifié au CIF …………………….., dont le siège 

social est situé à ……………………………, et représenté par Monsieur/Madame …………………….., 

identifié au NIF ……………………………, demeurant et domicilié à ………………………….., ci-après 

dénommé "le Contractant ", d'autre part ; 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat se rapporte au Lot No. :…………….. des travaux de construction et de réhabilitation 

du Système d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) de Chardonnières (département du Sud). 

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

Le Maitre d’Ouvrage et le Contractant acceptent d’être liés par les dispositions des documents 

suivants qui, en cas de conflit, auront la préséance dans l’ordre prioritaire suivant : 

1) Le présent Contrat, qui renferme la désignation de l’objet, les qualités des parties et les 
caractéristiques du projet. 

2) ANNEXE I. Les clauses et conditions générales du contrat. 

3) ANNEXE II. Le dossier technique comprenant les documents du projet approuvé par le 
Maître d’Ouvrage. 

a) Les spécifications techniques ; 

b) Le bordereau des prix ; 

c) Le devis estimatif ; 

4) L’Offre complète du soumissionnaire (avec tous les documents exigés) ; 

5) Le code de conduite pour les Parties contractantes d’HELVETAS. 

Tous les documents ci-avant constitueront le Contrat entre le Maitre d’Ouvrage et le Contractant et 

auront la préséance sur toutes autres négociations et/ou accords, oraux ou écrits, dans le cadre du 

présent Contrat. 

Article 3 : OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 
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3.1 Le Contractant commencera les travaux dans les dix jours à compter de la date d’accès au 

Chantier et de réception de notification du Maitre d’Ouvrage de commencer les Travaux.  Il 

exécutera et achèvera substantiellement les Travaux dans un délai de ……………. mois, en 

vertu de l’ordre de démarrage relatif au présent Contrat.  Le Contractant fournira tous les 

matériaux, matériels, main d’œuvre et autres services nécessaires à l’exécution du Contrat.  

3.2 Le Contractant présentera au Maitre d’Ouvrage à la fin de chaque mois, un état qualitatif et 

quantitatif détaillé des travaux effectués au cours du mois, accompagné d'un programme détaillé 

des travaux qu’il se propose d'exécuter au cours du mois suivant  

3.3 Le Contractant déclare et garantit que toutes les informations données ou fournies au Maitre 

d’Ouvrage aux fins du présent Contrat sont correctes et que les Travaux seront exécutés avec 

les techniques de pointe appropriées et les critères professionnels généralement acceptés.  Il 

garantit que les travaux prévus aux termes des présentes seront conformes aux règles de l’art. 

Article 4 :  PRIX ET PAIEMENT  

4.1 Le prix du présent Contrat est de ………………………………… dollars américains 

(…………………… USD). HELVETAS Swiss Intercooperation en sa qualité de responsable 

fiduciaire paiera, sur réquisition du Maitre d’Ouvrage, et après vérification de l’ingénieur, au 

Contractant le prix selon les versements et les étapes spécifiés à l’article 4.3 ci-dessous.   

4.2 Le prix du présent Contrat est ferme et n’est pas sujet à un ajustement ou révision quelconque 

en raison de la fluctuation des prix, devises ou coûts réels encourus par le Contractant pendant 

l’exécution du Contrat. 

4.3     Le Contractant devra soumettre les factures à l’Ingénieur dès l’accomplissement des étapes 

d’avancement des Travaux et pour les montants suivants : 

ETAPE MONTANT À PAYER PÉRIODE 

Etape 1 :  

Conditions à remplir 

• Signature du Contrat 

d’exécution par les deux 

parties ; 

• Approbation du Contrat 

d’exécution par 

HELVETAS 

• Soumission du dossier 

d’exécution par le 

Contractant et réception 

par HELVETAS de la note 

d’approbation du dossier 

d’exécution par 

l’ingénieur ; 

 

30%, soit ……………. USD 

15 jours au plus tard, et une 

fois les conditions spécifiées 

à l’étape 1 ci-contre sont 

remplies)  
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• Fourniture par le 

Contractant à HELVETAS 

de la garantie bancaire de 

30% du montant du 

contrat 

  

Etape 2 :  

Conditions à remplir 

• Soumission par le 

Contractant des 

décomptes mensuels des 

travaux (au minimum 

mensuel de ………….. 

USD) 

• Soumission par le 

Contractant des factures 

relatives aux décomptes 

mensuels des travaux 

exécutés 

• Réception par 

HELVETAS de la note 

d’approbation de 

l’ingénieur relative aux 

décomptes et factures 

mensuels du Contractant  

  

60%, soit ………………. USD 15 jours au plus tard pour le 

paiement de chaque 

décompte mensuel, et une 

fois les conditions spécifiées 

à l’étape 2 ci-contre sont 

remplies) 

Etape 3 :  

Conditions à remplir 

• Réception provisoire des 

travaux, telle que 

spécifiée à l’article 30 des 

Clauses et Conditions 

Générales du présent 

contrat 

• Certificat de réception 

provisoire des travaux 

signé par la Mairie de 

Chardonnières, l’OREPA 

Sud, l’ingénieur, le 

Contractant et 

HELVETAS/REGLEAU 

• Réception par 

HELVETAS de la facture 

du Contractant et du 

5%, soit …………. USD Un (1) mois après la 

réception provisoire des 

travaux, et sous réserve que 

les autres conditions 

spécifiées à l’étape 3 ci-

contre sont remplies) 
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certificat de réception 

provisoire des travaux, 

avec les signatures 

spécifiées ci-dessus 

 

Etape 4 : 

Conditions à remplir 

• Réception définitive des 

travaux, telle que 

spécifiée à l’article 30 des 

Clauses et Conditions 

Générales du présent 

contrat 

• Certificat de réception 

définitive des travaux 

signé par la Mairie de 

Chardonnières, l’OREPA 

Sud, l’ingénieur, le 

Contractant et 

HELVETAS/REGLEAU 

• Réception par 

HELVETAS de la facture 

du Contractant et du 

certificat de réception 

définitive des travaux, 

avec les signatures 

spécifiées ci-dessus  

 

5%, soit ……………. USD 

(plus les retenues de garantie 

de bonne exécution) 

Après la réception définitive 

des travaux telle que 

spécifiée à l’article 30 des 

Clauses et Conditions 

Générales du présent 

contrat, et sous réserves que 

les autres conditions 

spécifiées à l’étape 4 ci-

contre sont remplies) 

4.4 Les décomptes seront effectués en prenant en compte les déductions de la garantie de bonne 

exécution des travaux (prélèvement de 5% du montant de chaque versement, sauf le dernier). 

Ces retenues de garanties seront libérées après la réception définitive des travaux et en tenant 

compte des prescriptions de l’article 30 des Clauses et Conditions Générales du présent 

Contrat.  

4.5 Conformément à I'article 76 du décret du 29 septembre 2005 relatif à I'impôt sur le revenu, 

HELVETAS prélèvera à la source, sur le montant indiqué à l’article 4.1, un acompte 

provisionnel de 2% et le versera à la DGl. Ce prélèvement sera appliqué proportionnellement 

sur chaque versement. Une copie du reçu de paiement à la DGI sera remise au Contractant 

pour toutes fins utiles. 

4.6 Il reste, toutefois, entendu que le Contractant demeure seul responsable devant le FISC de 

toute irrégularité éventuelle de son fichier fiscal que le Maitre d’Ouvrage n’est pas en mesure 

de contrôler, en l’occurrence. 



 

P a g e  | 5 

4.7 HELVETAS paiera les factures pour le Maitre d’Ouvrage à la réception du bon de paiement émis 

par l’Ingénieur qui confirmera le montant indiqué dans la facture. L’Ingénieur peut porter des 

corrections audit montant et HELVETAS paiera le montant corrigé.  L’Ingénieur peut aussi retenir 

les factures à tout moment si le travail n’est pas exécuté conformément aux conditions du 

Contrat ou si les polices d’assurance nécessaires ou la garantie de réalisation ne sont pas 

valides et/ou conformes.  L’Ingénieur travaillera sur les factures soumises par le Contractant 

dans les 15 jours à compter de leurs dates de réception. 

4.8 Les paiements de HELVETAS ne seront pas considérés comme une décharge du Contractant 

de ses obligations contractuelles ou une acceptation de la performance des Travaux du 

Contractant. 

4.9 HELVETAS effectuera le paiement de la facture finale en tenant compte des prescrits du présent 

contrat et de ses clauses et conditions générales. 

Article 5. CONDITIONS PARTICULIÈRES 

5.1 L’acompte à verser dans le délai établit à l’article 8 des Clauses et Conditions Générales du 

Contrat est conditionné à la réception et l’acceptation par HELVETAS d’une garantie bancaire 

couvrant le montant total de l’acompte. Cette garantie bancaire doit être émise par une 

Banque établie en Haïti ou ayant une filiale en Haïti, reconnue et acceptée par HELVETAS. 

5.2 La garantie bancaire sera libérée au Contractant postérieurement à l’achèvement des travaux 

attestés par le Certificat de réception provisoire dument signé par l’ingénieur, la Mairie de 

Chardonnières, l’OREPA Sud, le Contractant et HELVETAS/REGLEAU. Les garanties de bonne 

exécution seront restituées un an après la réception définitive des travaux sur présentation du 

Certificat de réception définitive, et des conditions spécifiées à l’article 4.3 du présent contrat. 

5.3 Conformément à l’article 9 des Clauses et Conditions Générales du contrat, les dommages 

payés pour cause de retard constitueront UN POUR MILLE (1/1000) du prix du Contrat par jour 

de retard jusqu’à un montant maximal de 10% du prix final du Contrat.  

Article 6. SOUMISSIONS DES FACTURES 

6.1 Le Contractant devra envoyer par courrier à l’adresse de l’Ingénieur indiquée à la Clause 9.2 un 

original et une copie de chaque facture.  Lorsqu’elles sont approuvées par l’Ingénieur elles 

seront acheminées au responsable fiduciaire pour paiement. 

6.2 Les factures envoyées par fax et email ne seront pas acceptées par HELVETAS. 

 

Article 7. TEMPS ET MODALITÉ DE PAIEMENT 

7.1 Les factures seront payées dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de 

leur réception. 

7.2 Tous les paiements seront versés par HELVETAS au compte bancaire du Contractant : 
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 Nom de la Banque : ……………………………….. 

 Nom du compte : ……………………………… 

             Numéro du compte : …………………………..  

 Adresse de la Banque : ………………………. 

 

Article 8. MODIFICATIONS 

8.1 Aucune modification aux termes et conditions du présent Contrat ne peut se faire sans un 

amendement écrit entre les deux parties et dûment signée par les représentants autorisés des 

parties et approuvé par HELVETAS (pour les paiements).  

Article 9. NOTIFICATIONS 

9.1 Aux fins de notification dans le cadre du Contrat, les adresses de la Mairie de Chardonnières, 

de HELVETAS et du Contractant sont respectivement comme suit :  

Pour la Mairie de Chardonnières (Maitre d’Ouvrage) 

Monsieur / Madame …………………………. 

Président/e de la Commission Communale de Chardonnières 

Téléphone : …………………………. 

Email: _____________________________ 

 

Pour le Contractant : 

Monsieur/Madame…………………………… 

Adresse : …………………………………..  

Email : ……………………………………… 

Tél : ……………………………………….. 

 

9.2 Aux fins de communication avec l’Ingénieur, l’adresse de l’Ingénieur sera comme suit : 

Monsieur / Madame ……………………………………. 

Adresse : …………………………… 

Tél : …………………………………. 

Email : …………………………………. 

 

Pour HELVETAS : 

Monsieur / Madame …………………………………. 

Directeur/trice de Programme 

Téléphone : + (509) 2813 1730  

Email : ………………………….. 

Adresse : 4, Delmas 81, Delmas, Haïti  

 

Monsieur / Madame …………………………………. 

Directeur/trice adjoint 

Téléphone : + (509) 2813 1730  

mailto:Imco02@yahoo.fr
mailto:hebert.voltaire@helvetas.org
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Email : ………………………….. 

Adresse : 4, Delmas 81, Delmas, Haïti  

 

 

LES PARTIES SIGNATAIRES DÉCLARENT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE TOUS LES 

ARTICLES DU PRÉSENT ACCORD, EN AVOIR COMPRIS LE SENS ET EN ÊTRE SATISFAITES.  

 

Fait à Chardonnières, de bonne foi et en triple original le __________________________2022. 

 

_____________________      _____________________ 

…………………………….                                    

………………………………… 

Pour le Maitre d’Ouvrage                        Pour le Contractant 

  

                         
Vu et Approuvé par HELVETAS Swiss Intecooperation|Haïti 

          

 

______________________________    ___________________    

………………………………..     ……………………….. 

Directeur/trice de Programme en Haïti    Directeur/trice adjoint 

 
 
 
 


