® REGLEAU

ANNEXE 1- CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

Appel d’offres REG/AO-12/23 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC
SANITAIRE AU PORT DE MARIGOT

CHAPITRE |
DEFINITIONS
Les termes suivants devront avoir les significations qui leur sont données ici :
a) Employeur ou Maitre d’Ouvrage ou Autorité contractante : La Mairie de Marigot
b) Partenaire ou Financeur : Le Programme REGLEAU financé par la Direction du Développement et de
la Coopération (DDC) et mis en ceuvre par HELVETAS Swiss Interopération (ci-aprés dénommé

HELVETAS).

c) Contractant ou Exécutant ou Entrepreneur : La personne ou entreprise dont les propositions sont
acceptées et avec laquelle le Contrat est signé.

d) Ingénieur : La personne engagée par HELVETAS et/ou La Mairie de Marigot pour le suivi des Travaux
et qui joue en méme temps un réle de supervision.

e) Superviseur : La personne ou entreprise engagée par le Maitre d’Ouvrage pour la supervision générale
du chantier, telle qu’établie dans le Contrat et signifiée par écrit au Contractant, le cas échéant.

f) Contrat : L’accord écrit entre 'Employeur et le Contractant pour les travaux définis dans le Cahier des
Prescriptions techniques particuliéres et tous les documents annexés qui devront constituer une partie
intégrale du présent Contrat.

g) Travaux Permanents : Les Travaux qui doivent étre effectués et achevés conformément au présent
Contrat. h) Travaux Temporaires : Les Travaux qui doivent étre effectués de facon temporaire et qui ne
font pas partie du présent contrat.

i) Plans et Spécifications : Les Plans et les Spécifications indiqués dans le présent Contrat y compris les
modifications ou compléments apportés par I'lngénieur ou présentés par le Contractant et approuvés par

écrit par I'lngénieur conformément aux termes et conditions du présent Contrat.

j) Devis : Le document dans lequel le Contractant indique le co(t des Travaux a effectuer et le montant
final applicable a chacun d’eux.

k) Chantier : Le site ou tout autre endroit sur lequel s’effectuent les Travaux Permanents ou Temporaires.

Article 1. Signatures autorisées Toutes communications, requétes ou autres piéces nécessaires,
adressées entre le Maitre d’'Ouvrage
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Et 'Exécutant, seront signées par leurs représentants autorisés dont les spécimens de signatures auront
été préalablement déposés au Maitre d’Ouvrage.

Article 2. Date de démarrage contractuelle L’Exécutant, dans les dix (10) jours calendaires suivant la date
de signature du contrat, devra présenter au Maitre d’Ouvrage la facture de demande de décaissement No
1, qui constitue I'avance de démarrage accompagnée d’une garantie bancaire d’'une durée égale au délai
d’exécution des travaux augmenté d’un (1) mois et pour un montant équivalent a 'avance de démarrage.

Le montant de I'’Avance de démarrage est de trente pour cent (30%) au plus du montant du marché qui
sera payé au Contractant dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la présentation de la demande de
décaissement No 1. Seule la demande d’avance de démarrage peut étre transmise directement au Maitre
d’Ouvrage sans visa de la structure de suivi de I'exécution du contrat.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler le Contrat et de choisir un autre soumissionnaire si
I'Exécutant ne respecte pas ce délai.

La Garantie bancaire d’'un montant égal a 'avance de démarrage sera prise au nom de HELVETAS Haiti.

La date de démarrage contractuelle sera la date portée sur 'ordre de démarrage émis par le service
compétent du Maitre d’Ouvrage.

L’Exécutant devra commencer les travaux, au plus tard, dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent le
décaissement de 'avance de démarrage par HELVETAS.

Si 'Exécutant ne commence pas les travaux dans ce délai, une pénalité de UN POUR MILLE (1/1000) du
montant du contrat par jour de retard sera appliquée et prélevée automatiquement sur le deuxieme
décaissement.

Article 3. Préalables au décaissement de l'avance de démarrage Le décaissement de l'avance de
démarrage relatif au présent contrat se fera aprés la remise par 'Exécutant a HELVETAS de la garantie
d’avance de démarrage indiquée a l'article 2.

Article 4. Décaissements Les paiements relatifs au présent contrat s’effectueront en gourdes haitiennes
ou en dollars américains selon les spécifications du contrat, par chéque a l'ordre de 'Exécutant ou au
moyen de virements sur le compte bancaire indiqué par I'Exécutant.

A I'exception de I'avance de démarrage pour laquelle la demande de paiement n’aura pas besoin de visa
du Superviseur, tout autre paiement ne peut se faire qu’aprés une demande de décaissement de
I'Exécutant accompagnée du décompte des travaux effectués, validée et signée par la structure de suivi
de I'exécution du contrat et approuvée par la Mairie de Marigot

Les décomptes seront établis selon les étapes fixées dans le contrat sur la base des unités d’ceuvre
réellement exécutées et des prix unitaires figurant au bordereau contractuel. Les paiements pourront
étre ajustés pour prendre en compte le remboursement des avances et les retenues.

HELVETAS, une fois la demande de décaissement recue sans observations, aura quinze (15) jours
ouvrables pour effectuer le décaissement a 'Exécutant.
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Article 5. Suspension des décaissements Les décaissements peuvent étre suspendus s’il se produit
'une des causes suivantes :

a) Non accomplissement par I'Exécutant de 'une quelconque des obligations a sa charge dans le présent
contrat.

b) Suspension des travaux durant plus de quinze (15) jours sans motif valable préalablement notifié et
accepté par le Maitre d ‘Ouvrage.

¢) Cas fortuit et de FORCE MAJEURE.

Article 6. Ordre de changement pour prorogation du délai d’exécution L’Exécutant aura droit a une
prorogation du délai d’exécution dans les cas suivants :

a) Cas fortuit ou de force majeure ;

b) Coupure des routes d’accés ou autres causes non imputables a 'Exécutant entrainant I'impossibilité
d’approvisionnement en matériaux,

c) Non observance par HELVETAS du délai de paiement figurant a I'article 4 de la présente

Annexe ‘Clauses et Conditions Générales’. La demande de prorogation du délai d’exécution sera
acceptée en cas d’évidence de la validité des causes de cette demande. L’Exécutant dans les cing (5)
jours ouvrables suivant la date des événements qui sont la cause de la demande de prorogation du délai
d’exécution, devra inscrire la demande dans le cahier de chantier et la transmettre, avec le nouveau
chronogramme d’exécution, au Maitre d ‘Ouvrage et au Superviseur pour son approbation.

La demande de prorogation du délai d’exécution ne sera pas acceptée aprés la date contractuelle de
remise. De plus, 'Exécutant ne peut prétendre a une extension du délai d’exécution si I'impossibilité
d’approvisionnement résulte de sa négligence, de son manque de prévoyance ou éléments similaires ;
par exemple, 'Exécutant néglige de s’approvisionner avant une période de forte pluie annoncée ou avant
le début de la saison cyclonique.

Ce marché est soumis a 'examen préalable de HELVETAS Swiss Interccoperation Haiti, et en
conséquence avant d’accorder une prorogation importante du délai d’exécution du marché, d’approuver
toute modification ou toute dérogation aux clauses et conditions dudit marché, y compris avant
d’'ordonner tout (sauf cas d’extréme urgence), lorsque cette décision aurait pour effet cumulatif de
majorer le montant du marché de plus de 15 % par rapport a son prix initial, le Maftre d’'Ouvrage sollicite
un accord de HELVETAS, a son projet de prorogation, de modification, ou d’ordre de service. Copie de
tous les changements apportés au marché doit étre remise a HELVETAS, pour enregistrement.
CHAPITRE 1l

Article 7. Obligations et responsabilités des parties signataires 7.1 Obligations et responsabilités du
Maitre d ‘Ouvrage

a) Introniser le Superviseur du projet. b)

b) Vérifier et évaluer périodiquement les réalisations de I'Exécutant et les rapports sur
'avancement physique des travaux.

c) c) Se prononcer dans les dix (10) jours ouvrables, suivant la réception de la demande de
prorogation du délai d’exécution, transmise par le Superviseur avec ses commentaires.
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d) d) Se prononcer dans les quinze (15) jours ouvrables, suivant la réception de la demande
d’Ordre de Changement, transmise par le Superviseur avec ses commentaires. €) Approuver
les actes de réception des travaux.

7.2 Obligations et responsabilités de HELVETAS Swiss Interopération Haiti

a) Fournir un appui technique et financier au Maitre d’Ouvrage dans I'exécution du présent contrat en
mettant a sa disposition une équipe technique pour le suivi du projet.

b) Effectuer les décaissements dans les quinze (15) jours ouvrables suivant les modalités fixées a
l'article 4 des ‘Clauses et Conditions Générales’.

c) Les responsabilitéts d’HELVETAS sont limitées a ce qui est prévu dans le cadre du présent Contrat,
c’est-a-dire fournir un appui technique au Maitre d’Ouvrage et effectuer les décaissements prévus au
contrat pour le paiement de I'Exécutant conformément aux clauses contractuelles.

7.3 Obligations et responsabilités de I’Exécutant
a) Avoir une présence permanente sur le chantier personnellement ou par son Ingénieur Résident.

b) Réaliser les activités définies dans le contrat avec le montant alloué par le Maitre d’Ouvrage, via
HELVETAS et administrer ledit montant.

¢) Fournir au Maitre d’Ouvrage et au Superviseur des plans détaillés d’exécution (dossier d’exécution)
pour le contrble et le suivi des activités. Ce dossier d’exécution est fourni par 'Exécutant dans les quinze
(15) jours au plus suivant le démarrage officiel des travaux attesté par I'ordre de démarrage émis par le
Maitre d’Ouvrage. d) Eriger et maintenir en bon état, sur le site des travaux, le panneau de chantier
(suivant les spécifications fournies par HELVETAS).

e) Ouvrir et maintenir en bon état un cahier de chantier ou seront consignés au jour le jour tous les
événements relatifs a la vie du projet. Toute inscription dans ce “Cahier de Chantier” sera consignée par
le représentant de I'entité faisant l'inscription et contresignée par I'Exécutant. Le Maitre d ‘Ouvrage et le
Superviseur, au cours des visites d’'inspection, inscriront dans le “Cahier de Chantier” leurs commentaires
et recommandations. Toutes les pages du Cahier de Chantier seront pré-numeérotées.

f) Contresigner personnellement ou par son délégué toutes les inscriptions faites par le Maitre d
‘Ouvrage ou le Superviseur au “Cahier de Chantier” ; préparer des rapports périodiques sur 'avancement
physique des travaux, les transmettre au Superviseur qui, dans les cing (5) jours ouvrables, les fera
parvenir au Maitre d’Ouvrage.

g) Exécuter les Ordres de Changement approuvés par le Maitre d ‘Ouvrage et HELVETAS.

i) Signer personnellement ou par son délégué les actes de réception des travaux.
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CHAPITRE Il
Article 8. Dossier de récolement

Les dossiers de récolement des travaux conformes a I'exécution, seront remis par I'Entrepreneur au
Maitre d’ouvrage qui les présentera a HELVETAS pour avis au moins une semaine avant la date prévue
pour la réception provisoire.

La non-présentation des plans de récolement entrainera un report de la date de réception provisoire
demandée par I'entreprise. Si dans un délai d’'un (01) mois aprées leur remise par I'Entrepreneur, aucune
observation n’a été formulée, les dossiers sont réputés acceptés.

Les documents de récolement seront faits conformément a la clause 2.49 du Cahier des clauses
techniques générales, exclusivement dans le systeme Sl et remis en 3 exemplaires.

CHAPITRE IV
Article 9. Pénalités de retard

Faute par 'Exécutant de terminer les travaux dans le délai convenu et fixé a cet effet, il lui sera appliqué,

sans aucune formalité préalable, une pénalité de UN POUR MILLE (1/1000) du montant du contrat par
journée de retard, prélevée automatiquement sur les sommes qui lui sont dues ou sur la retenue de
garantie, ce, sans excéder 10% du montant du contrat. Cette mesure ne sera pas appliquée lorsque
'Exécutant demande, et que le Maitre d'Ouvrage accepte, une prorogation de délai d’exécution comme
indiqué a l'article 7.

Article 10. Résiliation Le présent contrat sera résilié de plein droit, dans les cas suivants :

a) Défaillance de I'une ou l'autre des parties dans I'accomplissement de ses obligations essentielles
dans le cadre du présent contrat ;

b) Déces, faillite ou liquidation judiciaire de 'Exécutant ;

c) Cas de Force Majeure. S’il s’agit de résiliation pour cause de défaillance diment constatée de
'Exécutant, le Maitre d'Ouvrage procédera sans délai a la réalisation de la caution de I'avance de
démarrage.

Article 11. Force majeure

Un cas de force majeure désigne toute cause imprévisible, ou quand prévisible impossible de surmonter,
y compris, mais sans y étre limité, la guerre, les troubles civils, les explosions, les tremblements de terre,
les conditions climatiques inhabituelles ou tous événements similaires équivalents échappant au contrdle
des parties contractantes. Si un cas de force majeure se présente, le Maitre d’Ouvrage et I'Exécutant,
doivent le plus tét possible, notifier I'autre partie de la date et de la nature du cas, ainsi que de la durée
probable de retard d( a ce cas de force majeure.
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Article 12. Pratiques de corruption

La fraude et la corruption sont interdites dans I'exécution du Contrat. Le Maitre d’Ouvrage exige de son
personnel et des soumissionnaires engagés pour les opérations dans le cadre du projet, de ne pas
accepter de la part de tiers ni pour eux-mémes ni pour autres, de cadeau, rémunération, compensation
ou bénéfice de quelque nature que ce soit, car cela pourrait étre interprété comme un acte/pratique de
corruption. Le Maitre d’Ouvrage devra tenir HELVETAS ou son représentant

Informé de toute incidence ou soupgon qui pourrait surgir dans le courant des opérations par rapport a
l'usage inadéquat des fonds.

En conséquence, le Code de déontologie d’HELVETAS pour les parties contractantes sont applicables a
ce contrat.

Article 13. Visibilité L’Exécutant

doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement de la Confédération Suisse
géré par HELVETAS. Les panneaux et autres visuels du projet seront soumis a l'approbation
d’HELVETAS.

Article 14. Devoir de Réserve

Tous les documents, dessins, plans, rapports, cartes, photographies, cahier des charges, études, devis,
recommandations et autres données préparés ou recueillis par le Contractant aux fins du Contrat sont la
propriété du Maitre d’Ouvrage et doivent étre traités comme des documents confidentiels qui ne seront
remis qu’au représentant diment autorisé du Maitre d’Ouvrage a l'achévement des Travaux. Le
Contractant s’engage a ne révéler aucune information a personne d’autre, sans l'autorisation préalable
écrite du Maitre d’Ouvrage, qu’aux fournisseurs de service embauchés par lui.

Article 15. Cession du Contrat

Le Contractant s’engage a ne pas céder, transférer, mettre en gage, nantir ou autrement disposer tout
ou partie de ses droits, créances ou obligations découlant du présent Contrat sans I'autorisation préalable
écrite du Maitre d’Ouvrage et d'HELVETAS. Article 16. Sous-traitance

Au cas ou le Contractant aurait recours au service de sous-traitants, il devra obtenir au préalable
l'approbation et l'accord écrit du Maitre d’Ouvrage et d’HELVETAS pour tous les sous-traitants.
L’approbation d’un sous-traitant par le Maitre d’Ouvrage et HELVETAS ne soustrait nullement le
Contractant de ses obligations contractuelles. Les termes de tous les contrats de sous-traitance seront
assujettis et conformes aux dispositions de ce Contrat.  Article 17. Interruption des Travaux

Le Contractant devra avertir par écrit I'Ingénieur de tout retard éventuel sur I'échéancier ou de
l'interruption des Travaux et I'Ingénieur devra soumettre a cet effet un autre plan, émettre un ordre,
passer une instruction ou donner son approbation dans les plus brefs délais. Cette notification contiendra
tous les détails du plan ou de I'ordre regu ainsi que la raison, la date et les conséquences que pourraient
entrainer le retard ou la suspension des travaux.
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CHAPITRE V
Article 18. Inspection du chantier

Avant de soumettre sa proposition et de signer le Contrat, le Contractant devrait avoir visité le Chantier
et les alentours et effectué toutes les vérifications nécessaires sur la topologie et la nature du terrain et
du sous-sol, I'état des conduites, des égouts, de la canalisation, des cables ou d’autres structures
existantes, le volume et la nature du travail a fournir, les matériaux nécessaires a I'achévement des
Travaux, les moyens d’acces au Chantier et, en général, toutes les informations sur les

Impondérables, les conditions climatiques, hydrologiques et naturelles et tous autres éléments lui
permettant de soumissionner en toute connaissance de cause sans possibilité pour lui de réclamer plus
tard une indemnité quelconque a 'Employeur.

Article 19. Suffisance de la proposition

Sauf convention contraire, le Contractant devrait avoir fait toutes les études et recherches préliminaires
et s’assurer que les tarifs et montants proposés dans sa soumission d’offre sont corrects et suffisants
pour lui permettre d’honorer toutes ses obligations contractuelles.

Article 20. Rencontre hebdomadaire

sur le chantier Le Coordinateur de Projet de HELVETAS ou son ingénieur, s’il en a, le Maitre d’Ouvrage,
le Contractant ou son représentant et I'lngénieur ou son représentant se rencontreront une fois par
semaine sur le chantier afin de constater I'état d'avancement des Travaux et de vérifier s’ils se déroulent
suivant I'échéancier prévu au Contrat.

Article 21. Personnel du contractant

a) Le Contractant fournira et engagera sur le Chantier pour I'exécution et 'achévement des Travaux et la
réparation des vices de construction :

b) Uniquement des techniciens compétents et expérimentés, des sous contremaitres et une main
d’ceuvre ayant la compétence nécessaire pour superviser le travail, et; ii. Une main d’ceuvre qualifiée,

semi qualifiee et non qualifiée nécessaire a lI'exécution et a l'achévement des Travaux suivant
I'échéancier prévu au Contrat.

c). La main d’ceuvre non qualifiée sera recrutée dans la zone du projet et 'Exécutant est fortement
encourageé a recruter aussi de la main d’ceuvre qualifiée dans la zone pour autant que les compétences
exigées sont disponibles sur place.

d) L’'Ingénieur pourra de plein droit rejeter et/ou demander au Contractant de retirer du chantier 'un de
ses employés si, a son avis, cette personne se conduit mal, n'a pas la compétence requise ou est
négligent dans son travail. Ledit employé ne pourra dés lors plus travailler sur le chantier sans une
autorisation écrite de I'lngénieur. Toute personne expulsée des Travaux sera remplacée aussitdt que
possible par une autre dont les qualifications et I'expérience sont acceptables a I'lngénieur. c¢) Sur
demande écrite de 'Employeur, le Contractant devra rejeter ou remplacer tout agent, représentant ou
autre personnel qui ne respecte pas les exigences au paragraphe (1) de cette Clause. Cette demande

ne constituera pas une rupture en tout ou en partie du Contrat. Tous les colts et les frais additionnels
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découlant du rejet ou du remplacement d’'un agent, d’'un représentant ou d’'un employé, pour quelque
raison que ce soit, seront a la charge exclusive du Contractant.

Article 22. Sécurité et éclairage

Dans le cadre de I'exécution des Travaux, le Contractant fournira et maintiendra, a ses propres frais,
I'éclairage, les gardiens, les clotures et la sécurité dans les zones qu'il juge nécessaire ou dans celles
requises par l'Ingénieur ou lautorité diment constituée afin d’assurer la sécurité du chantier, des
matériaux, des travailleurs et d’autres personnes et de prendre toutes mesures pour le maintien de la
sécurité publique.

Article 23. Mesures de précaution

a) Le Contractant sera entierement responsable, du début a la fin des travaux, de tout dommage ou
toute perte d’'une partie ou de 'ensemble des Travaux Permanents ou Temporaires, pour quelque raison
que ce soit, (sauf en cas de Force Majeure décrit a 'article 11 des présentes Conditions Générales) qui
devra les réparer conformément aux termes et conditions du présent Contrat et a I'entiére satisfaction du
Maitre d’Ouvrage. Le Contractant assumera également les dommages de toute nature qui surviendraient
de son fait dans I'exercice de ses obligations contractuelles.

b) Le Contractant sera entierement responsable de réviser tous les plans descriptifs des Travaux et
notifier au Maitre d’Ouvrage de toute erreur ou inexactitude qui entrave ou peut entraver I'exécution du
Contrat.

CHAPITRE VI
Article 24. Assurance de responsabilité civile

Avant le début des Travaux et sans dérogation a ses obligations et responsabilités en vertu de la Clause
7.3 du présent Contrat, le Contractant est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile d’'un
montant adéquat pour couvrir les réclamations de tiers, y compris de 'Employeur et de ses employés,
pour décés, dommages corporels ou matériels, perte ou blessure pouvant survenir durant 'exécution des
Travaux ou I'acquittement des obligations du Contrat. A la demande de 'Employeur ou de l'Ingénieur, le
Contractant fournira la ou les polices d’assurance ainsi que les regus des derniers paiements effectués.
De maniére spécifique, le Contractant doit souscrire les polices d’assurance suivantes :

a) L'assurance-responsabilité civile générale (personnel et équipement) telle que précisée cidessus ;
b) L’assurance des biens d’équipement requise par les lois haitiennes ;

¢) L’'assurance d'indemnité pour accidents de travail pour chaque employé, au taux exigé par les lois
haitiennes ;

d) L'assurance pour couvrir les dommages ou la destruction des travaux, pour quelque cause que ce soit

e) Toutes les assurances sociales comme l'exigent les lois applicables pour tous les employés.
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Article 25. Accidents du travail

a) Le Contractant s’assure que ses employés disposent des matériels et équipements de protection
individuels nécessaires pour travailler sur le chantier et prend des dispositions relatives a la santé et la
sécurité sur le chantier.

b) Le Maitre d'Ouvrage et HELVETAS ne seront pas responsables d'un dommage ou d’une
compensation quelconque payable par la loi en cas d’accident ou de blessure d’un travailleur, d’'une
personne travaillant au compte du Contractant ou d’'un sous-traitant sauf si I'accident ou la blessure
découle d’actes ou d’erreurs de la part du Maitre d’Ouvrage, ses agents ou employés. Le Contractant
dédommagera, protégera et défendra le Maitre d’Ouvrage, sauf dans les cas précités, de et contre tous
dommages, compensations, réclamations, poursuites judiciaires y compris leurs colts et dépenses.

¢) Assurance contre les Accidents du Travalil, etc.

Le Contractant et tout Sous-Traitant devront souscrire avec un assureur agréé par le Maitre d’Ouvrage et
maintenir en vigueur durant toute la période d’emploi des travailleurs une assurance adéquate contre les
accidents du travail pour tous les employés embauchés pour les Travaux. A la demande de I'lngénieur,
le Contractant fournira une preuve satisfaisante de l'assurance requise ainsi que le regu du dernier
paiement effectué.

Article 26. Respect des statuts, normes et réglements, etc.

a) Le Contractant devra donner toutes les notifications a I'autorité locale ou diment constituée et payer
tous les frais requis par les Lois locales ou nationales, Réglements, Décrets, Statuts et Réglements
internes applicables aux Travaux Permanents ou Temporaires et par les Régles et Réglements de toutes
les entités publiques et privées dont les propriétés ou les droits sont affectés ou peuvent étre affectés,
d’'une maniere ou d’'une autre, par les Travaux Permanents ou Temporaires.

b) Le Contractant se conformera strictement a tous les Décrets, Lois, Statuts et Réglements Internes
applicables aux Travaux conformément a toutes les exigences de l'autorité locale ou diment constituée.
Il protégera et défendra 'Employeur de et contre toutes responsabilités ou pénalités découlant ou
pouvant découler d’'une infraction auxdits Réglements, Décrets, Lois, Statuts et Réglements Internes et
autres regles applicables.

Article 27. Droits d’auteur, brevets et autres droits exclusifs

a) Le Contractant dédommagera, protégera et défendra 'Employeur de et contre toutes réclamations et
poursuites judiciaires relatives a une violation des droits de propriété intellectuelle y compris des brevets,
des marques déposées, des noms de fabrique ou de tous autres droits réservés a [l'utilisation d'un
équipement, d’'un matériel, d’'un procédé ou d’'une machinerie dans le cadre de I'exécution des Travaux
Permanents ou Temporaires et contre toutes réclamations, demandes, poursuites judiciaires y compris
leurs colts et dépenses liés a I'exécution des Travaux Permanents et Temporaires sauf si de telles
violations découlent de la mise en application du plan ou du Cahier de Charges fourni par I'lngénieur.

b) Sauf dispositions contraires, le Contractant payera tout le tonnage et d’autres droits, le louage et
d’autres paiements ou compensations, le cas échéant, pour I'acquisition de roche, sable, gravier, argile
ou autres matériaux nécessaires a I'exécution des Travaux Permanents ou Temporaires.
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Article 28. Circulation intense et engins lourds

a) Le Contractant fera de son mieux pour éviter que ses engins lourds ou ceux d’un sous-traitant
n’abiment pas les ponts et voies d’accés au Chantier et sélectionnera particulierement les routes et les
véhicules appropriés, limitera et répartira le transport d’'un point a un autre de la cargaison, machinerie,
équipement ou matériaux de maniére a réduire autant que possible la circulation de ces poids lourds.

b) Si le Contractant doit absolument utiliser une route particuliere ou un pont pour transporter les
matériaux, équipements et ouvrages préfabriqués sur le Chantier et que ce transport risque d’abimer la
route ou le pont a condition de les consolider, le Contractant sera alors responsable de faire les travaux
appropriés, a ses frais, avant d’effectuer le transport. Le Contractant protégera le Maitre d’Ouvrage de et
contre toutes réclamations pour dommages causés a la route ou au pont y compris toute autre demande
directe faite a I'Employeur, négociera et payera toutes les réclamations relatives au dommage en
guestion.

Article 29. Epidémies

En cas d’épidémie, le Contractant se conformera aux réglements, ordres et exigences du Gouvernement
ou des autorités locales médicales ou sanitaires en vue de traiter ou de combattre la maladie.

Article 30. Mauvaise Conduite, etc.

Le Contractant prendra toujours toutes les précautions nécessaires pour empécher les manifestations
illégales et les mauvaises conduites de ses employés et préserver la paix et la sécurité des personnes et
des propriétés adjacentes aux lieux d’exécution des Travaux.

Article 31. Respect des Dispositions

Le Contractant sera responsable d’exiger de ses employés et sous-traitants le respect des dispositions
précitées.

Article 32. Droit applicable au Travail

Le Contractant respectera les lois et reglements applicables au travail.

CHAPITRE VII

Article 33. Accés au chantier Le Maitre d’Ouvrage,

I'Ingénieur et leurs représentants respectifs pourront a tout moment avoir accés aux Travaux, au
Chantier, a tous les ateliers de fabrication et lieux de provenance de la machinerie, I'équipement et les
matériaux qui seront utilisés pour les Travaux, et le Contractant fourniront les installations appropriées
pour tels accés et inspection.
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Article 34. Vérification des travaux avant de les recouvrir

Aucun travail ne sera recouvert ou mis hors de vue sans I'accord de I'lngénieur. Le Contractant donnera
a I'lngénieur toutes les facilités lui permettant de vérifier, mesurer et inspecter un travail ou une fondation
avant la pause définitive. Le Contractant avertira en temps opportun I'lngénieur de la date de finition d’'un
travail ou d’'une fondation et I'lngénieur devra a son tour prévenir le Contractant de la date d’inspection
sauf si, a son avis, sa présence n’est pas nécessaire pour la vérification ou l'inspection.

Article 35. Rejet d’un travail défectueux et de matériaux

35.1 Droit de I'Ingénieur L’Ingénieur pourra a tout moment durant I'exécution des Travaux demander
par écrit au Contractant d’entreprendre les opérations suivantes et le Contractant sera tenu de les
exécuter a ses frais : a) I'enlévement du Chantier de matériaux qui, selon I'lngénieur, ne répondent pas
aux criteres prévus au Contrat ; b) le remplacement de ces matériaux; et c) I'enlevement et la
reconstruction adéquate de tout travail mal exécuté ou exécuté avec des matériaux qui, de l'avis de
I'Ingénieur, ne répondent pas aux critéres prévus au Contrat.

35.2 Défaut du Contractant de respecter les Ordres de I'lngénieur

A défaut du Contractant de respecter un ordre de I'lngénieur, le Maitre d’Ouvrage pourra embaucher et
rémunérer un ou plusieurs autres contractants pour exécuter 'ordre. Les colts et dépenses accessoires
résultant d’'une telle action seront a la charge du Contractant et pourront étre retenus de tout montant da
ou a devoir au Contractant. 35.3 Co(t de la Réparation, etc. Le Contractant devra réparer, a ses frais,
les travaux défectueux si, de l'avis de l'Ingénieur, la fabrication ou [lutilisation des matériaux ne
correspond pas aux criteres de rendements prévus au Contrat ou que de tels défauts proviennent de la
négligence ou du manquement du Contractant de se conformer & une obligation explicite ou tacite du
Contrat.

Article 36. Enlévement des Matériaux, etc.

A la fin des Travaux, le Contractant doit enlever du Chantier la Machinerie, 'Equipement, les Matériaux,
les Installations Temporaires et tout autre matériel non utilisé fourni par le Contractant.

Article 37. Non responsabilité de ’Employeur vis-a-vis des Dommages Matériels

Le Maitre d’'Ouvrage ne sera en aucun cas responsable de la perte d’'une machinerie, d’'un équipement et
de matériaux ou de dommages causeés aux Installations Temporaires sauf si cette perte ou ce dommage
découle d’actes ou d’omissions du Maitre d’Ouvrage, ses employés ou agents.

Article 38. Equipement et Matériels fournis par ’Employeur

L’équipement et les matériels fournis par 'Employeur restent sa propriété et doivent lui étre restitués a la

fin du Contrat ou lorsque le Contractant n’en a plus besoin. Le Contractant est tenu de restituer
'équipement et les matériels dans I'état qu’il les avait regus compte tenu de 'usure normale.
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Article 39. Motifs de révocation

L’Employeur pourra entrer sur le Chantier et révoquer de plein droit le Contractant sans pour autant le
relever de ses obligations contractuelles ou léser les droits et pouvoirs de 'Employeur et de I'lngénieur
d’agir dans les cas suivants :

a) Si le Contractant fait faillite, se déclare en faillite ou est sous la juridiction d’'un tribunal ou si le
Contractant est une compagnie ou membre d’une compagnie dissoute par voie |égale ;

b) Si le Contractant fait des arrangements avec ses créanciers ou accepte d’exécuter le Contrat
moyennant I'inspection d’'un comité établi par ses créanciers ;

c) Si le Contractant abandonne les Travaux ou céde le Contrat en tout ou en partie a d’autres personnes
sans l'autorisation préalable écrite de 'Employeur et d’HELVETAS ;

d) Si le Contractant ne commence pas les Travaux ou si, de I'avis de I'lngénieur, les Travaux ne vont pas
suffisamment vite et ne seront pas achevés a la date prévue ;

e) Si le Contractant arréte les Travaux sans justification et ne les reprend pas dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la date de réception d’'une mise en demeure de la part de I'ingénieur ; (f) Sile
Contractant n’exécute pas n’importe laquelle de ses obligations en vertu du Contrat et ne répare pas ce
manquement dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception de la mise en
demeure ;

g) Si le Contractant n’exécute pas le travail conformément aux standards professionnels énoncés au
Contrat ;

h) Si le Contractant donne ou promet un présent, un prét ou une récompense a un employé du Maitre
d’Ouvrage, de HELVETAS ou de l'Ingénieur. L’Employeur pourra terminer les Travaux lui-méme ou
embaucher un autre contractant a cette fin. L’Employeur ou ce contractant pourra, a sa convenance,
utiliser la machinerie, I'équipement ou les matériaux destinés exclusivement a la construction et a
'achévement des Travaux. L’Employeur pourra prendre possession de tous les matériaux, machinerie,
équipements, outils et appareils utilisés ou non sur le Chantier, les vendre et verser le produit de la vente
dans les montants qui lui sont dus ou lui seront dus conformément aux dispositions du présent Contrat.

Article 40. Evaluation a la suite de la révocation

L’Ingénieur devra aviser le Contractant, aussitdt que possible aprés sa révocation, d’étre présent pour
I'évaluation des Travaux. Si, pour quelque raison que ce soit, le Contractant n’est pas présent durant
cette évaluation, I'lngénieur pourra procéder en son absence et émettre un certificat contenant le colt de
la portion des travaux réalisés par le Contractant ainsi qui celui des matériaux non utilisés ou
partiellement utilisés, de I'équipement et de toute portion des Installations Temporaires.
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Article 41. Paiement a la suite de la révocation

Dans le cas ou I'Employeur entre sur le Chantier et révoque le Contractant conformément aux
dispositions du présent Article, le Contractant n’aura droit de recevoir aucun autre paiement jusqu'a ce
que la Période de Responsabilité des Travaux Défectueux ait expiré et que I'lngénieur ait calculé et
confirmé par écrit le montant des frais engagés par I'Employeur pour achever les Travaux et réparer les
vices de construction, des frais découlant du retard dans I'achévement des Travaux et de toutes les
autres dépenses encourues par I'Employeur. Si le solde impayé du montant dG au Contractant dépasse
les frais engagés par 'Employeur, cette différence sera versée au Contractant. Si lesdits frais encourus
par 'Employeur excédent le solde impayé, le Contractant en sera tenu responsable et I'Employeur
pourra, dans un tel cas, recouvrer la différence du ou des montants dus au Contractant sans besoin de
recours a la justice.

Article 42. Réparations urgentes

Si, pendant la phase d’exécution des Travaux ou durant la Période de Responsabilité des Travaux
Défectueux, un accident, une erreur ou toute autre circonstance endommage une partie des Travaux et
que, de l'avis de I'Ingénieur, il est nécessaire de la réparer ou de la reconstruire immédiatement pour
raison de sécurité et si le Contractant n’a pas la capacité ou la volonté de le faire, 'Employeur ou d’autres
ouvriers pourront le faire. Si, de 'avis de I'Ingénieur, cette réparation ou reconstruction était a I'entiere
responsabilité et a la charge du Contractant conformément aux termes et conditions du Contrat, tous les
colts et dépenses engagés par 'Employeur a cet effet devront étre remboursés par le Contractant ou
pourront étre déduits du montant di ou a devoir moyennant que I'lngénieur notifie immédiatement par
écrit 'TEmployeur de I'urgence constatée.

Article 43. Augmentation et diminution des couts

Sauf indication contraire, aucun ajustement ne sera effectué au Prix du Contrat en raison de la fluctuation
des prix de la main-d’ceuvre, machinerie, équipement ou matériaux sur le marché, des taux d’intérét, de
la dévaluation de la monnaie ou de toute autre raison pouvant affecter le colt des Travaux.

Article 44. Taxation

Le Contractant sera responsable de s’acquitter de tous ses impbts et taxes conformément aux lois
fiscales en vigueur et a tous les amendements y relatifs. |l sera également responsable d’entreprendre
toutes les démarches nécessaires a cet égard.

Article 45. Prévention de la corruption

L’Employeur se réserve le droit de résilier le Contrat et de récupérer le montant des pertes causées par
une telle résiliation si de son avis, le Contractant a offert ou a donné a une tierce personne un cadeau ou
un quelconque avantage en vue d’influencer son action au cours de la sélection ou de I'exécution du
présent Contrat ; a montré ou a l'intention de montrer a un employé de 'Employeur une certaine faveur
ou défaveur méme lorsque de telles actions sont posées, avec ou sans l'accord du Contractant, par
d’autres personnes engageées par lui ou agissant en son nom.
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Article 46. Langue et systeme de mesures

Sauf indication contraire dans le Contrat, toute la correspondance entre les parties, y compris les
notifications et les documents préparés par le Contractant pour les Travaux devront étre en Frangais. Le
systéme métrique devra étre adopté. CHAPITRE VIII

Article 47. Réglement des différends

Dans I'éventualité d’'une réclamation, d’'une controverse, d’'un différend ou d’une violation découlant de
ou relatif au présent Contrat, les mesures suivantes pour la résolution de la réclamation, controverse ou
différend seront appliquées :

47.1 Notification

La partie lésée devra immédiatement notifier 'autre partie par écrit de la nature de la réclamation, de la
controverse ou du différend dans les sept (7) jours suivant I'apparition de I'affaire.

47.2 Consultation

Dés réception de la notification mentionnée ci-avant, les représentants des Parties commenceront les
consultations en vue d’arriver a un reglement a 'amiable de la réclamation, la controverse ou le différend
sans toutefois interrompre les Travaux.

47.3 Conciliation

Quand les Parties n’arrivent pas a un reéglement a I'amiable, I'une ou l'autre partie peut demander de
soumettre I'affaire au Réglement de conciliation de HELVETAS Swiss Interopération Haiti.

47.4 Arbitrage
Tout différend, controverse ou réclamation non réglé a 'amiable conformément aux clauses
47.1 & 47.3 ci-dessus sera soumis a arbitrage conformément au Réglement d’arbitrage de HELVETAS.

Les Parties seront liées par la sentence rendue au terme dudit arbitrage comme valant réglement final et
définitif non-sujet a discussion ou réclamation.

Page | 14
REGLEAU : travaux de construction d’un bloc sanitaire au niveau du port de Marigot REG/AO-09/23



