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TERMES DE REFERENCE

Contexte et Justification

Oxfam depuis plusieurs années est présente en Haiti pour exécuter différents projets de
développement territorial et communautaire, en partenariat avec les autorités nationales a tout le
niveau, du local au national. Ce projet d’Oxfam opére a l'intérieur de la confédération Oxfam, en
étroite relation avec son organisation législative, administrative et procédurale. Dans ce contexte,
I’Oxfam, en partenariat avec la Mairie de Croix des Bouquets, et avec le cofinancement de I’'Union
Européenne, compte développer des actions visant le renforcement de la société civile et des
autorités locales dans le Département de I’Ouest, en Haiti. Grace a la présente proposition, Oxfam
vise a appuyer le renforcement et la mise en fonction du processus de participation démocratique
entre ANE et AL dans la région ouest du Pays (objectif général), en comprenant que pour y arriver
c’est vital la création de mécanismes de dialogue et articulation entre les Municipalités du Lac Azuéi
et la société civile haitienne permettant 'aménagement conjoint de leur territoire (objectif
spécifique).

Entre 2014 et 2015, OXFAM a produit plusieurs documents présentant un diagnostic et une analyse
compléte du profil biophysique et socioéconomique de la région du Lac Azuéi qui englobe également
toutes les sections communales de Cornillon. A partir de ces études, un plan d’action a été élaboré
qui met un relief un ensemble de mesures a prendre afin d’aider les communautés a améliorer leur
qualité de vie. La réhabilitation des systemes de collecte des eaux pluviales et leur conservation dans
des citernes diment construites a été jugée comme prioritaire dans la zone de Cornillon, notamment
dans la section communal Premiére Plain Céleste, nommée Kay Elie, en proximité de la structure
scolaire national Kay Elie, et le présent document présente les principaux éléments stratégiques pour
y mettre en ceuvre une activité de construction de citerne de 44m3 de capacité.



Spécification technique

Construction d’une citerne de 44 m3 a Cornillon.

Le captage de I'eau de pluie par les toits de I'école permet l'installation complémentaire d’'une
citerne de 44 m3.

Localisation de la citerne :
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La mise en place de cette citerne vient se faire en aval d’une citerne existante déja connecté et par
laquelle I'eau de pluie arrivera jusqu’a ce nouveau réservoir.

L'opération se décline suivant les activités suivantes :

v" Amélioration de I'aire de captage (toit de I'école)

v' Reprise sur le trop plein de la citerne et mise en place d’une adduction approvisionnant le
réservoir.

v' Construction d’un réservoir de 44 m3 potentiel. Celui-ci est construit en magonnerie de bloc
20 cm chainée sur un radier ferraillé de 10 cm sur une surface estimée a 5mXé6m.
v" Terrassement, fouille de la fondation, et des tranchées d’adduction.

Le document présente I'enchainement des activités a mettre en ceuvre.
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|.  Tracés et fouille :
1. Main d’ceuvre :

> Le contremaitre.
» 6 manoeuvres.

2. Outillage :

1 Equerre.

1 Niveau.

20 Piquet.

10 Cros bas.

2 livre de clous
1 Ligne (ficelle).
6 Pelles.

3 pioches.

2 brouettes.
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3. Déroulement :
Un premier tracé est formé sur une surface de 8mX7m.

Un deuxiéme tracé en forme de cordon de 40cm de large est formé entre cette surface et la citerne
existante.

Le décaissement mettant la surface de construction a niveau et plat est effectué en évacuant la terre
a la brouette.

La surface doit étre nue de remblais.

La tranchée d’adduction est creusée sur 60 cm de profondeur et 40 cm de large entre la plateforme
et la citerne existante.

Le contremaitre trace la fouille de la fondation sur le terrain mis a plat en utilisant des cros-bas sur
piquet.

o Les axes sont placés de 0 a 5.20 m en largeur puis de 0 a 3.2m et de 3.2m a 6.4m.
e Lafouille est de 40cm de large sur 40 cm de profondeur.

Les poteaux au nombre de 9 sont sur-fouillé pour arriver aux dimensions de 60cmX 60cm sur 80 cm
de profondeur.

La terre est évacuée a la brouette.

Il.  Mise en place béton de propreté.
Un béton de propreté, épaisseur 5 cm, est coulé en font de fouille y compris sur la place des poteaux,
avant toute intervention de magonnerie.

1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
2 Magons.

1 Maitre pelle.
6 Manceuvre.
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2. Outillage :

» 4 Pelles.

> 4 fut plastique.
> 6 seaux.

» 3truelles.

3. Déroulement:

Le font de fouille est nettoyée soigneusement. Le béton 100kg /m3 soit pour 0.73 m3 estimé deux
sac de ciment. Le mélange est fait en deux fois au seau soit 10 seaux de sable pour 15 seaux de
gravier pour 1 sac ciment. Le brassage est homogéne en le mélange est retourné deux fois avant
d’étre mouillé. La consistance est pateuse au service. La couche de béton est répartie soigneusement
a la pelle est a la truelle.

.  Leferraillage des poteaux et des semelles.
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.
» 3 Manceuvres.

2. Outillage :

1 Croc de ferrailleur.
2 Scie a métaux

1 Cisaille.

2 Bancs de ferrailleur.
3 Tuyau a cintrer.

3 Pince a ligaturer.
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3. Matériaux:

» Fer % pouce crénelé.
» Ferl/4 pouce lisse.
> Fil aligature.

4. Déroulement.
Les longueurs des poteaux sont définies puis les longueurs de chaque pieces.

> Poteaux fer ¥ de 2.60ml.
> 4 fers de 2.9m| minimum par poteau.

Soit 36 pieces de 2.9m.

Etriers carrés de 12cm de coté avec crocs rentrant de 5 cm. Soit 153 fers d’étriers de % par 60 cm
formés en carré au banc.

Les poteaux sont formés au banc avec des équerres au pied de 15 cm. Les poteaux sont assemblés 4
fer et 15 étriers espacement de 20 cm plus 2 étrier supplémentaires aux jonctions avec les longrines
(chainage).

Les semelles sont formées d’une nappe de fer 1/2 croisés.



Les fers de 70 cm son cintrés sur leur pointe en deux crochet de 7 a 8 cm. Les fers sont assemblés en
quadrillage de 10 cm. Les semelles sont assemblées aux poteaux sur les équerres de pied, les
crochets vers le haut.

Les poteaux sont posé sur leur emplacement callés, alignés entres eux et haubanés. Si possible couler
les semelles dans la foulée.

IV. Béton des semelles.
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.

» 1 Maitre pelle.
> 6 Manceuvre.

2. Outillage :

> 4 Pelles.

» 4 fut plastique.
> 6 seaux.

» 3truelles.

3. Déroulement:

Les emplacements des poteaux sont nettoyés soigneusement. Le béton 300kg /m3 soit pour 0.32 m3
estimé trois sac de ciment. Le mélange est fait en une fois au seau soit 8 seaux de sable pour 13
seaux de gravier pour 3 sacs ciment. Le brassage est homogeéne en le mélange est retourné deux fois
avant d’étre mouillé. La consistance est pateuse au service. La couche de béton est répartie
soigneusement sur 10 cm a la pelle et a la truelle. Les semelles sont vibrées au fer a béton ou au
vibreur si il ya lieu. Les semelles doivent étre noyées entierement dans le béton.

Chaque demi-journée au séchage de 4 jours un arrosage important sera fait.

V.  Macgonnerie des fondations.
Roches appareillées et magonnées au mortier dosé a 300kg de ciment /m3, la fondation stabilise le
bassin aux éventuel effondrements et glissements latéraux.

1. Main d’ceuvre :

» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.

> 1 Maitre pelle.
> 3 Manceuvre.

2. Outillage :

4 Pelles.

4 fut plastique.

6 seaux.

3 truelles.

3 Marteau a roche.
3 Niveaux.

Lignes (ficelles)
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3. Déroulement:

Le mortier est dosé a 300kg /m3 soit pour 1.4 m3 estimé 9 sac de ciment. Le mélange est fait en
plusieurs fois au seau soit 8 seaux de sable pour 1 sac ciment. Le brassage est homogéene en le
mélange est retourné deux fois avant d’étre mouillé. La consistance est pateuse au service. La pose
des roches est réguliere et appareillée. Les roche sont posées a plat et croisées. Une roche
« traversante » sera posée dans chaque metre de magonnerie. Les joints sont le plus fin possibles
sans bourrage mortier. Les joint sont nettoyés a I'avancement les matériaux sont réutilisé dans la
macgonnerie.

VI.  Le béton des poteaux bas.
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.

» 1 Maitre pelle.
» 6 Manceuvre.

2. Outillage :

4 Pelles.

4 fut plastique.

6 seaux.

3 truelles.

» Marteau charpente.
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3. Déroulement:

Les emplacements des poteaux sont nettoyés soigneusement. Le coffrage en planche est bati s’il y a
lieu. Le béton 300kg /m3 soit pour 1.55 m3 estimé douze sac de ciment. Le mélange est fait en 6 fois
au seau soit 7 seaux de sable pour 10 seaux de gravier pour 2 sacs ciment. Le brassage est homogene
en le mélange est retourné deux fois avant d’étre mouillé. La consistance est pateuse au service. La
couche de béton est répartie soigneusement sur la hauteur a la pelle et a la truelle. Les poteaux sont
vibrées au fer a béton ou au vibreur si il ya lieu. Les fers doivent étre noyés entierement dans le
béton. Chaque demi-journée au séchage un arrosage important sera fait.

VII.  Leferraillage du chainage bas.
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.
» 3 Manceuvres.

2. Outillage :

Croc de ferrailleur.
Scie a métaux
Cisaille.

Banc de ferrailleur.
Tuyau a cintrer.
Pince a ferrailler.
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3. Matériaux:

> Fer % pouce crénelé.
» Ferl/4 pouce lisse.
» Fil aligature.

4, Déroulement.

Les longueurs des longrines sont définies puis les longueurs de chaque piéces. Soit 5.4 m dans la
petite largeur et 6.8 m dans la longueur. 6 fers 1/2.

Dans la petite largeur il y a trois longrines. Dans la longueur 2 longrines

Etriers rectangulaires de 12cm de coté X 25 cm avec crocs rentrant de 5 cm. Soit fers d’étriers de %
par 85 cm formés en rectangles au banc.

Longrines sont formés en place un étrier chaque 20 cm soit :

Pour les largeurs 27 X 3 plus 8X 3 ajoutés aux jonctions avec les poteaux.
Pour les longueurs 34 X 2 plus 8 X 2 ajoutés aux jonctions avec les poteaux.
Soit total de 190 étriers

Des équerres en ferl/2 sont fabriquées au banc soit :

e 12équerresde 1.6m
e 24 équerresde 1.4m
e 12 équerresde 1.5m

Les équerres sont ajoutées et ligaturées selon la méthodologie préconisé par le MTPTC. Le ferraillage
est nivelé et callé.

VIIl.  Remblais avant pose du ferraillage du radier :
Les attentes des adductions d’arrivé et de trop plein en 4 pouces sch40 sont posées dans les remblais
et positionnées selon les plans.

1. Main d’ceuvre :

» 1 Contremaitre.
» 6 manoeuvres.

2. Outillage :

> 6 Pelles.

> 3 pioches.

> 2 brouettes.

> 1 compacteur a plaque.

3. Déroulement:
Remblaiement de la surface sur tout le pourtour des fondations.

Compactage.



Remblaiement jusqu’a moins 10 cm du haut des magonneries.
Compactage.
Remplissage au gravier sur 10 cm.

Compactage mouillé.

IX.  Pose ferraillage du radier.
1. Main d’ceuvre

> 1 Contremaitre.
» 2 Magons.
> 3 Manceuvres.

2. Outillage :

1 Croc de ferrailleur.
2 Scie a métaux

1 Cisaille.

2 Bancs de ferrailleur.
3 Tuyau a cintrer.

3 Pince a ligaturer.
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3. Matériaux :

> Fer % pouce crénelé.
» Fil aligature.

4. Déroulement.

Les largeurs et longueurs de la nappe de ferraillage sont définies puis les longueurs de chaque
pieces.

» Largeur du radier 5.4 m, longueur des fers 5.7m.
» Longueur du radier 6.8 m, longueur des fers 7.1 m.
» 27 fers de 5.7 ml minimum.
» 20 fers de 6.8 ml minimum.

Les longueurs sont formées au banc avec des équerres sur chaque pointe de 15 cm.

» La nappe est assemblée 25 fer en largeur et 18 fers en longueur sur une maille carrée de
30 cm de largeur les pointes passées sous la longrine équerres vers le haut.

» Un fer est posé en supplément sur la premiére maille proche de chaque longrine.

> La nappe est ligaturée en avancement sur la largeur du réservoir.

» Le ferraillage est callé avec un espace de 5 cm a partir du sol compacté.

Les attentes pvc sont posées et nivelées

X.  Coffrage du chainage bas et radier en extérieur.

1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.



» 2 Magons.
» 3 Manceuvres.

2. Outillage :

3 Marteau de charpentier.
1 Pince a clous.

2 Tenailles.

3 Equerres

3 niveaux
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3. Matériaux :

» 26ml Planche de 12 pouces de largeur.
» 2 livres Fil a ligature.

» 3 livres Clous 3 pouces.

» 1 douzaine Bois dur

4. Déroulement.

Les planches sont posées sur le pourtour du réservoir en applique sur la fondation et callées et
étayées au niveau du futur chainage. Le coffrage est finement nivelé.

Xl.  Pose des attentes
» Deux entrées en 4 pouces.
» Deux sorties 2 pouces.
» Deux trop-pleins vidange en 4 pouces.

Xll.  Le béton du radier.
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.

» 1 Maitre pelle.
» 6 Manceuvre.

2. Outillage :

> 4 Pelles.

» 4 fut plastique.
> 6 seaux.

» 3truelles.

3. Déroulement:

Les niveaux et le calage du ferraillage est vérifié. L'emplacement de la coulée est mouillé. Le béton
est dosé a 450kg /m3 soit pour 3.60 m3 estimé 39 sacs de ciment. Le mélange est fait en 9 fois au
seau soit 10 seaux de sable pour 14 seaux de gravier pour 4 sacs ciment. Le brassage est homogene
et le mélange est retourné deux fois avant d’étre mouillé. La consistance est pateuse au service. La
couche de béton est répartie soigneusement sur la hauteur 10 cm a la pelle et a la truelle. Le béton
est vibré a I'avancement au fer a béton ou au vibreur si il y a lieu. Les fers doivent étre noyés
entierement dans le béton. Les fers supérieurs des longrines restent apparents. Le radier est



soigneusement flotté a I'avancement en finition fine. Chaque demi-journée au séchage un arrosage
important sera fait.

Xlll.  Le coffrage du chainage
1. Main d’ceuvre

> 1 Contremaitre.
» 2 Magons.
» 3 Manceuvres.

2. Outillage :

3 Marteau de charpentier.
1 Pince a clous.

2 Tenailles.

3 Equerres

3 niveaux
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3. Matériaux :

> 38ml Planche de 8pouces ou plus de largeur.
> 2livres Fil a ligature.
» 2 livres Clous 3 pouces.

4, Déroulement.

Les planches sont posées sur le pourtour intérieur du réservoir en paralléles au coffrage
précédent sur le radier elles sont callées et étayées au niveau du futur chainage. Le chainage
central est également coffré. Le coffrage est finement nivelé.

XIV.  Le béton du chainage.
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
» 2 Magons.

» 1 Maitre pelle.
» 6 Manceuvre.

2. Outillage :

> 4 Pelles.

» 4 fut plastique.
> 6 seaux.

> 3truelles.

3. Déroulement:

L’emplacement de la coulée est mouillé. Le béton 300kg /m3 soit pour 1.20 m3 estimé 9 sac de
ciment. Le mélange est fait en 5 fois au seau soit 7 seaux de sable pour 10 seaux de gravier pour 2
sacs ciment. Le brassage est homogéne et le mélange est retourné deux fois avant d’étre mouillé. La
consistance est pateuse au service. La couche de béton est répartie soigneusement sur la hauteur 20
cm a la pelle et a la truelle. Le béton est vibré a I’'avancement au fer a béton ou au vibreur si il ya lieu.
Les fers doivent étre noyés entierement dans le béton. Le chainage est grossierement fini a niveau a
I'avancement. Chaque demi-journée au séchage un arrosage important sera fait.



XV. Maconnerie de bloc 20

Les blocs de 20 cm sont de qualité supérieur controlés et certifiés résistant a plus de 8 méga pascals.
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.

> 1 Maitre pelle.
» 3 Manceuvre.

2. Outillage :

4 Pelles.

4 fut plastique.
6 seaux.

3 truelles.

3 Niveaux.

3 Equerres
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3. Déroulement:

Les blocs sont répartis avant la pose autour du réservoir de facon réguliére pour un service rapide. Le
mortier de pose est dosé a 300kg /m3 soit pour 2.6 m3 estimé dix-neuf sac de ciment. Le mélange est
fait en plusieurs fois au seau soit 8 seaux de sable pour 1 sac ciment. Le brassage est homogéne en le
mélange est retourné deux fois avant d’étre mouillé. La consistance est pateuse au service. La pose
des blocs est réguliere, alternée a niveau sur chaque rang. Aucun joint continu n’est admis. Les joints
sont fins. Le mortier doit entrer de fagon importante dans les blocs posés. Les joints sont nettoyés a
I"avancement les matériaux sont réutilisé dans la magonnerie. Sur les poteaux les blocs sont posés en
retrait une rangée sur deux pour faciliter le mariage entre bloc et poteaux bétons.

XVI.  Le béton des poteaux.
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
» 2 Magons.

» 1 Maitre pelle.
» 6 Manceuvre.

2. Outillage :

4 Pelles.

4 fut plastique.

6 seaux.

3 truelles.

Marteau charpente.
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3. Déroulement:

Le coffrage en planche est bati. Le béton 300kg /m3 soit pour 0.5 m3 estimé quatre sac de ciment.
Le mélange est fait en 2 fois au seau soit 7 seaux de sable pour 10 seaux de gravier pour 2 sacs
ciment. Le brassage est homogéne en le mélange est retourné deux fois avant d’étre mouillé. La
consistance est pateuse au service. La couche de béton est répartie soigneusement sur la hauteur a
la pelle et a la truelle. Les poteaux sont vibrées au fer a béton ou au vibreur si il y a lieu. Les fers



doivent étre noyés entierement dans le béton. Chaque demi-journée au séchage un arrosage
important sera fait.

XVII.  Les enduits.
La totalité intérieure extérieure du bassin est enduit une premiere fois en une couche de 3 cm,
I'extérieure est talochée finement, l'intérieur est enduit en une deuxieéme couche de 2 cm talochée
tres finement.

1. Main d’ceuvre
» 1 Contremaitre.
» 2 Magons.
> 1 Maitre pelle.
» 2 Manceuvre.
2. Outillage :
> 3 Pelles.
4 fut plastique.
6 seaux.
3 truelles.
3 Niveaux.
3 Equerres.
> 1ligne, ficelle.
3. Déroulement:
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Les lignes et les équerrages et les niveaux sont pris. Le mortier de crépissage est dosé a 400kg /m3
soit pour 3.35 m3 estimé 42 sacs de ciment. Le mélange est fait en plusieurs fois au seau soit 6 seaux
de sable pour 1 sac ciment. Le brassage est homogéne en le mélange est retourné deux fois avant
d’étre mouillé. La consistance est pateuse au service. Les surfaces sont fortement mouillées. Le
crépissage est régulier et homogene. La regle est tirée régulierement. Les crépis sont frottés a
I"avancement a I'extérieur. Dés que la premiére passe de crépis fini la deuxieme passe intérieur est
effectué apres un arrosage important. La finition est fine a la taloche. Les angles sont finis au cul de
bouteille. Les enduits sont mouillés au séchage. Aucune fissure n’est admise.

XVIIl.  Le coffrage de la dalle supérieure
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
» 2 Magons.
» 3 Manceuvres.

2. Outillage :

3 Marteau de charpentier.
1 Pince a clous.

2 Tenalilles.

3 Equerres

3 niveaux
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3. Matériaux :

> 38ml Planche de 8pouces ou plus de largeur.
> 24 planches 1X12X16.



24 chevrons 2X4X16

Etais en bois dur 240 soit 20 douzaines ou 40 étais réglables en fer.
10 feuilles de hardboard fin 1/4.

2 livres Fil a ligature.

5 livres Clous 3 pouces.
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4, Déroulement.

Les planches sont posées sur le pourtour du réservoir en paralleles au coffrage précédent sur le
radier elles sont callées et étayées au niveau du futur chainage. Le coffrage est finement nivelé.
Les planches de 16 pieds sont posées a hauteur au niveau a l'intérieur du réservoir. Elles sont
doublées par le hardboard qui est cloué. Les acces sont conservés au niveau des trappes de
visites (2). Les étayages sont complétés si il ya lieu. Le coffrage des trappes est construit. Un film
plastique d’étanchéité est posé.

XIX.  Pose ferraillage de la dalle de couverture.
1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.
» 3 Manceuvres.

2. Outillage :

1 Croc de ferrailleur.
2 Scie a métaux

1 Cisaille.

2 Bancs de ferrailleur.
3 Tuyau a cintrer.

3 Pince a ligaturer.
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3. Matériaux :

» Fer % pouce crénelé.
> Fil aligature.

4. Déroulement.
Les largeurs et longueurs de la nappe de ferraillage sont définies puis les longueurs de chaque
pieces.

Largeur du radier 5.4 m, longueur des fers 5.7m.
Longueur du radier 6.8 m, longueur des fers 7.1 m.
34 fers de 5.7 ml minimum.

29 fers de 6.8 ml minimum.
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Les longueurs sont formées au banc avec des équerres sur chaque pointe de 15 cm. La nappe est
assemblée 34 fer en largeur et 27 fers en longueur sur une maille carrée de 20 cm de largeur les
pointes passées sous la longrine équerres vers le haut. Un fer est posé en supplément sur la premiére
maille proche de chaque longrine. La nappe est ligaturée en avancement sur la largeur du réservoir.
Le ferraillage est callé avec un espace de 5 cm a partir du coffrage. Les équerres en attente sont
recourbées et ligaturées. Les fers des poteaux sont sciés pour rester a l'intérieur de la dalle. Les
trappes de visite sont posées.



XX. Le béton de la dalle.

1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.

» 1 Maitre pelle.
> 6 Manceuvre.

2. Outillage :

> 4 Pelles.

» 4 fut plastique.
> 6 seaux.

» 3truelles.

3. Déroulement:

Les niveaux et le calage du ferraillage est vérifié. L'emplacement de la coulée est mouillé. Le béton
450kg /m3 soit pour 3.60 m3 estimé 39 sacs de ciment. Le mélange est fait en 16 fois au seau soit 9
seaux de sable pour 12 seaux de gravier pour 4 sacs ciment. Le brassage est homogene et le mélange
est retourné deux fois avant d’étre mouillé. La consistance est pateuse au service.

La couche de béton est répartie soigneusement sur la hauteur 15 cm a la pelle et a la truelle. Le
béton est vibré a I'avancement au vibreur. Les fers doivent étre noyés entierement dans le béton. La
dalle est soigneusement talochée a I'avancement en finition fine. Chaque demi-journée au séchage
un arrosage important sera fait.

XXl.  Lacure.

La cure de la dalle de toit dur au minimum 14 jours pour le de décoffrage final et sa pleine fonction.
La cure est faite lentement en arrosant régulierement 2 fois par jour minimum. Des sacs de ciment
sont posés comme tampons a I’évaporation.

XXIl.  Le décoffrage.
On prendra soin de décoffrer lentement et progressivement. Les bois durs sont sortis. Puis les
planches. Puis le hard board qui peut étre cassé.

XXIIl.  Installation de 'adduction et des points d’eau.
Les tuyaux 4 pouces sont connectés collés et posés en fond de fouille. La terre de remblais est criblée
et remblayée. Les fines entourent le tuyau et les graves sont remblayées en dernier. Les trop pleins,
vidanges sont posés non collés. Les tuyaux 2 pouces sont réduits en3/4 et un robinet a cadenas est
posé.

XXIV.  Radier de protection du point d’eau.
Un radier de 10 cm de 2.2m sur 1.5m est coulé sous les robinets.

1. Main d’ceuvre
» 1 Contremaitre.
> 2 Magons.
» 1 Maitre pelle.
» 6 Manceuvre.
2. Outillage :



4 Pelles.

4 fut plastique.
6 seaux.

3 truelles.

3. Déroulement:
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Le coffrage léger est construit. Les niveaux sont pris. Les pentes sont tracées au cordeau (ficelles)
L’emplacement de la coulée est mouillé. Le béton 450kg /m3 soit pour 0.60 m3 estimé 7 sacs de
ciment. Le mélange est fait en 4 fois au seau soit 5 seaux de sable pour 7 seaux de gravier pour 2 sacs
ciment. Le brassage est homogene et le mélange est retourné deux fois avant d’étre mouillé. La
consistance est pateuse au service. La couche de béton est répartie soigneusement sur la hauteur 20
cm a la pelle et a la truelle. Le béton est vibré a I'avancement au fer a béton ou au vibreur siil y a
lieu. Deux grosses pierres plates sont posées comme brise jet sous les robinets. Deux seaux de béton
seront coulés sous les sorties des trop-pleins comme brise jet. Le radier est soigneusement flotté a
I"avancement en finition fine. Chaque demi-journée au séchage un arrosage important sera fait.

XXV.  Bordure sur les toits de |'école.
Des bordures en béton gras sont formées sur le pourtour des deux batiments un tuyau de jonction de
deux metre est posé entre la direction et un des batiments.

1. Main d’ceuvre

» 1 Contremaitre.
» 2 Magons.

» 1 Maitre pelle.
» 6 Manceuvre.

2. Outillage :

4 Pelles.

4 fut plastique.

6 seaux.

3 truelles.

Marteau charpente.
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3. Déroulement:

Le béton 300kg /m3 soit pour 1 m3 estimé 8 sacs de ciment. Le mélange est fait en 2 fois au seau soit
14 seaux de sable pour 20 seaux de gravier pour 4 sacs ciment. La consistance est pateuse au
service. La couche de béton est répartie soigneusement sur le pourtour du toit a la truelle. Le béton
est légerement flotté. Le tuyau est noyé dans les deux bordures paralléles. Chaque demi-journée au
séchage un arrosage important sera fait.

XXVI.  Critéres de Sélection
Les offres seront évaluées selon les critéres suivants :

e Expérience générale dans le domaine de construction de structures hydrauliques (25%)

e (Qualifications et compétences de la construction de citernes de collecte d’eau et systéme de
collecte d’eaux pluviales (35%)

e Prix de I'offre (40%)



XXVII.  Soumission des Offres
Les offres doivent étre soumises au plus tard le 28 Avril 2016, sous pli cacheté, a I'adresse suivante :

OXFAM -
#10, Rue Célie Guillaume
Sant 23 — Croix des Bouquets

Haiti

Elles seront composées de la maniére suivante :
Une offre technique en francais, qui comprendra :

e Une note méthodologique de 3 pages maximum, incluant la compréhension des termes de
référence et du travail attendu, la méthodologie d’action proposée, incluant I'approche
participative.

e Le CVdelasociété/compagnie et les références pertinentes au regard du travail demandé.

e Chronogramme d’activité

e Une offre financiere en frangais incluant tous les frais d’honoraires et de matériaux a
employer, ainsi que les co(ts des travaux du chantier et respectant le cadre de devis proposé
en annexe.

Les offres seront fournies en 1 exemplaire original et 2 copies pour faciliter la séance d’évaluation
des offres.

Pour toute question par rapport a cet appel d’offre, veuillez écrire a I'adresse suivante:
alfredo.locicero@oxfam.it

XXVIIl.  Annexes
e Annexe 1 : Canevas pour |'offre technique ;
e Annexe 2 : Cadre du devis pour I'offre financiere ;
e Annexe 3 : Calendrier des travaux ;
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