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DATE:
AOUT 2016

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

LISTE DES PLANCHES

PLA-00 RELEVE SITUATION EXISTANTE

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS

PLC-01 PLAN CLOTURE_PARTIE AVANT
PLC-02 PLAN CLOTURE_PARTIE BANQUE
PLC-03 PLAN CLOTURE_PARTIE ARRIERE

PLC-SF-01 FERAILLAGE SEMELLE
PLC-SF-02 FERAILLAGE SOCLE
PLC-SF-03 FERAILLAGE COLONNE
PLC-SF-04 FERAILLAGE CHAINAGE INFERIEUR/LIBAGE
PLC-SF-05 FERAILLAGE CHAINAGE SUPERIEUR

GENERAUX

PLA-01 PLAN D'ENSEMBLE

PLA-02 BLOC SANITAIRE_PLANS
PLA-03 BLOC SANITAIRE_FACADES & COUPES
PLA-04 GUERITE
PLA-05 ESPACE ENTRE CONTAINERS

ELECTRICITE
PLE-01 PLAN ECLAIRAGE BLOC SANITAIRE

STRUCTURE
PLS-01 PLAN DE STRUCTURE BLOC SANITAIRE

PLOMBERIE
DETAILS FOSSES SEPTIQUE 800 GALLONS

PLS-02 PLAN DE STRUCTURE BLOC SANITAIRE_1
PLS-03 PLAN DE STRUCTURE GUERITE
PLS-04 PLAN DE STRUCTURE GUERITE 1

CLOTURE

PLC-04 DETAILS CROCHETS
STRUCTURE

AMENAGEMENTS DIVERS
ARCHITECTURE

ARCHITECTURE



DATE:
AOUT 2016

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

LISTE DES PLANCHES

PLA-00 RELEVE SITUATION EXISTANTE

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS

GENERAUX

PLA-01 PLAN D'ENSEMBLE
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CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE 

SERVICES CITOYENS

PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)
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  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS



DATE:
AOUT 2016

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

LISTE DES PLANCHES

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS

PLA-02 BLOC SANITAIRE_PLANS
PLA-03 BLOC SANITAIRE_FACADES & COUPES
PLA-04 GUERITE
PLA-05 ESPACE ENTRE CONTAINERS

AMENAGEMENTS DIVERS
ARCHITECTURE
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PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

PLAN DE DISTRIBUTION PLAN DE COTATION

PLAN DE POUTRAISON
PLAN DES FONDATIONS

DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS



Remblais tout venant h=0.30
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Colonne
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Chainage
intermédiaire 0.1m
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Porte en plywood
Colonne

0.20x0.20m

Chainage
intermédiaire 0.1m
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PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

FACADE OUEST FACADE SUD

COUPE LONGITUDINALE AACOUPE TRANSVERSALE BB

DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS
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Chainage inférieur
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roches l=0.40 m
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blocs 15
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PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)
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DISTRIBUTION

COUPE AA
FACADE
PRINCIPALE

DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS
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NOTES
Soudure de 14",pour les assemblages des élements de la toiture
Fixatiion des toles avec des boulons M8 (filetage de 8 mm de diamètre)
Fixation Plaque platine  12" , avec un boulon crossé  24,L=400mm
ancré au béton du parquet
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PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

DETAIL TOITURE

COUPE

FERAILLAGE SOCLE EN BETON ARME

DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS



DATE:
AOUT 2016

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

LISTE DES PLANCHES

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS

STRUCTURE
PLS-01 PLAN DE STRUCTURE BLOC SANITAIRE
PLS-02 PLAN DE STRUCTURE BLOC SANITAIRE_1
PLS-03 PLAN DE STRUCTURE GUERITE
PLS-04 PLAN DE STRUCTURE GUERITE 1

AMENAGEMENTS DIVERS
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PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS
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  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS
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  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
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CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS
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DE SERVICES AUX CITOYENS



DATE:
AOUT 2016

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

LISTE DES PLANCHES

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS

ELECTRICITE
PLE-01 PLAN ECLAIRAGE BLOC SANITAIRE

AMENAGEMENTS DIVERS
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DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS



DATE:
AOUT 2016

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

LISTE DES PLANCHES

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS

PLOMBERIE
DETAILS FOSSES SEPTIQUE 800 GALLONS

AMENAGEMENTS DIVERS





DATE:
AOUT 2016

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

LISTE DES PLANCHES

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS

PLC-01 PLAN CLOTURE_PARTIE AVANT
PLC-02 PLAN CLOTURE_PARTIE BANQUE
PLC-03 PLAN CLOTURE_PARTIE ARRIERE

CLOTURE

PLC-04 DETAILS CROCHETS

ARCHITECTURE



PARTIE AVANT (20 colonnes:1-11,30-38)

0
.3

0
0

.6
0

0
.4

0
0

.2
0

2
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3
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8

0
.1
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Semelle
0.90x0.90X0.30m

Béton de propreté,
épaisseur =0.05m

10 MPA (150 kg/m3)

Chainage inférieur
0.40x0.20m

maconnerie de
roches l=0.40 m

Maconnerie
blocs 15

Colonne
0.25x0.25m

Chainage
superieur 0.15x0.15m

1
.2

0
2

.1
8

Socle
0.40x0.40m

Ligne terrain
 naturel route

0.15
0.25

Ligne terrain
 naturel cour

COUPE AA

Remblais compacté
tout venant de rivière,

épaisseur:0.20m

Chainage
superieur 0.15x0.15m

Colonne
0.25x0.25m

Chainage inférieur
0.40x0.20m

Semelle
0.90x0.90x0.30m

maconnerie de
roches l=0.40 m
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Ligne terrain
 naturel route

Béton de propreté,
épaisseur =0.05m

10 MPA (150 kg/m3)

Remblais compacté
tout venant de rivière,

épaisseur :0.20m

3.00

Mortier de
pose: 0.02m

Maconnerie de Blocs arme
0.15m x 0.20m x 0.40m
Resistance des blocs:15MPa (CNBH)
Coulis dans alveoles armees: 250kg /M3

0
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0
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0
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Semelle
0.90x0.90x0.30m

Colonne
0.25x0.25m

Socle
0.40x0.40m

Chainage inférieur
0.40x0.20m

Sur maconnerie de roches
largeur=0.4m

Chainage supérieur
0.15 x 0.15 m

0
.1

5

PLAN CLOTURE_PARTIE AVANT

PLC-01
ECHELLE
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PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

VUE EN PLAN

ELEVATION

SECTION

DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS



PARTIE BANQUE (4 colonnes:12-15)

0
.6

0
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0
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1
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3
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Cloture décorative
en fer forgé

Semelle
0.90x0.90X0.30m

Chainage inférieur
0.40x0.20m

maconnerie de
roches l=0.40m

Colonne
0.25x0.25m

1
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0

Socle
0.40x0.40m

1
.1

0
0

.1
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0
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00
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0

0
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0

0.25
0.45

Ligne terrain
 naturel route

Ligne terrain
 naturel cour

Béton de propreté,
épaisseur =0.05m

10 MPA (150 kg/m3)

COUPE BB

Remblais compacté
tout venant de rivière,

épaisseur :0.20m

Cloture décorative
en fer forgé 1"x1"

ou tole découpée arisanale,
soudé sur profilé 2x2"

Semelle
0.90x0.90x0.30m

Chainage inférieur
0.40x0.20m

Colonne
0.25x0.25m

maconnerie de
roches l=0.40m

Ligne terrain
 naturel

Socle
0.40x0.40m

1
.0

0

0
.4

0
0

.6
0

Ligne terrain
 naturel route

Béton de propreté,
épaisseur =0.05m

10 MPA (150 kg/m3)

3.00

Remblais compacté
tout venant de rivière,

épaisseur :0.20m

3.00

Profile 2x4"
soudé dans attentes
Barre Ø 12"  attaché au

feraillage du chainage inféreur

1
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0.90x0.90x0.30m

Colonne
0.25x0.25m

Socle
0.40x0.40m

Chainage inférieur
0.40x0.20m

Sur maconnerie de roches
largeur=0.4m

Chainage supérieur
0.15 x 0.15 m

0
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1.50

1
.4

2
1
.8

1

Fer forgé 1"x1"

Tole 1
16"

PLAN CLOTURE_PARTIE BANQUE

PLC-02
ECHELLE
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PARTIE ARRIERE (14 colonnes, 16-29)

1
.4

0
0

.3
0

0
.2

0
2

.0
3

0
.6

0

4
.5

8

0
.1

5

Semelle
0.90x0.90X0.30m

Socle
0.40x0.40m

Colonne
0.25x0.25m

Chainage inférieur
0.40x0.20m

Maconnerie
blocs 15

Chainage
supérieur 0.15x0.15m

2
.1

0
2

.1
8

Poutre de libage
0.40x0.20m

Socle
0.40x0.40m

Ligne terrain
 naturel

voie pietonne

0
.3

0
0

.2
0

0.15
0.25

Ligne terrain
 naturel cour

Béton de propreté,
épaisseur =0.05m

10 MPA (150 kg/m3)

COUPE CC

Remblais compacté
tout venant de rivière,

épaisseur :0.20m

Chainage
superieur 0.15x0.15m

Colonne
0.25x0.25m

Chainage inférieur
0.40x0.20m

Semelle
0.90x0.90x0.30m

Poutre de libage
0.40x0.20m

Remblais compacté
tout venant de rivière,

épaisseur :0.20m

0
.0

5
0

.3
0

0
.2

0
1

.7
0

0
.2

0
2

.0
3

0
.1

5

4
.8

3

0
.3

0
1

.0
0

0
.4

0

Ligne terrain
 naturel voie pietonne

Béton de propreté,
épaisseur =0.05m

10 MPA (150 kg/m3)

Ligne terrain
 naturel cour

3.00

Mortier de
pose: 0.02m

Maconnerie de Blocs arme
0.15m x 0.20m x 0.40m
Resistance des blocs:15MPa (CNBH)
Coulis dans alveoles armees: 250kg /M3

0
.2

5

0
.4

0

0
.9

0

Semelle
0.90x0.90x0.30m

Colonne
0.25x0.25m

Socle
0.40x0.40m

Chainage inférieur
0.40x0.20m

Sur maconnerie de roches
largeur=0.4m

Chainage supérieur
0.15 x 0.15 m

0
.1

5
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PLAN DETAILS CROCHETS

PLC-04
ECHELLE
AUCUNE

PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET 
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE 

DE SERVICES AUX CITOYENS



DATE:
AOUT 2016

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD)

LISTE DES PLANCHES

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS

PLC-SF-01 FERAILLAGE SEMELLE
PLC-SF-02 FERAILLAGE SOCLE
PLC-SF-03 FERAILLAGE COLONNE
PLC-SF-04 FERAILLAGE CHAINAGE INFERIEUR/LIBAGE
PLC-SF-05 FERAILLAGE CHAINAGE SUPERIEUR

CLOTURE

STRUCTURE



ECHELLE
AUCUNE

FERAILLAGE SEMELLE

PLC-SF-01

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS



ECHELLE
AUCUNE

FERAILLAGE SOCLE

PLC-SF-02

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS



ECHELLE
AUCUNE

FERAILLAGE COLONNE

PLC-SF-03

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS



ECHELLE
AUCUNE

FERAILLAGE CHAINAGE INFERIEUR/ LIBAGE

PLC-SF-04

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS



ECHELLE
AUCUNE

FERAILLAGE CHAINAGE SUPERIEUR

PLC-SF-05

  PROGRAMME :
  CANAAN UPGRADING AND COMMUNITY

DEVELOPEMENT (CUCD) DATE
AOUT 2016

CONSTRUCTION DE CLOTURE ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU CENTRE DE

SERVICES AUX CITOYENS
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