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PARTIE 1: DESCRIPTION DU PERIMETRE DE CHARLIER

1.-Introduction et mise en contexte

Dans le cadre de la politique de développement agricole a long terme (2010-2025) et apres le
tremblement de terre du 12 janvier 2010, le Ministere de I’ Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural (MARNDR) a formulé le Plan national d’investissement agricole
2010-2016 (PNIA) articulé autour de trois axes principaux : (i) le développement des
infrastructures rurales, par des investissements en rehabilitation et construction de périmeétres
irrigués, de pistes agricoles et en travaux d’aménagement des bassins versants, en donnant priorité
a ’aménagement intégré des bassins versants liés directement a des périmetres , la mise en place
et le renforcement d’ Associations d’irrigants (Al), le renforcement des appuis a I’intensification
des productions vegétales (appui a la mise en valeur agricole), le renforcement institutionnel et un
programme de sécurisation fonciere ; et des investissements en aménagement des bassins versants
et foresterie : reboisement (agroforesterie, foresterie, forets énergétiques), lacs collinaires,
aménagement/protection de sources d’eau, collecte et stockage d’eau (citernes individuelles et
collectives), agriculture durable (systeme agro-sylvo-pastoral); (ii) la production et le
développement de filiéres, par des activités de soutien en amont (acces aux intrants) et en aval
(conservation, transformation et commercialisation des produits) des filiéres jugées porteuses ; (iii)

les services agricoles et I’appui institutionnel.

Concernant plus particuliérement le sous-secteur de 1’irrigation, la politique du Ministére retient
quatre composantes : (i) Amélioration de I’environnement général de I’irrigation (promotion d’une
approche intégrée du territoire, en donnant la priorité a I’aménagement intégré des bassins versants
liés directement a des périmetres irrigués); (ii) Réhabilitation et construction de périmétres irrigués
et de pistes agricoles; (iii) Mise en place, renforcement et consolidation des Associations
d’irrigants (AI) ; (iv) Appui a la mise en valeur agricole. Il a été également considéré d’assurer la
formation des prestataires publics et privés en matiére de gestion de I’eau et des aménagements
hydro-agricoles. La Responsabilité du pilotage des composantes 2 et 3 incombe a la Direction des
Infrastructures Agricoles (DIA).

Mis en ceuvre dans le département des Nippes et la région Goavienne, le projet PPl 3, dans sa

conception, est aligné sur la politique et les différents plans d’action définis par le MARNDR apres



le tremblement de terre. Il est articulé autour de trois (3) composantes opérationnelles et une (1)
composante de gestion : (i) Développement de 1’irrigation ; (ii) Appui aux activités productives et
a ’accés des producteurs aux marchés et a des services financiers ; (iii) Renforcement des
capacités ; (iv) Coordination et gestion du projet. Chaque composante est subdivisée a son tour en

plusieurs sous composantes.

Au démarrage du projet, la composante « Développement de I’irrigation » comprenait quatre (4)
sous composantes : a. Renforcement institutionnel et appui aux associations d’irrigants (Al) ; b.
Validation et diffusion de technologies d’irrigation innovantes ; ¢. Construction et réhabilitation
de systémes d’irrigation collectifs ; d. Gestion des ressources naturelles et Adaptation au
changement climatique. Cependant, apres la revue a mi parcours, réalisée du 25 avril au 6 mai
2016 et dans I’objectif de réduire les objectifs quantitatifs initiaux, il a été convenu que cette
composante devrait se focaliser sur les activités des sous composantes suivantes : (i) Renforcement
institutionnel et appui aux associations d’irrigants ; (ii) Périmétres irrigués ; (iii) Remédiation
environnementale. Les actions envisagées sur les périmetres retenus (14), en fonction du faible
volume de travaux a exécuter, concernent la réhabilitation des ouvrages de prise et le revétement
des canaux existants. Antérieurement, des études doivent étre réalisées avec 1’assistance technique
de la DIA pour déterminer les travaux a réaliser sur chaque périmeétre.

C’est dans ce contexte que le périmetre de Charlier (Petite Riviére des Nippes), retenu
prioritairement dans le cadre des interventions du PPI-3, fait ’objet d’une étude technique pour sa

réhabilitation.



2.-Présentation de la zone d’étude

2.1-Situation géographique du périmétre de Charlier

Le périmétre de Charlier (50.4 ha) est situé au Quartier Charlier, dans la 3™ section
communale de Sillegue, commune de Petite Riviére de Nippes, Département de Nippes.

La route principale reliant Mirag6ane a Petite Riviere de Nippes est asphaltée et en tres bon état,
tandis que les sentiers pédestres conduisant a la prise (2.5 km environ) sont en mauvais état.

Du point de vue agro-écologique le Quartier Charlier est constitué de zones cotieres, de montagnes

humides et séches, de plateau et de plaines irriguées (Chanterelle et Charlier).
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2.2-les éléments du climat

2.2-1-La Pluviométrie

La pluviométrie moyenne annuelle du Quartier Charlier n’est pas différente de celle de la
commune de Petite Riviére de Nippes qui est de 1.335 mm de pluie en moyenne. Deux (2) grandes
saisons pluvieuses sont enregistrées au niveau du quartier Charlier, une courte saison qui s’étend
d’Avril a Mai et une autre période de pluie qui s’étend de Juillet & octobre. La saison séche est

étendue surtout durant la période allant du mois de Janvier a Mars. (J. R. Thomas, 2013).



2.2.2-La température

La température moyenne annuelle se situe entre 19.5 et 38.5 degrés Celsius.

2.3-Les ressources en eau sur le périmetre

La ressource en eau principale sur le périmetre demeure la riviere Charlier qui prend naissance au

niveau des versants du plateau de Rochelois et qui se jette a la mer.

2.4-La végétation
La végeétation au niveau des zones du périmeétre est relativement dense.

Les espéces fruitiéres prédominantes sont : le manguier, le cocotier et I’arbre véritable. Des

especes foresticres sont dominantes telles que le bayahonde, le Neem, I’Eucalyptus.

2.5-Situation des sols

2.5.1-Géologie
Les matériaux alluviaux et colluviaux dérivent exclusivement des calcaires sédimentaires des

montagnes dominant la plaine, sous 1’effet de I’érosion active. Ces terrains de type alluvial sont

trés récents (quaternaires).

2.5.2-Caractéristiques et potentialités agronomiques des sols

Les types de sols rencontrés dans la commune de Petite Riviere de Nippes peuvent étre classés en

quatre types :

1. alluvions fluviales

2. sols bruns calcaires et Vertisols andésiques

3. sols calci magnétiques sur calcaires marneux et Vertisols
4

sols ferralitiques d’altitude sur substrat calcaires
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2.6-Tenure fonciére

2.6.1-Mode de tenure

La représentativité de chaque mode de tenure peut étre ainsi estimée : plus de 60% des terres

cultivées au niveau du périmetre de Charlier est en propriété, 25% en metayage et 15% sont en

fermage.?

2.7-Les systemes de culture

2.7.1-Calendrier des cultures

Au niveau des versants les différents systemes de cultures dominantes sont, les systémes

maraichers, les systemes céréaliers (petit mil et mais, haricot), les tubercules. Tandis que sur le

périmeétre irrigué les systéemes dominants sont constitués de cultures de haricot, de banane, de mais.

L’introduction d’autres cultures (maraichers, Gombo) commence a se faire au fur et 2 mesure au

niveau du périmetre.

Tableau 1:Calendrier culturale

Calendrier Cultural au niveau des versants

J FI M A J D
Mais Semis Récolte
Sorgho Semis Récolte
Haricots Semis Récolte
Maraichers Semis/Plantation Récolte
Source : enquéte de terrain, février 2014
Calendrier cultural des zones irriguées
D |J F M A J J N
Mais
2IICA, 2004




haricot

banane

Source: enquéte de terrain, février 2014

2.8-Situation des bassins versants

La végétation au niveau des versants est constituée des especes suivantes : la bayahonde, le cassia,

le quénépier, et le cayemite marron, spécialement dans les versants calcaires et dans les plaines.

Les différentes observations réalisées permettent d’identifier un processus de constitution de
ravines : certaines commencent a étre créées et celles qui existaient déja ont plutdt tendance a
devenir plus larges. Cette situation entraine 1’inondation au niveau du périmétre pendant les

saisons pluvieuses.

Ravine Rezoli traversant le canal primaire rive droite

10



Ravine Babako déversant des seédiments au niveau du canal primaire rive droite

Les pratiques culturales au niveau des versants sont dominées en grande partie par le défrichage,

le brulis suivi d’un labour suivant les espéces culturales qui vont étre pratiquées.

Il'y a des interventions qui ont été faites au niveau des versants par la PADF depuis environ deux
décennies. Malgré toutes ces interventions, la dégradation des versants s’accélére et elle est due

aux mauvaises pratiques culturales observees.

3-Contexte général du périmeétre

3.1-Historique du périmeétre

Déja au début des années 60, les agriculteurs ont commencé a utiliser 1’eau de la riviére a des fins
d’irrigation. Ainsi des digues ont été construites tout le long de la riviere pour faire entrer 1’eau au
niveau des parcelles particulierement dans les zones de Bercy, Nan Riviere et Silegue. Un réseau
de grands canaux a ainsi été établi et géré au début des années 80 par deux (2) planteurs avec

I’accompagnement d’un Technicien du MARNDR.

Ce périmetre a été réhabilité en 2010 par Le PADELAN, un projet d’Oxfam Québec. Les différents
ouvrages construits sont : le seuil de dérivation sur la riviére Charlier, la prise et un linéaire de
canaux d’irrigation revétus en maconnerie. Cependant, le reseau de canaux primaires et

secondaires reste majoritairement en terre battue.

11



3.2-Organisation spatiale du périmétre

La riviére Charlier, de par sa trajectoire, divise le périmétre en deux(2) parties : une rive droite

contenant la plus grande partie de la superficie (43 ha environ) et une rive gauche.

Les deux (2) rives sont alimentées a partir d’un seuil construit sur la riviere Charlier et qui a

été détruit par les crues suite au passage de 1’ouragan Matthew sur Haiti.

<«
o
RS e
< Canal secondaire
-« i . <« -«
Riviére Charlier il &
<« <« -«
o
———
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Tableau 2:Informations chiffrées sur la trame hydraulique

Canal Linéaire Linéaire maconné | Linéaire en | Superficie
total (m) terre irriguée (ha)
(m) (m)

Primaire rive | 1,839 296 1,543 22.27

droite

Secondaire rive | 2,429 80 2,349 20.70

droite

Primaire rive | 2,168 40 2,128 8.76

gauche

3.3-Organisation sociale sur le périmeétre

A Charlier, il n’y a pas une Association spécifique dédiée a la gestion de 1’eau sur le périmétre. Il
existe cependant une association dont font partie les wusagers et qui a pour
dénomination « Asosiyasyon lzaje Perimét Irige Katye CHalye (AIPIKC) ». Cette derniere est
responsable de la gestion du systéme d’irrigation et le droit des eaux. Elle est représentée par un

comité de sept (7) membres.

L’AIPIKC n’a pas un fonctionnement formel : pas de statut et reglements internes, pas de
reconnaissance légale. L’existence de 1’association repose sur la proximité et les habitudes de

travail entre les membres.

3.4-Orientation globale actuelle pour la réhabilitation

Dans le cadre du PPI-3, les travaux de réhabilitation du périmétre se concentreront sur la réfection
de ’ouvrage de dérivation ainsi que le revétement des canaux primaires et secondaires. L’objectif
est d’arriver a une meilleure efficience du systéme et pouvoir faire face a la rareté de ’eau sur le

périmeétre.

La Direction des Infrastructures Agricoles (DIA) fournira une assistance technique dans la
réalisation du dossier d’étude technique et sera garante non seulement de la qualité mais aussi du
respect des delais. Cette étude se fera suivant une approche participative a étre garantie par la DIA
avec la participation des bénéficiaires. L’appel d’offre pourra, suivant le cas, étre lancé a partir du

dossier de I’APS ou de I’APD. La supervision des travaux sera du ressort de la DIA.

13



4-Etat actuel des infrastructures physiques

4.1-Ouvrages de mobilisation et de transfert de la ressource en eau

Le seuil est complétement détruit apres le passage de I’Ouragan Matthew sur Haiti. Il en est de

méme des prises sur les deux (2) rives.

Vue de I’ouvrage de prise

4.2-Ouvrages de transport de I’eau d’irrigation

Les canaux et autres ouvrages connexes sont en mauvais état. 1l y a des affaissements localisés des

parois des canaux primaires et secondaires en magonnerie suite au passage de I’ouragan Matthew.

14



droite

Canal primaire rive

ive gauche

Canal primaire r
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4.3-Infrastructures physiques de drainage

Le systéme de drainage interne et externe du périmeétre est trés inefficace. L’encastrement entre
deux (2) montagnes provoquent, en période de crue, des inondations sur le périmetre de méme que
I’ensablement et la destruction des canaux en magonnerie/en terre. La pente tres faible du lit de la
riviére, a I’approche de I’embouchure ou se situe la zone habitée, entraine des débordements en
période de crue ainsi que 1’inondation des parcelles et des habitations. Des parcelles, jadis

cultivables, se sont transformées en lit de pierres apres le passage de I’ouragan Matthew.

Débordement de la riviere Charlier
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Inondation de parcelles par la riviére Charlier

4.4-L e réseau de circulation

La circulation sur le périmétre est trés difficile et se fait a I’intérieur du périmétre a 1’aide de
sentiers pédestres généralement en mauvais état car ils croisent parfois des canaux tertiaires et/ou
des arroseurs et sont souvent boueux. Les deux (2) pistes de desserte en bordure du périmetre ne

sont pas entretenues et donc sont non carrossables.

5.-La gestion technique du périmetre

5.1-Exploitation de la ressource en eau

Faute a la dégradation du systéme d’irrigation de Charlier et 1’état des canaux, il n’existe pas
vraiment une gestion adéquate de la distribution de I’eau. L association responsable (AIPIKC) de
la gestion de la ressource en eau n’a pas de moyens techniques pour assurer une bonne gestion.

Deux (2) planteurs sont responsables d’assurer I’entrée de 1’eau au niveau des canaux primaires.

17



En aval du périmetre, les parcelles qui sont situées a proximite de la riviére sont arrosées, a partir

de prises artisanale sur berge, au fil de I’eau.

5.2- Entretien et maintenance des ouvrages

Le curage des canaux en magonnerie et en terre est réalisé par les usagers a travers des « combite
de nettoyage » organisés par 1’association a 1I’approche des campagnes agricoles. Ils interviennent

également dans la construction et la réhabilitation des digues de protection des parcelles.

PARTIE 2 : PROPOSITIONS TECHNIQUES POUR L’AMENAGEMENT

Les propositions techniques retenues par la DIA pour I’aménagement du périmetre Charlier portent
sur les interventions qui seront décrites dans les chapitres qui suivent. Avant d’étre adoptées, elles

18



ont fait I’objet de nombreuses analyses/échanges que du point de vue technique et/ou financier
entre différents techniciens du MARNDR. Elles concernent:

» Pour les ouvrages de mobilisation de I’eau de la riviere
1- La construction du seuil fusible avec une base en béton armé atteignant le niveau
du lit de la riviére au cote 35.04m et la partie hors sol constitué de bardeau et de H-
Beam.
2- La construction d’un mur gabion protégeant la berge droite en amont du seuil
fusible sur 70 metres de long.
3- La construction d’un mur bajoyer Amont rive Gauche en gabion sur 20 métres
linéaires ;
4- La construction d’un mur bajoyer aval rive gauche en Béton Arm¢ ;
» Pour les ouvrages de transport de I’eau

La construction de:

5- un mur de protection, protégeant un canal téte morte au niveau de la berge droite
en aval du seuil fusible sur 140 métres linéaires. la partie supérieure du mur, en
contact avec la riviere, sert de parois pour le canal d’amené. |l sera également
construit un mur Parois droite pour constituer le Canal d’amené.

6- une Prise sur Berge rive Gauche ;

7- un Mur protection /Canal rive Gauche ;

8- un ouvrage de Prise pour alimenter le canal d’amené en rive droite ;

9- un canal primaire en rive droite ;

10- des canaux secondaires en rive droite

» Pour les ouvrages connexes :
11- la construction des ouvrages particuliers (bassins de distribution) ;
12- installation de Vannes ;
13- la mise en place de dallettes en des endroits particuliers pour protéger les canaux
de la sédimentation ;
» Pour la circulation sur le périmétre :
14-L’aménagement des pistes de circulation

6-Réhabilitation des ouvrages de mobilisation et de transfert

6.1-Construction d’un ouvrage de dérivation

L’alimentation en eau du périmetre Charlier se faisait avec beaucoup de difficulté méme avant le
passage de 1’ouragan Matthew a cause du mauvais état de 1’ouvrage de dérivation et du réseau

19



d’irrigation qui desservait celui-ci. Avec le passage de 1’ouragan au début du mois d’Octobre 2016,
la situation devient de plus en plus compliquée avec la destruction de I’ouvrage de dérivation et
une bonne partie du canal alimentant la rive gauche. Depuis la disette d’eau s’installe, compliquant
ainsi la mise en valeur du périmetre et entrainant des conséquences socio-eéconomiques néfastes
sur la population de la zone.

Le passage de Matthew a entrainé non seulement la destruction de I’ouvrage de dérivation et des
canaux mais a aussi provoqué de grandes modifications au niveau du lit de la riviére plus

L’équipe technique de la DIA, chargée de faire des propositions pour I’aménagement du périmetre,
a envisagé deux (2) scenarios pour la réhabilitation de la prise et la remise en eau du périmetre:

A- Le premier scénario (Option 1)

Il consiste a placer un ouvrage de dérivation type barrage fusible vers un site plus approprié se
trouvant a 140 métres(m) en amont de la prise existante et ou le lit de la riviere est comprimé par
les berges (la berge gauche est un pied mont). Le lit fait environ 13 metres de large au niveau de
cette zone. De ce fait, la protection de la partie amont et aval de la berge droite s’avére nécessaire
sur une longueur de 70 metres linéaires (ml) en amont et 140 metres linéaires en aval du barrage
fusible a construire. Ensuite la construction d’un ouvrage de prise (en béton armé) sur la rive droite
du barrage ainsi qu’un canal d’amené (téte morte) de 140 métres en utilisant une partie du mur de

souténement (comme paroi gauche) pour arriver au niveau de I’ancienne prise.
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La construction d’un mur bajoyer en béton armé sur une longueur de 10 métres en aval et un mur
en gabion de 20 metres de long en amont au niveau de la rive gauche pour consolider le barrage

fusible.

Ces interventions permettront entre autres une élévation de la cote d’entrée de I’ancienne prise
pour une meilleure alimentation de la partie amont du périmetre qui se faisait avec beaucoup de

difficulté en laissant une partie des terres non arrosée.

Il faut ajouter a celle-ci la construction d’une prise sur berge de la rive gauche et d’un mur de
protection dont la partie supérieure servira de canal d’amené sur 90 ml pour alimenter les 8

hectares de cette rive.
B- Le second scénario (Option 2)

Il consiste a déplacer 1’ouvrage de dérivation vers un site se trouvant a 200 métres en amont de
I’ancien ouvrage défectueux et ou la largeur actuelle du lit de la riviere est de 16 métres et la

distance entre la berge droite et le pied mont le plus proche est de 34 metres.

Les propositions au niveau de ce site consistent a construire un barrage fusible sur une longueur
de 16 metres, de renforcer la berge droite avec un mur en gabion en amont du barrage totalisant

120 metres de long et un autre mur en gabion en aval sur une longueur de 200 meétres.

Elles consistent également a renforcer la berge gauche avec un mur atteignant le niveau du terrain
naturel, en terme d’élévation, sur une longueur de 18 metres qui prolongent le barrage jusqu’au
pied mont, et a construire un mur en gabion sur 8 métres en amont du barrage et un mur bajoyer
en béton armé sur 8 métres en aval de I’ouvrage de dérivation. La construction d’un canal d’amené

totalisant 200 metres linéaires est aussi nécessaire pour atteindre 1’ancienne prise.

L’option 1 a été retenue. Les notes de calcul et les plans correspondant sont présentés dans les

paragraphes ci-dessous.

Notes de calcul

Ces notes de calcul concernent les interventions de 1’option 1 :

» Construction du seuil fusible (planche No 1)

21



Description de ’ouvrage : I’ensemble sera constitué d’ un panneau souterrain en béton armé avec
des colonnes pour ancrage des H-Beam, d’un radier amont et aval en béton armé et de deux (2)
parafouilles amont et aval.

Pour le seuil:

7 7 7
L X X R X4

%

*

X/
°

X/
°e

33

€

Dimension seuil : largeur (13.00 ml) ; épaisseur (0.70 m) ; profondeur (3.00 m) ;
Implantation : 13 ml

Volume de Déblais: 224 m3

Un Foncage de dimension L=14m; I=3m; ép.=0.5m, sera réalisé totalisant un
volume de 25.2m3

Volume Béton de propreté : 2.1 m3. Les dimensions sont: L=14m ; I=3m ;
ép.=0.05m

Une Semelle en béton Armé sera réalisé dont les dimensions sont : L= 13m I=1m
ép.=0.5m, totalisant un volume de 6.5 m3;

Seuil en béton armé dimension : L=13m ; 1=0.70m ; Profondeur= 3m, Totalisant
un volume de béton de 27.3m3 ;

Armatures pour Semelle : 526.5 kg

Armatures pour Seuil : 2211.3kqg

L’installation de colonnes espacées de 2.5m au niveau du Seuil faisant un total de
6 colonnes de dimension : 0.40mx0.40m

Armatures pour Colonnes : 354.375 kg

Remblais compacté : 126m3

Mise en place des H-Beam et des madriers :

R/
L X4

>

X/
*

L)

X/
o

R/

Madriers (Planche) 2x12x16: 9 Unités

H-Beam: 4 Unités

Les H-Beam seront ancrés dans le béton du seuil, au niveau des colonnes, & une
profondeur de 1.50 m et une hauteur visible en surface de 1.00 m. lls permettront
de faire glisser des madriers ;

Le niveau du seuil correspond au niveau du lit de la riviére;

Pour les para fouilles amont et aval :

K/
A X4

K/
A X4

Un Para fouille amont sera installé dont les dimensions sont : L=15m, 1=0.2m,
Profondeur=4m totalisant un volume de 12m3;

Une semelle de para fouille de dimension : L= 15 m, 1=0.80m, ép.=0.30m faisant
un volume de 3.6 m3;
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% Un volume de fongage de 2.5 m3 sera installé sur toute la longueur de la para
fouille (L= 15 m, I=1 m, ép.=0.15 m)

% Armature pour para fouille amont : 972 kg

% Une Para fouille aval de dimension: L=15m, 1=0.2 m, ép.=2m, totalisant un
volume de 6 m3 ;

% Armature pour para fouille aval : 486 kg

Radiers amont et aval :

% Un Radier amont en béton arme de dimension L=13m [=2m ép.=0.2m
faisant un volume de 5.2m3 ;

Armature pour Radier amont : 421.2kq ;

Radier aval en béton armé dimension L=13m, |=4m, ép.=0.2m soit un
volume de 10.4 m3

Armature pour Radier aval : 842.4 kg

X/ X/
L XA X

X/
°e

6.2- Construction de ’ouvrage de prise rive droite (Planche No?2)

Un ouvrage de prise sera construit en téte de réseau pour alimenter la rive droite. Il logera la vanne
d’alimentation qui sera protégée par une grille métallique située son entrée. La vanne sera logée

dans une cage en béton.
Note de calcul
Longueur parois : 3 m, épaisseur parois 0.55m Largeur ouvrage prise 1 m.
Volume maconnerie pour parois canal : 3.3 m3
Volume béton pour boite : 2.92 m3
Volume béton pour Dalle : 1 m3
Armature pour Béton : 314 kg

Travaux de finition : 27.6 m2
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6.3- Construction Mur de protection berge droite en gabion en amont du seuil fusible
(planche No2)

Un mur de protection en gabion sera construit sur une longueur de 70 metres en amont du seuil
fusible pour protéger I’ouvrage contre les éventuels affouillements. Ce mur part du Seuil et atteint

le 70 metres pour étre ancré dans le pied mont délimitant le périmetre sur la rive droite.

Notes de calcul

Les caractéristiques dimensionnelles du mur sont :

Longueur : 70 m ; H= 3m, largeur base=3m

Volume Gabion semelle (VGS) : (70*1*3)=210m3 ;
Volume Gabion élévation couche 1 (VE1) : (70*1*2)= 140 m3 ;

Volume Gabion élévation couche 2 (VE2) : (70*1*1)=70 m3;
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Ce qui donne un volume total de gabion (VTG) de : 420 m3.

Les travaux nécessaires pour la mise en place de ce mur sont constitues :
Des travaux Implantation sur 70ml

Des travaux de Déblaiement sur un volume faisant 630 m3

Mise en place/volume du mur en Gabion : 420 m3

Volume Remblais a ’arriére du mur : 210 m3

6.4-Mur bajoyer Amont rive Gauche en gabion

Un mur en gabion sera construit sur 20 métres au niveau de la rive Gauche en amont du seuil
fusible. Les spécificités techniques concernant ce mur sont identiques a celles décrites dans la
section ci-dessus. Ce mur se trouvera a 1.5 metres en dessous du terrain naturel et 1.5 metres hors
sol. Le volume de gabion nécessaire pour la mise en place du mur est de 132 m3. Les travaux

nécessaires sont :

Implantation : 20 ml ;

Déblais : 144 m3 ;

Mise en place du mur en gabion faisant 132 m3 ;

Remblais a ’arriére du mur : 72 m3.

6.5-Mur Bajoyer aval rive gauche en Béton Armé (Planche No 3)

Un mur bajoyer gauche en béton armé sera construit en aval du seuil fusible sur 10 metres
linéaires pour protéger I’ouvrage contre les affouillements. Il contiendra une semelle filante qui

lui servira de base. Les caractéristiques dimensionnelles de ce mur sont :
Pour la semelle : Longueur= 10m, Largeur=1m, épaisseur=0.50m ;

Pour les parois : Longueur=10 m, Largeur=0.50m, Hauteur=2 m.
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Note de calcul

Volume de béton pour semelle : 10m*1m*0.50m=5m3;
Volume de béton pour Parois : 10m*0.50m*2= 10 m3.
Armature : 1215 kg

7-Réhabilitation des ouvrages de transport
Les ouvrages de transport seront constitués d’un canal d’amené sur 140 metres linéaires servant
¢galement de mur de protection, d’un canal primaire sur 1500 métres linéaires et des

embranchements des canaux secondaires totalisant 120 metres linéaires.
7.0- Débit de conception

L’ensemble du réseau est dimension pour transporter un débit de 320 litres par seconde permettant

ainsi 1’irrigation de plusieurs blocs en méme temps. Les caractéristiques géométriques des

2 3
ouvrages de transport sont obtenues a partir de la formule de Marning: Q = % * (zyilz/y\/i)i *

3Y2 * (1)1/2

Les parois du canal téte morte sont appelé a jouer non seulement un réle de parois mais également
un rdle de mur de protection des berges. En ce sens sa conception priorise sa derniére fonction

méme si cela laisse transporter un surplus de débit.

7.1-Mur de protection/Canal téte morte berge droite en amont du seuil fusible (planche
No4)

> Mur canal (parois gauche canal d’amené)

Un mur de protection sera construit en aval du seuil fusible dont une partie servira de parois droites
pour le canal téte morte. Ce mur fait 140 metres de long, 3 metres de haut dont 1.5 metres sera

ancré dans le sol.

Les consistances des travaux pour le mur sont les suivantes :
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Implantation : 140 ml

Un volume de déblais de : 308 m3 ;

Un volume de foncage totalisant :50.4 m3;
Un Béton de propreté faisant un volume de 14m3 ;

Un Chainage inférieur de dimension : L=140 m, Largeur=1.5m, ép.= 0.3m, soit un volume de 63

m3;
Armatures pour chainage inférieur : 5103 kg ;

Trente-six (36) Colonnes en Béton arme : Section (0.4mx0.4mx3.5m) soit un volume de 20.16

m3 de béton
Armature pour colonne : 1632.96 kg ;

Volume de maconnerie pour le mur poids de forme trapézoidale dont les dimensions sont :
Longueur= 140m, Caractéristique trapéze (B=1.5m, b=0.55m, H=2.15m) totalisant un volume
de 338.1m3 ;

Un Chainage intermédiaire en béton armé de : 140 de long, 1m de large et 0.2 Om

d’épaisseur, faisant un volume de 28.28m3 ;
Armatures pour Chainage intermeédiaire : 3436.02 kg

Un Chainage Supérieur de dimension : L=140 m, 1=0.55m, épaisseur= 0.15m, faisant un

volume de 23.1 m3
Les travaux de Finition constitué de rejointoiement faisant 420 m2

Remblais compacté: 105 m3

> Mur Parois droite Canal d’amené (Planche 04)

Un mur parois droite sera construit en dos du mur de protection pour constituer le canal téte morte.

Le chainage inférieur de ce mur se prolonge pour former le radier du canal qui sera au méme
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niveau du chainage intermédiaire du mur de soutenement. Les travaux concernant sont les

suivants :

Un Chainage inférieur et radier canal en béton armé : (L=140 m, I= 1.5 m, ép.=0.2m)

totalisant un volume de 47.6 m3.
Armature pour Chainage inférieur et Radier canal : 3855.6 kg

Une base en maconnerie et un béton radier pour élever la cote du canal tete morte de 40 cm au-
dessus du lit de la riviére : soit un volume de magonnerie de 31 m3 (ép.=0.30m, longueur=140 m
et largueur =0.74 m) puis un volume de béton radier de 10.40 m3.

Parois en magonnerie : L=140 m, (Trapéze B= 1; b= 0.55; H=1.15) soit un volume 143.50m3 ;
Volume total magonnerie=174.5 m

Chainage Supérieur : (L=140m, 1=0.55m, ép.=  0.15 m) soit un volume de 11.55 m3 ;
Armature pour chainage supérieur : 935.55 m3 ;

Les travaux de Finition constitué de crépissage et d’enduisage des deux parois du canal : 406

m2.

7.2-Prise sur Berge rive Gauche (Planche No 5)

Une prise sur berge sera implantée a 130 métres du seuil fusible pour alimenter la rive gauche.
Cette prise sera constituée d’un batardeau établi sur un mur en béton armé faisant neuf (9) metres
linéaires servant de base pour les planches. Ce batardeau est installé de facon légérement oblique
(épi) au sens de I’écoulement et permettant une dérivation au fil de I’eau. La mise en place de la

prise contiendra les travaux de:
Implantation sur 10 ml ;
Déblaiement faisant 25 m3 ;

Foncage totalisant un volume de 1.8 m3 dont les dimensions sont : L=10m, I=1m, ép.=0.05m ;
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Béton de propreté  : (L=10m, I=1m, ép.=0.05m) faisant un volume de__0.5m3 ;
Semelle en béton armé : (L= 9m, 1=0.8m, ép.= 0.40 m) soit un volume de 2.88m3 ;
Armature pour Semelle : 233.28 kq ;

Seuil en béton armé : (L=9m, I=  0.5m, Hauteur=1.5m) soit un volume de 6.75m3 ;
Armature pour Seuil : 546.75 kg ;

Armatures Pour Colonne : (Section colonne : 0.4mx0.4mx1.8m) 116.64Kkq ;

Nombre de colonnes : 4

Remblais compacté : 4 m3 ;

Hbeam : 5 unités ;

Madrier (planche) 2x12x16 : 9 Unités.

7.3-Mur protection /Canal rive Gauche (Planche No 6)

> Mur canal parois droite

Un mur de protection sera construit en aval de la prise sur berge gauche dont une partie servira de
parois pour le canal d’amené qui alimentera la rive Gauche. Ce mur fait 90 metres de long, 3.5

meétres de haut dont 1.40 métres sera ancre dans le sol.

Les consistances des travaux pour le mur sont les suivantes :
Implantation : 90 mil

Un volume de déblais de : 540m3 ;

Un volume de fongage totalisant: 162m3 ;

Un Béton de propreté faisant un volume de 13.5 m3 ;
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Un Chainage inferieur de dimension : L=90 m, Largeur=2 m, ép.= 0.3m, soit un volume de
54m3 ;

Armatures pour chainage inferieur : 4374 kg ;

Trente-six (36) Colonnes en Béton armé: Section (0.4mx0.4mx3.5m) soit un volume de
20.16 m3

Armature pour colonne : 1632.96 kg ;

Volume de maconnerie pour le mur poids de forme trapézoidale dont les dimensions sont :
Longueur= 90 m, Caractéristiques trapeze (B=2m ; b=.55m; H=3.50m) totalisant un volume

de 339.06 m3 dont les volumes des colonnes et chainage sont a soustraire;

Un Chainage intermédiaire en béton armé de : 90 de long, 1.4m de large et 0.20m d’épaisseur,

faisant un volume de 25.2m3 ;
Armatures pour Chainage intermédiaire : 2041.20kg

Un Chainage Supérieur de dimension : L=90 m, 1=0.55m, épaisseur= 0.15m, faisant un volume
de 7.425 m3

Armature pour Chainage supérieur : 601.425 kg
Les travaux de Finition constitué de rejointoiement faisant 315m2

Remblais compacté : 180m3

> Mur Parois droite Canal d’amené rive Gauche (planche 06)

Un mur parois droite sera construit en dos du mur de protection pour constituer le canal téte morte.
Le chainage inférieur de ce mur se prolonge pour former le radier du canal qui sera au méme
niveau que chainage intermédiaire du mur de soutenement. Les travaux concernant sont les

suivants :

Un Chainage inférieur et radier en béton armé : (L=90m, I= 1.7 m, ép.= 0.2m)

totalisant un volume de 30.6 m3.

30



Armature pour Chainage inférieur et Radier : 2478.6kg

Parois en magonnerie : L=90 m, (Trapeze B= 1m; b=.0.55m; H=1.15m) soit un volume 62.80m3

Chainage Supérieur : (L=90 m, 1=0.55m, ép.=  0.15 m) soit un volume de 11.55 m3;
Armature pour chainage supérieur : 8.1 m3;

Les travaux de Finition constitués de crépissage d’enduisage des deux parois du canal : 315 m2.

7.4- Canal primaire rive Droite (planche No 7)

Les études topographiques sur le périmetre ont permis de relever 1.839 metres linéaires de canaux
primaires sur la rive droite dont 298 metres sont en maconnerie. Les évaluations techniques de
1I’équipe de la DIA ont permis de constater que le canal primaire est en mauvais état sur la plupart
des trongons et détruit sur d’autres. Apres évaluation, la DIA a arrété les décisions qui suivent : La
construction de 1500 métres linéaires de canaux primaires pour alimenter les sept (7) premiers
blocs de ce périmétre. Ces canaux transporteront un débit de 320 I/s permettant 1’irrigation de
sept(7) blocs totalisant 42.97 ha. Ce canal alimentera six (6) canaux secondaires dont chacun
irrigue un bloc. Le canal primaire comporte deux (2) sections rectangulaires dont la premiere
0.50mx0.65m s’étendra sur les 1000 premiers métres linéaires, et la seconde 0.40mx0.45m sur

les autres 500 métres.
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Note de calcul

Section 1

Implantation trongon 1 : 1000 ml

Volume de déblais : 840 M3

Volume fongage : (L=1000m, I= 1.4m, ép.= 0.15m) soit un volume de 210 M3
Béton de propreté : (L=1000m, I=1.4m, ép.= 0.05) soit un volume de 70 M3
Maconnerie de roche pour Parois (L=1000m, 1=0.5m, H=0.65m, facteur= 2) soit un
volume de 520 M3

Béton radier Q-350 (L=1000m, I=1m, ép.=0.1m) : 100M3

Remblais compacté : 60m3

Chape de béton sur les berges des canaux Q-350 : 40 m3

Travaux de Finition comprenant les crepissages et enduisages : 2100 m2

Section 2
Implantation troncon 2 :500 ml
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Volume déblais : 180 m3

Volume fongage : (L=500m, I= 1.2m, ép.= 0.15m) soit 90 m3

Béton de propreté : 30 m3

Magconnerie de roche pour Parois (L=500m, ép.=0.30m, H= 0.4m) soit un volume de
120 m3

Béton radier Q-350 (L=500m, I= 1m, ép.= 0.1m) soit un volume de 50 m3
Remblais compacté : 15 m3

Chape de béton (L=500m 1=0.3m, ép.= 0.05m, facteur 2) soit un volume de 15
m3

Finition : 800 m2

7.5-Canaux secondaires rive Droite

Les choix techniques retenus par la DIA consistent a construire au début de chaque canal

secondaire un embranchement sur le canal primaire faisant 20 métres linaires (section

0.40mx0.35m) avec un bassin de distribution pour chaque embranchement qui va alimenter les six

(6) secondaires.

Note de calcul

Implantation 120 ml

Déblais : 24 m3

Volume foncgage : 18 m3

Béton de propreté : 6 m3

Magconnerie Parois : (L=120m, ép.=0.3m, H.=0.35m, facteur =2) soit un volume de
25.2m3

Béton radier Q-350 (L=120m, I= 0.95m, ép.= 0.1m) soit un volume de 4.2m3
Remblais compacté : 2.4 m3

Echappe de Béton ; 1.8m3 (L=120m, 1= 0.3m, ép.= 0.05m)

Finition contenant les travaux de crépissage et d’enduisage : 336 m2

8- Construction des ouvrages particuliers

Les ouvrages particuliers a construire sont de deux (2) types : il s’agit des bassins de distribution

et des dallettes pour le recouvrement de 50 ml de canaux primaire traversés par la ravine sannon.

Voir figure suivante
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" TR 20~ NS O .
Vue ponctuel du canal primaire traversé par la ravine Sannon

» Bassins de distribution (planche No 10)
Les bassins de distribution, au nombre de 6, sont situés a I’entrée de chaque secondaire.
Les dimensions des bassins sont Imx1m avec des parois en magonnerie de moellons
d’¢épaisseur 0.40cm, profondeur 1m. (\Voir les planches concernées pour les détails de
calcul).

> Dallettes
50 meétres linéaires du canal primaire seront couverts de dallettes en béton armé pour
assurer 1’évacuation de la ravine Sannon qui ne dispose d’aucun collecteur pour le
moment.
Les dimensions des dallettes sont : Longueur=1.3m, Largeur=0.50m, ép.=0.10m. Elles
seront faites de béton Q-350 et acier 3/8 de pouce de diamétre. Le nombre de dallettes
nécessaire est de 100 unités avec un volume de béton par dallettes de 0.065 m3.

9-Installation de vannes
Les vannes a installer sont de trois (3) types: il s’agit d’abord de la vanne d’admission de
dimension 1mx1m, des vannes de dérivation sur le canal primaire de dimension 0.50mx0.65m et

des vannes d’alimentation des canaux secondaires de dimension 0.35mx0.40m

> Vanne d’admission et vanne de chasse
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Au nombre de deux (2), les vannes d’admission et de chasse devront étre confectionnées avec des
tole acier 1/8 recouvert d’une couche de peinture inoxydable. Les bordures seront faites de
corniéres 1x1 avec des dispositions assurant I’étanchéité de la vanne. Elles doivent étre surmontées

d’une tige a volant fait d’acier lisse de diametre 1 pouce.

» Vanne de dérivation

Au nombre de six (6), les vannes de dérivation doivent étre confectionnées avec des tbles acier 1/8
recouvert de couche de peinture inoxydable. Les bordures sont faites de corniéres 1x1 avec des
dispositions assurant 1’étanchéité de la vanne. Les détails pour la fabrication sont vérifiés dans les

plans des vannes. (Planchel0)

> Vanne d’alimentation

Au nombre de 20, les vannes de dérivation doivent étre confectionnées avec des toles acier 1/8
recouvert d’une couche de peinture inoxydable. Les bordures seront faites de cornieres 1x1 avec
des dispositions assurant 1’étanchéité de la vanne. Les details pour la fabrication sont a verifier

dans les plans des vannes.

10-Aménagement de Piste de circulation a I’intérieur du périmetre

Selon les constats faits au cours de la réalisation des études topographiques du périmétre, les
deux(2) pistes de desserte existantes sont en bordure du périmetre et peu entretenues. La partie
centrale n’est pas desservie, sauf par des sentiers pédestres tres difficiles d’acces surtout aprés le
passage de I’ouragan Matthew. De plus, ils ne sont équipés d’aucun ouvrage permanent de passage
des canaux d’irrigation qui les traversent. L’amelioration de la circulation a I’intérieur du périmetre
sur environ 3 km s’avére nécessaire. Cette amélioration consiste en la réalisation de travaux de
nettoyage et de correction des sentiers existant au niveau du périmetre afin de faciliter la

circulation.
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11- Travaux de démolition

Les travaux de démolition sur le périmeétre Charlier concernent d’une part les demolitions du mur

de protection de berge au niveau de la prise existante, il s’agit d’'un mur en magonnerie de

longueur25.40m, d’épaisseur 0.55 m et de hauteur 1 m, ce qui donne un volume de 13.97 m3. Et

d’autre part de la démolition du canal primaire sur 296 metres linéaires. Les dimensions du canal

primaire sont: Largeur=0.50m, Epaisseur parois=0.40 m, Hauteur= 1 m.

démolition est donc 313.76 m3.

Tableau 3: Tableau synthése des Canaux a construire

Le volume de

rive droite

Canaux Superficie, ha Canaux a construire
Nom Longueur en Fonction
m
Tete morte Canal d’'amené 140 téte morte
rive droite
Primaire 62.7 Canal primaire 1500 Primaire
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Bloc | Superficie, Canaux a construire
ha -
Nom Longueur en m Fonction
Canal d’amené rive 140 téte morte
droite
62.7 Canal primaire rive 1500 Primaire
droite
Bloc | 8,76 Canal d’amené rive | 90 Canal d’amené
I gauche
Bloc | 4.94 Secondaire 1 20 Secondaire
1
Bloc | 4.37 Secondaire 2 20 Secondaire
"
Bloc | 5.39 Secondaire 3 20 Secondaire
Y]
Bloc | 5.44 Secondaire 4 20 Secondaire
V
Bloc | 6.19 Secondaire 5 20 Secondaire
VI
Bloc | 16.68 Secondaire 6 20 Secondaire
Vi
Bloc | 10.93 Secondaire 7 20 Secondaire
VIl
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12-Cadre du Bordereau des prix

Cadre du Bordereau des prix

Prix en gourdes

No Désignation Unité PRIX UNITAIRE

1 Mobilisation

Ce prix comprend le cot de I'amené et du repli des matériels, du
gardiennage, de la sécurité; il comprend le prix de stockage des | Au forfait
matériaux et toutes sujétions.

2 Implantation

Ce prix comprend les frais relatifs aux implantations des ml des
canaux, des ouvrages, l'installation des reperes topographiques, le
colt de location ou d'amortissement de matériel roulant et des
appareils topographiques. Il inclut les frais de main d'ceuvre, le
colt des outillages et petits matériels, le transport et toutes
sujétions.

Meétre Linéaire

3 Demolition

Ce prix comprend le cout de la main d'ceuvre pour la démolition
d/ouvrages ou de parties d’ouvrages en magonnerie, en béton

: s . Meétre cube
arme ou non. |l comprend aussi le cout de I'évacuation des
produits de démolition.

4 Fouille
Ce prix comprend le prix de la main d'ceuvre pour la fouille
proprement dite, I'évacuation des produits de fouille, le
compactage du fond de fouille. Il inclut le codt du blindage, du 5
Meétre cube

pompage et toutes sujétions. Ce prix s'entend par métre cube de
fouille réalisé sans tenir compte du foisonnement et de la
contraction.

5.1 Remblais ordinaire

Ce prix rémunere I’entrepreneur pour I’exécution de remblais | [ e matre cube
provenant de zones d’emprunts agréés par I’ingénieur. Il
comprend :

. - Le transport du remblai jusqu’au licu de mise en ceuvre, son
chargement et de déchargement

. - I’épandage par couche

.- le compactage et toute sujétion
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5.2

Matériaux drainage

Ce prix rémuneére I’entrepreneur la mise en place de matériaux
drainant. Il comprend : le chargement et de déchargement et toute
sujétion de mise en place.

Le métre cube

Foncage

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre
d’enrochements de protection de fond de lits des riviéres ou divers
ouvrages. Les enrochements posséderont un diametre minimum
de 400 mm ou le diametre minimal des enrochements est fixé par
I’ingénieur. Les quantités a prendre en compte seront mesurées
au volume en place a partir des profils en travers théoriques des
plans d’exécution

Le Métre cube

Maconnerie de moellons

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les matériaux
entrant dans la préparation de la magonnerie de moellons (sable,
moellons, eau, ciment etc.), il comprend le codt de tous les outils,
les petits matériels entrant dans la préparation du mortier et de sa
mise en place. Il comprend aussi le colt des matériaux entrant
dans la préparation éventuelle de I'échafaudage. Il comprend le
co(t de la main-d’ceuvre pour la mise en place de la magonnerie,
le montage et le démontage de I'éventuel échafaudage. ce prix
s'entend par metre cube de magonnerie incluant le jointoiement
de surfaces externes visibles.

Le métre cube

Béton de propreté dosé a 150 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les matériaux
entrant dans la préparation du béton (sable, gravier, eau, ciment
etc.), il comprend le colt de tous les outils, les petits matériels
entrant dans la préparation du béton et de sa mise en place et
toutes autres sujétions de mise en ceuvre. Il comprend le cofit de
la main-d’ceuvre pour la mise en ceuvre et la mise en place du
béton. Ce prix s'entend par métre cube de béton mise en place.

Meétre cube

Béton pour béton armé dose a 350 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les matériaux
entrant dans la préparation du béton pour béton armé (sable,
gravier, eau, ciment etc.), il comprend le codt de tous les outils,
les petits matériels entrant dans la préparation du béton et de sa
mise en place et toutes autres sujétions de mise en ceuvre. Il
comprend le co(t de la main-d’ceuvre pour la mise en ceuvre et la
mise en place du béton. Ce prix s'entend par métre cube de béton
pour béton armé mise en place. Il n’inclut pas la fourniture et la
mise en place des armatures.

Le métre cube

10

Béton pour chainage, voiles, chape, poteaux dosé a 350 kg/m3
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Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les matériaux
entrant dans la préparation du béton (sable, gravier, eau, ciment
etc.) pour voiles, chape en béton, poteaux, poutre, .il comprend le
colt de tous les outils, les petits matériels entrant dans la
préparation du béton et de sa mise en place et toutes autres
sujétions de mise en ceuvre. Il comprend le colt de la main-
d’ceuvre pour la mise en ceuvre et la mise en place du béton. Il
inclut la fourniture et la mise en place de coffrages soignés. Ce
prix n’inclut pas la fourniture et la mise en place des armatures.

Le métre cube

11

Béton de fond

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les matériaux
entrant dans la préparation du béton (sable, gravier, eau, ciment
etc.) pour fond de canal. Il comprend le colt de la main-d’ceuvre
et toutes autres sujétions de mise en ceuvre.

Meétre cube

12

Armatures

Ce prix comprend la fourniture, le fagonnage et la mise en place
d’armatures en acier crénelé a haute résistance pour béton armé
quel qu’en soit le diametre. Il s’applique a la masse nette des
armatures mesures sur les plans approuvés pour exécution. Il
inclut les cales, liens et toutes fournitures accessoires et sujétions
nécessaires a la réalisation des armatures conformément aux
plans, prescription techniques et régles de ’art.

Kilogramme

13

Gabions

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de gabions, toutes
sujétions comprises. Il comprend notamment :

-. La fourniture, la livraison a pied d’ceuvre de cages de gabions
réalisés au grillage double torsion a mailles hexagonales

-. La fourniture et la mise en place du matériau de remplissage
Les quantités a prendre en compte seront mesurées au volume en
place défini a partir des profils en travers théoriques des plans
d’exécution.

Meétre cube

14

Dégrillage

Ce prix comprend la fourniture des matériaux, la fabrication et
installation d’un dégrillage (grille de protection de l’orifice de
prise) en éléments de profilé métallique non oxydable espacés de
10 cm et encastrés de 15 cm en leurs extrémités dans la paroi et le
radier en béton armé, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Quantités mesurées et payées au metre linéaire apparent.

Kilogramme

15

H Beams

Ce prix comprend la fourniture et installation d’H Beam dans le
béton du seuil de captage au fil de 1’eau, pour constituer rainures
a batardeau, y compris toutes autres sujétions.

Kilogramme
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16

Madriers (3x10x12)

Ce prix comprend la fourniture des matériaux, construction et
installation de batardeau en bois de 10 centimetres d’épaisseur et
toutes sujétions.

Unité

17

Prise

Ce prix rémunére la construction d’un ouvrage de prise sur le seuil
conformément aux prescriptions techniques et plans types

18

Canaux magonneés

Ce prix rémunére par metre linaire la construction des canaux en
maconnerie de roches conformément aux prescriptions
techniques. Il inclut I’implantation en plan et en altitude, le levé
topographique de détail, la fouille, le fongage, la magonnerie, le
rejointoiement, 1I’enduit étanche des parois internes et supérieures,
le rejointoiement des parois externes dominant le terrain naturel,
les finitions et les tests d’étanchéité ainsi que la remise en état des
lieux. Et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La pente des canaux sera conforme aux spécifications du projet.
Les stagnations d’eau, méme sur de faibles distances ne sont pas
tolérées.

Meétre linéaire

18.1.

Canal d’amené Rive droite

Ce prix rémunére au metre linéaire la réalisation d’un canal
trapézoidal en magonnerie de section intérieure trapézoidale de
0,50 m (petite base), de 1m grande base et 0,55m d’épaisseur
h=1.10m

Metre linéaire

18.2.

Canal Primaire

Ce prix rémunére au metre linéaire la réalisation d’un canal
trapézoidal en magonnerie de section intérieure Rectangulaire de
0,50m (Largeur), de 0.40m d’épaisseur h=0.65m

Metre linéaire

18.3

Canal secondaire

Ce prix rémunére au metre linéaire la réalisation d’un canal
trapézoidal en maconnerie de section intérieure rectangulaire de
0,35m (Largeur), 0.30m d’épaisseur, h :0.40m

Metre linéaire

18.4

Canal d’amené rive gauche

Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation d’un canal
trapézoidal en maconnerie de section intérieure trapézoidale de
0,50m (petite base), de 1m grande base et 0.55m d’épaisseur h :
1.1

Meétre linéaire

19

Dallettes

Ce prix rémunére a I’unité la réalisation de dallettes en béton armé
de dimensions (1.30*0.50*0.10).

Unité

20

Vannes murales

Les prix ci-apres rémunérent la fourniture, le transport a pied
d’ceuvre, le stockage et la mise en place de vannes murales
conformes aux prescriptions techniques.

IIs incluent I’installation et le calage exact de la vanne ainsi que
les équipements et accessoires nécessaires a cette installation, les

Unité
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matériaux et matériels nécessaires a leur scellement et & la fixation
des organes de manceuvre, la peinture, les piéces de rechange, les
services aprés-vente de vannes.

Fourniture et pose de vanne d’admission 1m*1m (type astech ou

20.1 | similaire) et peinture antirouille Unité
Fourniture et pose de vanne de dérivation 0.50m*0.65m (type
20.2 | astech ou similaire) et peinture antirouille Unité
Fourniture et pose de vanne d’alimentation puis application de | Unité
peinture antirouille
20.3 | Dimensions : 0,35m*0,40m
21 Curage
Ce prix comprend le prix de la main d'ceuvre pour le curage des
ouvrages d'irrigation obstrués (canal, fossé, buse etc.) Il comprend
aussi I'évacuation des produits de curage hors de la zone de
I’ouvrage. Ce prix s'entend par métre cube d'ouvrage nettoyé en
calculant le volume suivant les dimensions géométriques de la
partie curée de I’ouvrage et toutes sujétions de mise en ceuvre Metre cube
22 Géotextile
Ce prix rémunére, au metre carré de surface effective, la
fourniture et la mise en ceuvre de géotextile conforme aux
prescriptions techniques. Il comprend notamment :
- Les sujétions de stockage
- Les recouvrements transversaux
- Les decoupes éventuelles
- Laremise d’un échantillon a I’ingénieur
La surface a prendre en compte résultera d’un métré
contradictoire dresse aprés exécution.
Il s’applique au métre carré mesuré hors recouvrement. Metre carré
24 Finition

Ce prix comprend le transport, la fourniture de tous les matériaux
entrant dans la préparation du mortier pour I'enduit et le crépi
(sable, eau, ciment etc.), il comprend le codt de tous les outils, les
petits matériels entrant dans la préparation des mortiers et de leur
mise en place. Il comprend aussi le colt des matériaux entrant
dans la préparation éventuelle d'échafaudage. 1l comprend le codt
de la main-d’ceuvre pour la mise en place de I'enduit et du crépi.
Ce prix s'entend par métre carré de crépi et enduit.

Meétre carré
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13- Cadre du devis estimatif

No Description Unité | Quantité Codt unitaire | Co(t total
(HTG) (HTG)

1- Mobilisation/démobilisation

Ce prix comprend le colt de l'amené et du | FFT | 1.00
repli des matériels, du gardiennage, de la
sécurité; il comprend le prix de stockage des
matériaux et toutes sujétions.

2- Implantation

Ce prix comprend les frais relatifs aux | ml 1,950.90
implantations des ml des canaux, des
ouvrages, I'installation des reperes
topographiques, le co(t de location ou
d'amortissement de matériel roulant et des
appareils topographiques. Il inclut les frais de
main d'ceuvre, le colt des outillages et petits
matériels, le transport et toutes sujétions.

3- Démolition

Ce prix comprend le cout de la main | M3 327.73
d'ceuvre pour la démolition d/ouvrages ou de
parties d’ouvrages en magonnerie, en béton
arme ou non. Il comprend aussi le cout de
|'évacuation des produits de démolition.

4- Fouille

Ce prix comprend le prix de la main d'ceuvre | M3 2909.40
pour la fouille proprement dite, I'évacuation
des produits de fouille, le compactage du
fond de fouille. Il inclut le colt du blindage,
du pompage et toutes sujétions. Ce prix
s'entend par metre cube de fouille réalisé
sans tenir compte du foisonnement et de la
contraction.

5 Remblais ordinaire

Ce prix rémunéere I'entrepreneur pour | M3 1,547.00
I’exécution de remblais provenant de zones
d’emprunts agréés par [lingénieur. |l
comprend :

. - Le transport du remblai jusqu’au lieu de
mise en oceuvre, son chargement et de
déchargement

. - I’épandage par couche

.- le compactage et toute sujétion

6- Fongage

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en | M3 618,95
ceuvre d’enrochements de protection de
fond de lits des rivieres ou divers ouvrages.
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Les enrochements posséderont un diametre
minimum de 400mm ou le diametre minimal
des enrochements est fixe par I'ingénieur.
Les quantités a prendre en compte seront
mesurées au volume en place a partir des
profils en travers théoriques des plans
d’exécution.

Maconnerie de moellons

Ce prix comprend le transport, la fourniture
de tous les matériaux entrant dans la
préparation de la magonnerie de moellons
(sable, moellons, eau, ciment etc.), il
comprend le co(t de tous les outils, les petits
matériels entrant dans la préparation du
mortier et de sa mise en place. Il comprend
aussi le colt des matériaux entrant dans la
préparation éventuelle de I'échafaudage. Il
comprend le colt de la main-d’ceuvre pour la
mise en place de la maconnerie, le montage
et le démontage de I'éventuel échafaudage.
ce prix s'entend par métre cube de
magonnerie incluant le jointoiement de
surfaces externes visibles.

M3

987.68

Béton de propreté dosé a 150 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture
de tous les matériaux entrant dans Ia
préparation du béton (sable, gravier, eau,
ciment etc.), il comprend le co(t de tous les
outils, les petits matériels entrant dans la
préparation du béton et de sa mise en place
et toutes autres sujétions de mise en ceuvre.
Il comprend le co(t de la main-d’ceuvre pour
la mise en ceuvre et la mise en place du
béton. Ce prix s'entend par meétre cube de
béton mise en place.

M3

139.20

Béton pour béton armé dosé a 350 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture
de tous les matériaux entrant dans Ia
préparation du béton pour béton armé
(sable, gravier, eau, ciment etc.), il comprend
le co(it de tous les outils, les petits matériels
entrant dans la préparation du béton et de sa
mise en place et toutes autres sujétions de
mise en ceuvre. |l comprend le colt de la
main-d’ceuvre pour la mise en ceuvre et la
mise en place du béton. Ce prix s'entend par

Mz
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meétre cube de béton pour béton armée mise
en place. Il n’inclut pas la fourniture et la mise
en place des armatures.

10-

Béton pour chainage, voiles, chape, poteaux
dosé a 400 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture
de tous les matériaux entrant dans la
préparation du béton (sable, gravier, eau,
ciment etc.) pour voiles, chape en béton,
poteaux, poutre, .il comprend le co(t de tous
les outils, les petits matériels entrant dans la
préparation du béton et de sa mise en place
et toutes autres sujétions de mise en ceuvre.
Il comprend le co(t de la main-d’ceuvre pour
la mise en ceuvre et la mise en place du
béton. Il inclut la fourniture et la mise en
place de coffrages soignés. Ce prix n’inclut
pas la fourniture et la mise en place des
armatures.

M3

436.88

Béton de fond

Ce prix comprend le transport, la fourniture
de tous les matériaux entrant dans la
préparation du béton (sable, gravier, eau,
ciment etc.) pour fond de canal. Il comprend
le colt de la main-d’ceuvre et toutes autres
sujétions de mise en ceuvre.

M3

161.4

12-

Armatures

Ce prix comprend la fourniture, le fagconnage
et la mise en place d’armatures en acier
crénelé a haute résistance pour béton armé
quel qu’en soit le diametre. 1l s’applique a la
masse nette des armatures mesures sur les
plans approuvés pour exécution. Il inclut les
cales, liens et toutes fournitures accessoires
et sujétions nécessaires a la réalisation des
armatures conformément aux plans,
prescription techniques et régles de I'art.

Kg

30,527.55

13-

Gabions
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Ce prix rémunére la fourniture et la pose de
gabions, toutes sujétions comprises. |l
comprend notamment :

-. La fourniture, la livraison a pied d’ceuvre de
cages de gabions réalisés au grillage double
torsion a mailles hexagonales

-. La fourniture et la mise en place du
matériau de remplissage

Les quantités a prendre en compte seront
mesurées au volume en place défini a partir
des profils en travers théoriques des plans
d’exécution.

552.00

Dégrillage

Ce prix comprend la fourniture des
matériaux, la fabrication et installation d’un
dégrillage (grille de protection de I'orifice de
prise) en éléments de profilé métallique non
oxydable espacés de 10 cm et encastrés de
15 cm en leurs extrémités dans la paroi et le
radier en béton armé, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre. Quantités
mesurées et payées au meétre linéaire
apparent.

15-

H Beams (2”°x4”°x20°)

Ce prix comprend la fourniture et installation
d’HBeam dans le béton du seuil de captage
au fil de 'eau, pour constituer rainures a
batardeau, y compris toutes autres sujétions.

9.00

16-

Madriers (planche) 2x12x16

Ce prix comprend la fourniture des
matériaux, construction et installation de
batardeau en bois de 10 centimeétres
d’épaisseur et toutes sujétions.

18.00

Prise

Ce prix rémunére la construction d’un
ouvrage de prise sur le seuil conformément
aux prescriptions techniques et plans types

18-

Canaux magonnés

Ce prix rémunére par metre linéaire la
construction des canaux en magonnerie de
roches conformément aux prescriptions
techniques. Il inclut I'implantation en plan et
en altitude, le levé topographique de détail,
la fouille, le foncage, la macgonnerie, le
rejointoiement, I'’enduit étanche des parois
internes et supérieures, le rejointoiement
des parois externes dominant le terrain

ml
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naturel, les finitions et les tests d’étanchéité
ainsi que la remise en état des lieux.

La pente des canaux sera uniforme et
constante, conforme aux spécifications du
projet.

Les stagnations d’eau, méme sur de faibles
distances ne sont pas tolérées.

18.1-

Canal Primaire

Ce prix rémunere au metre linéaire la
réalisation d’un canal rectangulaire en
magonnerie de section intérieure
largeur=0.5m h=0.65m et d’épaisseur 0.35

ml

1000.00

18.2.

Canal Primaire

Ce prix rémunere au metre linéaire la
réalisation d’un canal rectangulaire en
maconnerie de section intérieure
largeur=0.4m h=0.45m et d’épaisseur 0.35

mil

500.00

18.3.

Canaux secondaire

Ce prix rémunére au metre linéaire la
réalisation d’un canal rectangulaire en
maconnerie de section intérieure
largeur=0.35m, h=0.35m et d’épaisseur 0.35

ml

120

19-

Dallettes

Ce prix rémunere a l'unité la réalisation de
dallettes en béton armé de dimensions
(0.90*0.90*0.10).

100.00

Vannes murales

Les prix ci-apres rémunérent la fourniture, le
transport a pied d’ceuvre, le stockage et la
mise en place de vannes murales conformes
aux prescriptions techniques.

lIs incluent I'installation et le calage exact de
la vanne ainsi que les équipements et
accessoires nécessaires a cette installation,
les matériaux et matériels nécessaires a leur
scellement et a la fixation des organes de
manceuvre, la peinture, les pieces de
rechange, les services apres-vente de vannes.

20.1-

Fourniture et pose de vanne d’admission
1m*1m (type astech ou similaire) et peinture
antirouille

20.2-

Fourniture et pose de vanne de dérivation
puis application de peinture antirouille
Dimensions : 0,50m*0,65m

20.3-

Fourniture et pose de vanne d’alimentation
puis application de peinture antirouille
Dimensions : 0,30*030*0,40 cm

20
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21-

Curage

22-

Géotextile

Ce prix rémunére, au metre carré de surface
effective, la fourniture et la mise en ceuvre de
géotextile conforme aux prescriptions
techniques. Il comprend notamment :

- Les sujetions de stockage

- Lesrecouvrements transversaux

- Les decoupes eventuelles

- La remise d'un échantillon a

I'ingénieur

La surface a prendre en compte résultera
d’'un métré contradictoire dresse apres
exécution.
Il s"appliqgue au metre carré mesuré hors
recouvrement.

MZ

180.00

23

Aménagement piste de circulation

Ce prix comprend le transport et I'achat de
remblais, les terrassements, la main d’ceuvre
et toutes sujétions de mise en ceuvre pour les
travaux d’aménagement de piste de
circulation sur une largeur de 4 m avec
drains)

ML

3000

24-

Finition

Ce prix comprend le transport, la fourniture
de tous les matériaux entrant dans la
préparation du mortier pour l'enduit et le
crépi (sable, eau, ciment etc.), il comprend le
colt de tous les outils, les petits matériels
entrant dans la préparation des mortiers et
de leur mise en place. Il comprend aussi le
colt des matériaux entrant dans |Ia
préparation éventuelle d'échafaudage. |l
comprend le co(t de la main-d’ceuvre pour la
mise en place de I'enduit et du crépi. Ce prix
s'entend par metre carré de crépi et enduit.

MZ

3,136.00
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Coupe BB Barrage
fusible rive droite
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Planche No 02 : Vue en plan ouvrage de prise rive droite
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Planche No 08 : Mur Gabion an amont seuil fusible (rive gauche et droite)
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Planche No 04 : Mur/canal rive droit
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Planche No 05 : Canaux primaires
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Planche No 06 : Prise sur Berge rive gauche
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Planche No 07 : Mur/Canal rive gauche
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Planche No 09 : Bassin de distribution
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Planche No 10 : Vannes
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