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1. Introduction et mise en contexte
Dans le cadre de la politique de développement agricole a long terme (2010-2025) et apres le

tremblement de terre du 12 janvier 2010, le Ministere de I’ Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural (MARNDR) a formulé le Plan national d’investissement agricole
2010-2016 (PNIA) articulé autour de trois axes principaux : (i) le développement des
infrastructures rurales, par des investissements en réhabilitation et construction de périmetres
irrigués, de pistes agricoles et en travaux d’aménagement des bassins versants, en donnant priorité
a ’aménagement intégré des bassins versants liés directement a des périmeétres , la mise en place
et le renforcement d’ Associations d’irrigants (Al), le renforcement des appuis a I’intensification
des productions vegétales (appui a la mise en valeur agricole), le renforcement institutionnel et un
programme de sécurisation fonciere ; et des investissements en aménagement des bassins versants
et foresterie : reboisement (agroforesterie, foresterie, forets énergétiques), lacs collinaires,
aménagement/protection de sources d’eau, collecte et stockage d’eau (citernes individuelles et
collectives), agriculture durable (systeme agro-sylvo-pastoral); (ii) la production et le
développement de filiéres, par des activités de soutien en amont (acces aux intrants) et en aval
(conservation, transformation et commercialisation des produits) des filiéres jugées porteuses ; (iii)

les services agricoles et I’appui institutionnel.

Concernant plus particuliérement le sous-secteur de 1’irrigation, la politique du Ministére retient
quatre composantes : (i) Amélioration de I’environnement général de I’irrigation (promotion d’une
approche intégrée du territoire, en donnant la priorité a I’aménagement intégré des bassins versants
liés directement a des périmetres irrigués); (ii) Réhabilitation et construction de périmeétres irrigués
et de pistes agricoles; (iii) Mise en place, renforcement et consolidation des Associations
d’irrigants (AI) ; (iv) Appui a la mise en valeur agricole. 1l a été également considéré d’assurer la
formation des prestataires publics et privés en matiere de gestion de I’eau et des aménagements
hydro-agricoles. La Responsabilité du pilotage des composantes 2 et 3 incombe a la Direction des

Infrastructures Agricoles (DIA).



Mis en ceuvre dans le département des Nippes et la région Gdavienne, le projet PPI 3, dans sa
conception, est aligné sur la politique et les différents plans d’action définis par le MARNDR aprés
le tremblement de terre. Il est articulé autour de trois (3) composantes opérationnelles et une (1)
composante de gestion : (i) Développement de I’irrigation ; (ii) Appui aux activités productives et
a 1’accés des producteurs aux marchés et a des services financiers ; (iii) Renforcement des
capacités ; (iv) Coordination et gestion du projet. Chaque composante est subdivisée a son tour en

plusieurs sous composantes.

Au démarrage du projet, la composante « Développement de I’irrigation » comprenait quatre (4)
sous composantes : a. Renforcement institutionnel et appui aux associations d’irrigants (Al) ; b.
Validation et diffusion de technologies d’irrigation innovantes ; ¢. Construction et réhabilitation
de systemes d’irrigation collectifs; d. Gestion des ressources naturelles et Adaptation au
changement climatique. Cependant, apres la revue a mi-parcours, réalisée du 25 avril au 6 mai
2016 et dans I’objectif de réduire les objectifs quantitatifs initiaux, il a été convenu que cette
composante devrait se focaliser sur les activités des sous composantes suivantes : (i) Renforcement
institutionnel et appui aux associations d’irrigants ; (ii) Périmétres irrigués ; (iii) Remédiation
environnementale. Les actions envisagées sur les périmétres retenus (14), en fonction du faible
volume de travaux a exécuter, concernent la réhabilitation des ouvrages de prise et le revétement
des canaux existants. Antérieurement, des études doivent étre réalisées avec 1’assistance technique
de la DIA pour déterminer les travaux a réaliser sur chaque périmétre.

C’est dans ce contexte que le périmetre de Chanterelle (Petite Riviere de Nippes), retenu
prioritairement dans le cadre des interventions du PPI-3, fait I’objet d’une étude technique pour sa

réhabilitation.

2. Présentation de la zone d’étude

2.1. Situation géographique du périmétre de Chanterelle
Le périmétre de Chanterelle (109,8 ha') est situé dans la 3¢ section de sillegue, commune de la
Petite Riviére des Nippes. Il est ancré entre les pieds du morne du plateau de Rochelois et le golfe
de la Gonave. Il est accessible par la route nationale No 2 avec bifurcation vers Petite Riviére, a

!Etudes topographique et socio-économico-organisationnelle sur le périmétre de Chanterelle (SCP/Génie Conseil)



partir de Miragdane. Ce périmeétre s’étale le long de la riviére Dupuy qui le partage en deux (2)

zones : rives droite et gauche.
2.2. Les éléments du climat

2.2.1. La Pluviométrie

La commune de Petite Riviere de Nippes a un climat chaud dans les zones cotiéres et frais dans
les zones d’altitude. Au niveau des zones cotiéres, la saison pluvieuse est divisée en deux (2)
périodes soit une (1) entre Avril et Novembre, intercalée par une saison séche entre Juin et Juillet.
Dans les zones de montagne, on n’enregistre qu’une seule saison pluvieuse entre Avril et
Novembre. La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 1000 a 1300 mm au niveau zones de
basse altitude et dans les zones cotiéres et 1300 & 2000 mm au niveau du plateau de Rochelois
(Bastien L. & Al, 2008).

2.2.2. Latempérature

La température moyenne annuelle se situe entre 19.5 et 38.5 degrés Celsius.
2.3. Les ressources en eau sur le périmetre

2.3.1. Eaux de surface
Le périméetre Chanterelle est alimenté par la riviere Dupuy. Aucune donnée n’est actuellement
disponible sur le débit de la riviére. Elle est alimentée par plusieurs sources qui prennent naissance
au niveau des versants environnants. Parmi les plus importantes, on peut citer : la source nan sab,

la source Bellevue, la source Mapou et la source nan Pini.



Figure 1: Vue de la riviere Dupuy a proximité de la prise amont

2.4, La végétation

2.4.1. Les especes fruitieres

Sur le périmétre Chanterelle, les arbres fruitiers, bien que dispersés, occupent une place
dominante. Les essences fruitieres présentes au niveau du périmeétre sont surtout le manguier, le
citronnier, le Chadéquier, le cerisier et 1’arbre véritable qui constitue une source de revenu

importante pour les exploitants agricoles.

2.4.2. Les especes forestieres

On y trouve également quelques espéces forestiéres comme 1’eucalyptus, le chéne, etc.
2.5. 2.5. Situation des sols

2.5.1. Géologie et morphologie
Les matériaux alluviaux et colluviaux dérivent exclusivement des calcaires sédimentaires des
montagnes dominant la plaine, sous 1’effet de 1’érosion active. Ces terrains de type alluvial sont

trés récents (quaternaires).



2.5.2. Caractéristiques et potentialités agronomiques des sols
Les types de sols rencontrés dans la commune de Petite Riviere de Nippes peuvent étre classés

en quatre types :

alluvions fluviales ;
sols bruns calcaires et Vertisols andésiques ;

2

1

2

3. sols calci magnétiques sur calcaires marneux et Vertisols ;
4. sols ferralitiques d’altitude sur substrat calcaires®.

2.6.Tenure fonciére

2.6.1. Mode de tenure

Suivant les données recueillies aupres des exploitants et des personnes ressources rencontrées, en
moyenne, les terres cultivées sont en propriété. Elles sont acquises par achat et/ou par héritage.
Les cas de fermage et de métayage ne se présentent pas trop®.

2.7.Les systémes de culture

2.7.1. Calendrier des cultures

Au niveau des versants les différents systemes de cultures dominantes sont, les systémes
maraichers, les systemes céréaliers (petit mil et mais, haricot), les tubercules. Tandis que sur le
périmeétre irrigué les systéemes dominants sont constitués de cultures de haricot, de banane, de mais.
L’introduction d’autres cultures (maraichers) commence a se faire au fur et a mesure au niveau du

périmetre.

2|ICA, 2004
3lICA, 2004



2.7.2. Calendrier cultural en zone seche et en zone irriguée

Tableau 1: Calendrier cultural en zone seche

J|F M A M |J JIA|S|O|N|D
Mais Semis Récolte
Pois Semis Récolte
Congo
Sorgho Semis Reécolte
Maraichers Semis/Plantation Recolte

Source : enquéte de terrain *

Tableau 2 : Calendrier cultural en zone irriguée

haricot

banane

Source : enquéte de terrain

2.8.Situation des bassins versants
La végétation au niveau des versants est constituée des espéces suivantes : la bayahonde, le cassia,

le quénépier, et le cayemite marron, spécialement dans les versants calcaires et dans les plaines.

Les différentes observations réalisées permettent d’identifier un processus de constitution de
ravines : certaines commencent a étre créées et celles qui existaient déja ont plut6t tendance a
devenir plus larges. Cette situation entraine 1’inondation au niveau du périmétre pendant les

saisons pluvieuses.

lICA, 2004



Les pratiques culturales au niveau des versants sont dominées en grande partie par le défrichage,

le brulis suivi d’un labour suivant les espéces culturales qui vont étre pratiquées.

Il y a des interventions qui ont été faites au niveau des versants par la PADF depuis environ deux
décennies. Malgré toutes ces interventions, la dégradation des versants s’accélére et elle est due

aux mauvaises pratiques culturales observées.

Figure 2: Vue des versants et de la culture de la banane
3. Contexte général du périmeétre

3.1. Historique du périmétre
D’aprés les informations recueillies par 1’équipe de terrain, aupres des producteurs et le comité de
L’ Association des Irrigants de Chanterelle (AIC), I’aménagement du systéme d’irrigation actuel
daté de 1982. Cependant, bien avant 1960, les agriculteurs construisaient des digues artisanales
tout le long de la riviere pour faciliter I’entrée de I’eau de la riviere sur les parcelles et arroser leurs
terres. Ce systéme a été construit par les autorités étatiques de I’époque (MARNDR) pendant la
période allant de 1980 a 1982. Différentes interventions ont été faites depuis sur le périmétre :
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Tableau 3 : Interventions réalisées sur le périmétre

Date Acteurs/Bailleurs Activités réalisées

1993 CECI Travaux de réhabilitation

1996 CEHPAPE/CECI Travaux de réhabilitation

2005 Réhabilitation des canaux

2010 PADELAN/ACDI Construction et réhabilitation des ouvrages
d’irrigation (ouvrage de prise amont et ouvrages
de transport)

3.2. Organisation spatiale du périmeétre
Le périmétre est constitué par une prise aval construite en 1982 sur la riviere Dupuy et une prise
amont construite en 2010 pour assurer 1’extension de la superficie irriguée. Il est divisé en deux
(2) grandes rives (gauche et droite), alimentées par deux (2) canaux primaires. Ces derniers
alimentent un réseau de canaux secondaires et tertiaires en terre, lesquels acheminent 1’eau

jusqu’aux parcelles.

Figure 3: Trame hydraulique du périmétre chanterelle

Pour ce qui a trait aux structures des parcelles a ’intérieur des secteurs, elles sont mal délimitées

et imbriquées les unes dans les autres.

11



La trame hydraulique existante montre deux (2) ouvrages de dérivation sur la riviére qui sont des
seuils fusibles constitués de deux (2) murs bajoyers et des 1-Beams verticaux supportant des
batardeaux mobiles : la dérivation amont alimentant la rive gauche et la dérivation aval alimentant

a la fois les deux (2) rives. Le seuil fusible amont est partiellement endommagé apres le passage

de I’ouragan Matthew alors que le seuil aval est pratiquement détruit.

Figure 5: Vue de la prise aval du périmétre

12



Le réseau de transport est constitué par :

% Le canal primaire amont rive gauche alimenté a partir de la prise amont ;

% Le canal primaire rive gauche alimenté simultanément par la prise aval et par le canal

primaire amont rive gauche ;

% Le canal primaire rive droite alimente par la prise aval ;

¢+ Les canaux secondaires repartis sur les trois (3) canaux principaux ;

% Les ouvrages connexes.

Tableau 4 : Les ouvrages de transport sur le périmétre chanterelle

Canal

Linéaire total

Linéaire maconné

Linéaire en terre

Superficie

(m) (m) (m) irriguée (ha)
Primaire amont rive gauche | 822 822 0 9.24
Secondaire amont 1 286 0 286 4.62
Secondaire amont 2 340 0 340 3.08
Secondaire amont 3 166 0 166 2.31
Primaire rive droite 1,942 604 1,338 43.03
Secondaires rive droite 1,652 166 1,486 17.97
Primaire rive gauche 1,125 113 1,012 19.70
Secondaires rive gauche 1,933 0 1,933 9,85

Source : Etudes topographiques et socio-économico-organisationnelles sur le périmétre de
Chanterelle (SCP/Geénie Conseil)
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Figure 6: Vue du canal primaire cétoyant le lit de la riviére

3.3. Organisation sociale sur le périmeétre
Un total de 13 Organisation de Base (OB) et une Association d’Irrigants (Asosyasyon Izaje Plante
Chantrel/AIPC) ont été identifiées au niveau des localités du perimétre. Elles sont situées dans les
versants, dans ’aire du périmetre et dans les zones en aval du périmetre. Elles sont constituées
d’hommes et de femmes. Parmi les 13 Organisations de Base (OB), 4 sont des Organisation de

femmes. Ces organisations sont faiblement structurées.

Les objectifs des organisations inventoriées ne sont pas bien définis. La majorité des organisations
inventoriées ont pour objectifs communs : la promotion et le développement de 1’agriculture, et
I’amélioration de I’environnement. D’autres organisations sont spécialisées dans la transformation

de fruits et dans la commercialisation des produits agricoles.

14



L’AIPC a été créée le 24 septembre 1994. Il comporte 320 membres inscrits (245 hommes et 75
femmes) dont 150 membres actifs (90 hommes et 60 femmes). Le comité directeur est constitué
de neuf (9) membres élus pour une durée de trois (3) ans. L’ AIPC possede des statuts et réglements
internes avec une reconnaissance légale de la mairie de Petite Riviére de Nippes. Le MARNDR a
déja transféré la gestion du périmetre a I’ AIPC. L’association dispose d’un compte en banque et
des livres comptables. Le financement des activités est réalisé avec la cotisation des membres et

la subvention du MARNDR a chaque campagne agricole.

Cependant certaines faiblesses sont relevées au niveau de I’ AIPC® :

L)

% La non-application des regles de gestion disponibles ;
Leadership faible du comité de I’AIPC ;

°

R/
L 4

La permanence des membres du comité (structure non démocratique) ;

X4

Incapacité de gérer les conflits.

D)

Figure 7: Rencontre de restitution des études aux membres de I’Association des Irrigants

SEtudes topographiques et socio-économico-organisationnelles du périmétre de Chanterelle (SCP/Génie Conseil)
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3.4. Orientation globale actuelle pour la réhabilitation
Dans le cadre du PPI-3, les travaux de réhabilitation du périmetre se concentreront sur la réfection
des ouvrages de prises ainsi que le revétement des canaux primaires et secondaires. L’objectif est
d’arriver a une meilleure efficience du systéme et pouvoir faire face a la rareté de 1’eau sur le

périmeétre.

La Direction des Infrastructures Agricoles (DIA) fournira une assistance technique dans la
réalisation du dossier d’étude technique et sera garante non seulement de la qualité mais aussi du
respect des délais. Cette étude se fera suivant une approche participative a étre garantie par la DIA
avec la participation des bénéficiaires. L appel d’offre pourra, suivant le cas, étre lancé a partir du

dossier de I’APS ou de I’APD. La supervision des travaux sera du ressort de la DIA.

4. Etat actuel des infrastructures physiques

4.1. Infrastructures physiques d’irrigation
Le passage de I’ouragan Matthew sur Haiti, au début du mois d’octobre 2016, a fortement

endommagé les infrastructures physiques d’irrigation sur le périmétre de Chanterelle.

4.1.1. Ouvrages de mobilisation et de transfert de la ressource en eau

% L’ouvrage de dérivation et la prise amont ont été contournés sur les deux rives et fortement
endommagés ;

¢ Les H-Beams ont été détruits et emportés par les crues ;

% L’ouvrage de dérivation et la prise aval sont completement detruits.

Si la prise amont reste encore fonctionnelle, la prise aval est non opérationnelle et les zones

desservies antérieurement ne sont plus irriguees.
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Figure 8: Zone de contournement de I'ouvrage en amont a partir de la rive droite

Figure 9: Etat actuel de I'ouvrage de dérivation et de prise
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4.1.2. Ouvrages de transport de ’eau d’irrigation

A partir des observations faites en visitant le systéme, on a pu remarquer, qu’il est en mauvais

état :

Une longueur de 10 ml du canal téte morte, a partir de la prise amont, a été emportée par
les crues ;

Plusieurs trongons du canal primaire, en magonnerie, sont en mauvais état ;

Par endroits, les canaux longent la riviére sans une protection adéquate ;

Certains ouvrages connexes sont manquants comme les chutes. Cette situation entraine,
par endroits, 1’érosion du fonds du canal a cause de la vitesse trop élevée ;

Beaucoup de vannettes sont manquantes ou sont détériorées ;

Les canaux en terre ne sont pas Curés ;

Des pertes d’eau par infiltration sont enregistrées au niveau des canaux secondaires et
tertiaires ;

Des ouvrages de traversée de canaux son absents ou en mauvais état quand ils existent ;
Des ravines débouchent sur les canaux sans une évacuation adéquate causant par endroits

leur destruction ou leur sédimentation.

Figure 10: Drain non opérationnel sous I'aqueduc
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Figure 11: Vannette détériorée

4.2. Infrastructures physiques de drainage
Les ouvrages de drainage sont quasiment absents sur le périmétre. L’Ouragan Matthew a mis en
¢vidence DI’inefficacité du drainage interne des parcelles et du drainage des eaux extérieures
arrivant sur le périmétre, particulierement a partir des montagnes environnantes et des eaux de crue

de la riviére Dupuy.

4.3. Le réseau des pistes agricoles
Le périmetre de Chanterelle est desservi par une piste traversant par endroits la rive droite et
séparant, d’un autre coté, la rive droite de la rive gauche. La circulation interne se fait sur les berges

des canaux ou a partir de sentiers pédestres.

5. La gestion technique du périmétre

5.1. Exploitation de la ressource en eau
En ce qui concerne 1’organisation de la distribution de 1’eau au sein du périmetre, elle se fait de
maniere quasi anarchique car il n’y a pas vraiment un horaire d’irrigation en vigueur sur le
périmetre. Historiquement, certains usagers peuvent avoir des jours d’arrosage mais aucun

mécanisme de contréle n’est exercé. En outre, les responsables de ’organisation des usagers
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manquent d’autorité et de leadership pour pouvoir organiser efficacement la distribution de I’eau.
En effet, au moment des campagnes agricoles, 1’eau est mise dans les canaux et les usagers
s’arrangent entre eux pour la distribution. De plus, certains usagers vandalisent les ouvrages de
distribution pour se procurer de 1’eau quand ils en ont besoin. Il en résulte donc beaucoup de
gaspillage. Les usagers n’ont pas regu de formation sur les techniques d’arrosage et utilisent I’eau

a leur guise alors que le débit disponible est trés limite.

5.2. Entretien et maintenance des ouvrages
L’entretien des ouvrages n’est pas assuré faute de la disponibilité de moyens financiers et d’entente
au niveau des usagers. Des groupes d’usagers s’organisent pour assurer le curage des canaux qui

sont a proximité de leurs parcelles.
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6. Partie 2 : Propositions techniques pour I’aménagement du Pl Chanterelle

Notes de calcul

6.1. Détails des interventions
Les travaux de réaménagement retenus pour ce périmetre portent sur :
+ La construction de trois (3) murs en Gabion ;
La réhabilitation du mur bajoyer droit et reconstruction du mur bajoyer gauche ;
La mise en place d’un seuil fusible ;
La construction d’un radier en amont et en aval du seuil ;
La construction d’un ouvrage de prise ;
La canalisation d’une ravine ;
La réhabilitation et construction de canaux ;
Le revétement des canaux ;
La mise en place d’un aqueduc ;

La réhabilitation d’un ponceau ;

Lol oI CHEE S S S e e

Le remplacement des vannettes défectueuses.

6.1.1. Construction des murs en gabions
Trois (3) murs en gabions seront construits au niveau du périmétre Chanterelle pour protéger les

infrastructures hydro-agricoles de la zone.

Chacun d’eux sera construit sur une longueur de 50 ml, une hauteur hors-sol de 2.20m et une
hauteur de gabion semelle de 1.80m (Référence : Planches no 01, 02, 07 et 07A). Le premier sera
placé sur la rive Droite de la Riviére en amont du mur bajoyer droit. Ce mur en gabion, situé entre
les PK 0+000 (Coordonnées Géodésiques : X=N18°27°27.5>", Y=W073°13°30.2°*) et PK 0+050
(Coordonnées Géodésiques : X=N18°2726.3>*, Y=W073°13°30.4"") & partir du seuil orienté vers
I’amont, protégera tous les ouvrages de mobilisation (le barrage, la prise et le mur bajoyer droit).

Le deuxiéme, situé entre les Coordonnées Géodésiques: (X1=N18°27°30.7",
Y1=W073°13°28.5>") et (X2=N18°27°29.9’°, Y2=W073°13°29.2"") sera construit en vue de

consolider la berge Gauche de la riviére et pour protéger une partie du canal téte morte.
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Le troisieme mur en gabion sera construit entre les PK 0+0310 et PK 0+0360. Ce gabion protégera
une partie du canal primaire qui se trouve a proximité de la Riviére au niveau de 1’exutoire d’une

ravine.

La disposition des trois gabions se fera en gradin. Les paniers des gabions seront déposés sur une
couche de géotextile pour empécher tout contact avec le sol. Une couche de remblais compactés
sera appliquée pour combler les creux a l'arriere du mur. Pour le calcul du volume de remblais

compacté, on appliquera un coefficient de 1.2.

Tableau 5 : Calculs relatifs aux murs de protection en gabions

Items Calcul (Données en m) Résultats
Implantation 150 ml 150 m
Fouille 150 x (6x 1x1.80) 1620 m?
Gabion semelle 150 x [(4x1x1) + (3x1x0.80)] 960 m3
Gabion élévation 150 x (3x1x0.20) + 150x(2x1x1)+ 150x(1x1 x 1) 540 m?
Couche de géotextile | 165 x 15 2475 m?
Remblais compactés | [(150x2x1) + (150x2.50x1) + (150x3x1)+ (150x3.50x1)] x 1.2 | 1650 m?

6.1.2. Réhabilitation du mur bajoyer droit et reconstruction du mur bajoyer Gauche
Le redimensionnement des deux murs bajoyers se fait en tenant compte de la configuration du site

d’implantation des ouvrages de mobilisation de I’eau.
) Réhabilitation du mur bajoyer droit

Le mur bajoyer droit existant sera démoli (Coordonnées Géodésiques: X=N18°27°30.5",
Y=W073°13°28.6’") de dimensions 20 m de long, hauteur hors sol 1.35m, épaisseur 0.40m pour
cause d’affouillement. La reconstruction du mur bajoyer droit se fera selon les dimensions
suivantes : Hauteur hors-sol=2.20m, la largeur de la base a partir d’un chainage inférieur jusqu’au
niveau du terrain naturel sera de 1.50m, largeur en gueule=0.50m. La longueur, la largeur et la

profondeur de fouille seront respectivement 22.00m, 2.30m et 1.00m.

Une couche de foncage sera mise en place sur la longueur de 22 m, 2.30m de large et 0.25m

d’épaisseur a laquelle on appliquera un coefficient de 1.2.

Une couche de béton de propreté sera deposee sur le fongcage sur une longueur de 22m, 2.30m de

large et 0.05m d’épaisseur. On placera des colonnes de dimensions 0.25m x 0.25m espacees de
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2.5m. Ce mur contiendra trois (3) chainages en béton armé, dont un chainage inférieur qui servira
de radier genéral de dimension L=22.00m, 1=1.50m, €=0.20m déposé sur le béton de propreté, un
chainage intermédiaire de dimension L=20.00m, 1=1.00m, e=0.20m placé a une hauteur de 0.65m
a partir du terrain naturel et un chainage supérieur de dimension L=20.00m, 1=0.50m, e=0.20m
placé a 2.00m a partir du terrain naturel , les trois (3) chainages doivent contenir des aciers a hautes
adherences (Armatures de fer ®12mm avec étriers de fer ®6mm espacés de 15cm disposées selon

les figures suivantes)

Réference : planches no 02, 03, 04, 05 et 05-A

Tableau 6: Calculs relatifs au mur bajoyer droit

Items Calcul (Données en m) Résultats
Implantation 20 20m
Démolition 20x2.35x0.40 18.8 m3
Fongage 22x2.3x0.25x1.2 15.18 m3
Béton de propreté 22x2.3x0.05 2.53m3
Béton pour béton armé | [(0.25x0.25x3.2) x9] + [(22x 1.50x 0.2) + (20 x 1x 0.2) 14.4 m?
(Colonnes et chainages) | + (20 x 0.5 x0.2)] '
Armatures 81 kg/m3x 14.4 m3 1166.4 kg
Maconnerie [(20 x 1.50 X 0.50) + (20 x {1.5-1} x 0.65) + (20 x {1-0.50} | ;o ¢

x 1.15)]
Cirage des joints 20m x 2.5m x 0.67 33.5m2
Remblais compactés ((1.7-0.90)x 0.7 x 22)+(0.90 x 0.70 x 2) 13.58 m3

i) Reconstruction du mur bajoyer Gauche

Le mur bajoyer gauche existant sera également démoli (Coordonnées Géodésiques :
X=N18°27"30.7"", Y=W073°13°28.5>*) de dimension 20 m de long, hauteur hors sol 1.35m,
Epaisseur 0.40m, pour le reconstruire a 3.30 m plus en retrait, au niveau de la berge, selon les
dimensions suivantes : Hauteur hors-sol=2.20m, hauteur sous-sol= 1.00m, largeur= 0.90m. La
longueur, la largeur et la profondeur de fouille seront respectivement 22.00m, 1.70m et 1.00m. Au
niveau de ce mur, a 14.00 m en partant de I’amont vers 1’aval, on laissera un creux de largeur

0.80m pour faciliter le transfert de 1’eau vers la prise située a 1’arriere du mur.

Une couche de foncage sera mise en place sur la longueur de 22 m, 1.70m de large et 0.25m
d’épaisseur a laquelle on appliquera un coefficient de 1.20. Des colonnes de dimensions 0.25m x

0.25m espacées de 2.50m seront mises en place. Une couche de béton de propreté sera déposée
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sur le fongage sur une longueur de 22m, 1.70m de large et 0.05m d’épaisseur. Ce mur contiendra
trois (3) chainages en béton armé, dont un chainage inférieur qui servira de radier général de
dimension L=22.00m, 1=1.70m, e=0.20m déposé sur le béton de propreté, un chainage
intermédiaire et un chainage supérieur de dimension L=20.00m, 1=0.90m, e=0.20m placé a une
hauteur de 0.65m et a 2.00m a partir du terrain naturel. Les trois (3) chainages doivent contenir
des aciers a hautes adhérences (Armatures de fer ®12mm avec étriers de fer ®6mm espacés de

15cm disposées selon la figure suivante)

Référence : Planches no02, 03, 04, 06et 06-A

Tableau 7: Calculs relatifs au mur bajoyer gauche

Items Calcul (Données en m) Résultats
Implantation 20 20m
Démolition 20x2.35x0.40 18.8 m3
Fouille 22x1.70x1 37.4m?3
Fongage 22x1.70x0.25x 1.2 11.22 m3
Béton de propreté 22 x1.70x 0.05 1.87m3
Béton pour béton armé | [(0.25x0.25x3.2) x9] +[(22 x0.90 x 0.2) + (20 x 0.90 0.2) + (20 x 0.90 3
(Colonnes et chainages) | x0.2)] 12.96 m
Armatures 81 kg/m3 x12.96 m3 1049.76 kg
Magonnerie [(20x 0.90 x1.15) x 2 41.4m3
Cirage des joints 20m x 2.20m x0.67 29.48m2
Remblais compactés (0.40x0.7x22)+ ((0.40+1.40)/2 x 0.7 x 22)+((1.5+0.5)/2 x 0.7x2) 21.42m3

6.1.3. Mise en place d’un seuil fusible

Le seuil sera reconstruit et implanté a 6 m en aval du seuil défectueux. La hauteur du seuil (fusible)
au-dessus du lit de la riviére sera de 0.50 m et la longueur sera de 12m. Des H-Beams seront ancrés
dans le béton du seuil, au niveau des colonnes de dimensions (0.75 m x 0.75m et d’une hauteur de
2m), a une profondeur de 1.50 m et une hauteur visible en surface de 0.50 m. Ils permettront de
faire glisser des madriers. La fouille se fera sur 14m de long, 2.00m de large en base, 4.00m de
large en gueule et 3.00m de profondeur. Pour traiter le fond, une couche de matériaux drainants
sera déposée en premier sur une largeur de 2.00m, une épaisseur de 0.40m et sur la longueur de
14.00m. Une couche de fongage sera déposée sur les matériaux drainants sur une longueur de 14m,
largeur de 2m et épaisseur de 0.20m. Pour le calcul des volumes de matériaux drainants et fongage,

on applique un coefficient de 1.2. Apres, une couche de béton de propreté d’épaisseur 0.05m,
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largeur 2.00m et longueur 14.00m sera déposée sur le fongage afin de recevoir le béton d’un radier
géneral de dimension : Longueur=14m, largeur=2m et épaisseur = 0.35m. Le béton du seuil sera
déposé sur le radier général selon les dimensions suivantes : Longueur=12m, largeur= 0.75m,
profondeur=2m. Apreés avoir construit 1’ouvrage, une couche de remblais compactés sera mise en
place a I’arriére pour remplir les interstices et éviter tout affouillement. Le radier du seuil sera
ferraillé suivant une double nappe horizontale avec maille de 0.20m et dont les aciers Y2 seront
traités contre la rouille.

Réference : Planches no 03, 04, 04-B, 04-C, 04-D et 04-E

Tableau 8: Calculs relatifs a la mise en place du seuil fusible

Items Calcul Résultats
Implantation 12m 12m
Fouille 14 x (2+4)/2 x 3 126 m3
Remblais compactés E132);3)%Tgx):).l%ig)gﬁfs(yq/ 2X3)= | 104 88 m?
Fongage 14x2x0.20x 1.2 6.72 m3
Matériaux drainants 14m x2 mx 0.40m x 1.2 13.44m3
Béton de propreté 14 x 2 x 0.05 1.4m3
Béton pour Radier général 14x2x0.35 9.8 m?
Béton pour béton armé seuil | 12x0.75x 2 18 m3
Béton pour 5 colonnes (0.75x0.75x2.40)x 5 6.75m?3
Armatures 81 kg/m3x (9.8 + 18 + 6.75)m?> 2798.55 kg

6.1.4. Construction d’un radier amont et aval du seuil

Pour stabiliser le fond de la riviére, de part et d’autre de la ligne du seuil sera construit un radier
en béton armé. Le radier amont se fera sur 12m de long, 2m de large, 0.50m d’épaisseur et celui
d’aval sur 12m de long, de 3m de large et de 0.50m d’épaisseur. Les fouilles se feront sur 12m de
long, 3.50m de largeur et 1.20m de profondeur.

Une couche de matériaux drainants sera déposée en premier sur toute la section de fouille et aura
une épaisseur de 0.40m. Une couche de fongage sera déposée sur les matériaux drainants avec une
épaisseur de 0.25m. Pour le calcul des volumes de matériaux drainants et fongage, un coefficient
de 1.2 est appliqué. Apreés, une couche de béton de propreté d’épaisseur 0.05m sera déposée sur le
fongage afin de recevoir le béton des radiers d’épaisseur 0.50m.

Les aciers pour les bétons armés seront de hautes adhérences, conformes aux normes NFA 35015
A NFA 35022.
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Référence : planches no 03, 04 et 04-A

IIs seront disposés en nappe simple comme indiqués dans le plan de ferraillage suivant.

- 12_00m -
| Z20cm
3.00m
20cm
Tableau 9 : Calculs relatifs a la construction du radier amont et aval du seuil

Items Calcul (Données en m) Résultats
Fouille 12x7x1.20 100.8 m3
Matériaux drainants 12x7x0.40x1.2 40.32 m?
Fongage 12x7x0.25x1.2 25.2m3
Béton de propreté 12 x 7 x0.05 4.2 md
Béton radier 12 x7x0.50 42 m3
Armatures 81 kg/m3 x 42 m3 3402 kg
Remblais compacté (12ml x 2m x 0.50m) 12m3

6.1.5. Construction d’un ouvrage de prise

Une prise latérale sera aménagée sur la berge gauche a proximité immédiate du seuil avec un
dégrillage métalligue en contact avec la riviére (trapeze-rectangle de dimensions : largeur= 0.60m
; hauteur 1.30m) fait en acier ¢ %2 avec des grilles de 5 ¢ ; d’une vanne d’admission faite en toles
inoxydables 1/8 et constituée d’un volant démontable de 30 cm de diamétre disposé sur une tige
de diametre 1% pouce avec des filieres. Cette vanne d’admission aura une largeur et hauteur utile
respectivement de 0.80m et 1.30m avec des cadres en cornieres de 2 pouces (pour ancrage) placés
a chaque extrémité. La vanne doit étre traitée contre la rouille avec des anticorrosifs. Cette vanne

sera munie de joints d’étanchéité pour éviter les fuites d’eau.

Une boite de prise sera aménagée en agglomérés/bloc-15 (5 rangées) sur 2mx2m de base et 1.65m
de hauteur avec un escalier pour accéder au volant de la vanne de prise. Elle sera recouverte de 4
dallettes en béton armé de dimension 2mx0.50mx0.10m chacune. Quatre (4) colonnes

dimensionnées 0.15mx0.15m sur une hauteur totale de 1.30 m seront mises en place a chacune des
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extrémités des parois du mur. Pour chacune des colonnes, des semelles de 1mx1m serviront de
base. La fouille pour la maconnerie de fondation de la boite de prise sera réalisee sur une largeur
et une profondeur respectives de 0.50m et 0.60 m alors que pour les semelles une profondeur de
fouille de 0.80 m sera adoptée. Les dimensions de la magonnerie de fondation sont : longueur =
2.40m, largeur=0.40m et hauteur=0.80m. Deux (2) chainages seront réalisés dont un chainage
inférieur de dimensions 12mx0.40mx0.20m et un chainage supérieur sera réalise sur une longueur
totale de 8m, de largeur=0.15m et une épaisseur de 0.15m. Des travaux de crépissage / enduisage
seront faits sur les parois extérieures, et la boite sera recouverte en dallettes de béton armé. Les

détails techniques de construction du barrage seuil, sont donnés en ANNEXES.

Tableau 10 : Calculs relatifs a la construction de I'ouvrage de prise

Items Calcul (Données en m) Résultats

Fouille (4x1x 0.60 x 0.50) + (4x1x1*0.80) 4.4m3

Béton de propreté (4x1x 0.50 x 0.05) + (4x1x1*0.05) 0.30m3
Magonnerie de roches 2.40x 0.80x 0.40 0.77m?3

Béton Chainage (12x0.40 x 0.20)+(8x0.15x0.15) 1.14m3
Magonnerie de Bloc 15 (8/0.40)x5 100 blocs ou 1.2 m3
Finition parois [(2mx2m)x4x2 + (2mx2m)] 36m?2

Béton dallette 2x2x0.10 0.40 m3

Béton colonnes [(1x1x1)+(0.15x0.15x1.30)]x4 4,12m3

Armatures 81 kg/m3 x (1.14+0.40 + 4.12) m3 458.46kg

6.1.6. Canalisation d’une ravine

Une ravine, traversant le canal primaire rive gauche au niveau du PK 0+336 en partant de la prise
(Coordonnées géodésiques : X=N1827°38.3>*, Y=W073°13°30.7""), sera traitée sur une longueur
moyenne de 18m. Le troncon de canal concerné sera coupé sur une longueur de 6m pour recevoir
6 buses de 1m de long et de diametre 36 pieds (91.44 cm). Un bassin de raccordement en
magonnerie sera construit de part et d’autre du trongon de canal concerné. Les caractéristiques de
chaque bassin seront : L=1m, largeur=0.92m et Profondeur=0.85m. L’épaisseur des parois sera de
0.35m. Apres la mise en place des buses, on déposera une couche de remblais compacté de maniére
a canaliser la ravine sur une largeur moyenne de 6m et une profondeur moyenne de 2m avec un
coefficient de majoration de 1.15. Un radier en perré magonné, d’une épaisseur de 0.30m, sera mis

en place sur une couche de béton de propreté (ep : 0.05m,) qui pour sa part sera déposée sur le
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remblais en vue d’éviter I’affouillement. A la sortie des eaux de crue de la ravine, on placera une
structure en gabion sur une largeur de 7m, une longueur de 2m et une hauteur totale de 2m avec
une chape de béton de 0.10m d’épaisseur, ce, pour éviter tout risque d’affouillement au pied des

buses.

Tableau 11 : Calculs liés a la canalisation de la ravine

Items Calcul (Données en m) Résultats
Remblais Compacté 18x6x2x1.15 248.4 m?
Béton de propreté 18x6x0.05 5.4 m3
Magconnerie Radier 18x6x0.30 324m3
Cirage des joints 18mx6mx0.67 72.36m?
Gabion 2x7x2 28 m?
Chape de béton sur gabion 2x7x0.10 1.4 m?3

6.1.7. Réhabilitation et construction de canal

Des troncons de canal revétu en mauvais état seront reconstruits ou réhabilités. Ces trongons sont
matérialisés sur la trame hydrauligue existante par des coordonnées géodésiques et circonscrits sur
le terrain a ’intérieur de deux (2) Points Kilométriques (PK). Les caractéristiques géométriques
de ces trongons de canaux sont identifiées et présentées dans les planches 04-A, 04-B, 04-C, 04-

D, 04-E et 04-F se trouvant en annexe.

De ces canaux, un trongon de 22 ml se situant sur le primaire gauche entre les PK 0+342 et 0+364
en partant de la prise est régulierement sedimenté, de ce fait, on couvrira ce trongcon en dallettes

de béton armé.

Afin de mieux protéger le canal primaire amont des menaces de la riviere, on déplacera le trongon
de canal se situant entre les PK 0+050 et PK 0+0330 pour le construire sur une longueur de 350m
en passant par les points de coordonnées : X1=N18°27°29.8"°, Y1=W073°13°29.2"" et
X2=N18%2738.2>*, Y2=W073°13°30.8"’ se trouvant au pied d’un morne selon les caractéristiques
géométriques suivantes : Largeur=0.60m, hauteur=0.78m, épaisseur parois=0.35m. Il est a noter
que les 100 derniers métres de ce trongon seront recouverts en dallettes pour protéger le canal
contre la sédimentation. Ce canal est dimensionné pour un débit de 532.34 I/s et pour une vitesse

moyenne de 1.45m/s.
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Sera également construit, sur une longueur de 20m, la téte du secondaire 2 identifiée sur la carte.
Pour les canaux a réhabiliter ou a construire, un fongage sera fait sur une épaisseur de 0.15m et sur
une largeur égale a la largeur en gueule augmentée de 2 fois 1’épaisseur en gueule des parois, ce,
pour recevoir un radier en béton (Q-350) de 0.10 m d’épaisseur, et sur la méme largeur du fongage.
Ensuite, des travaux de finition seront faits (Crépissage et cirage des joints) sur toutes les parois
intérieures des troncons de canaux réhabilités. Egalement, une chape de béton de 0.05 m

d’épaisseur sera mise en place sur le dessus des parois des canaux.

Référence : Planches 09-A a 09-G

Tableau 12: Calculs liés a la réhabilitation et construction de canaux

Items Quantités
Implantation 2934ml
Fouille 1187.80m3
Démolition 589.48 m3
Fongage 837.53 m3
Béton radier 465.30 m3
Magconnerie des parois 1036.44 m3
Béton ceinture supérieure 73.68 m3
Crépissage et cirage 4218.20 m2
Béton pr B.A Dallette 21.89 m3
Armatures dallette 1773.09 kg

6.1.8. Réhabilitation de ponceau
Un (1) ponceau, de caractéristiques (L=4m, 1=1.50m, ep=0.25m) et situant au niveau du PK 0+681

sur la rive gauche tout prés de la prise aval sera réhabilité sur le périmétre Chanterelle.

Tableau 13 : Calculs relatifs a la Réhabilitation de ponceau

Items Calcul (Données en m) Résultats
Demolition 4x1.5x0.20 1.2m?
Béton pour bétonarmé | 4 x 1.5 x0.25 1.5m3
Armatures 81kg/ m*x1.5m? 121.5 kg

6.1.9. Construction d’un aqueduc
Un aqueduc traversant la riviére sera construit au niveau du périmetre chanterelle pour transiter
I’eau d’irrigation de la rive gauche vers le canal téte morte de la rive droite (prise avale). Deux (2)

trongons de canal de raccordement seront construits afin d’acheminer 1’eau vers 1’aqueduc. Le
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Premier troncon, de longueur 17m, se fera sur des remblais pour lier le canal existant a un autre

troncon de canal de 10m qui lui sera construit sur des pieux.

» Construction d’un trong¢on de canal sur 17 meétres linéaires de section rectangulaire
0.6mx0.6m

Implantation : 17 ml

Volume de remblais : (L=17 m; larg=1.4m, profondeur=0.3m) soit 7.14 m3.
Volume de foncgage : 3.57 m3

Parois en magonnerie de moellon : (L=17 m, H=0.55, ép.=0.35m) 6.545 m3
Béton radier : (L=17 m, 1=1.3, ép.=0.10m) 2.21 m3

Remblais compacté : 1.02 m3

Chappe de béton : 0.595 m3

Finition : 35.7 m2

» Canal suréleve (10 ml) Section Rectangulaire 0.60x0.60

Ouvrage Désignation | Description | Dimension en m | Quantité | Unités
L | H

Canal Pieux Implantation 6 ML

Surélevé (10 Remblais 1 |1 12 |7.2 M3

ml)  Section Foncage 1 |1 0.15]0.15 M3

Rectangulaire Béton de|1 |1 0.05(0.3 M3

0.60x0.60 propreté

Béton armé | 05|05 |25 |4.3125 M3
pour colonne
Béton arme | 0.8 0.8 [0.3 |1.3248 M3

pour semelle
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Armature 456.6213 | kg
pour colonne
et semelle
Radier en | Béton pour |10 |09 |0.2 |2.07 M3
BA béton armé
Armature 167.67 kg
pour Radier
Parois en | Volume de |10 |0.15|0.55 |1.65 M3
magonnerie | magonnerie
de bloc Finition 10 0.75 | 30 M2
Chappe de |10 |0.15]0.05|0.15 M3
béton
TOTAL
» Aqueduc métallique (20 ml) section 0.60x0.60 avec traversé
Ouvrage Description Quantité Unité
Hbeam 6°°x4°’x20’ 16 U
Tbéles Métallique 1/4 23 U
Aqueduc métallique (20 | Corniére 2x2x20 22 U
ml) section 0.60x0.60 Grillage métallique 17 u
Tuyau galvanise métallique 95 U

TOTAL

31




» Ouvrage de de protection des berges :

Ouvrage Description Dimension en m Quantité | Unité
L I H
Protection Mur en Gabion Berge | 40 400 M3
berges droite
Mur en Gabion Berge | 40 400 M3
Gauche
Gabion para fouille amont | 20 60 M3
Gabion para fouille aval 20 60 M3
Chappe de béton pour |40 1 0.1 4 M3
gabion para fouille
TOTAL

6.1.10. Remplacement des vannettes défectueuses
Cinquante (50) vannes seront construites et installées sur les espaces aménagés a cet effet. Les
caractéristiques géométriques sont données dans le tableau 3.

Caractéristiques des vannes a mettre en place

Types / Caractéristiques | Largeur | Hauteur | Hauteur tige (m) Nombre total de
de la vanne (m) (m) vannes

Vanne A 0.50 0.60 0.20 1
Vanne B 0.30 0.60 0.20 2
Vanne C 0.54 0.56 0.25 1
Vanne D 0.35 0.56 0.25 1
Vanne E 0.50 0.60 0.20 5
Vanne F 0.35 0.60 0.20 15
Vanne G 0.60 0.55 0.25 25

Total vannes a réhabiliter ou a installer 50

Référence : Planche 10

Tableau 14 : Typologie des vannes a réhabiliter / installer
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6.2. 6.2.- Bordereaux des prix unitaires

Tableau 15: Bordereaux des prix unitaires

No Description Unité

Quantité

Co0t unitaire
(HTG)

Co(t total
(HTG)

1- Mobilisation/démobilisation

Ce prix comprend le colt de I'amené et du repli | FFT
des matériels, du gardiennage, de la sécurité; il
comprend le prix de stockage des matériaux et
toutes sujétions.

2- Implantation

Ce prix comprend les frais relatifs aux | ml
implantations des ml des canaux, des ouvrages,
l'installation des repeéres topographiques, le
colt de location ou d'amortissement de
matériel roulant et des appareils
topographiques. Il inclut les frais de main
d'ceuvre, le colt des outillages et petits
matériels, le transport et toutes sujétions.

3- Démolition

Ce prix comprend le cout de la main d'ceuvre | M3
pour la démolition d/ouvrages ou de parties
d’ouvrages en maconnerie, en béton arme ou
non. Il comprend aussi le cout de |'évacuation
des produits de démolition.

4- Fouille

Ce prix comprend le prix de la main d'ceuvre | M3
pour la fouille proprement dite, I'évacuation des
produits de fouille, le compactage du fond de
fouille. Il inclut le colt du blindage, du pompage
et toutes sujétions. Ce prix s'entend par métre
5- cube de fouille réalisé sans tenir compte du | M3
foisonnement et de la contraction.

Remblais

5.1- Remblais ordinaire

Ce prix rémunere I'entrepreneur pour | M3
I’exécution de remblais provenant de zones
d’emprunts agréés par I'ingénieur. Il comprend :
. - Le transport du remblai jusqu’au lieu de mise
en ceuvre, son chargement et de déchargement
. - I'épandage par couche

.- le compactage et toute sujétion

5.2- Matériaux drainants

Ce prix rémuneére l'entrepreneur la mise en | M3
place de matériaux drainant. Il comprend : le

33




chargement et de déchargement et toute
sujétion de mise en place.

Fongage

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en
ceuvre d’enrochements de protection de fond
de lits des rivieres ou divers ouvrages. Les
enrochements posséderont un diamétre
minimum de 400mm ou le diamétre minimal
des enrochements est fixe par I'ingénieur. Les
guantités a prendre en compte seront mesurées
au volume en place a partir des profils en travers
théoriques des plans d’exécution.

M3

Maconnerie

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
de la magonnerie de moellons et de blocs (sable,
moellons, eau, ciment etc.), il comprend le co(t
de tous les outils, les petits matériels entrant
dans la préparation du mortier et de sa mise en
place. Il comprend aussi le co(t des matériaux
entrant dans la préparation éventuelle de
|'échafaudage. Il comprend le colt de la main-
d’ceuvre pour la mise en place de la magonnerie,
le montage et le démontage de I'éventuel
échafaudage. Ce prix s'entend par metre cube
de maconnerie incluant le jointoiement de
surfaces externes visibles.

|V|3

Béton de propreté dosé a 150 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
du béton (sable, gravier, eau, ciment etc.), il
comprend le colt de tous les outils, les petits
matériels entrant dans la préparation du béton
et de sa mise en place et toutes autres sujétions
de mise en ceuvre. Il comprend le colt de la
main-d’ceuvre pour la mise en ceuvre et la mise
en place du béton. Ce prix s'entend par métre
cube de béton mise en place.

Béton pour béton armé dosé a 350 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
du béton pour béton armé (sable, gravier, eau,
ciment etc.), il comprend le co(t de tous les
outils, les petits matériels entrant dans la
préparation du béton et de sa mise en place et
toutes autres sujétions de mise en ceuvre. I
comprend le colt de la main-d’ceuvre pour la
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mise en ceuvre et la mise en place du béton. Ce
prix s'entend par metre cube de béton pour
béton armée mise en place. Il n’inclut pas la
fourniture et la mise en place des armatures.

10

Béton pour chainage , voiles, chape , poteaux,
dallette dosé a 350 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
du béton (sable, gravier, eau, ciment etc.) pour
voiles, chape en béton, poteaux, poutre, .il
comprend le colt de tous les outils, les petits
matériels entrant dans la préparation du béton
et de sa mise en place et toutes autres sujétions
de mise en ceuvre. Il comprend le colt de la
main-d’ceuvre pour la mise en ceuvre et la mise
en place du béton. Il inclut la fourniture et la
mise en place de coffrages soignés. Ce prix
n’inclut pas la fourniture et la mise en place des
armatures.

11

Béton de fond

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
du béton (sable, gravier, eau, ciment etc.) pour
fond de canal. Il comprend le co(t de la main-
d’ceuvre et toutes autres sujétions de mise en
ceuvre.

M3

12

Armatures

Ce prix comprend la fourniture, le fagconnage et
la mise en place d’armatures en acier crénelé a
haute résistance pour béton armé quel qu’en
soit le diametre. |l s’applique a la masse nette
des armatures mesures sur les plans approuvés
pour exécution. Il inclut les cales, liens et toutes
fournitures accessoires et sujétions nécessaires
a la réalisation des armatures conformément
aux plans, prescription techniques et régles de
I'art.

Kg

13

Gabions

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de
gabions, toutes sujétions comprises. |l
comprend notamment :

-. La fourniture, la livraison a pied d’ceuvre de
cages de gabions réalisés au grillage double
torsion a mailles hexagonales

-. La fourniture et la mise en place du matériau
de remplissage

Mz
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Les quantités a prendre en compte seront
mesurées au volume en place défini a partir des
profils en travers théoriques des plans
d’exécution.

14-

Dégrillage

Ce prix comprend la fourniture des matériaux, la
fabrication et installation d’un dégrillage (grille
de protection de I'orifice de prise) en éléments
de profilé métallique non oxydable espacés de
10 cm et encastrés de 15 cm en leurs extrémités
dans la paroi et le radier en béton armé, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Quantités mesurées et payées au metre linéaire
apparent.

15

Aqueduc

Grillage métallique

Ce prix comprend la fourniture des matériaux, la
fabrication et installation d’un grillage (grille de
protection du canal aqueduc) y compris toutes
sujétions de mise en oceuvre. Quantités
mesurées et payées au metre linéaire apparent.

Toles métalliques 1/4

Corniere2x2x 20

Tuyaux galvanisés métalliques

H-beams 6’°x4°’x20’

c|Cclc c

16-

H beams

Ce prix comprend la fourniture et installation
d’H Beam dans le béton du seuil de captage au
fil de [I'eau, pour constituer rainures a
batardeau, y compris toutes autres sujétions.

c

17-

Madriers 3x10x12

Ce prix comprend la fourniture des matériaux,
construction et installation de batardeau en
bois de 10 centimétres d’épaisseur et toutes
sujétions.

17-

Prise

Ce prix rémunere la construction d’un ouvrage
de prise sur le seuil conformément aux
prescriptions techniques et plans types

18-

Vannes murales
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Les prix ci-aprés rémuneérent la fourniture, le | U
transport a pied d’ceuvre, le stockage et la mise
en place de vannes murales conformes aux
prescriptions techniques.

lIs incluent I'installation et le calage exact de la
vanne ainsi que les équipements et accessoires
nécessaires a cette installation, les matériaux et
matériels nécessaires a leur scellement et a la
fixation des organes de manceuvre, la peinture,
les pieces de rechange, les services aprés-vente
de vannes.

18.1- Fourniture et pose de vanne d’admission | U
0.60m*1.30m (type astech ou similaire) et
peinture antirouille

18.2- Fourniture et pose de vanne de type A puis | U
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,50m*0,60m

18.3- Fourniture et pose de vanne de type B puis | U
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,30m*0,60m

18.4- Fourniture et pose de vanne de type C puis | U
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,54m*0,56m

18.5- Fourniture et pose de vanne de type D puis | U
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,35m*0,56m

18.6- Fourniture et pose de vanne de type E puis | U
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,50*0,60

18.7- Fourniture et pose de vanne de type F puis | U
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,35*0,60

18.8- Fourniture et pose de vanne de type G puis | U
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,60*0,55

19- Géotextile
Ce prix rémunére, au métre carré de surface | M?

effective, la fourniture et la mise en ceuvre de
géotextile  conforme  aux  prescriptions
techniques. Il comprend notamment :

- Les sujetions de stockage

- Les recouvrements transversaux

- Les decoupes eventuelles

- Laremise d’un échantillon a I'ingénieur
La surface a prendre en compte résultera d’un
métré contradictoire dresse apres exécution.
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Il s’applique au metre carré mesuré hors
recouvrement.

20- Finition

Ce prix comprend le transport, la fourniture de | M?
tous les matériaux entrant dans la préparation
du mortier pour I'enduit et le crépi (sable, eau,
ciment etc.), il comprend le colt de tous les
outils, les petits matériels entrant dans Ia
préparation des mortiers et de leur mise en
place. Il comprend aussi le co(it des matériaux
entrant dans la préparation éventuelle
d'échafaudage. Il comprend le co(t de la main-
d’ceuvre pour la mise en place de I'enduit et du
crépi. Ce prix s'entend par métre carré de crépie
et enduite.

Tableau 16:Cadre du devis estimatif

No Description Unité | Quantité | Codt unitaire | Co0t total
(HTG) (HTG)

1- Mobilisation/démobilisation

Ce prix comprend le co(it de I'amené et du repli | FFT 1.00
des matériels, du gardiennage, de la sécurité; il
comprend le prix de stockage des matériaux et
toutes sujétions.

2- Implantation

Ce prix comprend les frais relatifs aux | ml 3302
implantations des ml des canaux, des ouvrages,
I'installation des repéres topographiques, le
coGt de location ou d'amortissement de
matériel roulant et des appareils
topographiques. Il inclut les frais de main
d'ceuvre, le colt des outillages et petits
matériels, le transport et toutes sujétions.

3- Démolition

Ce prix comprend le cout de la main d'ceuvre | M® 628.28
pour la démolition d/ouvrages ou de parties
d’ouvrages en magonnerie, en béton arme ou
non. Il comprend aussi le cout de |'évacuation
des produits de démolition.

4- Fouille

Ce prix comprend le prix de la main d'ceuvre | M3 3076.04
pour la fouille proprement dite, I'évacuation des
produits de fouille, le compactage du fond de
fouille. Il inclut le colt du blindage, du pompage
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et toutes sujétions. Ce prix s'entend par métre
cube de fouille réalisé sans tenir compte du
foisonnement et de la contraction.

Remblais

Remblais ordinaire

Ce prix rémunere |'entrepreneur pour
I’exécution de remblais provenant de zones
d’emprunts agréés par I'ingénieur. Il comprend :
. - Le transport du remblai jusqu’au lieu de mise
en ceuvre, son chargement et de déchargement
. - I’épandage par couche

.- le compactage et toute sujétion

M3

2053.64

5.2-

Matériaux drainants

Ce prix rémuneére l'entrepreneur la mise en
place de matériaux drainant. Il comprend : le
chargement et de déchargement et toute
sujétion de mise en place.

53.76

Fongage

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en
ceuvre d’enrochements de protection de fond
de lits des rivieres ou divers ouvrages. Les
enrochements posséderont un diameétre
minimum de 400mm ou le diameéetre minimal
des enrochements est fixe par I'ingénieur. Les
guantités a prendre en compte seront mesurées
au volume en place a partir des profils en travers
théoriques des plans d’exécution.

|\/|3

899.57

Maconnerie

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
de la magonnerie de moellons et de blocs (sable,
moellons, eau, ciment etc.), il comprend le colt
de tous les outils, les petits matériels entrant
dans la préparation du mortier et de sa mise en
place. Il comprend aussi le co(t des matériaux
entrant dans la préparation éventuelle de
I'échafaudage. Il comprend le colt de la main-
d’ceuvre pour la mise en place de la magonnerie,
le montage et le démontage de I'éventuel
échafaudage. Ce prix s'entend par metre cube
de macgonnerie incluant le jointoiement de
surfaces externes visibles.

|\/|3

1168.905

Béton de propreté dosé a 150 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
du béton (sable, gravier, eau, ciment etc.), il

16
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comprend le colt de tous les outils, les petits
matériels entrant dans la préparation du béton
et de sa mise en place et toutes autres sujétions
de mise en ceuvre. Il comprend le co(t de la
main-d’ceuvre pour la mise en ceuvre et la mise
en place du béton. Ce prix s'entend par metre
cube de béton mise en place.

Béton pour béton armé dosé a 350 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
du béton pour béton armé (sable, gravier, eau,
ciment etc.), il comprend le colt de tous les
outils, les petits matériels entrant dans Ia
préparation du béton et de sa mise en place et
toutes autres sujétions de mise en ceuvre. |l
comprend le co(t de la main-d’ceuvre pour la
mise en ceuvre et la mise en place du béton. Ce
prix s'entend par métre cube de béton pour
béton armée mise en place. Il n’inclut pas la
fourniture et la mise en place des armatures.

10

Béton pour chainage , voiles, chape , poteaux,
dallette dosé a 350 kg/m3

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
du béton (sable, gravier, eau, ciment etc.) pour
voiles, chape en béton, poteaux, poutre, .il
comprend le colt de tous les outils, les petits
matériels entrant dans la préparation du béton
et de sa mise en place et toutes autres sujétions
de mise en ceuvre. Il comprend le colt de la
main-d’ceuvre pour la mise en ceuvre et la mise
en place du béton. Il inclut la fourniture et la
mise en place de coffrages soignés. Ce prix
n’inclut pas la fourniture et la mise en place des
armatures.

M3

218.42

11

Béton de fond

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
du béton (sable, gravier, eau, ciment etc.) pour
fond de canal. Il comprend le co(t de la main-
d’ceuvre et toutes autres sujétions de mise en
ceuvre.

Mz

469.58

12

Armatures
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Ce prix comprend la fourniture, le faconnage et
la mise en place d’armatures en acier crénelé a
haute résistance pour béton armé quel qu’en
soit le diametre. Il s’applique a la masse nette
des armatures mesures sur les plans approuvés
pour exécution. Il inclut les cales, liens et toutes
fournitures accessoires et sujétions nécessaires
a la réalisation des armatures conformément
aux plans, prescription techniques et régles de
Iart.

Kg

9499.46

13

Gabions

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de
gabions, toutes sujétions comprises. |l
comprend notamment :

-. La fourniture, la livraison a pied d’ceuvre de
cages de gabions réalisés au grillage double
torsion a mailles hexagonales

-. La fourniture et la mise en place du matériau
de remplissage

Les quantités a prendre en compte seront
mesurées au volume en place défini a partir des
profils en travers théoriques des plans
d’exécution.

M3

2448

Dégrillage

Ce prix comprend la fourniture des matériaux, la
fabrication et installation d’un dégrillage (grille
de protection de I'orifice de prise) en éléments
de profilé métallique non oxydable espacés de
10 cm et encastrés de 15 cm en leurs extrémités
dans la paroi et le radier en béton armé, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Quantités mesurées et payées au meétre linéaire
apparent.

Grillage métallique

Ce prix comprend la fourniture des matériaux, la
fabrication et installation d’un grillage (grille de
protection du canal aqueduc) y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre. Quantités
mesurées et payées au metre linéaire apparent.

17

Toles métalliques 1/4

23

Corniere2x2x 20

22
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Tuyaux galvanisés métalliques

95

H-beams 6”°x4°’x20’

16

16-

H beams

Ce prix comprend la fourniture et installation
d’H Beam dans le béton du seuil de captage au
fil de I'eau, pour constituer rainures a
batardeau, y compris toutes autres sujétions.

17-

Madriers 3x10x12

Ce prix comprend la fourniture des matériaux,
construction et installation de batardeau en
bois de 10 centimétres d’épaisseur et toutes
sujétions.

17-

Prise

Ce prix rémuneére la construction d’un ouvrage
de prise sur le seuil conformément aux
prescriptions techniques et plans types

18-

Vannes murales

Les prix ci-aprés rémunérent la fourniture, le
transport a pied d’ceuvre, le stockage et la mise
en place de vannes murales conformes aux
prescriptions techniques.

s incluent I'installation et le calage exact de la
vanne ainsi que les équipements et accessoires
nécessaires a cette installation, les matériaux et
matériels nécessaires a leur scellement et a la
fixation des organes de manceuvre, la peinture,
les pieces de rechange, les services aprés-vente
de vannes.

50

18.1-

Fourniture et pose de vanne d’admission
0.60m*1.30m (type astech ou similaire) et
peinture antirouille

18.2-

Fourniture et pose de vanne de type A puis
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,50m*0,60m

18.3-

Fourniture et pose de vanne de type B puis
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,30m*0,60m

18.4-

Fourniture et pose de vanne de type C puis
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,54m*0,56m

18.5-

Fourniture et pose de vanne de type D puis
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,35m*0,56m

18.6-

Fourniture et pose de vanne de type E puis
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,50*0,60

42




18.7-

Fourniture et pose de vanne de type F puis
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,35*0,60

15

18.8-

Fourniture et pose de vanne de type G puis
application de peinture antirouille
Dimensions : 0,60*0,55

25

19-

Géotextile

Ce prix rémunéere, au metre carré de surface
effective, la fourniture et la mise en ceuvre de
géotextile  conforme  aux  prescriptions
techniques. Il comprend notamment :

- Les sujetions de stockage

- Les recouvrements transversaux

- Les decoupes eventuelles

- Laremise d’'un échantillon a I'ingénieur
La surface a prendre en compte résultera d’un
métré contradictoire dresse apres exécution.
Il s’applique au metre carré mesuré hors
recouvrement.

MZ

2475

20-

Finition

Ce prix comprend le transport, la fourniture de
tous les matériaux entrant dans la préparation
du mortier pour I'enduit et le crépi (sable, eau,
ciment etc.), il comprend le colt de tous les
outils, les petits matériels entrant dans la
préparation des mortiers et de leur mise en
place. Il comprend aussi le co(t des matériaux
entrant dans la préparation éventuelle
d'échafaudage. Il comprend le co(it de la main-
d’ceuvre pour la mise en place de I'enduit et du
crépi. Ce prix s'entend par métre carré de crépie
et enduite.

|V|2

4455.24
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Tableau 17 : récapitulatif des interventions

Périmétre Chanterelle

Longueur Long a Forme Dimension en (m) Vannes a
Nom du Canal | Totale (ml) Etat Intervenir L Lar Haut £ Installer
(ml) gg- go | Ttk | EP PK | PKFin
' ' Début
Canal téte morte 50 Détruit 50 Rec 0.60 0.60 |1.40 0.40 | 0+000 | 0+050
Canal a déplacer 250 Inexistant 250 Rec 0.60 0.60 | 0.60 0.35
Canal a déplacer (dallette) 100 Inexistant 100 Rec 0.60 0.60 | 0.60 0.35
Prim rive Gauche (ravine) 6 Arisque 6 Rec 0.50 0.50 | 0.65 0.35 | 0+336 0.342 25
Rive Gauche
Prim rive Gauche (Dallette) 22 Détruitet a 22 Rec 0.50 0.50 | 0.65 0.35 | 0+342 0+364
risque
Prim Rive Gauche 100 Détruit 100 Rec 0.50 0.50 | 0.65 0.35 | 0+364 | 0+464
Sec 2 Rive Gauche En terre 20
Canal-pont 4 Arisque 4 Rec 0.50 0.50 |0.60 0.35 | 0+681 0+685
sur la rive gauche, 11'y a 269 ml de cHrfaligwBiuBigasIE®OmI de canal & const®lire, 12 R#tdWitanal a recouviBb, 4ml detpdceau ¢t1Af1 d’adub@uc 2 héhre eT P1dGe, | 0+717 | 0+797
Canal Raccordement 50 Inexistant 50 0+717 0+767
Canal Aqueduc 17 Inexistant 17 0+767 | 0+784
Canal Raccordement 10 Inexistant 10 0+784 | 0+794
] ) Canal Secondaire 1652 Détruit 300 Rec 0.60 | 0.60 0.40 | 0.40 0+794 1+094
Rive Droite . . . 25
Prim Rive droite 580 Detruit 580 trap 130 | 0.40 0.60 | 0.20 0+794 1+374
Prim Rive droite 1415 En terre 1415 trap 1+374 2+789

Sur la rive droite, Il y a 880ml de canal a réhabiliter, 10 ml de canal a construire, 1415 ml de canal a revétir

Au niveau du PI Chanterelle, Iy a 1149 ml de canal a réhabiliter, 410ml de canal & construire, 1425 ml de canal a revétir, 17ml d’aqueduc et 4 ml de ponceau a construire
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Nom Projet: NARNDR/PPI3

Plan: Vue en Plan des ouvragesde

mobilisations

Bailleur: FIDA

Localisation: Pk 0+000 @ Pk 0+000

PlancheNo: 04

Echelle: 1:100
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Nom Projet: MARNDR/PPI3

Plan: Vueen Plan du Seuil

Bailleur : FIDA

Localisation: prxo0:000@Pk0+000

Planche No: o4B

Echelle: 11
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3 Plan: Coupe Long. Seuil fusble Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+090 PlancheNo: 04-C Echelle: 21

51|Page



52| Page

Beton de proprete
e=hbcm

H Beam

0.50

.50

LR T T R R R T T v v e R
FYTTYPT VYT PO YTCFTYTCTCTCTTTTT Y
TWVVTYVTR - - TWVYVVYY
rrvvww Matenaux dramnants  vvvwv s
TPHTTETTL v v+ 2 0 v v v v v v v s PRTTEY
A A AL AR EEE L ER LA RN RN

- 2.00 -
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Nom Projet: MARMNDE/FPFI3 Plan: VueenFlan Mur Baj. Droite Bailleur : FIDA

Localis ation: Fl 0+000 Planche No: 05 Echelle: 1:4
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Nom Projet: MARNDR/FPPI3

Plan: Coupe AA" Mur Baj. Droite

Bailleur : FIDA
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Mom Projet: MARNDE/ PFI3

Plan: VueenPlan Mur Baj Gauche

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+000

Planche No: 06

Echelle: 1:4
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Nom Projet: MARNDR/PPI3

Plan: Vueen Plan Gabions Bailleur : FIDA

Localisation: PLk0+000® Pk 0+030

Planche No: 07 Echelle: 1:100
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Nom Projet: MARNDR/PPI3

Plan: Coupe transversale Gabions

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0-000@ Pk 0+050

Planche No: 07 A

Echelle: 1:100
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3

Plan: Coupe transversale Canal tete morte

Bailleur

- FIDA

Localisation: Pk 0+000 @ Pk 085

Planche No: 04-A

Echelle:
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Nom Projet:

MARNDR/ PPI3

Plan: Coupe transversale Canal a deplacer

Bailleur : FIDA
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3

Plan: Coupe transversale Canal Pnmaire
Rive Gauche

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+209 @ Pk 0+216

Planche No: 04-C

Echelle: 2:1
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3

Plan: Coupe transversale Canal Prim.
Rive Gauche

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+336 @ Pk 0+342

Planche No: 04-D

Echelle: 2:1
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3

Plan: Coupe transversale Canal Pont

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+681 @ Pk 0+685

Planche No: 04-E

Echelle: 2:1
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3 Plan: Coupe transversale Canal Primaire Bailleur : FIDA
Rive Gauche
Planche No: 04-F Echelle: 2:1

Localisation: Pk 0+717 @ Pk 0+797
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Nom Projet: MARNDR/ PHI3

Plan: Coupe transversale Canal secondairg

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+794 @ Pk 1+094

Planche No: 04-G

Echelle: 21







