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I11.- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
3.1- DEFINITION ET OBLIGATION DES INTERVENANTS

3.1.1.- Le Maitre d’ouvrage :
Le maitre d’ouvrage est I’Etat Haitien représenté dans ce cas précis par le Ministre de I’ Agriculture
des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR).

3.1.2.- Le Maitre d’ceuvre :

Le maitre d’ceuvre est I’ingénieur, représentant du maitre d’ouvrage dans I’exécution des travaux.
La Direction des Infrastructures Agricoles (DIA) est le représentant du Ministere de 1’ Agriculture
dans I’exécution des travaux faisant 1’objet de cet appel d’offres. Le Directeur de la DIA avec son
pouvoir de délégation a ses assistants est 1’Ingénieur.

3.1.3.- L’Entrepreneur
L’Entrepreneur est la personne ou les personnes de la société de droits communs haitiens dont la
soumission a été acceptée par le maitre d’ouvrage.

OBLIGATIONS
Obligation de I’ingénieur :

= L’ingénieur ou son assistant contrbleur est tenu de rester en permanence pendant la durée
d’exécution de I’ouvrage.

= A ce titre, il sert de trait d’union entre le Maitre d’ouvrage et 1’entrepreneur dans la
transmission des informations et vice versa.

= L’ingénieur peut a tout moment avoir acces aux travaux en préparation ou en COUIS
d’exécution ; ’entrepreneur lui assurera toute la facilité pour qu’il puisse acquitter de ses
fonctions.

» L’ingénieur vérifie et atteste les décomptes de I’entreprise conformément aux quantités
exécutées et aux devis quantitatifs.

= L’ingénieur examine et approuve les normes applicables aux matériaux, échantillons et
autres composantes fournis par 1’entrepreneur en vue de s’assurer de leur conformité avec
la prescription des clauses particulieres du cahier des charges, il statue sur ces questions
avec diligence et dans les délais convenus de facon a ne pas retarder les travaux.

= L’ingénieur n’est pas habilit¢ a relever D’entrepreneur de l'une quelconque de ses
obligations en vertu du contrat, non plus jusqu’a autoriser les paiements additionnels, du
changement du délai d’exécution des travaux sans I’accord du Maitre d’ouvrage.

= L’ingénieur peut refuser tous travaux ou fournitures non conformes aux dispositions des
documents contractuels. S’il juge opportun et dans le cadre des objectifs du contrat, il peut



exiger une inspection des textes, des contrbles ou des essais spéciaux a quelconque stade
des travaux.

Des cas d’urgence et/ou de qualification des travaux sont laissés au jugement de 1’ingénieur
conseil si toute fois ces modifications n’entrainent pas une augmentation du montant du
marché.

Obligations de ’Entrepreneur :

L’entrepreneur doit créer toutes les conditions nécessaires a la réalisation des travaux
demandés dans le délai requis.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de I’ordre de commencer les travaux
I’entrepreneur doit soumettre a I’agrément de I’ingénieur un organigramme prévisionnel
du personnel clé et du personnel d’encadrement qui seront employés sur le chantier.

L’entrepreneur accordera une certaine préférence a la main d’ceuvre locale. Toutes fois,
cette obligation ne concerne que la main d’ceuvre non qualifiée. L’entrepreneur est
entiérement responsable de 1’adéquation de la stabilité et de la sécurité de toutes les
opérations de chantier.

L’entrepreneur est responsable de la compétence professionnelle et technique de ses
ouvriers et doit choisir pour la réalisation des travaux prévus au contrat, des ouvriers
respectueux des coutumes locales et qui maintiendront au cours des travaux un
comportement irréprochable.

Toute disposition contraire a ce paragraphe cité ci-dessus, 1’ingénieur a la latitude de
demander le retrait de ce (s) personnel (s) du chantier dans un délai de sept (7) jours ;

3.2- LOCALISATION DES TRAVAUX ET IDENTIFICATION

Les travaux du PPI-3 toucheront globalement quatorze [} périmétres du département des
Nippes et la Région Gbavienne.

Une plaque d’identification devra étre installée pour ces travaux spécifiques avec les
indications ci-apres :

MINISTERE DE I’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU
DEVELOPPMENT RURAL (MARNDR)

Projet de Développement de la Petite Irrigation et de I’Acces aux Marchés (PPI-3)
REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE FAUCHE ET DE DLO PITI
Maitre d’ceuvre : Direction des Infrastructures Agricoles (DIA)

Entreprise :.....

Financement : Fond International de Développement Agricole / FIDA /DON
DUREE : 6 MOIS MONTANT : XOOOOOO0O GOURDES



3.3- ORDRE DE SERVICE

Les ordres de service sont €crits et signés par le Maitre d’ouvrage ou son représentant, datés et
numérotés en quatre (4) exemplaires.

3.4- DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution des travaux est fixé a 6 mois a compter de la date de signature de 1’ordre de
service de commencer les travaux.

3.5- CONNAISSANCE DU MILIEU DE TRAVAIL

L’ENTREPRISE est réputée s’étre assurée personnellement des conditions d’exécution de la
prestation et notamment dans la mesure ou celles-ci peuvent avoir une influence sur I’exécution
du contrat.

Il est rappelé que cette connaissance du milieu de travail implique :

La nature et la situation géographique des lieux ;
Les conditions physiques propres a I’emplacement des travaux, la nature du sol ;
Les circonstances météorologiques ou climatiques ;
La disponibilité de la main d’ceuvre ;
Les moyens de communications et de transport, les possibilités d’approvisionnement du
chantier en eau ;
Les conditions générales d’exécution des travaux et en particulier 1I’équipement et 1’outillage
nécessaire a 1’exécution des infrastructures ;
Les conditions locales de fourniture et de stockage des matériaux ;
Toutes les circonstances susceptibles d’avoir une influence sur 1’exécution des travaux.
Les conséquences de toute carence pour erreurs de I’entrepreneur dans 1’obtention ou
I’interprétation des renseignements demeureront a sa charge.
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IV.- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
4.1- REUNION DE CHANTIER

Dés la notification de I’ordre de service de commencer les travaux, I’entrepreneur prendra rendez-
vous aupres de ’attaché de I’ingénieur conseil pour la programmation des réunions de chantier.

4.2- JOURNAL ET CAHIER DE CHANTIER

L’entrepreneur est appelé a tenir quotidiennement un journal de chantier, contrairement a
’assistant controleur qui consignera dans un cahier de chantier tous les faits marquants de la
journée de travail et fournira a I’ingénieur un rapport détaillé a la fin de chaque opération.

4.3- INSTALLATION DU CHANTIER
L’entrepreneur pour éviter tout retard dans les travaux prévoira les installations suivantes :

1) un ou plusieurs magasins de stockage pour éviter tout vol et assurer la sécurité du matériel
et matériaux de construction ;

2) un bassin de réserve d’eau et une aire de bétonnage ;

3) un atelier de menuiserie et de fagonnage des aciers (ferraillage).

4.4- MATERIELS SUR CHANTIER

L’entrepreneur remettra a I’ingénieur conseil la liste du matériel de chantier avant de commencer
les travaux.

L’ingénieur conseil peut exiger le complément du matériel manquant en vue de favoriser
I’exécution normale de travaux.

4.5- PROGRAMMATION DES TRAVAUX

Dés la réception de 'ordre de service de commencer les travaux |’entrepreneur soumettra a
I’approbation de 1’ingénieur son planning de travail. Une lettre sera adressée par I’entrepreneur a
’association d’irrigants concerné notamment au président dont les coordonnées seront fournies
par le maitre d’ouvrage, I’informant de la date d’implantation (démarrage des travaux). Cette date
devra étre négociée entre les deux parties prenantes.

4.6- REGLEMENTS DU CHANTIER
Apres I’achévement des travaux 1’entrepreneur doit procéder au repliement du chantier en enlevant

tous les matériels et matériaux de construction excédentaires. Il doit laisser le chantier dans un état
de propreté convenable a la satisfaction de I’ingénieur conseil.



4.7- NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
4.7.1.- Les agrégats

Le sable, gravillons et blocs de pierre pour mortier et béton auront une dimension telle que : les
mortiers et bétons ordinaires soient pleins avec les dosages conformes aux normes.

Le sable

Les sables proviendront de sablieres agreées. lls seront fins, graveleux, crissant sous la main et ne
s’y attachant pas. Ils ne devront pas contenir plus de 5% en poids d’éléments traversant le tamis a
mailles de 0,2 mm de c6té. La grande dimension est fixée a 2,5 mm pour enduits, chapes et
rejointoiements et a 5 mm pour les autres emplois.

Les sables proviendront des carriéres locales, exemptes d’argile et de toutes autres matiéres
organiques ; il sera soumis a I’approbation de I’ingénieur.

Le gravier

Les graviers seront de 15/30 mm pour le béton non armé et de 12.5/25 ou de 5/15 suivant la densité
des armatures pour le béton armé.

Egalement de provenance locale ils seront proprement lavés et débarrassés de toutes impuretés
préjudiciables au béton.

Les remblais

Les remblais seront exécutés avec des matériaux provenant de déblais acceptes par I’Ingénieur ou
des matériaux d’emprunts sélectionnés. Le remblaiement des fouilles s’entend jusqu’a la
restitution de la cote du terrain existant autour de 1’appui d’ouvrage.

Les remblais compactés seront exécutés en couche de 0,30 m au maximum, compactés avec le
plus grand soin et arrosés. Ils seront exempts des éléments rocheux de dimension supérieure a 2,5
cm, d’¢éléments vaseux, de terre végétales ou de matieres organiques.

La mise en ceuvre des remblais compactes devra se faire au moyen d’engins mécaniques, sauf
dérogation accordée par I’Ingénieur pour certaines parties d’ouvrages, notamment par raison
d’encombrement.

Les types, le poids et le nombre d’engins de compactage et d’humidification que I’Entrepreneur
se proposera d’utiliser devront, en tous cas, étre soumis a 1’agrément préalable de 1I’Ingénieur. Ils
comprendront, en sus des engins principaux a large encombrement, des engins moins importants
(rouleaux vibrants ou engins sauteurs) destines plus précisément a assurer le compactage des
parties de remblais se trouvant inaccessibles ou difficilement accessibles aux premiers. Pour les
parties traitées par cette méthode, I’épaisseur des couches sera réduite dans la mesure nécessaire
pour assurer aux matériaux les mémes qualités mécaniques que dans les parties courantes.
L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter la ségrégation des matériaux,
qui ne sera en aucun cas tolérée. Avant déversement des matériaux de constitution d’une couche,



la couche précédente aura été soigneusement scarifiée afin d’assurer une bonne liaison entre les
différentes couches.

Les engins de compactage ne devront pas s’approcher a moins de 30 cm des ouvrages en béton.
Le compactage de ces zones se fera a la dame mécanique sur des couches de 10 cm d’épaisseur
mesurée apres compactage.

4.7.2.- Le ciment

Le ciment qui sera utilisé est le Ciment Portland Artificiel (CPA) livré en sac de 42,50 Kkg.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions afin que ce ciment ne contienne pas de sacs
reconditionnés. Le transport ; le stockage des sacs devra étre tels qu’ils ne soient ni endommaggés,
déchirés ou mouillés.

Tout sac ne remplissant pas ces qualités énumérées ci haut sera immédiatement évacué du chantier.

Pour les ciments en béton armée spécialement, les ciments seront de 1’appellation CPA 325 selon
la norme AFNOR P.15.302.

4.7.3.- L’eau

L’eau destinée au gachage ou a la dilution doit étre propre et non agressive et ne doit contenir
aucune autre matiere chimique ou organique préjudiciable au béton.

4.7.4.- Le bois de coffrage

Les coffrages seront calculés pour les charges et les pressions latérales. Les coffrages seront en
planches de 1" d’épaisseur minimum, droites, ou en contre-plaqué de 3/4". lls devront étre posés
d’aplomb et présenter en tout point les orientations nécessaires. |Is seront rigides pour empécher
toutes déformations ou tassements lors du coulage du béton ou apres, sous 1’effet des charges qu’ils
auront a supporter, jusqu’au décintrement. Ils devront en outre étre suffisamment serrés pour éviter
toute perte de laitance.

IIs seront construits de facon a étre facilement démontés et que le démoulage ne produise aucun
dommage. Les surfaces en contact avec le béton devront étre convenablement nettoyées et huilées
avant tout réemploi.

On ne devra pas toucher aux coffrages avant que le béton n’ait fait prise. Les faces verticales
pourront étre décoffrées quarante-huit heures apres coulage, et les faces horizontales quatorze jours
apres coulage.

Avant tout coulage de béton, les coffrages seront soumis a I’agrément de 1’Ingénieur, sans que
pour cela la responsabilité du Bureau d’études s’en trouve diminuée.



4.7.5.- Gabions / Géotextiles / Vannes
4.75.1.- Gabions

Les gabions seront constitués par des cages en grillage galvanisé a chaud de type MACCAFFERI
ou équivalent ayant la forme parallélépipédique rectangle ou de provenance approuvée par
I’Ingénieur. L’Entrepreneur fournira et mettra en place les gabions suivant les dimensions
indiquées sur les plans ou prescrites par 1’Ingénieur. Les gabions seront placés aux endroits
figurant sur les plans ou a toute autre place désignée par 1’Ingénieur.

Les mailles du grillage seront hexagonales et a double torsion. Le diametre minimal du fil sera
égal a 3.00 mm (tolérance, 2%) et les dimensions des mailles double torsion seront soit de 80 x
1000 soit de 100x 120 (tolérance, 5%). Le poids des treillis sera de 1,2 kg/m2 avec une tolérance
de 5%.

Le fil pour la ligature des gabions, en nombre suffisante pour assurer la non-déformation des cages,
leur assemblage et leur liaison sera de qualité et de diametre identique a celui constituant les
mailles des cages. La quantité employéee de ce fil pour la liaison des gabions ne doit pas étre
inférieure a 6,5% de la masse du panier. Le fil des gabions devra présenter a la traction, une
résistance de 42 kg/mm2 au minimum et un allongement a la rupture minimale de 10% mesure sur
une éprouvette de 100 mm environ.

Les matériaux de remplissage des gabions seront des roches dures, ni poreuses, ni friables. La
préférence sera donnée, dans cet ordre, aux roches granitiques, quartzites ou calcaires. Les roches
litées ou friables telles que les schistes, marnes, calcaires marneux, grés ne seront pas acceptées.

Les poids volumiques doivent étre supérieurs a 2.3 m3/t et le coefficient des angles inférieur a 35.
Les pierres devront avoir une grandeur dans tous les sens égaux a 1.5 a 3 fois la grosseur des
mailles. Les plus gros éléments seront utilisés en parement. Le remplissage des cages avec les
enrochements se fera manuellement. Les éléments seront rangés une par une.

La mise en ceuvre des gabions se fera a sec. L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser
son chantier de maniére a le débarrasser des eaux de toute nature (eaux de surface, eaux
d’infiltration, etc.). Il devra & cet effet, exécuter en temps utile, les saignées, rigoles, fosses ou
ouvrages provisoires nécessaires a 1’évacuation des eaux. L’Entrepreneur sera tenu de disposer, a
tout moment, au chantier, d’au moins une pompe d’épuisement avec capacité adéquate.

L’exécution des foules, la mise en place éventuelle du remblai compacte, la mise en place et le
remplissage des gabions, ne pourront étre entrepris qu’apres la mise en place de dispositifs
efficaces de drainage, captage et évacuation des eaux de toute nature.

Des tirants, sur les 3 directions, de fil d’épaisseur minimale de 3 mm et de méme qualité que le fil
des mailles, seront places pour éviter la déformation des cages.

Les gabions seront attachés et cousus par fil, sur chaque coté, de la méme qualité que le fil des
mailles. Le remplissage des gabions se fera selon les régles utilisées pour les constructions en



briques ou blocks, sur les 2 directions. L’alignement des gabions devra étre contrdlé avant, pendant
et aprés leur remplissage.

Dans le cas ou, suivant les modifications apportées aux plans ou suivant les indications de
I’Ingénieur, la forme des gabions doit étre modifiée, celle-ci se fera avant la mise en place
définitive des gabions.

En aucun cas, les mailles ni les renforts ne pourront étre coupés. Les gabions seront pliés dans
leurs formes deéfinitives et seront tenus en place par du fil & ligaturer.

4.7.5.2.- Géotextiles

Les géotextiles seront des toiles de fibres synthétiques tissées, fournies en rouleaux de largeur au
moins 3.81/5.49 m et de longueur du rouleau au moins 154/107 m. Les jointures seront cousues
ou a recouvrement, selon les recommandations du fabricant.

Les fils pour joints cousus devront avoir une résistance aux agents chimiques et biologiques égale
ou supérieure a celle du géotextile.

Les propriétés physiques des géotextiles devront étre conformes aux normes suivantes :

Epaisseur : selon la norme CAN/CGSB-148.1, numéro 3 ;

Masse surfacique : selon la norme CAN/CGSB-148.1, numéro 2 ;

Résistance a la traction (toutes directions principales) : selon la norme ASTM D-4595 ;
Allongement a la traction : selon la norme ASTM D-4632 ;

Résistance a 1’éclatement par la méthode a pression par diaphragme (avec 1’écartometre
Mullen) : selon la norme CAN/CGSB-4.2, méthode 11.2 ou ASTM D- 3786 ;

Ouverture apparente aux pores : selon la norme ASTM D-4751 ;

e Chevilles et rondelles d’ancrage : selon la norme CAN3-G40.21, nuance 300W, galvanisées
par immersion a chaud avec couche de zinc d’au moins 600 g/m2 selon la norme CSA G164

Avant de passer la commande, I’Entrepreneur devra remettre a I’Ingénieur une copie du certificat
du fabricant attestant que les géotextiles qui seront livres au chantier répondent aux exigences
des présentes spécifications techniques, ainsi qu’un échantillon de min. 60x 60 cm afin de vérifier
la perméabilité. Pendant le transport et I’entreposage, les géotextiles devront étre protégés contre
le rayonnement solaire direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la terre, la
poussiére, les débris et la vermine. A la livraison sur le chantier et avant d’entreprendre les
travaux, I’Entrepreneur devra soumettre a 1I’Ingénieur les échantillons d’au moins une longueur
de deux (2) m de géotextile pleine grandeur de rouleau.

Pour la mise en ceuvre des géotextiles, I’Entrepreneur devra s’assurer de prendre les dispositions
suivantes :
e Lamise en place des géotextiles devra se faire conformément aux indications contenues dans
les plans et suivant les recommandations du fabricant.
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e Le géotextile mis en place sous et autour les gabions devra avoir un role filtrant. Avant la
mise en place du géotextile, le terrain sera débarrasse des arbres, arbustes et plantes pouvant
détériorer le géotextile. Les herbes et broussailles seront coupées et évacuées.

e Les géotextiles peuvent étre maintenus en place au moyen de chevilles d’ancrage ou de poids
cousus ou simplement places sur ces derniers selon les indications du Fabricant.

e Les géotextiles devront étre mis en place de fagon a obtenir une surface unie et exempte
d’aires tendues, de plissements et de gondolements.

e Dans les ouvrages en pente, les géotextiles seront mis en place en une bande continue a partir
du pied de la pente jusqu’a la limite supérieure prévue.

e Chaque bande de geéotextile devra chevaucher sur la bande adjacente, sur une largeur
minimale de 600 mm.

e Les bandes successives de géotextile devront étre liées au moyen de coutures ou de chevilles
d’ancrages suivant les indications du fabricant.

o L’Entreprencur devra prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout
dommage.

e L’Entrepreneur devra remplacer les géotextiles s’ils sont endommagés ou détériorés.

e [’Entrepreneur devra en tout temps interdire aux véhicules de circuler directement sur les
géotextiles.

Les géotextiles seront mesurés et payés au metre carré de surface recouverte. Les joints et les
recouvrements ne seront pas mesurés aux fins de paiement

4.7.5.3.- Vannes

Les vannes devant équiper les ouvrages seront a commande par crie et crémaillére fixées sur
colonnette avec tige rallonge. Elles devront pouvoir étre manceuvrées en fermeture et en ouverture
sous la charge d’eau maximale, et présenter sous cette charge un débit de fuite maximal de 0.02
I/s (1.20 I/mm) par métre linéaire de joint.

Les prix indiqués dans le bordereau comprendront non seulement la vanne métallique proprement
dite, mais également les supports fixes ancrés dans le béton de 1’ouvrage ainsi que I’ensemble de
systeme de levage de la vanne ainsi que les joints et toutes sujétions.

Elles seront conformes aux spécifications suivantes :

— Cadre, pelle et renforts en acier E24 mécano-soudé ;

— Glissiéres, siége d’étanchéité et boulonnerie en acier inoxydable Z2 CN 18-10(304 L) (le
siege est rapporte par soudure sur le cadre) ;

— Joint d’étanchéité profil note de musique en néopreéne de dureté 65 shore ;

— Patins de guidage de la pelle en Cestidur ;

— Rallonge et colonnette en acier meécano-soude E24 ;

— Guides de tige en Cestidur sur supports en acier inoxydable Z2 CN 18-10(304 L).
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Les parties de la vanne en acier E24 devront étre garanties 5 ans contre la corrosion. Toutes les
piéces métalliques seront peintes, exception faite des piéces en acier inoxydable. Elles auront été
traitées de la maniere suivante :

— Décapage ;
— 1 couche de peinture primaire époxy de 40 microns ;
— 2 couches de finition de peinture brai-époxy de 150 microns par couche.

L’Entrepreneur planifiera les détails d’ancrage des vannes et devra prouver au moyen de calculs
que les tensions dans les colonnes et les murs en béton sont uniformément reparties et bien en deca
des limites de sécurité des tensions tolérables. L’acier d’armature nécessaire a I’ancrage des vannes
sera planifi¢, fourni, prépare et place par I’Entrepreneur conformément aux stipulations de la
présente clause. Le prix de cet acier est réputé étre inclus dans le prix du Marche.

L’entrepreneur fournira les services de représentant accrédités du Fabricant, qui superviseront
I’installation, 1’ajustement, les essais sur le chantier et le fonctionnement. Ils formeront le
personnel qui sera charge du contrdle de ’utilisation et de 1’entretien des ouvrages et qui aura été
désigné par I’Ingénieur. Un certificat du Fabricant déclarant que I’équipement est en état de marche
et que le personnel a recu une formation appropriée pour le fonctionnement, la maintenance et
I’entretien de cet équipement devra étre remis a 1’ Ingénieur.

La vanne sera assemblée sur les fondations aux emplacements et aux cotes indiquées sur les
dossiers et autres documents techniques approuves par I’Ingénieur. L’ensemble de I’équipement
sera correctement aligné, nivelé et ajuste pour un fonctionnement satisfaisant.

L’Entrepreneur alignera tous les éléments de 1’équipement, le cadre, les ancrages, et en informera
I’Ingénieur qui, aprés inspection, autorisera I’Entrepreneur a procéder au scellement du dit
équipement.

L’Entrepreneur s’assurera que 1’ensemble de 1’équipement est solidement fixe et reste
correctement aligne, avant, pendant, et apres le scellement.

L’étanchéité sera vérifiée une fois les vannes montées par observation du comportement des
vannes sous les conditions hydrauliques prévalant sur les ouvrages au moment de la réception
provisoire et pendant la période de garantie (un an minimum pour I’ensemble de 1’ouvrage).

Pour les ouvrages le permettant, des essais particuliers seront prescrits a 1’Entrepreneur par
remplissage les parties d’ouvrage situes a I’amont des vannes lorsqu’elles existent. Les orifices,
qui devront étre obstrues pour ces essais, le seront par des dispositifs provisoires dont le principe
sera soumis a I’agrément de I’Ingénieur.

Tout défaut d’étanchéité sera réparé par I’Entrepreneur a ses frais jusqu’a obtention des
performances requises. Les actions correctives devant étre prises par I’Entrepreneur pourront aller
jusqu’au démontage de la vanne si nécessaire.

A la livraison, les vannes feront 1’objet d’une premiére réception sur le chantier par I’Ingénieur.
L’Entrepreneur restera toutefois responsable du stockage des équipements. La réception partielle
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des ouvrages ne pourra avoir lieu qu’aprés la remise et I’approbation par 1’ingénieur des plans de
récolement et qu’apres la réalisation des tests d’étanchéité.

L’Entrepreneur aura a charge de remettre par écrit les détails de services concernant la fourniture
ou le remplacement des ¢léments, ainsi que les services d’entretien qualifiés sur le site. Ces détails
concerneront en particulier les coordonnées, le personnel, disponibilités et les modalités
d’intervention que 1I’Entrepreneur ou le Fabricant seront en mesure de fournir en Haiti.

Le marché comporte également 1’entretien par 1’entreprencur des vannes en parfait état de marche
pendant une période de 12 mois (délai de garantie).

4.7.6.- Les aciers

Les aciers pour les bétons seront de hautes adhérences conformes aux normes NFA 35015 A NFA
35022. Lamarque et le type de ces aciers seront soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre. Ces aciers
seront utilisés en fonction des références ci-dessous :

Treillis soudés Fe E 40 A

Acier a haute adhérence Fe E 40 A

Caracteéristiques de ces aciers a adhérence (HA) limite élastique a 0,2% d’allongement résiduel
supérieur ou égal a 4000 kgf/cmz2.

Allongement de rupture >a 14%

Les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pliage a froid.

4.7.7.- Les palplanches

Le profil en U, particulierement AU, est retenu parce que plus large et adapté pour une facilité et
une rapidité de mise en ceuvre. La technique de fongage a utiliser sera le battage. Leur protection
devra étre assurée vis-a-vis de la corrosion. Un systeme de peinture ACQPA (Association pour la
certification et la qualification en peinture anti corrosion) sera utilisé. 1l devra étre constitué de
deux (2) couches : 1 couche de primer en phosphate de zinc qui a une bonne adhérence a 1’acier ;

1 couche d’usure a base de résine époxy.

Caractéristiques de la palplanche retenue

Profil | Largeur utile (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Poids (kg/m?)

SL5 450 280 10.3 52.7 117

4.8- MACONNERIE
4.8.1.- Le mortier
Le mortier sera généralement dosé a 400 kg de ciment par m® de mortier. Sa teneur en eau sera

telle que sa plasticité soit conforme aux types de travaux a exécuter. Le mortier sera gaché soit a
I’aide d’une petite bétonniere ou manuellement sur une aire de bétonnage appropriée.
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Composition et dosage mortier :

Pour les différents travaux nécessitant I’emploi de mortiers de ciment, il sera fait usage des
mélanges suivants :

EMPLOI DE MORTIER DOSAGE EN CIMENT
Maconnerie de moellons 350 kg/m3
Agglos de magonnerie en élévation 300 kg/m3
Agglos de maconnerie de fondation 350 kg/m3
Enduit de finition 400 kg/m3
Enduits etanches, scellement 500 kg/m3
Chape 400 kg/m3

Le dosage du ciment pour des mortiers pourra étre ajusté par I’ingénieur au cours des travaux.

Des fouilles devront obligatoirement étre réalisées et réceptionnées par 1’Ingénieur avant tout
commencement des travaux de magonnerie, bétonnage, y compris béton de propreté. Les fouilles
ne seront commencées que sur approbation formelle de I’implantation des ouvrages par
1I’Ingénieur.
Les tolérances altimétriques et planimétriques sont les suivantes :

— En fond de fouille horizontal : £ 40 mm

— Entalus : 50 mm

Les fonds des fouilles sont dressés horizontalement, arasés et damés. Le degré de compactage sur
une profondeur d’au moins 0,50 m doit étre de 95% « Proctor modifiée ».

La largeur des fouilles devra obligatoirement avoir, au minimum, la largeur du béton de proprete.
Si la surface de ’assiette subit, du fait de I’Entrepreneur, des altérations que I’Ingénieur estime de
nature a compromettre la solidité et le bon comportement des ouvrages, I’Entrepreneur est tenu
d’exécuter a ses frais les travaux supplémentaires qui en résulteraient.

Cette disposition vise notamment le cas d’inondation des fouilles qui sera toujours imputé au fait
de I’Entrepreneur, celui-ci étant tenu de prévoir le drainage ou le pompage des eaux stagnantes
dans les fouilles, si un danger d’inondation existe.

Lors de I’exécution des terrassements, I’Entrepreneur doit prendre toutes dispositions en vue
d’éviter tout mouvement de terrain et désordre de toute nature. Tous les ouvrages provisoires, tels
que blindages nécessaires a 1’exécution des terrassements, sont a la charge de I’Entrepreneur et
déterminés sous sa responsabilité. Avant le commencement des travaux de fondations, les fonds
des fouilles seront soumis a I’agrément de I’Ingénieur.

Le remblai des fouilles jusqu’au niveau du terrain naturel, aprés exécution des travaux de
fondations pourra étre assuré par la mise en place en remblai des terres provenant des fouilles elles-
mémes. Ces terres devront étre préalablement sélectionnées et étre exemptes de matiéres
putrescibles.

Le remblaiement des fouilles ne pourra avoir lieu qu’apres réception de 1’ouvrage pour sa partie
située au-dessous du niveau du sol.
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4.8.2.- Moellons / Agglomérés pleins et creux

Tous les moellons seront en pierres dures et compactes dégagées de toute gangue d’argile ou de
terre. Les moellons seront des pierres de vingt (20) a quarante (40) cm de plus grande dimension
et qui ne descendront pas sous les dix (10) centimétres

Les agglomérés seront réalises en béton dosé a 250 kg/m3 conforme aux prescriptions techniques
et exécutés a 1’aide d’une ou deux moules a parpaings métalliques.

4.8.3.- Mise en ceuvre
La quantité de mortier a prévoir pour par métre cube de magonnerie sera de 1’ordre de 0,40 a 0,45 m3.

La premicre assise sera réglée parfaitement de niveau. Le montage s’effectue a joints croises. En
partie courante le décalage des joints verticaux de deux assises successives doit étre au moins égal
au tiers de la longueur de la brique. Dans tous les cas ces maconneries devront étre réalisées dans
les régles de I’art.

4.8.4.- Tolérances géométriques

La verticalité et I’horizontalité des magonneries devront étre parfaites.
La tolérance est 1cm rapportée a la regle de 20m et de 0.7cm rapportée a la regle de 20cm. Les
joints doivent étre arases et les marques de matiére répares

4.9- BETONS
4.9.1.- Constituants :

Le ciment, eau, sable, graviers entrant dans la composition des bétons seront conformes aux
normes. Les agrégats qui seront utilisés seront de bonne qualité avec une granulométrie soumise a
I’approbation de 1’ingénieur.

4.9.2.- Qualité du béton :

Il sera réalisé sur le chantier des bétons dosés a 150, 350 et 400 kg/m?.

Les dispositions des armatures sont particuliérement soignées de manicre qu’elles occupent leur
emplacement prévu pendant la mise en ceuvre du béton et qu’elles ne restent pas apparentes apres
le coffrage.

Les armatures devront étre parfaitement enrobées dans le béton ; 1I’écartement des faces intérieures
du coffrage sera au minimum de 2.5 cm. Les fers intérieurs des chainages et poutres seront écartés
du coffrage sous-jacent au moyen des cales a béton de la méme qualité que le béton employé pour
les chainages et poutres.

Aucun bétonnage n’aura lieu avant vérification des armatures par I’Ingénieur qui devra étre
informé au moins 48 heures a 1’avance.
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4.10- DESCRIPTION DES TRAVAUX DES PERIMETRES DE CHARLIER ET
CHANTERELLE

4.10.1.- Localisation et accessibilité

Le périmétre de Charlier (50.4 ha) est situé au Quartier Charlier, dans la 3™ section

communale de Sillegue, commune de Petite Riviere de Nippes, Département de Nippes.

Quant au périmetre de Chanterelle (est situé le long de la riviere Dupuy au bord de la route
départementale No. 206 Miragoane- Petite Riviére de Nippes entre les pieds des mornes du plateau
de Salagnac et la mer. 11 s’étend sur 81.60 ha (limite obtenue de 1’étude du CNIGS) et reléve de la

responsabilité du Bureau Agricole Communal de Petite Riviere de Nippes.

La route principale reliant Miragbane a Petite Riviere de Nippes est asphaltée et en trés bon état,
tandis que 1’accés au périmetre Charlier est donné par les sentiers pédestres conduisant a la prise
(2.5 km environ) qui sont en mauvais état. Et une voie en terre battue le long de a riviére Dupy

donne 1’acces en voiture a la prise avale du périmétre Chanterelle.

Du point de vue agro-écologique le Quartier Charlier est constitué de zones cotieres, de montagnes
humides et séches, de plateau et de plaines irriguées (Chanterelle et Charlier).

4.10.2.- Présentation sommaire des périmetres
Périmétre Charlier

Déja au début des années 60, les agriculteurs ont commencé a utiliser I’eau de la riviére a des fins
d’irrigation. Ainsi des digues ont été construites tout le long de la riviére pour faire entrer ’eau au
niveau des parcelles particulierement dans les zones de Bercy, Nan Riviere et Silegue. Un réseau
de grands canaux a ainsi été établi et géré au début des années 80 par deux (2) planteurs avec

I’accompagnement d’un Technicien du MARNDR.

Ce périmétre a été réhabilité en 2010 par Le PADELAN, un projet d’Oxfam Québec. Les différents
ouvrages construits sont : le seuil de dérivation sur la riviére Charlier, la prise et un linéaire de
canaux d’irrigation revétus en magonnerie. Cependant, le réseau de canaux primaires et

secondaires reste majoritairement en terre battue.
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La riviere Charlier, de par sa trajectoire, divise le perimetre en deux(2) parties : une rive droite
contenant la plus grande partie de la superficie (43 ha environ) et une rive gauche. Les deux (2)
rives sont alimentées a partir d’un seuil construit sur la riviére Charlier et qui a été détruit par les

crues suite au passage de 1’ouragan Matthew sur Haiti.
Périmetre Chanterelle

Bien avant les années de 1960, les planteurs de Chanterelle ont commencé par construire des
digues pour arroser leurs parcelles, et la digue a pris le plus souvent le nom des planteurs qui I’ont
construite. Environ 10 bassins (Compas, Pascanal, Bassin Miranna, Bassin Lesrois, Bassin Tiroch,
Mamman Grann) ont été formés a 1’époque. Entre 1980-1982, un barrage a été construit pour
desservir 105 carreaux de terre. Il y avait 500 m de canal en magonnerie sur la rive droite et 200
m de canal en maconnerie sur la rive gauche. Edouard Gérard (technicien) assisté par Réjouis
Louis (garde) était nommé pour contrdler I’entrée de 1’eau dans les canaux. L’eau était
constamment présente dans les canaux, sauf en cas de pluie et pendant les 2 jours de marché
(mercredi, samedi) afin qu’il y ait assez d’eau pour les animaux et autres services. Mais apres le
départ du Dr. Duvalier, ces régles sont devenues caduques. Puis la distribution de I’eau a été

conduite de facon informelle par un groupe de planteur, sans contréle.

Entre 1991 et 1996, CECI et CEPAP ont fait des interventions sur le curage des canaux. Depuis
1994, le comité de I’association est formé et a le contrdle du systéme. En 2010, un autre barrage a
été construit en amont du premier. Le canal de la rive droite a été prolongé de 500 m. Avec ce
nouveau barrage, beaucoup plus de terres ont été arrosées. L’ancien ouvrages de prise est

dysfonctionnel ce qui paralyse la rive Droite.

4.10.3.- Consistance des travaux pour le périmetre de Charlier

Les travaux d‘aménagement du perimetre concernent:

> Pour les ouvrages de mobilisation de I’eau de la riviére
1- La construction du seuil fusible avec une base en béton armé atteignant le niveau
du lit de la riviére au cote 35.04m et la partie hors sol constitué de bardeau et de H-
Beam.
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2- La construction d’un mur gabion protégeant la berge droite en amont du seuil
fusible sur 70 metres de long.
3- La construction d’un mur bajoyer Amont rive Gauche en gabion sur 20 meétres
linéaires ;
4- La construction d’un mur bajoyer aval rive gauche en Béton Armé ;
> Pour les ouvrages de transport de I’eau

La construction de:

5- un mur de protection, protégeant un canal téte morte au niveau de la berge droite
en aval du seuil fusible sur 140 metres linéaires. la partie supérieure du mur, en
contact avec la rivicre, sert de parois pour le canal d’amené. Il sera également
construit un mur Parois droite pour constituer le Canal d’amené.

6- une Prise sur Berge rive Gauche ;

7- un Mur protection /Canal rive Gauche ;

8- un ouvrage de Prise pour alimenter le canal d’amené en rive droite ;

9- un canal primaire en rive droite ;

10- des canaux secondaires en rive droite

» Pour les ouvrages connexes :
11- la construction des ouvrages particuliers (bassins de distribution) ;
12-installation de Vannes ;
13- la mise en place de dallettes en des endroits particuliers pour protéger les canaux
de la sedimentation ;
» Pour la circulation sur le périmeétre :
14- L’aménagement des pistes de circulation

4.10.4.- Détails des interventions
4.10.4.1.- Démolition du mur bajoyer droite et du canal primaire
Les travaux de démolition sur le périmétre Charlier concernent d’une part les démolitions du mur

de protection de berge au niveau de la prise existante, il s’agit d’un mur en magonnerie de
longueur25.40m, d’épaisseur 0.55 m et de hauteur 1 m, ce qui donne un volume de 13.97 m3. Et
d’autre part de la démolition du canal primaire sur 296 métres linéaires. Les dimensions du canal
primaire sont: Largeur=0.50m, Epaisseur parois=0.40 m, Hauteur= 1 m. Le volume de
demolition est donc 313.76 m3.

4.10.4. 2.- Construction d’un nouvel ouvrage de derivation (seuil fusible)
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Un nouveau barrage fusible sera construit en remplacement de I’ancien barrage qui a été détruit

lors du passage de I’ouragan Matthew.

Ce barrage fusible sera implanté vers un site plus approprié se trouvant a 140 metres(m) en amont
de la prise existante et ou le lit de la riviere est comprimé par les berges (la berge gauche est un
pied mont). Le barrage sera constitué d’un seuil sous-terrain faisant 13 m de long, 0.70 m
d’épaisseur et 3 m de profondeur. La hauteur du seuil atteint le niveau de la riviére. 1l aura une
semelle de largeur 1.00m et d’épaisseur e= 1 m (composée de 0.50m de béton et 0.50m de
fongage).Les détails techniques de construction se trouvent sur les planches 1 : (Plan : Planche
No : 01 ; Coupe long du seuil, Planche et No : 01-B, Coupe transversale No : 01-A).

Il sera construit en amont du seuil soit & une distance de 2.00m et en aval soit a une distance de
4.00m, des para-fouilles en béton armé cyclopéen. La para fouille amont aura une profondeur de
4.00m, épaisseur 0.20m, une longueur de 15 m et celle aval, une profondeur de 4.00m, épaisseur
0.20m, une longueur de 15m. Les détails techniques de construction se trouvent sur la
planche (Plan : Coupe AA’, Planche No : 01-A).

Un radier amont en béton armé sera mise en place faisant 2.00m de large et 15.00 m de long avec
une épaisseur de 0.20m. Et un radier aval sur 4.00 m de large et 15.00m de long avec une
profondeur de 0.20m.

4.10.4.3.- Construction de prise

Deux prises seront construites au niveau du réseau du périmetre. Il s’agit d’abord d’une prise
latérale pour alimenter la rive droite, de forme rectangulaire en béton armé de 1,50 m de longueur
et 1.20 m de large et de 0,20 m d’épaisseur, sera aménagée a proximité immeédiate du seuil avec
un dégrillage métallique, vanne d’admission et vanne de chasse.

Le dégrillage métallique sera de forme rectangulaire de 1.20 m de large et de 1.00m de haut. Il
sera fait en aciers de diamétre un demi ¢ % espacés de de 5 cm de chaque cotée.

La vanne d’admission de section 1.15mX1.00m sera faite en tdles inoxydables de 1/8 pouce et
sera munie d’un volant démontable de 30 cm de diamétre disposé sur une tige de diametre 1%
pouce. La vanne de chasse aura une longueur de 1.00m et une hauteur de 0.30m, elle sera

constituée de planches 2°°x12°°x16’ et protégée par une corniére de 1°°.
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Les vannes seront munies de joints d’étanchéité et traitées contre la rouille. . Les détails techniques
de construction se trouvent sur la planche (Plan : Coupe transversale canal téte morte, Planche
No 10)

Ensuite d’une prise sur berge pour alimenter la rive gauche de type barrage semi fusible dont les
dimensions sont : longueur 10 m, profondeur = 2 m, épaisseur= 0.50m, il sera surmonté de quatre
(4) Hbeams qui supportera les planche qui serviront de barrage voir la planche No 5 pour les

détails.

4.10.4.4.- La construction et/ou rehabilitation des ouvrages de transport

Pour lever les difficultés d’écoulement de 1’eau, les canaux seront révisés. Plusieurs types de canal
seront construits : il s’agit d’abord du canal d’amené alimentant la rive droite faisant 140 m linéaire
qui dont la paroi gauche servira de mur de protection de la berge en aval du seuil, ensuite du canal
primaire faisant 1500 m, des canaux secondaires faisant 120 m dont 20 metres par secondaire et
du canal d’amen¢ alimentant la rive gauche faisant 90 metres de long dont la paroi droite servira
de mur de protection. Les canaux d’amenés alimentant les rives gauche et droite sont de forme
trapézoidale, et les autres de formes rectangulaire. Pour tous les canaux, quels que soient leurs
types, les interventions de base porteront sur un fongage de 0,15 m d’épaisseur, un radier en béton
d’épaisseur 0.10 m, une chape en béton sur la magonnerie de 0,05m toute fois pour certains détails

de construction il faut se référer aux planches No 6 et No 7

Tableau 1: Types d'intervention a faire

Description Unité Quantité Dénomination

Construction canal | ml 140 Canal d’amené rive droite
d’amené servant de mur de

protection

Canal a construire en | ml 1500 Canal primaire rive droite

maconnerie de roche
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Construction de canal en | ml 100 Canal secondaire 1,2,3,4,5,6
magonnerie de roches au

début des six secondaires

Construction canal | ml 90 Canal d’amené rive Gauche

d’amené rive gauche

4.10.4.5.-La consolidation des berges au niveau de la rive droite et en aval de I’ancien ouvrage
de prise
Des murs de protection en magonnerie seront construits le long des berges en amont et en aval du

seuil.

Sur la berge droite en amont du seuil, il est prévu la construction d’un mur en gabion sur une
longueur de 70 m. Ce mur aura une hauteur de 3.00 m et sera ancré a 1.50m dans la fondation.
Sur la berge gauche en amont du seuil, le mur de protection sera similaire ¢’est a dire sera fait en
gabion mais sur une longueur de 20.00m. Puis en aval du seuil un mur de protection en béton armé
sera construit sur une longueur de 10 m ce mur aura une profondeur de 2.00m de profondeur et de
0.50m d’épaisseur.

Les détails techniques de construction se trouvent sur les planches No2 et No3.

4.10.4.7.- Construction de bassins de distribution
Les bassins de distribution, au nombre de 6, sont situés a I’entrée de chaque secondaire. Les
dimensions des bassins sont 1mx1m avec des parois en magonnerie de moellons d’épaisseur

0.40cm, profondeur 1m. (Voir la planche concernée pour les détails de calcul). (Planche No : 01)

4.10.4.8.- Fourniture et installation de vannes

Vingt-huit (28) vannes seront construites et installées sur les espaces aménagés a cet effet. Les
détails techniques de construction sont donnés dans les plans en annexe. Les vannes seront
installées dans les sites préecisés dans le tableau ci-apres :

Tableau 2: Dimension des vannes a installer

Périmeétre Charlier

Types et Largeur(m) Hauteur(m) Hauteur Canal concerné
caractéristique tige(m)
de la vanne

Nombre total
de vannes
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réhabiliter

Vanne 1.15 1.00 1.50 Prise rive droite | 2
d’admission et
de chasse
Vanne de 0.50 0.65 0.60 Canal primaire | 6
dérivation au niveau du
(partiteur) raccordement
des
secondaires
Vannette 0.40 0.45 0.40 Canaux 20
secondaires
Total de vanne a 28

4.10.4.9.- Réhabilitation des ouvrages de traversées

50 meétres linéaires du canal primaire seront couverts de dallettes en béton armé pour assurer

I’évacuation de la ravine Sannon qui ne dispose d’aucun collecteur pour le moment.

Les dimensions des dallettes sont : Longueur=1.3m, Largeur=0.50m, ép.=0.10m. Elles seront

faites de béton Q-350 et acier 3/8 de pouce de diamétre. Le nombre de dallettes nécessaire est de

100 unités avec un volume de béton par dallettes de 0.065 m3.

4.10.4.10.- Aménagement de Piste de circulation a ’intérieur du périmétre

Selon les constats faits au cours de la réalisation des études topographiques du périmetre, les

deux(2) pistes de desserte existantes sont en bordure du périmétre et peu entretenues. La partie

centrale n’est pas desservie, sauf par des sentiers pédestres trés difficiles d’acces surtout apres le

passage de I’ouragan Matthew. De plus, ils ne sont équipés d’aucun ouvrage permanent de passage

des canaux d’irrigation qui les traversent. L’amélioration de la circulation a I’intérieur du périmeétre

sur environ 3 km s’avére nécessaire. Cette amélioration consiste en la réalisation de travaux de

nettoyage et de correction des sentiers existant au niveau du périmetre afin de faciliter la

circulation.
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4.11.3.- Consistance des travaux pour le périmetre de Chanterelle

Les travaux de réaménagement retenus pour ce périmetre portent sur :
La construction de trois (3) murs en Gabion ;
La réhabilitation du mur bajoyer droit et reconstruction du mur bajoyer gauche ;
La mise en place d’un seuil fusible ;
La construction d’un radier en amont et en aval du seuil ;
La construction d’un ouvrage de prise ;
La canalisation d’une ravine ;
La réhabilitation et construction de canaux ;
Le revétement des canaux ;
La mise en place d’un aqueduc ;
La réhabilitation d’un ponceau ;
Le remplacement des vannettes défectueuses.
4.11.3.1.- Construction des murs en gabions

Trois (3) murs en gabions seront construits au niveau du périmétre Chanterelle pour protéger les

infrastructures hydro-agricoles de la zone.

Chacun d’eux sera construit sur une longueur de 50 ml, une hauteur hors-sol de 2.20m et une
hauteur de gabion semelle de 1.80m (Référence : Planches no 01, 02, 07 et 07A). Le premier sera
placé sur la rive Droite de la Riviére en amont du mur bajoyer droit. Ce mur en gabion, situé entre
les PK 0+000 (Coordonnées Géodésiques : X=N18°27°27.5>", Y=W073°13°30.2°*) et PK 0+050
(Coordonnées Géodésiques : X=N18°2726.3>*, Y=W073°13°30.4"") a partir du seuil orienté vers

I’amont, protégera tous les ouvrages de mobilisation (le barrage, la prise et le mur bajoyer droit).

Le deuxiéme, situé entre les Coordonnées Géodésiques: (X1=N18°27°30.7",
Y1=W073°13°28.5°") et (X2=N18%27°29.9"", Y2=W073°13°29.2’*) sera construit en vue de

consolider la berge Gauche de la riviére et pour protéger une partie du canal téte morte.

Le troisieme mur en gabion sera construit entre les PK 0+0310 et PK 0+0360. Ce gabion protégera
une partie du canal primaire qui se trouve a proximité de la Riviére au niveau de I’exutoire d’une

ravine.
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La disposition des trois gabions se fera en gradin. Les paniers des gabions seront deposes sur une
couche de géotextile pour empécher tout contact avec le sol. Une couche de remblais compactés
sera appliquée pour combler les creux a l'arriere du mur. Pour le calcul du volume de remblais

compacté, on appliquera un coefficient de 1.2.

4.11.3.2.- Réhabilitation du mur bajoyer droit et reconstruction du mur bajoyer Gauche
Le redimensionnement des deux murs bajoyers se fait en tenant compte de la configuration du site

d’implantation des ouvrages de mobilisation de I’eau.

)] Réhabilitation du mur bajoyer droit
Le mur bajoyer droit existant sera démoli (Coordonnées Géodésiques: X=N18°27°30.5",
Y=W073°13°28.6’") de dimensions 20 m de long, hauteur hors sol 1.35m, épaisseur 0.40m pour
cause d’affouillement. La reconstruction du mur bajoyer droit se fera selon les dimensions
suivantes : Hauteur hors-sol=2.20m, la largeur de la base a partir d’un chainage inférieur jusqu’au
niveau du terrain naturel sera de 1.50m, largeur en gueule=0.50m. La longueur, la largeur et la

profondeur de fouille seront respectivement 22.00m, 2.30m et 1.00m.

Une couche de foncage sera mise en place sur la longueur de 22 m, 2.30m de large et 0.25m

d’épaisseur a laquelle on appliquera un coefficient de 1.2.

Une couche de béton de propreté sera déposée sur le fongage sur une longueur de 22m, 2.30m de
large et 0.05m d’épaisseur. On placera des colonnes de dimensions 0.25m x 0.25m espacees de
2.5m. Ce mur contiendra trois (3) chainages en béton armé, dont un chainage inférieur qui servira
de radier général de dimension L=22.00m, I=1.50m, e=0.20m déposé sur le béton de propreté, un
chainage intermédiaire de dimension L=20.00m, 1=1.00m, e=0.20m placé a une hauteur de 0.65m
a partir du terrain naturel et un chainage supérieur de dimension L=20.00m, 1=0.50m, e=0.20m
placé a 2.00m a partir du terrain naturel, les trois (3) chainages doivent contenir des aciers a hautes
adhérences (Armatures de fer ®12mm avec étriers de fer ®6mm espacés de 15cm disposées selon

les figures suivantes)

Reférence : planches no 02, 03, 04, 05 et 05-A

i) Reconstruction du mur bajoyer Gauche
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Le mur bajoyer gauche existant sera également démoli (Coordonnées Géodésiques :
X=N18°27"30.7>", Y=W073°13°28.5>") de dimension 20 m de long, hauteur hors sol 1.35m,
Epaisseur 0.40m, pour le reconstruire a 3.30 m plus en retrait, au niveau de la berge, selon les
dimensions suivantes : Hauteur hors-sol=2.20m, hauteur sous-sol= 1.00m, largeur= 0.90m. La
longueur, la largeur et la profondeur de fouille seront respectivement 22.00m, 1.70m et 1.00m. Au
niveau de ce mur, a 14.00 m en partant de I’amont vers 1’aval, on laissera un creux de largeur

0.80m pour faciliter le transfert de 1’eau vers la prise située a ’arriére du mur.

Une couche de fongage sera mise en place sur la longueur de 22 m, 1.70m de large et 0.25m
d’épaisseur a laquelle on appliquera un coefficient de 1.20. Des colonnes de dimensions 0.25m x
0.25m espacées de 2.50m seront mises en place. Une couche de béton de propreté sera déposée
sur le fongage sur une longueur de 22m, 1.70m de large et 0.05m d’épaisseur. Ce mur contiendra
trois (3) chainages en béton armé, dont un chainage inférieur qui servira de radier général de
dimension L=22.00m, 1=1.70m, e=0.20m déposé sur le béton de propreté, un chainage
intermédiaire et un chainage supeérieur de dimension L=20.00m, 1=0.90m, e=0.20m placé a une
hauteur de 0.65m et a 2.00m a partir du terrain naturel. Les trois (3) chainages doivent contenir
des aciers a hautes adhérences (Armatures de fer ®12mm avec étriers de fer ®6mm espacés de

15cm disposées selon la figure suivante)
Référence : Planches no02, 03, 04, 06et 06-A

4.11.3.3.- Mise en place d’un seuil fusible

Le seuil sera reconstruit et implanté a 6 m en aval du seuil défectueux. La hauteur du seuil (fusible)
au-dessus du lit de la riviére sera de 0.50 m et la longueur sera de 12m. Des H-Beams seront ancrés
dans le béton du seuil, au niveau des colonnes de dimensions (0.75 m x 0.75m et d’une hauteur de
2m), a une profondeur de 1.50 m et une hauteur visible en surface de 0.50 m. lls permettront de
faire glisser des madriers. La fouille se fera sur 14m de long, 2.00m de large en base, 4.00m de
large en gueule et 3.00m de profondeur. Pour traiter le fond, une couche de matériaux drainants
sera déposée en premier sur une largeur de 2.00m, une épaisseur de 0.40m et sur la longueur de
14.00m. Une couche de fongage sera déposée sur les matériaux drainants sur une longueur de 14m,
largeur de 2m et épaisseur de 0.20m. Pour le calcul des volumes de matériaux drainants et fongage,
on applique un coefficient de 1.2. Apres, une couche de béton de propreté d’épaisseur 0.05m,

largeur 2.00m et longueur 14.00m sera déposée sur le fongage afin de recevoir le béton d’un radier
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géneral de dimension : Longueur=14m, largeur=2m et épaisseur = 0.35m. Le béton du seuil sera
déposé sur le radier général selon les dimensions suivantes : Longueur=12m, largeur= 0.75m,
profondeur=2m. Apres avoir construit I’ouvrage, une couche de remblais compactés sera mise en
place a I’arriere pour remplir les interstices et éviter tout affouillement. Le radier du seuil sera
ferraillé suivant une double nappe horizontale avec maille de 0.20m et dont les aciers Y2 seront
traités contre la rouille.

Réference : Planches no 03, 04, 04-B, 04-C, 04-D et 04-E

4.11.3.4. Construction d’un radier amont et aval du seuil

Pour stabiliser le fond de la riviére, de part et d’autre de la ligne du seuil sera construit un radier
en béton armé. Le radier amont se fera sur 12m de long, 2m de large, 0.50m d’épaisseur et celui
d’aval sur 12m de long, de 3m de large et de 0.50m d’épaisseur. Les fouilles se feront sur 12m de
long, 3.50m de largeur et 1.20m de profondeur.

Une couche de matériaux drainants sera déposée en premier sur toute la section de fouille et aura
une épaisseur de 0.40m. Une couche de foncage sera déposée sur les matériaux drainants avec une
épaisseur de 0.25m. Pour le calcul des volumes de matériaux drainants et fongage, un coefficient
de 1.2 est appliqué. Apres, une couche de béton de propreté d’épaisseur 0.05m sera déposée sur le
foncage afin de recevoir le béton des radiers d’épaisseur 0.50m.

Les aciers pour les bétons armés seront de hautes adhérences, conformes aux normes NFA 35015
A NFA 35022.

Référence : planches no 03, 04 et 04-A

IIs seront disposés en nappe simple comme indiqués dans le plan de ferraillage suivant.

12 00m

A
Y

I 20cm

3.00m

20cm
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4.11.3.5.- Construction d’un ouvrage de prise

Une prise latérale sera aménagee sur la berge gauche a proximité immeédiate du seuil avec un
dégrillage métallique en contact avec la riviere (trapeze-rectangle de dimensions : largeur= 0.60m
; hauteur 1.30m) fait en acier ¢ %2 avec des grilles de 5 ¢ ; d’une vanne d’admission faite en toles
inoxydables 1/8 et constituée d’un volant démontable de 30 cm de diamétre disposé sur une tige
de diametre 12 pouce avec des filicres. Cette vanne d’admission aura une largeur et hauteur utile
respectivement de 0.80m et 1.30m avec des cadres en corniéres de 2 pouces (pour ancrage) places
a chaque extrémité. La vanne doit étre traitée contre la rouille avec des anticorrosifs. Cette vanne

sera munie de joints d’étanchéité pour éviter les fuites d’eau.

Une boite de prise sera aménageée en agglomérés/bloc-15 (5 rangées) sur 2mx2m de base et 1.65m
de hauteur avec un escalier pour accéder au volant de la vanne de prise. Elle sera recouverte de 4
dallettes en béton armé de dimension 2mx0.50mx0.10m chacune. Quatre (4) colonnes
dimensionnées 0.15mx0.15m sur une hauteur totale de 1.30 m seront mises en place a chacune des
extrémités des parois du mur. Pour chacune des colonnes, des semelles de 1mx1m serviront de
base. La fouille pour la maconnerie de fondation de la boite de prise sera réalisée sur une largeur
et une profondeur respectives de 0.50m et 0.60 m alors que pour les semelles une profondeur de
fouille de 0.80 m sera adoptée. Les dimensions de la magonnerie de fondation sont : longueur =
2.40m, largeur=0.40m et hauteur=0.80m. Deux (2) chainages seront réalisés dont un chainage
inférieur de dimensions 12mx0.40mx0.20m et un chainage supérieur sera réalisé sur une longueur
totale de 8m, de largeur=0.15m et une épaisseur de 0.15m. Des travaux de crépissage / enduisage
seront faits sur les parois extérieures, et la boite sera recouverte en dallettes de béton armé. Les

détails techniques de construction du barrage seuil, sont donnés en ANNEXES.

4.11.3.6.- Canalisation d’une ravine

Une ravine, traversant le canal primaire rive gauche au niveau du PK 0+336 en partant de la prise
(Coordonnées géodésiques : X=N18°27°38.3*", Y=W073°13°30.7""), sera traitée sur une longueur
moyenne de 18m. Le trongon de canal concerné sera coupé sur une longueur de 6m pour recevoir
6 buses de 1m de long et de diametre 36 pieds (91.44 cm). Un bassin de raccordement en
macgonnerie sera construit de part et d’autre du trongon de canal concerné. Les caractéristiques de

chaque bassin seront : L=1m, largeur=0.92m et Profondeur=0.85m. L’épaisseur des parois sera de
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0.35m. Apres la mise en place des buses, on déposera une couche de remblais compacté de maniére
a canaliser la ravine sur une largeur moyenne de 6m et une profondeur moyenne de 2m avec un
coefficient de majoration de 1.15. Un radier en perré magonné, d’une épaisseur de 0.30m, sera mis
en place sur une couche de béton de propreté (ep : 0.05m,) qui pour sa part sera déposée sur le
remblais en vue d’éviter I’affouillement. A la sortie des eaux de crue de la ravine, on placera une
structure en gabion sur une largeur de 7m, une longueur de 2m et une hauteur totale de 2m avec
une chape de béton de 0.10m d’épaisseur, ce, pour éviter tout risque d’affouillement au pied des

buses.

4.11.3.7.- Réhabilitation et construction de canal

Des trongons de canal revétu en mauvais état seront reconstruits ou réhabilités. Ces trongons sont
matérialisés sur la trame hydrauligue existante par des coordonnées géodésiques et circonscrits sur
le terrain a ’intérieur de deux (2) Points Kilométriques (PK). Les caractéristiques géométriques
de ces trongons de canaux sont identifiées et présentées dans les planches 04-A, 04-B, 04-C, 04-
D, 04-E et 04-F se trouvant en annexe.

De ces canaux, un troncon de 22 ml se situant sur le primaire gauche entre les PK 0+342 et 0+364
en partant de la prise est régulierement sédimenté, de ce fait, on couvrira ce trongon en dallettes

de béton armé.

Afin de mieux protéger le canal primaire amont des menaces de la riviére, on déplacera le troncon
de canal se situant entre les PK 0+050 et PK 0+0330 pour le construire sur une longueur de 350m
en passant par les points de coordonnées : X1=N18%27°29.8"°, Y1=W073°13°29.2"" et
X2=N18%27"38.2"", Y2=W073°13°30.8"’ se trouvant au pied d’un morne selon les caractéristiques
géométriques suivantes : Largeur=0.60m, hauteur=0.78m, épaisseur parois=0.35m. Il est a noter
que les 100 derniers métres de ce trongcon seront recouverts en dallettes pour protéger le canal
contre la sédimentation. Ce canal est dimensionné pour un débit de 532.34 I/s et pour une vitesse
moyenne de 1.45m/s.

Sera également construit, sur une longueur de 20m, la téte du secondaire 2 identifiée sur la carte.
Pour les canaux a réhabiliter ou a construire, un fongage sera fait sur une épaisseur de 0.15m et sur
une largeur égale a la largeur en gueule augmentée de 2 fois I’épaisseur en gueule des parois, ce,

pour recevoir un radier en béton (Q-350) de 0.10 m d’épaisseur, et sur la méme largeur du fongage.
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Ensuite, des travaux de finition seront faits (Crépissage et cirage des joints) sur toutes les parois
intérieures des troncons de canaux réhabilités. Egalement, une chape de béton de 0.05 m

d’épaisseur sera mise en place sur le dessus des parois des canaux.
Référence : Planches 09-A a 09-G

4.11.3.8.- Réhabilitation de ponceau
Un (1) ponceau, de caractéristiques (L=4m, 1=1.50m, ep=0.25m) et situant au niveau du PK 0+681

sur la rive gauche tout prés de la prise aval sera réhabilité sur le périmetre Chanterelle.

4.11.3.9.- Construction d’un aqueduc

Un aqueduc traversant la riviére sera construit au niveau du péerimetre chanterelle pour transiter
I’eau d’irrigation de la rive gauche vers le canal téte morte de la rive droite (prise avale). Deux (2)
trongons de canal de raccordement seront construits afin d’acheminer 1’eau vers 1’aqueduc. Le
Premier troncon, de longueur 17m, se fera sur des remblais pour lier le canal existant a un autre

troncon de canal de 10m qui lui sera construit sur des pieux.

» Construction d’un troncon de canal sur 17 métres linéaires de section rectangulaire

0.6mx0.6m dont I’épaisseur de la paroi est de 0.35m.

» Canal surélevé (10 ml) Section Rectangulaire 0.60x0.60

Ouvrage Désignation | Description | Dimension en m | Quantité | Unités
L |1 H

Canal Pieux Implantation 6 ML

Surélevé (10 Remblais 1 |1 12 |7.2 M3

ml)  Section Foncage 1 |1 0.15]0.15 M3

Rectangulaire Béton de|1 |1 0.05(0.3 M3

0.60x0.60 propreté

Béton arme | 05|05 |25 |4.3125 M3
pour colonne
Béton armé | 0.8 0.8 |0.3 |1.3248 M3

pour semelle
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Armature 456.6213 | kg
pour colonne
et semelle
Radier en | Béton pour |10 |09 |0.2 |2.07 M3
BA béton armé
Armature 167.67 kg
pour Radier
Parois en | Volume de |10 |0.15|0.55 |1.65 M3
magonnerie | magonnerie
de bloc Finition 10 0.75 | 30 M2
Chappe de |10 |0.15]0.05|0.15 M3
béton
TOTAL
» Aqueduc métallique (20 ml) section 0.60x0.60 avec traversé
Ouvrage Description Quantité Unité
Hbeam 6°°x4°’x20’ 16 U
Tbéles Métallique 1/4 23 U
Aqueduc métallique (20 | Corniére 2x2x20 22 U
ml) section 0.60x0.60 Grillage métallique 17 u
Tuyau galvanise métallique 95 U

TOTAL

30




» Ouvrage de de protection des berges :

Ouvrage Description Dimension en m Quantité | Unité
L I H
Protection Mur en Gabion Berge | 40 400 M3
berges droite
Mur en Gabion Berge | 40 400 M3
Gauche
Gabion para fouille amont | 20 60 M3
Gabion para fouille aval 20 60 M3
Chappe de béton pour |40 1 0.1 4 M3
gabion para fouille
TOTAL

4.11.3.10.- Remplacement des vannettes défectueuses
Cinquante (50) vannes seront construites et installées sur les espaces aménagés a cet effet. Les
caractéristiques géométriques sont données dans le tableau 3.

Caractéristiques des vannes a mettre en place

Types / Caractéristiques | Largeur | Hauteur | Hauteur tige (m) Nombre total de
de la vanne (m) (m) vannes

Vanne A 0.50 0.60 0.20 1
Vanne B 0.30 0.60 0.20 2
Vanne C 0.54 0.56 0.25 1
Vanne D 0.35 0.56 0.25 1
Vanne E 0.50 0.60 0.20 5
Vanne F 0.35 0.60 0.20 15
Vanne G 0.60 0.55 0.25 25

Total vannes a réhabiliter ou a installer 50

Référence : Planche 10

Typologie des vannes a réhabiliter / installer
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4.12. - CROQUIS ET PLANS DES TRAVAUX

4.12.1- CROQUIS ER PLAN DES TRAVAUX SUR LE PERIMETRE CHARIER
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Planche No 08 : Mur Gabion an amont seuil fusible (rive gauche et droite)
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Planche No 03 : Mur bajoyer Gauche en Beton armeé

Mur Bajover awval

GCauche coupe DD

GOAVIENME [PPI—3} P&rimatre Charller

FPlanche no: 03 Echelle:1,25
Date:

MARNDR DA

0.50 10. 36
215
Frojet: DEVELDPEMENMT E LA FPEITITE Flan: Murde Camal rive droite Légeands: . .
IRRIGATION ot DE L'ACCES AUX MARGHHS wxldagonnerie  mraFongoge: Maltre d'euvrage BAILLEUR: &
DAMS LES MIPPES ET La REGION mmB&tan rodier  sERTH FIDA JL

1FAD

38



Planche No 04 : Mur/canal rive droit

Mur protectiond&s
Canal coupe tt

1.08

Béton de
" propreté

2.0b
Frojet: DEVELDPEMENT DE LA PEITITE |Plon:Murd <Canal rive droite Légende: ) .
IHHIJGHJ-.TIDN st DE L'ACCES AUY MARCHES wa Mogonnerie praFongoge: Maltre deuvrage BAILLEUR: &
DANS LES MPPES ETLA REGION mmBEton rodier  #TI FOA JL

GOAVIEMME (PPI—3}/ P&rimétre Charller

Flanche no:04 Echelle: 125

Date:

MARNDR /D&

IFAD

39



Planche No 05 : Canaux primaires
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Planche No 06 : Prise sur Berge rive gauche
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Planche No 07 : Mur/Canal rive gauche
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Planche No 09 : Bassin de distribution
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4.12.2- COQUIS ET PLANS DES TRAVAUX DAAMENAGEMENT SUR LE PERIMETRE DE CHANTERELLE
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Annexes

PRoUET: MARNDR/FPI3

PLAN: vuo on plan
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EoELE: /2
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Nom Projet: NARNDR/PPI3

Plan: Vue en Plan desouvragesde

mobilisations

Bailleur: FIDA

Localisation: Pk 0+000 @ Pk 0+000

PlancheNo: 04

Echelle: 1:100
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Nom Projet: MARNDR/PPI3

Plan: Vueen Plan du Seuil

Bailleur : FIDA

Localisation: prx0:000@Pk0+000
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Echelle: 11
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MNom Projet: MARINDR/ PFI3

Plan: VueenPlan Mur Baj. Gauche

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+000

Planche No: 06

Echelle: 1:4
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Nom Projet: MARNDR/PPI3

Plan: Vue en Plan Gabions

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk0+000® Pk 0+030

Planche No: 07

Echelle: 1:100
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Nom Projet: MARNDR/PPI3 Plan: Coupe transversale Gabions Bailleur : FIDA

Localisation: rko:000@Pko-050 | Planche No: 07 A Echelle: 1:100
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3

Plan: Coupe transversale Canal tete morte
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3

Plan: Coupe transversale Canal Pnmaire
Rive Gauche

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+209 @ Pk 0+216

Planche No: 04-C

Echelle: 2:1
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3

Plan: Coupe transversale Canal Prim.
Rive Gauche

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+336 @ Pk 0+342

Planche No: 04-D

Echelle: 2:1
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3

Plan: Coupe transversale Canal Pont

Bailleur : FIDA

Localisation: Pk 0+681 @ Pk 0+685

Planche No: 04-E

Echelle: 2:1
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Nom Projet: MARNDR/ PPI3 Plan: Coupe transversale Canal Primaire Bailleur : FIDA
Rive Gauche
Planche No: 04-F Echelle: 2:1

Localisation: Pk 0+717 @ Pk 0+797
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Section V : FORMULAIRES / EXEMPLES
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V.- MODELES DE SOUMISSION ET FORMULAIRES
5.1- MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION

Nom de I’Entreprise ou du Groupement d’Entreprises

A : Monsieur Branly EUGENE
Directeur General du MARNDR

(Nom du Groupement Communautaire)

Monsieur le Directeur General,
Aprés acquisition du document d’appel d’offres concernant les travaux de :

(Nom, Prénoms et Fonction)
Domicilié a:

Aprés avoir visité les lieux des travaux et pris connaissance de tout le dossier d’appel
d’offres, nous nous engageons a exécuter les travaux décrits ci-dessus dans un délai
de..oooviiiiii a partir de la date de notification de ’ordre de service, pour un

(Montant en chiffre et en lettre)

Nous restons en gage par notre offre pour une période de validité de............ jours apres
la date limite de dép6t des offres.

I1 est entendu que vous n’étes pas tenus d’accepter 1’offre la moins disante ni aucune des
offres que vous pouvez recevoir.

Signature........oooviiiiiii
(Nom et signature du représentant du soumissionnaire)

N. B : Le mandataire doit joindre [’autorisation authentique de [’entreprise qui le

mandate. En cas de regroupement, le formulaire doit porter les signatures des
responsables des entreprises concernées.
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5.2- NOTE DESCRIPTIVE DE L’ORGANISATION ET DU PLANNING DES

TRAVAUX

Le soumissionnaire fournira les notes d’information sur la maniére dont il compte organiser
I’exécution des travaux notamment au niveau des éléments suivants :

Liste nominative du Personnel cadre affecté au chantier

Indiquez 1’expérience professionnelle des principaux membres de 1’encadrement de

I’entreprise.
N° Nom du cadre Fonction Nombre d’années | Qualification/Formation
Occupée d’expérience ou spécification
reconnue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(Signature et Fonction)
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5.3- LISTE DU MATERIEL ET DE L’OUTILLAGE MIS EN PLACE SUR LE

CHANTIER

Le soumissionnaire donnera la liste du matériel et de I’outillage qu’il mettra en place
pour I’exécution des travaux qui font I’objet de ce d’ Appel d’Offres en conformité avec
le Planning d’exécution proposeé Ci-apres.

N° ou
Identification

Description (type, capacité)

Age et état

Appartenance
(location ou en propre)

Date :

(Signature et Fonction)
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5.4- PLANNING D’EXECUTION PAR POSTES DES TRAVAUX

Le soumissionnaire indiquera sur cette feuille les détails du programme de construction
proposé, c’est a dire des activités principales conformément au délai d’exécution qu’il
a lui-méme proposé ou qui a été imposé par le Maitre de I’Ouvrage. Il y a lieu de tenir
compte des conditions météorologiques. L’utilisation d’un chronogramme est
souhaitable. Le soumissionnaire peut utiliser autant de feuilles que nécessaires.

NO

Description Dureée Date de début | Date de fin Chronogramme a barres
mois 1/mois 2/mois 3

Date :

(Signature et Fonction)
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5.5- LISTE DES REFERENCES DE TRAVAUX SIMILAIRES EXECUTES AU
COURS DES CINQ (5) DERNIERES ANNEES

Le soumissionnaire doit fournir des renseignements exacts et fournir une liste de
références portant sur des réalisations de travaux de méme nature et le volume de
chaque type de travaux effectués au cours de chacune des cing (5) derniéres annees et
des informations detaillées sur les travaux en cours et les engagements contractuels et
les clients qui peuvent étre contacteés.

Opération

Année

Travaux
complétés

Travaux en
cours

Engagement
contractuels

Montant et
Référence

Ces références et informations sont accompagnées d’attestations/ certificats

correspondants.

(Signature et Fonction)
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Section VI : VERIFICATION GEOTECHNIQUE

7




6.1. Objectifs

L'objectif de la vérification géotechnique est de pouvoir déterminer les différents parametres
caractérisant les sols et les roches sur lesquels seront établis les ouvrages de facon a mieux
orienter les choix techniques.

6.2. Les parameétres d’identification et de caractérisation des sols et des roches

Les parametres d’identification des sols a retenir, sans étre limitatifs, devront concerner
principalement :

1. Les parametres de nature : granularité et argilosité ;
Les parametres de comportement mécanique : résistance a la fragmentation, résistance
a l'usure, friabilité ;
3. Les parametres d’état hydrique.
Ces différents parametres devront conduire aux calculs de certains indices qui expriment :

La consistance des sols qui a une influence sur leur résistance a la déformation ;
La résistance a la compression ;
L’aptitude des sols au compactage ;
La portance des sols ;
La consolidation ;
La résistance aux cisaillements ;
g. Etc.
La fragmentabilité et la dégradabilité/altérabilité des roches de support devront étre également
prises en compte.

S DD o o0 T o

Requéte final :

a) De prévoir des activités pour renforcer les capacités des associations d’irrigant en
matiere d’organisation et de gestion de tour de I'eau ainsi que d’autres aspects
relatifs a I’entretien en vue d’assurer la durabilité des travaux d’aménagements
qui seront réalisés au niveau des périmetres irrigues susmentionnés (ingénierie
social).
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