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Cap- Haïtien, le 09 Novembre 2017 

 

 

 

Nom de la Firme ou Consultant-e : ___________________________________ 

 

 

OBJET: Cotation de Prix CP n
o
 : 02-11/17  REHABILITATION/CONSTRUCTION 

HYDRO SANITAIRE-MARCHE LIMBE-OXFAM 

 

 

Madame / Monsieur, 

 

OXFAM, gestionnaire du projet “Renforcement de l'accès à l'eau et l'assainissement dans 4 marchés du 

Nord et du Centre et contribution aux Plans Particuliers d’Interventions Eau et Assainissement » élaborés 

par l’OREPA Centre et la Mairie de Hinche sous le financement de l’UNICEF, lance une cotation de prix 

afin de sélectionner une firme de construction ou un-e consultant-e pour la réalisation des travaux de 

réhabilitation du système hydro sanitaire dans le marché de Limbé. 

A cette fin, OXFAM, en conformité avec les procédures financières en vigueur, a sélectionné votre 

institution pour participer à cette cotation de prix. 

Pour la préparation de votre offre, vous trouverez ci-joints les documents suivants: 

a) La lettre d'invitation 

b) La description du projet 

c) Les instructions aux soumissionnaires 

d) Le modèle de soumission 

e) La liste des expériences de la firme et/ou consultant-e dans le domaine de la 

construction hydro sanitaire et hydraulique. 

f) Le cadre du devis estimatif. 

 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, le cas échéant, vous pouvez entrer en contact avec le 

bureau d’OXFAM au Cap- Haïtien à l’adresse suivante :     

Rue 11 et 12 O- P, Villa Norma. 

                  Téléphone No : 509  2816- 0221 

 

Votre offre sera faite conformément aux instructions fournies dans le présent dossier et devra parvenir en 

un  (1) original et  une (1)  copie en papier relié  au plus tard le 21 Novembre  2017  à 4 :00 pm au 

bureau d’OXFAM au Cap-Haitien. 



CP N
o
 : 02-11/17 OXFAM_UNICEF  réhabilitation du système hydro sanitaire du  marché de Limbé Page 3 

 

 

NB : Une visite conjointe obligatoire du site avec les responsables de la Mairie, la DINEPA, la DSN, 

la firme et/ou consultant-e et OXFAM aura lieu le 16 Novembre  2017 à 8: 00 am, (lieu de départ à 

partir du bureau d’OXFAM au Cap-Haitien).   

 

Le bureau d’OXFAM  vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ses considérations 

distinguées. 

 

_________________________ 

Laurence DESVIGNES  

                                                                                                                                  Program Manager, OXFAM 
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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 
ARTICLE 1  : DE L’ETENDUE DES PRESTATIONS 

 

Marché de Limbé 

Localisation : Bourg du Limbé à côté du Commissariat  et de la place publique  

Latitude Longitude 

19°42’16.1’’ 072°24’08.9’’ 

 

Situation globale (lors du diagnostic) 

Organisation du marché 

 Marché en hangar avec super structure en bois et tôle ondulée  datant des années 1960 environ, sol 

partiellement  bétonné, avec installation de plusieurs tentes non confortables, parapluies, draps etc. ; 

 Le bloc sanitaire existant est géré par la mairie à travers une ménagère  permanente (Illiama Paul 36-

03-72-57:) et un secrétaire : Claudens Louis   37-82-69-78 ; 

 Le marché fonctionne tous les jours et est très fréquenté, les gens viennent des communes alentour 

(échelle communale) pour vendre leurs produits et acheter d’autres biens pour la revente ; 

 Les marchands sont installés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du marché (dans les rues) constituant 

un obstacle à la circulation des véhicules. Un système de paiement est en mis en place, collecté par la 

ménagère et transmis quotidiennement à la Mairie par le secrétaire du bloc sanitaire ;   

 Les produits sont vendus sur des étals comme au sol. On remarque la vente de nourriture préparée sur 

place. 

Accès à l’eau 

 Le réseau par pompage de l’hôpital Saint Jean  ne peut approvisionner le bloc sanitaire de Limbé 

pendant  toute la journée et la borne fontaine à coté du commissariat est privée d’eau depuis plusieurs 

années 

 Le responsable de l’hôpital est payé par la DINEPA pour approvisionner le bloc sanitaire 

mensuellement  

 Une borne fontaine non fonctionnelle 19°42’16.2’’ et 072°24’11.0’’ 

Assainissement 

 Le marché est équipé d’un bloc sanitaire (3 cabines hommes, 3 cabines femmes), certains  sièges sont 

défectueux ainsi que les accessoires du tank WC ;  les matières fécales sont drainées vers une fosse 

septique. Le bloc sanitaire est alimenté du réseau  par pompage à mi-journée. Une personne est 
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chargée de fournir le papier et récupérer la contribution de 10 gourdes. L’état du bloc sanitaire est 

moyen.  Selon le responsable du marché, le bloc n’est pas encore  vidangé, ni équipé de point de 

lavage des mains  et d’urinoirs 

Gestion des déchets 

 L’environnement du marché est insalubre avec des tas de déchets un peu partout. Les points de 

regroupements des déchets sont à l’intérieur du marché. Le ramassage des déchets n’est pas régulier 

(2 fois par semaine)  Le système de drainage du Bourg n’est pas garanti, conséquence des eaux 

stagnantes aux environs  immédiat du marché . 

Condition d’hygiène  

 Les conditions d’hygiène sont  précaires, il y a des points de lavage des mains uniquement pour le 

bloc  sanitaire, les marchands  de nourriture et les clients sont exposés aux risques de transmission 

féco-orale 

Pour faire face à cette situation de vulnérabilité, OXFAM propose la réhabilitation et /ou construction  du 

système hydro sanitaire du marché communal de Limbé afin de réduire la propagation de maladies 

diarrhéiques/cholera dans  cette dite commune. 

Ainsi le-la soumissionnaire retenu-e procèdera à la réhabilitation et /ou construction du système  hydro 

sanitaire du marché de Limbé (réhabilitation de cabines de latrines, de douches, points de lavage des 

mains, construction de forage, de kiosques d’eau, accessibilité aux PSH) 

Les prestations attendues devront couvrir les différents points présentés à la description du projet et les 

spécifications techniques dans le tableau ci dessous. 

.  

ARTICLE 2  

Les prestations attendues devront couvrir les différents points présentés à la description du projet et les 

spécifications techniques. 

ARTICLE 3  : DE L’ETABLISSEMENT DES PRIX UNITAIRES 

 

Les prix comprennent tous les frais de main-d’œuvre, de fourniture et mise en place des matériaux, 

d’équipements, d’outillages, d’installations de chantier, d’administration, de caution, d’assurances, des 

bénéfices, etc. Les prix comprennent également les frais de prospection, et d’une manière générale, toutes 

les sujétions qui s’imposent au-à la Soumissionnaire pour la réalisation des ouvrages suivant les règles de 

l’art, expressément ou non prévues dans les documents contractuels qu’un-e Soumissionnaire est réputé-e 

parfaitement connaître. 
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ARTICLE 4  : DE LA CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le-La soumissionnaire, en remettant son offre, connaît le site où le projet sera exécuté et par conséquent, 

il-elle maitrise : 

a) les contraintes et servitudes possibles ; 

b) la nature et les difficultés des travaux à exécuter ; 

c) la localisation, la provenance et la qualité des matériaux ; 

d) les conditions locales relatives au climat, au transport, à la main-d’œuvre, à l’approvisionnement 

en eau, etc. 

ARTICLE 5  : DE LA MONNAIE DE LA SOUMISSION 

 

La monnaie utilisée pour la préparation de la soumission est la gourde Haïtienne (HTG).  

 

ARTICLE 6  : DU DOSSIER DE SOUMISSION 

 

L’offre d’un-e soumissionnaire sera constituée par les pièces suivantes dûment complétées, datées et 

signées : 

 

1) Le Formulaire de soumission, 

2) Le devis estimatif 

3) Le Programme d’exécution, 

4) La patente valide de l’entreprise ou la patente professionnelle du-de la technicien-ne, 

5) Le tableau d’informations sur les Qualifications des Soumissionnaires 

a. La liste de matériels et équipements qui seront utilisés 

b. Le tableau d’informations sur les contrats en cours ou ceux-là déjà exécutés, 

6) La méthodologie de travail de l’entreprise 

 

Toute offre ne contenant pas les documents mentionnés aux points (1 à 6) sus-indiqués sera considérée 

comme incomplète, le cas échéant, et pourra être  rejetée. 

 

ARTICLE 7  : DU DEPOT DES OFFRES 

Les soumissions devront parvenir á l’Autorité Contractante, au plus tard le 21 Novembre 2017 à 04 :00 

heures PM. L’ouverture se fera le 23 Novembre 2017, en présence des soumissionnaires ou de leurs 

représentants-es qui souhaitent assister à l’ouverture des offres. 

 

ARTICLE 8  : NOTIFICATION 

 

Avant l’expiration de la période de validité de l’offre, OXFAM  notifiera à tous les Soumissionnaires, 

d’une manière digne de foi et par écrit   (lettre recommandée et/ ou courrier électronique) les résultats de 

l’évaluation des offres reçues en réponse à la Cotation de Prix.  
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ARTICLE 9  : DE L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 

 

Le contrat sera adjugé au-à la soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée comme étant la mieux disante 

et jugée conforme à la cotation de prix. 

ARTICLE 10  : DE L’EXAMEN DES OFFRES 

 

Dans la mesure où chaque offre n’est substantiellement conforme au Document d’Appel d’Offres, 

OXFAM, avant de procéder à leur comparaison, corrigera les erreurs arithmétiques de la manière 

suivante : 

(a) S’il y a des différences entre un prix unitaire et le prix total obtenu, en multipliant ce prix unitaire 

par les quantités correspondantes, le prix unitaire prévaudra. Le prix total sera corrigé à moins 

que, de l’avis d’OXFAM, il y a une erreur évidente dans le positionnement du point décimal du 

prix unitaire, auquel cas le prix total offert prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 

(b) S’il y a une erreur dans un prix total à la suite du total ou de l’addition des sous totaux, les sous 

totaux prévaudront et le prix total sera corrigé ; 

(c) S’il y a différence entre les lettres et les chiffres, le montant exprimé en lettres prévaudra, sauf si 

la quantité exprimée en lettres découle d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en 

chiffres prévaudra, sujet aux paragraphes (a) et (b) mentionnés ci-dessus ; 

(d) S’il y a une différence entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis estimatif, le montant 

figurant au bordereau des prix unitaires prévaudra. 

ARTICLE 11  : VARIATION DES QUANTITÉS AU MOMENT DE 

L’ADJUDICATION 

 

OXFAM se réserve le droit, au moment de l’adjudication, d’augmenter ou de diminuer les quantités 

figurant dans le Devis Estimatif. Cependant, cette augmentation ou diminution ne pourra pas introduire de 

changements dans les prix unitaires, ni dans d’autres termes et conditions de l’offre et de la cotation de 

prix.  Le pourcentage maximum de modification de la quantité totale des travaux sera de 35 %. 

ARTICLE 12  : DES SOUMISSIONS IRRÉGULIÈRES 

Les soumissions irrégulières pourront être rejetées totalement lors de l’analyse des offres. Les 

irrégularités comprennent les cas suivants sans toutefois s’y limiter : 

- Prix incomplets ou notoirement déséquilibrés du devis estimatif ; 

- Additions de variantes ou modifications des conditions ; 

- Offre non signée ; 

- Manque des pièces demandées à l’article 6 des instructions aux soumissionnaires. 
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MODÈLE DE SOUMISSION 
 

Au  :   

 

Adresse  : 

 

Madame, 

 

Je soussigné-e, _____________________________________________, dûment autorisé-e à engager la 

firme ou consultant-e _____________________________________ m’engage à exécuter les travaux tels 

que décrits ci-dessus conformément aux termes de l’accord proposé et autres particularités du contrat 

accompagnant cette offre pour la somme totale de : [Indiquez le montant en lettres] _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ Gourde haïtienne   [Indiquez le montant en 

chiffres] HTG.  

Et dans un délai de _______ jours calendaires 

 

Je déclare avoir examiné les documents de demande de cotation et j’en accepte toutes les conditions et 

exigences. Je déclare m’être rendu-e compte des conditions d’exécution, avoir maitrisé le site des travaux 

projetés, recueilli tous les renseignements pertinents, et pris connaissance de tous les codes et règlements 

relatifs à l’exécution du projet.  

 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

Signé   : _________________________________ 

 

Soumissionnaire : _________________________________ 

 

Adresse  : _________________________________ 

 

Date   : _______________________ 
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Réhabilitation et/ou construction du système hydro sanitaire et la 

construction d’un forage  dans le marché communal de Limbé dans 

le département du Nord 

‘’ DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC SANITAIRE  (Type DINEPA’’) 

ITEM DESCRIPTION UNITE QTTE PRIX  MONTANT  

1 TRAVAUX PRELIMINAIRES         

a. Ce prix rémunère :   1   

Mobilisation et  demobilization       

Les frais de mobilisation, incluant le personnel, 

le dépôt temporaire, l’approvisionnement en 

eau, la santé et la protection sur le site, 

      

La topographie       

L’implantation       

La sécurité du site       

Les frais de demobilization       

Tout autre coût non inclus dans les items de 

DAO et lié à la mobilisation et à la 

démobilisation, 

      

Sous-Total 1  

2 ALIMENTATION EN EAU ET TRAVAUX  

DE PLOMBERIE 

        

a Construction de forage de 6”, équipé de tuyau 

SCH40, ESSAI de pompage, vérification de 

débit et analyse bactériologique et physico-

chimique et alimentation du bloc sanitaire   

U 1   

b Construction et alimentation  de kiosque d’eau 

muni de château d’eau de 500 gal et ses 

accessoires et clôture en cyclo fence : 

Long=3m, large=3m et hauteur=2m 

U  2   

  Sous-Total 2  

3 ELECTRO-MÉCANIQUE   
    

a Ce prix rémunère, l’acquisition, le transport et 

l’installation d’une pompe submersible Lorentz 

de 3’’, et aussi un système de panneaux 

solaires avec  cage de protection 

      

b Solar World sunmodule poly 225 Wp U 20   

c Module secure mount@75 cents per Wp U 1   

d Combiner 3 positions U 1   

e PV output cable with male and female MC4 

connectors 

U 2   
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f Touch safe Fuse Holder U 2   

g 15 Amps 10 mm x 38 mm fuse for MNTS 

holder 

U 2   

h Safety switch 600 VDC U 1 

  i 
Lorentz PS4000 pump/Motor/Controller 

system with C-Sj8-15 centrifugal pump End U 1 

  j 
Installation accessories-wiring and plumbing U 1 

  k 
Frais d’installation Fft 1 

  l Construction de clôture du forage en cyclo 

fence 25 m de large et 2 m de haut (base de 0.6 

m de haut en bloc 20) 

ml 20  

   Sous-Total 3  

4 SYSTEME D’EVACUATION  ET PUISARD         

a Construction d’un puisard de 2 m de diamètre 

et 2 m de profondeur  tel que dessiné et toutes 

sujétions de mise en œuvre  

m3 5.34   

  Sous-Total 4    

5 POINTS DE LAVAGE DES MAINS AU 

NIVEAU DU MARCHE 

    

 Construction de point de lavage des mains en 

maçonnerie de moellon ou en bloc de béton 

auprès des restaurants, équipe de seau à 

robinet, drainage des eaux usées 

 

U 5   

 Sous-Total 4 

  MONTANT TOTAL EN CHIFFRES        

  MONTANT TOTAL EN LETTRES  
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