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AVIS D’APPEL D’OFFRES
POUR LE PROJET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES WASH DANS DEUX ECOLES ET

DEUX CENTRES DE SANTE DU DEPARTEMENT DE L’ARTIBONITE ET NORD-OUEST
PROJET WASH/Cholera et Nutrition

TERMES DE REFERENCES

ACHAT, TRANSPORT DE MATERIAUX ET EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET OU DE
REPARATION DANS DEUX ECOLES ET DEUX CENTRES DE SANTE DU DEPARTEMENT DE
L’ARTIBONITE ET DU NORD-OUEST

1. Contexte et Justification

L’objectif général du projet WASH/Cholera et Nutrition est d’améliorer |’état de santé et de bien-
étre des communautés du Nord-Ouest, de I'Artibonite et de la Grand-Anse. Les directeurs
départementaux du ministére la Santee sont tres impliqués en vue d’atteindre deux objectifs
principaux :

1. Augmenter la sensibilisation sur l'utilisation et I'accés de qualité aux services
essentiels de WASH/Cholera et Nutrition en lien avec le PSIPH 2013-2018 approuvé
du Ministere de la Santé tant dans les Centres de soins primaires qu’au niveau des
communautés ; et

2. Améliorer les infrastructures WASH dans les écoles et Centres de sante sélectionnés
pour faciliter I'acceés aux services d’eau potable d’assainissement et d’hygiéne.

Une évaluation a été menée une école et un centre de Santé de la localité... (Département de
I’Artibonite) et une école et un centre de santé de St Louis du Nord (département du Nord-Ouest).
Les résultats ont servi a la planification des interventions en fonction de ses besoins.



Cet appel d’offres est donc lancé en vue de recruter une entreprise de construction pour
I’exécution des travaux selon les normes de la construction, les prototypes et les standards exigés
par la Direction Nationale Eau Potable et Assainissement (DINEPA) et la DGS pour les
infrastructures en matiére d’alimentation en eau potable et assainissement dans les écoles.

2. Calendrier de I’'appel d’offres

# | Phasage des activités Date limite

1 | Lancement de I'appel d’offres 29 Avril 2019

2 | Date limite pour les questions 1°"Mai 2019 a 11 :30 pm
3 Réponses aux questions 2 Mai 2019

4 | Réception des offres sous plis cacheté 8 Mai 2019 a 9 hre

5 | Ouverture et évaluation des offres 8-10 Mai 2019

6 | Soumission du rapport d’évaluation 11 Mai 2019

7 | Notification de I'adjudicataire 13 Mai 2019

8 | Rédaction du contrat 20 Mai 2019

9 | Soumission du contrat a HQ pour révision et validation 22 Mai 2019

10 | Signature du contrat 24 Mai 2019

11 | Démarrage des travaux 27 Mai 2016

12 | Période d’exécution 27 Mai 2019 au 27 Juillet 2019
13 | Visites de supervision Mi-Juin et Mi-Juillet

14 | Réception des travaux 31 Juillet 2019




3. Objet de la prestation

IMA WORLD HEALTH lance ces termes de références pour choisir une entreprise pour I'exécution
des travaux de construction et hydrauliques en vue de doter les établissements choisis dans le
cadre du projet WASH/Cholera et Nutrition d’infrastructures WASH fonctionnelles de concert
avec les partenaires.

Les travaux sont compilés en un lot qui sera attribué a I’entreprise jugée moins disante parmi
les meilleurs propositions techniques.

Il incombe aux soumissionnaires de s’assurer que leurs offres sont complétes et satisfont aux
exigences de IMA WORLD HEALTH. Le manque de conformité peut conduire au rejet de toute
offre sans explication.

4. Le lot du marché

Le lot est constitué des sites suivants :
e Ecole Nationale de Moulin (Localité de la Commune de Gros Morne)
e Centre de Santé de Moulin (Localité de la Commune de Gros Morne

e Ecole Nationale de St Louis du Nord (Centre-ville)
e Hopital Autrichien de St Louis du Nord (Centre-ville)

Tableau des travaux

Ecole Nationale St Louis du Nord

A | Réhabilitation du bloc sanitaire + Urinoir

W

Construction d'une barriere

C | Forage + Pompe a bras

Hopital St Louis du Nord

Réhabilitation du bloc sanitaire au niveau du Centre de Traitement
de Dhiarrehee aigue (CDTA- Cholera)

Construction d'un siege confort moderne au CDTA

Réparation de I'unité de traitement d'eau

olo|w| >

Alimentation du CDTEA en Eau courante

Ecole Nationale de Moulin

>

Construction d'un réservoir de 3000 gallons (3*3*1.8)

Mise en place de la tuyauterie de raccordement de I'Ecole Nationale
au réseau de la DINEPA/ CAEPA

Centre de Sante de Moulin




Réhabilitation du bloc sanitaire du CTC

Reparation Toilette - Staff

Rehabilitation du reservoir

o|lO|m|>

Rehabilitation toilette intérieure

Mise en place de la tuyauterie de raccordement du CTC au réseau
E | dela DINEPA/ CAEPA

5. Description des travaux

Les travaux sont décrits de la maniere suivante :
A-Travaux de construction et /ou de réparation de latrines modéle VIP

Les plans et/ou caractéristiques des infrastructures a construire sont fournis en annexe VII. Quant
a la réhabilitation, elle inclut entre autres certaine casse, la pose de céramique a l'intérieur des
cabines, l'installation de ventilation additionnelle, la pose de couvercle, la mise en place de
portes, la vidange de certaines fosses, la sécurisation et la peinture.

B- Construction et ou réparation de point de lavage des mains

Conformément aux plans fournis en annexe, la construction du point de lavage des mains inclus
la construction d’'un muret en maconnerie de roches ou de blocs qui supporte un chateau de 200
gallons et l'installation de robinets sécurisés. Le chateau peut étre alimenté soit par daleau
amenant I'eau de pluie soit par I'eau de la DINEPA ou toute autre source dont disposera le site.

C- Alimentation en eau et Construction /réparation de point d’eau de boisson/ Construction de
réservoirs

Dans certaines écoles, il peut consister a faire la connexion avec le réseau de la DINEPA et
construire une borne fontaine. Dans d’autres, il peut faire I'objet de forage de puits monté de
pompe, de la construction de réservoir et/ ou du captage de I'’eau de pluie par daleau.

6. Spécifications techniques

L'ensemble des matériaux qui seront utilisés au cours des travaux devront remplir les
conditions établies dans le présent Cahier des Charges et ils devront étre approuvés par le
superviseur de chantier désigné par IMA WORLD HEALTH.

Tout travail effectué avec des matériaux non testés ou non approuvés par le superviseur désigné
par IMA WORLD HEALTH pourra étre considéré comme défectueux.

Les détails concernant les matériaux, la mise en ceuvre et autres sont fournis dans I'annexe y
relatif. Voir les plans ou designs (Annexe) des infrastructures en fonction des spécifications
mentionnées a la description et aux spécifications techniques des travaux.



7. Visite du site

Aucune visite guidée n’est planifiée. Toutefois, les représentants des sites peuvent décider de
faire la visite s’ils le trouvent nécessaire.

8. Conformité administrative et technique

Le comité d’appel d’offres prendra en compte les aspects suivants dans la phase de sélection de
la firme de construction :
a) Conformité administrative
e Conformité de I'entreprise au regard de la loi (patente, quitus fiscal).
b) Conformité technique
e Qualité des matériels et équipements ;
e Disponibilité et rapidité dans I'exécution des travaux ;
e Expériences précédentes dans des travaux du méme type ;
e Expérience a mobiliser la main-d’ceuvre locale en respectant I'équité de genre ;
e Compréhension des termes de références (qualité et pertinence de la note
méthodologique).
c) Evaluation financiére
e Compétitivité de I'offre et bordereau des prix

9. Conditions de soumission des offres

Les offres des soumissionnaires doivent étre adressées au COMITE D’APPEL OFFRES et déposées
a la réception du Bureau de I'IMA WORLD HEALTH au plus tard le 8 Mai 2019 a 9 :00 hre AM a
I’adresse suivante :

Bureau de I'IMA WORLD HEALTH
79, Impasse MacDonald, Bois Moquette, Pétion Ville, Haiti

Veuillez noter que les enveloppes NE DOIVENT PAS porter de nom ou de marque qui puisse
permettre d’identifier 'entreprise ou le contractant. Veuillez mentionner « APPEL D’OFFRES :
PROJET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES WASH DANS DEUX ECOLES ET DEUX
CENTRES DE SANTE DU DEPARTEMENT DE L’ARTIBONITE ET NORD-OUEST - PROIJET
WASH/Cholera et Nutrition» sur I'enveloppe.

Les offres seront fournies en 1 exemplaire original et 3 copies pour faciliter la séance
d’évaluation des offres.



10. Avis de non-responsabilité

Le comité d’appel d’offres se réserve le droit de modifier les dates du calendrier. Il n’est pas
obligé d’accepter I’offre la moins-disante ou toute autre offre. Le comité d’appel d’offres n’est
nullement responsable du colit de préparation des offres.

11. Liste des documents a remettre
Voici la liste des documents requis par le comité d’appel d’offres :
Une offre technique : comprenant une note méthodologique selon le format proposé :

a) Compréhension des travaux a réaliser ;

b) Calendrier d’exécution ;

c) Moyens humains et matériels ;

d) Expériences similaires ;
Une offre financiére : comprenant les couts pour les fournitures, travaux et main-d’ceuvre
(Remplir les devis proposés dans le DAO), en USD. En cas de variantes proposées par un
soumissionnaire, remplir le cadre devis et expliquer les écarts qu’entrainent les variantes dans
une annexe. Le soumissionnaire s’engage sur les prix unitaires et c’est sur cette base que les

offres seront comparées.

Les documents administratifs : Présentation de la firme, patente et quitus fiscal de la firme ou
de I'entreprise de construction.

12. Les principaux annexes

Les documents suivants vous permettront de préparer votre Offre :

e Annexel. : Instructions aux Soumissionnaires
e Annexell. : Conditions Générales du Contrat
e Annexelll.: Cahier des Prescriptions Techniques

e AnnexelV. : Formulaire de Soumission de I'Offre

e AnnexeV : Tableau des Colts ou Cadre du Devis Estimatif
e Annexe VIl : Le modeéle de contrat
e Annexe VIl : Plans et/ ou caractéristiques des infrastructures

1. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires a
I’adresse électronique haitirecruitment@imaworldhealth.org
Personne de Contact : Myriam Geffrard

2. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le
désirent le 8 Mai 2019 a 9h30 PM au bureau de I'lMA WORLD HEALTH



mailto:haitirecruitment@imaworldhealth.org

A.

1.

Annexe |

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
Introduction

Généralités : L’Acquéreur invite a soumettre a IMA WORLD HEALTH une Offre sous pli

cacheté pour la fourniture de services de Réparation et/ou Construction d’infrastructures

WASH dans deux écoles et deux centres de santé

2.

Soumissionnaires Eligibles : Les Soumissionnaires ne devront pas étre associés ou avoir été
associés, directement ou indirectement, a une firme ou une de ses filiales qui a été engagée
par I’Acheteur pour des services de consultation dans la préparation des spécifications et de
tous autres documents pouvant servir a I'acquisition de produits en vertu du présent appel
d’offres.

Colt de I'offre : Le Soumissionnaire prendra a sa charge tous les co(ts liés a la préparation et
a la soumission de I'Offre et IMA WORLD HEALTH ne peut en aucun cas étre tenu responsable
ou redevable de ces dépenses quel que soit le déroulement ou le résultat obtenu par I'Offre.

Documents d’Appel d’Offres

Examen des Documents d’Appel d’Offres : Le Soumissionnaire est tenu d’examiner toutes
les instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant dans les Documents d’Appel
d’Offres. Le non-respect de ces documents pourra affecter I'évaluation de I'Offre du
Soumissionnaire.

Clarification des Documents d’Appel d’Offres : Tout Soumissionnaire éventuel qui aurait
besoin de clarification a propos des Documents d’Appel d’Offres peut contacter IMA WORLD
HEALTH via les contacts sus-indiqués. Une réponse sera donnée par écrit a toute demande
de clarification recue une semaine avant la Date Limite du dép6t des Offres. Des copies
écrites de la réponse (incluant une explication de la demande de clarification mais sans
identifier I’auteur de la demande) seront envoyées a tous les Soumissionnaires éventuels qui
auront recu les Documents d’ Appel d’Offres.

Modifications des Documents d’Appel d’Offres: A tout moment avant la date Limite du
dépot des Offres, mais au moins une semaine avant ladite date, IMA WORLD HEALTH peut
de sa propre initiative, pour quelque raison que ce soit, ou en réponse a une demande de
clarification faite par un Soumissionnaire éventuel, modifier les Documents d’Appel d’Offres
en y apportant un amendement. Tous les Soumissionnaires éventuels qui auront recu les
Documents d’Appel d’Offres seront informés par écrit de tous les amendements aux



Documents d’Appel d’Offres. Afin de donner suffisamment de temps aux Soumissionnaires
éventuels pour préparer leurs Offres en tenant compte des amendements, IMA WORLD
HEALTH, a sa propre discrétion, prolongera le délai de soumission des Offres.

C. Préparation des Offres

7. Langue de I'Offre: L'Offre du Soumissionnaire ainsi que toutes les correspondances et
documents y relatifs échangés entre le Soumissionnaire et IMA WORLD HEALTH seront écrits
en FRANCAIS.

8. Documents Constitutifs de I’Offre:
L’Offre contiendra les documents suivants:

(a) Le formulaire de soumission de I'Offre;

(b) Pieces légalisant la firme en question (Patente, Carte d’identité et Quitus fiscale a jour),
(c) Les CV du personnel cadre affecté au projet

(d) La liste des équipements et matériels

(e) Expériences dans des domaines similaires

(f) Le Cahier des Prescriptions Techniques

(g) Tableau des colts ou Devis Estimatif

(h) Chronogramme d’activités

(i) Conditions Générales

(j) Le modeéle de contrat

9. Documents Etablissant I’Eligibilité et les Qualifications du Soumissionnaire :

Le Soumissionnaire devra fournir les preuves de sa capacité d’exécuter le présent Contrat et
la documentation y relative devra établir de maniere satisfaisante a I’Acquéreur que le
Soumissionnaire a la capacité financiere, technique et productif nécessaire a I’'exécution du
contrat.

10. Documents Etablissant la Conformité des Articles avec les Documents d’Appel d’Offres :
Le Soumissionnaire devra aussi fournir dans son Offre la documentation sur les produits et

services qu’il se propose d’appliquer dans le cadre du contrat démontrant leur conformité
avec le Document d’Appel d’Offres.

11. Devises/Prix de I’Offre :
Tous les prix seront indiqués en dollars américains (USD). Le montant de la soumission résulte

du calcul des produits des prix unitaires du Bordereau des prix pour les quantités du cadre du
Devis Estimatif.



Les prix comprennent tous les frais de main-d’ceuvre, de fournitures et mise en place de
matériaux, d’équipements, d’outillages, d’installation de chantier, d’administration, de caution
d’assurance... Sont également inclus les frais liés au maintien de la circulation dans la zone des
travaux, les pertes et dommages pouvant résulter des gréves du personnel de prospection des
matériaux, implantation, plan et d’'une maniére générale, toutes les sujétions qui s'imposent a
I’entrepreneur pour la réalisation des ouvrages suivant la régle de I'art, expressément ou non
prévues dans les documents contractuels et qu’un entrepreneur est réputé parfaitement
connaitre.

Les soumissionnaires doivent fournir dans leur offre le « Sous Détail des prix unitaires (une
décomposition des prix du bordereau) »

12. Période de Validité des Offres :

Les Offres resteront valides pendant 120 jours aprés la date de Soumission de I'Offre établie
par IMA WORLD HEALTH conformément a la clause 16 des Instructions aux Soumissionnaires.
Une Offre dont la durée de validité est inférieure a ces 120 jours est susceptible d’étre rejetée
pour non-conformité avec la clause 20 des Instructions aux Soumissionnaires. En cas de
circonstances exceptionnelles, IMA WORLD HEALTH peut demander au Soumissionnaire de
consentir a une prolongation de la période de validité. Cette requéte et les réponses y relatives
doivent étre formulées par écrit. Il ne sera pas demandé ni permis au Soumissionnaire acceptant
cette requéte de modifier son Offre.

D. Soumission des Offres

13. Format et Signature de I'Offre :

Le Soumissionnaire doit préparer quatre exemplaires de I'Offre portant respectivement et
distinctement la mention «1 Original» et «3 Copies». En cas de divergences entre les documents,
I'original aura la préséance. Les quatre exemplaires de I'Offre doivent étre dactylographiés et
doivent étre signés par le Soumissionnaire ou par la ou les personnes diment autorisées a signer
le contrat au nom du Soumissionnaire. Une Offre ne doit contenir ni interligne, ni suppression, ni
rature ni ajout a I'exception de ceux jugés nécessaires pour corriger des erreurs faites par le
Soumissionnaire, auquel cas ces corrections doivent étre paraphées par la ou les personnes
signataires de I'Offre.

14. Scellage et Marquage des Offres :
14.1 Le Soumissionnaire devra sceller I'original et chaque exemplaire de I'Offre dans des

enveloppes séparées et chaque enveloppe devra porter respectivement la mention « ORIGINAL »
et « COPIES ». Les enveloppes devront étre mises dans une autre enveloppe fermée.



14.2 Les enveloppes intérieures et extérieures doivent étre adressées a I’Acquéreur comme suit :
IMA WORLD HEALTH

REF. : PROJET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES WASH DANS DEUX ECOLES ET
DEUX CENTRES DE SANTE DU DEPARTEMENT DE L’ARTIBONITE ET NORD-OUEST -
PROJET WASH/Cholera et Nutrition

« A NE PAS OUVRIR AVANT le 8 Mai 2019 a 9H30 PM (date de I'ouverture des plis) ».
14.3 Les enveloppes intérieures doivent porter le nom et I'adresse du Soumissionnaire.

14.4 Si I'enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée conformément aux instructions
stipulées dans les clauses 15.2 et 15.3, IMA WORLD HEALTH ne sera pas responsable de la perte
ou de l'ouverture prématurée de I'enveloppe.

15. Date Limite du Dépot des Offres/Offres Déposées en Retard :

15.1 Les Offres doivent étre déposés au bureau indiqué a la date ou avant la date spécifiée a la
section I.4 de ce Document d’Appel d’Offres.

15.2 L’Acquéreur peut, a sa propre discrétion, prolonger le délai de soumission des Offres en
modifiant les Documents d’Appel d’Offres conformément a la clause relative aux Instructions aux
Soumissionnaires, auquel cas tous les droits et obligations de I’Acquéreur et des
Soumissionnaires assujettis a la premiére date limite seront maintenant assujettis a la nouvelle
date prorogée.

15.3 Toute Offre recue par IMA WORLD HEALTH aprés la date limite du Dép6t des Offres sera
rejetée et retournée non ouverte au Soumissionnaire.

16. Modification et Retrait des Offres: Le Soumissionnaire peut retirer son Offre aprées dépét, a
la condition qu’une notification écrite soit envoyée a IMA WORLD HEALTH. Aucune Offre ne
peut étre modifiée aprés le délai de soumission des Offres. Aucune Offre ne peut étre retirée
dans la période entre la Date Limite du Dépot des Offres et la date d’expiration de la Période
de Validité de I'Offre.

E. Ouverture et Evaluation des Offres

17. Ouverture des Offres:
17.1 IMA WORLD HEALTH procédera a I'ouverture des Offres en présence des Représentants des
Soumissionnaires désirant y participer. L'ouverture des Offres se fera a I’heure, a la date et a

I’endroit spécifiés a la section | de ce Document d’Appel d’Offres. Les Représentants des
Soumissionnaires présents devront signer une feuille de présence.
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17.2 Les noms des Soumissionnaires, les modifications ou retraits des Offres, les prix, les remises,
I’existence ou I'absence de Caution de Soumission et tous les autres détails jugés appropriés par
I’Acquéreur seront annoncés a I'ouverture des Offres. Aucune Offre ne sera rejetée a I’'Ouverture
des Offres a I'exception de celles remises en retard qui seront retournées non ouvertes aux
Soumissionnaires conformément a la clause 20 des Instructions aux Soumissionnaires.

17.3 Les Offres (et modifications envoyées conformément a la clause 17 des Instructions aux
Soumissionnaires) qui ne sont pas ouvertes et lues a haute voix lors de I’'Ouverture des Offres ne
seront pas évaluées plus amplement quel que soit le cas. Les Offres retirées seront retournées
non ouvertes aux Soumissionnaires.

17.4 L'Acquéreur prendra les minutes de I’Ouverture des Offres.

18. Clarification des Offres: Pour faciliter I'examen, I"évaluation et la comparaison des Offres,
IMA WORLD HEALTH peut, a sa propre discrétion, demander au Soumissionnaire de clarifier
son Offre. La demande de clarification et la réponse doivent étre formulées par écrit et aucun
changement dans les prix ou dans le contenu de I'Offre ne sera demandé, proposé ou
autorisé.

19. Evaluation Préliminaire:
19.1 Avant une évaluation détaillée de I'offre, I’Acquéreur fera une évaluation préliminaire des
réponses substantielles de chaque Offre et les comparera aux demandes faites dans I'Avis

d’Appel d’Offres. Une réponse substantielle signifie une réponse qui remplit toutes les conditions
de I’Avis d’Appel d’Offres.

19.2 L'Acquéreur examinera les Offres pour s’assurer gu’elles sont complétes, qu’elles ne

contiennent aucune erreur de calcul, que les documents ont été diment signés et que les offres
répondent globalement aux conditions stipulées.

19.3 Les erreurs de calcul seront rectifiées de la maniére suivante: s’il existe une différence entre
le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire
prévaudra et le prix total sera corrigé. Sile Soumissionnaire n’accepte pas de corriger les erreurs,
son Offre sera rejetée. S'il existe une différence entre les montants en lettres et en chiffres, le
montant en lettres sera sélectionné.

19.4 Une Offre dont le degré de réponse substantielle est jugé insuffisant par I’Acquéreur sera
rejetée sans possibilité pour le Soumissionnaire de la corriger par la suite.

20. Conversion en Devise Unique: Pour faciliter I'évaluation et la comparaison, I’Acquéreur
convertira tous les Prix des Offres exprimés en diverses devises en une devise unique payable
en dollars des Etats-Unis.
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21. Evaluation des Offres : La détermination de conformité avec les Documents d’Appel
d’Offres se base sur le contenu de I’Offre sans autre recours.

Evaluation Technique (100 points)

1.1 | Expertise de la Société / Organisation soumissionnaire.
a) Preuves d’existence légales de la firme (nécessaire)
b) Ressources humaines et matérielles (30 points)

c) Expériences dans des domaines similaires (30 points)

1.2 | Projet de plan de travail et d"approche.
a) Conformité avec le Document d’Appel d’Offres (30 points)

b) Chronogramme d’activités conforme selon prévision (10 points)

L'offre de prix sera prise en considération si et seulement si la composante technique atteint un
minimum de 70 points. Toute offre dont la composante technique est inférieure au minimum des
70/100 points requis sera rejetée.

F. Attribution du Contrat

22. Critéeres d’Attribution: L’entité de I'IMA WORLD HEALTH responsable des achats émettra le
Bon de Commande au Soumissionnaire qualifié selon les criteres suivants :

La note technique : Les critéres et indicateurs tels qu’ils ont été présentés dans le document
d’Appel d’'Offres

La note financiére
L’évaluation financiére a été calculée de la fagon suivante :

100 * montant de l'of frefinanciere la moins disante

Nf =

Montant de l'of fredu soumissionnaire evalué

Note finale
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La note finale s’obtient en utilisant la méthode combinée a raison d’'une pondération de 70%

pour I'offre technique et de 30% pour I'offre financiere.

Note finale = Note technique x 70% + Note financiere * 30%

L'Acquéreur se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute Offre, d’annuler le processus
d’appel d’offres et de rejeter toutes les Offres a tout moment avant I'attribution du bon de
commande sans encourir de ce fait aucune responsabilité vis-a-vis du ou des Soumissionnaires
concernés et sans étre obligé de donner des raisons qui ont motivé son action.

23.

24,

25.

26.

Droit de I’Acquéreur de Modifier les Spécifications au Moment de I’Attribution: L’Acquéreur
se réserve le droit, au moment de I'attribution du contrat, d’augmenter ou de diminuer de
15% au plus la quantité de produits et services spécifiée dans le Tableau des Spécifications
sans modification des colts ou des autres termes et conditions.

Notification de I’Attribution : Avant la date d’expiration de la Validité de I’Appel d’Offres,
I’Acquéreur enverra le Bon de Commande ou contrat au Soumissionnaire sélectionné. Le Bon
de Commande ou contrat ne peut étre accepté qu’avec la signature du Fournisseur qui
renverra I'exemplaire d’acceptation ou livrera les produits conformément aux termes du
présent Bon de Commande tels qu’ils y sont spécifiés. L’acceptation du présent Bon de
Commande ou contrat forme entre les Parties un accord dans lequel les droits et obligations
des Parties sont régis exclusivement par les clauses du présent Bon de Commande ou contrat.
Signature du Bon de Commande ou contrat : Le Soumissionnaire sélectionné doit signer,
dater et renvoyer a I'acquéreur le Bon de Commande ou contrat dans les 30 jours a compter
de sa date de réception.

Garantie de Réalisation : Le Soumissionnaire sélectionné fournira, dans les 30 jours a
compter de la date de réception du Bon de Commande ou contrat, la Garantie de Réalisation
sur le Formulaire de Garantie de Réalisation figurant dans le Document d’Appel d’'Offres
selon les exigences de I'lMA WORLD HEALTH.

Le non-respect de la Clause 26 par le Soumissionnaire sélectionné constituera une cause

suffisante d’annulation du contrat et de l'invalidité de la Garantie de Réalisation et
I’Acquéreur pourra attribuer le contrat au second meilleur Soumissionnaire ou procéder a un
nouvel Appel d’Offres.

G. Fin des Travaux

27.

Réception des Travaux

a) Réception provisoire

Lorsque les travaux sont exécutés dans les délais prévus et dans les dépenses programmées,

I’entrepreneur présentera a I'ingénieur superviseur un état d’avancement dans lequel chaque

poste du bordereau est achevé a 100%. Aprés les commentaires de ce dernier, les travaux
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correctifs ou complémentaires seront effectués normalement pour arriver a la remise d’un

certificat de réception provisoire.

b) Réception définitive

Un certificat de réception définitive marquant I'approbation de I'ingénieur superviseur et le

maitre de I'ouvrage, sera dressé sur la condition satisfaisante de I'exécution des travaux au terme

du délai de garantie contractuel.

Conditions Générales Applicables a un Contrat pour des Travaux d’Infrastructure
1.

2.

8.

9.

Définitions

Singulier et Pluriel

. Titre ou Notes

. Statut Juridique

. Obligations Générales/Autorités de I'Ingénieur

. Obligations/Responsabilités Générales du Contractant

. Cession et Sous-traitance

Plans

Cahier de Chantier

11. Inspection du Chantier

12. Suffisance de la Proposition

13. Plan de Travail

14. Rencontre Hebdomadaire sur le Chantier

15. Ordres de Changement

16. Supervision du Contractant

17. Personnel du Contractant

Annexe |l
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Installation du Chantier

Sécurité et Eclairage

Mesures de Précaution

Assurance Dommage Ouvrage, Etc.

Dommages Corporels et Matériels

Assurance et Responsabilité Civile

Accidents du Travail

Recours en Cas de Défaut du Contractant de Souscrire une Assurance
Respect des Statuts, Normes et Réglements, Etc.
Fossiles, Etc.

Droits d’Auteur, Brevets et Autres Droits Exclusifs
Interférence Avec le Trafic et les Propriétés Adjacentes
Circulation Intense et Engins Lourds
Opportunités pour d’Autres Contractants
Propreté

Propreté a I’Achevement Substantiel

Main d’Oeuvre

Remise du Travail, Etc.

Matériaux, Fabrication et Tests

Acces au Chantier

Vérification des Travaux avant de les Recouvrir
Rejet d’un Travail Défectueux et de Matériaux
Arrét des Travaux

Droit d’Utilisation du Terrain
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Echéancier des Travaux

Prorogation de Délai d’Achevement
Progression des Travaux

Dommages Payés pour Cause de Retard
Déclaration d’Achévement Substantiel
Période de Responsabilité des Travaux Défectueux
Modifications, Compléments et Omissions
Machinerie, Equipement, Matériaux, Installations Temporaires
Acceptation des Matériaux, Etc.

Evaluation des Travaux

Responsabilité des Parties

Pouvoirs

Réparations Urgentes

Augmentation et Diminution des CoQts
Taxation

Dynamitage

Machinerie

Installations Temporaires et Remise en Etat
Photographies et Publicité

Prévention de la Corruption

Date de Jour de Féte

Notifications

Langue et Systeme de Mesures

Registres, Comptes, Informations et Audit
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66. Force Majeure

67. Suspension par IMA WORLD HEALTH

68. Résiliation par IMA WORLD HEALTH

69. Résiliation par le Contractant

70. Droits et Recours d'IMA WORLD HEALTH
71. Reglements des Différends

72. Privileges et Immunités

1- DEFINITIONS

Les termes suivants devront avoir les significations qui leur sont données ici :

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

j)

Employeur: Interchurch Medical Assistance (IMA WORLD HEALTH)

Contractant: La personne dont les propositions sont acceptées et avec laquelle le Contrat est
signé.

Ingénieur: La personne engagée par IMA WORLD HEALTH pour I’exécution des Travaux telle
gu’établie ans le Contrat et signifiée par écrit au Contractant.

Contrat : L’accord écrit entre 'Employeur et le Contractant pour les Travaux définis dans les
Conditions Générales et tous les documents annexés qui devront constituer une partie
intégrale du présent Contrat.

Travaux Permanents: Les Travaux qui doivent étre effectués et achevés conformément au
présent Contrat.

Travaux Temporaires: Les Travaux qui doivent étre effectués de facon temporaire et qui ne
font pas partie du présent contrat.

Plans et Spécifications: Les Plans et les Spécifications indiqués dans le présent Contrat y
compris les modifications ou compléments apportés par I'Ingénieur ou présentés par le
Contractant et approuvés par écrit par I'Ingénieur conformément aux termes et conditions
du présent Contrat.

Devis: Le document dans lequel le Contractant indique le colt des Travaux a effectuer et le
montant final applicable a chacun d’eux.

Prix Forfaitaire: Le montant forfaitaire approuvé et payable au Contractant au titre de
I’exécution et de I'achévement des Travaux y compris la réparation des vices de construction
conformément aux termes et conditions du Contrat.

Chantier: Le site ou tout autre endroit sur lequel s’effectuent les Travaux Permanents ou
Temporaires.

2- SINGULIER ET PLURIEL
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Les termes indiquant les personnes ou les parties y compris les firmes ou les compagnies. Les
mots comportant le singulier seulement doivent également s’entendre au pluriel et
réciproquement lorsque le contexte I'exige.

3-TITRES OU NOTES

Les titres ou les notes joints au présent document ne sont pas réputés faire partie intégrante du
présent contrat et leur interprétation ne sera pas prise en considération.

4-STATUT JURIDIQUE

Le Contractant et le ou les éventuels sous-traitant (s) auront le statut juridique d’entrepreneur
indépendant vis-a-vis de 'Employeur. Les Documents du Contrat ne seront en aucune fagon
considérés comme un lien juridique quelconque entre le Contractant et I'Ingénieur, mais
I'Ingénieur sera habilité, dans I'exercice de ses devoirs et pouvoirs, par le Contractant a honorer
ses engagements et a s’acquitter de ses obligations. Aucune disposition dans les Documents du
Contrat ne constituera un lien contractuel quelconque entre le Contractant, I'Ingénieur et le ou
les sous-traitants embauchés par le Contractant.

5-OBLIGATIONS ET AUTORITES DE L'INGENIEUR

a) L'Ingénieur sera responsable d’exécuter le présent Contrat tel qu’établi dans les Documents
du Contrat et, en particulier, de s’acquitter des obligations décrites ci-aprés.

b) LIngénieur représentera I'Employeur auprés du Contractant durant toute la période
d’exécution des Travaux jusqu’au paiement final du montant dd. L’Ingénieur avisera et
consultera I'Employeur qui passera des instructions au Contractant par |'entremise de
I'Ingénieur. L'Ingénieur aura le mandat d’agir au nom de I'Employeur mais uniquement dans
les limites établies dans les Documents du Contrat et pouvant étre amendées par écrit aux
fins du projet. Aucun avenant aux obligations, responsabilités et limites de l'autorité de
I'Ingénieur, en tant que représentant de 'Employeur durant la réalisation des Travaux, ne
pourra étre effectué sans un accord écrit entre le Contractant, I'Employeur et I'Ingénieur.

c) LIngénieur visitera de temps a autre le chantier pour évaluer I'état d’avancement et la
qualité des travaux et déterminer s’ils seront achevés suivant I'’échéancier prévu au Contrat.
L'Ingénieur tiendra 'Employeur informé de ses visites et de ses observations.

d) LIngénieur ne sera pas responsable du contréle et de la charge des moyens, méthodes,
étapes ou procédés techniques, mesures et plans de sécurité adoptés pour les Travaux
Permanents ou Temporaires. L'Ingénieur ne sera pas responsable de contréler les actions ou
omissions du Contractant (y compris son manguement a I'une quelconque de ses obligations
contractuelles), des sous-traitants ou de tout autre agent, employé ou fournisseur de services
dans le cadre de I'exécution des Travaux sauf si de telles actions ou omissions découlent du
manquement de I'Ingénieur de remplir ses obligations contractuelles énoncées au Contrat.

e) LIngénieur pourra a tout moment avoir accés aux Travaux, quel que soit le lieu de la
préparation ou réalisation, et le Contractant fournira des installations appropriées pour tels
acces et inspection.
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f)

g)

h)

j)

k)

Apres inspection et examen des piéces et factures soumises par le Contractant, I'Ingénieur
calculera les montants dus au Contractant et émettra des Bons de Paiement a cet effet.

A la soumission des Plans Architecturaux, des Informations sur I’'Equipement et les Matériaux
et des Echantillons par le Contractant, conformément aux termes et conditions des
Documents du Contrat, I'Ingénieur révisera, approuvera ou prendra avec diligence les
mesures appropriées de maniere a ne pas retarder I'exécution des travaux. L'engagement
de I'Ingénieur d’exécuter un travail particulier ne constitue pas son engagement
d’entreprendre un ensemble de travail dont fait partie ledit travail.

L’'Ingénieur interprétera les termes des Documents du Contrat et jugera de la performance
ci-apres du Contractant. Toutes les interprétations et tous les ordres de I'Ingénieur devront
étre consistants avec les Documents du Contrat et formulés par écrit sous forme de plans.
Les interprétations ou ordres recus peuvent faire 'objet d’'une demande d’explication a
laguelle I'Ingénieur devra répondre par écrit aussitot que possible et dans les délais impartis.
Tout différend qui pourrait surgir de I’exécution du présent Contrat, de I'état d’avancement
des Travaux ou de l'interprétation des Documents du Contrat par I'Ingénieur sera réglé
conformément aux dispositions de la Clause 71 des présentes Conditions Générales.

Sauf disposition contraire, I'Ingénieur n’aura aucune autorité de relever le Contractant, en
tout ou en partie, de ses obligations contractuelles, d’exiger un travail pouvant retarder
I’exécution des Travaux ou une modification des Travaux ou un paiement additionnel de la
part de 'Employeur au Contractant.

En cas de révocation de I'ingénieur, I'Employeur désignera un autre professionnel habilité a
continuer le travail.

L'Ingénieur pourra refuser tout travail non inclus dans les Documents du Contrat et demander
une inspection ou vérification spéciale du travail méme s’il est a I’étude, en cours ou achevé
si, a son avis, il est nécessaire ou préférable de le faire aux fins du projet.

L'Ingénieur visitera le chantier pour déterminer les dates d’Achévement Substantiel et
Complet des Travaux, recevoir et soumettre a 'lEmployeur pour révision les garanties écrites
et les documents connexes recueillis par le Contractant et émettre un Bon de Paiement final
des que les conditions de paiement stipulées a la Clause 47 et dans le Contrat auront été
remplies.

Sur accord écrit de 'Employeur, I'Ingénieur pourra se faire assister d’un ou de plusieurs
représentants sur le chantier et notifier par écrit 'Employeur et le Contractant de toutes les
responsabilités et limites d’autorité de son ou ses assistants.

6-OBLIGATIONS/RESPONSABILITES GENERALES DU CONTRACTANT

6.1.

Respect du Contrat
Le Contractant respectera strictement les termes et conditions du présent Contrat, exécutera

et achévera les Travaux, réparera tous les vices de construction et remplira toutes ses
obligations contractuelles a I'entiére satisfaction de I'lngénieur. Le Contractant s’engage a
fournir la main d’ceuvre et la supervision nécessaire, les matériaux, les services d’ingénierie,
les Travaux permanents ou temporaires et a réparer tout vice de construction aux fins
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d’exécution et d’achevement des Travaux tel qu’établi expressément dans le présent Contrat.
Le Contractant se conformera et adhérera strictement a toutes les instructions et directives
de I'Ingénieur dans le cadre d’exécution des Travaux ou ayant un rapport étroit avec elle.

6.2 Responsabilité sur le Chantier

Le Contractant sera entierement responsable de I'adéquation, la solidité et la sécurité de tous
les chantiers et des procédés de construction. Sauf indication contraire dans le présent
Contrat, il ne sera pas responsable du plan ou du cahier des charges des Travaux Permanents
ou Temporaires préparé par I'lngénieur.

6.3. Responsabilité du Contractant vis-a-vis de ses Employés
Le Contractant sera responsable de la compétence professionnelle et technique de ses

employés et devra sélectionner, pour I'exécution du travail en vertu du présent Contrat, des
personnes fiables qui ceuvreront effectivement a I’exécution de ce Contrat, respecteront les
us et coutumes et se conformeront aux normes de conduites morales et éthiques les plus
élevées.

6.4. Source des Instructions
Le Contractant ne cherchera ni n’acceptera d’instructions d’'une quelconque autorité autre

gue I"'Employeur, I'lngénieur ou leurs représentants diiment désignés pour I'exécution des
services en vertu de ce Contrat. Le Contractant se gardera de toute action susceptible de
porter préjudice a I'Employeur et remplira ses engagements en s’attachant au plus haut point
a préserver les intéréts de I'Employeur.

6.5. Non Octroi d’Avantages au Cadre
Le Contractant certifie et atteste qu’aucun cadre de I'Employeur n’a regu ni ne recevra,

directement ou indirectement, un quelconque avantage découlant de ce Contrat ou de son
attribution. Il reconnait que le non-respect de cette disposition constitue une violation d’une
condition essentielle du présent Contrat.

6.6. Utilisation du Nom, de ’'Embléme ou du Sceau Officiel de 'IMA WORLD HEALTH
Le Contractant s’engage a ne pas divulguer ou autrement rendre public le fait qu’il travaille

ou a travaillé pour 'Employeur. |l s’abstiendra d’utiliser le nom, ’'embléme ou le sceau officiel
de 'Employeur a des fins publicitaires ou a toutes autres fins.

6.7. Devoir de Réserve
Tous les documents, dessins, plans, rapports, cartes, photographies, mosaiques, cahier des

charges, études, devis, recommandations et autres données préparés ou recueillis par le
Contractant aux fins du Contrat sont la propriété de 'Employeur et doivent étre traités
comme des documents confidentiels qui ne seront remis qu’au représentant diment autorisé
de I'Employeur a I'achevement des Travaux; le Contractant s’engage a ne révéler aucune
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information a personne d’autre, sans I'autorisation préalable écrite de 'Employeur, qu’aux
fournisseurs de service embauchés par lui.

7. CESSION ET SOUS-TRAITANCE

7.1. Cession du Contrat
Le Contractant s’engage a ne pas céder, transférer, mettre en gage, nantir ou autrement

disposer tout ou partie de ses droits, créances ou obligations découlant du présent Contrat
sans |'autorisation préalable écrite de 'Employeur.

7.2. Sous-traitance
Au cas ou le Contractant aurait recours au service de sous-traitants, il devra obtenir au

préalable I'approbation et I'accord écrit de la Compagnie pour tous les sous-traitants.
L'approbation d’un sous-traitant par 'Employeur ne soustrait nullement le Contractant de
ses obligations contractuelles. Les termes de tous les contrats de sous-traitance seront
assujettis et conformes aux dispositions de ce Contrat.

7.3. Transfert des Obligations du Sous-traitant
Dans le cas d’un sous-traitant qui se serait engagé vis-a-vis du Contractant a effectuer un

travail ou a fournir des biens, matériaux, machinerie ou services aux fins d’exécution du projet
et que la période de son engagement dépasse celle de la Période de Responsabilité des
Travaux Défectueux, le Contractant pourra transférer a la demande de I'Employeur et a ses
frais les obligations prises par le sous-traitant pour le reste de la période a courir.

8. PLANS

8.1. Garde des plans
Le Contractant aura la garde unique des plans mais deux (2) copies seront fournies

gratuitement a l'Ingénieur. L'Ingénieur fera, a ses propres frais, toutes les copies
additionnelles nécessaires pour I'exécution des Travaux. A la fin des Travaux, I'Ingénieur
remettra a I'Employeur tous les plans fournis dans le cadre du Contrat.

8.2. Plans sur le Chantier
L'Ingénieur devra conserver en tout temps une copie des plans sur le lieu des Travaux afin

gu’elle soit disponible a I'Ingénieur et a toute autre personne diment autorisée par écrit par
I'Ingénieur.

8.3. Interruption des Travaux
Le Contractant devra avertir par écrit I'Ingénieur de tout retard éventuel sur |I’échéancier ou

de l'interruption des Travaux et I'lngénieur devra soumettre a cet effet un autre plan,
émettre un ordre, passer une instruction ou donner son approbation dans les plus brefs
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10.

11.

12.

délais. Cette notification contiendra tous les détails du plan ou de I'ordre regu ainsi que la
raison, la date et les conséquences que pourrait entrainer le retard ou la suspension des
travaux.

CAHIER DE CHANTIER

Le Contractant gardera sur le Chantier un original et deux exemplaires d’'un Cahier de
Chantier contenant des pages numérotés. L’Ingénieur pourra émettre de temps a autre et
selon les besoins, de nouveaux ordres, plans et instructions au Contractant. Le Contractant
est tenu de respecter de tels ordres, plans et instructions.

Chaque ordre sera daté et signé par I'lngénieur avec avis de réception du Contractant.

Si le Contractant décide de ne pas accepter un ordre écrit dans le Cahier de Chantier, il devra
dans les trois jours qui suivent I’émission de I'ordre en notifier 'Employeur en faisant une
annotation dans le Cahier. Tout manquement de sa part de respecter cette procédure sera
interprété comme une acceptation de I'ordre recu non sujette a contestation.

L’original du Cahier de Chantier sera remis a I'Employeur a la fin des Travaux. L'Ingénieur et
le Contractant garderont chacun une copie.

INSPECTION DU CHANTIER

Avant de soumettre sa proposition et de signer le Contrat, le Contractant devrait avoir visité
le Chantier et les alentours et effectué toutes les vérifications nécessaires sur la topologie et
la nature du terrain et du sous-sol, I'état des pipelines, des conduits, des égouts, de la
canalisation, des cables ou d’autres structures existantes, le volume et la nature du travail a
fournir, les matériaux nécessaires a lI'achévement des Travaux, les moyens d’acces au
Chantier et, en général, toutes les informations sur les impondérables, les conditions
climatiques, hydrologiques et naturelles et tous autres éléments lui permettant de
soumissionner en toute connaissance de cause sans possibilité pour lui de réclamer plus tard
une indemnité quelconque a I'Employeur.

SUFFISANCE DE LA PROPOSITION

Sauf convention contraire, le Contractant devrait avoir fait toutes les études et recherches
préliminaires et s’assurer que les tarifs et montants proposés dans sa soumission d’offre sont
corrects et suffisants pour lui permettre d’honorer toutes ses obligations contractuelles.

PLAN DE TRAVAIL

Le Contractant devra soumettre a I'lngénieur pour approbation et dans les délais impartis aux
termes du présent Contrat un Plan descriptif des Travaux et porter une attention particuliere
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13.

14.

a)

b)

15.

16.

aux travaux prioritaires lors de la préparation dudit Plan. Sur demande de I'Ingénieur, le
Contractant révisera et modifiera son Plan et soumettra par écrit a I'Ingénieur les
spécifications sur les Travaux Permanents et Temporaires, les batiments et les matériaux qu’il
compte fournir, utiliser ou construire selon les besoins. La soumission d’un tel Plan de Travail
ou toute modification a ce Plan ou les spécifications demandées par I'Ingénieur ne relévera
pas le Contractant de I'une ou l'autre de ses obligations. Toute modification au Plan de
Travail, a la date d’entrée en vigueur du contrat ou au cours de |’exécution, ne donnera aucun
droit au Contractant de percevoir un paiement additionnel quelconque.

RENCONTRE HEBDOMADAIRE SUR LE CHANTIER

L'ingénieur, le Contractant ou son représentant et |'Ingénieur de chantier ou son
représentant se rencontreront une fois par semaine sur le chantier afin de constater I'état
d’avancement des Travaux et de vérifier s’ils se déroulent suivant I'échéancier prévu au
Contrat.

ORDRES DE CHANGEMENT

Si, a I'avis de I'Ingénieur, des changements quantitatifs ou qualitatifs sont nécessaires pour
une partie ou I'ensemble des Travaux, il devra d’abord obtenir 'approbation de I'Employeur
et en informer le Contractant sous la forme d’Ordre de Changement.

La procédure a suivre pour les ordres de changement est régie par la clause 48 jointe aux
présentes Conditions Générales.

SUPERVISION DU CONTRACTANT

Le Contractant est responsable de la supervision générale des Travaux aussi longtemps que
le juge nécessaire I'Ingénieur. Le Contractant, son agent ou son représentant diiment
autorisé et approuvé par écrit par I'Ingénieur, laquelle approbation peut étre retirée a
n‘importe quel moment, assurera une présence continue sur le chantier afin de superviser
les Travaux. Cet agent ou représentant autorisé recevra au nom de I'Entrepreneur toutes les
directives et instructions de I'Ingénieur. Si I'lngénieur décide de rejeter I'agent ou le
représentant conformément a la Clause 17 (2) ci-apres ou si I'Employeur demande I'expulsion
de l'agent ou du représentant du Chantier conformément a la Clause 17 (3) ci-apreés, le
Contractant devra le remplacer aussi vite que possible par un autre dont les qualifications et
I'expérience seront acceptables a I'Ingénieur. Nonobstant la Clause 17 (2) ci-apres,
I'Entrepreneur ne pourra plus utiliser les services de cet agent ou représentant sur le
Chantier.

PERSONNEL DU CONTRACTANT
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Le Contractant fournira et engagera sur le Chantier pour I'exécution et 'achévement des Travaux

et la réparation des vices de construction :

a)

b)

17

18.

19

Uniquement des assistants techniciens compétents et expérimentés, des sous contremaitres
et une main d’ceuvre ayant la compétence nécessaire pour superviser le travail, et;

Une main d’ceuvre qualifiée, semi qualifiée et non qualifiée nécessaire a I'exécution et a
I’achévement des Travaux suivant I’échéancier prévu au Contrat.

L'Ingénieur pourra de plein droit rejeter et/ou demander au Contractant de retirer du
chantier I'un de ses employés si, a son avis, cette personne se conduit mal, n’a pas la
compétence requise ou est négligent dans son travail. Ledit employé ne pourra deés lors plus
travailler sur le chantier sans une autorisation écrite de I'Ingénieur. Toute personne expulsée
des Travaux sera remplacée aussitot que possible par une autre dont les qualifications et
I’expérience sont acceptables a I'Ingénieur.

Sur demande écrite de 'Employeur, le Contractant devra rejeter ou remplacer tout agent,
représentant ou autre personnel qui ne respecte pas les exigences au paragraphe (1) de cette
Clause. Cette demande ne constituera pas une rupture en tout ou en partie du Contrat. Tous
les colts et les frais additionnels découlant du rejet ou du remplacement d’un agent, d’un
représentant ou d’'un employé, pour quelque raison que ce soit, seront a la charge exclusive
du Contractant.

INSTALLATION DU CHANTIER

Le Contractant est responsable de I'exactitude des points de repére et des lignes en se
fondant sur le dimensionnement et I'alignement des autres niveaux de la construction. |l est
également responsable de fournir la machinerie, I'équipement, les matériaux et la main-
d’ceuvre nécessaire a la réalisation du projet conformément au plan écrit de I'Ingénieur. Si,
a tout moment pendant la phase d’exécution des Travaux, une erreur est constatée dans le
positionnement, le nivellement, le dimensionnement ou l'alignement d’une partie des
Travaux, le Contractant devra, sur demande de I'Ingénieur, porter les corrections nécessaires
a ses frais et a I'entiere satisfaction de I'Ingénieur.

SECURITE ET ECLAIRAGE

Dans le cadre de I'exécution des Travaux, le Contractant fournira et maintiendra, a ses
propres frais, I'éclairage, les gardiens, les clotures et la sécurité dans les zones qu’il juge
nécessaire ou dans celles requises par I'lngénieur ou l'autorité diiment constituée afin
d’assurer la sécurité du chantier, des matériaux, des travailleurs et d’autres personnes et de
prendre toutes mesures pour le maintien de la sécurité publique.

MESURES DE PRECAUTION

Le Contractant sera entiérement responsable, du début a la fin, des Travaux Permanents et
Temporaires conformément a la Déclaration d’Achévement Substantiel. Tout dommage ou
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b)

20.

a)

b)

c)

21.

toute perte d’une partie ou de I'ensemble des Travaux Permanents ou Temporaires, pour
guelque raison que ce soit, (sauf en cas de Force Majeure décrit a la Clause 66 des présentes
Conditions Générales) sera a la charge du Contractant qui devra les réparer conformément
aux termes et conditions du présent Contrat et a I'entiére satisfaction de I'Ingénieur. Le
Contractant assumera également les dommages de toute nature qui surviendraient de son
fait dans I'exercice de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de la
Clause 47.

Le Contractant sera entierement responsable de réviser tous les plans descriptifs des Travaux
et notifier 'Employeur de toute erreur ou inexactitude qui entrave ou peut entraver
I’exécution du Contrat.

ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE, ETC.

Nonobstant les obligations et responsabilités a la Clause 20 du Contrat, le Contractant
souscrira et maintiendra, dés la signature du Contrat, une assurance en son nom propre et
au nom de L'Employeur (a) pour la période stipulée a la Clause 20 (1) contre tout dommage
ou perte, pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de Force Majeure tel qu’énoncé a la
Clause 66 des présentes Conditions Générales, et (b) contre tout dommage ou perte causé
par le Contractant pour la période stipulée a la clause 20 (1) et pour la Période de
Responsabilité des Travaux Défectueux et contre tout dommage ou perte causé par le
Contractant dans I'exercice de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions
de la Clause 47. Cette police d’assurance couvrira:

Les Travaux et le co(t total du remplacement des équipements et des matériaux constitutifs
plus dix (10) pour cent des frais accessoires pour la réparation, la reconstruction ou le
remplacement des Travaux et matériaux y compris les frais professionnels et tous les codts
de démolition, d’enlevement d’une partie des Travaux et de déblaiement de tous les débris;
Le colit du remplacement et du transport d’un équipement ou d’un matériau appartenant au
Contractant;

Une assurance tous risques et les garanties décrites dans la Section 52 (4);

Le Contractant souscrira une assurance avec un assureur agréé par I'Employeur qui ne

retiendra pas sans raison son approbation. Ala demande de I'Ingénieur, le Contractant devra
présenter la police ou les polices d’assurance ainsi que les recus des derniers paiements
effectués.

DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS

A moins qu’il n’en soit autrement prévu au Contrat, le Contractant dédommagera, protégera
et défendra, a ses propres frais, 'Employeur, ses fonctionnaires, responsables, agents et
employés de et contre toutes réclamations, demandes, poursuites judiciaires et
responsabilités y compris leurs colts et dépenses pour des dommages corporels ou matériels
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découlant d’actes ou d’omissions de la part du Contractant, ses agents, employés,
responsables ou sous-traitants dans le cadre de I'exécution de ce Contrat. Cette disposition
s’applique, entre autres, aux demandes, poursuites judiciaires et responsabilités relatives aux
demandes d’indemnité d’invalidité des travailleurs, a la responsabilité liée aux produits,
matériaux et a la nature des inventions ou appareils brevetés. Aucune disposition dans le
présent Contrat ne peut rendre le Contractant responsable:

a) de l'utilisation constante du chantier aux fins d’exécution des Travaux ou d’une partie des
Travaux ;

b) du droit de I'Employeur d’entreprendre des Travaux sur une partie du chantier ou en dehors
du chantier;

c) de l'interférence, temporaire ou permanente, avec le droit d’éclairage, de captage complet
ou partiel de I’eau ou de la circulation d’air qui sont indissociables a la réalisation des Travaux
en vertu du Contrat.

d) du déces, des dommages corporels ou matériels découlant d’actes ou d’omissions de la part
de I'Employeur, ses agents, employés ou autres contractants pendant la période de validité
du présent Contrat.

22. ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

22.1. Assurance de Responsabilité Civile
Avant le début des Travaux et sans dérogation a ses obligations et responsabilités en vertu de la

Clause 20 au présent Contrat, le Contractant est tenu de souscrire une assurance de
responsabilité civile d’'un montant adéquat pour couvrir les réclamations de tiers, y compris de
I'Employeur et de ses employés, pour décés, dommages corporels ou matériels, perte ou blessure
pouvant survenir durant I'exécution des Travaux ou l'acquittement des obligations du Contrat
sauf pour les responsabilités indiquées a la Clause 22 du présent Contrat.

22.2. Montant Minimum de I’Assurance de Responsabilité Civile
Le Contractant est tenu de souscrire une assurance de Responsabilité Civile pour le montant

minimum énoncé au contrat avec un assureur agréé et dans les termes acceptables a I'Employeur
gui ne retiendra pas sans raison son approbation. A la demande de I'Employeur ou de I'Ingénieur,
le Contractant fournira la ou les polices d’assurance ainsi que les recus des derniers paiements
effectués.

22.3. Clause d’Indemnisation de I’'Employeur
La police d’assurance inclura une renonciation des droits du Contractant d’entamer des

poursuites judiciaires contre I'Employeur et couvrira les colits et dépenses y relatifs.

23. ACCIDENTS DU TRAVAIL
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a)

b)

24,

25.

b)

26.

L'Employeur ne sera pas responsable d’'un dommage ou d’'une compensation quelconque
payable par la loi en cas d’accident ou de blessure d’un travailleur, d’une personne travaillant
au compte du Contractant ou d’un sous-traitant sauf si I'accident ou la blessure découle
d’actes ou d’erreurs de la part de I'Employeur, ses agents ou employés. Le Contractant
dédommagera, protégera et défendra 'Employeur, sauf dans les cas précités, de et contre
tous dommages, compensations, réclamations, poursuites judiciaires y compris leurs colts et
dépenses

Assurance contre les Accidents du Travail, etc.

Le Contractant devra souscrire avec un assureur agréé par I'Employeur et maintenir en

vigueur durant toute la période d’emploi des travailleurs une assurance adéquate contre les
accidents du travail pour tous les employés embauchés pour les Travaux. A la demande de
I'Ingénieur, le Contractant fournira une preuve satisfaisante de I'assurance requise ainsi que
le recu du dernier paiement effectué. Cependant, en vertu du présent Article, cette
obligation du Contractant sera satisfaite si le sous-traitant a souscrit une assurance contre les
accidents du travail qui contiendra également une clause d’indemnisation de I'Employeur. Le
Contractant pourra demander qu’une clause soit incluse a cet effet dans le contrat avec le
sous-traitant. Sur demande de I'Ingénieur, le Contractant pourra demander au sous-traitant
de présenter la police d’assurance et le recu du dernier paiement effectué.

RECOURS EN CAS DE DEFAUT DU CONTRACTANT DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE

A défaut du Contractant de prendre les assurances requises dans les Clauses 21 a 23 et toute
autre assurance stipulée dans le Contrat, 'lEmployeur prendra, a sa charge et a ses frais, les
assurances précitées et déduira, au fur et a mesure, le montant des sommes dues ou a devoir
au Contractant ou le passera au débit du Contractant.

RESPECT DES STATUTS, NORMES ET REGLEMENTS, ETC.

Le Contractant devra donner toutes les notifications a I'autorité locale ou diment constituée
et payer tous les frais requis par les Lois locales ou nationales, Réglements, Décrets, Statuts
et Reglements internes applicables aux Travaux Permanents ou Temporaires et par les Regles
et Réglements de toutes les entités publiques et privées dont les propriétés ou les droits sont
affectés ou peuvent étre affectés, d’une maniere ou d’une autre, par les Travaux Permanents
ou Temporaires.

Le Contractant se conformera strictement a tous les Décrets, Lois, Statuts et Réglements
Internes applicables aux Travaux conformément a toutes les exigences de 'autorité locale ou
diment constituée. Il protégera et défendra I'Employeur de et contre toutes responsabilités
ou pénalités découlant ou pouvant découler d’une infraction auxdits Reglements, Décrets,
Lois, Statuts et Réglements Internes et autres regles applicables.

FOSSILES, ETC.
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Tous les fossiles, monnaies, objets de valeur ou d’antiquité, structures et autres vestiges ou
objets d’intérét géologique ou archéologique trouvés sur le Chantier sont la propriété
exclusive de 'Employeur. Le Contractant prendra toutes les précautions raisonnables pour
empécher a ses ouvriers, employés ou d’autres personnes de les enlever du chantier ou de
les abimer. Le Contractant devra immédiatement informer I'Employeur de la découverte de
ces articles ou objets et suivra, aux frais de 'Employeur, les ordres de I'Ingénieur sur la
maniere d’en disposer.

27. DROITS D’AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS EXCLUSIFS
Le Contractant dédommagera, protégera et défendra I'Employeur de et contre toutes

réclamations et poursuites judiciaires relatives a une violation des droits de propriété
intellectuelle y compris des brevets, des marques déposées, des noms de fabrique ou de tous
autres droits réservés a I'utilisation d’un équipement, d’un matériel, d’'un procédé ou d’une
machinerie dans le cadre de I'exécution des Travaux Permanents ou Temporaires et contre toutes
réclamations, demandes, poursuites judiciaires y compris leurs colts et dépenses liés a
I’exécution des Travaux Permanents et Temporaires sauf si de telles violations découlent de la
mise en application du plan ou du Cahier de Charges fourni par I'Ingénieur.

a) Saufdispositions contraires, le Contractant payera tout le tonnage et d’autres droits d’auteur,
le louage et d’autres paiements ou compensations, le cas échéant, pour I'acquisition de
roche, sable, gravier, argile ou autres matériaux nécessaires a I'exécution des Travaux
Permanents ou Temporaires.

28. INTERFERENCE AVEC LE TRAFIC ET LES PROPRIETES ADJACENTES
Toutes les opérations menées dans le cadre de I'exécution des Travaux Permanents ou

Temporaires devront, autant que le permettent les exigences du Contrat, s’effectuer de maniere
a ne pas déranger le public ou empécher 'accés et 'utilisation des voies publiques ou privées et
les passages pour piétons situés sur la propriété de 'Employeur ou de toute autre personne. Le
Contractant s’engage a dédommager, protéger et défendre I'Employeur de et contre toutes
réclamations, demandes, poursuites judiciaires y compris leurs co(ts et dépenses découlant ou
en rapport avec les cas précités.

29. CIRCULATION INTENSE ET ENGINS LOURDS
Le Contractant fera de son mieux pour éviter que ses engins lourds ou ceux d’'un sous-traitant

n’abiment pas les ponts et voies d’acces au Chantier et sélectionnera particulierement les routes
et les véhicules appropriés, limitera et répartira le transport d’un point a un autre de la cargaison,
machinerie, équipement ou matériaux de maniere a réduire autant que possible la circulation de
ces poids lourds.
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Si le Contractant doit absolument utiliser une route particuliere ou un pont pour transporter les
matériaux, équipements et ouvrages préfabriqués sur le Chantier et que ce transport risque
d’abimer la route ou le pont a condition de les consolider, le Contractant sera alors responsable
de faire les travaux appropriés, a ses frais, avant d’effectuer le transport. Le Contractant
protégera 'Employeur de et contre toutes réclamations pour dommages causés a la route ou au
pont y compris toute autre demande directe faite a I'Employeur, négociera et payera toutes les
réclamations relatives au dommage en question.

30. OPPORTUNITES POUR D’AUTRES CONTRACTANTS
A la demande de I'Ingénieur, le Contractant donnera toutes les facilités a d’autres contractants

et travailleurs de 'Employeur et a toutes autres personnes diiment autorisées pour exécuter un
travail spécifique, non inclus dans le Contrat, sur le Chantier ou non loin du Chantier. Si ce travail
entraine des dépenses directes découlant de l'utilisation des équipements d’infrastructures du
Contractant, 'Employeur pourra envisager de rembourser le Contractant du ou des montants
indiqués par I'Ingénieur.

31. PROPRETE

Le Contractant gardera autant que possible, durant I'exécution des Travaux, le Chantier propre
et libre de tout encombrement, stockera ou enlévera tous les matériaux en surplus et
débarrassera le Chantier de tous les outils, équipements et installations temporaires non utilisés.

32. PROPRETE A ACHEVEMENT SUBSTANTIEL
A I'achévement substantiel des Travaux, le Contractant débarrassera le Chantier de tous les

matériaux en surplus, des outils et des installations temporaires et laissera les Travaux propres,
de maniére ordonnée, a I’entiére satisfaction de I'Ingénieur.

33. MAIN-D’OEUVRE
33.1 Recrutement de la Main-d’ceuvre
Le Contractant fera ses propres arrangements pour recruter toute la main d’ceuvre locale ou

autre.

33.2 Approvisionnement en Eau
Le Contractant se chargera de I'approvisionnement adéquat en eau potable et toute eau utile

au personnel sur le Chantier.

33.3 Boissons Alcoolisées ou Drogues
Le Contractant appliquera les lois, réglements et décrets en vigueur dans le pays sur

I'importation, la vente, I'échange ou la consommation de boissons alcoolisées ou de
narcotiques et ne permettra pas ou ne facilitera pas I'importation, la vente, la consommation
de ces articles par ses sous-traitants, agents ou employés.

33.4 Armes et Munitions

29



Les restrictions spécifiées a la clause 34.3 ci-dessus devront inclure tous les types d’armes et
de munitions.

33.5 Fétes et Coutumes Religieuses
Le Contractant respectera tous les jours fériés, les jours de féte officielle et les traditions

religieuses du pays.

33.6 Epidémies
En cas d’épidémie, le Contractant se conformera aux réglements, ordres et exigences du

Gouvernement ou des autorités locales médicales ou sanitaires en vue de traiter ou de
combattre la maladie.

33.7 Mauvaise Conduite, etc.
Le Contractant prendra toujours toutes les précautions nécessaires pour empécher les

manifestations illégales et les mauvaises conduites de ses employés et préserver la paix et la
sécurité des personnes et des propriétés adjacentes aux lieux d’exécution des Travaux.

33.8 Respect des Dispositions
Le Contractant sera responsable d’exiger de ses sous-traitants le respect des dispositions

précitées.

34. Droit applicable au Travail
Le Contractant respectera les lois et reglements applicables au travail.

35. REMISE DU TRAVAIL, EQUIPEMENTS, ETC.

A la demande de I'Ingénieur, le Contractant remettra au bureau de I'Ingénieur un affidavit,
conformément a la méthode et dans les intervalles requises par I'Ingénieur, dressant la liste
des noms des superviseurs et des différents types de main-d’ceuvre recrutés ponctuellement
pour un travail quelconque et contenant des informations sur la machinerie, I'’équipement
ou les matériaux.

36. MATERIAUX, FABRICATION ET TESTS

36.1 Matériaux et Fabrication

a) Toute la machinerie, I'’équipement ou les matériaux doivent répondre aux modeéles établis
dans le Contrat et aux exigences de I'Ingénieur. A la demande de I'Ingénieur, ils seront testés,
de temps a autre, chez le manufacturier ou sur I'un ou I'autre Chantier. Le Contractant
fournira avec diligence toutes les installations, main d’ceuvre et matériaux requis pour
inspecter, mesurer et tester la qualité, le poids ou la quantité des matériaux a étre incorporés
aux Travaux. A la demande de I'Ingénieur, des échantillons de matériaux lui seront soumis
avant leur utilisation sur le Chantier. Tous les équipements et matériaux fournis par le
Contractant ne pourront étre utilisés que par I'Ingénieur ou le Contractant conformément
aux instructions de I'Ingénieur.
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b) La machinerie, I'équipement et les matériaux qui ne répondent pas aux critéres spécifiques
du Contrat ne peuvent pas étre utilisés sans |'autorisation écrite préalable de I'Employeur et
I'instruction de I'lngénieur moyennant que la Clause 48 soit toujours appliquée au cas ou
I'utilisation de ces matériaux résulte ou pourrait résulter en une augmentation du Prix du
Contrat.

36.2 Coit des Echantillons

Sauf indication contraire dans les Spécifications ou la liste des Matériaux, le Contractant devra

fournir, a ses propres frais, tous les échantillons. Aucun paiement ne sera effectué pour des
échantillons non conformes aux Spécifications.

36.3 Colt des Tests
Le Contractant assumera les co(ts des tests suivants:

a) ceux qui sont clairement définis dans les Documents du Contrat.
b) Ceux quiont rapport avec la vérification du tonnage ou les tests pour s’assurer que le concept
de I'ensemble ou d’une partie des Travaux correspond aux objectifs établis.

37. ACCES AU CHANTIER

L'Employeur, I'Ingénieur et leurs représentants respectifs pourront a tout moment avoir acces
aux Travaux, au Chantier, a tous les ateliers de fabrication et lieux de provenance de la
machinerie, I'’équipement et les matériaux qui seront utilisés pour les Travaux, et le Contractant
fourniront les installations appropriées pour tels acces et inspection.

38. VERIFICATION DES TRAVAUX AVANT DE LES RECOUVRIR

Aucun travail ne sera recouvert ou mis hors de vue sans I'accord de I'Ingénieur. Le Contractant
donnera a l'lngénieur toutes les facilités lui permettant de vérifier, mesurer et inspecter un travail
ou une fondation avant la pose définitive. Le Contractant avertira en temps opportun I'Ingénieur
de la date de finition d’un travail ou d’'une fondation et I'Ingénieur devra a son tour prévenir le
Contractant de la date d’inspection sauf si, a son avis, sa présence n’est pas nécessaire pour la
vérification ou l'inspection.

39. REJET D’UN TRAVAIL DEFECTUEUX ET DE MATERIAUX

39.1 Droitde I'lIngénieur
L'Ingénieur pourra a tout moment durant I'exécution des Travaux demander par écrit au

Contractant d’entreprendre les opérations suivantes et le Contractant sera tenu de les exécuter
a ses frais :

a) l'enléevement du Chantier de matériaux qui, selon I'Ingénieur, ne répondent pas aux criteres
prévus au Contrat ;
b) le remplacement de ces matériaux; et
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c) I'enlevement et la reconstruction adéquate (nonobstant les tests précédents ou le paiement
de ces tests) de tout travail mal exécuté ou exécuté avec des matériaux qui, de l'avis de
I'Ingénieur, ne répondent pas aux criteres prévus au Contrat.

39.2 Défaut du Contractant de respecter les Ordres de I'Ingénieur
Au cas de défaut du Contractant de respecter un ordre de I'lngénieur, 'Employeur pourra

embaucher et rémunérer un ou plusieurs autres contractants pour exécuter I'ordre. Les co(ts et
dépenses accessoires résultant d’une telle action seront a la charge du Contractant et pourront
étre retenus de tout montant dii ou a devoir au Contractant.

40. ARRET DES TRAVAUX
Sur demande écrite de I'Ingénieur, le Contractant devra arréter I'ensemble ou une partie des

Travaux, protéger et sécuriser le Chantier a la date ou aux dates de suspension des travaux
prescrites par I'Ingénieur, en aviser 'Employeur et obtenir son autorisation écrite si les Travaux
doivent étre suspendus pendant plus de trois (3) jours consécutifs.

41. DROIT D’UTILISATION DU TERRAIN
41.1 Accés au Terrain
A la réception de l'ordre écrit de I'Ingénieur de commencer les travaux, 'lEmployeur donnera au

Contractant le droit d’utiliser la superficie qui lui sera nécessaire pour commencer et poursuivre
les Travaux conformément au Plan de Travail énoncé a la Clause 13 du présent Contrat ou aux
suggestions raisonnables du Contractant soumises par écrit a I'Ingénieur. L'Employeur concédera
au fur et a mesure au Contractant d’autres parties du terrain durant la phase d’avancement des
Travaux pour lui permettre de respecter le calendrier établi.

41.2 Servitudes, etc.
Le Contractant assumera les co(its et dépenses de ses besoins de servitudes spécifiques et

ponctuels relatifs a I'acceés au Chantier. Il fournira également, a ses frais, tous les aménagements
additionnels a I'extérieur du Chantier dont il aura besoin pour exécuter les Travaux.

41.3 Limites de la Propriété

Sauf indication contraire ci-dessous, les limites de la propriété sont celles énoncées au Contrat.
Au cas ou le Contractant aura besoin de plus d’espace pour exécuter les Travaux, il devra fournir
a I'lngénieur, complétement a ses frais et avant de prendre possession de I'espace, une copie des
permis requis. L'accés au Chantier n’est possible qu’a partir de sa bordure avec une voie publique
et il ne peut en étre autrement sauf si cela est indiqué dans les Plans de Construction. Le
Contractant devra cloturer provisoirement, a ses frais et si nécessaire, le Chantier ou une partie
afin de garantir la sécurité et la protection des travailleurs, du public, des animaux et des Travaux.
Le Contractant n’abimera pas et ne retirera pas du Chantier les haies, arbres ou constructions
existants sans le consentement écrit de I'Ingénieur.
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41. ECHEANCIER DES TRAVAUX

a) L'achévement complet d’'une portion des Travaux avant la finition compléete des Travaux sera
conforme aux dispositions des Clauses 46 et 47 du Contrat et aux dates prévues dans le
Contrat.

b) Ces dates tiennent compte des week-ends, des jours de féte officielle et des jours de mauvais
temps.

42. PROROGATION DE DELAI D’ACHEVEMENT
Sujet aux dispositions du Contrat, I'lngénieur peut ordonner des changements ou compléments

aux Travaux conformément a la Clause 48, et le Contractant peut, de son c6té, demander une
prorogation du délai d’achévement des Travaux par suite d’un cas de force majeure tel que défini
dans le Contrat. Ala réception de la demande de prorogation, I'Employeur devra définir le temps
de délai accordé moyennant qu’elle ait été faite avant I'exécution des changements ou
compléments aux Travaux.

43. PROGRESSION DES TRAVAUX
Le Contractant fournira, a la satisfaction de I'Ingénieur, la machinerie, I'équipement, les

matériaux, la main d’ceuvre, les méthodes et procédés indispensables a I'avancement et a la
finition des Travaux. Si I'Ingénieur pense que les Travaux, en tout ou en partie, avancent trop
lentement et ne seront pas achevés suivant I'échéancier établi et les prorogations de délai, il en
informera par écrit le Contractant qui devra, dées réception de ladite notification, prendre les
mesures appropriées pour accélérer le travail et I'achever dans les temps définis. Si le
Contractant requiert et obtient de I'lngénieur une autorisation de travailler de jour et de nuit, le
Contractant n’aura aucun droit a un paiement supplémentaire. Tous les travaux entrepris de nuit
devront se faire sans trop de bruit et sans déranger les voisins. Le Contractant dédommagera
I'Employeur de et contre toutes réclamations, responsabilités, demandes, poursuites judiciaires
y compris leurs co(its et dépenses relatifs au bruit ou a la nuisance pendant la phase d’exécution
des travaux. A la fin de chaque mois, le Contractant remettra a I'Ingénieur trois copies signées
des Plans descriptifs ou de tout autre document dressant I'état d’avancement des Travaux.

44, DOMMAGES PAYES POUR CAUSE DE RETARD

a) Le Contractant remboursera I'Employeur le montant spécifié dans le Contrat pour tout retard
dans le calendrier d’exécution, le délai prorogé pour I'achévement des Travaux et la date
d’achévement substantiel des Travaux indiquée dans la Déclaration d’Achévement
Substantiel. Ce montant sera automatiquement payable sans aucun besoin de préavis, de
recours en justice ou de preuve. L'Employeur peut, sans préjudicier d’autres moyens de
recouvrement, déduire le montant de tout argent di ou a devoir au Contractant. Ce
remboursement ou déduction ne relévera pas le Contractant de son obligation d’honorer ses
obligations contractuelles et d’achever les Travaux conformes au Contrat.
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b) Si, avant la date d’achévement des Travaux ou d’une Portion des Travaux, une déclaration
d’Achévement Substantiel d’une partie ou d’une Portion des Travaux a été émise, le montant
des dommages causés par le retard d’achévement des Travaux ou de la Portion des Travaux
peut, pendant une période plus longue que celle indiquée dans le Certificat d’Achevement
Substantiel et en I'absence d’autres dispositions dans le Contrat, étre réduit et proportionné
alavaleur de la partie ou Portion restante selon le cas. Les dispositions de cette Sous-Clause
ne s’appliquent qu’au montant des dommages payés.

45. DECLARATION D’ACHEVEMENT SUBSTANTIEL

45.1 Achévement Substantiel des Travaux
Dés I'achévement substantiel des Travaux et leur inspection satisfaisante telle qu’énoncée au

Contrat, le Contractant notifiera I'Ingénieur et lui donnera son engagement de finir les travaux
pendant la Période de Responsabilité des Travaux Défectueux. La notification et 'engagement
devront étre présentés par écrit a I'Ingénieur et interprétés comme une demande du Contractant
d’émettre une Déclaration d’Achévement Substantiel des Travaux. L’Ingénieur pourra, dans un
délai de vingt et un (21) a compter de la date de réception de la notification, émettre ladite
Déclaration avec la date a laquelle, selon lui, les Travaux ont été substantiellement achevés
conformément au Contrat et donner une copie a I'Employeur ou passer des instructions par écrit
au Contractant pour terminer un travail spécifique. L'Ingénieur notifiera également le
Contractant de tout vice de construction détecté apres les instructions passées et avant
I'achévement du travail en question. Le Contractant sera en droit de recevoir la Déclaration
d’Achévement Substantiel dans les vingt et un (21) jours qui suivent I'achévement satisfaisant
d’un travail particulier ou la réparation du ou des vices de construction signalés. A I’émission de
la Déclaration d’Achevement, le Contractant doit avoir commencé I'achévement complet des
Travaux pendant la Période de Responsabilité des Travaux Défectueux.

45.2 Achévement Substantiel des Sections ou des Parties des Travaux
Conformément a la disposition de la Sous Clause (1) du présent Article, le Contractant peut

demander a I'Ingénieur d’émettre une Déclaration d’Achévement Substantiel pour une Portion
ou partie des Travaux aprés une inspection satisfaisante et conforme au Contrat, si:

a. Le Contrat stipule une autre date d’achévement de la Portion ou partie du travail
spécifique;

b. La Portion ou partie des Travaux est achevée a la satisfaction de I'Ingénieur et que
I’'Employeur en a besoin dans les plus brefs délais.

46. PERIODE DE RESPONSABILITE DES TRAVAUX DEFECTUEUX
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46.1 Période de Responsabilité des Travaux Défectueux (Defects Liability Period)
Le terme “Période de Responsabilité des Travaux Défectueux” représente une période de douze

(12) mois calculée a partir de la date d’achévement des Travaux indiquée dans la Déclaration
d’Achevement Substantiel et émise par I'Ingénieur ou une Portion ou partie des Travaux pour
laquelle une autre Déclaration d’Achévement Substantiel a été émise. Le terme «Travaux
complétés» signifie les travaux effectivement complétés pendant la Période de Responsabilité
des Travaux Défectueux

46.2 Achévement complet des Travaux et Réparation des Travaux Défectueux
Le Contractant devra achever le travail restant, réparer, modifier, corriger, reconstruire les

travaux défectueux pendant la Période de Responsabilité des Travaux Défectueux et, sur
demande écrite de I'Ingénieur, pendant une période plus longue allant jusqu'a quatorze (14)
jours apres la date d’expiration de ladite Période de Responsabilité.

46.3 Colt de la Réparation, etc.
Le Contractant devra réparer, a ses frais, les travaux défectueux si, de I'avis de I'lngénieur, la

fabrication ou l'utilisation des matériaux ne correspond pas aux criteres de rendements prévus
au Contrat ou que de tels défauts proviennent de la négligence ou du manquement du
Contractant de se conformer a une obligation explicite ou tacite du Contrat.

46.4 Manquement du Contractant d’Exécuter les Travaux Requis
Au cas de défaut du Contractant d’exécuter les travaux requis, 'Employeur pourra engager et

rémunérer d’autres personnes pour leur exécution. L'Employeur aura aussi le droit de se faire
rembourser par le Contractant tous les frais qu’il aurait payé a des tiers et déduire ce montant
de tout argent dd ou a devoir au Contractant.

46.5 Déclaration d’Achévement Complet
A l'achevement complet des Travaux, I'Ingénieur donnera au Contractant une Déclaration

d’Achévement Complet dans les vingt-huit (28) jours qui suivent la date d’expiration de la Période
de Responsabilité des Travaux Défectueux. Le Contrat est réputé étre achevé dés I'émission de
la Déclaration; cependant, les dispositions non encore exécutées et celle concernant le
Reglement des Différends resteront en vigueur aussi longtemps qu’il le faudra pour régler les
affaires pendantes entre les Parties.

47 MODIFICATIONS, COMPLEMENTS ET OMISSIONS

1 Modifications
L’'Ingénieur pourra apporter des modifications au plan, a la nature ou a la qualité des Travaux, en

tout ou en partie, s'il le considére nécessaire ou préférable, et demander au Contractant de les
exécuter. Le Contractant devra alors accepter de:

a. augmenter ou diminuer la quantité d’un travail inclus dans le Contrat;
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annuler ce travail;

changer le plan, la nature ou la qualité de ce travail;

changer les niveaux, lignes, positions et dimensions d’une partie quelconque des Travaux;
exécuter tout travail additionnel nécessaire a I'achevement des Travaux sans pour cela
vicier ou invalider le présent Contrat.

2 Moaodifications Augmentant le Prix du Contrat ou Affectant les Travaux.

Si de telles modifications affectent le Prix du Contrat ou la quantité, la qualité ou les

® oo o

caractéristiques techniques des Travaux, I'Ingénieur devra obtenir I'accord préalable écrit de
I’Employeur avant de passer de telles instructions.

3 Ordres de Changements Formulés a I’Ecrit
Le Contractant ne peut apporter aucun changement sans un ordre écrit de I'Ingénieur. Les

changements requérant une autorisation écrite de I'Employeur en vertu du paragraphe (2) du
présent article ne seront exécutés par le Contractant que sur ordre écrit de I'Ingénieur
accompagné d’une copie de l'autorisation de I'Employeur. Cependant, sous réserve des
dispositions du Contrat, aucun ordre écrit ne sera nécessaire pour augmenter ou diminuer la
guantité de n’importe quel travail lorsque cette augmentation ou diminution ne résulte pas d’un
ordre donné conformément a cette Clause mais de quantités supérieures ou inférieures a celles
énoncées au Devis.

4 Evaluation des Modifications
L’'Ingénieur fournira a 'Employeur une estimation des co(ts a ajouter ou a soustraire du Prix du

Contrat en raison d’une modification, d’'un complément ou d’une diminution des travaux. Sila
modification, le complément ou la diminution entraine une augmentation du Prix du Contrat,
I'Ingénieur fournira a 'Employeur I'estimation adéquate et lui demandera son accord écrit pour
réaliser le travail. L’évaluation d’'une modification, d’'un complément ou d’une diminution des
Travaux se fondera sur les prix unitaires dans le Devis.

48 MACHINERIE, EQUIPEMENT, MATERIAUX, INSTALLATIONS TEMPORAIRES
1 Machinerie, matériaux, etc. Nécessaires a I’exécution des Travaux
La machinerie, I’équipement, les matériaux et les installations temporaires sont fournis par le

Contractant pour le seul objet de réaliser les Travaux. Le Contractant ne peut les retirer du
Chantier (sauf pour les déplacer d’un chantier a un autre) sans I’autorisation écrite de I'Ingénieur.

2 Enlévement des Matériaux, etc.
A la fin des Travaux, le Contractant doit enlever du Chantier la Machinerie, 'Equipement, les

Matériaux, les Installations Temporaires et tout autre matériel non utilisé fourni par le
Contractant.
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3 Non responsabilité de 'Employeur vis-a-vis des Dommages Matériels
L’'Employeur ne sera en aucun cas responsable de la perte d’'une machinerie, d’un équipement

et de matériaux ou de dommages causés aux Installations Temporaires sauf si cette perte ou ce
dommage découle d’actes ou d’omissions de 'Employeur, ses employés ou agents.

4 Propriété du matériel et des travaux payés
Le matériel et les travaux payés par 'Employeur restent sa propriété mais ne cela reléve pas le

Contractant de sa responsabilité du matériel ou de la réparation d’un ouvrage endommagé et ne
I'exonére pas du droit de 'Employeur de lui demander d’exécuter les obligations qui lui
incombent en vertu du Contrat.

5 Equipement et Matériels fournis par ’lEmployeur
L’équipement et les matériels fournis par I'Employeur restent sa propriété et doivent lui étre

restitués a la fin du Contrat ou lorsque le Contractant n’en a plus besoin. Le Contractant est tenu
de restituer I'équipement et les matériels dans I'état qu’il les avait recus compte tenu de l'usure
normale.

49 ACCEPTATION DES MATERIAUX, ETC.
La Clause 49 ne sera pas réputée étre une acceptation des matériaux ou autres par I'Ingénieur et

ne lui enlévera pas le droit de rejeter a tout moment de tels matériaux au cours de |'exécution
des Travaux.

50 EVALUATION DES TRAVAUX
L'Ingénieur avisera le Contractant ou son agent diment autorisé d’étre présent lors de son

évaluation d’une ou des parties du travail réalisé afin de I'assister et de lui fournir des détails
concernant l'exécution desdits travaux. Tout manquement, négligence ou omission du
Contractant de se conformer a une telle notification rendront valides et correctes les mesures et
I'inspection de I'Ingénieur ou de son représentant. L'inspection sert a s’assurer de la quantité de
travaux réalisés par le Contractant afin de déterminer le montant des paiements mensuels.

51 RESPONSABILITE DES PARTIES

1 Les Travaux ne sont réputés étre achevés que lorsque I'Ingénieur aura signé et remis a
I'Employeur la Déclaration d’Achévement Complet stipulant que le Contractant a rempli
toutes les obligations énoncées a la Clause 47.

2 L’Employeur ne sera nullement responsable des questions soulevées par le Contractant sur
ou en rapport avec le Contrat ou I'exécution des Travaux a moins que le Contractant n’en ait
fait la demande par écrit conformément aux termes du Contrat et avant la remise de la
Déclaration d’Achévement Complet.

3 Obligations Non Remplies Le Contractant est tenu de respecter toute obligation non encore

remplie avant I'’émission de la Déclaration d’Achévement Complet. Le Contrat restera en
vigueur dans le but de définir la nature et la portée d’une telle obligation.
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4 Responsabilité du Contractant Nonobstant toutes les autres dispositions aux documents du

52

Contrat, le Contractant sera totalement responsable de tous les risques de perte, dommage
ou défaut des Travaux, en tout ou en partie, pendant une période de dix ans aprés I'émission
du Certificat d’Achévement Complet moyennant que ces pertes, dommages ou défauts
découlent d’actes, d’erreurs ou de négligences de la part du Contractant, ses agents ou
employés.

POUVOIRS

L’Employeur pourra entrer sur le Chantier et révoquer de plein droit le Contractant sans pour
autant le relever de ses obligations contractuelles ou léser les droits et pouvoirs de
I’Employeur et de I'Ingénieur d’agir dans les cas suivants :

Si le Contractant fait faillite, se déclare en faillite ou est sous la juridiction d’un tribunal
ou si le Contractant est une compagnie ou membre d’une compagnie dissoute par voie
légale;

Si le Contractant fait des arrangements avec ses créanciers ou accepte d’exécuter le
Contrat moyennant I'inspection d’'un comité établi par ses créanciers;

Si le Contractant abandonne les Travaux ou cede le Contrat en tout ou en partie a d’autres
personnes sans I'autorisation préalable écrite de 'Employeur;

Si le Contractant ne commence pas les Travaux ou si, de I'avis de I'Ingénieur, les Travaux
ne vont pas suffisamment vite et ne seront pas achevés a la date prévue;

Si le Contractant arréte les Travaux sans justification et ne les reprend pas dans un délai
de quinze (15) jours a compter de la date de réception d’'une mise en demeure de la part
de I'Ingénieur;

Si le Contractant n’exécute pas n’importe laquelle de ses obligations en vertu du Contrat
et ne répare pas ce manquement dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date
de réception de mise en demeure;

Si le Contractant n’exécute pas le travail conformément aux standards professionnels
énoncés au Contrat ;

Si le Contractant donne ou promet un présent, un prét ou une récompense a un employé
de 'Employeur ou de I'Ingénieur.

L'Employeur pourra terminer les Travaux lui-méme ou embaucher un autre contractant a cette

fin. LEmployeur ou ce contractant pourra, a sa convenance, utiliser la machinerie, I'équipement

ou les matériaux destinés exclusivement a la construction et a I'achévement des Travaux.

L’'Employeur pourra prendre possession de tous les matériaux, machinerie, équipements, outils

et appareils utilisés ou non sur le Chantier, les vendre et verser le produit de la vente dans les

montants qui lui sont dus ou lui seront dus conformément aux dispositions du présent Contrat.

2 Evaluation a la suite de la révocation
L'Ingénieur devra aviser le Contractant, aussitét que possible apres sa révocation, d’étre présent

pour I’évaluation des Travaux. Si, pour quelque raison que ce soit, le Contractant n’est pas
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présent durant cette évaluation, I'Ingénieur pourra procéder en son absence et émettre un
certificat contenant le co(t de la portion des travaux réalisés par le Contractant ainsi qui celui
des matériaux non utilisés ou partiellement utilisés, de I'équipement et de toute portion des
Installations Temporaires.

3 Paiement a la suite de la révocation
Dans le cas ou 'Employeur entre sur le Chantier et révoque le Contractant conformément aux

dispositions du présent Article, le Contractant n'aura droit de recevoir aucun autre paiement
jusqu'a ce que la Période de Responsabilité des Travaux Défectueux ait expiré et que I'Ingénieur
ait calculé et confirmé par écrit le montant des frais engagés par I'Employeur pour achever les
Travaux et réparer les vices de construction, des frais découlant du retard dans I'achevement des
Travaux et de toutes les autres dépenses encourues par 'Employeur. Si le solde impayé du
montant di au Contractant dépasse les frais engagés par I'Employeur, cette différence sera
versée au Contractant. Si lesdits frais encourus par 'Employeur excedent le solde impayé, le
Contractant en sera tenu responsable et 'Employeur pourra, dans un tel cas, recouvrer la
différence du ou des montants dus au Contractant sans besoin de recours a la justice.

53 REPARATIONS URGENTES
Si, pendant la phase d’exécution des Travaux ou durant la Période de Responsabilité des Travaux

Défectueux, un accident, une erreur ou toute autre circonstance endommage une partie des
Travaux et que, de l'avis de I'Ingénieur, il est nécessaire de la réparer ou de la reconstruire
immédiatement pour raison de sécurité et si le Contractant n’a pas la capacité ou la volonté de
le faire, 'Employeur ou d’autres ouvriers pourront le faire. Si, de I'avis de I'lngénieur, cette
réparation ou reconstruction était a I'entiére responsabilité et a la charge du Contractant
conformément aux termes et conditions du Contrat, tous les colits et dépenses engagés par
I'Employeur a cet effet devront étre remboursés par le Contractant ou pourront étre déduits du
montant d{ ou a devoir moyennant que I'Ingénieur notifie immédiatement par écrit I'Employeur
de l'urgence constatée.

54 AUGMENTATION ET DIMINUTION DES COUTS
Sauf indication contraire, aucun ajustement ne sera effectué au Prix du Contrat en raison de la

fluctuation des prix de la main-d’ceuvre, machinerie, équipement ou matériaux sur le marché,
des taux d’intérét, de la dévaluation de la monnaie ou de toute autre raison pouvant affecter le
colt des Travaux.

55 TAXATION
Le Contractant sera responsable de s’acquitter de tous les imp6ts sur le revenu y compris la taxe

sur la valeur ajoutée conformément aux lois fiscales en vigueur et a tous les amendements y
relatifs. |l sera également responsable d’entreprendre toutes les démarches nécessaires a cet
égard.
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56 DYNAMITAGE
Le Contractant ne fera pas usage d’explosifs sans I'autorisation préalable écrite de I'Ingénieur qui

lui demandera de respecter tous les réglements en vigueur concernant I'utilisation d’explosifs.
Cependant, le Contractant devra aménager des lieux de stockage appropriés pour ces explosifs
avant d’en faire la demande. L’'acceptation ou le refus de I'lngénieur ne peut étre une cause de
réclamations de la part du Contractant.

57 MACHINERIE
Le Contractant sera responsable de coordonner la fabrication, livraison, installation et

commande de la machinerie et de I'équipement qui seront incorporés aux Travaux. Il se
chargera, dés la signature du Contrat et sur acceptation de I'Ingénieur, de passer les commandes
des matériaux nécessaires a I'exécution des Travaux et s’assurera que tous les sous-traitants
respectent strictement les méthodes et procédés approuvés. Dans le cas de retard des sous-
traitants d’exécuter les travaux a la date prévue, le Contractant pourra prendre les actions
nécessaires en vue de les accélérer sans pour autant limiter les droits et recours de I'Employeur
prévus au Contrat.

58 INSTALLATIONS TEMPORAIRES ET REMISE EN ETAT
Le Contractant fournira et maintiendra en état les routes et chemins d’accés nécessaires pour le

transport de la machinerie, I'équipement ou les matériaux. A la finition des Travaux, il se
chargera de nettoyer et de remettre en état tous les ouvrages endommagés et soumettra a
I'Ingénieur, avant le début des travaux, les plans descriptifs et détaillés de toutes les Installations
Provisoires. L’Ingénieur pourra lui demander d’apporter des rectifications si, de son avis, les
plans sont insuffisants et le Contractant exécutera cette demande sans pour cela le décharger de
ses responsabilités. Le Contractant fournira, maintiendra en état des locaux adéquats pour
stocker ses propres matériaux et ceux de 'Employeur et les protéger contre les intempéries. |l
sera également responsable de les nettoyer a la fin des Travaux. Le Contractant pourra
détourner, a ses propres frais et sur approbation de I'Ingénieur, toutes les infrastructures
publiques rencontrées au cours des Travaux a l'exception de celles spécifiqguement indiquées
dans les plans du Contrat. Dans le cas de détournement d’infrastructures non nécessaires a la
réalisation des Travaux, le Contractant devra réparer, a ses propres frais, tous les dommages
causés aux lignes téléphoniques, cables télégraphiques, électriques, égouts, canaux, tuyaux ou
autres sauf si I'Entreprise Publique ou Privée qui en est responsable ou a laquelle ils
appartiennent préfere les réparer elle-méme. Le Contractant devra, sur demande, rembourser
les colits engagés par des tierces personnes pour ladite réparation.

59 PHOTOGRAPHIES ET PUBLICITE
L'Entrepreneur ne publiera aucune photographie des Travaux et ne permettra a quiconque

d’utiliser le site des Travaux pour faire une publicité sans I'autorisation préalable écrite de
I'Employeur.
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60 PREVENTION DE LA CORRUPTION
L'Employeur se réserve le droit de résilier le Contrat et de récupérer le montant des pertes

causées par une telle résiliation si de son avis, le Contractant a offert ou a donné a une tierce
personne un cadeau ou un quelconque avantage en vue d’influencer son action au cours de la
sélection ou de I'exécution du présent Contrat, a montré ou a l'intention de montrer a un
employé de I'Employeur une certaine faveur ou défaveur méme lorsque de telles actions sont
posées, avec ou sans I'accord du Contractant, par d’autres personnes engagées par lui ou agissant
en son nom.

61 DATE DE JOUR DE FETE
Si, aux termes du Contrat un travail doit étre réalisé a une date précise ou une période doit

prendre fin un certain jour et que cette date ou cette période tombe un jour de repos ou un jour
de féte officielle, ce travail ou cette période sera alors reportée au prochain jour ouvrable.

62 NOTIFICATIONS

1 Sauf convention contraire, toute notification, demande ou approbation requise ou accordée,
définition ou déclaration, faite conformément au présent Contrat, devra étre sous forme
écrite. Une telle notification, demande, approbation, définition ou déclaration devra étre
transmise ou effectuée avec diligence par I'Employeur, le Contractant ou I'lngénieur.

2 Toute notification, instruction et déclaration devant étre remise au Contractant par
I'Ingénieur ou I'Employeur, conformément au présent Contrat, devra étre déposée au bureau
de IMA a I'adresse indiquée dans le document d’appel d’offres.

3 Toute notification devant étre remise a I'Employeur, conformément au présent Contrat,
devra étre déposée au bureau de IMA a I'adresse indiquée dans le document d’appel d’offres.

4 Toute notification devant étre remise a I'Ingénieur, conformément au présent Contrat, devra
étre déposée au bureau de IMA a I'adresse indiquée dans le document d’appel d’offres.

63 LANGUE ET SYSTEME DE MESURES
Sauf indication contraire dans le Contrat, toute la correspondance entre les parties, y compris les

notifications et les documents préparés par le Contractant pour les Travaux devront étre en
Francais. Le systeme métrique devra étre adopté en toutes circonstances.

64 REGISTRES, COMPTES, INFORMATIONS ET AUDIT
Le Contractant gardera des registres et des comptes systématiques du travail exécuté en vertu

du présent Contrat. Il fournira, compilera ou mettra a tout moment a la disposition de I'IMA
WORLD HEALTH les registres ou les informations, orales ou écrites, que pourrait lui demander
IMA WORLD HEALTH concernant les Travaux ou sa performance. Il permettra a IMA WORLD
HEALTH ou a ses agents autorisés d’examiner et de faire I'audit de ces dossiers ou informations
moyennant un préavis raisonnable.
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65 FORCE MAJEURE
Le terme “force majeure”, tel qu’entendu dans cet Article, englobe les catastrophes naturelles,

les guerres (déclarées ou non), les invasions, les révolutions, les insurrections ou tout autre acte
de nature ou de portée similaire.

En cas de force majeur, et aussi rapidement que possible aprés la survenue de toute cause
constituant une telle situation, le Contractant devra en informer IMA WORLD HEALTH, en
donnant tous les détails, si le Contractant se trouve, a cause de ces événements, en position
d’incapacité totale ou partielle d’honorer ses engagements et de s’acquitter de ses
responsabilités en vertu du présent Contrat. Si IMA WORLD HEALTH reconnait que I'événement
constitue en effet un cas de force majeure, les mesures suivantes seront appliquées:

(a) Les obligations et responsabilités du Contractant en vertu du présent Contrat seront
suspendues pendant toute la période d’incapacité du Contractant. IMA WORLD HEALTH
remboursera le Contractant les frais d’entretien de I'’équipement et I'allocation journaliére
du personnel permanent du Contractant pendant la période d’inactivité;

(b) Le Contractant devra, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification a IMA WORLD
HEALTH d’un cas de force majeure, soumettre la facture des frais mentionnés au sous
paragraphe (a) ci-dessus durant la période de suspension suivie d’'une déclaration compléte
des dépenses encourues pendant les trente (30) jours qui suivent la fin de la période;

(c) Le présent Contrat sera prorogé d’une durée égale a la période pendant laquelle les Travaux
sont suspendus en tenant compte des conditions particulieres entrainant une prorogation du
délai d’achévement des Travaux qui sera différente de celle de la période de suspension;

(d) Si le Contractant se trouve en position d’incapacité totale ou partielle d’honorer ses
engagements ou de s’acquitter de ses obligations contractuelles, par suite d’un cas de force
majeure, IMA WORLD HEALTH aura le droit de résilier le Contrat dans les conditions fixées a
la Clause 68 des présentes Conditions Générales sauf que le préavis sera dans ce cas de sept
(7) jours au lieu de quatorze (14) jours, et

(e) Aux fins du sous-paragraphe précédent, IMA WORLD HEALTH peut considérer que le
Contractant se trouve dans une incapacité permanente d’exécuter les Travaux si la période
de suspension dure plus de quatre-vingt-dix (90) jours.

66 SUSPENSION PAR IMA WORLD HEALTH
IMA WORLD HEALTH peut, sur notification écrite au Contractant, suspendre pendant une période

déterminée la totalité ou une partie de ses paiements au Contractant et/ou I'obligation du
Contractant de continuer les Travaux aux termes du présent Contrat si a sa discrétion :

(a) il existe des circonstances qui peuvent affecter ou menacer la bonne exécution des Travaux,
ou;

(b) le Contractant n’a pas respecté, en totalité ou en partie, les termes et conditions du présent
Contrat.
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A la suspension des Travaux conformément au sous paragraphe (a) ci-dessus, IMA WORLD
HEALTH devra rembourser le Contractant toutes les dépenses engagées, avant la période de
suspension, pour I'exécution du Contrat.

IMA WORLD HEALTH peut proroger le présent Contrat d’une période égale a la période de
suspension en tenant compte des conditions particuliéres pouvant justifier une prorogation du
délai d’achevement des Travaux.

67 RESILIATION PAR IMA WORLD HEALTH
IMA WORLD HEALTH peut, sans préjudice a la suspension mentionnée a la Clause ci-avant, résilier

le présent Contrat pour juste motif ou raison d’intérét moyennant un préavis écrit de quatorze
(14) jours au Contractant.

Sur résiliation du présent Contrat:

(a) Le Contractant devra prendre des mesures pour achever rapidement et en bon ordre les
taches et services et minimiser des pertes et dépenses additionnelles, et

(b) Le Contractant aura le droit (sauf si la résiliation est due a une violation du Contrat par le
Contractant) d’étre payé pour les Prestations qui ont été effectuées de maniére satisfaisante,
les matériaux, fournitures et équipements déja commandés et livrés sur le Chantier, les colts
substantiels découlant d’engagements pris avant la date de résiliation et toutes les autres
dépenses raisonnablement encourues par le Contractant a la suite de la résiliation. Le
Contractant n’aura droit a aucun autre paiement ou compensation de la part de I'lMA WORLD
HEALTH.

68 RESILIATION PAR LE CONTRACTANT
Le Contractant pourra résilier le Contrat en raison d’une violation prétendue d’IMA WORLD

HEALTH aux termes et conditions du Contrat ou toute autre raison qui, selon lui, lui permet de
résilier le présent Contrat. Le Contractant devra immédiatement notifier IMA WORLD HEALTH
par écrit en fournissant tous les détails sur la nature et les circonstances de ladite violation ou
raison. Aussitdét qu’IMA WORLD HEALTH reconnait par écrit qu’il y a effectivement eu violation
et qu’il est incapable d’'y remédier ou si IMA WORLD HEALTH manque a son obligation de
répondre dans les vingt (20) jours qui suivent la date de réception de la notification, le
Contractant aura le droit de résilier le présent Contrant en donnant un préavis écrit de trente
(30) jours. En cas de désaccord entre les Parties concernant I’existence d’une violation, I'affaire
sera résolue conformément a la Clause 71 des présentes Conditions Générales.

Sur résiliation du présent Contrat en vertu de cet Article, les dispositions du sous-paragrahe (b)
de la Clause 68 devront étre appliquées.
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69 DROITS ET RECOURS DE IMA WORLD HEALTH
Aucune disposition du présent Contrat ou relatif au présent Contrat ne peut étre interprétée

comme une renonciation a I’'un quelconque droit et recours d’'IMA WORLD HEALTH. IMA WORLD
HEALTH ne sera pas responsable des conséquences d’une réclamation fondée sur un acte ou une
omission de la part du Gouvernement.

70 REGLEMENT DES DIFFERENDS
Dans I'éventualité d’une réclamation, d’'une controverse, d’un différend ou d’une violation

découlant de ou relatif au présent Contrat, les mesures suivantes pour la résolution de la
réclamation, controverse ou différend seront appliquées:

1 Notification
La partie lésée devra immédiatement notifier I'autre partie par écrit de la nature de la

réclamation, de la controverse ou du différend dans les sept (7) jours suivant I'apparition de
I'affaire.

2 Consultation
Dés réception de la notification mentionnée ci-avant, les représentants des Parties

commenceront les consultations en vue d’arriver a un réglement a I'amiable de la réclamation,
la controverse ou le différend sans toutefois interrompre les Travaux.

3 Conciliation
Quand les Parties n’arrivent pas a un reglement a 'amiable, I'une ou I'autre partie peut demander

de soumettre par devant les autorités compétentes de I'Etat Haitien.

4 Arbitrage
Tout différend, controverse ou réclamation non réglé a I'amiable conformément aux clauses 71.1

a 71.3 ci-dessus sera réglé par voie d'arbitrage par I'Association d’Arbitrage des Etats-Unis
(American Arbitration Association) selon ses Régles d'arbitrage commercial, et le jugement sur la
sentence rendue par 'arbitre peut étre saisis par tout tribunal ayant compétence. Si toutes les
parties en conviennent, un médiateur impliqué dans la médiation peut étre invité a servir
d'arbitre. Les Parties seront liées par la sentence rendue au terme dudit arbitrage comme valant
réglement final et définitif non sujet a discussion ou réclamation.
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Annexe Il

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
(CPT)

DESCRIPTION DES ACTIVITES

PREPARATION DES TERRAINS- FOUILLES ET REMBLAIS EN FONDATIONS

1.01- Remise et Préparation de terrains.

La remise des terrains sera faite par le maitre de 'Ouvrage a I'Entrepreneur, a la demande de ce
dernier et sanctionnée par un proces-verbal établi contradictoirement.

L'Entrepreneur, qui est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la passation du marché
avoir pris connaissance des lieux avant la passation du marché prendra la possession du terrain
dans I'état ou il les trouvera.

L'Entrepreneur devra débroussailler, décaper et dessoucher I'emprise y compris une bande de
2m sur tout le pourtour. Les débris seront br(ilés sur place ou transportés hors du chantier a ses
frais.

Les terres arables seront mises en réserve en un endroit approprié. Ces terres seront ramenées
a la fin travail sur les parties du terrain désigné par I'Ingénieur et étalées soigneusement
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L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour en toutes circonstances assurer
I’écoulement des eaux pluviales et prévenir en général tout danger de préjudices ou d’accidents
pouvant résulter de I'exécution des travaux de son entreprise

1.02 -implantations et Piquetage

L'implantation de tous les ouvrages annexés sera exécutée par un topographe a la charge de
I’'Entrepreneur. L'Entrepreneur devra matérialiser ces implantations par des piquets et chaises,
qui établit en dehors de 'emprise.

Il sera dressé un proces-verbal contradictoire des opérations d’implantation, mais I'Entrepreneur
gardera I'entiere responsabilité des erreurs qui auraient pu étre commises.

1.03- Fouilles pour fondations

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement, arrosée et damés. Si les fouilles sont
descendues a un niveau plus bas que celui fixé par I'Ingénieur, les travaux supplémentaires qui
en découleront, tant en terrassement qu’en magonnerie seront a la charge de I'Entrepreneur.

Il est strictement de remblayer des fouilles descendues trop bas, mémes en les damant
soigneusement.

Si la surface de I'assiette subit, du fait d I'Entrepreneur, des altérations que I'lngénieur estime de
nature a compromettre la solidité et le bon comportement des ouvrages, I'Entrepreneur sera
tenu d’exécuter a ses frais les travaux supplémentaires qui en résulteront

Cette disposition vise notamment le cas d’inondations des fouilles qui sera toujours imputé a
I’'Entrepreneur, celui-ci étant tenu de prévoir le drainage s’il existe un danger d’inondation.

L'extraction et I'enléevement d’éléments rocheux et massifs de magonnerie rencontres au cours
des fouilles ne donneront pas lieu a plus-value.

Lors de I'exécution des terrassements, I'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour
éviter les mouvements de terrains et autres désordres.

Avant le commencement des travaux de fondations, les fonds de fouilles seront soumis a
I'agrément de la supervision, qui devra étre prévu 48 heures a I’avance au moins.

1.04- Remblais des fondations

Le remblai des fouilles aprés I'exécution des travaux de fondations sera assuré jusqu’au niveau
du terrain naturel, par la mise en place des terres provenant des fouilles elles-mémes.
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Ces terres devront étre préalablement sélectionnées. Elles seront débarrasses des matieres
putrescibles et de tous autres déchets juges indésirable par la supervision.

Le remblai sera mis en place par couches de20cm d’épaisseur maximum, arrosés et pilonnés avec
soin afin d’obtenir un bon compactage et d’éviter des tassements ultérieurs

Les terres en exces devront étre transportées hors du chantier, aux frais de I'Entrepreneur
2- MACONNERIES ET BETONS
2.1- Provenance, Qualité et préparation des matériaux

2.1.01- Provenance des matériaux

Les matériaux utilisés seront autant que possible d’origine locale.

Par le fait méme du dépot de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des
carrieéres ou dépots de la région ainsi que leurs conditions d’acces et d’exploitation en toute
saison.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces
matériaux.

2.1.02- Agrégats pour mortiers et bétons

Les agrégats pour mortiers et bétons devront provenir de roches durs et inertes, sans actions sur
les liants et inaltérables a I’air et a I’eau. Les matériaux gypseux et schisteux sont a prohiber.

Ces agrégats devront étre débarrassés par lavage de toue détritus organiques ou terreux et
criblés avec soin.

Les sables proviendront de sabliéres agrées par I'Ingénieur, ils seront fins, graveleux, crissant sous
la main et ne s’y attachant pas.

Ils ne devront pas contenir plus de 5% en poids d’éléments traversant le tamis a mailles 0.2mm
de coté.

La grande dimension est fixée a 2.5mm pour enduits, chapes et rejointoiements et a 5mm pour
les autres emplois.

Les éléments plats ou en aiguilles sont prohibés pour le sable. Pour la fabrication du béton non
armé, les graviers seront de 15/30mm.

Pour le béton armé, ils seront de 12,5/25mm ou de 5/15 mm suivant la densité des armatures
contenues dans le béton armé.
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2.1.03- Moellons

Les moellons seront des pierres dures, compactes, peu fragiles. Ils devront étre:

e Sonores sous le choc du marteau.
e Homogenes et exempts de défauts tels que fils, moies, parties tendres, fentes, etc.
e Débarrassés de gangues de terres, ébousinés a vif et parfaitement nettoyés.

Leur porosité en poids ne doit en aucun cas dépasser 16%

2.1.04- Ciments

Les ciments pour béton armé seront de la qualité Portland type 1 conforme aux normes ASTM.
L'emploie de tout autre liant hydraulique sera soumis a I'agrément de I'Ingénieur

Les liants seront livrés sur le chantier en emballages étanches, portant d’une maniéere apparente
la classe liant.

L'Entrepreneur devra effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité des
ciments. Le maitre de 'Ouvrage pourra de son c6té sans qu’il en résulte aucune atténuation de
la responsabilité de I'Entrepreneur faire toute vérification qu’il jugera nécessaire.

2.1.05- Eau de gachage

L’eau nécessaire a la confection des mortiers et bétons et le cas échéant au lavage des agrégats
devra étre exempte d’impuretés préjudiciables a la qualité des bétons et mortiers.

Elle ne devra pas contenir :

e De produits chimiques

e De matieres en suspension au-dela de 2gramme par litre

e Des sels dissous non nocifs au-dela de 15 gramme par litre
2.1.06- Aciers pour bétons- fils a ligaturer

Les aciers pour béton armé seront conformes aux indications portées sur les plans. Ils devront
présenter une limite d’élasticité nominale 28kgf/mm? (40.000 psi) et un allongement minimal a
la rupture de 25%. Ils seront utilisés parfaitement propres, sans trace de houille, peinture ou
graisse. Les assemblages d’armatures se feront par fils a machine recuit de 0.60mm

2.1.07- Agglomérés- Bétons

Les deux faces visibles des agglomérés devront étre planes et sans fissuration ni détérioration ;
celles destinées a étre enduites seront suffisamment rugueuses pour assurer I'adhérence de
I’enduit.
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Les agglomérés devront étre dosés a 250kg de ciment, comprimés et vibrés. lls devront présenter
une résistance a la compression d’au moins 50kg/cm?, a 28 jours.

Pendant la période de séchage, fixée a 28 jours, ils seront protégés des effets du soleil et arrosés
plusieurs fois par jour, pendant les 7 premiers jours, et une fois par jour au moins, les jours
suivants.

2.1.08- Essais, Réception et vérification des matériaux

Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié par la supervision, qui
pourra aux frais de I'Entrepreneur et sans que la responsabilité de ce dernier en soit diminuée
procéder a toutes vérification qu’il jugera utiles.

Les approvisionnements ne seront faits qu’aprées autorisation de l'ingénieur et les matériaux
devront étre conformes aux échantillons agrées par lui.

Les matériaux refusés seront évacués hors du chantier par I'Entrepreneur a ses frais, et dans les
délais qui lui sont impartis.

2.1.09- Composition des mortiers et bétons

Les compositions des mortiers a employer seront les suivantes :

e Enduits étanches 600kg de CPA par m? de sable
e Chapes 400kg de CPA par m® de sable
e Hourdage de magonnerie de fondation 300kg CPA par m® de sable

e Enduits et hourdage de magonnerie agglomérés 250kg CPA par m* de sable

Les dosages des bétons a employer seront les suivants :

e Béton pour semelle de propreté 150 kg/ m?3
e Béton pour béton non armé 250 kg/ m?3
e Béton pour béton armé 350 kg/ m?3

La composition des bétons pourra étre en principe de 800litres de graviers et 400 litres de sable ;
toutefois elle sera déterminée d’un commun accord entre la Supervision et I'Entrepreneur.

2.1.10- Résistances des bétons

Les bétons devront présenter les résistances minimales suivantes, sur éprouvettes cylindriques :

Résistance Béton No 2 Béton No 3
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A 7 Jours a la compression | 106 kg/cm? 155 kg/cm?

A la traction 11 kg/cm? 14.5 kg/cm?

A 28 jours a la compression | 150 kg/cm? 225 kg/cm?

A la traction 14 kg/cm? 18.5 kg/cm?

A 90 jours a la compression | 180 kg/cm? 270 kg/cm?
A la traction 14.5 kg/cm? 19.25 kg/cm?

2.1.11- Adjuvants

S’il s"avere nécessaire d’employer des adjuvants, 'Entrepreneur devra avant le début des travaux
préciser a I'Ingénieur la nature, le dosage et le mode de mise en ceuvre des adjuvants qu’il
compte utiliser dans les bétons.

2.1.12- Emmagasinage des matériaux Le ciment et les agrégats seront emmagasinés de facon a

éviter leur détérioration et l'introduction des matieres étrangeres. Les matériaux détériorés ou
endommagés devront étre évacués du chantier, aux frais de I'Entrepreneur.

2.2- Mode d’exécution des travaux

2.2.01- Béton de propreté- gros béton en fondation

D’une maniére générale, avant d’exécuter les fondations et soubassement, I'Entrepreneur
réalisera sur toute la largeur des fonds de fouilles un béton de propreté de 5cm d’épaisseur en
béton nol, qui sera donné la face supérieure bien nivelée.

2.2.02- Mise en place des armatures

La forme, la section et I'emplacement prévus pour les armatures devront étre conformes en tous
points aux dessins d’exécution

Elles seront maintenues en place durant le bétonnage par des cales, des armatures de montage
et autres pieces d’écartement. Elles seront enrobées au minimum de 20mm de béton en ce qui
concerne les armatures principales, dont I'écartement du coffrage sera obtenu au moyen des
cales en béton.

Avant coulage de béton, les armatures seront débarrassées de rouille écaillée, de boue, peinture
et tous autres éléments nuisibles a I'adhérence du béton.

50



Aucun bétonnage n’aura lieu avant la vérification des armatures par la Supervision, qui devra
étre informé au moins 48 heures a I'avance.

Néanmoins, I'Entrepreneur est tenu de procéder lui-méme par I'intermédiaire de son conducteur
des travaux aune réception préalable des armatures.

2.2.03- Coffrage et Décoffrage Les coffrages seront en métal ou en planches d’un pouce

d’épaisseur minimum, droites, non gondolées ou en contre-plaqué de %"

lIs devront étre posés d’aplomb et présenter en tout point les orientations nécessaires pour
réaliser avec une précision rigoureuse les formes prévues, les surfaces en contact avec le béton
parfaitement dressées et nivelées.

Ils seront convenablement étayés et suffisamment résistants et rigides pour empécher toutes
déformations lors du coulage du béton ou apres, sous I'effet des charges qu’ils auront a supporter
jusgu’au décintrement.

Ils seront construits de fagon a étre facilement démontés et que le démoulage du béton se
produise sans aucun dommage. Les surfaces en contact avec le béton devront étre
convenablement nettoyés et huilées avant tout réemploi.

On ne devra pas toucher aux coffrages avant que le béton n’ait fait prise. Les faces verticales
pourront étre décoffrées 48 heures aprés le coulage et les faces horizontales14 jours apres
coulage. Néanmoins des étais métalliques devront étre laissées sous les poutres pendant une
période de 21 jours au minimum aprés mise en ceuvre.

Avant tout coulage de béton, les coffrages seront soumis a I'agrément de I'Ingénieur, sans que
pour cela la responsabilité de I'Entrepreneur s’en trouve atténuée.

2.2.04- Mise en ccuvre des bétons

a) Préparation du matériel et des espaces a bétonner

Les bétons No 3 (béton armé) seront fabriqués mécaniquement. Il devra étre possible de faire
varier leur composition a volonté et dans d’exactes proportions.

Le matériel de malaxage et de transport du béton devra étre absolument propre. Tout débris
devra étre enlevé des espaces a occuper par le béton. Les coffrages seront complétement
mouillés ou enduit d’huiles et les éléments en magonnerie en contact avec le béton bien mouillé
également

b) Malaxage Le béton sera malaxé jusqu’a ce que les matériaux soient uniformément repartis et
il sera déchargé compléetement avant que le malaxeur soit rechargé. Le béton sera malaxé dans
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une bétonniere de type agrée. La bétonniére tournera a la vitesse recommandée par le fabricant
et le malaxage se poursuivra au moins une minute et demie apres l'introduction de tous les
ingrédients dans la bétonniere.

c) Transport Le béton sera transporté jusqu'a son lieu de dép6t par des méthodes propres a éviter
la désagrégation et la perte des matériaux.

d) Mise en place Le béton sera déposé le plus prés possible de sa destination finale de facon a
éviter la ségrégation imputable a des manutentions répétées.

Tout béton sur lequel sera constaté un début de prise au moment de la mise en ceuvre sera
rejeté. Le béton re-mélangé ne sera pas utilisé. Le béton ne devra pas tomber d’'une hauteur
supérieure a 1.50m. Au-dela, il sera coulé d’une goulotte dont I'extrémité inférieure sera enfouie,
continuellement dans le béton fraichement déposé.

La Supervision pourra s’opposer a la mise en place du béton si les conditions atmosphériques
sont défavorables.

Le bétonnage se poursuivra de fagon continue jusqu'a coulage complet de I'élément ou de la
partie considérée.

2.2.05- Bétons armé en fondations

Les murs de soubassement seront couronnés d’un chainage de 10cm d’épaisseur. En absence de
maconnerie de soubassement, les socles seront reliés par des longrines en béton armé a leur
niveau supérieur.

2.2.06- Bétons armé en Elévation

Les poteaux et chainages en béton armé seront coulés aprés montage de murs et cloisons en
agglomérés. Une attention spéciale sera portée au nettoyage des pieds des poteaux avant
coulage

2.2.07- Maconnerie de moellon en soubassement La mag¢onnerie de moellon en soubassement

entre les socles sera de 40cm d’épaisseur. Elle sera posée sans joints apparents.

La partie hors terre des murs recevra un crépi de 20cm d’épaisseur posé a la truelle et au
mortier dosé a 400kgde CPA.

2.2.08- Maconnerie d’agglomérés
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Elle devra étre posée de maniére rectiligne, dressée bien d’aplomb et présenter une apparence
uniforme. Les blocs seront abreuvés d’eau avant emploi. lls seront posés a bain soufflant, bien
assujettis, les joints pleins et non garnis aprées coup par fichage.

Les joints devront se découper par moitié d’'une assise a I'autre et étre bien alignés; leur largeur
sera de 1cm au plus. Les coupes devront étre faites avec soin et précision.

L'Entrepreneur doit veiller tout particulierement a la pose des claustras, de facon a éviter les
surcharges d’enduits destinées a rattraper un alignement.

2.2.09- Enduits au mortier de ciment

lls seront exécutés en deux couches : la 1°™ projetée a la truelle pour dégrossissage ; la 2¢™e
appliquée avant que la 1% soit complétement séche, sera réglée et finement talochée. Les
enduits auront 15 a 20mm d’épaisseur totale.

Les surfaces d’enduits doivent étre parfaitement dressées. Une régle de 2metre posée dans
n’importe quel sens ne doit pas faire apparaitre de creux de plus de 3mm. Les enduits seront
parfaitement adhérents et ne sonneront pas creux au choc du marteau.

Les surfaces a enduire ne seront ni lisses, ni poussiéreuses, ni fissurées. Elles devront étre
convenablement arrosées au préalable, et les surfaces enduites seront tenues humides pendant
au moins trois jours aprés achévement.
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Annexe IV

APPEL D’OFFRES/FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE

Au: Représentant de IMA World Health
Monsieur,

Aprés examen des Documents d’Appel d’Offres, dont nous accusons diment réception par la
présente, nous, les soussignés, proposons de vous fournir les services d’achat et de transport
des matériaux et la construction et ou réparation d’infrastructures WASH dans deux écoles et
deux centres de santé de I’Artibonite et du Nord-Ouest

Conformément aux documents d’appel d’offres pour les montants suivants :

......................................................... montant de [montant total de I'appel d’offres en chiffres et en
lettres]

Tel qu’indiqué dans le Tableau des Co(ts joint a la présente Offre et faisant partie intégrale de
celle-ci.

Si notre offre est acceptée, nous nous engageons a livrer les produits aux dates de
livraison spécifiées dans le Tableau des Spécifications.

Nous nous engageons a respecter notre Offre pour une période de [nombre] jours a
compter de la date fixée pour I'ouverture des Offres dans I’Avis d’Appel d’Offres, et cette Offre
restera en vigueur et pourra étre acceptée a tout moment avant I'expiration de ladite période.
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Il est entendu que vous n’avez aucune obligation d’accepter notre Offre.

Signature

Dament autorisé (e) a signer I’Offre pour et au nom de

..... (jour/mois) de [année].

CADRE DU DEVIS

[en qualité de]

Annexe V

Les prix doivent inclure la totalité des travaux demandés avec tous les frais correspondants (main-
d’ceuvre, matériaux et travaux). Aucun frais supplémentaires pour des raisons inhérentes a la
fluctuation du marché des fournitures ne pourront étre acceptés a compter du choix définitif du

contractant ou de I'entreprise. Pour plus de détails concernant les plans et les modeéles, se référer

a I'annexe.
Lot |
BUDGET PREVISIONNEL
Ecole Nationale St Louis du Nord
Prix Prix
No Description des travaux Unité | Quantité | unitaire | total
(USD) (USD)
A | Mobilisation et Implantation ff 1 0.00 0.00
Total A 0.00
B | Réhabilitation du bloc sanitaire + Urinoir
Vidange M3 5 0.00 0.00
Crepissage et enduit M2 30 0.00 0.00
M|§e en place de sieges prefabriques a interieur lisse peint en blanc ( U 6 0.00 0.00
Huile)
Achat et installation de couvercle WC U 6 0.00 0.00
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Portes ( Plywood 3/4 pretraite et bordure en planche preparee) avec

loquet interieur et cadenas exterieur U 6 0.00 0.00
I;i/i;gt]térge(sPrggisnssage— et 2 couches de peinture) ( latrines et point de M2 100 0.00 0.00
Confection et mise en place de dalleaux Ml 40 0.00 0.00
Tuyau drainage pou | ‘alimentation d'un chateau Ml 20 0.00 0.00
Installation de robinets U 0.00 0.00
Installation d'un chateau de 125 gallons U 0.00 0.00
Eﬁwgﬁsen:e;egi)g{g;&een profile ( 70 cm de haut et 6.5 de long) + f 1 0.00 0.00
Total B 0.00
C | Barriere
gcl):fle/itéon et installation d'une barriere de 2.50 m a double battant en ft 1 0.00 0.00
Total C 0.00
D | Pompe a bras
Forage equipe d'une pompe a bras U 1 0.00 0.00
Total D 0.00
TOTALA+B+C+D 0.00
Hopital St Louis du Nord
Prix Prix
No | Description des travaux Unité | Quantité | unitaire | total
(USD) | (USD)
A | Mobilisation et Implantation ff 1 0.00 0.00
Total A 0.00
B | Rehabilitation du bloc sanitaire du CTDA
Crepissage / enduit M2 30 0.00 0.00
Installation de couvercles WC U 2 0.00 0.00
Ventillation U 0.00 0.00
Peinture M2 80 0.00 0.00
Z)c()trgreise[(JrF)’lywood avec bordure + loquet interieur et cadenas U 5 0.00 0.00
Total B 0.00
C | Construction d'un siege confort moderne au CTDA
Casse parquet et reprise fft 1 0.00 0.00
Crepissage / enduit M2 15 0.00 0.00
;r;iteasllta)tiirc:;)de la tuyauterie de vidange ( fouille + tuyauterie et M 30 0.00 0.00
Achat et installation d'un WC U 1 0.00 0.00
Achat et installation d'un lavabo U 1 0.00 0.00
Alimentation ff 1 0.00 0.00
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Peinture m2 30 0.00 0.00
Z)c()tretsisesrz:a)év:;)i?; avec bordure + avec loquet interieur et cadenas U 1 0.00 0.00
Alimentation du chateau d'eau existant avec tuyauterie de ( 75 ml de
tuyauterie 3/4 p et 25 ml de tuyauterie 1/2 pouce + accessoires Ml 100 0.00 0.00
incluant fouille, achat et transport
Total C 0.00
D | Reparation de I'unite de traitement d'eau de I'hopital
Booster pump golds 1hp 10GPM U 1 0.00 0.00
Membranes toray high Reg U 3 0.00 0.00
Pompe submersible Hallmark ] 1 0.00 0.00
Unite ultra violet U 1 0.00 0.00
Charbon active Sacs 6 0.00 0.00
Pompe de chlorination U 1 0.00 0.00
Pompe Anti scalant U 1 0.00 0.00
Jet pump 3/4 U 1 0.00 0.00
Solenoid ] 1 0.00 0.00
Switch de basse pression U 1 0.00 0.00
Pole de basse/haute pression U 2 0.00 0.00
Tank de pression U 1 0.00 0.00
Tuyauterie et accessoires FF 1 0.00 0.00
Transport FF 1 0.00 0.00
Frais d'installation FF 1 0.00 0.00
Total D 0.00
TOTAL A+B+C+D 0.00
Ecole Nationale de Moulin
Prix Prix
No | Description des travaux Unité | Quantité | unitaire | total
(USD) | (USD)
A | Mobilisation et Implantation ff 1 0.00 0.00
Total A 0.00
B | Construction d'un réservoir de 3000 gallons ( 3*3*1.8)
Implantation M2 12 0.00 0.00
Préparation et fouille ff 0.00 0.00
Foncage avec roches de 20 cm M3 2 0.00 0.00
Maconnerie de base M3 2 0.00 0.00
Béton de propreté Q 150 (5 cm d'épaisseur) m3 0.63 0.00 0.00
R T T e i L B B B
Maconnerie de roches en élévation M3 6.12 0.00 0.00
Crépissage, enduisage et, lignes et bordures (intérieurs et extérieurs) M2 50 0.00 0.00
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Cirage M2 20 0.00 0.00
Trappe de visite u 1 0.00 0.00
Systeme trop plein vidange en 2 pouces fft 1 0.00 0.00
Installation de 3 robinets u 2 0.00 0.00
Aménagement pour la borne fontaine u 1 0.00 0.00
Béton de protection autour du réservoir ff 1 0.00 0.00
Application de peinture a I'huile sur deux couches FF 1 0.00 0.00
Boite de vanne de 2 pouces sécurisée ] 1 0.00 0.00
Tuyauterie d'alimentation en 2" SCH40 Ml 15 0.00 0.00
Achat et pose de daleau et accessoires Ml 40 0.00 0.00
Total B 0.00
c Tuyauterie de raccordement de I'école nationale au réseau de la
DINEPA/ CAEPA
;(J)l:(lé I;géfgzig el; IpNosI,Eeptg\%agilrzlg ilz SCHA40 pour connecter 1’école M 50 0.00 0.00
Total C 0.00
TOTALA +B+C 0.00
Centre de Sante de Moulin ( Commune Gros Morne)
Prix Prix
No | Description des travaux Unité | Quantité | unitaire | total
(USD) (USD)
A | Mobilisation et Implantation ff 1 0.00 0.00
Total A 0.00
B Réhabilitation du bloc sanitaire du Centre de Traitement du
Cholera (CTC)
Portes en plywood avec loguet interieur et cadenas exterieur 0] 3 0.00 0.00
Crepissage/enduit M2 30 0.00 0.00
Couvercle WC hygiénique U 3 0.00 0.00
Peinture m? 100 0.00 0.00
Total B 0.00
C | Rehabilitation Toilette Staff
Couvercle WC hygiénique ] 1 0.00 0.00
gfal::]lle, Achat et pose tuyauterie de 4" incluant courbes et autres pour M 30 0.00 0.00
Z)Z?s\;:ﬁi(eii ?;Qiz I(I:(ia\r/)il (' Introduire la tuyauterie dans la fosse FE 1 0.00 0.00
Peinture a 1’Huile M2 60 0.00 0.00
Total C 0.00
D | Rehabilitation du reservoir
Recherche de fuite FF 1 0.00 0.00
Crepissage/enduit M3 40 0.00 0.00
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Installation de 2 robinets 1/2 U 2 0.00 0.00
Installation d'une vanne de vidange de 2 pouces ] 1 0.00 0.00
Boite de vanne de vidange FF 1 0.00 0.00
Installation de daleau pour récolter I'eau de pluie Ml 30 0.00 0.00
Tuyauterie d'alimentation en pvc 2" pour réservoir et accessoires Ml 12 0.00 0.00
Total D 0.00
E | Réhabilitation toilette intérieure du CTC
;nstallatlon lavabos et accessoires (1 dans le labo et 1 dans la salle de U 5 0.00 0.00
Installation d'une toilette confort Moderne et accessoires U 1 0.00 0.00
gfaliln“e, Achat et pose tuyauterie de 4" incluant courbes et autres pour M 20 0.00 0.00
Travaux de génie civil (casse et réfection) FF 1 0.00 0.00
Peinture a I’Huile M2 50 0.00 0.00
Portes en plywood avec loquet intérieur et cadenas extérieur U 1 0.00 0.00
Total E 0.00
E Tuyauterie de raccordement de I'école nationale au réseau de la
DINEPA/ CAEPA
Fouille, Achat et pose tuyauterie 1/2 SCH40 pour connecter 1’école
au réseau de la DINEPA / CAEPA Mi 30 0.00 0.00
Total F 0.00
Total A+B+C+D+E +F 0.00
Grand Total 0.00
Annexe VI
MODELE DE CONTRAT
Date

Monsieur/Madame,

Réf. : [PROJET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES WASH DANS DEUX ECOLES ET DEUX
CENTRES DE SANTE DU DEPARTEMENT DE L’ARTIBONITE ET NORD-OUEST - PROJET
WASH/Cholera et Nutrition]

Inter Church Medical Assistance (ci-apres dénommé le «IMA WORLD HEALTH») désire engager
votre compagnie diiment enregistrée conformément aux lois HAITIENNES (ci-apres dénommé le
«Contractant») pour réaliser les travaux de construction décrits dans le lot .... (Ci-apres
dénommé les «Travaux») aux termes du Contrat ci-apreés :
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1. Documents du Contrat

11

1.2

1.3

2.1

2.2

Le présent Contrat est assujetti aux Conditions Générales de IMA WORLD HEALTH pour la
réalisation des Travaux d’Infrastructure, jointes en Annexe Il. Les dispositions de ladite
Annexe régissent l'interprétation du présent Contrat et ne seront en aucun cas considérées
comme une dérogation aux contenus de la présente et des autres Annexes sauf disposition
contraire stipulée expressément a la clause 4 et intitulée «Conditions Particulieres».

Le Contractant et IMA WORLD HEALTH acceptent d’étre liés par les dispositions des
documents suivants qui, en cas de conflit, auront la préséance dans |'ordre prioritaire
suivant :

a) la présente lettre;
b) les Spécifications Techniques et les Plans [réf......... daté........ ] joints en Annexe llI;

c) La Proposition du Contractant y compris le Devis] [réf....., daté........], non annexée a la
présente mais en possession des deux parties.

Tous les clauses ci-avant constitueront le Contrat entre le Contractant et IMA WORLD
HEALTH et auront la préséance sur toutes autres négociations et/ou accords, oraux ou
écrits, dans le cadre du présent Contrat.

[INSERER NOM ET ADRESSE DU CONTRACTANT]

Obligations du Contractant

Le Contractant commencera les travaux dans les __ [INSERER NOMBRE DE JOURS] jours
a compter de la date d’accés au Chantier et de réception de notification de I'lngénieur de
commencer les Travaux. |l exécutera et achévera substantiellement les Travaux le./../....
[INSERER DATE] en vertu du présent Contrat. Le Contractant fournira tous les matériaux,
matériels, main d’ceuvre et autres services nécessaires a |'exécution du Contrat.

Le Contractant déclare et garantit que toutes les informations recueillies ou fournies a IMA
WORLD HEALTH aux fins du présent Contrat sont correctes et que les Travaux seront
exécutés avec les techniques de pointe appropriées et les criteres professionnels
généralement acceptés.

3. Prix et Paiement

3.1

A I'achevement des échéances de réalisation compléte et satisfaisante des Travaux au titre
du présent Contrat, IMA WORLD HEALTH paiera le prix forfaitaire du Contrat d’'un montant
de [INSERER DEVISE ET MONTANT EN CHIFFRES ET EN LETTRES].
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3.2 Le prix du présent Contrat n’est pas sujet a un ajustement ou révision quelconque en raison
de la fluctuation des prix, devises ou colts réels encourus par le Contractant pendant
I’exécution du Contrat.

3.3.1 Le Contractant devra soumettre les factures a I'Ingénieur des I'accomplissement des étapes
d’avancement des Travaux et pour les montants suivants:

ETAPE MONTANT DATE

A l'achévement partiel de travaux ... oS

A l'achévement substantiel de travaux ........... oS

A l'achévement final des travaux ~ ........... o]

34 IMA WORLD HEALTH paiera les factures a la réception du bon de paiement émis par
I'Ingénieur qui confirmera le montant indiqué dans la facture. L’'Ingénieur peut porter des
corrections audit montant et IMA WORLD HEALTH paiera le montant corrigé. L'Ingénieur
peut aussi retenir les factures a tout moment si le travail n’est pas exécuté conformément
aux conditions du Contrat ou si les polices d’assurance nécessaires ou la garantie de
réalisation ne sont pas valides et/ou conformes. L’Ingénieur travaillera sur les factures
soumises par le Contractant dans les 15 jours a compter de leurs dates de réception.

35 Les paiements d'IMA WORLD HEALTH ne seront pas considérés comme une décharge du
Contractant de ses obligations contractuelles ou une acceptation de la performance des
Travaux du Contractant.

3.6 IMA WORLD HEALTH effectuera le paiement de la facture finale aprés réception de la
Déclaration d’Achévement Complet émise par I'Ingénieur.

3.7 IMA WORLD HEALTH retiendra 3% du montant du contrat comme garantie de bonne
exécution qui sera prélevé sur chaque facture émise. Ce montant sera remboursé au
contractant 3 mois apreés la réception définitive.

4, Conditions particuliéres

4.1 L'assurance responsabilité civile mentionnée a la Clause 23 des Conditions Générales devra
étre prise par le Contractant en fonction des exigences faites par IMA WORLD HEALTH.

4.3 Conformément a la Clause 45 des Conditions Générales, les dommages payés pour cause

de retard constitueront _ [INSERER POURCENTAGE] du prix du Contrat par semaine de
retard jusqu’a un montant maximal de 10% du prix final du Contrat.
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5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

8.1

Soumission des factures

Le Contractant devra envoyer par courrier a I'adresse de I'Ingénieur indiquée a la Clause 8.2
un original et une copie de chaque facture.

Les factures envoyées par fax ne seront pas acceptées par IMA WORLD HEALTH.

Temps et modalité de paiement

Les factures seront payées dans les quinze (15) jours a compter de la date de leurs
réceptions et d’acceptation d’IMA WORLD HEALTH.

Tous les paiements seront versés par IMA WORLD HEALTH au compte bancaire du
Contractant :

[NOM DE LA BANQUE]

[NUMERO DU COMPTE]

[ADRESSE DE LA BANQUE]

Modifications

Aucune modification aux termes et conditions du présent Contrat ne peut se faire sans un
amendement écrit entre les deux parties et diment signé par les représentants autorisés
du Contractant et IMA WORLD HEALTH.

Notifications

Aux fins de notification dans le cadre du Contrat, les adresses IMA WORLD HEALTH et du
Contractant sont respectivement comme suit:

Pour IMA WORLD HEALTH: Representant de I'lIMA WORLD HEALTH

79, Impasse MacDonald, Bois Moquette, Pétion Ville, Haiti

Pour le Contractant :[Insérer Nom, Adresse et Numéros de Télex, Fax et Télécopie du Contractant

Si vous étes d’accord avec les termes et conditions dactylographiées dans la présente lettre et les

Documents du Contrat, veuillez parapher chaque page de ladite lettre et ses annexes et retourner

au bureau un original du présent Contrat diment signé et daté.

Signature du représentant de IMA World Health

62



Pour [Insérer nom de la compagnie/organisation] Approuvé et Accepté: Signature, Nom, Titre,
Date
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