



#### **IV. DIRE ak DAT LIMIT / *Duration & Deadlines***

Kontra ap kòmanse 22 Me 2019 pou rive 30 Out 2019 baze sou kalandriye egzekisyon an:

- 3 dokiman Ti pale – (dokiman disponib apati siyati kontra a) estimasyon dele premye bouyon 31 Me 2019 ak finalizasyon 7 Jen 2019.
- 4 dokiman Fòmasyon – (dokiman disponib apati 7 Jen) estimasyon dele premye bouyon 21 jen ak finalizasyon 5 jiyè 2019.
- 3 dokiman Teyat – (dokiman disponib apati 1 jiyè 2019) estimasyon dele premye bouyon 16 jiyè ak finalizasyon 23 jiyè 2019.
- 4 dokiman Entwodiksyon – (dokiman disponib apati 23 jiyè) estimasyon dele premye bouyon 2 out ak finalizasyon 30 out 2019.

#### **V. RESKONSABILITE DEPASE FWONTYE YO / *Depase Fwontyè yo Responsibilities***

- Pataje tout dokiman referans, logo ak lòt
- Peye kontra
- Bay fidbak nan fason ki respekte dele ki etabli ansanm

#### **VI. PWOFIL KANDIDA / *Candidate Profile***

- Genyen kapasite ak konesans nan fè desen grafik nan stil SASA !/ Kore Tifi
- Kapab fè desen grafik nan fason Kay Empresyon kapab sèvi pou emprime.
- Disponibilite
- Gen pasyans (kapab genyen plizyè chanjman)
- Kapab travay ak fanm ak tifi k ap viv ak andikap e ki gen nan lòt reyalite diferan
- Demontre respè pou tout moun nan tout sikonstans selòn kondisyon ki prezante yo
- Bon konpetans nan kominikasyon ekri epi pale Kreyòl (yon diplis)
- Fanm (yon diplis)

#### **VII. EGZIJANS pou DEPOZE APLIKASYON / *Submission of Application***

- Yon lèt motivasyon ki dekri eksperyans ; bouyon travay ki fèt deja
- Yon pwofòma