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Introduction

Au sein d’un établissement hospitalier, le bloc opératoire représente un des secteurs majeurs
et certainement 'un des plus emblématiques, en tant que piéce maitresse du plateau
technique. C’est un lieu oU sont pratiqués des actes de haute technicité qui représentent
souvent les « activités phare » de I'établissement. La diversité des actes réalisés, les impératif
médicaux et I'organisation méme de la structure représente déja un véritable défis en faisant
référence a I'aspect d’architecturale, |a taille et le mode de fonctionnement du bloc opératoire.

En ce sens, cette prescription technique est rédigée par rapport aux recommandations portant
sur les travaux de rénovation et d’aménagement du batiment suite a la rédaction de rapport
de visite de site effectué au niveau de I’'h6pital immaculée conception, fournissant les regles
techniques et professionnels a la mise en ceuvre des travaux.

Généralité du Batiment.

(Voir rapport en appui pour plus de détails)

Rapport d'évaluation Technique de HIC Hop Port-de-paix Chirurgie.pdf

Le batiment comprend 2 parties, une partie qui est d’ancienne structure qui est placé dans la
partie devant, comprenait uniqguement 2 salles de travail, une espace pour la petite chirurgie
et les 2 salles d’hospitalisations. L'autre partie a I'arriere du batiment est en construction en
béton armé qui logeait le bloc opératoire du batiment, et dont les différentes espaces et salles
ne respectaient pas les normes et standards pour un bloc opératoire d’apres la publication
nationale des normes de construction d’infrastructure de santé en Haiti, PES (paquet essentiel
de service) du MSPP.

Sous la recommandation du département de la DOSS (Direction organisation des sévices de
santé) du MSPP (Ministere de la sante publique et de la population), la section technique en
infrastructure de Zanmi Lasante (ZL) a travaillé sur la proposition du plan d’aménagement du
batiment par I'ajout des différents services ou salles répondant aux normes et standards de
fonctionnement d’un batiment chirurgie et suivant les spécifications du PES.

Les travaux proposés

L’ensemble des travaux prévus consistent a rénover complétement la partie du batiment des
salles d’hospitalisations existantes et de procéder a la reconstruction du bloc opératoire selon
les normes et standards prévu par le PES (Paquet essentiel de service) du Ministére de la sante
Publique et de la population (MSPP). La reconstruction et la réaménagement du bloc opératoire
comprennent les différentes salles ou zones tels que : un (1) coin infirmier pour 'accueil des
patients ; des espaces d’attentes ; un (1) bloc opératoire bien organisé pour les différentes
zones ; Deux (2) salles d’opérations incluant les différentes zones appartenant a chacun des
salles d’opérations (salle de stérilisation et arsenal zone d’arsenal stérile ; zone de préparation
du patient ; espace d’accés au bloc opératoire et de predésinfection) ; une (1) salle de réveil ;
vestiaire d’entrée, d’habillage et de retour ; un (1) bloc sanitaire complet et installation de
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quatre (4) éviers ; un (1) espace de repos ; de circuit de circulation du personnel ; du matériels
et des patients et un (1) dépdt de matériel sale.

Les travaux prévus au niveau de la partie des salles d’hospitalisations comprennent la
rénovation et 'agrandissement des salles existantes facilitant la mise en place d’environ 15 a
16 lits incluant également la mise en place de différents autres services qui sont rattachés au
service d’hospitalisation, tels que : Trois (3) Box de consultation, un (1) coin infirmier, un (1)
bureau du chef de service, un (1) dortoir infirmiére, deux (2) postes infirmieres, six (6) salles
privées et deux (2) dépots pour I'entreposage de matériels propres et salles, un (1) espace
d’archive et caisse, un (1) espace d’attente, un (1) coin infirmier pour I’accueil des patients ainsi
que la mise en place d’un (1) espace de stockage de matériels de nettoyage et de bassine pour
la gestion des eaux usées.

Les principaux travaux de construction, d’aménagement et de rénovation consistent en :

1) La réparation et le renforcement des parements de mur fissuré des 2 salles
d’hospitalisation

2) L'agrandissement de la salle d’hospitalisation

3) L’ajout de nouvelles colonnes suite a I'agrandissement de la salle d’hospitalisation et le
renforcement des colonnes existantes

4) Travaux de maconnerie et de béton armé

5) Travaux de plomberie sanitaire et hydraulique

6) Travaux d’électricité

7) Travaux de revétement en peinture et céramique
8) Travaux de ferronnerie porte et fenétres

9) Travaux de construction de toiture métallique

10) Travaux de menuiserie et de vitrerie
11) Travaux de réalisation de graphique et de pictogramme
12) Travaux d’aménagement paysager et parterre

Cette fiche de prescription technique aborde I'ensemble des travaux qui seront faits
principalement au niveau du batiment de la chirurgie. Il y a un ensemble d’infrastructure
hospitalier qui ne sont pas abordés dans cette fiche de prescription technique en raison qu’elles
sont déja construites dans le périmetre du site ou qui peuvent restés pour de nouvelles autres
intervention, qui sont les suivants :

1) Systéme de stockage d’eau du site (réservoir) (non encore construite)
2) Buanderie (déja existé dans le périmetre du batiment, mais besoin de rénovation)
3) Zone de gestion et de stockage de déchets (Non encore construite)
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1) Mobilisation et Implantation

a) Mobilisation

La firme sera responsable de la mobilisation de tout son personnel de chantier, d’assurer la
mise en place du chantier, notamment 'amenée du matériel et la préparation du chantier
facilitant la réalisation des travaux dans un environnement sécuritaire.

b) Préparation et délimitation de la zone d’accés au chantier

Le périmétre du chantier sera cl6turé et délimité tout le long des limites d’exécution des
ouvrages sur un périmetre de 188 ml pour assurer le bon déroulement des travaux, la
délimitation sera érigée avec des battants verticales faits de bois 2x4 et lattes et des tOles en
vue de limiter tout acces au riverains ou personnes qui ne sont pas autorisées a pénétrer
I"acces. Des ouvertures faciliteront I'acces piéton et des camions lors de livraison des matériaux
ou sorti des déblais.

De concert avec les responsables hospitaliers, la meilleure fagcon de sécuriser les ressources
humaines et matérielles nécessaires pour les travaux sera étudiée. Des kits d’hygiene et de
secours, réfectoire, réseau d’évacuation eaux usées seront disponibles tout au long du chantier.

c) Cloture et fin du chantier

La levée de chantier et sa cl6ture sera fait a la fin des travaux, apres visite et réception de la
supervision. L'avis de fin de cloture prendra en compte I'évacuation du matériel et des déblais
ainsi que le nettoyage du site du chantier a son état d’origine.

d) Nettoyage et nivelage du terrain

Le lieu des travaux sera nettoyé et exempt de tout saleté, tous débris seront nettoyés avant de
procéder a I'implantation.

e) Tracé de Fondation (Implantation)

Cette étape est la base de l'ouvrage a implanter, ainsi le tracé doit étre précis et réalisé avec
les matériels qu’il faut, en se servant de piquets, bois, ficelle, clous etc. pour bien représenter
sur le sol la géométrie en plan de la fondation (ou plan de distribution).

Les travaux d’'implantation comprendront principalement les salles nouvellement ajoutées qui
seront construites et également celles qui sont agrandies.

2) Fouille

Pour une meilleure répartition des charges, la fouille se réalisera pour la mise en place des
semelles filantes. Il faut mentionner que la fouille se fera a une profondeur de 1.00m sur une
largeur de 50cm sur tout le périmetre de la fondation. Les produits de fouille seront
immédiatement évacués hors du chantier aprés la fouille.

3) Foncage
Le foncage se fera sur toute la fouille a une profondeur de 5 cm en utilisant du gravier concassé
avant la mise en place du béton de propreté.
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4) Béton de propreté

Il sera appliqué sur toute la longueur de la fouille a une profondeur de 5 cm et sera dosé a 150
kg/m3.

5) Semelle (Ferraillage et bétonnage)

Les semelles seront de 1.50x1.50m sur 1.40m de profondeur (1.00m au fond fouille et 0,40 en
base de la semelle) et placées aux endroits indiqués sur le plan et seront constituées
d'armatures 5/8" (Acier 16) sur 2 nappes, espacés de 15cm. Le ferraillage se réalisera avec des
aciers 5/8" qui seront espacés de 15 cm dans les deux sens jusqu’a 75cm de part et d’autre de
I’axe des colonnes. Le béton des semelles sera dosé a 350kg/m3, une couche de béton de 40
cm d'épaisseur sera coulée sur toute la surface en base des semelles. Voir le plan de ferraillage
semelle.

6) Libage ou longrine (Ferraillage et bétonnage)
Le libage sera de 50cm de large et 20cm de hauteur finis, le ferraillage se réalisera avec 8 tiges

d’aciers 1/2" et des cadres en 3/8" qui seront espacés de 20 cm. Le béton des libages sera dosé
a 350kg/m3, et sera coulée sur tout le périmetre du fond de fouille sur une largeur de 50 cm.

Des attentes d’aciers 1/2" seront laissées le long du libage et prolongées jusqu’au chainage
inferieure du mur soubassement en magonnerie de bloc, espacées de 60cm. Voir le plan de

ferraillage libage.

7) Colonne / poteau

a) Ferraillage colonne principale

Les colonnes principale commenceront depuis la semelle de fondation et auront 8 unités
d’aciers 5/8” et les cadres seront doublées et réalisés avec des aciers 3/8” qui seront espacés
de 20cm pour la partie noyée dans la maconnerie de fondation, espacés de 10cm au droit des
colonnes en partie inférieure et supérieure la colonne sur une longueur de 60cm dans les deux
zones critiques et de 20cm dans I'espace comprise entre ces 60cm. Voir plan de ferraillage
colonne principale.

b) Ferraillage colonne secondaire

Les colonnes secondaire commenceront a partir du ferraillage de la dalle du radier et auront 4
unités d’aciers 1/2” et les cadres seront doublées et réalisés avec des aciers 3/8” qui seront
espacés de 10cm au droit des colonnes en partie inférieure et supérieure de la colonne sur une
longueur de 60cm et de 20cm dans I'espace comprise entre ces 60cm. Voir plan de ferraillage
colonne secondaire.

c) Béton Colonne principale

Les colonnes principale seront de dimension 25x25cm s’étendent depuis la base de la semelle
passant par le plancher plafond de 3.00m hauteur et qui seront prolongées en facade principale
du batiment jusqu’au 4.80m dans la partie de la toiture en tdle. Le bétonnage des colonnes
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sera réalisé en deux temps, une premiere partie sur 1.50m de hauteur avant le chainage
intermédiaire et une 2éme partie de 1.30m apreés le chainage intermédiaire. Le béton sera dosé
a 350 kg/m3 de béton.

d) Béton Colonne secondaire

Les colonnes secondaires seront de dimension 15x15cm, qui seront commencées et placé lors
du ferraillage de la dalle du radier et s’étendent jusqu’au dalle en hauteur en béton armé ou
toiture en téle. Le bétonnage des colonnes sera réalisé en deux temps, une premiéere partie sur
1.50m de hauteur avant le chainage intermédiaire et une 2éme partie de 1.30m apres le
chainage intermédiaire. Le béton sera dosé a 350 kg/m3 de béton.

8) Maconnerie de Fondation

La maconnerie de fondation, du soubassement sera réalisée en bloc de béton de 30*20*40 sur
une profondeur de 90cm en fond de fouille et sera prolongé sur 0.80m de hauteur jusqu’au
soubassement suivant le nivellement du plancher bas. La pose des blocs sera arrétée a 30 cm
de part et d'autre de I'axe des colonnes pour mieux faciliter I'ancrage des bétons aux blocs. Le
mortier de pose sera dosé a 300 Kg/m3 de gachage.

9) Remblayage du soubassement

Un remblayage avec des remblais venant d’un banc d'emprunt approprié sera réalisé sur toute
I'espace comprise entre les tranchées de fouille. On s'assurera, qu'il soit bien damé. Le
compactage sera fait par couche de 20cm jusqu’au niveau du soubassement.

10) Chainage

a) Chainage Inférieur

La maconnerie de fondation et les colonnes seront liées par un chainage inférieur ferraillé de 6
unités d’aciers 1/2” avec des cadres réalisés en acier 3/8” qui seront espacés de 10 cm au droit
des colonnes sur une longueur de 50cm et de 20cm dans I'espace comprise entre ces 50cm,qui
sera lié et réalisé au méme moment du radier général de 15cm d’épaisseur. Voir plan de
ferraillage.

b) Chainage Intermédiaire

Un chainage intermédiaire de 4 unités d’acier 1/2” sera dressé sur les sept (7) premieres
rangées de la maconnerie de bloc de la superstructure. Les cadres seront réalisés avec des
aciers 3/8"” qui seront espacés de 10cm au droit des colonnes sur une longueur de 50cm et de
20cm dans I'espace comprise entre ces 50cm. Voir plan de ferraillage.

Il est a faire remarquer qu’au niveau des facades a réparer, en lieu et place d'un chainage
intermédiaire on aura de préférence une bande sismique.

Des tiges d’attentes de renforcement au niveau du chainage intermédiaire seront placés et
prolongés jusqu’au au niveau des ouvertures fenétres, ces tiges seront de 2 unités d’aciers
1/2”, de cadre d’aciers 3/8" et espacés de 20cm.

c) Chainage supérieur / des ouvertures portes et fenétres
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Un chainage supérieur de 4 unités d’acier 1/2”" sera dressé sur les dernieres rangées de la
maconnerie de bloc de la superstructure au niveau des ouvertures portes et fenétres. Les
cadres seront réalisés avec des aciers 3/8" qui seront espacés de 1.00m au coté gauche et droit
des ouvertures portes et fenétres.

d) Chainage des poutres longitudinales et transversales

Toute la maconnerie de la superstructure et toutes les colonnes seront liées par des poutres
en dessus des rangées de blocs qui seront du type longitudinales et transversales. Elles seront
ferraillées d’aciers 5/8” (armatures longitudinales, armatures de chapeau et de montage) et
d’aciers de peau 1/2” suivant les dispositions du plan de ferraillage, avec des cadres réalisés en
acier 3/8” et dont I'espacement respectera les dispositions fournies dans le plan. Voir plan de
ferraillage poutre transversale et longitudinale)

11) Ferraillage parquet (radier)

Apres le compactage du parquet et le ferraillage du chainage inferieure, un quadrillage d’acier
1/2”de maille 20cm x 20cm d’une seule nappe, relié au chainage inférieur se réalisera sur tout
le parquet.

12) Béton Chainage Inférieur et Parquet (radier)

Pour s'assurer d'une bonne prise de bétonnage entre le chainage inférieur et le parquet, on
fera le coulage du béton en méme temps. Le béton dalle du radier sera de 12cm et sera dosé
a 300 kg/m3 pour le chainage et pour le parquet.

Seront placés au niveau du parquet des tiges d’attentes de pose fait avec une unité d’acier de
1/2" en attente espacé de 80cm le long de la pose de bloc qui sera fait, et également des tiges
de renforcement seront placés au niveau des ouvertures portes et prolongées jusqu’aux
poutres, ces tiges seront de 2 unités d’aciers 1/2”, de cadre d’aciers 3/8” espacés de 20cm.

13) Elévation de blocs

Pour I'élévation, on utilisera des parpaings creux de dimension 15x20x40 cm. La 1ére pose de
bloc pour la superstructure se fera sur une hauteur de 1.32m (6 rangées) sur toute la
maconnerie de fondation jusqu'a 15 cm de I'axe des colonnes, a I'exception des ouvertures
portes. Les blocs seront posés selon le principe de la magonnerie chainée (voir le plan de la
maconnerie). La 1lére élévation de blocs sera chainée avec les colonnes par le chainage
intermédiaire.

La 2eme élévation de blocs sera sur une hauteur de 1.08m (5 rangées) jusqu’en dessous des
poutres et sera chainée d'une ceinture ferraillée de 4 unités d’acier 1/2" et de cadres en acier
3/8", espacé de 20cm au niveau des linteaux de portes et méme dosage que les autres
chainages.

Une 3¢ élévation de bloc sera faite au niveau de la face principale du batiment sur une hauteur
de 1.20m (5 rangées) apres la dalle en béton armé et une derniére rangées de bloc (0.20)
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jusgu’au niveau de la toiture en téle suivant la dénivellation de la toiture facilitant le support a
la fixation du toit. (Voir le plan de coupe).

14) Béton Chainage intermédiaire et dessus des ouvertures fenétres et portes (linteaux) et

en dessous du toit principale en tole.

Le béton du chainage intermédiaire et dessus des ouvertures fenétres et portes sera de 20cm
et sera dosé a 350 kg/m3. lls seront ferraillés de 4 unités d’acier 1/2" et de cadres en acier 3/8",
espacé de 20cm. Le ferraillage et le bétonnage sera fait jusqu’au support de mur sur 1m de part
et d’autre de 'ouverture.

Le béton de chainage intermédiaire sera fait également au-dessus des murs en élévation qui
sera érigés apres la poutre pour supporter la toiture en téle au niveau de la face principale du
batiment.

15) Dalle de toiture en béton armé

a) Ferraillage et bétonnage

La dalle de toiture principale sera d’épaisseur 16cm et celle de la facade devant qui supporte la
toiture en tole sera de 12cm. Elles seront ferraillées avec des aciers 3/8" et 1/2" qui seront
portés dans les deux sens en double nappe pour la dalle principale et d’'une seule nappe pour
la dalle de la facade devant. Le quadrillage sera de 10x20cm, les aciers 1/2" seront placés en
partie transversale et les aciers 3/8”en partie longitudinales. Le béton sera dosé a 350 kg/m3.

16) Toiture en tole

La construction de la toiture en tole sera en structures métallique et recouverte en tole d’acier
inoxydable. Les toles seront de type trapeze, vissées au structure, et I'ossature métallique sera
en profilé 2"x4"x24" et 1"x2"x24' d’épaisseur 3/8" et soudé. Cette construction s’étendra au
niveau des services de la facade principale plus précisément au niveau des salles
d’hospitalisations, 3 salles de privée, des box consultation et du bureau chef de service. La
toiture aura 50cm de débordement vers I'extérieure de part et d’autre du mur en magonnerie
(Voir plan de toiture)

17) Revétement et finition en crépissage et enduissage

a) Crépissage et enduissage des murs du soubassement

Tous les parements extérieurs des murs du soubassement du batiment seront revétus de
couche de finition en crépissage et enduissage. Le mortier de finition en crépissage et
enduissage sera dosé a 400 kg/m3 de mélange.

b) Crépissage et enduissage du batiment

Tous les parements de murs intérieurs et extérieurs, dalle de plafond, colonne, retombées de
poutres, arétes et lignes seront revétus de couche de finition en crépissage et enduissage. Le
mortier de finition en crépissage et enduissage sera dosé a 350 kg/m3 de mélange.
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e) Peinture

A I'exception des surfaces qui seront carrelées, toutes les autres surfaces crépies et revétues
d’enduit, seront peinturées (parements intérieurs et extérieurs du batiment, des différentes
salles incluant plafond, etc.). L'application de peinture sera faite ainsi : une couche de primer
et de deux couches de peinture.

Des couches de peinture en vert gazon seront appliqués en partie inférieure, a mi-hauteur des
murs et la couleur blanche a la partie supérieure du mur et le plafond.

f) Carrelage

Le revétement en céramique sera fait au niveau de toutes les salles du site. Les carreaux de
céramique qui seront posés au niveau parquet ou plancher seront de dimension 45cmx45xm
de couleur blanche et seront posés a coulis de ciment sur chape de béton.

Les carreaux de céramique au niveau des blocs sanitaires seront posés au niveau des murs,
seront de dimensions 20cmx40cm de couleur blanche, texture lisse et seront posés a coulis de
ciment sur le mur.

Des plinthes en céramiques seront poses au bas des murs, de dimension 8cmx45cm, de couleur
blanche, de textures lisses et seront posés a coulis de ciment.

18) Menuiserie

a) Menuiserie (portes des services), bureau et bloc sanitaire

Le montage et |a fixation de portes seront faits au niveau des différents services. Les portes
seront d’un battant et de deux battants, du style porte structure hépitaux de bonne qualité
avec joue en vitre au milieu en partie supérieure de la porte. Les portes a un seul battant seront
de dimension 1m x 2.10m de hauteur et celle a deux battants seront de 2m et 1.20m x 2.10m
de hauteur. Elles seront de couleur bleue pale.

Les portes des blocs sanitaires et bureau seront en métal de porte ordinaire, elles seront d’un
seul battant de dimensions 0.60mx2.10m de hauteur pour les blocs sanitaire et de
1.00mx2.10m pour celle des bureaux et toutes de couleur blanche.

b) Menuiserie (portes en vitres)
Le montage et la fixation de portes en vitre seront faits au niveau des différents services et

salles concernées. Elles seront du types persiennes, de vitres claires.

19) Soudure et Ferronnerie

Des grillages (joues) en ferronnerie seront fabriqués et installés au-dessus au niveau des
fenétres extérieures du batiment. Des portes d’entrée en ferforgé a joues (sous forme de
grillage en ferronnerie) seront fabriqués et installés au niveau de l'entrée principale du
batiment et de |”entrée des salles d’attentes.
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Le grillage des fenétres et des portes d’entrée seront en profilé 1" et couvert de couche
anticorrosive.

20) Electricité

Toute la structure sera alimentée de courant électrique, de systeme d’éclairage, de systeme
d’alerte. Le systeme d’alimentation en énergie principale a I'avenir sera I'énergie solaire et
Electrique, dont le systéme électrique sera construit pour s’adapter au systeme électrique de
base choisi. Les équipements de distribution intérieure et extérieure, tableaux principaux et
secondaires, safety Switch pour pompe et breakers, conduits de fil, sorties pour prises
encastrées, sorties pour lumiere, boite de raccordement, appareils d'éclairage répondront aux
normes d’installation électrique.

Tout le systeme électrique sera de basse tension, sur des circuits séparés, facilitant a tout
moment le changement du systeme d’alimentation et de la distribution en respectant les codes
de couleurs (Phase, Neutre, Mise en terre). Le systeme électrique aura un tableau électrique
de sécurité supportant tout le circuit du batiment et protégeant le batiment contre tout court-
circuit ou choc et également un tableau électrique de distribution séparant les différents
circuits du batiment et pouvant supportant plus de 30 circuits (voir plan d’électricité)

a) Au niveau des salles de soins.

Toutes les prises seront de type 15A-120V «protégée enfant», mise a part la salle de stérilisation
dont les prises seront de type 15A-220V. Les systéemes d’éclairage seront de type LED
fluorescent de 1000 Lux pour les salles d’opérations, de 200 Lux pour les blocs sanitaires et les
autres salles privées et autres salles de services de 400 Lux.

b) Au niveau des chambres / salle privée

Toutes les prises des chambres également seront du type 15A-120V «protégée enfanty.
L'éclairage général de la chambre sera sur variateur, commandé a partir du lit et a I'extérieur
de la chambre. Il sera de type fluorescent de 400 lux. Toutes les chambres seront munies d'une
détection incendie.

21) Climatisation
Des climatiseurs seront installés au niveau des salles privées et des 2 salles d’Operations. lls
seront de marque Wespoint, fixés en hauteur sur bracket et dont leurs capacités seront de
12000 BTU pour les salles privées et de 24000 BTU pour les salles d’opération.

22) Plomberie Sanitaire
Tout le systéme de plomberie sera construit dans le but de faciliter et d’assurer une gestion

efficace des eaux usées et eaux de vannes du batiment et protéger I'environnement de
I"hopital. Les matériels utilisés au niveau du systéme de drainage et d’alimentation seront de
bonnes qualité et pérennes.

a) Alimentation en eau

RENOVATION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT CHIRURGIE DE L'HOPITAL IMMACULEE CONCEPTION DE PORT-
DE-PAIX ZANMI LASANTE / SECTION INFRASTRUCTURE
Page 10 of 14



Le systeme d’alimentation et de distribution de I'eau au niveau des services sera fait selon les
normes dans le but de favoriser I'accés adéquat de I'eau au niveau de toute la structure du
batiment.

L’alimentation en eau au niveau des services et bloc sanitaire seront de type SCH40 3/4" et
1/2".

b) Drainage des eaux

Le drainage des eaux usées des WC sera construit séparément des eaux de vannes des douches,
des lavabos et des éviers. Celui des WC sera collecté dans une fosse septique et celui des autres
systéemes sera collecté dans une fosse d’épuration.

Tout le systéme de drainage des WC seront du type SCH40 de dimension 4" sous terre, et celui
des autres systemes sera du type SCH40 2", avec pente minimale facilitant I'écoulement des
eaux vers les fosses septiques et d’épurations.

Des tuyauteries de drainage pour la chute d’eau pluviale seront mises autour du toit pour
faciliter I'’évacuation des eaux de la toiture. Le drainage sera fait de tuyau 3" SCH40 vers le bac
de drainage.

c) Installation des appareils sanitaires

Tous les appareils sanitaires seront installés conformément aux normes techniques de pose.
Toutes les salles des blocs sanitaires seront munis de support de bonne qualité pour papier
toilette, serviette, savon et également celle des personnes en situation handicap (PSH) de
support d’accessibilité facilitant la circulation adéquate.

Les lavabos et les éviers seront mis sur cabinet. Tous les appareils sanitaires (Lavabos, Eviers,
WC) seront en porcelaine vitrifié de couleur blanche et de marques Gerber a I'exception des
éviers des blocs opératoires qui seront de type « Evier de Brossage » congu a cet effet, de
dimensions appropriées pour le brossage des bras et des mains et seront fait d’acier inoxydable.
Un systeme de tank a pression sera installé sur le systeme de distribution de I'eau en vue
d’augmenter la pression d’amenée d’eau au niveau des appareils sanitaires.

La mise en place et l'installation de 4 chatodo de 500 Gallons sera faite au niveau du toit,
alimentant les différents appareils sanitaires des services, sera surmonté d’une pompe d’eau
de type Goulds de dimension 1HP et le tank a pression galvanisé de capacité 42 Gallons

d) Construction de fosse septique

Il sera construit une fosse septique pour la collecte des eaux usées (Uniqguement les eaux des
WC). La fosse septique sera de dimension utile de 50m3, de deux compartiments, construite
en maconnerie de bloc, dont la premiere fosse sera de 2/3 du volume de total de la fosse.
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Les semelles seront de 80cmx80cm, constituées de 10 tiges d'acier 1/2" de part et d'autre,
espacé de 15cm et seront reliées par un libage de 30cm de large x20 cm de hauteur sur tout le
périmetre de la fouille, constitués de 6 tiges d'acier 1/2" et transversales 3/8", espacés de 20cm.
Les colonnes seront de dimension 20cmx20cm et ces tiges seront constitués d'armatures
longitudinales de 6 tiges 1/2" et transversales de 3/8", espacés de 10 cm et de 20cm. Le béton
dalle du fond de la fosse sera de 12cm et celui de la toiture sera de 15 cm, ferraillé d'acier
d'armature 1/2" et 3/8" portés dans les 2 sens, les mailles seront de 10x20cm en une seule
nappe. Des ouvertures (trappe de visite) seront laissées au niveau des 2 compartiments et
seront de 60cmx60cm. (Voir le plan de la fosse)

e) Construction de fosse d’épuration
Il sera construit une fosse d’épuration pour la collecte des eaux de vannes et des douches. La
fosse d'épuration sera de dimension utile de 12.5m3 en maconnerie de bloc.

Les semelles seront de 60cmx60cm, constituées de 8 tiges d'acier 1/2" de part et d'autre,
espacé de 15cm et seront reliées par un libage de 30cm de large x12 cm de hauteur sur tout le
périmétre de la fouille, constitués de 6 tiges d'acier 1/2" et transversales 3/8", espacés de 20cm.
Les colonnes seront de dimension 20cmx20cm et ces tiges seront constitués d'armatures
longitudinales de 4 tiges 1/2" et transversales de 3/8", espacés de 10 cm et de 20cm. Des
palettes en béton armé sous forme de dalle seront faites pour la fosse, seront de 12cm
constituées d'acier d'armature 1/2" et 3/8" portés dans les 2 sens, les mailles seront de
10x20cm en une seule nappe.

Des matériaux de remplissage seront constitués de moellons, graviers et sable seront mis dans
la fosse pour infiltration des eaux. Du volume total de la fosse, elles seront de 40% (moellons),
de 20% (Graviers) et de 30% sable). (Voir le plan de situation)

23) Aménagement Paysager
Les travaux d'aménagement paysager et parterre seront fait a I'avant et a I'arriere du batiment

tel qu’indiquer sur le plan. La mise en place des plantes et gazon seront faits au niveau du
parterre.

24) Acces
Des accés en marche d'escalier et rampe seront construit aux 2 entrées latérales et a I'lavant du
batiment facilitant I'acces du site au piéton. Les rampes d'acces seront de 5%, facilitant I'acces
adéquat au PSH, et auront des bandes antidérapantes le long de la rampe d'acces et des mains
courantes aux 2 cotés de la rampe et de la marche d'escalier.

’acceés en marche d’escalier sera arrété au méme niveau de la magonnerie en fond de fouille
sur une hauteur de 1.00m pour faire suite a I'espace d’entrée de la facade principale du

batiment qui sera fini elle-méme au méme niveau du plancher bas du magonnerie de fondation.

25) Pictogramme et visibilité
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Toutes les salles seront identifiés suivant le service par des pictogrammes (figures et lettrages)
ainsi que les blocs sanitaires avec séparation Homme et femmes.

Généralités

26) Faconnage

a) Coffrage
Le coffrage se réalisera avec des planches brutes standardisées, des plywoods 3/4", des étais
métalliques et des bois 2"x4". Dans certains cas, on utilisera des bois 2" x 2" et du fil a ligaturer.

b) Enrobage

Le coffrage est a réaliser de maniere a laisser de part et d’autre de la piece a coffrer un espace
minimal de 3cm entre les aciers et la planche.

Il est recommandé d’utiliser des écartements pour bien respecter I'enrobage. Ces écartements
seront réalisés sur le chantier.

c) Décoffrage
Le temps minimal pour la prise du béton d’un ouvrage doit étre respecté avant le décoffrage.

27) Gachage du mortier ou du béton

La surface de gachage doit étre bien aménagée, plane, propre et dégagée de tout ce qui n’est
pas nécessaire au gachage.

a) Mortier

Pour le gachage du mortier, avant de verser de I'eau, assurez-vous que le mélange a la pelle du
sable et du ciment soit bien fait. D’abord le sable, en suite du ciment selon le dosage nécessaire.
Déplacer le tas deux ou trois fois jusqu’a obtenir une couleur uniforme ou I'on ne pourrait plus
distinguer le sable et le ciment afin d’avoir un meilleur résultat.

Pour verser de I'eau, on creuse un cratere au milieu du mélange, selon que |I'on veut avoir un
mortier maigre, moyen ou gras, on y verse deux tiers de I’eau nécessaire. On déplace a nouveau
la gachée deux ou trois fois pour une bonne homogénéisation. On creuse a nouveau un autre
cratere et on y verse le restant d’eau en mélangeant a nouveau tout le tas.

b) Dosage :
1-  Mortier maigre 1 : 8 (1 portion de ciment pour 8 portions de sable) ou dosage 200
Kg de Ciment /m3 de sable.
2-  Mortier moyen 1:6 (1 portion de ciment pour 6 portions de sable) ou dosage 300
Kg de Ciment /m3 de sable.
3-  Mortier gras 1:4 (1 portion de ciment pour 4 portions de sables) ou dosage 400 kg
de Ciment/m3 de sable.
Le dosage en eau, dépend du dosage en ciment et de I"humidité du sable qu’on utilise.
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Approximativement, pour un mortier moyen, 200 litres (53 gal) d’eau sont nécessaires pour
obtenir Im3 de mortier. Généralement, I'objectif c’est d’avoir un mortier plastique. Dans la
réalisation de nos travaux, nous utiliserons surtout le mortier moyen.

28) Béton

Pour le gachage du béton, c’est une opération simple et rapide. Il est facile a la bétonniere et
parfois un peu difficile a la main. Cependant, pour des petits travaux, on est bien obligé de le
réaliser a la main. Tel, est le cas pour des petits travaux de réhabilitation que nous aurons a
réaliser.

Type et Qualité du béton
a) Type

Le type de béton a surtout rapport avec son dosage en ciment, sable et gravier. Ainsi, on

peut avoir :

1- Un béton de type Classique, dosé entre 300 a 350kg de ciment pour 1 m3 d’agrégats.
Un dosage qui est souvent connu sous la dénomination Anglo-Saxonne (1 :2 :4).

2- Un béton de type Fondation, dosé entre 200 a 250 kg de ciment pour 1 m3 d’agrégats.
Un dosage souvent connu sous la dénomination Anglo-Saxonne (1 :3 :6).

3- Un béton de type Ouvrages spéciaux, dosé a 400 kg de ciment pour 1 m3 d’agrégats. Un
dosage qui est souvent connu sous la dénomination Anglo-Saxonne (1 :1.5:3).

Dans le cadre de nos travaux, le béton a réaliser ou le besoin se fera sentir, sera de type

classique.

b) Qualité

La qualité d’un béton a surtout rapport avec son dosage en eau. Ainsi on peut avoir un
Béton : Tres ferme, Ferme, plastique, mou et trés mou.

Pour la qualité du béton dans la réalisation de nos travaux, elle sera plastique, ferme ou
tres ferme, dépendamment de la compréhension technique du Superviseur en ce qui
concerne le travail a réaliser.

Dosage en eau /m3 de béton

Volume d’Eau (litre) Qualité

151 litres ou 40 gallons Trés Ferme
175 litres ou 46 gallons Ferme

200 litres ou 53 gallons Plastique
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