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SYNOPSIS DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Référence RFP-AVANSE-2019-06 

Date d'émission 03 septembre, 2019 

 Titre Recrutement Une(1) ou Deux(2) Firmes pour les travaux de 

réhabilitation électrique et de réaménagement du Centre de 

Traitement et d’Elimination de déchets dangereux – 509 

Sanitation. 

 

Résumé succinct Appel d’offres pour recruter Une(1) ou deux(2) Firmes 

spécialisées en Réhabilitation électrique & Réaménagement 

espace d’Incinération et Stérilisation d’un Centre de traitement 

dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.  

Bureau de soumission 

Adresse physique  

 

  

 

Veuillez soumettre les propositions à la réception de nos locaux :  

Service des Sous-Contrats 

AVANSE 

 

2, Rue Gérard Babiole, Haut du Cap, Cap Haïtien  

 

 Ou  

 

au  local sis à Pétion-Ville, Plaza GN, #48 rue Metellus, suite 

204. 

Les applications soumises par email ne seront pas prises en 

considération. 

Date limite de réception des 

questions 

06 Septembre 2019 à 16 heures 

Date limite de réception des 

offres. 

13 Septembre 2019 à 16 heures 

Contact  Service des Sous-Contrats 

Email : avanse_subcontracts@dai.com 

Type de contrat prévu Le type de contrat prévu sera à prix fixe mais pourra être modifié 

en fonction de la meilleure proposition soumise.  Le 

soumissionnaire est invité à présenter un budget détaillé qui 

comprendra les frais de service de facilitation.  Le budget soumis 

inclura également les frais administratifs ainsi que les frais de 

transport, etc. Les paiements seront effectués sur la base de la 

réussite des objectifs et basés sur le calendrier de paiement prévu 

en Annexe A, Article A.5. 

Base d’attribution du Contrat L’attribution sera faite sur la base de la meilleure offre 

qualité/prix.  Le contrat sera attribué au soumissionnaire dont 

l'offre finale représente la meilleure valeur combinée des facteurs 

techniques (qualité) et de coûts (prix). 

mailto:avanse_subcontracts@dai.com
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1. INTRODUCTION ET BUT 

1.1 But 

Le projet AVANSE (Appui à la Valorisation du Potentiel Agricole du Nord pour la Sécurité 

Economique et Environnementale), financé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement 

International (USAID), invite les offrants qualifiés à soumettre des offres pour des travaux de 

réhabilitation et de réaménagement du Centre d’Elimination et de Traitement de déchets 

dangereux. 
 

1.2 Bureau de soumission  

Les adresses de soumission listées dans le Synopsis (réf p.4) sont les seuls points de contact pour 

AVANSE aux fins du présent appel d'offres.  Tout Soumissionnaire éventuel qui ne parvient pas 

à  soumettre ses questions ou son offre à l’une de ces bureaux assume l'entière responsabilité dans 

le cas où il/elle (s) ne reçoit (reçoivent) pas de communication du Projet (pour modifications, 

réponses aux questions, etc.) avant la date limite indiquée. 
 

1.3 Mise en contexte  

 

Le projet AVANSE cherche à mettre en place : 

D’une part ; 

 

LOT1.  Un Centre de traitement et d’élimination de déchets dangereux en Haïti,  plus précisément dans la 

région de Port au Prince nécessite des équipements grands consommateurs d’électricité.  Pour diminuer 

l’utilisation de combustible fossile, l’énergie solaire doit être mise à profit pour maintenir l’alimentation 

permanente du site et des équipements et d’utiliser une génératrice uniquement pour le travail proprement 

dit des gros équipements en utilisation. D’où la nécessité de centraliser et de synchroniser les circuits 

électriques de façon sécuritaire pour une performance maximale.  Aussi, il faut s’assurer d’une protection 

maximale du site à travers un circuit de gicleur alimenté avec de l’eau en permanence circulant dans tous 

les zones à risque d’incendie. Ce document constitue l’étendue des travaux à effectuer pour la 

réhabilitation électrique et de sécurité pour un centre de traitement et d’élimination de déchets dangereux.   

 

D’autre part ; 
 

LOT2. Un Centre de traitement et d’élimination de déchets dangereux dans la région métropolitaine de 

Port au Prince nécessite un réaménagement de bâtiments pour les rendre capables de répondre à  de telles 

fonctions. Ce réaménagement de l’espace doit être fait pour permettre de placer des équipements dans des 

salles appropriées en fonction de leurs caractéristiques et des besoins en termes d’alimentation en eau, au 

gaz, en électricité et en combustible. Aussi, les questions sanitaires doivent être revues pour mieux 

accommoder le personnel en fonction du poste de travail et des équipements accessoires.   
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1.4 Type de contrat prévu  

AVANSE prévoit l’attribution d’un contrat à prix fixe.  Ce type de contrat peut être modifié en 

fonction de la meilleure proposition soumise.  Le soumissionnaire est invité à présenter un budget 

détaillé qui comprendra les frais de service de facilitation.  Le budget soumis inclura également 

les frais administratifs ainsi que les frais de transport.  Les paiements seront effectués sur la base 

de la réussite des objectifs et basés sur le calendrier de paiement prévu dans l’article  A.5 

Calendrier de Paiement, dans l’Annexe A. 

2. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX OFFRANTS 

2.1 Instructions générales 

Les offres sont dues à la date limite et devront être soumises aux adresses listées dans le Synopsis. 

Les offres tardives seront rejetées, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion 

d’AVANSE. AVANSE se réserve le droit de ne pas évaluer une proposition non recevable ou 

incomplète.  La soumission à AVANSE d’une proposition constitue une offre et indique que le 

Soumissionnaire adhère aux Termes et Conditions de cet Appel d'Offres et de toutes ses annexes. 

Toutefois, AVANSE se réserve également le droit de mener des discussions et/ou négociations 

qui peuvent nécessiter au Soumissionnaire de réviser son offre.  La soumission d’une offre 

n’oblige, en aucune façon, AVANSE à l'attribution d'un contrat.  

 

Tous les documents du Soumissionnaire liés à cet appel d'offres doivent être en français.  Les 

offrants ne seront pas remboursés pour les frais associés à la préparation ou la soumission de leurs 

offres.  AVANSE ne peut en aucun cas être tenu responsable pour ces coûts. 

Les offrants sont tenus d'examiner pleinement toutes les instructions et les spécifications 

contenues dans le présent Appel d’Offres.  Ne pas les observer sera donc au risque du 

Soumissionnaire. 

 

Les Offrants soumettront leurs offres sur version papier.  Un (1) original et deux (2) copies de 

l’Offre technique sont requis dans une enveloppe (portant la mention « Offre Technique ») ainsi 

qu’Un (1) original et deux (2) copies de l’Offre financière (portant la mention « Offre 

Financière ») dans une autre enveloppe.  Les deux enveloppes devront être scellées et combinées 

sous pli unique, qui  portera  le numéro de l’Appel d’Offres ainsi que le titre de l’activité. 

 

Les offrants doivent confirmer par écrit que leur offre est valide pour une période de quatre-vingt-

dix (90) jours.  Si un élément de la demande est modifié, tous les autres termes et conditions qui 

n'ont pas été modifiés dans ce présent appel d’offres restent valides.  Les offrants doivent accuser 

réception de toute modification dans leur lettre d'accompagnement. 

 

Les Soumissionnaires doivent: 

1. Fournir tous les renseignements requis par l’Appel d’Offres ; 

2. Respecter les délais établis dans le synopsis de l’Appel d’Offres ;   

3. Soumettre une lettre d'accompagnement signée (Se référer à l’Annexe B) ; 

4. Utiliser et soumettre les formulaires prévus dans les Annexes au besoin. 
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2.2. Lettre d’accompagnement  

Une lettre d'accompagnement doit être jointe à la proposition sur l’entête de la société du 

Soumissionnaire  et signée par un Représentant autorisé avec cachet / sceau de l'entreprise (Voir 

Annexe B comme modèle). La lettre d’accompagnement doit comprendre les éléments suivants :  

● Titre et Référence de l’Appel d’Offres ; 

● Prix proposé ; 

● Attestation de validité de 90 jours 

● Attestation de la non-provenance d’un pays interdit par le gouvernement américain 

● Attestation de réception de toute modification à l’Appel d’Offres.  

2.3 Questions en ce qui concerne l’Appel d’Offres 

Chaque Soumissionnaire est chargé de lire et de bien comprendre les termes et conditions du 

présent appel d'offres. Toutes les communications concernant cet appel d'offres doivent être 

envoyées uniquement au service émetteur. Les questions, demandes d'éclaircissements ou de 

renseignements supplémentaires doivent être soumises par courriel ou par écrit et remis au Bureau 

des Sous-contrats d’AVANSE au plus tard à la date et l'heure spécifiées dans le Synopsis (réf. 

P4). Seules les communications écrites seront considérées. Aucune question ne sera répondue par 

téléphone ou en personne.  Les questions et demandes de précisions et les réponses y afférant 

seront communiquées par écrit à tous les Soumissionnaires  qui ont manifesté leur intérêt à cet 

appel d’offres. Toute information verbale reçue d’AVANSE ou d’un employé d’AVANSE  ou 

autre entité ne doit pas être considérée comme une réponse officielle à toute question relative à 

cet appel d’offres. 

 

3. INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES OFFRES TECHNIQUES  

Les offrants  doivent soumettre une proposition technique qui répond aux exigences décrites dans 

l’Annexe A  Cahier des charges technique, et démontrer sa capacité à mener à bien les objectifs 

nécessaires dans les délais impartis.   La proposition technique peut dévier du cahier de charges 

techniques si le soumissionnaire veut proposer une autre méthodologie plus appropriée. 

 

Les propositions techniques doivent inclure les éléments suivants :  

 
Approche technique :  

- Compréhension du mandat : La description des services proposés versus les objectifs, les 

spécifications et orientations techniques indiquées dans l’article A.1 Termes de Référence 

dans l’Annexe A ;  

 

- Méthodologie : La proposition doit établir la manière dont le soumissionnaire réalisera 

le travail pour atteindre les objectifs fixés.  Il indiquera dans un ordre séquentiel les 

différentes étapes qui seront combinés les facteurs : temps-ressources humaines et 

moyens disponibles. 

 

Approche de gestion :  

Cet élément doit inclure une liste du personnel que le Soumissionnaire affectera à la réalisation 

du travail.  La proposition doit décrire l’expérience et les capacités que disposent des membres 

de l’équipe proposée pour mener à bien  l’activité technique.  Une copie de chaque CV sera 

jointe à la proposition. 
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3.1 Expérience pertinente 

La proposition technique doit également contenir des informations sur l’expérience pertinente à 

cette proposition sous forme d’une liste des contrats obtenus pour le même type de service et de 

durée similaire.  Ces contrats doivent avoir été entrepris dans les cinq (5) dernières années. 

L'information fournie doit être indiquée dans un tableau, et doit comporter le nom et l'adresse des 

organismes pour lesquels les services ont été effectués, une description du travail effectué, la 

durée et la valeur des contrats et un numéro de téléphone actuel d'un représentant responsable de 

l'entreprise (Voir annexe F). 

3.2 Services spécifiques  

AVANSE requiert les services décrits en détail dans l'Annexe A, Cahier des charges technique. 

Prière de se référer à l’Annexe A pour plus d'informations sur les objectifs et les résultats attendus. 

 

Pour cet appel d'offres, le projet AVANSE veut recruter Une(1) ou deux (2) firmes dans le but  

d’avoir un Centre de Traitement de déchets bien aménagés et bien équipés pour renforcer la 

compagnie 509 Sanitation.  
 

La période de performance est prévue pour  huit (8) semaines à partir de l’attribution du contrat.  

Il est entendu qu’à cette date, le Soumissionnaire aura satisfait les spécifications et livrables 

techniques décrites  dans l’Annexe A ; Cahier des charges technique, Article A.4. 

 

3.3 Conditions d’éligibilité 

Les conditions d’éligibilité à cet Appel d’Offres sont les suivantes :  

 

 Etre légalement reconnu depuis au moins deux (2) ans auprès des services nationaux 

concernés lors de la soumission (MAS/MCI) etc;  

 

 Etre détenteur d’un quitus fiscal à jour;  

 

 Etre détenteur d’un numéro d’identification fiscal (NIF) ; 

 

 Etre détenteur d’une patente pour l’exercice fiscal en cours; 

 

 Etre basé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince est un plus, si non être disposé 

à voyager pour fournir les services requis; 

 

3.4 Critères d’évaluation  

Les critères suivants seront utilisés lors de la sélection de la Firme/Organisation: 

 Avoir au moins un (1) an d’expérience dans les travaux similaires; 

 Avoir la capacité de démontrer dans la proposition technique les stratégies à mettre sur place pour 

des travaux spéciaux (Voir la liste des travaux définis dans les Termes de références ; page 18 de 

l’appel d’offres). 
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Les Soumissionnaires seront évalués selon les critères suivants :  

 

 

Critères d’évaluation  
Points 

maximum 

Points obtenus par le 

Soumissionnaire 

1. Nombre de travaux similaires exécutés  dans le 

domaine ; mises à niveau physiques et électriques 

(au moins 1 travail similaire dans chaque domaine). 

20  

2. Capacité démontrée à installer certains 

équipements comme : boiler et autoclave. 
20  

3. Niveau de cohérence et de qualité du Cahier de 

charge technique. 

 

25 

 

 

 

4. Capacité à mener à bien les travaux  demandés 

dans les délais impartis (personnel clé et CVs- 

matériels/équipements nécessaires) à fournir. 

 

20  

5. Proposition financière acceptable, projetant une 

provision budgétaire pour réaliser  les activités. 

 

15  

 TOTAL 100  

 

N.B. : Les soumissionnaires dont leurs offres sont inférieures à 60% seront rejetés 

 

4. INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION  DE L’OFFRE FINANCIÈRE 

Figure à  l’Annexe  E,  deux modèles de budget pour guider les offrants dans la formulation de 

leur offre financière qui doit être appuyée avec des  informations aussi détaillées que possible 

(narratif).  Une version Excel sera également fournie sur demande.  Le budget  doit être soumis 

en Gourdes et en deux versions : une version qui identifie les coûts par catégorie budgétaire et 

une deuxième version qui identifie les coûts par livrable.   

 

Les produits ou services sollicités font l’objet d'une exonération de TVA comme prévu par les 

lois haïtiennes dans le cadre du contrat principal d’AVANSE.  Le sous-traitant est responsable de 

toutes les taxes et frais applicables sur les revenus, la rémunération, les permis, les licences et 

autres taxes et redevances requises. 

 

5. DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR DÉTERMINER LA RESPONSABILITÉ DU 

SOUMISSIONNAIRE 

 

5.1 Responsabilité générale 

AVANSE ne signera aucun contrat  avec un Soumissionnaire avant de s'assurer de la 

responsabilité de celui-ci. Lors de la détermination de responsabilité d’un Soumissionnaire, les 

éléments suivants seront à soumettre  pour être pris en considération: 
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1. Une copie de la Patente pour l’exercice fiscal en cours ; 

2. Une copie du Quitus fiscal à jour ; 

3. Une preuve d'un numéro DUNS (expliqué ci-dessous et les instructions contenues 

dans les Annexes C et D) ; 

4. La confirmation que la source et la nationalité des produits ou des services ne sont 

pas d'un pays interdit (expliqué au point 6.3) ; 

5. La capacité à respecter les termes de livraison ou d'exécution requis ; (lettre de 

référence à l’appui) ;  

6. Une présentation des expériences pertinentes. 
 

5.2 Système de numérotation de données Universel (DUNS) 

Il est obligatoire pour le Soumissionnaire de fournir un numéro DUNS à AVANSE. Le Système 

de numérotation de données Universel est un système développé et réglementé par Dun & 

Bradstreet (D & B) qui attribue un identifiant numérique unique, considéré comme un «numéro 

DUNS», à chaque entité commerciale. 

 

Toutes les entreprises américaines et étrangères qui reçoivent des accords de sous-traitance ou 

ordres d’achat d'une valeur de $25.000 ou plus sont obligés d’obtenir un numéro DUNS avant la 

signature d’un contrat. Les entreprises sont exemptées de cette obligation si leur revenu brut 

global de l'année d'imposition précédente est inférieur à $300.000. AVANSE exige que les 

Soumissionnaires signent une déclaration d'auto-certification (Annexe D) si le Soumissionnaire 

demande  une exemption pour cette raison. 

 

Pour les Soumissionnaires qui devront obtenir un numéro DUNS, voir Annexe C -  Instructions 

pour obtenir un numéro DUNS.  

Pour ceux qui n'ont pas besoin d'obtenir un numéro DUNS, voir Annexe D: Auto certification 

d'exemption de DUNS. 

 

6.  PROCESSUS DE SELECTION ET D’ATTRIBUTION 

 

6.1 Base d’attribution de Contrat 

 

L’attribution sera faite sur la base de la meilleure offre qualité/prix.  Le contrat sera attribué au 

soumissionnaire dont l'offre finale représente la meilleure valeur à l'aide d'une combinaison des 

facteurs techniques (qualité) et de coûts (prix). 

 

L’émission du présent appel d’offres (RFP) n’oblige en aucune façon l’attribution d’un contrat 

par AVANSE et les soumissionnaires ne seront pas remboursés pour les frais associés à la 

préparation de leurs offres. 

 

AVANSE peut attribuer un marché sans discussions avec les soumissionnaires.  Par conséquent, 

les offres initiales doivent contenir les meilleures conditions du soumissionnaire du point de vue 

technique et prix. 
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6.2 Processus de sélection  

  

Les documents de proposition reçus resteront fermés jusqu'à la date d'échéance de réception des 

plis.  Ils seront stockés dans un endroit sûr et verrouillé jusqu’à leur ouverture officielle.   

 

Une fois les plis ouverts, ils seront examinés par AVANSE pour déterminer les propositions qui 

sont complètes et répondent aux conditions d’éligibilité.  Un comité d'évaluation composé d'un 

minimum de trois (3) personnes sera convoqué, et chaque membre du comité recevra une copie  

de cette sollicitation et devra signer une déclaration de Non-Conflit d'intérêt. Le comité 

d’évaluation examinera les offres techniques et financières et déterminera celles qui répondent 

aux conditions d’acceptabilité.  Avant de sélectionner une soumission, AVANSE peut contacter 

les Soumissionnaires afin de demander des éclaircissements sur  des éléments de leurs offres qui 

sont jugés incohérents ou qui portent à confusion.  

 

L’offre qui aura obtenu le meilleur score global sera retenue et une vérification sera faite pour 

s'assurer que le Soumissionnaire est responsable et que le prix est compétitif et raisonnable. 

6.3 Source et  Nationalité   

 

Selon le code géographique inclus dans son contrat, AVANSE ne peut se procurer des biens et 

services des pays interdits par l’USAID.  Les pays autorisés par le code géographique 937 sont : 

Les États-Unis, Haïti, et «pays en développement» autres que «les pays en développement 

avancés ». Une liste des « pays en développement » ainsi que les « pays en développement 

avancés » peut être trouvée aux adresses suivantes :  

 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/aidar et 

 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310mab.pdf 

 

AVANSE doit vérifier la source et nationalité, des biens et des services et s'assurer qu’AVANSE 

ne se procure pas des biens ou services en provenance des pays interdits énumérés par le Bureau 

du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) comme pays sanctionnés. La liste actuelle des pays sous 

sanction globale comprennent: Cuba, Iran, Corée du Nord, le Soudan et la Syrie. Les 

marchandises ne peuvent pas transiter ou être assemblées dans les pays sanctionnés, et le vendeur 

ne peut être enregistré dans un pays interdit.  

 

En soumettant une proposition en réponse à cet appel d'offres, les Soumissionnaires confirment 

leur conformité avec les exigences de Source et Nationalité, pour les biens et services  offerts et 

que ces biens et services sont conformes au Code géographique et aux exclusions pour les pays 

interdits décrits ci-dessus. 

 

7. LIVRABLES PRÉVUS APRÈS ATTRIBUTION  

Après attribution d’un accord de sous-traitance, les livrables détaillés dans l’annexe A, article A.4 

seront à soumettre selon les délais fixés par AVANSE.  Les livrables doivent confirmer que les 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/aidar
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310mab.pdf
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activités ont été réalisées de manière satisfaisante. Le Soumissionnaire devra décrire en détail les 

coûts proposés par livrable dans la proposition financière. 

 

Une facture pourra être soumise basée sur le calendrier de paiement en Annexe A, article A.5. 

Chaque rapport doit être soumis avant la date d’échéance et approuvé par AVANSE avant qu’un 

paiement ne puisse être effectué.  

 

8. INSPECTION ET ACCEPTATION 

L’équipe technique d’AVANSE chargée de l’activité  inspectera les services pour déterminer si 

les activités sont effectuées de manière satisfaisante. Le sous-traitant est responsable de 

l’application des mesures correctives, qui peuvent être exigées par le chef de Projet AVANSE à 

la suite de cette inspection. 

 

9. REPRESENTATIONS ET ATTESTATIONS  DE CONFORMITE 

Les Soumissionnaires doivent être conscients des conditions générales d’un contrat résultant de 

cet appel d'offres.  Le Soumissionnaire choisi devra se conformer à toutes les représentations et  

les attestations de conformité énumérées dans  l'Annexe G.  

 

10. ÉTHIQUE  EN  PASSATION DES MARCHES  

Ni paiement ni préférence ne sera effectué par le Soumissionnaire, ou par tout membre du 

personnel AVANSE, dans une tentative d'influencer les résultats de l'adjudication. AVANSE 

traite tous les rapports  de fraude  ou abus très au sérieux. Les actes de fraude ou de corruption ne 

seront pas tolérés, et les employés d’AVANSE et / ou sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires 

de subventions qui se livrent à ces activités feront face à de graves conséquences. De telles 

pratiques sont contraires à l'éthique et  illégales. Le Soumissionnaire ou le personnel AVANSE 

peut signaler toute infraction à l'éthique et à la conformité  via un appel anonyme et gratuit au 

Hotline +1 855-603-6987, via le site DAI, ou par courriel à FPI_hotline@dai.com. DAI  assure 

l'anonymat et un examen sérieux et impartial du traitement des informations fournies. Une telle 

infraction peut entraîner l'annulation de l'achat et la disqualification de la participation du 

Soumissionnaire dans cet appel d’offres et dans les marchés futurs. Les contrevenants seront 

signalés à l'USAID, et par conséquent, peuvent être signalés au Ministère de la Justice des États-

Unis pour être inclus dans la liste des parties restreintes, les empêchant de participer à l'avenir à 

toute activité financée par le gouvernement des États-Unis.  

 

Les offrants doivent fournir des informations exactes et complètes en réponse à cette sollicitation. 

La pénalité pour les réponses fausses est prescrite à l'article 1001 du Titre 18 du Code des États-

Unis. 

 

De plus, AVANSE prend très au sérieux l’utilisation des fonds de l'USAID pour  financer des  

terroristes ou des groupes  de soutien  aux terroristes, ou d'autres parties en échange d'une 

protection. Si les terroristes, les groupes ou d'autres parties tentent d'extorquer ou réclamer des 

paiements de votre entreprise,  vous devez  signaler immédiatement l'incident à l’équipe 

d’enquête et de prévention de  fraude  mentionnée au numéro et courrier électronique ci-dessus.   
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En soumettant une proposition, les Soumissionnaires certifient qu'ils n'ont pas  ou ne tenteront 

pas de solliciter des préférences auprès  des employés d‘AVANSE,  et qu’ils ne fournissent  pas 

de fonds  à des terroristes ou des groupes appuyant les terroristes.  
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11. ANNEXES 

Annexe A :   Cahier des charges technique 

A.1 TERMES DE REFERENCES  

 

TRAVAUX ELECTRIQUES & SYSTEME DE GESTION D’INCENDIE  

CENTRE D’ELIMINATION ET DE TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX  

_______________________________________________________  

 
I. DEFINITION DES TRAVAUX. -  

Pour installer le centre de traitement et d’élimination des déchets dangereux, l’énergie électrique doit y 

être disponible en tout temps. Un couplage harmonieux entre le courant produit par génératrice et ce issu 

d’énergie solaire. D’une part il faut installer une génératrice diesel capable de supporter les équipements 

qui ont une demande élevée et une centrale solaire pour suppléer aux plus faibles demandes. Le transport 

du courant en moyenne tension doit permettre de réduire les pertes techniques D’autre part, il faut installer 

les circuits d’alimentation des équipements au point d’installation selon les recommandations des 

fabricants et aussi   alimenter tous les bâtiments du site à travers des circuits sécurisés de faible tension. 

Sur un autre plan, il faut mettre en place un circuit d’eau pour gérer le feu en cas d’incendie et installer les 

appareils d’air conditionnés dans les espaces ou il est absolument nécessaire.    

 

CONTENU DES INTERVENTIONS / CADRE DU BORDEREAU DES PRIX. - 

Les travaux à réaliser comportent les 4 parties suivantes : 

 

A. INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR UN SYSTEME HYBRIDE SOLAIRE / 

GENERATRICE 

B. INSTALLATION SPRINKLER SYSTEM POUR UN CENTRE DE TRAITEMENT ET 

D’ELIMINATION DE DECHETS DANGEREUX 

C. INSTALLATION DE SYSTÈME DE CLIMATISATION 

D. INSTALLATION D'UNE GENERATRICE DE 100 KW ET INSTALLATIONS SOLAIRES 

 

En vue de faciliter le choix sur la meilleure proposition, le cadre de bordereau de prix qui fait état des 

différentes interventions à réaliser aux niveaux de chacune des parties ci-dessus identifiées est présenté  

en détails en dessous.  
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A. INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR UN SYSTEME HYBRIDE SOLAIRE / 

GENERATRICE 

1 Equipements et réseaux de distribution UNIT QTY   

2 Circuits monophasés     

3 Circuit de raccordement 300A Panelboard 100A au banc de 

transformateurs de 30KVA 

UN 60   

4 Panel board, 300 A, 3 poles, 600V, 16 espaces incluant circuit 

breakers et main breaker 

UN 1   

5 Circuit Hot, 120V, 2KW UN 2   

6 Circuit Four Electrique 50KW, 1 Pole UN 1   

7 Circuit Autoclave 10KW, 3Ph UN 1   

8 Circuit Incinerateur, 240V, 2.5KW, 1Ph UN 1   

9 Circuit Boiler, 240V, 1.5KW, 1 Ph UN 1   

10 Circuits Climatiseurs 36,000BTU, 240V, 1 Ph UN 3   

11 Circuit pompe à eau 240V + démarrage automatique UN 1   

12 Circuits éclairage     

13 Circuits luminaires bâtiments (#12 multibrins) FF 4   

14 Circuits prises (#12 multibrins) FF 4   

15 Réseau Eclairage solaire     

16 Luminaires et autres     

17 Luminaires bâtiment principal     

18 Luminaires plafonniers UN 13   

19 Luminaires LED appliques murales pour extérieur Solaire 20W UN 5   

20 Luminaires extérieurs     

21 Item reserve     

22 Prises     

23 Prises duplex 15A, 115V UN 28   

24 Conduits EMT fichés pour son et image     

25 Conduits EMT 3/4" fichés FF 1   

26 Reseau Moyenne Tension     

27 3 Poteaux en bois 40' incluant 3 transformateurs de 25KVA et 

accessoires de raccordement MT, Ligne Moyenne tension avec 

accessoires de raccordement MT, 3 transformateurs de 25KVA 

avec accessoires de raccordement MT et BT. 

UN 1   

28 Mise a la Terre MALT     

29 Reseau de Mise a la terre, incluant "Site specific engineered design", 

"Soil resistivity testing, and "Compliance testing" 

FF 1   

30 TOTAL EQUIPEMENTS ET RESEAUX DE DISTRIBUTION     
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B. INSTALLATION SPRINKLER SYSTEM POUR UN CENTRE DE TRAITEMENT ET 

D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX 

 INSTALLATIONS  D'UN SYSTEME DE GESTION DE 

L'INCENDIE / A MORNE A CABRITS 
UNIT QTY   

 Equipements et réseaux de distribution      

        

31 Courbes galvanises 1"¼ UN 24.00   

32 Raccords galvanises 1"¼ UN 35.00   

33 Unions galvanises 1"¼ UN 16.00   

34 Gicleur d'incendie système d'extinction d'incendie Protection pendentif UN 24.00   

35 T Galvanises 1"¼ UN 24.00   

36 Reduceur galvanises 1"¼ x ¾" UN 24.00   

37 Conduits galvanises 1"¼ x 20' UN 35.00   

38 Ball valves NIPCO UN 4.00   

39 Pompe 150PSI Autonome 75 GPM UN 1.00   

40 Support mécanique de la tuyauterie UN 24.00   

41 Foot valve 1"¼ UN 2.00   

        

42 TOTAL MATERIELS PROTECTION INCENDIE     

      

      

 

 

C.    INSTALLATION DE SYSTÈME DE CLIMATISATION 

Item Desciption Unité Quantité     

  1- Equipements         

43 Mini split climatiseur 36,000 BTU Unité 1     

44 Mini split climatiseur 24,000 BTU Unité 1     

45 Mini split climatiseur 36,000 BTU Unité 2     

46 Total Equipements          

            

  2- Matériels de réfrigération           

47 Tuyau cuivre ¾’’; 5/8’’ ; ½’’ ; 3/8’’  Rouleaux 9     

48 Raccords et courbes cuivre Pakage 1     

49 Cylindre Réfrigérant 410 A Unité       

50 Bases en métal Unité 4     

51 Barres Armaflex isolation ¾’’ , 5/8’’ , ½’’ Pakage 1     

52 Appareil á souder Unité 1     

53 Discharge line filter dryers 3/8’’ OD Unité 4     

54 Fil électrique / néoprène 12-3 et 10-3 Rouleaux 1     

55 Colliers et Chevilles en plastique - vis - etc Package 1     

56 Installation des  climatiseurs Package 4     

            

57 Total Matériel de réfrigération         
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  3- Matériel d'alimentation électrique         

58 Safety switch 100 ampères - Tuyau EMT 1’’ et ¾’’ Unité 4     

59 Fil néoprène # 12/3 avec ground Rouleaux 4     

60 Braker double 40 amps Unité 4     

61 Fil néoprène # 10/3 avec ground. Rouleaux 4     

62 Load center waterproof 8 circuits Unité 1     

63 Lignes d’alimentation pour climatiseurs Package  4     

64 Total Matériel d'alimentation électrique         

65 Total Système Climatisation         

 

 

D.       NSTALLATION D'UNE GÉNÉRATRICE DE 100 KW ET INSTALLATIONS SOLAIRES 

 FOURNITURE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES D'UNE 

GENERATRICE  

UNIT QTY   

66 Piece de rechange pour service mensuel FF 24   

67 Main d'oeuvre pour service mensuel UN 24   

68 Circuit de raccordement 300A Transfer Switch au banc de 

transformateurs de 75KVA 

UN 60   

69 Transfert switch 300A 3 poles GE ou equivalent UN 1   

70 Circuits electriques de raccordement de la generatrice de 80KW au au 

transfert switch 

UN 40   

71 Generatrice triphase 100 KVA fonctionnant au Diesel de marque 

Caterpilar avec insonorisation ou equivalent 

UN 1   

72 Citerne 1000 gallons diesel UN 1   

73 Préparation de siège à génératrice  UN 1   

74 Livaison Génératrice au site UN 1   

75 Essai et calibration UN 1   

 TOTAL INSTALLATIONS GÉNÉRATRICES     

      

76 FOURNITURE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR 

UN RÉSEAU SOLAIRE  

    

77 Système photovoltaique avec panneaux 250W UN 12   

78 Batteries 12 volts 220 Deep Cycle + accessoires UN 24   

79 Onduleur de 5 KW triphasé UN 2   

80 Accessoires de raccordements electriques, incluant connecteurs et 

cables 

FF 1   

81 Controleur de charge Solaire UN 2   

82 Lampes solaires 60 W plus poteau de fixation UN 10   

83 Accessoires de fixation mecaniques des panneaux FF 4   

84 TOTAL INSTALLATIONS SOLAIRES     

      

85 TOTAL INSTALLATIONS ELÉCTRIQUES      
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ANNEXE I  

 

GESTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

METHODOLOGIE D’EXECUTION. -  Pour la réalisation de ces interventions, le soumissionnaire doit 

noter que les espaces sont sous contrôle sécurisé et règlementé d’une part et de l’autre que le site doit 

continuer à fonctionner tous les jours aux horaires habituels. Il doit indiquer clairement la méthodologie 

qu’il compte utiliser pour y opérer, incluant les outillages, la liste et les compétences de son personnel 

d’intervention 

CHRONOLOGIE D’EXECUTION - Ces interventions doivent être réalisées dans un délai ne 

dépassant pas Huit (8) semaines, tout en prenant en compte que le centre doit continuellement 

fonctionner tous les jours selon ses horaires habituels. 

ACCES AUX LIEUX. - Le Client prendra toutes les dispositions pour rendre l’accès aux lieux possible 

aux besoins des équipes d’intervention, évidemment dans la tranche des heures de fonctionnement allant 

de 8h A.M à 6 h p.m., les fins de semaine y comprises. 

ASSURANCE, CONTROLE QUALITE, SUPERVISION. – Les matériels à acheter seront vérifiés par 

le superviseur selon les normes prévues à cet effet. Les travaux seront contrôlés par le Superviseur et un 

représentant du Client avant toute suite y relative. 

PAIEMENT.- Les paiements se feront sur présentation de décomptes approuvés par le superviseur, 

accompagnés d’une demande de paiement. 

CARACTERES DU CONTRAT.- Le contrat sera établi entre le Client DAI et l’entreprise retenue pour 

les travaux. Si pour une raison non dépendante du Client, l’entrepreneur aurait mal réalisé les interventions, 

le Client procèdera au contrôle des travaux réalisés, puis aux suivis de paiement de ces travaux en question 

et mettra fin au contrat sans aucune poursuite y relative. 

GARANTIE DES FOURNITURES ET TRAVAUX. – Toutes les fournitures devront être garanties 

selon les prescriptions du Fournisseur, les travaux pour une durée minimale de deux (2) mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RFP-AVANSE-2019-06 

   

  

 

19 
 

A.2 TERMES DE RÉFÉRENCES  

 

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT   

 

Centre de Traitement et d’Élimination de Déchets Dangereux 

 

A. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Une série de travaux doit être réalisée pour rendre fonctionnel le site de traitement et d’élimination 

de déchets dangereux.  Il faut un réaménagement intérieur pour mettre en place certaines facilités comme 

des toilettes et une infirmerie, aménager des salles de travail, installer les structures pour installer certains 

équipements comme incinérateur, boiler et autoclave et clôturer le centre. Les travaux à réaliser sont 

classés en 7 groupes:  

1- Aménagement de site pour incinération et stérilisation 

2- Aménagement d’espace de traitement   

3- Mise à niveau général du Site 509 SANITATION 

4- Aménagement d’entrepôt pour d’entrepôt de déchets 

5- Aménagement du dépôt d’une salle de logistique et de sécurité 

6- Clôture de l’espace de traitement de déchets  

7- Travaux spéciaux 

 

I. Aménagement d’espace d’incinération et de stérilisation 

Il est question d’aménager 2 espaces de travail, une salle de 9 m x 8 m pour installer l’incinérateur et 

le Boiler et une autre de 12 m x 8m pour la stérilisation. Après traitement, les déchets sont acheminés soit 

à l’incinérateur ou à l’autoclave.  L’autoclave est alimenté par vapeur issu du boiler. Le boiler et 

l’incinérateur sont alimentés au diesel et par conséquent sont placés dans la même espace. Cet espace aura 

une température beaucoup plus élevée due à la chaleur dégagée par les équipements. En conséquence cette 

salle doit être bien ventilée avec une fondation très forte à cause du poids de ces équipements et surtout de 

la vibration générée au cours du fonctionnement. Les spécifications techniques de ces équipements 

recommandent une base de béton armé de 20 cm.  

L’espace incinérateur- boiler doit être aménagé en 2 temps. La base en béton sera préparée d’abord 

afin de placer l’incinérateur à l’aide de grue mécanique et dans un deuxième temps ériger les murs, installer 

la toiture en tenant compte de la cheminée. L’alimentation en eaux, combustible et électricité doivent être 

effectuée.  Également dans cette espace de travail il faut installer un four électrique de 1700 oC et mettre 

en place un bain d’urgence et un système de lavage des yeux en cas d’accident.  L’espace doit avoir 3 

portes, dont une porte principale d’entrée de déchets, une porte d’accès à l’unité de traitement et une sortie 

de secours en cas d’urgence. Pour aménager cette salle d’incinération les travaux à effectuer sont : 

1- Mettre en place une fondation de 34 mètre linéaire sur une profondeur de 2 m avec 0.5 m de large 

2- Placement et coulage de 12 poteaux et socles en béton armé de 5.5 m de haut et 0.3 de large 

3- Bétonnage de la dalle parquet en double nappe Q350 et 0.2 m d’épaisseur 

4- Mur de bloc de ciment de 20 cm sur 70 mètres carrés avec ceinture médiane et ceinture finale.  

5- Installation de fer forgé sur 16 m par 1.5 m de haut 

6-  Installation de toiture métallique avec couverture en tôle @32 sur 100 m2 
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7- Installation de 2 portes métalliques de 1.2 m par 2.2 m de haut 

8- Installation de 2 bases en béton pour supporter 2 citernes 1000 l de combustibles 

9- Alimentation en eau pour incinérateur 

10- Alimentation d’eau décalcifiée pour boiler 

11- Mise en place de système d’évacuation de vapeur 

12- Alimentation et drainage pour évier spécial 

13- Alimentation et drainage d’eau pour bain d’urgence 

14- Alimentation et drainage d’eau pour système de lavage des yeux  

L’espace de stérilisation de 12m par 8 m ou l’autoclave sera installé doit être semi ouverte pour laisser 

la circulation d’air à cause de la température et vapeur d’eau qui s’y dégage.  Après stérilisation les déchets 

sont déchiquetés au shredder avant la disposition finale à la décharge publique. Il faut un surfaçage en 

béton et le cirage du paquet pour supporter ces équipements et faciliter la circulation de déchets vers l’unité 

de traitement. Les installations d’évier spécial, de bain d’urgence et de système de lavage des yeux en 

prévention d’accident avec alimentation et drainage d’eau doivent être effectuées.  Un système de 

récupération d’eau issue de la vapeur doit être installé.  Les travaux à réaliser dont: 

15- Reprise de mur en bloc de ciment de 12 m par 2m  

16- Installation de fer forgé sur 14m de long par 2m de haut 

17- Nivellement, renforcement et finition du paquet de 96 m2  

18- Reprise et renforcement de toiture métallique 

19- Alimentation et drainage d’eau pour autoclave.  

20- Alimentation et drainage pour évier spécial 

21- Alimentation et drainage d’eau pour bain d’urgence 

22- Alimentation et drainage d’eau pour système de lavage des yeux  

Voir  en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant :  

 CQ1_Plan Global du site Actuel ;  

 CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;  

 CQ3_Plan Actuel du Centre ;  

 CQ4_Plan du Centre Réaménagé ; et  

 CQ7_Salle de Stérilisation   

 

II. Aménagement de la salle de traitement de déchets dangereux  

C’est une salle de 13 m de long par 8 m de large pour manipuler les déchets dangereux soient 

chimiques ou biomédicaux. La salle doit être complètement fermée pour éviter l’entrée de poussière et 

climatisée afin d’être confortable pour les manipulateurs. Le plancher doit être revêtu en tuile blanc pour 

détecter toute trace de contaminants.  Elle doit être munie de 2 entrées principales, dont une pour le 

personnel et l’autre pour les déchets à traiter ainsi que d’une sortie d’urgence.  

Elle sera équipée de bains d’urgence et de système de lavage des yeux à être utilisés en cas 

d’urgence. La salle doit être séparée au ¾ en 2 à l’aide de comptoir avec alimentation en gaz et des éviers 

pour lavage d’urgence et dont une partie pour la manipulation des déchets chimiques et l’autre pour les 

biomédicaux.  Une partie de la salle sera découpée pour aménager une infirmerie munie de 2 lits pour 

répondre aux urgences en cas d’accidents. La salle est munie d’extincteurs et de système de détection et 

d’extinction de feu à eau et d’extincteurs chimiques. 
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Les déchets chimiques et pharmaceutiques qui peuvent dégager des vapeurs doivent être manipulés 

sous hotte chimique ou des comptoirs appropriés. L’entreposage temporaire de déchets à manipuler se 

fera dans des cabinets dédiés à cette fin. 

Les déchets biologiques et biomédicaux, qui peuvent dégager des odeurs et qui présente un risque de 

contamination humaine seront manipulés sous hotte biologique équipés de filtre HEPA. D’autres 

manipulations seront réalisées au comptoir. Des instruments de travail ainsi que les équipements de 

protection personnels sont entreposés dans des cabinets métalliques.    

  Les travaux à réaliser pour la conformité de cette espace comprend : 

1- Emmurement de 2 fenêtres de 1.2x2.4 m avec blocs de ciment 15 cm 

2- Remplacement de 2 fenêtres métalliques par 2 fenêtres vitrées 1.2 x 1.2 sécurisées au fer forgé. 

3- Installation de porte de sortie d’urgence finition métallique.  

4- Implantation d’une table de travail en béton de longueur 6 m par 1.5 m de largeur sur 1m de haut 

avec finition en porcelaine   

5- Installation de 2 éviers sur la table de travail aménagé pour lavage d’urgence 

6- Installation de système hydraulique (eau chaude et froide) et de gaz sur la table et du système de 

drainage 

7- Installation d’alimentation d’eau et de gaz pour 2 hottes et du drainage 

8- Installation de système hydraulique pour évier spécial (alimentation et drainage) 

9- Reprise du béton de paquet et revêtement en tuile. 

10- Installation de 2 portes double en aluminium 

11- Installation de système hydraulique pour bain d’urgence (alimentation et drainage) 

12- Installation de système hydraulique pour lavage des yeux 

13- Revêtement des murs (crépissage et enduisage)  

14- Reprise de la toiture pour placer un revêtement d’isolant 

15- Peinture générale 

Voir  en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:  

 CQ1_Plan Global du site Actuel ;  

 CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;  

 CQ3_Plan Actuel du Centre (Bâtiment 4);  

 CQ4_Plan du Centre Réaménagé ; et  

 CQ6_Salle de Traitement    

 

 

III. Mise à niveau du centre de traitement et d’élimination de déchets dangereux  

Pour rendre le site en mesure de faire le traitement et l’élimination de déchets dangereux certains 

aménagements sont nécessaires. D’une part il faut mettre en place une infirmerie à même de recevoir 2 

lits pour une unité d’urgence en cas d’accidents à même de fournir les premiers soins, mettre en place 3 

toilettes avec bain, une pour femme et 2 pour homme, aménager une chambre pour centraliser le contrôle 

électrique et une espace de contrôle des circuits d’eaux, placer des portes et un poste de secrétariat et de 

contrôle d’entrée des employés, sécuriser l’espace de travail.   

 Les travaux à effectuer sur un bâtiment existant (Bâtiment 4  / Centre) sont : 

1- Agréage de rampe et main courante pour entrer de personne à mobilité réduite 

2- Démolition d’une porte de 1.0 m et emmurement en bloc 15 
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3- Démolition d’un mur de 2.4 par 3 m pour mettre en place 2 portes  

4- Séparation d’une salle en 2 pour en faire 2 toilettes de 2 par 3 m chacune a l’aide d’un mur en bloc 

de ciment et installation d’un poteau en béton 

5- Ouverture de mur et installation de 2 fenêtres de toilettes 0.6m de large par 0.6 m de haut 

6- Finition de mur dans les toilettes et pose de tuile en céramique sur 30.0 m2 

7- Séparation d’espace de bol de toilette en bois contreplaqué   

8- Installation de 2 douches, 2 bols de toilette de 1 urinoir et de 2 lavabos 

9- Installation d’une porte dans chaque toilette  

10- Alimentation des 2 toilettes en eaux chaude et froide et mise en place du système de drainage. 

11- Agrandissement de salle de réception par Démolition de mur sur 2 m x 4 m  

12- Installation de porte d’entrée  

13- Aménagement de 2 cages techniques de 1.5 x 1.5 x 3 m avec porte 

14- Aménagement d’une salle d’infirmerie de 12m2, 3 par 4 m sur une hauteur de 4 m à l’aide de mur 

de séparation en bloc de ciment et finition de mur par crépissage et enduisage 

15- Aménagement de 2 toilettes dans la salle de stérilisation de 1.5 m par 2 m avec bol de toilettes, 

lavabo et bain 

16- Alimentation en eau drainage des toilettes à la salle de stérilisation 

17- Revêtement en tuile de céramique de l’espace d’accueil 

18- Installation de pompe hydraulique et citerne à pression pour alimenter le centre à partir d’un 

réservoir  

19- Installation de chauffe-eau  

20- Installation de château d’eau 1000 gallons pour maintenir l’eau courante en permanence 

21- Réhabilitation d’une fosse septique. 

22- Installation d’une fosse de récupération d’eau de 500 gallons en provenance de boiler 

Voir  en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:  

 CQ1_Plan Global du site Actuel ;  

 CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;  

 CQ3_Plan Actuel du Centre (Bâtiment 4);  

 CQ4_Plan du Centre Réaménagé; .et  

 CQ5_Zone d’Accueil & Administration ; 

 

 

IV. Aménagement d’entrepôt de déchets  

Après identification du type de déchets lors de l’inspection et la collecte, ils doivent être entreposés 

temporairement dans un espace approprié. Les déchets sont reçus par un personnel adéquat, vérifiés et 

contrôlés et enregistrés à la réception et entreposés temporairement avant le traitement.  Les déchets sont 

placés selon leur nature. L’espace d’entreposage de 33 m par 13 m est divisé en 2 grandes parties : une 

partie pour les déchets chimiques et l’autre pour les déchets médicaux.   

A partir d’un bâtiment existant (Bâtiment 3 / Entrepôt), certains travaux seront réalisés pour faciliter 

l’entreposage : 

1- Fermeture complète de l’espace en bloc de ciment : 2m de Haut par 92 m linéaire 

2- Séparation de l’espace en 2 salles sur une longueur de 13 m  

3- Placement d’une porte de 2 m pour faire la liaison entre les espaces  



RFP-AVANSE-2019-06 

   

  

 

23 
 

4- Mise en place de grandes portes de 2 mètres, un à chaque extrémité pour l’entrée de déchets.  

5- Aménagement d’un bureau de 9 m2 pour contrôler l’entrée et la sortie de déchets 

6- Réaménagement d’une espace à l’air libre pour placer des déchets en vrac : containers, drums et 

autres 

Voir  en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:  

 CQ1_Plan Global du site Actuel ;  

 CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;  

 CQ3_Plan Actuel du Centre (Bâtiment 4);  

 CQ4_Plan du Centre Réaménagé ;  

 CQ9_Entrepôt Actuel (Bâtiment 3) ;  et  

 CQ10_Entrepôt Réaménagé.  

 

V. Aménagement du dépôt, salle de logistique et salle de sécurité 

Le dépôt existant de 12 par 13 mètres (Bâtiment 1 en annexe) doit avoir certains aménagements de 

façon à y installer une espace pour conciergerie et une autre espace pour loger la sécurité. En même 

temps garder une espace de dépôts pour les pièces de rechange et d’autres commodités. Des travaux à 

réaliser sont: 

1- Séparation du dépôt avec un mur en bloc de ciment sur une longueur de 12 m par 4 m de haut 

2- Séparation de la salle aménagée en 2 par un mur de 4m de long sur 4 m de haut 

3- Installation de 3 portes de 1m chacune 

4- Démolition de 4 parties de murs 1.2 par 1.2m pour y placer 4 fenêtres 

5- Aménagement d’escaliers de sorties 1.2 m de large sur une hauteur de .8 m. 

Voir  en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:  

 CQ1_Plan Global du site Actuel ;  

 CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;  

 CQ11_Dépot Actuel (Bâtiment 1) ; et  

 CQ12_Dépot Réaménagé 

 

VI. Clôture du centre de traitement 

Le centre de traitement ou sont concentrées les activités et les équipements se trouvent sur un 

terrain de plus de 4 hectares. Il est nécessaire de l’isoler séparer du reste du terrain et des autres opérations 

de 509 Sanitation  à l’aide d’une clôture en grille métallique. Une grande barrière contrôlant l’accès doit 

aussi être placée à l’entrée ainsi qu’un portail donnant accès à l’entrepôt de déchets.   

Il faut placer: 

1- 480 mètre linéaire de grille métallique de 9 pieds  soutenue par de pieux 

2- Une barrière de 6m de large sur 2 battants 

3- Un portail de 1.2 m  

Voir  en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:  

 CQ1_Plan Global du site Actuel ; et  

 CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;  
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VII. Travaux spéciaux 

Lors des installations d’équipements, certains travaux d’ajustements seront exécutés sur demande des 

techniciens installateurs. Une équipe technique doit accompagner les techniciens pour: 

1- Participation à l’Installation d’incinérateur pour ajustement nécessaire 

2- Participation à l’Installation de boiler et autoclave et d’adoucisseur d’eau 

3- Participation à l’Installation de hotte chimique et de hotte laminaire 

 

La réalisation des travaux en question exigent la mise en place et l’exécution de  prérequis ou   

Travaux préliminaires   regroupés sous les rubriques suivantes :  

 

a. Mobilisation  

La mobilisation comprend l’installation sur place des moyens nécessaires pour garantir l’exécution 

complète des travaux. Il comprend le personnel technique nécessaire ainsi que les équipements. Elle 

comprend aussi l’installation de toilette mobile qui seront sur le site jusqu'à la fin des travaux de 

réaménagement. 

Il incombe à l’exécutant la dotation des ressources humaines et matérielles à l’accomplissement de 

tous les travaux avec la qualité et le temps requis. 

 

b. Terrassement 

On doit procéder aux fouilles de la surface jusqu’au niveau de profondeur indiquée, ce qui comprend 

le modelage du fond de fouille, extraction des terres en dehors de l’excavation, l’entreposage 

temporairement sur tapis imperméable et recouvert pour empêcher la dispersion par le vent ou la pluie. 

Ensuite le retrait des matériaux excavés se fait par chargement sur camion et envoyés à la décharge 

municipale.  

Les fouilles seront propres et aux niveaux prévus, en respectant les exigences de stabilité des coupes 

de terres. 

Compactage mécanique du fond d’excavation avec rouleau vibrant jusqu’à atteindre une densité au 

moins égale à 98% de la maximale obtenue par essai Proctor modifié. Le remblayage doit être réalisé 

avec du tout-venant issu de carrière accréditées par le Ministère des Travaux publiques Transport et 

communication d’Haïti (MTPTC). 

  

B. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Les considérations suivantes sont de nature générale et devront être prises en compte dans toutes les unités 

de travail affectant le béton et les mortiers, dans la dalle parquet ainsi que dans la maçonnerie et les 

éléments structurels avec du béton (colonnes). 

 

I. Provenance, qualité et préparation des matériaux 

Les agrégats pour mortiers et bétons devront provenir de roches dures et inertes, sans action sur les liants 

et inaltérables à l’air et à l’eau. Les gypseux et schisteux sont prohibés. 

Les sables proviendront de sablières agréées par le Ministère des Travaux Publics Transport et 

Communication d’Haïti. Ils ne devront pas contenir plus de 5% en poids d’éléments traversant le tamis à 

mailles de 0,2 mm de côté.  
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Pour le béton armé, ils seront de 12,5/25 ou de 5/15 suivant la densité des armatures contenues dans le 

béton armé. 

II. Ciments 

Les ciments pour le béton armé seront de qualité portland artificiel type 1 (CPA de la classe 35 ou 

45 N) conforme aux normes ASTM C- 150-762. L’emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis à 

l’agrément de l’ingénieur. 

 

III. Acier pour Béton 

Les aciers pour béton armé seront conformes aux indications et devrons présenter une limite 

d’élasticité nominale de 42 kgf/mm² (60000 psi) BSt 420/500 (fУ 60) et un allongement minimal à la 

rupture de 25%. Ils seront utilisés parfaitement propres, sans trace de rouille, peinture ou graisse. La 

résistance du béton doit répondre aux prescriptions de l’ASTM et de l’ACI 318. 

Le béton sera correctement compacté à l’aide d’un vibrateur d’aiguille afin d’obtenir un mélange le 

plus dense et homogène. La résistance minimum doit être de 25 MPa (Q300, dosé avec 300kg de ciment 

par mètre cube et taille maximale de gravier 20mm)    

Normes  Appliquées : 

ASTM et ACI 318  -  Acier de 420MPa (ASTM-A615 GR60) 

 

 

IV. Installations sanitaires et Hydrauliques  

On évitera d’utiliser des matériaux de différents types dans une même installation. Fourniture et 

installation d’un réseau de faible évacuation, encastré, constitué de tube de polychlorure de vinyle PVC – 

SCH 40 ASTM D-1785 de diamètre et épaisseur selon indiqué dans les plans.  

Normes Appliquées : Installation –  Normes Françaises- Document Technique Unifié/  NF  DTU 

60.33 travaux de bâtiment. Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC) : évacuation 

d’eaux usées et d’eaux de vannes. De manière spécifique  les normes se rapportent aux activités 

suivantes  : Implantation du parcours de la tuyauterie et de la situation des éléments de fixation; 

Présentation des tubes; Fixation des produits complémentaires pour le montage et la fixation à l’ouvrage; 

Implantation du parcours du collecteur;  Présentation à sec des tubes;  Déversement du sable dans le fond 

de la tranchée;  Descente et mise en place des tubes dans le fond de la tranchée;  Montage, connexion et 

contrôle de son bon fonctionnement et test de pression;  Exécution du remblai enveloppe.  

Les principales installations sanitaires du site se rapportant au centre sont les suivantes :  

1. Aménagement toilettes 

2. Mise en place station de lavage d’urgence 

3. Installation appareils plomberie et sanitaires. 

Les conduites disposeront de bouchons de fermeture, placés aux points d’entrée d’évacuation, jusqu’à 

réception des appareils sanitaires. Le réseau aura une résistance mécanique et sera étanche. 

V. Travaux spécifiques  

Pour mettre en place une espace sécuritaire pour incinérer les déchets dangereux ou pour les stériliser au 

besoin certains travaux doivent être exécuté à cette fin comme : 

1- Préparation de fondation  
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2- Maçonnerie de bloc renforcement colonnes existantes en béton,  

3- Préparation du site ou une mobilisation de mise en place des équipements. 

IMPORTANT :  

­ Les travaux au sol seront exécutés comme mentionner aux travaux préliminaires. 

­ Tous les travaux en béton seront conformes aux normes appliquées dans les sous- section C-II et 

CIII.  

­ Les murs en bloc seront conformes aux standards d’American Concrete Institute (ACI), 

American Society for Testing and Materials (ASTM), International Building Code de 

l’International Code Council (IBC) 

­ Exécution d’une couche principale de 15 cm d’épaisseur en maçonnerie, dans les murs de blocs 

creux de béton, à revêtir avec deux alvéoles, résistance normalisée B40 (4MPa) couleur gris, 

placée avec du mortier de ciment industriel couleur gris, l’épaisseur des joints doit être de 

10mm. Tous les joints doivent être remplis. Les deux faces visibles des agglomérés devront être 

planes et sans fissuration ni détérioration; celle destinées à être enduites seront suffisamment 

rugueuses pour assurer l’adhérence de l’enduit. 

­ La maçonnerie doit être monolithique, stable face aux efforts horizontaux, plane et d’aplomb. 

Elle doit avoir une composition uniforme sur toute sa hauteur et un bon aspect. 

Normes Appliquées :   

 ASTM C-90 spécification standard pour le béton des blocs de maçonnerie. 

 ACI 318 pour le béton  

 

VI. Structure métallique 

La structure métallique doit être réalisée avec des pièces simples de profilés en acier laminés à chaud 

finition avec impression antioxydant et fermés aux fermes, pannes ou piliers et avec union visée ou soudée. 

Les tôles agissant comme couverture doivent être appuyées sur des pannes lisses bien soudées aux fermes. 

La structure métallique doit être réalisée en atelier mais assemblée sur le site avec ancrages et doit avoir 

une couche de peinture anti rouille 

Normes Appliquées :  

 Les structures d’acier répondront aux normes ISO EN 10025 S275 JR avec des pièces de profilés 

laminés à chaud et ISO EN 1090-2 partie 2 en termes d’exigences techniques pour les structures 

d’acier; 

 

VII. Portes et Fenêtres 

­ Les portes et fenêtres sont métalliques et vitrés.  

­ Aucune structure en bois n’est requise dans le cadre de cet ouvrage 

VIII. Peinture Générale 

­ Une application manuelle de deux couches de peinture plastique couleur à choisir, finition mate, 

texture lisse. Préparation du support, application d’une couche de fond (primer) et application de 

deux couches de finition. 

­ On vérifiera que la surface à revêtir ne présente pas de reste d’applications précédentes de 

peinture, de tâches d’oxyde, de moisissure, d’humidité, de poussière, d’efflorescences. 
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ANNEXE I 

 

LISTE DES TRAVAUX À EFFECTUER   

    

1- Aménagement d'espace d’incinération et de stérilisation   

    

 a- Salle d'Incinération   

Item Description Unité Quantité 

1 Fondation   m3 34 

2 Socle et Poteaux en béton unité 12 

3 Remblai  m3 80 

4 Bétonnage armé double nappe Q350 m3 14.4 

5 Mur en Bloc 20 et double ceintures m2 70 

6  Installation de fer forgé sur 16 m par 1.5 m  m2 24 

7 Toiture métallique et couverture en tôle @32 m2 100 

8 Portes métalliques de 1.2 m par 2.2 m  Unité 2 

9 Bases en béton pour citernes 1000 l  Unité 2 

10 Système hydraulique pour Incinérateur Unité 1 

    

 b- Salle de Stérilisation   

11 Mur en bloc de ciment de 15 m   m2 24 

12 Renforcement et finition du paquet en béton  m2 100 

13 Renforcement toiture métallique m2 100 

14 Système hydraulique Unité 1 

    

15 Total Incinération et stérilisation    

    

2- Salle de traitement de déchets   
16 Emmurement fenêtres 1.2x2.4 m aux blocs 15  Unité 2 

17 Remplacement fenêtre en tôle par fenêtre vitrée 1.2 x 1.2 Unité 2 

18 Porte de sortie d’urgence finition métallique Unité 1 

19 Table de travail 6 m x 1.5 m x1 m finition porcelaine Unité 1 

20 Système hydraulique et de gaz sur la table de travail Package 1 

21 Système hydraulique et de gaz pour hotte Package 2 

22 Système hydraulique pour évier spécial  Package 1 

23 Reprise du béton de paquet et revêtement en tuile m2 100 

24 Installation de 2 portes double en aluminium Unité 2 

25 Système hydraulique pour bain d’urgence  Package 1 

26 Système hydraulique pour lavage des yeux Package 2 

27 Revêtement des murs (crépissage et enduisage)  m2 150 

28 Reprise de la toiture avec Isolant m2 100 

29 Peinture générale m2 150 
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30 Totale salle de traitement    

    

3- Mise à niveau du centre    

31 Agréage de rampe et main courante  Package 1 

32 Démolition de porte de 1.0 m emmurement en bloc 15 Package 1 

33 Démolition de mur 2.4 x 3 m et placer 2 portes  Package 1 

34 Séparation d’une salle en 2 avec mur 3 x 5 m Package 1 

35 Installation de fenêtres de toilettes 0.6 x 0.6 m   Package 2 

36 Finition de mur de toilettes en tuile en céramique  Package 30 

37 Séparation d’espace bol de toilette en bois contreplaqué  Package 2 

38 Installation douche, bol de toilette, urinoir et lavabos Package 2 

39 Installation de porte de toilette  Unité 2 

40 Installation de Système hydraulique de toilette Package 2 

41 Agrandissement de salle par Démolition de mur  m2 8 

42 Installation de porte d’entrée 1m renforcée  Unité 1 

43 Aménagement cage technique 1.5 x 1.5 x 3 m avec porte Package 2 

44 Aménagement d’une salle d’infirmerie de 12m2 Package 1 

45 Aménagement toilettes 1.5 x 2 m (wc , lavabo et bain) Package 2 

46 Revêtement en tuile du paquet de l’espace d’accueil  m2 40 

47 Installation de pompe hydraulique et citerne à pression Package 1 

48 Installation de chauffe-eau  Package 1 

49 Installation de château d’eau 1000 gallons  Package 1 

50 Réhabilitation d’une fosse septique Package 1 

51 Installation de fosse de récupération de 500 gallons  Package 1 

    
52 Total Mise à niveau   

    
4- Aménagement d'entrepôt de déchets   

53  Compléter murs en bloc de ciment : 2m de haut par 92 ml Package  1 

54  Séparation de l’espace en 2 sur 13 m de long Package  1 

55 Placement d’une porte de 2 m pour liaison des 2 salles   Unité 1 

56  Placement de 2 portes de 2 mètres  Unité 2 

57 Aménagement d’un bureau  9 m2 avec bloc  de ciment Package  1 

58 Nettoyage d'un espace de 13 m par 30 m Package  1 

 
 

  

59 Total Aménagement d'entrepôt de déchets   
 

 
 

  
5- Aménagement dépôt, salle logistique et salle sécurité   
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61 Mur de séparation en bloc de ciment 12 m par 4 m haut Package  

62 Mur de séparation en bloc de ciment 4m par 4 m d haut Package  

63 Installation de portes Unité 3 

64 Démolition de murs et placement de fenêtres Unité 4 

65 Aménagement d’escaliers de 1.2 m par 0.8 m Package  1 

    

66 Total Aménagement dépôt, salle logistique et salle sécurité  

 

 

  

6- Clôture et sécurisation du centre de traitement   
67 Clôture du centre en grillage métallique avec poteau support  ml 480 

68 Installation de barrière en grille métallique 6m Unité 1 

69 Installation de portail en grille métallique 1.2 m Unité 2 

    

70 Total Clôture    

    

7- Travaux Spéciaux   

71 Participation à Installation d’incinérateur  Package 1 

72 Participation à Installation de Boiler et autoclave Package 1 

73 Participation à Installation hotte chimique et hotte laminaire Package 1 

    

74 Total Travaux Spéciaux   

    

75 Grand Total   

    
 

 

  



RFP-AVANSE-2019-06 

   

  

 

30 
 

ANNEXE II 

GESTION DE l’EXECUTION DES TRAVAUX  

 

METHODOLOGIE D’EXECUTION. - Pour la réalisation de ces interventions, le soumissionnaire doit 

noter que les espaces sont sous contrôle sécurisé et règlementé d’une part et de l’autre que le site doit 

continuer à fonctionner tous les jours aux horaires habituels. Il doit indiquer clairement la méthodologie 

qu’il compte utiliser pour y opérer, incluant les outillages, la liste et les compétences de son personnel 

d’intervention 

CHRONOLOGIE D’EXECUTION - Ces interventions doivent être réalisées dans un délai ne 

dépassant pas Huit (8) semaines, tout en prenant en compte que le centre doit continuellement 

fonctionner tous les jours selon ses horaires habituels. 

ACCES AUX LIEUX. - Le Client prendra toutes les dispositions pour rendre l’accès aux lieux possible 

aux besoins des équipes d’intervention, évidemment dans la tranche des heures de fonctionnement allant 

de 8h A.M à 6 h p.m., les fins de semaine y comprises. 

ASSURANCE, CONTROLE QUALITE, SUPERVISION. – Les matériels à acheter seront vérifiés par 

le superviseur selon les normes prévues à cet effet. Les travaux seront contrôlés par le Superviseur et un 

représentant du Client avant toute suite y relative. 

PAIEMENT. - Les paiements se feront sur présentation de décomptes approuvés par le superviseur, 

accompagnés d’une demande de paiement. 

CARACTERES DU CONTRAT. - Le contrat sera établi entre le Client DAI et l’entreprise retenue pour 

les travaux. Si pour une raison non dépendante du Client, l’entrepreneur aurait mal réalisé les interventions, 

le Client procèdera au contrôle des travaux réalisés, puis aux suivis de paiement de ces travaux en question 

et mettra fin au contrat sans aucune poursuite y relative. 

GARANTIE DES FOURNITURES ET TRAVAUX. – Toutes les fournitures devront être garanties 

selon les prescriptions du Fournisseur, les travaux pour une durée minimale de deux (2) mois.  
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ANNEXE III 

 

LISTE DES SKETCHS & CROQUIS 

1. CQ1_Plan Global du site Actuel ;  

2. CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;  

3. CQ3_Plan Actuel du Centre (Bâtiment 4);  

4. CQ4_Plan du Centre Réaménagé ; 

5. CQ5_Zone d’Accueil & Administration   

6. CQ6_Salle de Traitement    

7. CQ7_Salle de Stérilisation ; 

8. CQ8_Salle d’Incinération   

9. CQ9_Entrepôt Actuel (Bâtiment 3) ;  et  

10. CQ10_Entrepôt Réaménagé ; 

11. CQ11_Dépot Actuel (Bâtiment 1)  

12. CQ12_Dépot Réaménagé 

 

La Firme doit fournir les livrables suivants : 

 

A.5 CALENDRIER DU PAIEMENT 

 

Lot I 
Livrables

  

Description Pourcentage 

à payer 

 

Date  Limite pour la 

Soumission des 

Livrables 

Livrable 1 Soumission du calendrier d’exécution des travaux et 

Plan de mobilisation 

10% après 

approbation 

23 septembre 2019 

Livrable 2 Fournir un rapport avec plans et dessins achevés pour 

les installations électriques du système Hybride 

Solaire / Génératrice.  

 20% après 

approbation 

01 octobre 2019 

Livrable 3 Fournir un rapport avec dessins et photos achevés 

démontrant l’installation du système Sprinkler. 

 30% après 

approbation  

10 octobre 2019  

Livrable 4 Fournir un rapport détaillé avec photos à l’appui 

démontrant l’installation du système de 

climatisation. 

15% après 

approbation  

 

18 octobre 2019  

Livrable 5 Fournir un rapport avec dessins/photos démontrant 

l’installation d’une génératrice de 100 KW et 

Installations Solaires. 

 

15% après 

approbation  

25 octobre 2019  

Livrable 5 

 

Vérification et approbation finale des travaux 10% après 

approbation  

31 octobre 2019 
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Lot II 
Livrables

  

Description Pourcentage à 

payer 

 

Date  Limite pour 

la Soumission des 

Livrables 

Livrable 1 Soumission du calendrier d’exécution des travaux  10% après 

approbation 

23 septembre 2019 

Livrable 2 Plan de mobilisation des ressources 10% après 

approbation 

23 septembre 2019 

Livrable 3 Soumission d’un rapport incluant les points suivants : 

- Aménagement de site pour incinération 

et stérilisation 

- Aménagement d’espace de traitement 

- Mise à niveau général du site 509 

Sanitation 

- Aménagement d’entrepôt de déchets 

- Aménagement du dépôt d’une salle de 

logistique et de sécurité 

 40% après 

approbation du 

livrable 

11 octobre 2019  

Livrable 4 Clôture de l’espace de traitement de déchets 

(documents & photos à l’appui) 

15% après 

approbation  

 

18 octobre 2019  

Livrable 5 Soumission d’un rapport démontrant la réalisation 

des travaux spéciaux définis dans les termes de 

références. 

15% après 

approbation  

 

25  octobre 2019 

Livrable 6 

 

Vérification et approbation finale des travaux 10% après 

approbation et la 

remise définitive  

des travaux  

Fin du contrat 

 

 

 

A.7 ORIENTATION ET SUPERVISION TECHNIQUES 

La/Les Firmes travailleront sous la supervision de la Direction du Projet AVANSE, soit 

directement, ou en déléguant qui de Droit notamment l’équipe d’Infrastructure du Projet ou son 

Bailleur USAID.  
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 Annexe B: Lettre d'accompagnement à la proposition 

 

[En-tête de l’entreprise] 

 

<Insérez la date 

 

A:  Cliquez ici pour entrer du texte. 

De :      Cliquez ici pour entrer du texte 

 

Sujet : RFP-AVANSE-2019-06   «Réaménagement du Centre de Traitement et d’Elimination de 

déchets dangereux & Réalisation  du Système de Gestion d’Incendie » 

 Nous, soussignés, offrons la proposition ci-jointe conformément à l’appel d’offres RFP-

AVANSE-2019-06, pour les travaux de réaménagement Du Centre et/ou le Système de 

gestion d’incendie.  Notre proposition financière d’un (1) et/ou deux (2) lot ci-jointe est pour le 

prix total de <somme en lettre (HTG somme en chiffres)>.  

Nous attestons une période de validité de quatre-vingt-dix (90) jours pour les prix offerts dans la 

proposition financière.  Notre proposition sera obligatoire sous réserve des modifications résultant 

de toute discussion. 

 

Nous attestons également qu’aucun des produits ou services offerts ne sont pas interdits par le 

gouvernement des Etats-Unis. 

 

Nous certifions avoir pris connaissance et inclus dans notre proposition les modifications 

suivantes comme indiquées par AVANSE : 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Nous comprenons qu’AVANSE n'est pas tenu d'accepter une proposition qu'il reçoit.  

Cordialement,  
 

Signature autorisée: 

Nom et Titre du signataire: Cliquez ici pour entrer du texte.  

Nom de l'entreprise: Cliquez ici pour entrer du texte 

Adresse: Cliquez ici pour entrer du texte 

Téléphone: Cliquez ici pour entrer du texte 

Email: Cliquez ici pour entrer du texte: 

Sceau/timbre de la  Compagnie 
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 Annexe C : Instructions pour obtenir un numéro DUNS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: La sélection d'un Soumissionnaire  résultant de cette APPEL À OFFRES est subordonnée à la 

soumission par  celui-ci d'un numéro DUNS à AVANSE. Les entreprises qui ne parviennent pas à fournir 

un numéro DUNS ne recevront pas d’allocation et AVANSE choisira un autre sous-traitant. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contexte: 

Résumé des exigences actuelles du gouvernement américain - DUNS et rapports dans la base de 

données FSRS 

 

Le système de numérotation (Universal Data DUNS) est un système développé et géré par Dun et 

Bradstreet qui attribue un identifiant unique à neuf chiffres aux  entités commerciales. Il s'agit d'une norme 

commune dans le monde entier et les utilisateurs incluent le gouvernement des États-Unis, la Commission 

Européenne et l'Organisation des Nations Unies. Le numéro DUNS est utilisé pour  identifier les 

entreprises qui reçoivent du financement fédéral des États-Unis, et fournir les noms et données d'adresse 

cohérentes pour les systèmes d'application électroniques. 

 

Le gouvernement des États-Unis exige que tous les demandeurs de subventions monétaires de premier 

rang  et tous les receveurs de sous-contrat ou ordres d’achat de $ 25.000 ou plus aient un numéro DUNS 

avant qu’AVANSE attribue des fonds à cette entité. 

 

OBLIGATION D’AVANSE SUR LA BASE DE DONNÉES FSRS (Federal Funding Accountability 

Transparency Act Subaward Reporting System): 

 

En outre , conformément à la Loi Fédérale de Financement et Loi Sur la Transparence de l'année 2008 ; 

FAR 52.204 -10 , " Rapport de la rémunération des cadres et des attributions de sous-contrats de premier 

Remarque: Il est obligatoire pour votre entreprise de fournir un numéro DUNS à AVANSE. 

 

I.  SOUS-TRAITANCE / COMMANDES: Toutes les entreprises nationales et étrangères qui 

reçoivent des commandes de premier rang de sous-traitance  ou achat d'une valeur de $25.000 et 

plus sont obligés d’obtenir un numéro DUNS avant la signature de l'accord. Votre entreprise est 

exemptée de cette obligation si le revenu brut tiré de toutes les sources dans l'année d'imposition 

précédente était au-dessous de $ 300.000. Merci de voir le formulaire d'auto-certification ci-joint. 

 

II. AIDES FINANCIÈRES: Toutes les entités étrangères qui reçoivent des subventions monétaires 

de premier rang (standard, simplifiées ou FOG) d'une valeur égale ou supérieure à $25.000  et 

effectuent des travaux en dehors des États-Unis doivent obtenir un numéro DUNS avant la signature 

de la subvention. Tous les organismes américains qui sont les bénéficiaires de subventions monétaires 

de premier rang de toute valeur sont obligés d’ obtenir un numéro DUNS; l'exemption pour les moins 

de  $25.000 s'applique seulement aux organismes étrangers. 

Aucune sous-traitance ou Bons d’achats de $ 25.000 et plus, ou Aides financières ne seront 

signés par AVANSE sans l’obtention préalable d’un numéro DUNS. Ce numéro peut être obtenu 

en accédant le lien suivant:   http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp 

 

http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp
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rang» (révisée en Juillet 2010) , et la sous-partie - 4.14 " Rapport de la rémunération des cadres et des 

attributions de sous- contrats  de premier rang» à compter du 1er Mars 2011, AVANSE est obligé de 

signaler tout sous- contrat de premier rang nouvellement attribué de $ 25.000 ou plus dans la  base de 

données FSRS dont le site est : http://www.fsrs.gov.    

 

Conformément à AAPD 11-01 modifié, toutes les entités étrangères qui reçoivent des subventions 

monétaires de premier rang (standards, simplifiés et FOGs) avec une valeur égale ou supérieure 

à $ 25.000  et effectuant des travaux en dehors des États-Unis doivent obtenir un numéro DUNS 

avant la signature de la subvention. Tous les organismes américains qui sont les bénéficiaires de 

subventions monétaires de premier rang de quel que soit la valeur sont obligés d’obtenir un 

numéro DUNS ; l'exemption pour les moins de $25.000 s'applique seulement aux organismes 

étrangers. Conformément à l’AAPD ainsi que 2 CFR Parties 25 et 170, AVANSE est tenu de faire 

un rapport sur les bénéficiaires dans la base de données de la FSRS.  Les informations 

communiquées pour les sous-contrats et subventions seront  accessibles au public à 
http://www.usaspending.gov.  
 

http://www.fsrs.gov/
http://www.usaspending.gov/
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Annexe   D : Auto Certification d'Exemption à la numérotation de DUNS Pour Les Sous-

traitants et Fournisseurs 

 

 

Dénomination sociale de l'entreprise: 

 

 

 

Adresse physique: 

 

 

 

Ville : 

 

 

 

Province étrangère  (le cas échéant) : 

 

 

 

Pays: 

 

 

 

 

Signature du certificateur 

 

 

 

 

Nom complet du certificateur (Noms, 

prénoms) :  

 

 

 

  

 

Titre du certificateur: 

 

 

 

 

Date de certification (jj / mm / aaaa) : 

 

 

 

  

Le sous-contractant/Vendeur dont le nom d'affaire juridique est fourni dans la présente, atteste 

être une entreprise exonérée pour l’obtention d’un numéro DUNS, comme le revenu brut reçu de 

toutes sources dans l'année d'imposition précédente est inférieur à $ 300.000. 

 

* En soumettant cette certification, le Soumissionnaire atteste de l'exactitude des déclarations et   

représentations contenues dans ce document.  Le Soumissionnaire comprend que des sanctions 

peuvent être imposées  pour toute fausse information fournie à travers cette  certification à 

l'entrepreneur principal et / ou le gouvernement des États-Unis. 

 

Par la présente, le sous-contractant/vendeur autorise l'entrepreneur principal et / ou le 

gouvernement américain à vérifier le nom de la société, l’adresse physique,  et toute autre 

information fournie ci-dessus. Cette certification est valide pour l’année calendaire en vigueur. 
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Annexe E: Budget en Gourdes 

 

Modèle de budget détaillé (en HTG) pour les coûts (A noter : Présentation de budget séparé 

pour chacun des lots) 

 

Catégorie des Dépenses Description/ But Unité Quantité Coût 

Unitaire 

Total 

Personnel 

- Titre du Poste/Activité 

- Titre du Poste/Activité 

- Titre du Poste/Activité 

  

Jours 

Jours 

Jours 

   

Matériels  

1. Article 

2. Article 

3. Article 

  

Chaque 

Chaque 

Chaque 

   

Transport  

1. Article 

2. Article 

3. Article 

     

Autres services  

1. Article  

2. Article  

3. Article   

     

Sous-total des Coûts Directs      

Autres Coûts Directs 

1. Communication 

2. Article 

3. Article  

     

BUDGET TOTAL      
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Modèle de budget par livrable (soumission de budget en deux lots distincts) 

 

 

LIVRABLES  DESCRIPTION UNIT MONTANT  

Livrable 1  Package  

Livrable 2  Package  

Livrable 3  Package  

Livrable 4  Package  

Livrable 5  Package  

GRAND 

TOTAL       
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Annexe F: Expérience pertinente 

 

Lister les projets qui peuvent illustrer au mieux votre expérience de travail pertinent à cet appel d’offres, 

classés par ordre chronologique.  Les projets doivent avoir été pris au cours des trois (3) dernières années.   

 
 

1. 2. 3. 4. 

Titre du projet  

 

 

 

     

Description des 

activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Localisation 

Commune/ 

Département 

    

Client  

Nom et N ° de 

téléphone 

 

    

Coût en US $ 

 

    

Début-Fin 

Dates 

 

    

Terminés dans les 

délais prévus ? 

Oui / Non 

    

Lettre d'achèvement 

reçue? 

Oui / Non 

    

Type de Contrat de 

sous-traitance ; 

Subvention ; Contrat  

(à prix fixe, coûts 

remboursables) 

    

Financé par 

USAID ? 

Oui/Non 
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Annexe G: représentations et attestations de conformité  

 

1. Liste fédérale des Parties exclues- Le Soumissionnaire n'est pas radié, suspendu, ou 

déterminé inadmissible pour une attribution de contrat par un organisme fédéral. 

 

2. Certification sur la rémunération des cadres supérieurs FAR52.204 - 10 oblige AVANSE, 

comme maître d'œuvre de contrats financés par le gouvernement des États-Unis, de 

produire un rapport sur  le niveau de rémunération des cinq cadres du Sous-traitant les 

mieux payés  dans la base de données : Federal Funding Accountability and Transparency 

Act Sub-Award Report System (FSRS). Cette obligation ne concerne que les sous-traitants 

qui remplissent les conditions suivantes : 

 

 Le sous-traitant doit avoir généré au moins 80 pourcent de son chiffre d'affaires 

global dans l'exercice financier précédent à partir de contrats du gouvernement 

fédéral des États-Unis; ET  

 Le sous-traitant doit avoir généré au moins USD 25 millions de recettes annuelles 

brutes dans le précédent exercice à partir de contrats du gouvernement fédéral des 

États-Unis; ET  

 Le sous-traitant ne doit pas déjà rapporter publiquement les niveaux de 

rémunération de ses cadres, soit à l'Internal Revenue Service (Agence des Impôts 

des Etats-Unis) ou à la Securities and Exchange Commission (Commission des 

opérations de Bourse des Etats Unis) tel que mandaté par le statut de sous-traitant 

comme une organisation à but non lucratif ou comme société cotée en Bourse, 

respectivement. 

 

3. Décret sur le financement du terrorisme- L'entrepreneur est rappelé que les ordres exécutifs 

des États-Unis et la loi américaine interdisent les transactions avec, et la fourniture de 

ressources et de soutien aux  individus et entreprises liés au terrorisme. Il est de la 

responsabilité juridique de l'entrepreneur / bénéficiaire d’assurer le respect de ces décrets 

et lois. Aucun soutien ou ressources ne peuvent être fournis à des personnes ou entités 

figurant sur la liste « Specially Designated Nationals » et la liste des personnes radiées 

maintenues par le Trésor Public américain (en ligne à www.SAM.gov) ou la liste établie 

par le conseil de Sécurité des Nations Unies à l’adresse électronique suivante :   

www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml 

 

4. Trafic des personnes L'entrepreneur ne peut pas se livrer au  trafic des personnes (tel que 

défini dans le Protocole  de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée) visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants), s’adonner au commerce du sexe ou au travail forcé 

durant la période d’attribution du contrat. 

 

5. Certification et divulgation concernant les paiements pour  influencer certaines transactions 

fédérales  Le Soumissionnaire atteste qu'il est actuellement et restera dans le respect des 

FAR 52,203 -11, à ce sujet.  

 

http://www.sam.gov/
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
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6. Conflit d'intérêt  au sein de l’entreprise - Le Soumissionnaire certifie qu'il est conforme au 

FAR Part 9.5 sur les conflits d'intérêt au sein  de l'entreprise. Le Soumissionnaire atteste 

reconnaitre  l’existence  d’aucun conflit d'intérêt  potentiel au sein de son entreprise. Le 

Soumissionnaire atteste en outre que s’il prend connaissance d’un conflit potentiel, il devra 

le signaler immédiatement à AVANSE. 

 

7. Taille de l'entreprise et Classification (s) - Le Soumissionnaire atteste qu'il a exactement et 

complètement identifié la taille de son entreprise et la/les classification(s) pertinentes 

conformément aux définitions et exigences énoncées dans la FAR Part 19 sur les 

programmes des petites entreprises. 

 

8. Interdiction des installations distincts Le Soumissionnaire atteste qu'il est conforme aux 

FAR de 52.222 - 21, interdiction des installations distincts. 

 

9. Egalité des chances Le Soumissionnaire atteste qu'il ne discrimine pas contre un employé 

ou demandeur d'emploi en raison de l'âge, le sexe, la religion, le handicap, la race, la 

religion, la couleur ou la nationalité. 

 

10. Lois du travail Le Soumissionnaire atteste qu'il est en conformité avec toutes les lois 

haïtiennes  du travail. 

 

11. Federal Acquisition Regulation (FAR) - Le Soumissionnaire atteste qu'il est familier avec  

le code  de « Federal Acquisition Regulations » (FAR) et qu’il n’est en violation avec 

aucune des certifications requises dans les clauses applicables du FAR, y compris, mais 

pas limitées aux certifications en matière de lobbysme, pots de vin, égalité des chances en 

matière d'emploi, aux actions d'affirmation, et paiements pour influencer les opérations 

fédérales. 

 

12. Conformité des employés Le Soumissionnaire garantit que tous ses employés, les entités 

et les personnes fournissant des services dans le cadre de l'exécution du contrat d'achat 

AVANSE de se conformer aux dispositions résultant de la Commande et à toutes les lois 

et règlements fédéraux, étatiques et locaux dans le cadre des travaux qui y sont associés. 

En soumettant une proposition, les offrants acceptent de se conformer pleinement aux 

termes et conditions  du présent document et toutes clauses applicables du gouvernement 

des Etats-Unis, et seront invités à signer ces déclarations et certifications lors de 

l'attribution du contrat.   
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Annexe H: Liste de Documents à soumettre  

 

Offrant : ______________________________________________________________________ 

Pour que votre offre soit considérée, assurez-vous de soumettre :  

 Votre proposition à AVANSE dans une enveloppe cachetée à l'adresse postale, comme 

spécifié dans les instructions générales de cet appel d’offres 

 

 Lettre d'accompagnement signée (utilisation du modèle dans l'Annexe B)  

 Proposition de produit ou service qui répond aux exigences techniques dans l'Annexe A. 

 Budget pour chacun des lots conformément au modèle fourni dans l’Annexe E, 

accompagné d’un narratif de  Budget. 

 Documents requis pour déterminer la responsabilité ; Voir page 11, l’article 5.1 

 Responsabilité générale 

 - Copie de Patente pour l’exercice fiscal en cours 

 - Copie de Quitus fiscal à jour 

 - Copie de matricule fiscal 

 - Copie de documents d’enregistrement auprès des Services nationaux (MAS/MCI)  

   Reconnu depuis au moins deux (2) ans  

 - Lettres de référence  

 Preuve d'un numéro DUNS ou d'auto certification d'exemption (Annexes C et D) 

 Formulaire sur l’expérience pertinente (utilisation du modèle à l'Annexe F) 

 Inclure cette liste dans votre proposition également. 

 

  

 

 


