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AVANSE

SYNOPSIS DE L’APPEL D’OFFRES

Référence

RFP-AVANSE-2019-06

Date d'émission

03 septembre, 2019

Titre

Recrutement Une(1) ou Deux(2) Firmes pour les travaux de
réhabilitation électrique et de réaménagement du Centre de
Traitement et d’Elimination de déchets dangereux — 509
Sanitation.

Résumé succinct

Appel d’offres pour recruter Une(l) ou deux(2) Firmes
spécialisées en Réhabilitation électrique & Réaménagement
espace d’Incinération et Stérilisation d’un Centre de traitement
dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.

Bureau de soumission
Adresse physique

Veuillez soumettre les propositions a la réception de nos locaux :
Service des Sous-Contrats
AVANSE

2, Rue Gérard Babiole, Haut du Cap, Cap Haitien

Ou

au local sis a Pétion-Ville, Plaza GN, #48 rue Metellus, suite
204.

Les applications soumises par email ne seront pas prises en
considération.

Date limite de réception des
guestions

06 Septembre 2019 a 16 heures

Date limite de réception des
offres.

13 Septembre 2019 a 16 heures

Contact

Service des Sous-Contrats
Email : avanse_subcontracts@dai.com

Type de contrat prévu

Le type de contrat prévu sera a prix fixe mais pourra étre modifié
en fonction de la meilleure proposition soumise. Le
soumissionnaire est invité a présenter un budget détaillé qui
comprendra les frais de service de facilitation. Le budget soumis
inclura également les frais administratifs ainsi que les frais de
transport, etc. Les paiements seront effectues sur la base de la
réussite des objectifs et basés sur le calendrier de paiement prévu
en Annexe A, Article A.5.

Base d’attribution du Contrat

L’attribution sera faite sur la base de la meilleure offre
qualité/prix. Le contrat sera attribué au soumissionnaire dont
I'offre finale représente la meilleure valeur combinée des facteurs
techniques (qualité) et de colts (prix).
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1. INTRODUCTION ET BUT

1.1 But

Le projet AVANSE (Appui a la Valorisation du Potentiel Agricole du Nord pour la Sécurité
Economique et Environnementale), financé par 1’ Agence des Etats-Unis pour le Développement
International (USAID), invite les offrants qualifiés a soumettre des offres pour des travaux de
réhabilitation et de réaménagement du Centre d’Elimination et de Traitement de déchets
dangereux.

1.2 Bureau de soumission

Les adresses de soumission listées dans le Synopsis (réf p.4) sont les seuls points de contact pour
AVANSE aux fins du présent appel d'offres. Tout Soumissionnaire éventuel qui ne parvient pas
a soumettre ses questions ou son offre a I’une de ces bureaux assume I'entiere responsabilité dans
le cas ou il/elle (s) ne recoit (recoivent) pas de communication du Projet (pour modifications,
réponses aux questions, etc.) avant la date limite indiquée.

1.3 Mise en contexte

Le projet AVANSE cherche a mettre en place :
D’une part ;

LOT1. Un Centre de traitement et d’élimination de déchets dangereux en Haiti, plus précisément dans la
région de Port au Prince nécessite des équipements grands consommateurs d’électricité. Pour diminuer
I’utilisation de combustible fossile, 1’énergie solaire doit étre mise a profit pour maintenir 1’alimentation
permanente du site et des équipements et d’utiliser une génératrice uniquement pour le travail proprement
dit des gros équipements en utilisation. D’ou la nécessité de centraliser et de synchroniser les circuits
¢lectriques de fagon sécuritaire pour une performance maximale. Aussi, il faut s’assurer d’une protection
maximale du site a travers un circuit de gicleur alimenté avec de 1’eau en permanence circulant dans tous
les zones a risque d’incendie. Ce document constitue I’étendue des travaux a effectuer pour la
réhabilitation électrique et de sécurité pour un centre de traitement et d’élimination de déchets dangereux.

D’autre part ;

LOT2. Un Centre de traitement et d’élimination de déchets dangereux dans la région métropolitaine de
Port au Prince nécessite un réaménagement de batiments pour les rendre capables de répondre a de telles
fonctions. Ce réaménagement de 1’espace doit étre fait pour permettre de placer des équipements dans des
salles appropriées en fonction de leurs caractéristiques et des besoins en termes d’alimentation en eau, au
gaz, en électricité et en combustible. Aussi, les questions sanitaires doivent étre revues pour mieux
accommaoder le personnel en fonction du poste de travail et des équipements accessoires.
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1.4 Type de contrat prévu

AVANSE prévoit I’attribution d’un contrat a prix fixe. Ce type de contrat peut étre modifié en
fonction de la meilleure proposition soumise. Le soumissionnaire est invité a présenter un budget
détaillé qui comprendra les frais de service de facilitation. Le budget soumis inclura également
les frais administratifs ainsi que les frais de transport. Les paiements seront effectués sur la base
de la réussite des objectifs et basés sur le calendrier de paiement prévu dans I’article A.5
Calendrier de Paiement, dans I’ Annexe A.

2. INSTRUCTIONS GENERALES AUX OFFRANTS

2.1 Instructions générales

Les offres sont dues a la date limite et devront étre soumises aux adresses listées dans le Synopsis.
Les offres tardives seront rejetées, sauf dans des circonstances exceptionnelles, a la discrétion
d’AVANSE. AVANSE se réserve le droit de ne pas évaluer une proposition non recevable ou
incomplete. La soumission a AVANSE d’une proposition constitue une offre et indique que le
Soumissionnaire adhére aux Termes et Conditions de cet Appel d'Offres et de toutes ses annexes.
Toutefois, AVANSE se reserve également le droit de mener des discussions et/ou négociations
qui peuvent nécessiter au Soumissionnaire de réviser son offre. La soumission d’une offre
n’oblige, en aucune fagon, AVANSE a l'attribution d'un contrat.

Tous les documents du Soumissionnaire liés a cet appel d'offres doivent étre en francais. Les
offrants ne seront pas remboursés pour les frais associés a la préparation ou la soumission de leurs
offres. AVANSE ne peut en aucun cas étre tenu responsable pour ces codts.

Les offrants sont tenus d'examiner pleinement toutes les instructions et les spécifications
contenues dans le présent Appel d’Offres. Ne pas les observer sera donc au risque du
Soumissionnaire.

Les Offrants soumettront leurs offres sur version papier. Un (1) original et deux (2) copies de
I’Offre technique sont requis dans une enveloppe (portant la mention « Offre Technique ») ainsi
qu’Un (1) original et deux (2) copies de I’Offre financiére (portant la mention « Offre
Financiere ») dans une autre enveloppe. Les deux enveloppes devront étre scellées et combinées
sous pli unique, qui portera le numéro de I’ Appel d’Offres ainsi que le titre de Iactivité.

Les offrants doivent confirmer par écrit que leur offre est valide pour une période de quatre-vingt-
dix (90) jours. Si un élément de la demande est modifie, tous les autres termes et conditions qui
n‘ont pas éte modifiés dans ce présent appel d’offres restent valides. Les offrants doivent accuser
réception de toute modification dans leur lettre d'accompagnement.

Les Soumissionnaires doivent:
1. Fournir tous les renseignements requis par I’ Appel d’Offres ;
2. Respecter les délais établis dans le synopsis de 1I’Appel d’Offres ;
3. Soumettre une lettre d'accompagnement signée (Se référer a I’ Annexe B) ;
4. Utiliser et soumettre les formulaires prévus dans les Annexes au besoin.
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2.2. Lettre d’accompagnement

Une lettre d'accompagnement doit étre jointe a la proposition sur I’entéte de la société du
Soumissionnaire et signée par un Représentant autorisé avec cachet / sceau de I'entreprise (\Voir
Annexe B comme mod¢le). La lettre d’accompagnement doit comprendre les ¢léments suivants :
Titre et Référence de I’ Appel d’Offres ;

Prix proposé ;

Attestation de validité de 90 jours

Attestation de la non-provenance d’un pays interdit par le gouvernement américain
Attestation de réception de toute modification a 1’ Appel d’Offres.

2.3 Questions en ce qui concerne I’Appel d’Offres

Chaque Soumissionnaire est chargé de lire et de bien comprendre les termes et conditions du
présent appel d'offres. Toutes les communications concernant cet appel d'offres doivent étre
envoyeées uniquement au service émetteur. Les questions, demandes d'éclaircissements ou de
renseignements supplémentaires doivent étre soumises par courriel ou par écrit et remis au Bureau
des Sous-contrats d’AVANSE au plus tard a la date et I'heure spécifiées dans le Synopsis (réf.
P4). Seules les communications écrites seront considérées. Aucune question ne sera répondue par
téléphone ou en personne. Les questions et demandes de précisions et les réponses y afférant
seront communiquées par éecrit a tous les Soumissionnaires qui ont manifesté leur intérét a cet
appel d’offres. Toute information verbale recue d’AVANSE ou d’un employé¢ d’AVANSE ou
autre entité ne doit pas étre considérée comme une réponse officielle a toute question relative a
cet appel d’offres.

3. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES OFFRES TECHNIQUES

Les offrants doivent soumettre une proposition technique qui répond aux exigences décrites dans
I’Annexe A Cahier des charges technique, et démontrer sa capacité a mener a bien les objectifs
nécessaires dans les délais impartis. La proposition technique peut dévier du cahier de charges
techniques si le soumissionnaire veut proposer une autre méthodologie plus appropriée.

Les propositions techniques doivent inclure les éléments suivants :

Approche technique :
- Comprehension du mandat : La description des services proposés versus les objectifs, les
spécifications et orientations techniques indiquées dans I’article A.1 Termes de Référence
dans I’Annexe A ;

- Méthodologie : La proposition doit établir la maniere dont le soumissionnaire réalisera
le travail pour atteindre les objectifs fixés. Il indiquera dans un ordre sequentiel les
différentes étapes qui seront combinés les facteurs : temps-ressources humaines et
moyens disponibles.

Approche de gestion :

Cet élément doit inclure une liste du personnel que le Soumissionnaire affectera a la réalisation
du travail. La proposition doit décrire 1’expérience et les capacités que disposent des membres
de I’équipe proposée pour mener a bien 1’activité technique. Une copie de chaque CV sera
jointe a la proposition.

7
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3.1 Expérience pertinente

La proposition technique doit également contenir des informations sur 1’expérience pertinente a
cette proposition sous forme d’une liste des contrats obtenus pour le méme type de service et de
durée similaire. Ces contrats doivent avoir été entrepris dans les cing (5) derniéres années.
L'information fournie doit étre indiquée dans un tableau, et doit comporter le nom et I'adresse des
organismes pour lesquels les services ont été effectués, une description du travail effectué, la
durée et la valeur des contrats et un numéro de téléphone actuel d'un représentant responsable de
I'entreprise (Voir annexe F).

3.2 Services spécifiques

AVANSE requiert les services décrits en détail dans I'’Annexe A, Cahier des charges technique.
Priére de se référer a1’ Annexe A pour plus d'informations sur les objectifs et les résultats attendus.

Pour cet appel d'offres, le projet AVANSE veut recruter Une(1) ou deux (2) firmes dans le but
d’avoir un Centre de Traitement de dechets bien aménagés et bien équipés pour renforcer la
compagnie 509 Sanitation.

La période de performance est prévue pour huit (8) semaines a partir de 1’attribution du contrat.
Il est entendu qu’a cette date, le Soumissionnaire aura satisfait les spécifications et livrables
techniques décrites dans I’ Annexe A ; Cahier des charges technique, Article A.4.

3.3 Conditions d’éligibilité
Les conditions d’¢ligibilité a cet Appel d’Offres sont les suivantes :

e Etre légalement reconnu depuis au moins deux (2) ans auprées des services nationaux
concernés lors de la soumission (MAS/MCI) etc;

e Etre détenteur d’un quitus fiscal a jour;

e Etre détenteur d’un numéro d’identification fiscal (NIF) ;
e Etre détenteur d’une patente pour 1’exercice fiscal en cours;

e Etre basé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince est un plus, si non étre disposé
a voyager pour fournir les services requis;

3.4 Critéres d’évaluation
Les critéres suivants seront utilisés lors de la sélection de la Firme/Organisation:
*  Avoir au moins un (1) an d’expérience dans les travaux similaires;
= Avoir la capacité de démontrer dans la proposition technique les stratégies a mettre sur place pour
des travaux spéciaux (\Voir la liste des travaux définis dans les Termes de références ; page 18 de
I’appel d’offres).
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Les Soumissionnaires seront évalués selon les critéres suivants :

Points Points obtenus par le

Critéres d’évaluation . .. .
maximum Soumissionnaire

1. Nombre de travaux similaires exécutés dans le
domaine ; mises a niveau physiques et électriques 20
(au moins 1 travail similaire dans chaque domaine).

2. Capacité démontrée a installer certains 20
équipements comme : boiler et autoclave.

3. Niveau de cohérence et de qualité du Cahier de o5
charge technique.

4. Capacité a mener a bien les travaux demandés
dans les délais impartis (personnel clé et CVs- 20
matériels/€quipements nécessaires) a fournir.

5. Proposition financiere acceptable, projetant une
provision budgétaire pour réaliser les activités. 15

TOTAL 100

N.B. : Les soumissionnaires dont leurs offres sont inférieures a 60% seront rejetés

4. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DE L’OFFRE FINANCIERE

Figure & I’Annexe E, deux modéles de budget pour guider les offrants dans la formulation de
leur offre financiere qui doit étre appuyée avec des informations aussi détaillées que possible
(narratif). Une version Excel sera également fournie sur demande. Le budget doit étre soumis
en Gourdes et en deux versions : une version qui identifie les colts par catégorie budgétaire et
une deuxieme version qui identifie les colts par livrable.

Les produits ou services sollicités font 1’objet d'une exonération de TVA comme prévu par les
lois haitiennes dans le cadre du contrat principal ’AVANSE. Le sous-traitant est responsable de
toutes les taxes et frais applicables sur les revenus, la remunération, les permis, les licences et
autres taxes et redevances requises.

5. DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR DETERMINER LA RESPONSABILITE DU
SOUMISSIONNAIRE

5.1 Responsabilité générale

AVANSE ne signera aucun contrat avec un Soumissionnaire avant de s'assurer de la
responsabilité de celui-ci. Lors de la détermination de responsabilité d’un Soumissionnaire, les
éléments suivants seront a soumettre pour étre pris en considération:

9
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1. Une copie de la Patente pour 1’exercice fiscal en cours ;

Une copie du Quitus fiscal a jour ;

3. Une preuve d'un numéro DUNS (expliqué ci-dessous et les instructions contenues
dans les Annexes C et D) ;

4. La confirmation que la source et la nationalité des produits ou des services ne sont
pas d'un pays interdit (expliqué au point 6.3) ;

5. La capacité a respecter les termes de livraison ou d'exécution requis ; (lettre de
référence a ’appui) ;

6. Une présentation des expériences pertinentes.

n

5.2 Systéeme de numérotation de données Universel (DUNS)

Il est obligatoire pour le Soumissionnaire de fournir un numéro DUNS a AVANSE. Le Systéme
de numérotation de données Universel est un systeme développé et réglementé par Dun &
Bradstreet (D & B) qui attribue un identifiant numérique unique, considéré comme un «numéro
DUNS», a chaque entité commerciale.

Toutes les entreprises américaines et étrangeres qui recoivent des accords de sous-traitance ou
ordres d’achat d'une valeur de $25.000 ou plus sont obligés d’obtenir un numéro DUNS avant la
signature d’un contrat. Les entreprises sont exemptées de cette obligation si leur revenu brut
global de I'année d'imposition précédente est inférieur a $300.000. AVANSE exige que les
Soumissionnaires signent une déclaration d'auto-certification (Annexe D) si le Soumissionnaire
demande une exemption pour cette raison.

Pour les Soumissionnaires qui devront obtenir un numéro DUNS, voir Annexe C - Instructions
pour obtenir un numéro DUNS.

Pour ceux qui n'ont pas besoin d'obtenir un numéro DUNS, voir Annexe D: Auto certification
d'exemption de DUNS.

6. PROCESSUS DE SELECTION ET D’ATTRIBUTION

6.1 Base d’attribution de Contrat

L’attribution sera faite sur la base de la meilleure offre qualité/prix. Le contrat sera attribué au
soumissionnaire dont I'offre finale représente la meilleure valeur a l'aide d'une combinaison des
facteurs techniques (qualité) et de colts (prix).

L’émission du présent appel d’offres (RFP) n’oblige en aucune fagon I’attribution d’un contrat
par AVANSE et les soumissionnaires ne seront pas remboursés pour les frais associés a la
préparation de leurs offres.

AVANSE peut attribuer un marché sans discussions avec les soumissionnaires. Par conséquent,

les offres initiales doivent contenir les meilleures conditions du soumissionnaire du point de vue
technique et prix.

10
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6.2 Processus de sélection

Les documents de proposition recus resteront fermes jusqu'a la date d'échéance de réception des
plis. lls seront stockés dans un endroit sOr et verrouillé jusqu’a leur ouverture officielle.

Une fois les plis ouverts, ils seront examinés par AVANSE pour déterminer les propositions qui
sont complétes et répondent aux conditions d’éligibilité. Un comité d'évaluation composé d'un
minimum de trois (3) personnes sera convoqué, et chaque membre du comité recevra une copie
de cette sollicitation et devra signer une déclaration de Non-Conflit d'intérét. Le comité
d’évaluation examinera les offres techniques et financieres et déterminera celles qui répondent
aux conditions d’acceptabilité. Avant de sélectionner une soumission, AVANSE peut contacter
les Soumissionnaires afin de demander des éclaircissements sur des éléments de leurs offres qui
sont jugés incohérents ou qui portent a confusion.

L’offre qui aura obtenu le meilleur score global sera retenue et une vérification sera faite pour
s'assurer que le Soumissionnaire est responsable et que le prix est compétitif et raisonnable.

6.3 Source et Nationalité

Selon le code géographique inclus dans son contrat, AVANSE ne peut se procurer des biens et
services des pays interdits par ’'USAID. Les pays autorisés par le code géographique 937 sont :
Les Etats-Unis, Haiti, et «pays en développement» autres que «les pays en développement
avancés ». Une liste des « pays en développement » ainsi que les « pays en développement
avanceés » peut étre trouvée aux adresses suivantes :

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/aidar et

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310mab.pdf

AVANSE doit vérifier la source et nationalité, des biens et des services et s'assurer qu’ AVANSE
ne se procure pas des biens ou services en provenance des pays interdits énumérés par le Bureau
du contrdle des avoirs étrangers (OFAC) comme pays sanctionnés. La liste actuelle des pays sous
sanction globale comprennent: Cuba, Iran, Corée du Nord, le Soudan et la Syrie. Les
marchandises ne peuvent pas transiter ou étre assemblées dans les pays sanctionnés, et le vendeur
ne peut étre enregistré dans un pays interdit.

En soumettant une proposition en réponse a cet appel d'offres, les Soumissionnaires confirment
leur conformité avec les exigences de Source et Nationalité, pour les biens et services offerts et
que ces biens et services sont conformes au Code géographique et aux exclusions pour les pays
interdits decrits ci-dessus.

7. LIVRABLES PREVUS APRES ATTRIBUTION

Apreés attribution d’un accord de sous-traitance, les livrables détaillés dans I’annexe A, article A.4
seront a soumettre selon les délais fixés par AVANSE. Les livrables doivent confirmer que les
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activités ont été réalisées de maniére satisfaisante. Le Soumissionnaire devra décrire en détail les
colts proposés par livrable dans la proposition financiere.

Une facture pourra étre soumise basée sur le calendrier de paiement en Annexe A, article A.5.
Chaque rapport doit étre soumis avant la date d’échéance et approuvé par AVANSE avant qu’un
paiement ne puisse étre effectué.

8. INSPECTION ET ACCEPTATION

L’équipe technique d’AVANSE chargée de I’activité inspectera les services pour déterminer si
les activités sont effectuées de maniére satisfaisante. Le sous-traitant est responsable de
I’application des mesures correctives, qui peuvent étre exigees par le chef de Projet AVANSE a
la suite de cette inspection.

9. REPRESENTATIONS ET ATTESTATIONS DE CONFORMITE

Les Soumissionnaires doivent étre conscients des conditions générales d’un contrat résultant de
cet appel d'offres. Le Soumissionnaire choisi devra se conformer a toutes les représentations et
les attestations de conformité énumérées dans I'Annexe G.

10. ETHIQUE EN PASSATION DES MARCHES

Ni paiement ni préférence ne sera effectué par le Soumissionnaire, ou par tout membre du
personnel AVANSE, dans une tentative d'influencer les résultats de I'adjudication. AVANSE
traite tous les rapports de fraude ou abus trés au sérieux. Les actes de fraude ou de corruption ne
seront pas tolérés, et les employés d’AVANSE et / ou sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires
de subventions qui se livrent a ces activités feront face a de graves conséquences. De telles
pratiques sont contraires a I'éthique et illégales. Le Soumissionnaire ou le personnel AVANSE
peut signaler toute infraction a I'éthique et a la conformité via un appel anonyme et gratuit au
Hotline +1 855-603-6987, via le site DAI, ou par courriel a FP1_hotline@dai.com. DAI assure
I'anonymat et un examen sérieux et impartial du traitement des informations fournies. Une telle
infraction peut entrainer l'annulation de l'achat et la disqualification de la participation du
Soumissionnaire dans cet appel d’offres et dans les marchés futurs. Les contrevenants seront
signalés & I'USAID, et par conséquent, peuvent étre signalés au Ministére de la Justice des Etats-
Unis pour étre inclus dans la liste des parties restreintes, les empéchant de participer a l'avenir a
toute activité financée par le gouvernement des Etats-Unis.

Les offrants doivent fournir des informations exactes et complétes en réponse a cette sollicitation.
La penalité pour les reponses fausses est prescrite a l'article 1001 du Titre 18 du Code des Etats-
Unis.

De plus, AVANSE prend tres au sérieux I’utilisation des fonds de I'USAID pour financer des
terroristes ou des groupes de soutien aux terroristes, ou d'autres parties en échange d'une
protection. Si les terroristes, les groupes ou d'autres parties tentent d'extorquer ou réclamer des
paiements de votre entreprise, vous devez signaler immédiatement l'incident a 1’équipe
d’enquéte et de prévention de fraude mentionnée au numéro et courrier électronique ci-dessus.
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En soumettant une proposition, les Soumissionnaires certifient qu'ils n'ont pas ou ne tenteront
pas de solliciter des préférences aupres des employés d°‘AVANSE, et qu’ils ne fournissent pas
de fonds a des terroristes ou des groupes appuyant les terroristes.
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11. ANNEXES
Annexe A : Cabhier des charges technique

A.1 TERMES DE REFERENCES

TRAVAUX ELECTRIQUES & SYSTEME DE GESTION D’INCENDIE
CENTRE D’ELIMINATION ET DE TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX

I. DEFINITION DES TRAVAUX. -

Pour installer le centre de traitement et d’élimination des déchets dangereux, I’énergie électrique doit y
étre disponible en tout temps. Un couplage harmonieux entre le courant produit par génératrice et ce issu
d’énergie solaire. D’une part il faut installer une génératrice diesel capable de supporter les équipements
qui ont une demande élevée et une centrale solaire pour suppléer aux plus faibles demandes. Le transport
du courant en moyenne tension doit permettre de réduire les pertes techniques D’autre part, il faut installer
les circuits d’alimentation des équipements au point d’installation selon les recommandations des
fabricants et aussi alimenter tous les batiments du site a travers des circuits securisés de faible tension.
Sur un autre plan, il faut mettre en place un circuit d’eau pour gérer le feu en cas d’incendie et installer les
appareils d’air conditionnés dans les espaces ou il est absolument nécessaire.

CONTENU DES INTERVENTIONS / CADRE DU BORDEREAU DES PRIX. -
Les travaux a réaliser comportent les 4 parties suivantes :

A. INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR UN SYSTEME HYBRIDE SOLAIRE /
GENERATRICE

B. INSTALLATION SPRINKLER SYSTEM POUR UN CENTRE DE TRAITEMENT ET
D’ELIMINATION DE DECHETS DANGEREUX

C. INSTALLATION DE SYSTEME DE CLIMATISATION

D. INSTALLATION D'UNE GENERATRICE DE 100 KW ET INSTALLATIONS SOLAIRES

En vue de faciliter le choix sur la meilleure proposition, le cadre de bordereau de prix qui fait état des

différentes interventions a réaliser aux niveaux de chacune des parties ci-dessus identifiées est présenté
en détails en dessous.
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A. INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR UN SYSTEME HYBRIDE SOLAIRE /

GENERATRICE

1 | Equipements et réseaux de distribution UNIT QTY
2 | Circuits monophases
3 | Circuit de raccordement 300A Panelboard 100A au banc de UN 60
transformateurs de 30KVA
4 | Panel board, 300 A, 3 poles, 600V, 16 espaces incluant circuit UN 1
breakers et main breaker
5 | Circuit Hot, 120V, 2KW UN 2
6 | Circuit Four Electriqgue 50KW, 1 Pole UN 1
7 | Circuit Autoclave 10KW, 3Ph UN 1
8 | Circuit Incinerateur, 240V, 2.5KW, 1Ph UN 1
9 | Circuit Boiler, 240V, 1.5KW, 1 Ph UN 1
10 | Circuits Climatiseurs 36,000BTU, 240V, 1 Ph UN 3
11 | Circuit pompe a eau 240V + démarrage automatique UN 1
12 | Circuits éclairage
13 | Circuits luminaires batiments (#12 multibrins) FF 4
14 | Circuits prises (#12 multibrins) FF 4
15 | Réseau Eclairage solaire
16 | Luminaires et autres
17 | Luminaires batiment principal
18 | Luminaires plafonniers UN 13
19 | Luminaires LED appliques murales pour extérieur Solaire 20W UN 5
20 | Luminaires extérieurs
21 | Item reserve
22 | Prises
23 | Prises duplex 15A, 115V UN 28
24 | Conduits EMT fichés pour son et image
25 | Conduits EMT 3/4" fichés FF 1
26 | Reseau Moyenne Tension
27 | 3 Poteaux en bois 40" incluant 3 transformateurs de 25KVA et UN 1
accessoires de raccordement MT, Ligne Moyenne tension avec
accessoires de raccordement MT, 3 transformateurs de 25KVA
avec accessoires de raccordement MT et BT.
28 | Mise ala Terre MALT
29 | Reseau de Mise a la terre, incluant "Site specific engineered design”, FF 1
"Soil resistivity testing, and "Compliance testing"
30 | TOTAL EQUIPEMENTS ET RESEAUX DE DISTRIBUTION
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B. INSTALLATION SPRINKLER SYSTEM POUR UN CENTRE DE TRAITEMENT ET

D’ELIMINATION DE DECHETS DANGEREUX

INSTALLATIONS D'UN SYSTEME DE GESTION DE UNIT oTY
L'INCENDIE / A MORNE A CABRITS
Equipements et réseaux de distribution
31 | Courbes galvanises 1"V4 UN 24.00
32 | Raccords galvanises 1" UN 35.00
33 | Unions galvanises 14 UN 16.00
34 | Gicleur d'incendie systéeme d'extinction d'incendie Protection pendentif UN 24.00
35 | T Galvanises 1"Y4 UN 24.00
36 | Reduceur galvanises 14 x ¥," UN 24.00
37 | Conduits galvanises 1"%4 x 20' UN 35.00
38 | Ball valves NIPCO UN 4.00
39 | Pompe 150PSI Autonome 75 GPM UN 1.00
40 | Support mécanique de la tuyauterie UN 24.00
41 | Foot valve 1"V4 UN 2.00
42 | TOTAL MATERIELS PROTECTION INCENDIE
C. INSTALLATION DE SYSTEME DE CLIMATISATION
Item | Desciption Unité Quantité
1- Equipements
43 | Mini split climatiseur 36,000 BTU Unité 1
44 | Mini split climatiseur 24,000 BTU Unité 1
45 | Mini split climatiseur 36,000 BTU Unité 2
46 | Total Equipements
2- Matériels de réfrigération
47 | Tuyau cuivre %°; 5/8” ; /2”* ; 3/8”° Rouleaux 9
48 | Raccords et courbes cuivre Pakage 1
49 | Cylindre Réfrigérant 410 A Unité
50 | Bases en métal Unité 4
51 | Barres Armaflex isolation 3%’ , 5/8” , 14"’ Pakage 1
52 | Appareil & souder Unité 1
53 | Discharge line filter dryers 3/8°” OD Unité 4
54 | Fil électrique / néoprene 12-3 et 10-3 Rouleaux 1
55 | Colliers et Chevilles en plastique - vis - etc Package 1
56 | Installation des climatiseurs Package 4
57 | Total Matériel de réfrigération
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3- Matériel d'alimentation électrique

58 | Safety switch 100 amperes - Tuyau EMT 17 et 34"’ Unité 4
59 | Fil néopréne # 12/3 avec ground Rouleaux 4
60 | Braker double 40 amps Unité 4
61 | Fil néopréne # 10/3 avec ground. Rouleaux 4
62 | Load center waterproof 8 circuits Unité 1
63 | Lignes d’alimentation pour climatiseurs Package 4

64 | Total Matériel d'alimentation électrique
65 | Total Systeme Climatisation

D. NSTALLATION D'UNE GENERATRICE DE 100 KW ET INSTALLATIONS SOLAIRES

FOURNITURE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES D'UNE UNIT QTY
GENERATRICE

66 | Piece de rechange pour service mensuel FF 24

67 | Main d'oeuvre pour service mensuel UN 24

68 | Circuit de raccordement 300A Transfer Switch au banc de UN 60
transformateurs de 75KVA

69 | Transfert switch 300A 3 poles GE ou equivalent UN 1

70 | Circuits electriques de raccordement de la generatrice de 80KW au au UN 40
transfert switch

71 | Generatrice triphase 100 KVVA fonctionnant au Diesel de marque UN 1
Caterpilar avec insonorisation ou equivalent

72 | Citerne 1000 gallons diesel UN 1

73 | Préparation de siége a génératrice UN 1

74 | Livaison Génératrice au site UN 1

75 | Essai et calibration UN 1

TOTAL INSTALLATIONS GENERATRICES

76 | FOURNITURE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR
UN RESEAU SOLAIRE

77 | Systéme photovoltaique avec panneaux 250W UN 12
78 | Batteries 12 volts 220 Deep Cycle + accessoires UN 24
79 | Onduleur de 5 KW triphasé UN 2
80 | Accessoires de raccordements electriques, incluant connecteurs et FF 1
cables
81 | Controleur de charge Solaire UN 2
82 | Lampes solaires 60 W plus poteau de fixation UN 10
83 | Accessoires de fixation mecaniques des panneaux FF 4

84 | TOTAL INSTALLATIONS SOLAIRES

85 | TOTAL INSTALLATIONS ELECTRIQUES
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ANNEXE |
GESTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

METHODOLOGIE D’EXECUTION. - Pour la réalisation de ces interventions, le soumissionnaire doit
noter que les espaces sont sous contrdle sécurisé et réglementé d’une part et de 1’autre que le site doit
continuer a fonctionner tous les jours aux horaires habituels. Il doit indiquer clairement la méthodologie
qu’il compte utiliser pour y opérer, incluant les outillages, la liste et les compétences de son personnel
d’intervention

CHRONOLOGIE D’EXECUTION - Ces interventions doivent étre réalisées dans un délai ne
dépassant pas Huit (8) semaines, tout en prenant en compte que le centre doit continuellement
fonctionner tous les jours selon ses horaires habituels.

ACCES AUX LIEUX. - Le Client prendra toutes les dispositions pour rendre 1’accés aux lieux possible
aux besoins des équipes d’intervention, évidemment dans la tranche des heures de fonctionnement allant
de 8n A.M a 6 h p.m,, les fins de semaine y comprises.

ASSURANCE, CONTROLE QUALITE, SUPERVISION. — Les matériels & acheter seront vérifiés par
le superviseur selon les normes prévues a cet effet. Les travaux seront contrélés par le Superviseur et un
représentant du Client avant toute suite y relative.

PAIEMENT.- Les paiements se feront sur présentation de décomptes approuvés par le superviseur,
accompagnés d’une demande de paiement.

CARACTERES DU CONTRAT.- Le contrat sera établi entre le Client DAI et I’entreprise retenue pour
les travaux. Si pour une raison non dépendante du Client, I’entrepreneur aurait mal réalis¢ les interventions,
le Client procédera au contr6le des travaux réalisés, puis aux suivis de paiement de ces travaux en question
et mettra fin au contrat sans aucune poursuite y relative.

GARANTIE DES FOURNITURES ET TRAVAUX. — Toutes les fournitures devront étre garanties
selon les prescriptions du Fournisseur, les travaux pour une durée minimale de deux (2) mois.
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A.2 TERMES DE REFERENCES

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT

Centre de Traitement et d’Elimination de Déchets Dangereux

A. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Une série de travaux doit étre réalisée pour rendre fonctionnel le site de traitement et d’élimination
de déchets dangereux. Il faut un réaménagement intérieur pour mettre en place certaines facilités comme
des toilettes et une infirmerie, aménager des salles de travail, installer les structures pour installer certains
équipements comme incinérateur, boiler et autoclave et cléturer le centre. Les travaux a réaliser sont
classés en 7 groupes:

1- Aménagement de site pour incinération et stérilisation

2- Aménagement d’espace de traitement

3- Mise a niveau général du Site 509 SANITATION

4- Aménagement d’entrepdt pour d’entrepdt de déchets

5- Aménagement du dépdt d’une salle de logistique et de sécurité

6- Cloture de I’espace de traitement de déchets

7- Travaux spéciaux

I. Aménagement d’espace d’incinération et de stérilisation

Il est question d’aménager 2 espaces de travail, une salle de 9 m x 8 m pour installer I’incinérateur et
le Boiler et une autre de 12 m x 8m pour la stérilisation. Aprés traitement, les déchets sont acheminés soit
a lincinérateur ou a I’autoclave. L’autoclave est alimenté par vapeur issu du boiler. Le boiler et
I’incinérateur sont alimentés au diesel et par conséquent sont placés dans la méme espace. Cet espace aura
une température beaucoup plus élevée due a la chaleur dégagée par les équipements. En conséquence cette
salle doit étre bien ventilée avec une fondation tres forte a cause du poids de ces équipements et surtout de
la vibration générée au cours du fonctionnement. Les spécifications techniques de ces équipements
recommandent une base de béton armé de 20 cm.

L’espace incinérateur- boiler doit étre aménagé en 2 temps. La base en béton sera préparée d’abord
afin de placer I’incinérateur a 1’aide de grue mécanique et dans un deuxiéme temps ériger les murs, installer
la toiture en tenant compte de la cheminée. L’alimentation en eaux, combustible et électricité doivent étre
effectuée. Egalement dans cette espace de travail il faut installer un four électrique de 1700 oC et mettre
en place un bain d’urgence et un systéeme de lavage des yeux en cas d’accident. L’espace doit avoir 3
portes, dont une porte principale d’entrée de déchets, une porte d’accés a ’unité de traitement et une sortie
de secours en cas d’urgence. Pour aménager cette salle d’incinération les travaux a effectuer sont :

1- Mettre en place une fondation de 34 metre linéaire sur une profondeur de 2 m avec 0.5 m de large

2- Placement et coulage de 12 poteaux et socles en béton arme de 5.5 m de haut et 0.3 de large

3- Bétonnage de la dalle parquet en double nappe Q350 et 0.2 m d’épaisseur

4-  Mur de bloc de ciment de 20 cm sur 70 metres carrés avec ceinture médiane et ceinture finale.

5- Installation de fer forgé sur 16 m par 1.5 m de haut

6- Installation de toiture métallique avec couverture en téle @32 sur 100 m2
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7- Installation de 2 portes métalliques de 1.2 m par 2.2 m de haut

8- Installation de 2 bases en béton pour supporter 2 citernes 1000 | de combustibles
9- Alimentation en eau pour incinérateur

10- Alimentation d’eau décalcifiée pour boiler

11- Mise en place de systéeme d’évacuation de vapeur

12- Alimentation et drainage pour évier spécial

13- Alimentation et drainage d’eau pour bain d’urgence

14- Alimentation et drainage d’eau pour systéme de lavage des yeux

L’espace de stérilisation de 12m par 8 m ou I’autoclave sera installé doit &tre semi ouverte pour laisser
la circulation d’air a cause de la température et vapeur d’eau qui s’y dégage. Apres stérilisation les déchets
sont déchiquetés au shredder avant la disposition finale a la décharge publique. 1l faut un surfacage en
béton et le cirage du paquet pour supporter ces équipements et faciliter la circulation de déchets vers I’unité
de traitement. Les installations d’évier spécial, de bain d’urgence et de systéme de lavage des yeux en
prévention d’accident avec alimentation et drainage d’eau doivent étre effectuées. Un systéme de
récupération d’eau issue de la vapeur doit étre installé. Les travaux a réaliser dont:

15- Reprise de mur en bloc de ciment de 12 m par 2m

16- Installation de fer forgé sur 14m de long par 2m de haut

17- Nivellement, renforcement et finition du paquet de 96 m2

18- Reprise et renforcement de toiture métallique

19- Alimentation et drainage d’eau pour autoclave.

20- Alimentation et drainage pour évier spécial

21- Alimentation et drainage d’eau pour bain d’urgence

22- Alimentation et drainage d’eau pour systéme de lavage des yeux

Voir en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant :
= CQ1_Plan Global du site Actuel ;
= CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;
=  CQ3_Plan Actuel du Centre ;
=  CQ4_Plan du Centre Réaménagé ; et
= CQ7_Salle de Stérilisation

Il.  Aménagement de la salle de traitement de déchets dangereux

C’est une salle de 13 m de long par 8 m de large pour manipuler les déchets dangereux soient
chimiques ou biomédicaux. La salle doit étre complétement fermée pour éviter 1’entrée de poussicre et
climatisée afin d’étre confortable pour les manipulateurs. Le plancher doit &tre revétu en tuile blanc pour
détecter toute trace de contaminants. Elle doit étre munie de 2 entrées principales, dont une pour le
personnel et 1’autre pour les déchets a traiter ainsi que d’une sortie d’urgence.

Elle sera équipée de bains d’urgence et de systéme de lavage des yeux a étre utilisés en cas
d’urgence. La salle doit étre séparée au % en 2 a I’aide de comptoir avec alimentation en gaz et des éviers
pour lavage d’urgence et dont une partie pour la manipulation des déchets chimiques et 1’autre pour les
biomédicaux. Une partie de la salle sera découpée pour aménager une infirmerie munie de 2 lits pour
répondre aux urgences en cas d’accidents. La salle est munie d’extincteurs et de systéme de détection et
d’extinction de feu a eau et d’extincteurs chimiques.
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Les déchets chimiques et pharmaceutiques qui peuvent dégager des vapeurs doivent &tre manipulés
sous hotte chimique ou des comptoirs appropriés. L’entreposage temporaire de déchets a manipuler se
fera dans des cabinets dédiés a cette fin.

Les déchets biologiques et biomédicaux, qui peuvent dégager des odeurs et qui présente un risque de
contamination humaine seront manipulés sous hotte biologique équipés de filtre HEPA. D’autres
manipulations seront réalisées au comptoir. Des instruments de travail ainsi que les équipements de
protection personnels sont entreposés dans des cabinets métalliques.

Les travaux a réaliser pour la conformité de cette espace comprend :

1- Emmurement de 2 fenétres de 1.2x2.4 m avec blocs de ciment 15 cm

2- Remplacement de 2 fenétres métalliques par 2 fenétres vitrées 1.2 x 1.2 sécurisées au fer forgé.

3- Installation de porte de sortie d’urgence finition métallique.

4- TImplantation d’une table de travail en béton de longueur 6 m par 1.5 m de largeur sur 1m de haut

avec finition en porcelaine

5- Installation de 2 éviers sur la table de travail aménagé pour lavage d’urgence

6- Installation de systéme hydraulique (eau chaude et froide) et de gaz sur la table et du systéme de

drainage

7- Installation d’alimentation d’eau et de gaz pour 2 hottes et du drainage

8- Installation de systeme hydraulique pour évier spécial (alimentation et drainage)

9- Reprise du béton de paquet et revétement en tuile.

10- Installation de 2 portes double en aluminium

11- Installation de systeme hydraulique pour bain d’urgence (alimentation et drainage)

12- Installation de systéme hydraulique pour lavage des yeux

13- Revétement des murs (crépissage et enduisage)

14- Reprise de la toiture pour placer un revétement d’isolant

15- Peinture générale

Voir en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:
= CQ1_Plan Global du site Actuel ;
= CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;
= CQ3_Plan Actuel du Centre (Batiment 4);
= CQ4_Plan du Centre Réaménagé ; et
= CQ6_Salle de Traitement

I1l.  Mise a niveau du centre de traitement et d’élimination de déchets dangereux

Pour rendre le site en mesure de faire le traitement et 1’élimination de déchets dangereux certains
aménagements sont nécessaires. D’une part il faut mettre en place une infirmerie a méme de recevoir 2
lits pour une unité d’urgence en cas d’accidents a méme de fournir les premiers soins, mettre en place 3
toilettes avec bain, une pour femme et 2 pour homme, aménager une chambre pour centraliser le contréle
électrique et une espace de contréle des circuits d’eaux, placer des portes et un poste de secrétariat et de
contrdle d’entrée des employés, sécuriser 1’espace de travail.

Les travaux a effectuer sur un batiment existant (Batiment 4 / Centre) sont :

1- Agréage de rampe et main courante pour entrer de personne a mobilité réduite

2- Démolition d’une porte de 1.0 m et emmurement en bloc 15
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3- Démolition d’un mur de 2.4 par 3 m pour mettre en place 2 portes

4- Séparation d’une salle en 2 pour en faire 2 toilettes de 2 par 3 m chacune a I’aide d’un mur en bloc
de ciment et installation d’un poteau en béton

5- OQuverture de mur et installation de 2 fenétres de toilettes 0.6m de large par 0.6 m de haut

6- Finition de mur dans les toilettes et pose de tuile en céramique sur 30.0 m2

7- Séparation d’espace de bol de toilette en bois contreplaqué

8- Installation de 2 douches, 2 bols de toilette de 1 urinoir et de 2 lavabos

9- Installation d’une porte dans chaque toilette

10- Alimentation des 2 toilettes en eaux chaude et froide et mise en place du systéme de drainage.

11- Agrandissement de salle de réception par Démolition de mur sur 2 m x 4 m

12- Installation de porte d’entrée

13- Aménagement de 2 cages techniques de 1.5 x 1.5 x 3 m avec porte

14- Aménagement d’une salle d’infirmerie de 12m2, 3 par 4 m sur une hauteur de 4 m a 1’aide de mur
de séparation en bloc de ciment et finition de mur par crépissage et enduisage

15- Aménagement de 2 toilettes dans la salle de stérilisation de 1.5 m par 2 m avec bol de toilettes,
lavabo et bain

16- Alimentation en eau drainage des toilettes a la salle de stérilisation

17- Revétement en tuile de céramique de I’espace d’accueil

18- Installation de pompe hydraulique et citerne a pression pour alimenter le centre a partir d’un
réservoir

19- Installation de chauffe-eau

20- Installation de chateau d’eau 1000 gallons pour maintenir I’eau courante en permanence

21- Réhabilitation d’une fosse septique.

22- Installation d’une fosse de récupération d’eau de 500 gallons en provenance de boiler

Voir en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:
= CQ1_Plan Global du site Actuel ;
= CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;
= CQ3_Plan Actuel du Centre (Batiment 4);
=  CQ4_Plan du Centre Réaménagé; .et
= CQS5 Zone d’Accueil & Administration ;

IV.  Aménagement d’entrepot de déchets

Apreés identification du type de déchets lors de I’inspection et la collecte, ils doivent étre entreposés
temporairement dans un espace approprié. Les déchets sont recus par un personnel adéquat, vérifiés et
contrblés et enregistrés a la réception et entreposés temporairement avant le traitement. Les déchets sont
placés selon leur nature. L’espace d’entreposage de 33 m par 13 m est divisé en 2 grandes parties : une
partie pour les déchets chimiques et I’autre pour les déchets médicaux.

A partir d’un batiment existant (Batiment 3 / Entrep0t), certains travaux seront réalisés pour faciliter
I’entreposage :

1- Fermeture compléte de 1’espace en bloc de ciment : 2m de Haut par 92 m linéaire

2- Séparation de I’espace en 2 salles sur une longueur de 13 m

3- Placement d’une porte de 2 m pour faire la liaison entre les espaces
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4- Mise en place de grandes portes de 2 métres, un a chaque extrémité pour I’entrée de déchets.

5- Aménagement d’un bureau de 9 m2 pour controler I’entrée et la sortie de déchets

6- Réaménagement d’une espace a 1’air libre pour placer des déchets en vrac : containers, drums et
autres

Voir en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:
= CQ1_Plan Global du site Actuel ;
» CQ2_Plan Global du Site Réaménage ;
=  CQ3_Plan Actuel du Centre (Batiment 4);
= CQ4_Plan du Centre Réaménagé ;
=  CQ9_Entrep0t Actuel (Batiment 3) ; et
=  CQ10_Entrepdt Réaménage.

V.  Aménagement du dépot, salle de logistique et salle de sécurité

Le dépot existant de 12 par 13 métres (Batiment 1 en annexe) doit avoir certains aménagements de
facon a y installer une espace pour conciergerie et une autre espace pour loger la sécurité. En méme
temps garder une espace de dépdts pour les piéces de rechange et d’autres commodités. Des travaux a
réaliser sont:

1- Séparation du dép6t avec un mur en bloc de ciment sur une longueur de 12 m par 4 m de haut

2- Séparation de la salle aménagée en 2 par un mur de 4m de long sur 4 m de haut

3- Installation de 3 portes de 1m chacune

4- Démolition de 4 parties de murs 1.2 par 1.2m pour y placer 4 fenétres

5- Aménagement d’escaliers de sorties 1.2 m de large sur une hauteur de .8 m.

Voir en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:
= CQL1 Plan Global du site Actuel ;
= CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;
= CQ11_Dépot Actuel (Batiment 1) ; et
=  CQ12 Dépot Réaménagé

VI.  Cléture du centre de traitement

Le centre de traitement ou sont concentrées les activités et les équipements se trouvent sur un
terrain de plus de 4 hectares. Il est nécessaire de 1’isoler séparer du reste du terrain et des autres opérations
de 509 Sanitation a 1’aide d’une cloture en grille métallique. Une grande barrieére contrdlant I’acces doit
aussi étre placée a I’entrée ainsi qu’un portail donnant accés a 1’entrepdt de déchets.

Il faut placer:

1- 480 metre linéaire de grille métallique de 9 pieds soutenue par de pieux

2- Une barriere de 6m de large sur 2 battants

3- Unportail de 1.2 m

Voir en annexes les sketchs/ croquis (CQ) s’y rapportant:
= CQL Plan Global du site Actuel ; et
= CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;
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VII.  Travaux spéciaux

Lors des installations d’équipements, certains travaux d’ajustements seront exécutés sur demande des
techniciens installateurs. Une équipe technique doit accompagner les techniciens pour:

1- Participation a I’Installation d’incinérateur pour ajustement nécessaire

2- Participation a I’Installation de boiler et autoclave et d’adoucisseur d’eau

3- Participation a 1’Installation de hotte chimique et de hotte laminaire

La réalisation des travaux en question exigent la mise en place et I’exécution de prérequis ou
Travaux préliminaires regroupés sous les rubrigues suivantes :

a. Mobilisation
La mobilisation comprend 1’installation sur place des moyens nécessaires pour garantir 1’exécution
compléte des travaux. Il comprend le personnel technique nécessaire ainsi que les équipements. Elle
comprend aussi ’installation de toilette mobile qui seront sur le site jusqu'a la fin des travaux de
réaménagement.
Il incombe a I’exécutant la dotation des ressources humaines et matérielles a I’accomplissement de
tous les travaux avec la qualité et le temps requis.

b. Terrassement

On doit procéder aux fouilles de la surface jusqu’au niveau de profondeur indiquée, ce qui comprend
le modelage du fond de fouille, extraction des terres en dehors de I’excavation, I’entreposage
temporairement sur tapis imperméable et recouvert pour empécher la dispersion par le vent ou la pluie.
Ensuite le retrait des matériaux excavés se fait par chargement sur camion et envoyés a la décharge
municipale.

Les fouilles seront propres et aux niveaux prévus, en respectant les exigences de stabilité des coupes
de terres.

Compactage mécanique du fond d’excavation avec rouleau vibrant jusqu’a atteindre une densité au
moins égale a 98% de la maximale obtenue par essai Proctor modifié. Le remblayage doit étre réalisé
avec du tout-venant issu de carriére accréditées par le Ministére des Travaux publigues Transport et
communication d’Haiti (MTPTC).

B. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Les considérations suivantes sont de nature générale et devront étre prises en compte dans toutes les unités
de travail affectant le béton et les mortiers, dans la dalle parquet ainsi que dans la magonnerie et les
éléments structurels avec du béton (colonnes).

I.  Provenance, qualité et préparation des matériaux

Les agrégats pour mortiers et bétons devront provenir de roches dures et inertes, sans action sur les liants
et inaltérables a 1’air et a I’eau. Les gypseux et schisteux sont prohibés.

Les sables proviendront de sabliéres agréées par le Ministéere des Travaux Publics Transport et
Communication d’Haiti. Ils ne devront pas contenir plus de 5% en poids d’éléments traversant le tamis a
mailles de 0,2 mm de coté.
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Pour le béton armé, ils seront de 12,5/25 ou de 5/15 suivant la densité des armatures contenues dans le
béton armé.
1. Ciments

Les ciments pour le béton armé seront de qualité portland artificiel type 1 (CPA de la classe 35 ou
45 N) conforme aux normes ASTM C- 150-762. L’emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis a
I’agrément de I’ingénieur.

I11.  Acier pour Béton

Les aciers pour béton armé seront conformes aux indications et devrons présenter une limite
d’¢lasticité nominale de 42 kgf/mm? (60000 psi) BSt 420/500 (fY 60) et un allongement minimal & la
rupture de 25%. Ils seront utilisés parfaitement propres, sans trace de rouille, peinture ou graisse. La
résistance du béton doit répondre aux prescriptions de ’ASTM et de I’ACI 318.

Le béton sera correctement compacté a I’aide d’un vibrateur d’aiguille afin d’obtenir un mélange le
plus dense et homogéne. La résistance minimum doit étre de 25 MPa (Q300, dosé avec 300kg de ciment
par métre cube et taille maximale de gravier 20mm)

Normes Appliquées :
ASTM et ACI 318 - Acier de 420MPa (ASTM-A615 GR60)

IV. Installations sanitaires et Hydrauliques

On évitera d’utiliser des matériaux de différents types dans une méme installation. Fourniture et
installation d’un réseau de faible évacuation, encastré, constitué de tube de polychlorure de vinyle PVC —
SCH 40 ASTM D-1785 de diameétre et épaisseur selon indiqué dans les plans.

Normes Appliquées : Installation — Normes Francaises- Document Technique Unifié/ NF DTU
60.33 travaux de batiment. Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC) : évacuation
d’eaux usées et d’eaux de vannes. De maniére spécifique les normes se rapportent aux activités
suivantes : Implantation du parcours de la tuyauterie et de la situation des éléments de fixation;
Présentation des tubes; Fixation des produits complémentaires pour le montage et la fixation a I’ouvrage;
Implantation du parcours du collecteur; Présentation a sec des tubes; Déversement du sable dans le fond
de la tranchée; Descente et mise en place des tubes dans le fond de la tranchée; Montage, connexion et
controle de son bon fonctionnement et test de pression; Exécution du remblai enveloppe.

Les principales installations sanitaires du site se rapportant au centre sont les suivantes :
1. Aménagement toilettes
2. Mise en place station de lavage d’urgence
3. Installation appareils plomberie et sanitaires.

Les conduites disposeront de bouchons de fermeture, placés aux points d’entrée d’évacuation, jusqu’a
réception des appareils sanitaires. Le réseau aura une résistance mécanique et sera étanche.
V.  Travaux spécifiques

Pour mettre en place une espace sécuritaire pour incinérer les déchets dangereux ou pour les stériliser au
besoin certains travaux doivent étre exécuté a cette fin comme :

1- Préparation de fondation
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2- Maconnerie de bloc renforcement colonnes existantes en béton,
3- Préparation du site ou une mobilisation de mise en place des équipements.

IMPORTANT :

- Les travaux au sol seront exécutés comme mentionner aux travaux préliminaires.

- Tous les travaux en béton seront conformes aux normes appliquées dans les sous- section C-11 et
CHI.

- Les murs en bloc seront conformes aux standards d’ American Concrete Institute (ACI),
American Society for Testing and Materials (ASTM), International Building Code de
I’International Code Council (IBC)

- Exécution d’une couche principale de 15 cm d’épaisseur en magonnerie, dans les murs de blocs
creux de béton, a revétir avec deux alvéoles, résistance normalisée B40 (4MPa) couleur gris,
placée avec du mortier de ciment industriel couleur gris, 1’épaisseur des joints doit étre de
10mm. Tous les joints doivent étre remplis. Les deux faces visibles des agglomérés devront étre
planes et sans fissuration ni détérioration; celle destinées a étre enduites seront suffisamment
rugueuses pour assurer 1’adhérence de 1’enduit.

- La magonnerie doit étre monolithique, stable face aux efforts horizontaux, plane et d’aplomb.
Elle doit avoir une composition uniforme sur toute sa hauteur et un bon aspect.

Normes Appliguées :
= ASTM C-90 spécification standard pour le béton des blocs de magonnerie.
= ACI 318 pour le béton

VI.  Structure métallique

La structure métallique doit étre réalisée avec des piéces simples de profilés en acier laminés a chaud

finition avec impression antioxydant et fermés aux fermes, pannes ou piliers et avec union visée ou soudée.

Les tbles agissant comme couverture doivent étre appuyées sur des pannes lisses bien soudées aux fermes.

La structure métallique doit étre réalisée en atelier mais assemblée sur le site avec ancrages et doit avoir

une couche de peinture anti rouille

Normes Appliguées :

» Les structures d’acier répondront aux normes ISO EN 10025 S275 JR avec des piéces de profilés

laminés a chaud et 1ISO EN 1090-2 partie 2 en termes d’exigences techniques pour les structures
d’acier;

VII.  Portes et Fenétres
- Les portes et fenétres sont métalliques et vitrés.
- Aucune structure en bois n’est requise dans le cadre de cet ouvrage

VIII.  Peinture Générale
- Une application manuelle de deux couches de peinture plastique couleur a choisir, finition mate,
texture lisse. Préparation du support, application d’une couche de fond (primer) et application de
deux couches de finition.
- On vérifiera que la surface a revétir ne présente pas de reste d’applications précédentes de
peinture, de taches d’oxyde, de moisissure, d’humidité, de poussiére, d’efflorescences.
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ANNEXE |

LISTE DES TRAVAUX A EFFECTUER

1- Aménagement d'espace d’incinération et de stérilisation

© 00 N O Ol WDN K-

=
o

11
12
13
14

15

a- Salle d'Incinération

Description

Fondation

Socle et Poteaux en béton

Remblai

Bétonnage armé double nappe Q350

Mur en Bloc 20 et double ceintures
Installation de fer forgé sur 16 m par 1.5 m
Toiture métallique et couverture en tole @32
Portes métalliques de 1.2 m par 2.2 m
Bases en béton pour citernes 1000 |
Systéme hydraulique pour Incinérateur

b- Salle de Stérilisation

Mur en bloc de ciment de 15 m
Renforcement et finition du paquet en béton
Renforcement toiture métallique

Systeme hydraulique

Total Incinération et stérilisation

2- Salle de traitement de déchets

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Emmurement fenétres 1.2x2.4 m aux blocs 15
Remplacement fenétre en tdle par fenétre vitrée 1.2 x 1.2
Porte de sortie d’urgence finition métallique

Table de travail 6 m x 1.5 m x1 m finition porcelaine
Systeme hydrauligque et de gaz sur la table de travail
Systeme hydraulique et de gaz pour hotte

Systéme hydraulique pour évier spécial

Reprise du béton de paquet et revétement en tuile
Installation de 2 portes double en aluminium
Systéme hydraulique pour bain d’urgence

Systeme hydraulique pour lavage des yeux
Revétement des murs (crépissage et enduisage)
Reprise de la toiture avec Isolant

Peinture générale

Unité
m3
unité
m3
m3
m2
m2
m2
Unité
Unité
Unité

m2

m2

m2
Unité

Unité
Unité
Unité
Unité
Package
Package
Package
m2
Unité
Package
Package
m2
m2
m2

AVANSE

Quantité
34
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80

14.4

70

24
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24
100
100
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100
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100
150



RFP-AVANSE-2019-06

30

Totale salle de traitement

3- Mise a niveau du centre

31

32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51

52

Agréage de rampe et main courante
Démolition de porte de 1.0 m emmurement en bloc 15
Démolition de mur 2.4 x 3 m et placer 2 portes

Séparation d’une salle en 2 avec mur 3 X 5 m

Installation de fenétres de toilettes 0.6 x 0.6 m
Finition de mur de toilettes en tuile en céramique

Séparation d’espace bol de toilette en bois contreplaqué
Installation douche, bol de toilette, urinoir et lavabos
Installation de porte de toilette

Installation de Systéme hydraulique de toilette

Agrandissement de salle par Démolition de mur
Installation de porte d’entrée 1m renforcée

Aménagement cage technique 1.5 x 1.5 x 3 m avec porte

Aménagement d’une salle d’infirmerie de 12m2
Aménagement toilettes 1.5 x 2 m (wc , lavabo et bain)
Revétement en tuile du paquet de 1’espace d’accueil
Installation de pompe hydraulique et citerne a pression
Installation de chauffe-eau

Installation de chateau d’eau 1000 gallons
Réhabilitation d’une fosse septique

Installation de fosse de récupération de 500 gallons

Total Mise a niveau

4- Aménagement d'entrepdt de déchets

53
54
55
56
57
58

59

Compléter murs en bloc de ciment : 2m de haut par 92 ml

Séparation de I’espace en 2 sur 13 m de long
Placement d’une porte de 2 m pour liaison des 2 salles
Placement de 2 portes de 2 métres

Aménagement d’un bureau 9 m2 avec bloc de ciment
Nettoyage d'un espace de 13 m par 30 m

Total Aménagement d'entrepdt de déchets

5- Aménagement dépdt, salle logistique et salle sécurité

28

Package

Package
Package
Package
Package
Package
Package

Package
Unité
Package
m2
Unité
Package

Package
Package

m2
Package
Package
Package
Package
Package

Package
Package
Unité
Unité
Package
Package

I

30

N P 00N DNDN DN

N -

40

s

N L N e

AVANSE



RFP-AVANSE-2019-06

61
62
63
64
65

66

Mur de séparation en bloc de ciment 12 m par 4 m haut

Mur de séparation en bloc de ciment 4m par 4 m d haut
Installation de portes

Démolition de murs et placement de fenétres

Aménagement d’escaliers de 1.2 m par 0.8 m

Total Aménagement dépdt, salle logistique et salle sécurité

6- Cloture et sécurisation du centre de traitement

67
68
69

70

Cldture du centre en grillage métallique avec poteau support
Installation de barriére en grille métallique 6m
Installation de portail en grille métallique 1.2 m

Total Cléture

7- Travaux Spéciaux

29

71
72
73

74

75

Participation a Installation d’incinérateur
Participation a Installation de Boiler et autoclave
Participation a Installation hotte chimique et hotte laminaire

Total Travaux Spéciaux

Grand Total

Package
Package
Unité
Unité
Package

mi
Unité
Unité

Package
Package
Package

480
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ANNEXE II
GESTION DE PEXECUTION DES TRAVAUX

METHODOLOGIE D’EXECUTION. - Pour la réalisation de ces interventions, le soumissionnaire doit
noter que les espaces sont sous contrdle sécurisé et réglementé d’une part et de 1’autre que le site doit
continuer a fonctionner tous les jours aux horaires habituels. Il doit indiquer clairement la méthodologie
qu’il compte utiliser pour y opérer, incluant les outillages, la liste et les compétences de son personnel
d’intervention

CHRONOLOGIE D’EXECUTION - Ces interventions doivent étre réalisées dans un délai ne
dépassant pas Huit (8) semaines, tout en prenant en compte que le centre doit continuellement
fonctionner tous les jours selon ses horaires habituels.

ACCES AUX LIEUX. - Le Client prendra toutes les dispositions pour rendre 1’accés aux lieux possible
aux besoins des équipes d’intervention, évidemment dans la tranche des heures de fonctionnement allant
de 8h A.M a6 h p.m., les fins de semaine y comprises.

ASSURANCE, CONTROLE QUALITE, SUPERVISION. — Les matériels & acheter seront vérifiés par
le superviseur selon les normes prévues a cet effet. Les travaux seront contr6lés par le Superviseur et un
représentant du Client avant toute suite y relative.

PAIEMENT. - Les paiements se feront sur présentation de décomptes approuvés par le superviseur,
accompagnés d’une demande de paiement.

CARACTERES DU CONTRAT. - Le contrat sera établi entre le Client DAI et I’entreprise retenue pour
les travaux. Si pour une raison non dépendante du Client, I’entrepreneur aurait mal réalisé les interventions,
le Client procédera au contr6le des travaux réalisés, puis aux suivis de paiement de ces travaux en question
et mettra fin au contrat sans aucune poursuite y relative.

GARANTIE DES FOURNITURES ET TRAVAUX. — Toutes les fournitures devront étre garanties
selon les prescriptions du Fournisseur, les travaux pour une durée minimale de deux (2) mois.
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ANNEXE IlI

LISTE DES SKETCHS & CROQUIS

CQ1_Plan Global du site Actuel ;
CQ2_Plan Global du Site Réaménagé ;
CQ3_Plan Actuel du Centre (Batiment 4);
CQ4_Plan du Centre Réaménagé ;
CQS5_Zone d’Accueil & Administration
CQ6_Salle de Traitement

CQ7_Salle de Stérilisation ;

CQ8_Salle d’Incinération
CQ9_Entrep6t Actuel (Batiment 3) ; et
CQ10_Entrepdt Réaménagé ;
CQ11_Dépot Actuel (Batiment 1)
CQ12_Dépot Réaménagé

La Firme doit fournir les livrables suivants :

A.5 CALENDRIER DU PAIEMENT

AVANSE

Lot |
Livrables Description Pourcentage Date Limite pour la
a payer Soumission des
Livrables

Livrable 1 | Soumission du calendrier d’exécution des travaux et 10% apres 23 septembre 2019
Plan de mobilisation approbation

Livrable 2 | Fournir un rapport avec plans et dessins achevés pour 20% apreés 01 octobre 2019
les installations électriques du systeme Hybride | approbation
Solaire / Génératrice.

Livrable 3 | Fournir un rapport avec dessins et photos achevés 30% apreés 10 octobre 2019
démontrant I’installation du systéme Sprinkler. approbation

Livrable 4 | Fournir un rapport détaillé avec photos a I’appui 15% apres 18 octobre 2019
démontrant  D’installation du  systtme de | approbation
climatisation.

Livrable 5 | Fournir un rapport avec dessins/photos démontrant 15% apres 25 octobre 2019
'installation d’une génératrice de 100 KW et | approbation
Installations Solaires.

Livrable 5 | Vérification et approbation finale des travaux 10% apres 31 octobre 2019

approbation
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Lot Il
Livrables Description Pourcentage a Date Limite pour
payer la Soumission des
Livrables
Livrable 1 | Soumission du calendrier d’exécution des travaux 10% apres 23 septembre 2019
approbation
Livrable 2 | Plan de mobilisation des ressources 10% apres 23 septembre 2019
approbation
Livrable 3 | Soumission d’un rapport incluant les points suivants : 40% apres 11 octobre 2019
- Ameénagement de site pour incinération approbation du
et stérilisation livrable
- Aménagement d’espace de traitement
- Mise a niveau général du site 509
Sanitation
- Aménagement d’entrepot de déchets
- Aménagement du dépot d’une salle de
logistique et de sécurité
Livrable 4 | Cloture de I’espace de traitement de déchets 15% apres 18 octobre 2019
(documents & photos a I’appui) approbation
Livrable 5 | Soumission d’un rapport démontrant la réalisation 15% apres 25 octobre 2019
des travaux spéciaux définis dans les termes de approbation
références.
Livrable 6 | Vérification et approbation finale des travaux 10% aprés Fin du contrat

approbation et la
remise définitive
des travaux

A.7 ORIENTATION ET SUPERVISION TECHNIQUES

La/Les Firmes travailleront sous la supervision de la Direction du Projet AVANSE, soit
directement, ou en déléguant qui de Droit notamment 1’équipe d’Infrastructure du Projet ou son
Bailleur USAID.
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Annexe B: Lettre d'accompagnement a la proposition

[En-téte de I’entreprise]
<Insérez la date

A: Cliquez ici pour entrer du texte.

De: Cliquez ici pour entrer du texte

Sujet : RFP-AVANSE-2019-06 «Réaménagement du Centre de Traitement et d’Elimination de

déchets dangereux & Réalisation du Systéme de Gestion d’Incendie »

Nous, soussignés, offrons la proposition ci-jointe conformément a 1’appel d’offres RFP-
AVANSE-2019-06, pour les travaux de réaménagement Du Centre et/ou le Systéme de
gestion d’incendie. Notre proposition financiére d'un (1) et/ou deux (2) lot ci-jointe est pour le
prix total de <somme en lettre (HTG somme en chiffres)>.

Nous attestons une période de validité de quatre-vingt-dix (90) jours pour les prix offerts dans la

proposition financiere. Notre proposition sera obligatoire sous réserve des modifications résultant
de toute discussion.

Nous attestons également qu’aucun des produits ou services offerts ne sont pas interdits par le
gouvernement des Etats-Unis.

Nous certifions avoir pris connaissance et inclus dans notre proposition les modifications
suivantes comme indiquées par AVANSE :

Nous comprenons qu”AVANSE n'est pas tenu d'accepter une proposition qu'il recoit.
Cordialement,

Signature autorisée:

Nom et Titre du signataire: Cliquez ici pour entrer du texte.
Nom de I'entreprise: Cliquez ici pour entrer du texte
Adresse: Cliquez ici pour entrer du texte

Téléphone: Cliquez ici pour entrer du texte

Email: Cliquez ici pour entrer du texte:

Sceau/timbre de la Compagnie
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Annexe C : Instructions pour obtenir un numéro DUNS

Remarque: Il est obligatoire pour votre entreprise de fournir un numéro DUNS a AVANSE.

. SOUS-TRAITANCE / COMMANDES: Toutes les entreprises nationales et étrangéres qui
recoivent des commandes de premier rang de sous-traitance ou achat d'une valeur de $25.000 et
plus sont obligés d’obtenir un numéro DUNS avant la signature de l'accord. Votre entreprise est
exemptée de cette obligation si le revenu brut tiré de toutes les sources dans I'année d'imposition
précédente était au-dessous de $ 300.000. Merci de voir le formulaire d'auto-certification ci-joint.

1l AIDES FINANCIERES: Toutes les entités étrangéres qui recoivent des subventions monétaires
de premier rang (standard, simplifiées ou FOG) d'une valeur égale ou supérieure a $25.000 et
effectuent des travaux en dehors des Etats-Unis doivent obtenir un numéro DUNS avant la signature
de la subvention. Tous les organismes américains qui sont les bénéficiaires de subventions monétaires
de premier rang de toute valeur sont obligés d’ obtenir un numéro DUNS; I'exemption pour les moins
de $25.000 s'applique seulement aux organismes étrangers.

Aucune sous-traitance ou Bons d’achats de $ 25.000 et plus, ou Aides financiéres ne seront
signés par AVANSE sans l'obtention préalable d’un numéro DUNS. Ce numéro peut étre obtenu
en accédant le lien suivant: http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp

Remarque: La sélection d'un Soumissionnaire résultant de cette APPEL A OFFRES est subordonnée a la
soumission par celui-ci d'un numéro DUNS a AVANSE. Les entreprises qui ne parviennent pas a fournir
un numéro DUNS ne recevront pas d’allocation et AVANSE choisira un autre sous-traitant.

Contexte:

Résumé des exigences actuelles du gouvernement américain - DUNS et rapports dans la base de
données FSRS

Le systeme de numérotation (Universal Data DUNS) est un systeme développé et géré par Dun et
Bradstreet qui attribue un identifiant unique a neuf chiffres aux entités commerciales. 1l s'agit d'une norme
commune dans le monde entier et les utilisateurs incluent le gouvernement des Etats-Unis, la Commission
Européenne et I'Organisation des Nations Unies. Le numéro DUNS est utilisé pour identifier les
entreprises qui recoivent du financement fédéral des Etats-Unis, et fournir les noms et données d'adresse
cohérentes pour les systémes d'application électroniques.

Le gouvernement des Etats-Unis exige que tous les demandeurs de subventions monétaires de premier
rang et tous les receveurs de sous-contrat ou ordres d’achat de $ 25.000 ou plus aient un numéro DUNS
avant qu’AVANSE attribue des fonds a cette entité.

OBLIGATION D’AVANSE SUR LA BASE DE DONNEES FSRS (Federal Funding Accountability
Transparency Act Subaward Reporting System):

En outre , conformément a la Loi Fédérale de Financement et Loi Sur la Transparence de l'année 2008 ;
FAR 52.204 -10, " Rapport de la rémunération des cadres et des attributions de sous-contrats de premier
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rang» (révisée en Juillet 2010) , et la sous-partie - 4.14 " Rapport de la rémunération des cadres et des
attributions de sous- contrats de premier rang» a compter du ler Mars 2011, AVANSE est obligé de
signaler tout sous- contrat de premier rang nouvellement attribué de $ 25.000 ou plus dans la base de
données FSRS dont le site est : http://www.fsrs.gov.

Conformément a AAPD 11-01 modifié, toutes les entités étrangéres qui re¢oivent des subventions
monétaires de premier rang (standards, simplifiés et FOGs) avec une valeur égale ou supeérieure
4$25.000 et effectuant des travaux en dehors des Etats-Unis doivent obtenir un numéro DUNS
avant la signature de la subvention. Tous les organismes américains qui sont les bénéficiaires de
subventions monétaires de premier rang de quel que soit la valeur sont obligés d’obtenir un
numéro DUNS ; I'exemption pour les moins de $25.000 s'applique seulement aux organismes
étrangers. Conformément a I’AAPD ainsi que 2 CFR Parties 25 et 170, AVANSE est tenu de faire
un rapport sur les bénéficiaires dans la base de données de la FSRS. Les informations
communiquées pour les sous-contrats et subventions seront accessibles au public a
http://www.usaspending.gov.
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Annexe D : Auto Certification d'Exemption a la numérotation de DUNS Pour Les Sous-
traitants et Fournisseurs

Dénomination sociale de I'entreprise:

Adresse physique:

Ville :

Province étrangere (le cas échéant) :

Pays:

Signature du certificateur

Nom complet du certificateur (Noms,
prénoms) :

Titre du certificateur:

Date de certification (jj / mm / aaaa) :

Le sous-contractant/\VVendeur dont le nom d'affaire juridique est fourni dans la présente, atteste
étre une entreprise exonérée pour 1’obtention d’un numéro DUNS, comme le revenu brut recu de
toutes sources dans I'année d'imposition précédente est inférieur a $ 300.000.

* En soumettant cette certification, le Soumissionnaire atteste de I'exactitude des déclarations et
représentations contenues dans ce document. Le Soumissionnaire comprend que des sanctions
peuvent étre imposées pour toute fausse information fournie a travers cette certification a
I'entrepreneur principal et / ou le gouvernement des Etats-Unis.

Par la présente, le sous-contractant/vendeur autorise I'entrepreneur principal et / ou le

gouvernement ameéricain a vérifier le nom de la société, 1’adresse physique, et toute autre
information fournie ci-dessus. Cette certification est valide pour I’année calendaire en vigueur.
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Annexe E: Budget en Gourdes

AVANSE

Modele de budget détaillé (en HTG) pour les colts (A noter : Présentation de budget séparé

pour chacun des lots)

Catégorie des Dépenses

Description/ But

Unité

Quantité

Colt
Unitaire

Total

Personnel

- Titre du Poste/Activité
- Titre du Poste/Activité
- Titre du Poste/Activité

Jours
Jours
Jours

Matériels
1. Article
2. Article
3. Article

Chaque
Chaque
Chaque

Transport
1. Article
2. Article
3. Article

Autres services
1. Article
2. Article
3. Article

Sous-total des Colts Directs

Autres Colts Directs

1. Communication
2. Article
3. Article

BUDGET TOTAL
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Modeéle de budget par livrable (soumission de budget en deux lots distincts)

Livrable 1 Package
Livrable 2 Package
Livrable 3 Package
Livrable 4 Package
Livrable 5 Package
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Annexe F: Expérience pertinente

AVANSE

Lister les projets qui peuvent illustrer au mieux votre expérience de travail pertinent a cet appel d’offres,
classés par ordre chronologique. Les projets doivent avoir été pris au cours des trois (3) derniéres années.

Titre du projet

Description des
activités

Localisation
Commune/
Département

Client
Nom et N ° de
téléphone

ColtenUS $

Début-Fin
Dates

Terminés dans les
délais prévus ?
Oui / Non

Lettre d'achevement
recue?
Oui/ Non

Type de Contrat de
sous-traitance ;
Subvention ; Contrat
(a prix fixe, colts
remboursables)

Financé par
USAID ?
Oui/Non
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Annexe G: représentations et attestations de conformite

1. Liste fédérale des Parties exclues- Le Soumissionnaire n'est pas radié, suspendu, ou
déterminé inadmissible pour une attribution de contrat par un organisme fédéral.

2. Certification sur la rémunération des cadres supérieurs FAR52.204 - 10 oblige AVANSE,
comme maitre d'ceuvre de contrats financés par le gouvernement des Etats-Unis, de
produire un rapport sur le niveau de rémunération des cinq cadres du Sous-traitant les
mieux payés dans la base de données : Federal Funding Accountability and Transparency
Act Sub-Award Report System (FSRS). Cette obligation ne concerne que les sous-traitants
qui remplissent les conditions suivantes :

e Le sous-traitant doit avoir généré au moins 80 pourcent de son chiffre d'affaires
global dans I'exercice financier précédent a partir de contrats du gouvernement
fédéral des Etats-Unis; ET

e Le sous-traitant doit avoir généré au moins USD 25 millions de recettes annuelles
brutes dans le précédent exercice a partir de contrats du gouvernement fédéral des
Etats-Unis; ET

e Le sous-traitant ne doit pas deéja rapporter publiquement les niveaux de
rémunération de ses cadres, soit a I'Internal Revenue Service (Agence des Impots
des Etats-Unis) ou a la Securities and Exchange Commission (Commission des
opérations de Bourse des Etats Unis) tel que mandaté par le statut de sous-traitant
comme une organisation a but non lucratif ou comme société cotée en Bourse,
respectivement.

3. Décret sur le financement du terrorisme- L'entrepreneur est rappelé que les ordres exécutifs
des Etats-Unis et la loi américaine interdisent les transactions avec, et la fourniture de
ressources et de soutien aux individus et entreprises liés au terrorisme. Il est de la
responsabilité juridique de I'entrepreneur / bénéficiaire d’assurer le respect de ces décrets
et lois. Aucun soutien ou ressources ne peuvent étre fournis a des personnes ou entités
figurant sur la liste « Specially Designated Nationals » et la liste des personnes radiées
maintenues par le Trésor Public américain (en ligne a www.SAM.gov) ou la liste établie
par le conseil de Sécurité des Nations Unies a I’adresse électronique suivante :
www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml

4. Trafic des personnes L'entrepreneur ne peut pas se livrer au trafic des personnes (tel que
défini dans le Protocole de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée) visant a prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants), s’adonner au commerce du sexe ou au travail forcé
durant la période d’attribution du contrat.

5. Certification et divulgation concernant les paiements pour influencer certaines transactions
fédérales Le Soumissionnaire atteste qu'il est actuellement et restera dans le respect des
FAR 52,203 -11, a ce sujet.
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6. Conflit d'intérét au sein de ’entreprise - Le Soumissionnaire certifie qu'il est conforme au
FAR Part 9.5 sur les conflits d'intérét au sein de I'entreprise. Le Soumissionnaire atteste
reconnaitre 1’existence d’aucun conflit d'intérét potentiel au sein de son entreprise. Le
Soumissionnaire atteste en outre que s’il prend connaissance d’un conflit potentiel, il devra
le signaler immédiatement a AVANSE.

7. Taille de I'entreprise et Classification (s) - Le Soumissionnaire atteste qu'il a exactement et
complétement identifié la taille de son entreprise et la/les classification(s) pertinentes
conformément aux définitions et exigences énoncées dans la FAR Part 19 sur les
programmes des petites entreprises.

8. Interdiction des installations distincts Le Soumissionnaire atteste qu'il est conforme aux
FAR de 52.222 - 21, interdiction des installations distincts.

9. Eqgalité des chances Le Soumissionnaire atteste qu'il ne discrimine pas contre un employé
ou demandeur d'emploi en raison de I'dge, le sexe, la religion, le handicap, la race, la
religion, la couleur ou la nationalité.

10. Lois du travail Le Soumissionnaire atteste qu'il est en conformité avec toutes les lois
haitiennes du travail.

11. Federal Acquisition Regulation (FAR) - Le Soumissionnaire atteste qu'il est familier avec
le code de « Federal Acquisition Regulations » (FAR) et qu’il n’est en violation avec
aucune des certifications requises dans les clauses applicables du FAR, y compris, mais
pas limitées aux certifications en matiére de lobbysme, pots de vin, égalité des chances en
matiére d'emploi, aux actions d'affirmation, et paiements pour influencer les opérations
fedérales.

12. Conformité des employés Le Soumissionnaire garantit que tous ses employés, les entités
et les personnes fournissant des services dans le cadre de I'exécution du contrat d'achat
AVANSE de se conformer aux dispositions résultant de la Commande et a toutes les lois
et reglements fédéraux, étatiques et locaux dans le cadre des travaux qui y sont associés.
En soumettant une proposition, les offrants acceptent de se conformer pleinement aux
termes et conditions du présent document et toutes clauses applicables du gouvernement
des Etats-Unis, et seront invités a signer ces déclarations et certifications lors de
I'attribution du contrat.
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Annexe H: Liste de Documents a soumettre

Offrant :

Pour que votre offre soit considérée, assurez-vous de soumettre :

[] Votre proposition a AVANSE dans une enveloppe cachetée a l'adresse postale, comme

spécifié dans les instructions géneérales de cet appel d’offres

[] Lettre d'accompagnement signée (utilisation du modéle dans I'Annexe B)

[] Proposition de produit ou service qui répond aux exigences techniques dans I'’Annexe A.
[] Budget pour chacun des lots conformément au modele fourni dans 1’Annexe E,
accompagné d’un narratif de Budget.

[] Documents requis pour déterminer la responsabilité ; Voir page 11, I’article 5.1

Responsabilité générale

- Copie de Patente pour I’exercice fiscal en cours

- Copie de Quitus fiscal a jour

- Copie de matricule fiscal

- Copie de documents d’enregistrement aupres des Services nationaux (MAS/MCI)
Reconnu depuis au moins deux (2) ans

- Lettres de référence

[] Preuve d'un numéro DUNS ou d'auto certification d'exemption (Annexes C et D)
] Formulaire sur I’expérience pertinente (utilisation du modéle a I'Annexe F)
[] Inclure cette liste dans votre proposition également.
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