	DEVIS ESTIMATIF


	TRAVAUX DE DE CONSTRUCTION DES LITS DE SECHAGE, D’UNE PISTE D’ACCES ET DE CANAUX DE DEGRILLAGE SUR LE SITE DE LA STATION DE TRAITEMENT DE MORNE-A-CABRI

	

	Prix
	Libellé
	Unité
	 Quantité 
	 Prix Unitaire (USD) 
	Prix Total 

	
	
	
	
	
	(USD)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TRAVAUX PRÉPARATOIRES – IMPLANTATION

	 
	 
	 
	 

	1.1.
	INSTALLATION DU CHANTIER
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Mobilisation
	ft 
	1
	
	

	1.1.2
	Relevés topographiques détaillés pour la piste d’accès
	ml
	150
	
	

	1.1.3
	Relevés topographiques détaillés pour le site pour lits de séchage
	m2
	3000
	
	

	1.1.4
	Reconnaissances géotechniques
	ft
	1
	
	

	1.1.5
	Débroussaillage du terrain
	ft
	1
	
	

	1.1.6
	Travaux de mitigation des Impacts Sociaux et Environnementaux
	ft
	1
	
	

	1.1.7
	Etudes d'Exécution
	ft
	1
	
	

	1.1.8
	Plan de Sécurité et Santé au Chantier
	ft
	1
	
	

	1.1.9
	Échantillonnage et vérification de la qualité des matériaux de remblai
	U
	5
	
	

	1.1.10
	Échantillonnage et vérification de compaction des matériaux de remblai
	U
	8
	
	

	1.1.11
	Échantillonnage et vérification de qualité de béton 
	ft
	1
	
	

	1.2
	CLÔTURE DU PROJET
	 
	
	
	

	1.2.1
	Plan de Recollement
	ft
	1
	
	

	1.2.2
	Repli du chantier
	ft
	1
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 1 
	
	

	2
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE D’ACCES

	 
	
	
	

	2.1.
	AMENAGEMENT D’UNE PISTE D’ACCES (LONGUEUR = 114 m, LARGEUR = 6 m)
	 
	
	
	

	2.1.1
	Fourniture et pose d’une couche de fondation

	m3
	750
	
	

	2.1.2
	Fourniture et pose d’une couche de roulement
	m3
	180
	
	

	2.1.3
	Fourniture et installation de Caniveau en PVC, DN 300 Sch 40
	ml
	8
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 2
	
	

	3
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LITS DE SECHAGE
	 
	
	
	

	3.1
	CONSTRUCTION DES LITS DE SECHAGE
	 
	
	
	

	3.1.1
	Terrassements des plateformes
	m3
	2400
	
	

	3.1.2
	Réalisation de Fouilles en tranchée 
	m3
	335
	
	

	3.1.3
	Fourniture et pose de Graviers pour matériaux drainant
	m3
	9
	
	

	3.1.4
	Travaux de Remblai et Nivelage
	m3
	1800
	
	

	3.1.5
	Fourniture et mise en œuvre du Béton pour dalle de sol des lits de séchage


	m3
	245
	
	

	3.1.6
	Fourniture et mise en œuvre du Béton pour parois des lits de séchage
	m3
	92
	
	

	3.1.7
	Fourniture et mise en œuvre d’armatures pour dalle de sol des lits de séchage
	kg
	19075
	
	

	3.1.8
	Fourniture et mise en œuvre d’armatures pour parois des lits de séchage
	kg
	2747
	
	

	3.1.9
	Fourniture et pose de Galets pour matériaux filtrant
	m3
	142
	
	

	3.1.10
	Fourniture et pose de Graviers pour matériaux filtrant
	m3
	403
	
	

	3.1.11
	Fourniture et pose de Sable grossier pour matériaux filtrant
	m3
	173
	
	

	3.2
	POSE DE CONDUITES DE DRAINAGE ET D’EVACUATION DES EAUX DES LITS DE SECHAGE
	 
	
	
	

	3.2.1
	Fourniture et pose de conduites de drainage en PVC DN 150 mm PN 10 fendus transversalement à mi-hauteur
	ml
	450
	
	

	3.2.2
	Fourniture et pose de conduites d’évacuation en PVC DN 200 mm PN 10
	ml
	100
	
	

	3.2.3
	Construction des regards en béton armé
	U
	14
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 3
	
	

	4
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANAUX DE DEGRILLAGE
	 
	
	
	

	4.1.
	CONSTRUCTION DE CANAUX DE DEGRILLAGE
	 
	
	
	

	4.1.1
	Démolition de la dalle de béton. Remplacement de béton.
	m2
	28
	
	

	4.1.2
	Construction de canaux de dégrillage (L=6 m, l=1 m, H=1 m)
	U
	2
	
	

	4.1.3
	Fourniture et pose de conduites en PVC DN 300 mm, SDR 26
	ml
	7
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 4
	
	

	5
	TRAVAUX DE REPARATION DE LA CLOTURE

	 
	 
	 
	 

	5.1.
	REPARATION DE LA CLOTURE (Longueur = 150 m, hauteur = 2 m)
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Fourniture et pose des matériaux de réparation de la clôture en cyclofence (Longueur = 150 m et hauteur = 2 m)


	ml
	150
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 5
	
	

	6
	ENFOUISSEMENT DES BOUES DESHYDRATEES
	 
	
	
	

	6.1.
	EXCAVATIONS DES FOSSES ET ENFOUISSEMENT DES BOUES (Volume = 4,000 m3)


	 
	
	
	

	6.1.1
	Excavation des fosses
	m3
	4000
	
	

	6.1.2
	Enfouissement des boues déshydratées
	m3
	4000
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 6
	
	

	7
	EVACUATION DES ORDURES ACCUMULEES SUR LE SITE

	 
	
	
	

	7.1
	EVACUATION DES ORDURES (Volume = 3,000 m3)


	 
	
	
	

	7.1.1
	Nettoyage et Evacuation des déchets vers la décharge publique


	m3
	3000
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 7
	
	

	 
	TOTAL GENERAL
	


	Travaux de Construction des Lits de Séchage, d’une Piste d’accès et de canaux de dégrillage sur le site de la Station 

de traitement de Morne-à-Cabri et travaux connexes
	164
	



