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INTRODUCTION

La ville des Cayes, Arrondissement de la ville de Camp-Perrin est la troisieme plus grande ville du
pays et compte plus de 86,000 habitants (Réf. IHSI 2013). Cependant Camp-Perrin (créole haitien :
Kanperen) une commune de I’arrondissement des Cayes, chef-lieu du département du Sud de la
République d’Haiti ; elle s'étend sur une superficie de 151,42 km2, soit environ 10 000 carreaux ou
encore 160 000 seiziemes ou vingt-cing. En 2009, sa population était estimée a plus de 40 000
habitants. L’arrondissement d’une maniére générales elle fait face a de nombreux types de chocs
environnementaux ; notamment des risques séismiques, d’inondation, d’érosion et de glissement de
terrains. L’arrondissement fut dévastée par 1’ouragan Matthew en 2016 et subit des inondations et des
glissements de terrain majeurs entrainant la mort de centaines de personnes gquatre années plus tard , la
région Sud , notamment Cayes , Camp-Perin et les autres villes avoisinantes connait un tremblement de
terre d’une magnitude de 7,2 a une profondeur de 10,0 km (6,21 miles) s’est produit a 13 km au sud-
sud-est de Petit Trou de Nippes, en Haiti, comme I’a rapporté le National Earthquake Information
Center (NEIC) de I’United States Geological Survey (USGS) le 14 ao(t 2021, 16:02:56 GMT. Sur la
base des données préliminaires, des tremblements de terre de cette faible profondeur et de cette
magnitude devraient entrainer des secousses modérées et séveres a moins de 245,0 km (152,24 miles)
de I’épicentre. Le systéme américain d’alerte aux tsunamis a émis une alerte au tsunami qui a ensuite
été annulée. Aucune menace de tsunami n’est attendue.

Le tremblement de terre a frappé pendant une crise politique actuelle, qui se poursuit depuis que le
président d’Haiti a été assassiné le 7 juillet 2021. En outre, selon le Centre national des ouragans, la
tempéte tropicale Grace, qui s’est formée dans les Caraibes orientales le méme matin, est sur une
trajectoire vers Haiti avec un possible atterrissage le mardi 17 ao(t 2021.

La majorité des habitants de la région vivent dans des conditions trés précaires et sont d’autant plus
vulnérables a ces risques. En effet, les populations pauvres sont les plus touchées par les catastrophes
naturelles car elles vivent dans un habitat inadapté (zones inondables, terrains instables). La population
a risque d’inondation est actuellement estimée a 43 000 habitants, soit la moitié des habitants de la ville
et ce chiffre risque d’augmenter dans les années a venir avec la croissance de la population haitienne,
et particulierement celle en zones urbaines.

Malheureusement, les infrastructures et services de base nécessaires a la réduction des risques
environnementaux sont absents ou n’existent que dans des conditions extrémement précaires.
L’arrondissement ne dispose notamment pas d’un site contr6lé de décharge des déchets et doit
renforcer de maniére urgente ses infrastructures de drainage, de gestion des eaux usées et d’éclairage.
Ce déficit est une grande lacune qui empéche I’arrondissement de se moderniser et de devenir un
centre urbain majeur. De plus le manque d’infrastructure de drainage rend 1’évacuation des eaux de
pluie difficile et augmente le risque d’inondation et de tassement de sol. Ces infrastructures de base
doivent étre construites afin de mitiger les effets dévastateurs des catastrophes naturelles.

Bien que plusieurs interventions de développement de cartographie de risques aient déja été menées au
niveau du pays et de la ville des Cayes, Camp-Perrin en particulier, celles-ci n’ont pas été réalisées
avec la participation active des populations vulnérables qu’elles cherchent a protéger. Les zones
précaires doivent étre étudiés de maniére détaillée avec la participation de la communauté afin de
s’assurer que tous les risques sont a la fois connus et partagés avec les habitants. Malheureusement les
interventions liées a la réduction de risques en Haiti sont souvent dispersées et manquent de
coordination. Aujourd’hui, le Gouvernement Haitien, les autorités locales et les membres de la
communauté n’ont pas la méme compréhension des ressources qui sont a leur disponibilité et qui
pourraient atténuer les risques de catastrophes. Plusieurs acteurs ont une compréhension faible de leur
role ainsi que celui des autres a jouer pour atténuer les risques et gérer les désastres. Cette
méconnaissance des roles respectifs empéche une gestion coordonnée des mitigations de risques et
pourrait nuire a une intervention d’urgence rapide et efficace.
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OBJET DE LA DEMANDE

Le secteur EPAH, en Haiti déja déficient s’est vu encore plus fragilisé par le passage du passage du
séisme du 14 Aout dernier. Qui a causé des dommages sévéres dans plusieurs secteurs notamment dans
le secteur de I’Eau Potable Hygiéne et de 1’Assainissement. En effet, pour une couverture
ordinairement faible de la population en matiére d’alimentation en eau potable, beaucoup de SAEP
(Systéme d’Approvisionnement en Eau Potable) et de points d’eau ont été endommagés aggravant
ainsi une situation antérieurement plus que critique (45% des 65 SAEP du Sud, de la Grand Anse et
des Nippes ont été endommagés). Notons que plusieurs sources d’eau captées pour distribuer ’eau a
travers les SAEP souffraient d’une baisse drastique dues aux phénoménes du changement climatique et
catastrophe Naturels.

En réponse au passage du cataclysme dernier, dans un cadre institutionnel, la DINEPA, a travers une
délégation des taches et des responsabilités en matiére de gestion du systéme d’eau potable a léguées
sur la base d’une évaluation technique de tous ses ouvrages dans le secteur ; laquelle sera permis aux
acteurs internationales et locale de se focaliser sur les communes les plus touchées et les plus
vulnérables afin de voir a quel niveau intervenir dans le secteur.

Conjointement, nous avons repéré un certain nombre de sites qui nous ont permis de procéder a la mise
sur pied des travaux non seulement pour atténuer aux multitudes risques auxquels la population fait
face, mais aussi de répondre de fagon durable et adéquate aux besoins de la population dans le secteur.

Dans cette perspective, La Catholic Relief Services (CRS) lance cet appel & proposition a la recherche
d’une entreprise locale expérimentée pouvant réaliser les travaux de Remise en état et de renforcement
du SAEP de Centre-ville de Camp-Perrin.

DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX A REALISER
ET ACTIVITES PREVUES

Afin d’adresser ces contraintes, CRS met en ccuvre le projet ‘Earthquake Emergency
Response. -RELEVE.’. Qui travaille étroitement avec le Gouvernement, les communautés,
les autorités locales sous le financement de L’USAID. En plus de ces parties prenantes, CRS
prévoit de travailler avec le secteur privé aussi particulierement avec les entreprises locales
afin de développer une approche intégrée et compréhensive du développement urbain de la
ville de Camp-Perin. Les activités proposées par CRS dans le cadre du présent projet refletent
les besoins et les défis observés sur le terrain dans le contexte de réponse face au passage du
séisme du 14 Aout 2021 suivi de I’ouragan Grace qui a laisse des pertes humaines et matériels
considérables.

Les interventions proposées s’attaquent également aux problémes structurels qui ont entravé le
développement de la ville qui est devenu plus vulnérable compte tenu de la limite parfois des
moyens de I’Etat haitien et de la récurrence des catastrophes naturelles, CRS souhaite lier
I’amélioration de 1’acces a 1’eau potable par le biais d’un projet WASH (Eau Assainissement
et Hygiéne) dans le souci de réduire les risques de maladies liées aux mauvaises pratiques
d’hygiénes en donnant acces aux services de base et la réduction des risques de catastrophes.

De plus, CRS mettra en pratique des approches testées et prouvées sous d’autres actions avec
le gouvernement et d’autre organisme afin de permettre une communication fluide entre toutes
les parties prenantes de 1’action. L'approche proposée est la méthodologice WASH’Em qui
permettra de renforcer les systémes locaux et nationaux existants tout en permettant aux
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communautés d'étre résilients aux changements et aux catastrophes. Ces actions visent a
renforcer les systemes d’alimentation en eau potable par la mise en place des travaux de
réparation et de remise en services des certain ouvrages ciblés par la DINEPA qui ont éte
endommaggé lors de passage du séisme du 14 Aout 2021.

SITES D’INTERVENTION

Tenant compte de I’importance de ’accés a I’eau potable dans la vie humaine d’une
population et du financement a sa disposition, CRS concentrera son étude dans 3 sections de la
Ville de Camp-Perrin. A savoir la premiére, deuxiéme et troisiéme section. Ces travaux
consistent a 1’amélioration du réseau du centre-ville de Camp-Perrin qui a été construit en
1994 par DCPH, desservant la population d’alors estimée a 15 000 habitants. D’autre part le
réseau de La Borde a été construit en 1985 par une firme de construction. La personne qui
accompagne 1’équipe technique n’était pas en mesure de nous fournir de plus amples
informations. De ce fait, un diagnostic a été réalisé aprés le seisme du 14 Aout, en voici les
remarques :

Bref diagnostique de I’état de SAEP Camp-Perrin

A.  Le captage

Le captage de la source de Camp-Perrin mérite des travaux de remise en état apres le
passage du séisme du 14 Aout dernier il y a eu un éboulement de terrain dans le
versant direct qui desservit la Source, ce qui a causé des dégats et nous ont conduit a
apporter notre suggestion pour mitiger face a la situation dégradante de la source.

B.  Ligne d’Adduction

Les tuyaux d’adductions sont partiellement affectés. Lors de 1’évaluation, 1’équipe a pu
constater qu’il faut procéder au remplacement du tuyaux PCV Six pouces (6"). Mais il
y a une vive manifestation d’intérét de présenter une évaluation pour le changement de
la conduite d’adduction en HDPE.

C. Réservoirs

Sortant aux (3) trois boites de mise, en se dirigeant vers le réseau réservoir ou se trouve
les 6 réservoirs de dimension distinct desservant différentes zones par gravitation et
mouvement et des mouvements des vannes. Un total de 4 de ses réservoirs se trouve
dans la zone de <<Haut camp.>>

Suivant le sens du mouvement de I’eau on a numéroté les réservoirs par ordre de
grandeur croissant. (\Voir croquis conceptuel a I’appui.)

Le réservoir numéro 1 abritant une boite de distribution pour les autres et desservant
aussi la zone de Boujolie, a eté détruit y compris la distribution pour les autres. Ce
dernier a été complétement détruit lors du passage du séisme du 14 Ao(t 2021.
Présence des fissures superficielles tant a I’intérieur qu’a 1’extérieur du réservoir
numéro 4 ayant une capacité de 103.93 metres cubes environs desservant la zone de
Levry.

Des travaux de décapage de désherbage et de remise en état dans presque tous les
ouvrages sont constatés sur le systeme.
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D.  Ligne de distribution

Quelque centaine de metres de tuyauteries soixante soit environs (260) metres linéaires
de tuyau PVC trois pouces (3") a remplacer.

Il existe un seul kiosque sur le réseau et il est en mauvais état.

Il existe quatorze bonnes fontaines sur le réseau, tous nécessitent des travaux de
robinetterie.

Des travaux de decapage de désherbage et de remise en état dans presque tous les
ouvrages sont constatés sur le systeme.

Il existe Mille quatre cent quatre-vingts (1480) branchements privés, dont Deux (2)
seulement ne sont pas fonctionnels.

CONTEXTE

A la suite d’une étude menée par la DINEPA via ’OREPA Sud, conjointement, CRS a
conduit une contre-évaluation dans le souci de fixer les idées et de proposer des solutions aux
besoins techniques le mieux adaptés a la situation actuelle du SAEP Camp-Perrin.

Sur la base technique de nos activités, nous avions pu constater qu’une étude topographique
est nécessaire en vue de répertorier tous les trongons et ouvrages déja réalisé. Car c’est un site
qui subit des interventions régulieres de la DINEPA, et & cause de ces interventions nous
réalisons qu’un plan d’ensemble actualisé reste incontournable pour les besoins futurs du site.

Nonobstant de ces études au préalable, nos visites de terrain nous ont permis de répertorier les
ouvrages a réparer “in situ”. Vu que le profil du terrain des deux sites garantit déja une
alimentation gravitaire depuis environs 25 années, nous nous sommes permis de
procéder a une intervention sectorielle laquelle n’empéchera une étude topographique-
actualisé qui sera sur le compte de I’entrepreneur. Cette étude doit satisfaire les
exigences techniques dans la matiére et sera considéré a un fort pourcentage lors de la
sélection de I’entrepreneur.

Pour chaque site, le plan topographie doit avoir:

1) Plan & releve du site

2) Plan & relevé de la source, toutes conduites et ouvrages situés sur la ligne d’adduction
ainsi que sur la ligne de distribution. Les branchements privés seront présentés par bloc
sur le méme plan et par planche dans un méme échelle au gré de I’entrepreneur, mais
1’échelle doit étre indiquée sur le plan.

3) Coordonnées de tous les trongons a réparer.

4) Profil en long du réseau par planche, échelle au gré de I’entrepreneur mais a étre indiqué
sur le plan.

5) Profil en travers des section importantes.

6) Plans détaillés en 2D de tous les ouvrages a réaliser, N. B : Les plans seront soumis en
format dur de dimension (24°°X36°’) en fichier PDF et DWG” sur un support
électronique quelcongue en trois (3) copies originales. Chaque support doit porter le
nom du soumissionnaire pour éviter tout éventuelle confusion.
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VI. INSTALLATION DU CHANTIER

1. Le Titulaire disposera de ses installations de chantier propre. Un panneau

d’information est prévu, de dimensions 0.6 m de hauteur et de 1.20 m de

longueur, disposé a environ 2 m du sol a proximité des travaux (ce panneau doit

étre place a une distance de 200 a 300 meétres). Sa composition sera établie

suivant les instructions de I'Ingénieur.

2. Le panneau sera de présentation soignée et sera soumis a l'agrément du Superviseur
avant réalisation et installation.

3. A Noter qu’un panneau signalétique sera installé pour chaque extension du
SAEP, inscrivant les travaux a réaliser au niveau du site en question.

VIl. MATERIAUX ET PRINCIPES A RESPECTER

A. Instructions Générales

Le soumissionnaire retenu exécutera les travaux dans les régles de D’art. Il
emploiera exclusivement des matériaux de premiere main et de qualité
irréprochable.

A cet égard, I’ingénieur superviseur de chantier appointé par CRS (ce dernier
jouant le réle de bailleur de fonds) fera tout rapport, signalera tout mangquement,
interdira 1’usage de tout matériau avéré contraires au principe évoqué au
paragraphe précédent.

Particulierement et nonobstant les instructions spécifiques qui suivent, et sans se
limiter a :

oakrwdE

Les tuyauteries seront en PEHD,

Les blocs seront vibrés,

Le ciment sera du Type Portland

Le sable sera lave

Le gravier concassé

Les pierres proviendront des riviéres (les pierres tufs sont absolument
interdites)

7. L’eau utilisée sera non saline et dépourvue de toute matiére organique.
B. Instructions spécifiques par rapport a la Fouille. - (au cas ou cela
s’applique)

1. La profondeur des fouilles garantira la stabilité de 1’ouvrage de maniére qu’elle

ne soit pas atteinte par I’érosion. Aussi elle veillera que 1’ouvrage soit assis sur
le sol a plus forte contrainte sur une profondeur de 2m. Une couche de sable
de riviere servira en plus du béton de propreté a 1’isolement des rigoles de
maconnerie. Elles auront une hauteur de 35cm de la c6te du terrain naturel.
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2. Une ceinture de chainage de la magonnerie de 15cm d’épaisseur en béton armé

servira de base pour la collocation des sept rangées de blocs15. La largeur de
la ceinture inférieure est de 40cm. Les blocs seront places sur la face externe.
Les 25cm restant seront dans la facade interne de la cléture. Les blocs seront
reliés entre eux par une couche de mortier de 2cm dans les deux sens.

C. Instructions spécifiques par rapport au Mortier. - (au cas ou cela

s’applique)

Le mortier sera dosé a un volume de ciment pour deux volumes de sable mélangé a
I’eau en quantité suffisante pour que le mortier aprés gachage reste indéformable a la
forme assignée.

Le nombre de rangée de bloc peut étre supérieure en fonction de la déclivité du terrain
Cependant une fois supérieure a sept rangées une ceinture intermédiaire s’interposera.
Les murs de blocs ne seront pas crépis ni enduit un jointoiement fait d’une chape de
lissage se fera au moment de la collocation du bloc. Les blocs doivent étre vibrés et de
bonne qualité, préts a résister aux intempéries.

Les armatures longitudinales seront plutét crénelées pour semelles, socles, colonnes et
ceinture. Elles seront constituées d'acier de diamétre @ %2 selon I'appellation Anglo -
saxonne. Les cadres ou étriers seront de diametre @ ¥4 type acier lisse.

D.  Espacement des armatures : (au cas ou cela s’applique)

1.

© o Nk W

Espacement = Semelle 12cm dans le sens X et 12cm dans le sens Y avec
crochets de 7cm de chaque coté.

Espacement cadre socle : 20 cm,
Espacement cadre colonne = 13 cm

Pattes d'équerre pour socle : 20cm

Patte d’équerre colonne 15¢cm x 15 cm
Cadre colonne : 15cm

Enrobage : 3cm tout autour.

Espacement étrier ceinture inférieure : 20cm
Espacement ceinture supérieure 12 cm.

E.  Dimensionnement des éléments de structures et dosage béton (au cas ou
cela s’applique)

1.

2
3.
4

Semelle : 60 cm x 60 cm x 20cm / dosage béton 250 bars
Béton de propreté : 5 cm dosage 150 bars
Socle 40cmx40 cm x 40 cm / dosage béton : 250 bars

Colonne ou poteau : 20cm x 20cm x 2m 80 : la hauteur de poteau peut étre
inférieure mais pas supérieur. La hauteur de poteau est comprise comme
I’espace verticale entre deux ceintures. Dosage béton admis 250 bars.

La vérification du dosage du béton se fera au sclérométre. Un dosage inférieur
est sujet a une reprise de coulage.
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VIII.

6. Les blocs s'étendront au maximum sur sept rangées plus une ceinture
supérieure de 20cm.

Les pans de cldture auront en travée 3m5.au maximum a distance régulier.

A chaque six (6) modules de 3,50 métres s’incorpore un joint de dilatation de
I'ordre de 2cm pour faciliter les mouvements de terre.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DES INSTALLATIONS
DES CONDUITES

A.

Installation des conduites d’eau potable

1. Toute conduite d’cau potable doit étre enfouie a une profondeur suffisante
(Min 100cm) de protection contre 1’érosion et/ou le poingonnement sous les
charges de camions et autres.

2. Les joints doivent étre emboités en ligne droite. Pour chaque changement de
direction supérieur a la limite de déflection déterminée par le fabricant de
tuyau, I’Entrepreneur doit prévoir un coude ou un raccord spécial satisfaisant
aux exigences applicables de la conduite.

3. Les tuyaux peuvent étre coupés et biseautés sur le chantier a 1’aide de
machines-outils appropriées. On doit, pour cette opération, suivre les
instructions du fabricant de tuyaux.

4. Lorsqu'un raccord est utilis¢é pour assembler deux tuyaux d’un matériau
différent, on doit employer les joints appropriés a chacun des tuyaux.

Ouvertures des Tranchées

Ces travaux consistent en la réalisation de tranchées pour la pose des conduites.
La spécification « terrain de toute nature » caractérise tous les types de terrain
qui peuvent étre creusés a la main avec des outils simples, sauf les terrains
compacts qui ne peuvent étre creusés qu’a la machine.

Ces travaux comprennent :

1. Toutes les implantations et piquetages nécessaires.

2. Les sondages de recherche et de reconnaissance, réalisés a la main a
proximité de la conduite existante.

3. Les essais d’infiltrations avant la mise en ceuvre du puisard.

4. L’implantation altimétrique du fonds des tranchées en tenant compte des
plans et coupes.

5. Jointes au dossier, ainsi que des cotes de nivellement définitives transmises
par le Maitre de 1’Ouvrage.

6. La realisation est sur profondeurs et sur largeurs aux points particuliers
(massifs par exemple) ou autres.

Page 10 of 29 pages

Appel a proposition pour la remise en état et renforcement du SAEP au Centre-Ville de Camp Perrin
CRS/CAY-REL/WSH_FY22-002



10.
11.

12.
13.

Les terrassements supplémentaires pour realisation des sur profondeurs et
sur largeurs de blindage nécessaires pour prévenir les accidents de chantier
au moment de réaliser les fouilles.

La fourniture et mise en place des étaiements, blindage ou coffrage des
fouilles avec planches de toute épaisseur, selon les nécessités du projet sans
plus-value pour perte de bois en résultant.

L’¢épuisement ou la dérivation d’eau de toute provenance nécessitant une
installation de pompage, toute sujétions pour travail dans I’ecau dans
I’embarras des étais. Le pompage et le débit ne se limitant pas a un seul
point ;

Le réglage du fond et des parois de la fouille

Le remblaiement des tranchées sera réalisé avec du tout venant de riviere ou
de produit de deblai si ce dernier peut étre réutilise.

Le compactage par couche, y compris essais.

La mise a la décharge des terres excédentaires et des deblais rocheux
éventuels.

C. La remise en état des lieux

1.

L’Entrepreneur soumettra a ’approbation de I’Ingénieur, au moins une
semaine a I’avance, les trongons ou il compte ouvrir des tranchées et poser
des conduites. L’approbation sera notamment refusée si I’Ingénieur juge
que I’Entrepreneur a déja ouvert d’une maniére exagérée d’autres tranchées
sans les fermer ou s’il est déja prévisible que la pose des conduites ou la
fermeture des tranchées tardera.
Lors de 1’établissement des plans d’exécution et de la fixation d’un tracé de
conduite, I’Entrepreneur vérifiera la distance de la tranchée par rapport aux
fondations des batiments voisins. Tout dégat éventuel occasionné a ces
batiments lors des travaux de pose sera a la charge exclusive de
I’Entrepreneur.
Les tranchées seront exécutées conformément aux plans et aux indications
de I'Ingénieur. La profondeur minimum devra respecter les Clauses
Techniques Générales. En présence de roches, I'Ingénieur peut ordonner
une couverture inférieure. Le fond sera parfaitement dressé et purgé des
pierres rencontrées.
D'une maniére générale, la largeur contractuelle des tranchées sera égale au
diamétre extérieur du tuyau majoré de 50 cm. Il est admis dans le cadre de
ces travaux que la largeur des tranchées se fera conformément au plan type
de tranchées.
Avant toute ouverture de tranchée, I'Entrepreneur s'informera auprés des
services compétents sur I'existence éventuelle de cébles électriques et
téléphoniques. En plus, il utilisera un appareil de détection pour localiser
les cables et les conduites métalliques avant I'ouverture des tranchées.
En cas de rencontre de cables électriques ou téléphoniques dans une fouille,
I'Entrepreneur prendra toutes précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun
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trouble. L'Entrepreneur reste entierement responsable vis-a-vis des services
concernés pour dégats éventuels.

7. En général, la distance entre la conduite a poser et un cable électrique
parallele sera de 80 cm au minimum. Pour un céble en travers, la distance
minimale sera de 40 cm. Des exceptions ne seront possibles que sur
autorisation préalable de I'Ingénieur. D'une maniere générale, I'entrepreneur
signalera a I'Ingénieur toute rencontre d'objets dans des fouilles.

8. Lorsque des magonneries apparaitront dans le terrain, elles seront arasées a
20 cm au- dessous du fond des fouilles. Lorsqu'il s'agira de terrains
rocheux, cet approfondissement pourra étre reduit a 10 cm. Dans ces deux
cas, le vide sera remblayé avec des déblais meubles pilonnés jusqu'au
niveau du fond.

9. L'Entrepreneur devra déeposer ou démolir avec soin les revétements de sol,
ainsi que leur fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines. Les
matériaux provenant de ces démolitions seront mis soigneusement de coté.
Si le sous-sol est formé de sable boulant, dans lequel se trouverait I'eau
souterraine, I'entrepreneur est obligé, avant I'ouverture de la tranchée, de
foncer des points drainants permettant I'évacuation de I'eau souterraine au
moyen d'une pompe a vide ou, le cas échéant, par écoulement gravitaire. Le
systeme d'évacuation est a expliquer au préalable par des croquis cotés.

D.  Etaiements

Les étaiements nécessaires seront établis suivant les régles de I'art et formés
de bois de dimensions appropriées a l'usage auquel ils seront destines. Ils
seront executés jointifs si la nature du terrain ou la durée d'ouverture de la
fouille I'exige, et toutes précautions seront prises s'il y lieu pour s'opposer a
I'éboulement des terres. Lorsque, par suite de la nature du sol ou de
circonstances exceptionnelles, il sera nécessaire d'abandonner les bois
d'étaiements dans les fouilles, I'entrepreneur devra conduire son travail de
telle fagon que la quantité de bois abandonnée soit la plus réduite possible.
Il ne pourra élever aucune réclamation contre les prescriptions imposées par
I'Ingénieur et sous la responsabilité de ce dernier pour obtenir ce résultat.

E.  Drainage des chantiers de pose de conduite et gestion des eaux

L'entrepreneur est tenu d'éviter I'entrée des eaux superficielles venant des
routes dans la tranchée. L'évacuation des eaux superficielles ou souterraines
éventuellement entrées sera a la charge de I'entrepreneur sans rémunération
spéciale. Aucune prolongation éventuelle du délai contractuel ne sera
consentie automatiquement a cause des pluies fortes, sauf en cas de force
majeure.
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F.

Pose de conduite

1.

Avant sa mise en ceuvre, chaque tuyau, piéce spéciale et appareil devra étre
a pied d'ceuvre soigneusement nettoyé et purgé de tout élément étranger.
Pendant la pose, toutes précautions seront prises pour éviter l'introduction
de détritus ou de corps étranger a l'intérieur des conduites et pour ne pas
endommager la superficie intérieure du tuyau.

Les extrémités de la conduite posée devront étre bouchées soigneusement
avec des tampons en bois, en fonte, en acier ou en PVC pendant les
interruptions de travail. Les protections extérieures et intérieures, qui
auraient été endommagées par le transport ou par les coupes, sont a
préparer avant la pose.

Les tuyaux, piéces spéciales et appareils doivent étre descendus avec soin
dans les tranchées et dans les galeries ou ils doivent étre posés en évitant les
chocs, chutes, etc.

La mise en place et le montage des conduites et de la robinetterie devront
étre effectués par des ouvriers qualifiés. Les tuyaux seront descendus dans
les tranchées avec des moyens adéquats pour préserver l'intégrité aussi bien
de la structure que du revétement et seront disposés dans la position exacte
pour I'exécution des joints.

Les emplacements des pieces spéciales et des appareils devront étre
reconnus et approuvés par I'Ingénieur. Chaque trongon de tuyauterie devra
étre constitué autant que possible de tuyaux entiers de facon a réduire au
minimum le nombre de joints. L'Entrepreneur aura la faculté de procéder a
des coupes de tuyaux lorsque cette opération sera justifiée par les nécessités
de la pose.

Dans le cas demploi abusif de chutes, I'entrepreneur devra, a ses frais,
reprendre le travail. Les contre-pentes au droit des vidanges et des
ventouses ne seront pas tolérées. L'Entrepreneur aura a sa charge tous les
travaux nécessaires pour y parer, y compris lI'enlévement des conduites déja
posées et leur remise en place. L'utilisation d'un équipement d'assemblage
est obligatoire.

Les coudes, piéces a tubulure et tous appareils intercalés sur les conduites et
soumis a des efforts tendant a déboiter les tuyaux ou a déformer les
canalisations seront contrebutées par des massifs susceptibles de résister a
ces efforts et a ceux qui seront développés pendant I'épreuve. Les butés
seront exécutées en béton de classe B. L'Entrepreneur est tenu de soumettre
des plans et notes de calcul pour les types de butées qu'il propose
d'executer. Les pieces a contrebuter s'appuieront sur les massifs de butées,
soit directement, soit par I'intermédiaire de bequilles. Elles pourront aussi
étre reliées aux massifs fonctionnant alors comme massifs d'ancrages, au
moyen de colliers a scellement.

Les massifs de butées ou d'ancrages ainsi que les dispositifs de liaison entre
les canalisations et ces massifs seront exécutés par I'Entrepreneur, avant
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G.

essais, conformément aux calculs et plans d'exécution qu'il soumettra a
I'agrément de I'Ingénieur. Les bouches a clé seront posees verticalement. La
téte sera coulée dans une petite dalle de béton (600 mm x 600 mm) de
protection se trouvant au-dessous des surfaces non revétues.

10. L’entrepreneur doit installer les tuyauteries de 1’aval vers I’amont pour

garantir une bonne étanchéité au niveau des joints.

Tuyauteries (type et recommandations techniques de mise en ceuvre)

1.

Les nouvelles conduites seront en Polyéthylene Haute Densité (PEHD) 100
- PN 10, PN 16. lls sont aux normes métriques et peuvent étre assemblés
par joints a compression ou par joints a électro-fusion ou par soudure bout a
bout procédés ; mais ces deux derniers procédés sont plus difficiles a mettre
en ceuvre en milieu rural.

Les profondeurs des tranchées, lits de sable (ou de terre meuble) seront
définis en fonction des diametres des plans d’exécution fournis.

Enrobage des conduites

H.

Lit de pose sous conduites

1.

Apreés réception du fond de fouille par I’Ingénieur, le lit de pose de 0,10 m
de hauteur composé de sable de riviere (0/5) est mis en place, prét a
recevoir les tuyaux. Le lit de pose sera compacté a la dame plate mécanique
en une seule passe. Le tamponnage manuel ne sera autorisé que dans les cas
ou les dimensions de la tranchée ne permettent pas 1’utilisation des petites
tamponneuses mécaniques.

Avant toute pose de conduite, la tranchée ainsi préparée sera vérifiée par
I’Ingénieur qui en sera avisé a temps.

L’intervalle de temps entre la mise en place du lit de pose et I’installation
des tuyaux doit étre réduit au strict minimum et ne doit en aucun cas
dépasser 24 heures.

Enrobage initial

1.

3.

L’autorisation de réaliser I’enrobage est donnée par le Maitre d’ceuvre apres
vérification de la pose et du calage de la conduite.

L’enrobage des conduites est effectué avec du sable présentant les mémes
caractéristiques que celui utilisé pour réaliser le lit de pose, suivant coupes
types, compacté (manuellement) a 90% de ’OPM par couches de cing (5)
cm maximum, jusqu’a cent quinze (15) cm au-dessus du sommet de la
conduite, et le remblayage doit s’effectuer également de part et d’autre de la
conduite, afin de ne pas induire de force latérale pouvant la déplacer durant
le remblayage.

Il est formellement interdit d’utiliser a ce stade les dameuses mécaniques.
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Traversée de ravine sous terraine et terrain rocheux

1. Les sites de traversées de ravine en terrain meuble nécessitent une profondeur de fouille
supérieure a 1,5 m. dans ces traversées et celles en terrain rocheux Ia ou cela est possible,
les conduites galvanisées de 50 mm enlevées du réseau, pourront étre réutilisees comme
gaine des conduites PEHD la ou c’est possible, ou comme trop plein ou vidange. En cas de
terrain rocheux ou la profondeur de fouille d’un métre ne peut pas étre respectée, la
conduite est ancrée par un massif d’enrochement continu sur la traversée ou sera recouvert

en béton hydraulique de 250 kg/m3.

2. Pour les ouvrages (kiosque, bassin sédimentation, etc.) le dosage du béton est 350 kg/m3.
Tous les fers utilisés seront du FE 50 pour les kiosques et du FE 60 pour les réservoirs et
d’autres structures importantes en béton arme.

J. Traverse de ravine en hauteur

Toute traversée de ravine en élévation sera réalisée suivant le plan & partir de deux
poteaux en béton armé portant par deux cables de suspente la canalisation d’adduction
PEHD. Des attentes sous forme de gaines seront placées dans les poteaux en béton
pour ces canalisations. Leurs diametres sont supérieurs aux canalisations auxquelles
elles servent de gaines.

K. Protection en terrain de forte pente

Dans le cas de pose de conduite sur des terrains présentant une forte pente, des murets
de protection (cavaliers) seront construits. Ces murets seront en macgonnerie de pierres
(long. moy. = 100 cm, h=70 cm e=30 cm) et leur espacement sera fonction de la pente
du trongon a protéger.

L. Bornes de repérage

Environ cing cents bornes de repérage seront placées tout le long du tracé sur les
conduites, en vue de les protéger contre les pioches des paysans quand elles traversent
leurs jardins, ou les pelles mécaniques lors de la construction des routes. Elles sont en
béton de dimension 30 cm X 30 c¢cm sur 40 cm de profondeur. Sur ces bornes sont
inscrits le sens de 1’écoulement de ’eau, le diamétre des conduites, le nombre de ligne
enterré et DINEPA.

Désinfection des conduites

1. Avant la mise en service, la totalit¢é des conduites d’eau potable devra étre
désinfectée a I'aide de I'nypochlorite de calcium selon les prescriptions suivantes :

2. Avant la désinfection, les conduites doivent étre lavées avec un volume d'eau égal
au triple de celui des conduites a une vitesse de 0,75 a 1,50 m/s. Les by-pass des
compteurs d'eau doivent étre ouverts. L'eau désinfectante doit contenir 30 grammes

de chlore libre pour 1 m3 d'eau et doit rester 24 heures au moins dans les conduites.
Pendant le temps de désinfection, les robinets, robinets-vannes, clapets, bouches et
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poteaux d'incendie, borne-fontaine, etc. devront étre manipulés plusieurs fois.
Apres désinfection, les conduites seront lavees avec leur double volume d'eau, les
eaux de désinfection devant s'évacuer sans dommage pour les tiers. L'Entrepreneur
ne percevra aucune compensation pour la désinfection dont les frais sont compris
dans les prix du bordereau concernant la pose. La fourniture de l'eau et les frais
d'analyse étant a la charge de I'Entrepreneur. Les mémes dispositions sont prévues
pour la désinfection des réservoirs.

Test de pression dans les conduites

1. Les épreuves sont effectuées vannes ouvertes. Les trongons d’essai n’excédent pas
500 metres. Les conduites seront partiellement remblayées avant I’exécution des
joints, en prenant toutefois soin de laisser les joints découverts. L’entrepreneur doit
poser les plagques pleines, les butées, les branchements d’alimentation et tout autre
accessoire nécessaire a 1’exécution des essais, dans les conditions prescrites, ainsi
que le matériel nécessaire aux épreuves incluant 1I’eau des trongons a essayer.

2. Laconduite est mise en eau progressivement en évitant les coups de bélier dus a un
remplissage trop rapide et en assurant une purge correcte de 1’air de la canalisation.
En principe, le débit de remplissage ne dépasse pas 1/10 du débit normal prévu en
service, ou une vitesse de 0,10 m/s. La pompe hydraulique est mise en place a
I’extrémité la plus basse du trongon.

3. La pression d’épreuve sera 1,5 fois la pression maximale de service des tuyaux.
Aprés avoir atteint progressivement (pas plus d’un bar/minute) la pression
d’épreuve, celle-ci est maintenue pendant tout le temps nécessaire a la vérification
des tuyaux et des joints, en notant la consommation en eau.

4. La durée de I’épreuve sera d’au moins 1 heure. A la fin de ’épreuve, la chute de
pression ne devra pas dépasser 5%. On doit remédier a tout défaut d’étanchéité
constaté a 1’épreuve, en exécutant immédiatement toutes les réparations dont
I’épreuve aurait fait reconnaitre la nécessité.

5. Ces réparations effectuées, il est procédé a une nouvelle épreuve dans les mémes
conditions décrites ci-dessus.

Enregistrement des essais

Un proces-verbal est dressé a chaque essai. Ce proces-verbal, préparé en trois
exemplaires sur un carnet a folios numérotés, porte les indications suivantes :

1. Numéro d’ordre et date de 1’essai ;

2. Désignation du trongon essayé de la canalisation (par exemple : dénomination des
voies empruntées, repérage par rapport au profil en long, etc.), repérage des
extrémites du trongon ;
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Croquis indiquant, suivant I’ordre de pose, le nombre et les caractéristiques des
tuyaux, des raccords ou piéces spéciales et des appareils entrant dans la
constitution du trongon;

Durée de I’essai, pression d’épreuve, résultats obtenus ;

Décisions relatives a toutes réfections éventuelles et conclusions.

Montages accessoires

M.

N.

O.

Montage des accessoires (vannes, vidange, compteur de production)
1. Les accessoires seront installés et enterrés dans une boite (de magonnerie ou de

béton) sur tout le réseau. La taille de la boite sera proportionnelle a la
profondeur d’installation de la vanne afin de s’assurer que 1’opérateur puisse y
accéder correctement. La fermeture est assurée par une porte métallique.

Dans la localité, les vannes seront protégées par un tabernacle et une bouche a
Clef.

Couvercles métalliques et cadenas
1. Les portes seront en matériaux inoxydables ou protégés contre la corrosion

(galvanisation et peinture époxy ou fonte d’aluminium). Un ouvrant
démontable facilitera ’entretien ou le remplacement.

Dans ce réseau, les cadenas seront de type "cadenas d’artillerie". Ils résistent a
la corrosion et une seule clé permet de tous les ouvrir, ce qui facilite
grandement la tdche du préposé qui, avec sa clé, peut vérifier lors d’une tournée
d’inspection les ouvrages et acCessoires.

Comptage

Des compteurs de production sont prévus :

« A lasortie des captages (Voir plans captages pour chaque systéme),
e En entrée et sortie des réservoirs (Voir plan réservoir pour chaque
systeme).

1. La mesure du débit de la source sera facilitée par le relevé régulier du
compteur et I’estimation des débits des trop-pleins. Ces valeurs suivies
réguliérement seront précieuses pour connaitre 1’évolution de ces sources
dans le temps, non seulement pour apprécier les variations saisonnieres,
mais également au fil des ans avec I’évolution de 1’état du bassin
hydrologique et des conditions climatiques.

2. Le compteur a I’entrée du réservoir permettra de veérifier continuellement le
débit d’alimentation calculé. Celui en sortie du réservoir permettra de
contréler les débits de pointe et faciliteront les contrdles de gestion pour
déterminer le ratio production/consommation.
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3. Vu l’importance du comptage dans la gestion du service, les compteurs
devront étre conformes aux standards internationaux. Des compteurs de
type Woltmann peu sensibles aux particules fines seront placés. Ils seront
toutefois précédés d’un tamis pour assurer Ssa protection contre des

particules plus réfractaire. (Annexe XXVII)

VISITE OBLIGATOIRE DU SITE DES TRAVAUX

Avant de soumettre leurs dossiers de propositions a CRS, les entreprises au processus d’appel
d’offre doivent obligatoirement visiter les sites des travaux pour lesquels elles s’intéressent.
Elles peuvent se faire représenter par un personnel technique durement identifié. Au(x) jours
fixé (s) pour la ou les visite(s), tous les représentants des entreprises doivent étre a 1’heure
pour un départ en équipe. Si pour une raison quelconque une entreprise ne participe pas a
la visite du (des) site(s), elle sera disqualifiée pour ce processus d’appel a proposition.

Pour les visites des sites, CRS décline toutes responsabilités de payer les couts qui seront
engagés par les entreprises pour leur déplacement. Un représentant de CRS sera présent
simplement comme un guide sur le terrain.

Le représentant de CRS dans le cadre de ces visites, s’assurera que tous les représentants des
entreprises ont signeé la feuille de présence avant et aprés chaque visite.

En aucun cas, une entreprise ne peut soumettre une proposition sans avoir participé a la
visite obligatoire.

Pour cette visite, les dates prévues sont les suivantes :
Lundi 4 avril, Mardi 5 avril, et mercredi 6 avril

Les entreprises auront a contacter le représentant du Département des achats de la CRS a
I’adresse suivante : ht_pap procurement@crs.org afin de confirmer leur présence. Les
intéressés seront attendu a 7h00 AM au bureau des cayes (#11, Gabion des Indigenes) et le
déplacement se fera en convoi a partir de 7h30AM. Suivant le besoin, les trois (3) jours de
visites peuvent étre exigés pour la visite obligatoire du site.

Seuls les candidats qui ont participé a la visite obligatoire pourront recevoir les
documents du présent appel a proposition en version numérique par courriel a I’adresse
électronique gqu’ils auront inscrites pour I’entreprise dans la liste de présence lors de la
visite obligatoire du site d’exécution du projet.

DELAI D’EXECUTION ET RECEPTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution du contrat sera le délai proposé par le soumissionnaire. La date limite de
réception définitive des travaux est prévue pour une durée ne dépassant pas trois (3) mois a
partir de la date de signature du contrat jusqu’a I’expiration du délai calculé sur une base
cumulative et réguliére. En aucun cas ce délai ne saurait étre dépassé.
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Xl. LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

A. Le contrat signé par les deux (2) parties
B. L’offre technique du contractant agrée par CRS
C. Le tableau de devis du contractant agrée par CRS

D. Les lettres de garantie de bonne fin originale sous la forme ci-jointe a I’Annexe C et d’un
tiers approuvé par CRS

E. Acceptation des conditions de contractualisation :
i.  Versement 1: 30% & verser pour réaliser 40% des travaux durant la premiére

semaine de mobilisation.

ii. Versement 2: 30% a verser pour réaliser 70% des travaux et aprés verification
technique et rapport de I’Ingénieur WASH de CRS

iii.  Versement 3: 30% a verser pour réaliser 100% des travaux, suivi des rapports
techniques produit par I’Ingénieur WASH de CRS

iv.  Versement 4: 10% a verser un mois apres les visites de réception définitive des
travaux

XIl. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU CONTRACTANT

Section deux (2) du contrat-type de construction de CRS (nhon exhaustif)

Réalisation des Travaux

L’Entrepreneur doit exécuter toutes les obligations énoncées dans le TDR
développées aux chapitres VI a VIII du document d’appel a proposition et toutes les
activités connexes pour la bonne exécution des Travaux conformément au contrat-type
construction de CRS, et tous les Travaux doivent étre exécutés dans un délai
raisonnable, de bonne qualité et en faisant preuve de diligence raisonnable,
conformément a toutes les pratiques prudentes du secteur, et en conformité avec les
normes de qualité de CRS en matiére de main-d’ceuvre. L’Entrepreneur convient que
les Travaux exécutés en vertu du présent contrat seront acheveés a tous égards et, sauf
indication contraire qui pourrait faire I’objet d’un AVENANT au contrat,
I’Entrepreneur doit fournir tout le personnel, le transport, le matériel, les outils et
autres services.

Sous-traitance

CRS a sélectionné exclusivement 1’Entrepreneur pour exécuter les Travaux en vertu de
ce Contrat. Si I’Entrepreneur choisit d’utiliser un sous-traitant pour toute partie des
Travaux requis en vertu du présent Contrat, I’Entrepreneur convient qu’il demandera
I’approbation écrite de CRS avant de conclure tout contrat de sous-traitance.
L’Entrepreneur est entiérement responsable de toutes les actions et de tous les travaux
effectués par tous les sous-traitants dans le cadre de ce Contrat. L’Entrepreneur accepte
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X1,

XIV.

XV.

de ne pas solliciter de fonds supplémentaires auprés de CRS pour le paiement de sous-
traitants.

Garantie de bonne fin

L’Entrepreneur doit remettre a CRS au plus tard a la Date de la signature du contrat de
construction la lettre de garantie de bonne fin originale sous la forme ci-jointe a
I’Annexe C et d’un tiers approuvé par CRS et d’un montant égal a [30] % du Prix
contractuel. Cette garantie de bonne fin restera en vigueur jusqu’a la date
d’achévement des travaux.

Réception de ’ouvrages et des matériaux

L’ouvrage va étre recu apres les vérifications et épreuves prescrites. Les parties de
I’ouvrage qui ne répondent pas aux clauses et conditions du marché ou qui ne sont pas
exécutés conformément aux regles de 1’art seront réputées inaccomplies par la firme et
a ses frais.

Aprés achévement des travaux dans leur intégralité, CRS, accompagné du contractant,
effectuera une visite conjointe de tous les travaux. Cette visite fera 1’objet d’un proceés-
verbal dressé par I’ingénieur superviseur. Au vu de ce proces-verbal, les représentants
susmentionnés decideront si les travaux peuvent étre recus et payes.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le contractant doit remédier aux
imperfections et malfacons correspondantes dans un délai fixé dans le proces-verbal.
Dans le cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans ce délai prescrit, le CRS peut les
faire exécuter aux frais et risques du contractant.

PENALITES

En cas de dépassement de délai global contractuel, des pénalités seront décomptées sur la base
de 1/500éme du montant du marché par jour calendaire de retard. Ces pénalités interviendront
de plein droit sans mise en demeure préalable, sur simple constatation du retard.

Le montant des pénalités est plafonné a 10% du montant du marché. La Catholic relief
services peut résilier le marché de plein droit et aux torts de la firme des que ce seuil est atteint
et cela sans autre avertissement et nonobstant tout recours judiciaire.

SIGNATURE DE CONTRAT

Le contrat doit étre signé sans réserve d’acceptation, de ratification ou d’approbation.

PROLONGATION DE CONTRAT

Tout demande de consideration pour des retards involontaires due a des troubles et autres
inconvénients graves doivent étre justifiées et approuvés par 1’autorité compétente du projet
par les voies et canaux de communication officielles avec confirmation de réception.
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XVI.

XVII.

XVIII.

Toutefois, cela doit se faire sur une base prévisionnelle par rapport aux premieres étapes
d’exécution du projet.

CRS/Haiti se réserve le droit de prolonger le contrat a sa convenance avec 1’accord du

contractant sur la base d’un AVENANT pour une plus longue durée pour le besoin des travaux
d’exécution avec les mémes termes et conditions tel qu’initialement convenu.

RESILIATION DE CONTRAT

Par_convenance : L’une des deux parties peut resilier le contrat moyennant le respect du
préavis soit au moins trente (30) jours avant la date de la fin de contrat.

Par defaut : CRS/Haiti se réserve le droit de résilier le contrat au cas ou le contractant ne
respecterait pas ses engagements tel que décrit aux chapitres VI a VIII et/ou le chapitre XIII
du présent document d’appel a proposition. Au cas ou le contrat est résilié par défaut,
CRS/Haiti payera toutes les factures impayées pour les travaux accomplis pendant que le
contrat était encore en vigueur en tenant compte des pénalités tel que décrit au chapitre XIII.
Cependant, CRS/Haiti ne payera pas les factures des travaux non accomplis selon les regles de
I’art soumises par I’entreprise.

L’obligation pour le CRS de payer cesse ipso facto par I’interruption des travaux en cas de
force majeure telle que la guerre ou I’insécurité intéricure, le tremblement de terre et toute
autre cause génératrice d’effets similaires.

CONFLIT D’INTERET

Pour toute information relative a cet appel d’offre, il est conseillé aux intéressés d’envoyer un

courriel a HT_CAY_Procurement@crs.org pour éviter tout conflit d’intérét qui peut subvenir.
Aucun autre employé de CRS ne pourra contacter les intéressés en leur demandant quoi que

ce soit en dehors des canaux officiels.

Aussi, les intéressés ne doivent pas inciter les employés de CRS a agir au nom de la

compagnie, ou offrir aucun cadeau ou de 1’argent comptant au cas ou la compagnie gagnerait

I'offre.

Aussi, il ne doit pas y avoir de lien sanguin entre ni le représentant juridique, ni son conjoint,

ni I'employé de niveau gestionnaire de la compagnie ou de son conjoint a n'importe quel

employé de CRS.

MODALITES DE PAIEMENT

A. CALENDRIER DE PAIEMENT

Les montants dus en vertu du contrat seront facturés par 1I’Entrepreneur et payés par CRS
selon les modalités suivantes :

Un paiement anticipé de 30% du prix du contrat sera effectué a la Date de début, a condition
que I’Entrepreneur remette & CRS, au plus tard a la Date de début, une garantie de paiement
anticipé sous le montant du contrat et de la part d’un tiers approuvé par CRS, qui sera d’un
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montant égal au paiement anticipé et garantira ce montant en cas de défaut de I’Entrepreneur,
et restera en vigueur jusqu’a ce que le paiement anticipé ait été remboursé par I’Entrepreneur.

Le paiement anticipé sera remboursé par I’Entrepreneur en 4 versements, qui seront deduits
par CRS de chaque paiement échelonné a I’Entrepreneur jusqu’a ce que le paiement anticipé
soit entierement couvert.

Les paiements échelonnés pour les travaux doivent étre faits a 1’achévement, et 1’inspection
satisfaisante par I’ingénieur chargé de la supervision des Travaux de CRS, pour chaque
élément des Travaux indiqueé sur le calendrier de paiement. L’Entrepreneur peut soumettre des
factures pour les éléments des Travaux achevés au plus une fois toutes les trois semaines.

Tout écart par rapport au calendrier de paiement établi doit étre demandé par écrit par
I’Entrepreneur et approuvé par écrit par CRS. CRS déduira et procédera a une retenue d’un
montant égal a 10% du montant indiqué sur chaque facture. La retenue de garantie sera
utilisée en cas de défaut de I’Entrepreneur et pour remédier aux défauts éventuels constatés au
cours du Délai de garantie. Si aucun défaut n’est constaté pendant le Délai de garantie, le
montant total de la retenue sera versé a I’Entrepreneur au plus tard 10 jours ouvrables
apreés P’expiration du Délai de garantie ou la résolution, selon le cas, conformément a la
détermination de CRS ou au moyen du processus de résolution des litiges de tout défaut pour
lequel CRS a fait une réclamation durant le Délai de garantie.

Un paiement final de 10% du Prix contractuel, incluant le solde des montants dus par CRS en
vertu du contrat, doit étre effectué au plus tard 10 jours ouvrables aprés I’expiration du Délai
de garantie ou la résolution de tout défaut pour lequel CRS a fait une réclamation pendant le
Délai de garantie. L’acceptation par 1’Entrepreneur de ce paiement final sera considérée
comme une renonciation et une décharge de toutes les réclamations par I’Entrepreneur en ce
qui concerne le paiement du Prix contractuel ou les autres obligations de CRS, a I’exception
seulement des réclamations inconnues découlant de fraude ou de fausses déclarations. Dans
les plus brefs délais aprés le paiement final, I’Entrepreneur doit remettre tous les documents
requis par la loi applicable ou raisonnablement demandés par CRS pour donner effet a la
renonciation et la libération ci-dessus et pour démontrer que tous les paiements aux sous-
traitants ont eté effectués

B. SOUMISSION DES FACTURES

Les paiements ne seront traités qu’aprés présentation par 1’Entrepreneur, et I’examen pour
approbation par CRS, d’une facture accompagnée de tous les documents justificatifs.

Le contractant soumettra directement ou enverra par voie postale la facture a :

Représentante de CRS/Cayes

Catholic Relief Services — Haiti Program
Bergeau 6

P.O. Box HT 8110

Les Cayes, HAITI

OU par courriel : HT _Cayes_invoice@crs.org

Le contractant doit également indiquer un numéro de compte sur la facture auquel CRS/Haiti
doit virer son paiement dans le cas ou I’option paiement par virement bancaire est choisie.
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L entreprise portera le numéro de référence du contrat sur sa facture :

XIX. COMPOSITION DE L’OFFRE

Les soumissionnaires doivent répondre sans restriction technique stipulée dans le dossier et les
offres doivent étre conformes aux plans, aux descriptifs des travaux. L’attribution du marché
se fera sur la base des resultats obtenus lors de 1’analyse des offres techniques et financiéres.

L’offre technique

L’offre Financiére

XX. L’OFFRE TECHNIQUE

A. Composition de I’offre technique :
1) La stratégie ou méthodologie d’exécution
2) Laliste des CV de la firme

3) Le chronogramme d’activités incluant le plan de recrutement de la main d’ceuvre
locale (qualifiée, non qualifie etc...)

4) La liste de matériels et équipements disponibles
5) Expériences de projet similaires avec coordonnées de références

6) Les notes de calcul au cas ou cela s’applique. Priére de préciser tout calcul sous la base
de prédimensionnements et abaques utilisés

7) Le profil de I’entreprise ou de I’entrepreneur
8) La patente et le quitus fiscal a jour

9) La carte d’identité professionnelle
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XXI.  L’OFFRE FINANCIERE

B. Composition de I’offre financiére :
1) Un résumé détaillé suivant le format propose du devis détaillé
2) La soumission d’un devis détaillé suivant le tableau

3) L’offre financiére doit étre énoncée en Dollar américain (USD)
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XXIl. CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES ET
FINANCIERES

CRS va prendre en compte les aspects suivants dans le choix de 1’entreprise :

L’Offre Technique

ITEM Point | Score
La stratégie et méthodologie d’exécution. 10
La liste des CV de la firme (voir le format proposé). 10
Le chronogramme d’activités incluant le plan de recrutement de la main d’ceuvre
locale (qualifiée, non qualifie etc...) 15
La liste de matériel disponible et technologie envisagée. 15
Expériences de projet similaires avec coordonnées et références a l'appui. 10
Plans détaillés des ouvrages et les notes de calculs. Priére de préciser tout calcul sous
la base de prédimensionnement et/ou abaques utilisés (au cas ou cela s applique.) 20
Le profil de I’entreprise ou de I’entrepreneur 10
La patente et le quitus fiscal a jour. 5
La carte d’identité professionnelle. 5
Total. 100
L’Offre Financiere
Item Point Score
Codt raisonnable de la proposition suivant le format proposé du
devis détaillé. 60
Ventilation et pertinence des prix proposés avec des notes
explicatifs. 20
Calendrier d'exécution incluant les différents responsable et colt y
relatif. 20
Total 100
XXIIl.  TABULATION DES OFFRES
A. Tableau résumant I’évaluation de I'offre
# Offres Notes Sur 100
1 Technique 0.65Xnotes 65
2 Financiere. 0.35Xnotes 35
Moyenne. Notes # 1+ notes #2 100
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XXIV.

B. Notes Considération Générales

Le choix sera porté vers le moins « disant » et le meilleure « offre technique. » pour aucune
raison que ce soit, CRS ne va pas choisir un entrepreneur si la qualité des travaux n’est pas
garantie méme si 1’offre serait le moins offrant financierement, I’offre technique prévaut.

La réalisation de ce projet peut étre scindée. Il sera attribué a une seule entreprise respectant
les critéres d’évaluation tels que définis dans le présent document sont respectées.

SOUMISSION DES OFFRES

PRESENTATION DE L’OFFRE

a) Il est recommandé de suivre le modéle partagé en ANNEXE F pour la présentation de
I’offre

b) Toutes les pages des offres techniques et financiéres du soumissionnaire doivent étre
numerotées et signées

c) Les offres doivent étre présentées en double (2) exemplaires (copie et original) dans 2
enveloppes séparées et sous plis cachetés

d) Les enveloppes doivent mentionner le Nom de I’entreprise, I’adresse, les numéros de
contact, et le numéro de référence de I’appel &  proposition
(CRS_CAY_REL/WSH_FY22_002)

e) Les offres sous plis cachetés doivent contenir les documents suivants :
I. La présentation de I’entreprise
ii.  Un document décrivant en détail I’offre technique
iii.  Un tableau de devis décrivant I’offre financiere et le delai de validité de I’offre en
nombre de jours
iv.  Leplan, les notes de calcul des matériaux et le chronogramme des activités

Toutes les offres doivent parvenir sous plis fermé au plus tard a CRS/Haiti le lundi 25 avril
2022 a 14 heures

Les offres doivent étre acheminés directement et uniguement aux deux (2) bureaux de
CRS/CAYES a I’adresse ci-dessous :

Aux Cayes : #11, Gabion des Indigénes, les Cayes, HT 8110.
Aux Cayes : Bergeau 6, au bureau de la CRS.

L’enveloppe principale contenant I’offre du soumissionnaire doit porter la mention :

Appel a proposition pour la remise en état et renforcement du SAEP au centre-ville de
Camp Perrin Réf : CRS_CAY_REL/WSH_ FY22-002

Tous les documents relatifs aux annexes doivent étre dument signés par le représentant Iégal
de I’entreprise.
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Pour toutes les questions concernant cet appel a proposition OU pour manifester un intérét
pour la visite du site, veuillez nous contacter a 1’adresse  suivante:
ht_pap_procurement@crs.org

L’Administration de la CRS reste ouverte pour toutes les questions concernant les travaux a
réaliser. Dans un esprit d’équité, CRS se réserve le droit, pour ces questions techniques en
rapport au présent appel a proposition qui lui seront adressées par un ou des intéressé (s), de
partager les réponses avec I’ensemble des candidats ayant participé a la visite obligatoire du
site au par courriel.

Date de lancement : Le 24 mars 2022
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XXV. ANNEXE
A.DESSIN PLAN SAEP CAMP PERRIN

Croquis conceptuel du réseau CAMP-PERIN
v' Distribution n’est pas prise en compte dans ce croquis

Croquis conceptuel a main levé
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B.DEVIS DETAILLE SAEP CAMP PERRIN

C.ANNEXE C.1- FORMULAIRE DE GARANTIE DE BONNE
EXECUTION ET FORMULAIRE DE GARANTIE DE
PAIEMENT ANTICIPE

D.MODELE DE CV
E. CRS-CONTRACT FROM 001 BILINGUAL CONSTRUCTION

F. FORMAT DE PRESENTATION DE L’OFFRE
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