
ANNEXE B APPEL A PROPOSITION REMISE EN ETAT ET RENFORCEMENT SAEP CENTRE VILLE CAMP PERRIN
CRS_CAY_REL/WASH_FY22_002

# 
D'articles/Ac

tivités

Descriptions
Unité Qte

 Prix Unitaire 
en US 

 Prix Total en US  
Commentaires

Mobilisation et démobilisation

Ce prix rémunère aux forfait pour la mobilisation et 
demobilisation y compris toutes sujetions incluses.

FFT 1                                                         -   

Ce prix rémunère au forfait les travaux: d'installation 
de chantier . Les relevés détaillés, débroussaillage, 
implantations des ouvrages, la fabrication et 
l'installation d'un panneau de visibilité de dimension 
1.20 m X 2.40 m y compris le replis du chantier. 
Toutes suggestions incluses

Sous-total mobilisation et démobilisation                                                         -   

A.   

a.1

Construiction des murs de rétention échelonnés en gabion  
Soit 5 murs de rétention avec une longueur de 49 mètre 
chacun au sens positif de la ravine intercalé d'une distance 
de 10 mètres chacun. la largueur varie entre 
1.0@1.20m.Toutes sujetions incluses

ml 196 0

Les murs devront être fait en gabion(au cas ou cela 
s'applique) pour faciliter les travaux vu que le roche 
est déjà disponible en quantité sur le site du 
captage; de plus l’approvisionnent en matériaux de 
construction est extrêmement difficile et reste un 
défi pour parcourir une distance verticalement de 3 
km de marche environs. On a suggéré cette 
technique en et lieu et place de mur de 
soutènement, car construire des mur en beton ou 
maconnerie de roche  peut entrainer un 

a.2

construction d'un de protection de la boite de captage # 1 m.l. 13 0

5 eme mur faisant partie des murs de retention.

0

b.4

reparation de la Boite de vanne situé entre le captage et la
boite de mise en charge #1 à déblayer et à réparer
(1.4mx1.4m) dim. Couvercle & cadenas à remplacer.

Unité 1 0

b.5
Construction d'un mur de protection en maçonnerie de
Roche. Epaisseur du mur : 40 cm. Dim , 3.5mx3.5mx3m

m.l. 12 0

du captage il est conseillé à être construit en 
maçonnerie chainée ou en béton armé. Toutes 
sujetion incluses.

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION 

Sous-total des travaux du périmètre de la source section A.

B.   Travaux à Faire dans le périmètre de la boite de captage .
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                                                                -   

Le montant de la cellule " F13 "doit être déduit du
montant total du projet. Le soumissionnaire est
habilité à présenter cette rubrique sur une autre
feuille excell de ce même fichier Portant le nom de
"CLOTURE DU CAPTAGE"

b'.1

Construction d’un mur en maçonnerie de roche de longueur de
5.00m de largueur 0.4 m avec une hauteur de 0.6 par rapport
au niveau du T.N.

M2 2 0

b'.2

Travaux de débroussaillement désherbage, décapage, du captage
à faire, surf. :15 m2 M2 15 0

b'.3
Travaux de crépissage à faire sur le captage, surf. : 15 m2 M2 15 0

b'.4

 Travaux de visibilité et d’idenƟficaƟon .(Voir fichier fiche de 
visibilité @ouvrages SAEP.) unite 1 0

b'.5
Réparation et Pose des tuyaux PVC de Six pouce 
(6") et ses accessoires (ligne d’adduction). 

ml 60 0

Sur une longueur de (60) mètres linéaires, le tuyau 
PVC de Six pouce (6") sortant du captage vers le 
réservoir est détérioré il faut le remplacer et mettre 
en place de nouveaux accessoires appropriés. 

b'.6

Couvercle métallique de la boite de captage à remplacer
dimension (0.65x0.65) m.

Unité 1 0

b'.7

 6.Travaux de peinture à faire sur la boite de captage surf. : 15 
m2. M2 15 0

peinture à l'huile . Bleue et blanc, Couleur adopté par 
la DINEPA

                                                                -   

C.1

1. Réparation des fuites en remplaçant la conduite sur la ligne
d’adduction de diamètre 6’’ PCV SCH40 en PEHD longueur
environs 100 mètre linéaire.

ml 100 0 toutes accessoires incluses

C.2

2. Remplacement d’un tuyau 2’’ SCH40 en PEHD et un robinet
Talbot desservant la communauté à proximité de la première
boite de mise en charge, Longueur environs 100 mètre.

ml 100 0

C.3
 3.RéparaƟons d’une borne fontaine de dimension 

1.60mx1.60m
Unité 1 0

C.4  4.Remplacement d’un Robinet Talbot ¾’’ galvanisé. Unité 2 0

C.5

 5.Travaux de remise en état (décapage, crépissage, enduisage) 
d’un regard abritant une ventouse de dimension 1.4mx1.4m. 
surf. Approximative : 3 mètres carrés. Cadenas à remplacer, 
couvercles métalliques de dimension 0.65x0.65 à remplacer.

FFT 1 0

C.6
 6.Travaux de peinture à réaliser sur la boite #.2 : surf : 

2.5mx2.20m
m2 16.5 0

peinture à l'huile Bleue  et blanc, Couleur adopté par 
la DINEPA

C.   Boite de mise en Charge #1

  Sous-total des travaux  à Faire dans le périmètre de la boite de captage 
section B' . 

Sous-total des travaux à Faire dans le périmètre de la boite de captage
section B .

B'.  Autres  Travaux à Faire dans le périmètre de la boite de captage.

Page 2 of 9



ANNEXE B APPEL A PROPOSITION REMISE EN ETAT ET RENFORCEMENT SAEP CENTRE VILLE CAMP PERRIN
CRS_CAY_REL/WASH_FY22_002

C.7

 7.Travaux de visibilité et d’idenƟficaƟon des travaux et 
partenaire.(Voir fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)   unite 1 0

0

d.1
 1.Coude 6’’ SCH40 90° à remplacer en PEHD.

Unité 1 0
on peut le remplacer avec le coude SCH40 selon la 
disponiblilité de l'article voulu.

d.2

 2. ReconstrucƟon Boite de vanne détruite  , dimension : 
1.40mx1.40m hauteur : environs 1.20m par rapport au niveau 
du T.N. Profondeur de fondation -0.60m. épaisseur des murs. 
D’où L=1.40m. l=1. 40m.H=1.80m. ; épaisseur des murs 0. 
40m.Couvercle métallique 0.60 mx0.60m, cadenas à 
remplacer.

Unité 1 0

d.3

3.     Remplacement d’un cadenas pour la boite de mise 
en charge #2.

Unité 1 0

d.4

4.     Fontaine au niveau de Bélair à réhabiliter. 
Dim :2mx2m. 

Unité 1 0

d.5

5.     Mise en place d’un robinet Talbot ¾ '' galvanisé. Unité 1 0

d.6
6.     Regard de vanne à réparer 1.40mx1.40m couvercle 
métallique 0.65mx0.65m à remplacer. Vanne ½’’à 

Unité 1 0

d.7

7.     Réparation de fuite au niveau de la ligne 
d’adduction dans cette zone. Adapteur 6’’ reliant un 
conduit HDPE&SCH40 à remplacer.

Unité 1 0

d.8
Conduit 6’’ à remplacer en HDPE. Longueur environs 
30 mètre

ml 30 0

d.9

 9.Conduit à protéger par une gaine en béton. Longueur 
environs 150 mètre 

ml 150 0

C.Sous-total des travaux  à Faire dans boite de mise en Charge #1

 D.Boite de mise en charge #2
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d.10

 10.Travaux d’étanchéité à réaliser au niveau de la boite 
de mise en charge #2. 

unite 1 0

10.Travaux d’étanchéité à réaliser au niveau du dos de la 
boite de mise en charge #2. Ces travaux doivent être fait :
.-Avec coulis de béton, l’épaisseur du coulis  de béton doit 
être comprise  de 5.5@6.5cm avec une pente de 2.5 % dans 
le souci d’éviter la répétition de pareil cas de stagnation des 
eaux de pluies. Il faut un quadrillage en acier de diamètre 

d.11

 11.Travaux de peinture à réaliser sur la boite no.2 : 
surf : 2.5mx2.5mx2.5m m2 18.75 0

peinture à l'huile Bleue et blanc, Couleur adopté par la 
DINEPA

d.12

 12.Travaux de visibilité et d’identification des travaux . 
(Voir fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.) unite 1 0

                                      

0

e.1
 1.Travaux d’étanchéité à réaliser au niveau du dos de la 

boite de mise en charge #3. Ces travaux doivent être fait 
unite 1 0

.-Avec coulis de béton, l’épaisseurs du béton doit être 
comprise entre  de 5.5@6.5cm avec une pente de 2.5 
% dans le souci d’éviter la répétition de pareil cas de 

e.2
 2. Protection de la conduite de distribution mise en 
charge de façon incliné par le biais d’une gaine de béton 

unite 1 0

e.3
   3.Travaux de réparation au niveau de la fondation de la 
troisième boite de mise en charge. unite 1 0

e.4
  4. Travaux de décapage, crépissage enduisage de la boite de 
mise en Charge #3 Dim : 2.5mx2.5mx2.5m unite 1 0

e.5
5.Travaux de construction de deux (2) boites de vanne. Dim : 
1.40mx1.40m. épaisseur des murs 0.40m, mise en place d’une 
vanne galvanisées de 6’’ de diamètre. Mise en place de deux 

unite 2 0
la première boite de vanne sera construite   à 
proximité de la boite #3. La deuxième sera construite 
à proximité du réservoir #4. (au dos du presbytère) 

e.6
 6. Travaux de peinture à réaliser sur la boite #-3 : surf : 
2.5mx2.5mx

M2 18.75 0
peinture à l'huile Bleue et blanc, Couleur adopté par la 
DINEPA

e.7
7. Remplacement de raccord/Union 6’’ galvanisé au à 
proximité de la rivière .

Unité 1 0

e.8
 8. Travaux de visibilité et d’identification des travaux .  (Voir 
fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)             Unité 1 0

E.Sous-total des travaux  à faire dans la boite de mise en Charge #2 0

f.1

1.     Reconstruction d’un réservoir desservant la zone de 
Bourjolie surélevé d’une hauteur de 5.50 par une structure 
en béton armé. Dim. Réservoir #1 L=6.50m, l =3.50m, 
h : 1.90m

M3 43.225 0

  Contre-dimension et contre-plan de structure de 
réservoir à faire par le prestataire dans sa prestation 
technique.

f.2
3.     Mise en place de trois (3) couvercles métalliques de 
dimension 0.65x0.65m.

Unité 3 0

D.Sous-total des travaux  à faire dans la boite de mise en Charge #2

E.  Boite de mise en charge #3

Réservoir

 Sortant de la boite de mise en #3 se dirigeant vers le réseau de réservoir où se trouve les 6 réservoirs de dimension distinct desservant différentes zones par des mouvements des vannes. Un total 
de 4 de ses réservoirs se trouve dans la zone de <<Haut camp.>>Suivant le sens du mouvement de l’eau on a numéroté les réservoirs par ordre de grandeur croissant.

F.   Réservoir #1 & ligne de distribution
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f.3 Travaux de peinture m2 58.8 0
peinture à l'huile Bleue et blanc, Couleur adopté par la 
DINEPA

f.4
4.     Travaux d’identification et de visibilité.(Voir 
fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)

Unité 1 0

f.5

1.       Travaux de replacement  Deux cent soixante (260) 
mètres linéaire  de tuyau  PVC Trois pouces  (3")  environs en 
PEHD et accessoires.

ml 260 0

f.6

2.        Réparation et Pose des tuyaux Galvanisé de trois pouce 
(3") et ses accessoires  Sur une longueur de (150) mètres 
linéaires, de tuyau galvanisé de trois pouces (3") sortant du 
réservoir de distribution .

ml 150 0

Il faut le remplacer et mettre en place de nouveaux 
accessoires appropriés.

F.Sous-total des travaux au réservoir #1et sur la ligne de distribution
0

g.3

1.     Travaux de réhabilitation sur la surface extérieure 
pour combattre l’humidité. Dim extérieur #2 : L : 
7.97 m l :7.95m h :2.50m.

m2 44.3671 0

g.4

2.     Travaux de peinture sur la surface extérieure. Dim 
extérieure #2 : L : 7.97 m l :7.95m h :2.50m.

m2 39.8 0
peinture à l'huile Bleue et blanc, Couleur adoptée par 
la DINEPA

g.5

3.     Mise en place d’un couvercle 0.65mx9.65m pour la 
boite de vanne. 

Unite 1 0

g.6

4.     Plaque de d’identification et de visibilité.(Voir 
fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)                                             

Unite 1 0

G.Sous-total des travaux au réservoir #2 0

h.1

1.     Travaux de réhabilitation sur la surface extérieure 
pour combattre l’humidité. Dim extérieur #3 : L : 
2.85 m l :7.95m h :2.50m.

unite 1 :

h.2

2.     Travaux de peinture sur la surface extérieure. Dim 
extérieur #3 : L : 2.85 m l :7.95m h :2.50m.

m2 31.325 0

h.3

3.    Travaux de d’identification visibilité.   (Voir 
fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)                                    

1 0

G.   Réservoir #2

H.   Réservoir #3
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G.Sous-total des travaux au réservoir #3 0

i.1

1.     Travaux de réhabilitation sur la surface extérieure 
pour combattre des fuites constatées au niveau du 
réservoir. Dim extérieur #4 : L : 8.10m l :7.43m 
h :2.85m.

M2 75.24 0

i.2

2.     Travaux de réparation sur la surface intérieure via 
chappe de beton. Dim intérieur nu à nu à réparer 
du Reservoir. #4 : L : 7.70m l :7.03m h :2.40m. 
avec épaisseur initiale+ réparation #1= 40cm, ep 
reparation#2=10cm parois,12 cm plcher

M3 19.48716 0

épaisseur de réparation souhaitée pour les parois 
@10 cm pour le plancher 12cm. Il faut noter 
qu’après la réparation du réservoir #4 le volume 
diminuera considérablement.

i.3

3.     Travaux de décapage de la dalle et de renforcement 
de la structure  du réservoir #4 par faute désordre 
structural constaté. Dim L : 8.10m l :7.43m 
épaisseurs :0.12m

FFT 1 0

i.4

4.     Travaux de réhabilitation de la dalle du réservoir 
#4. Dim L : 8.10m l :7.43m épaisseur :0.12m

FFT 1 0

i.5

6.Travaux de peinture sur la surface extérieure. Dim 
extérieur à réparer #4 : L : 8.10 m l :7.43m 
h :2.85m

M2 75.24 0

i.6 7.Travaux d’identification et visibilité                                         unite 1 0

I.Sous-total des travaux au réservoir #4 0

I.   Réservoir #4
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j.1

1.     Réparation de fuite mineur. FFT 1 0

j.2

2. et travaux de peinture. Dim extérieurs :L :6.76m l : 
6.76m. h : 2.65m.

M2 53.742 0

peinture à l'huile Bleue et blanc, Couleur adoptée par 
la DINEPA

j.3

3.     Travaux  d’identification et de visibilité .  (Voir 
fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)                                            

unite 1 0

J.Sous-total des travaux au réservoir #5 0

k.1
1.     Réparation de fuite mineur au niveau du paroi du 
reservoir circulaire . Toutes sujetion incluses.

FFT 1 0

k.2

2.     Construction d’une de vanne dim 1.40mx1.40. 
h par rapport au T.N.: 0.70m, épaisseurs des murs : 
0.40m. mise en place d’un couvercle métallique de 
dimenssion 0.65x0.65. cadenas à etre mise en place.

unite 1 0

k.3
3.     Travaux d’identification et de  visibilité . (Voir 
fichier fiche de visibilité @ouvrages SAEP.)                                      

unite 1 0

K.Sous-total des travaux au réservoir #5 0

l.1

Manutention &Transport matériaux FFT 1 0

cette rubrique d'activité remunère les travaux de 
transport des matériaux sur le site du 
captage@reseau d'adduction& reservoirs de 
distribution

l.2

Fouille et remblayage des tranchés pour tous les 
diametres et autres travaux de reparations sur le reseau, 
travaux de féronerie

FFT 1 0

cette rebrique d'activité remunère tous travaux de 
réparation sur le site du captage @reseau d'adduction 
du captage.  reservoirs de distribution

K.    Réservoir #6

L.section manutentiom & M.O

J.   Réservoir #5
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l.3

Plombier FFT 1 0

cette rebrique d'activité remunère tous travaux de 
raparation sur le site du captage @reseau d'adduction 
du captage.  reservoirs de distribution

l.4
Travaux de maconnerie, et autres FFT 1 0

cette rebrique d'activitéremunère tous travaux de 
raparation sur le site du captage @reseau d'adduction 
du captage& reservoirs de distribution

L. Sous-total section manutentiom & M.O 0

m.1

Travaux de remise en etat de fonctionnement le kiosque; Unite 1 -                                                     

 (ce prix remunere aux forfaits pour l'Achat de 
materiaux et de matériels hydrauliques nécessaires 
pour les travaux de remise en etat de fonctionnement 
le kiosque de vente d'eau tels que: sable, gravier 
ciment, bloc#15, robinets et la fontainerie des 
kiosques, toutes sujétions incluses)

m.2

Travaux de reparation au niveau de 10 bonnes fontaines 
et un lavoir;

Unité 10 -                                                     

 (ce prix remunere aux forfaits pour l'Achat de 
materiaux et de matériels hydrauliques nécessaires 
pour les travaux de reparation au niveau des 10 
bonnes fontaines tels que: sable, gravier ciment, 
robinets, toutes sujétions incluses)

m.3

Travaux de réparations au niveau de la chambre de 
chloration y compris mise en état de fonctionnement le 
système de chloration, toutes sujetions incluses.

Unite 1 -                                                     

m.5

Ce prix remunere au forfait pour l'achat de materiaux 
(sable, gravier, ciment, roches etc…) pour la realisation 
des cavaliers pour la protection des conduites en 
maconnerie de roche contre le phenome d'erosion y 
compris la construction d'une boite de vanne.

Ft 1 -                                                     

 (sable, gravier, ciment, roches etc…) pour la 
realisation des cavaliers pour la protection des 
conduites en maconnerie de roche contre le phenome 
d'erosion y compris la construction d'une boite de 
vanne.

m.6 Achat de cadenas de securité Unite 8 -                                                     
m.7 Transport matériaux Ft 1 -                                                     
m.8 Travaux de maconnerie, feronnerie et autres Ft 1 -                                                     

M. Sous-Total des Travaux au niveau de 
la ligne de distibution

-                                                     

Vu que  le profil du terrain garantit déjà une 
alimentation gravitaire depuis environs 25 années 
,nous nous sommes permis de proceder à une 
intervention sectorielle laquelle n’empechera une 
étude topographique-actualisé qui sera sur le compte 
de l’entrepreneur. Cette étude doit satisfaire les 
exigences techniques dans la matière et sera 

n.1 1.Plan &relevé du site FFT 1.0 0

M.Travaux au niveau de la ligne de distibution dans les kiosques et point d'eaux.

M.Travaux au niveau de la ligne de distibution

N.Travaux topographique.
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n.2

2.Plan &relevé de la source, des conduites et ouvrages 
situés sur la ligne d’adduction ainsi que sur la ligne de 
distribution.

km 6.0 0

 Les branchements privés seront présentés par bloc 
sur le mệme plan et par planche dans un mệme 
echelle au gré de l’entrépreneur, mais l’echelle doit 
être indiquée sur le plan.

n.3

3.Coordonnées de tous les troncons à réparer.

FFT 1.0 0

cette cellule peut resulter de la somme totale sans 
afficher le coup unitaire de cet item.

n.4

4.Profil en long du reseau par planche, échelle au gré de 
l’entrépreneur mais à être indiquée sur le plan.

FFT 1.0 0

cette cellule peut resulter de la somme totale sans 
afficher le coup unitaire de cet item.

n.5 5.Profil en travers des sections importantes. FFT 1.0 0

n.6

6.Plan détaillé  en 2D de tous les ouvrages à realiser
FFT 1.0 0

 N.B:Les plans seront soumis en format dur de 
dimenssion ( 24’’X36’’ ) en fichier pdf et DWG” sur un 
support éléctronique quelconque en trois (3)copies 

M.sous totale travaux topographique. 0

Total des Travaux                                                     -   

Imprevue % 0.05 -                     -                                                     

Profit % -                -                                                     A DESCUTER PAR CRS SELON SA POLITIQUE DE 
MARCHE.

Grand total                                                     -   
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