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I. Informations générales sur le projet à exécuter 

 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET A EXECUTER 

Titre du Projet et 

objectif : 

Strong Beginning financé par l’USAID, les écoles partenaires(CEEC) 

touchées par le séisme du 14 Aout 2021 soient bénéficiaires des abris 

scolaires de  qualité répondant aux normes minimales du ministère de 

l’éducation Nationale. 

Politique de 

protection de CRS 

Les procédures de recrutement et de sélection de CRS reflètent notre 

engagement à protéger les enfants et les adultes vulnérables contre les abus 

et l'exploitation. 

Le but de cet appel d’offres est de procéder à la construction de 6 salles 

de classes, a la réhabilitation du bloc sanitaire existant et la 

construction d’une station de lavage des mains  à l’école Nids d’enfants 

située dans la commune  les  Anglais . 

Région/Pays LACRO/Haïti 

Lot 4 

Code de l’école SD130 

Département Sud 

Commune Les Anglais 

Quartier  Urbain 

Section communale 

ou localité 

Centre-Ville 

Maitre d’ouvrage Ecole Nids d’enfants 
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II. Introduction 

Le séisme du 14  d'août 2021 a gravement touché les communautés rurales et urbaines de trois 

départements de la région du grand Sud d'Haïti (département du Sud, des Nippes et de la Grand 

’Anse). Peu après le tremblement de terre, la tempête tropicale Grace a touché la même région. 

CRS met actuellement en place un programme de réponse rapide et de relèvement visant à 

fournir des besoins de base, des abris scolaires, un soutien en matière d'eau, d'assainissement et 

d'hygiène (WASH), et moyens de subsistance, avec pour objectif transversal d'assurer 

l'amélioration et le bien-être des ménages ainsi que des communautés touchées. En réponse au 

passage du cataclysme dernier, dans un cadre institutionnel, CRS en partenariat  avec la DDE du 

sud et  la CEEC, a procédé à l’évaluation technique d’un ensemble d’écoles touchées  par le 

séisme  et le cyclone Grace. 

Ainsi ,conjointement avec la CEEC et la DDE du sud, l’équipe technique  du projet a identifié un 

ensemble d’écoles, lesquelles ont été gravement touchées à la fois  par le séisme et le cyclone 

Grace . 
III. Contexte : 

Après le passage du séisme , l’un des secteurs qui a été le plus touché est celui du secteur 

éducatif. Du coup, certains bâtiments scolaires ont été soient détruits ou gravement endommagés 

et c’est dans ce contexte ,qu’une équipe technique a été dépêchée sur le terrain afin d’évaluer les 

écoles faisant partie de la CEEC. Après la remise du rapport d’évaluation ,il a été constaté que  

les bâtiments  scolaires du grand  Sud sont frappés différemment et peuvent être classés en quatre 

catégories:  

• B

âtiments complétements détruits 

• B

âtiments gravement endommagés   

• b

âtiments  fissurés  . 

• B

âtiments qui n’ont pas été affectés. 

 

Dans le cadre d’une réponse d’urgence  visant à construire des abris scolaires provisoires 

pour les écoles qui ont été  détruites ou gravement endommagées ,CRS à travers le projet  

Strong Beginning financé par L’USAID va  réaliser les travaux suivants  à l’école Nids 

d’enfants   située dans la ville les Anglais particulièrement au centre -ville: 

• Construction de 6 salles de classe  

• Réhabilitation du bloc sanitaire existant   

• Construction d’un point de lavage des mains  

IV.DIRECTION DU GENIE SCOLAIRE/ NORMES MINIMALES A RESPECTER 

DANS LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS SCOLAIRES PARU EN JUIN 2013. 
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3.1- Normes des bâtiments scolaires  

Le but, en établissant ces normes est de créer un cadre facilitant les processus enseignement et 

apprentissage en améliorant la qualité des bâtiments scolaires et, les conséquences qui en 

découlent sont d’assurer la sécurité des occupants, de permettre une meilleure condition de 

travail, d’améliorer l’accessibilité physique de tous les enfants dans les écoles, de réduire les 

disparités entre les écoles se trouvant dans les zones rurales et les écoles situées dans les villes et 

dans des parties du pays facilement accessibles. Ces normes sont applicables à tous les bâtiments 

en cas de travaux de construction ou de réhabilitation. 

3.2- Normes pédagogiques  

a. Effectifs d’élèves  

L’effectif maximum est de 40 élèves par salle de classe pour le fondamental, soit un ratio de 40 

élèves par enseignant et de 25 élèves pour le préscolaire.  

b. Aire de recrutement ou distance maximale entre école et résidence de l’élève  

En milieu rural, pour améliorer les taux d’accès, la distance maximale que doit parcourir l’élève 

pour se rendre à l’école est limitée à 1,5 km (soit 23 minutes de marche, en tenant compte des 

obstacles sur le chemin de l’école tels ruisseaux, pentes escarpés, routes rocailleuses …) et à 3 

km en terrain plat (soit 45 minutes de marche)  

En milieu urbain, la norme de distance n'est pas très importante, ces zones sont desservies par 

des cars ou autres moyens de transport.  

En préscolaire, la distance maximum à parcourir est de 300 m (soit 5 minutes de marche 

environ), quel que soit le milieu.  

3.3- Normes applicables aux terrains d’école  

Le terrain doit remplir un minimum de conditions acceptables, pour assurer la sécurité et le bien-

être des enfants et du corps enseignant et permettre le déroulement des activités. Le choix du 

terrain est aussi un élément extrêmement important pour la réussite d’un projet, tant du point de 

vue économique, que de la qualité de la réalisation.  

3.4- Localisation  

a. Emplacement de l’école  

En zone rurale, l’emplacement choisi devra être d’accès facile pour tous les élèves qui 

fréquentent l’école. Ils ne devraient pas traverser ni longer de routes nationales ou de rivières 

dangereuses. On évitera de choisir des lieux situés à proximité de toutes autres situations 

particulières considérées (localement) comme constituant un risque physique.  

Dans les villes, on devra éviter que les poussières, les gaz, les odeurs et les bruits ne gênent les 

élèves. A cette fin, les écoles ne devront pas être situées trop près des usines, aéroports, stations 

d’essence ou artères trop fréquentées.  

b. Positions relatives à la pollution (odeur, fumée, poussière, bruit)  
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Les terrains scolaires doivent être situées à au moins 400 m des nuisances : odeurs (abattoir, 

poulailler, porcherie, tanneries, raffineries de sucre, distilleries, station d’essence…), fumée 

(usines), poussière (cimenteries, minoteries, artères trop fréquentées), bruit (marché, usines, 

places publiques, route à grande circulation, églises, aéroport).  

c. Position de l’école par rapport aux milieux insalubres  

La distance minimale à respecter entre écoles et milieux insalubres (décharges sauvages, ou 

publique, hôpital, cimetière, garage, mares d’eau …) est de 100 m environ.  

d. Zones non constructibles pour les écoles  

Les emplacements prévus pour les établissements scolaires doivent être en dehors des zones de 

risque.  

Les écoles existantes doivent être évaluées de manière approfondie par des ingénieurs 

géotechniques et on donnera la préférence à un déplacement de l’école sur un site plus sûr  

Dans le choix d’un terrain d'implantation de nouveaux projets d'écoles, les constructions sont 

interdites dans les endroits suivants :  

a) Sites trop exposés aux vents  

- sommet des falaises  

- montagnes isolées ou élevées et certains cols,  

- entre les gorges et ravins (vallées étroites) où les vents peuvent s’engouffrer 

b)Zones inondables  

c) Zones sujettes au risque de glissement de terrain, chutes de blocs, de coulées boueuses à cause 

de la saturation  

d)Zones exposée aux risques, en général  

3.5. Normes architecturales 

L’école doit comprendre le nombre de bâtiments qui lui est nécessaire selon ses besoins. Chaque 

projet d’école doit faire l’objet d’une étude propre, qui visera à adapter au mieux les plans types 

proposés aux spécificités du terrain (forme, pente, présence d’éléments particuliers comme des 

arbres, des rochers…), du milieu (densité urbaine) ainsi qu’aux spécificités locales (climat, 

matériaux et savoir-faire locaux, accessibilité...).  

Le bâtiment d’école, dont la raison d’être est d’abriter les activités scolaires, doit être avant tout 

un foyer d’accueil où les enfants se sentent à l’aise. Aux alentours et à l’intérieur de l’école des 

œuvres d’art, éventuellement inspirées d’œuvres enfantines ou réalisées par des enfants, peuvent 

y contribuer. L’école sera simple, mais élégante, et exprimer clairement son adaptation parfaite 

au milieu. 

3.6. Norme d’éclairage 
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La lumière dont disposent les élèves doit être suffisante, bien répartie dans toutes les parties de la 

salle et non éblouissante, leur permettant ainsi d’exercer leurs activités en toute sécurité, sans 

fatigue des yeux et sans autre atteinte quelconque à leur bien-être et à leur intégrité physique. 

3.7. Normes de confort acoustique 

Toute salle de classe doit être pourvue d’excellentes conditions acoustiques. Elle doit, en outre, 

être protégée au besoin par des mesures d’isolation sonore contre les bruits provenant soit de 

l’intérieur du bâtiment, soit de l’extérieur. 

3.8. Normes de confort thermique 

Les bâtiments scolaires sont construits de façon à ce que l’axe de la longueur se trouve est-ouest, 

avec toutes les ouvertures (portes et fenêtres) vers le sud et le nord perpendiculaire à la direction 

moyenne des vents. Les côtés Est et Ouest sont protégés contre la pluie et les rayons du soleil par 

des murs aveugles et de la végétation. 

3.9. Normes de sécurité: évacuation et sécurité dans l'école en général 

Elles s’appliquent notamment aux bâtiments, aux voies d’accès, aux aires de jeux et aux cours de 

récréation. D'une façon générale, les constructeurs doivent s'efforcer d'éliminer des constructions 

scolaires tous les éléments de construction présentant des dangers pour les usagers; ils sont tenus 

de respecter rigoureusement en particulier les mesures pratiques de sécurité . 

*3.10. Normes relatives aux installations sanitaires 

Toute école devra être munie de compartiments distincts pour chaque sexe, d'urinoirs pour les 

garçons et de lavabos en nombre . 

3.11. Normes d’accessibilité 

Toute école doit pouvoir accueillir des personnes handicapées en fauteuil roulant fréquentant 

l’école (élèves, parents, professeurs, personnel administratif et technique) dans les mêmes 

conditions d’accès que les autres. La personne doit pouvoir atteindre sa place, vaquer à ses 

occupations, assister aux activités et utiliser les équipements présents dans l’établissement avec 

la plus grande autonomie possible et en toute sécurité sans quitter son fauteuil roulant.  

Les dispositions techniques et architecturales à prendre en compte au niveau des bâtiments et 

espaces extérieurs sur le critère « Handicap » se déclinent selon les axes définis ci-après 

V. Résultats attendus :  

Dans le cadre de ces activités, les résultats suivants sont attendus : 

✓ Doter l’école Nids d’enfants  un abri scolaire répondant aux normes du MENFP. 

✓ De réhabiliter  le bloc sanitaire existant  et la construction d’un point de lavage des mains  

✓ Adapter les structures sanitaires aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

✓ Diminuer la prévalence des maladies liées à la défécation à l’air libre.  

✓ D’aménager la cour de l’école suivant le plan type du ministère de l’éducation nationale 

 

VI. Présentation de la commune des Anglais 

    Historicité /Démographie et Géographie : 
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Les Anglais est une commune d'Haïti située dans le département du Sud et l'arrondissement des 

Chardonnières. 

Géographie  

La ville des Anglais est située sur la côte sud-ouest de la péninsule de Tiburon, juste en face de 

l'île de la Jamaïque. 

Le village des Anglais comptait en 1982 une population de 6 005 habitants. L'activité 

économique de la localité est centrée sur la culture des fruits, du café et du tabac 

Démographie  

La commune est peuplée de 27 182 habitants1(recensement par estimation de 2009). 

Histoire  

La ville des Anglais a été fondée par des colons britanniques en 1774. 

Les noms de certaines banlieues de la ville témoignent du passage des Anglais dans la baie qui 

servait de relais avec les ports jamaïcains. La lutte permanente contre les Français et 

les Espagnols pour le contrôle de la région avait poussé les Anglais à établir ce comptoir sur la 

Côte Sud-Ouest de l'île d'Haïti. La baie est définitivement passée sous le contrôle des Français 

avec l'arrivée d'André Rigaud qui avait accompagné la dernière expédition française dirigée par 

le général Leclerc. Les Anglais est la seule ville du Sud qui était fidèle à Toussaint 

Louverture lorsqu'il est passé dans le camp anglais après avoir démasqué le double jeu des 

Français qui voulaient à tout prix rétablir l'esclavage sur l'île au mépris du décret abolissant 

l'esclavage sur toute l'étendue du territoire. 

Administration  

 

Vue des Anglais, depuis un hélicoptère de l'armée des États-Unis, après le passage de l'ouragan 

Matthew en octobre 2016. 

La commune est constituée de la ville des Anglais, et des sections communales de : 

• Vérone 

• Edelin 

• Cosse 

 

VII.COMPOSITION DE L’OFFRE 

1. L’offre technique comprendra :  

- La liste des CV de la firme  

- Le chronogramme d’activités incluant le plan de recrutement de la main d’œuvre locale 

(qualifiée, non qualifie etc…) 

- La stratégie ou méthodologie d’exécution 

- La liste du matériel disponible et nécessaire 

- Expériences de projet similaires avec coordonnées de références 

- Les notes de calcul s’il y a lieu. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_d%27Ha%C3%AFti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sud_(d%C3%A9partement_d%27Ha%C3%AFti)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_des_Chardonni%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_des_Chardonni%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Tiburon_(Ha%C3%AFti)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jama%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(alimentation_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Anglais_(Ha%C3%AFti)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1774
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_(marine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jama%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Rigaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint_Louverture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint_Louverture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret
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2. Les pièces administratives et légales telles que : 

- Le profil de la firme et/ ou son personnel administratif 

- La patente et le quitus fiscal à jour. 

- La carte d’identité professionnelle 

 

3. L’offre financière comprendra : 

- Un résumé détaillé suivant le format propose du devis détaillé 

- La soumission d’un devis détaillé suivant le tableau  

 

VIII. Critères de sélection de l’offre : 

CRS va prendre en compte les aspects suivants dans le choix de la firme : 

A) Evaluation Administrative 

      Conformité de la firme au regard de la loi (patente, quitus fiscal à jour) 

B) Evaluation technique de l’offre 

o Disponibilité et rapidité dans l’exécution des travaux 

o Moyens humains et leurs expériences respectives  

o Matériels mis à disposition 

o Expériences précédentes des travaux de même type 

o Expérience à mobiliser la main d’œuvre locale en respectant l’équité de genre. 

C) Evaluation Financière de l’offre 

o Coût raisonnable de la proposition 

o Clarté et pertinence des prix proposés 

o Présence des sous-détails des prix les plus élevés. 

o Une meilleure proposition de calendrier ou chronogramme des activités par 

activités pour un lot. 

 

D)Date de remise des travaux 

La firme contractante doit respecter le délai proposé dans son calendrier d’exécution La date 

limite de réception définitive des travaux est prévue au… (voir contrat des travaux). 

 

IX. Paiements  

 

✓ Versement 1 : 30% à verser pour réaliser 40% des travaux, soit 2 semaines après le 

rapport de mobilisation de l’Ingénieur de CRS.  

✓ Versement 2 : 30% à verser pour réaliser 70% des travaux et après vérification 

technique et rapport de l’Ingénieur de CRS.  

✓ Versement 3 : 30% à verser pour réaliser 100% des travaux, suivi des rapports 

techniques produit par notre Ingénieur de sites.  

✓ Versement 4 : 10% à verser (voir contrat des travaux) après les visites et le rapport de 

réception définitive des travaux. 

 

Échéancier de paiement.  

Les montants dus en vertu du présent Contrat seront facturés par la firme de construction et 

payés par CRS selon les modalités suivantes : 
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- Un paiement anticipé de 30% du prix du contrat sera effectué à la Date de début, à condition 

que la firme remettre à CRS, au plus tard à la Date de début, une garantie de paiement anticipé 

sous la forme ci-jointe à l’Annexe C et de la part d’un tiers approuvé par CRS, qui sera d’un 

montant égal au paiement anticipé et garantira ce montant en cas de défaut de la firme, et restera 

en vigueur jusqu’à ce que le paiement anticipé ait été remboursé par la firme.  

Le paiement anticipé sera remboursé par la firme en 4 versements, qui seront déduits par CRS de 

chaque paiement échelonné à la firme jusqu’à ce que le paiement anticipé soit entièrement 

couvert.   

- Les paiements échelonnés pour les travaux doivent être faits à l’achèvement, et l’inspection 

satisfaisante par l’ingénieur chargé de la supervision des Travaux de CRS, pour chaque élément 

des Travaux indiqué sur le calendrier de paiement exposé à l’Annexe A. La firme peut soumettre 

des factures pour les éléments des Travaux achevés au plus une fois toutes les trois semaines.  

Tout écart par rapport au calendrier de paiement établi dans l’Annexe A doit être demandé par 

écrit par la firme et approuvé par écrit par CRS. CRS déduira et procédera à une retenue d’un 

montant égal à 10% du montant indiqué sur chaque facture. La retenue de garantie sera utilisée 

en cas de défaut de la firme et pour remédier aux défauts éventuels constatés au cours du délai de 

garantie. Si aucun défaut n’est constaté pendant le délai de garantie, le montant total de la 

retenue sera versé à la firme au plus tard dans les 10 jours ouvrables après l’expiration du délai 

de garantie ou la résolution, selon le cas, conformément à la détermination de CRS ou au moyen 

du processus de résolution des litiges figurant à la section 0, de tout défaut pour lequel CRS a fait 

une réclamation durant le Délai de garantie. 

- Un paiement final de 10% du Prix contractuel, incluant le solde des montants dus par CRS en 

vertu du présent Contrat, doit être effectué au plus tard dans les10 jours ouvrables après 

l’expiration du délai de garantie ou la résolution de tout défaut pour lequel CRS a fait une 

réclamation pendant le Délai de garantie. L’acceptation par la firme de ce paiement final sera 

considérée comme une renonciation et une décharge de toutes les réclamations par 

l’Entrepreneur en ce qui concerne le paiement du Prix contractuel ou les autres obligations de 

CRS, à l’exception seulement des réclamations inconnues découlant de fraude ou de fausses 

déclarations. Dans les plus brefs délais après le paiement final, la firme doit remettre tous les 

documents requis par la loi applicable ou raisonnablement demandés par CRS pour donner effet 

à la renonciation et la libération ci-dessus et pour démontrer que tous les paiements aux sous-

traitants ont été effectués. 

X. Autres considérations 

1.Garantie de bonne fin/Fin des travaux 

La firme doit remettre à CRS au plus tard à la date de signature du contrat la garantie de bonne 

fin originale sous la forme ci-jointe à l’Annexe C, de la part d’un tiers approuvé par CRS et d’un 

montant égal à 10% du prix contractuel. 

2.Date limite d’achèvement, dommages-intérêts moratoires.  
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La firme doit atteindre la date d’achèvement au plus tard à la date limite d’achèvement. En cas 

de retard au niveau de la date d’achèvement, la firme doit payer à CRS des dommages-intérêts 

égaux à 0,001% du prix contractuel par jour de retard, jusqu’à un maximum de 10 % du prix 

contractuel   jusqu’à l’achèvement conformément aux dispositions du présent Contrat. 

3.Duree des travaux 

La durée totale des travaux est de 4 mois : 3 mois d’exécution et un mois de garantie ,on fera la 

réception provisoire au dernier jour ouvrable du troisième mois et la réception définitive des 

travaux se fera un mois après, si après cet intervalle les deux parties conviennent que tout est 

OK, on procèdera à la réception définitive des travaux. 

N.B :Une firme qui propose un calendrier  qui est supérieur  à trois mois ,elle aura la note zéro 

pour ce critère qui est déterminant dans le choix des fournisseurs. 

4.Utilisation de la main d’œuvre locale 

 Non pas une injonction, mais CRS conseille à tous ses partenaires dans le cadre de leurs 

activités de recruter des travailleurs/ouvriers locaux c’est à dire ceux qui habitent dans les zones 

avoisinantes des sites des travaux. Une telle disposition facilitera les firmes à travailler avec 

l’assentiment des populations locales bénéficiaires des travaux.  

5.Attribution des lots  

Une firme peut soumissionner pour autant de lots existants mais un seul lot sera accordé par 

firme/entreprise. 

 

6.Manifestation d’Intérêt 

Pour manifester leur intérêt à soumissionner et à visiter les sites, les potentiels soumissionnaires 

doivent envoyer un message électronique à l’adresse HT_PAP_Procurement@crs.org OU à l’une 

des adresses suivantes : #1, Delmas 81, Port-au-Prince, Haïti OU Bergeau 6, Cayes, Haïti OU #1, 

rue Emile Roumer, Jérémie, Haïti au plus tard le lundi 25 avril 2022 à 3 :00 PM incluant une 

adresse de réponse et un numéro de téléphone valide.  

7.Soumission des offres 

La date limite de soumission des offres est le vendredi 27 mai 2022 à 3 :00 PM à l’une des 

adresses suivantes : #1, Delmas 81, Port-au-Prince, Haïti OU Bergeau 6, Cayes, Haïti OU #1, rue 

Emile Roumer, Jérémie, Haïti OU par email à l’adresse électronique HT_PROC@crs.org 

A noter que les offres pour lesquelles les soumissionnaires n’ont pas participé à la visite des sites 

seront systématiquement rejetées. 

8.Questions & Clarifications 

Pour des questions d’éclaircissement visant à une meilleure compréhension de l’appel d’offres, 

les soumissionnaires sont invités à les soumettre leurs questions/demandes de clarification à 

l’adresse suivante : HT_PAP_Procurement@crs.org 

mailto:HT_PAP_Procurement@crs.org
mailto:HT_PROC@crs.org
mailto:HT_PAP_Procurement@crs.org
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9.Pour la visite des lieux/Afin que nul n’en ignore 

Lors de la visite des lieux, tous les représentants des firmes doivent être à l’heure et on se 

déplacera en équipe. 

9.1- Dans le cadre de cette visite, les firmes se chargeront de tous les frais et moyens de 

déplacements, un représentant de CRS sera tout simplement leur guide sur le terrain. 

9.2- Le représentant de CRS dans le cadre de cette visite, s’assurera que tous les représentants 

des firmes ont signé la feuille de présence avant et après la visite. 

9.3- En aucun cas, une firme ne peut que participer au bide pour les lots correspondant aux sites 

qu’elle a préalablement visité. 

N,B : Lors de la soumission des propositions techniques/financières, pour chaque lot, la 

firme aura à soumettre   une  version originale  et une copie. 

XI.CONCERNANT LES MATERIAUX A UTILISER DANS LES TRAVAUX A REALISER ET LES 

PRINCIPES MINIMA A RESPECTER. 

A.1. Instructions Générales : 

Le soumissionnaire retenu exécutera les travaux dans les règles de l’art. Il emploiera 

exclusivement des matériaux de première main et de qualité irréprochable.  

A cet égard, l’ingénieur superviseur de chantier appointé par CRS (ce dernier jouant le rôle de 

bailleur de fonds) fera tout rapport, signalera tout manquement, interdira l’usage de tous les 

matériaux avérés contraires au principe évoqué au paragraphe précédent. 

Particulièrement et nonobstant les instructions spécifiques qui suivent, et sans se limiter à : 

- les plywood  ¾  seront de qualité,  

- Les bois 4x4 et 2x4 seront de qualité 

- Les tôles trapèzes de bonne qualité sont recommandées 

- le ciment sera du Type Portland 

- le sable sera lavé  

- le gravier concassé 

- les pierres proviendront des rivières (les pierres tufs sont absolument interdites) : 

- l’eau utilisée sera non saline et dépourvue de toute matière organique. 

 

A.2. Instructions spécifiques par rapport à la Fouille.  

La profondeur des fouilles garantira la stabilité de l’ouvrage de manière qu’elle ne soit pas 

atteinte par l’érosion. Aussi elle veillera que l’ouvrage soit assis sur le sol à plus forte contrainte 

sur une profondeur raisonnable.  

A.3. Instructions spécifiques par rapport au Mortier.  
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Le mortier sera dosé à un volume de ciment pour deux volumes de sable mélangé à l’eau en 

quantité suffisante pour que le mortier après gâchage reste indéformable à la forme assignée. 

A.4. Espacement des armatures  pour les bouts de colonnes 

Pour les bouts de colonnes  et la ceinture au niveau de la fondation, on disposera les 

armatures longitudinales(fer ½) et les armatures transversales fer(3/8) suivant les règles de 

l’Art. 

A.5. Dimensionnement des éléments de structures et dosage béton 

On aura des bouts de colonnes finies de 15 cm d’épaisseur et pour une ceinture de de 40cm 

d’épaisseur et 13 cm de hauteur, on utilisera  aussi sous les bouts de colonnes des semelles 

isolées 

XII. Travaux à exécuter au niveau de l’école Nids d’enfants 

A. Construction de 6 salles de classes 

A1.Ces interventions vont passer par la mobilisation et les installations de chantier et ensuite 

pour enchainer les travaux ci-dessous. 

A2. Fondation :Fouilles (enlèvement des déblais, toutes sujétions incluses) 

• Compactage 

• Fonçage 

• Béton de propreté (Q150) 

• Ferraillage suivant le plan des éléments :semelles , colonnes 

• Béton de 350kg/m3 pour l’installation des colonnes, les semelles  ,les chainages 

inferieurs, le parquet . 

A3. Superstructure de l’école 

• Installation des colonnes en bois 4x4 ancrées dans les colonnes en BA avec des éléments 

de contreventements. 

• Installation des colonnes en bois 2x4 

• Réalisation du squelette en bois 2x 4 avec des éléments de contreventements en croix ou 

en treillis pour supporter les plywood 3/4 dans les parois de l’école. 

• Séparations des salles de classe en  plywood ¾ et en maçonnerie de blocs #15 

A4.Toiture en tôle : 

Construction de la structure en bois telle que dessinée sur le plan, incluant mais non limitée aux 

items qui sont dans le BOQ. 

A5.Finitions  

• Fourniture et installation de tous les éléments de finition, tels que conçus et dessinés. 

Toutes sujétions incluses. 

• Cirage du parquet 
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• Traitement des joints au niveau de la partie inférieure de la maçonnerie en blocs #15 

• Crépissage et enduisage des lignes des poutres et des colonnes apparentes. 

• Application de peinture sur toutes les sections concernées. 

B. Réhabilitation du bloc sanitaire existant  

B1-Ces interventions vont passer par la mobilisation et les installations de chantier et ensuite 

pour enchainer les travaux ci-dessous. 

B2- Considérations générales  

• Agréage complet du bloc sanitaire 

• Réalisation du crépissage sur certaines sections du bloc sanitaire 

• Installation de nouveaux sièges et de nouvelles portes 

• Construction de la toiture 

• Construction d’une rampe pour personne à mobilité réduite ,puis des escaliers. 

• Construction d’un puisard 

• Reprise de la peinture 

• Construction d’une station de lavage des Mains(voir le plan) 

• Travaux de vidange de la fosse du bloc sanitaire 

• Traitement des fissures au niveau de la plateforme du BS et ces des parois verticales. 

• Application de peinture sur toutes les sections du bloc sanitaire. 

IX. Cadre de Devis estimatif 

DEVIS ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DE 6 SALLES DE CLASSE  

PAR

IE A 

CONSTRUCTION DE 6 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE NIDS D’ENFANTS SITUEE 

DANS LA COMMUNE LES ANGLAIS. 

NO Designation des ouvrages Unite Quantite 

Prix Unit en 

USD 

Prix Total en 

USD 

    Donnees contractuelles 

A1   Activites preliminaires 

1 Mobilisation et demobilisation pxfft 1   

2 Implantation pxfft 1   

  Sous-total A1 $ USD     

A2   Terrassement et fondation 

1 Excavation et evacuation m3 80   

2 

Installation des bouts de colonnes  

ancrés dans les semelles filantes. m3 
20 
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3 Remblayage des sections et compactage M3 378.432   

4  Béton chainage inferieur M3 7   

5 Béton parquet avec extension de la cour M3 60   

6 Parapet de sécurité(bordure rampe) ml 46   

  Sous-total A2 $ USD     
 

A3 
 

Elevation 

1 

Elévation de murs en maçonnerie en 

blocs # 15 M2 220   

2 Installation des colonnes en bois 4x4   Unite 56   

3 Béton ceinture intermédiaire M3 6   

4 

Renforts diagonaux  de murs 

(contreventement) en bois 2x4 Un 34   

5 

Squelette en treillis ou en croix et en 

bois 2x4 pour supporter l'installation 

des plywoods  3/4 m2 305   

6 

Réalisation des parois supérieurs en 

plywood 3/4 m2 260   

  Sous-total A3 $ USD     

A4   Toiture 

1 

Construction de la structure en bois telle 

que dessinée sur le plan, incluant mais 

non limitée aux items suivants : 

 

m2 386.88   

2 

a- Arbatelier - 2"x4" telles que 

dessinées. Toutes sujétions incluses 

3 

b- Panne de toiture en bois 2x2.  Toutes 

sujetions incluses 

4  c-Contrefiche - 2"x2" 

5  d-Faite de toit de 28 gauge - 2"x3" 

6  e-Planche pour bordure - 1"x6" 

7 

 f-Couches de traitement et de 

protection pour les bois 

8 g- Tôle trapézoïdale de 28 gauge 
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9 h-Tôle faitière de 28 gauge 

10 

i-Elements de conecteur (gousset) en 

plywood 3/4 

  Sous-total 4 $ USD     
 

A6   Finition 

1 

Application de peinture sur les parois 

inferieures en maçonnerie de 

blocs(poutres, les lignes, les colonnes et 

portes) m2 622   

2 Cirage du parquet m2 320   

3 

Traitement des joints  des façades de la 

maçonnerie de de blocs. pxfft 1   

4 

Nettoyage ,inauguration et livraison des 

travaux. pxfft 1   

5 

Installation des gouttières PVC 

préparées à cette fin pour collecter les 

eaux de pluies  ml 97   

6 

Installation de portes en bois avec 

serrure cylindrique Un 6   

  Sous-total A6 $ USD     

A7   Frais generaux 

1 Transport  pxfft 1   

2 Cout admistratif  pxfft 1   

  Sous-total A7 $ USD     

          

  Total A $ USD     

            

PAR

IE B 

REHABILITATION DU BLOC SANITAIRE  EXISTANT A L’ECOLE NIDS D’ENFANTS 

SITUEE DANS LA COMMUNE LES ANGLAIS 

NO Designation des ouvrages Unite Quantite 

Prix Unit en 

USD 

Prix Total en 

USD 

    Donnees contractuelles 
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B1   Activites preliminaires 

1 
Mobilisation et démobilisation pxfft 1   

2 Emondage et desherbage pxfft 1   

  Sous-total B1 $ USD     

B2   Considerations generales 

1 
Agréage complet du bloc 

sanitaire(traitement des fissures) 
fft 1   

2 Installation de tuyaux de ventilation bars 2   

3 Installation  des sièges préfabriqués Un 8   

4 
Reprise du crépissage  de certaines 

sections du bloc sanitaire . 
m 2 150   

5 
Installation de nouvelles portes 

métalliques 
Un 8   

6 
Evacuation des boues de la 

fosse(vidange) 
M3 45   

7 

Construction d’une rampe pour les 

personnes à mobilité réduite + un 

escalier 

Lot 1   

8 Construction d’un puisard lot 1   

9 

Construction d’une station de lavage 

des mains surmonte d’un tank de 300 

gal. 

lot 1   

10 
Construction de la toiture en bois 

2x4,lattes et tôles trapèzes  du BS 
M2 24   

11 
Application de peinture sur toutes les 

parties du BS 
M2 200   

12 Identifier les cabines :F et G un 8   

  Sous-total B $ USD     

C   Frais generaux 

 1 Transport pxfff 1   
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 2 Cout admistratif pxfft 1   

  Sous-total C $ USD     

            

  Total B       
 

      

 
Grand total (A+ B) $ USD     

 

 

 

 

 


