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Mairie de Jacmel Construction bloc sanitaire 

Détail Ferraillage Date : Aout 2023 

Construction bloc sanitaire 

No Plan :022 

 

Radier de la fosse 

Armature T et L. 
Une Nappe 

HA 12 

Espacement 20 cm 

Enrobage 5cm 



 



  



 

 


