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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte
Dans le cadre du programme de Renforcement de la Gouvernance Locale de I’Eau et de 1’ Assainissement en
Haiti (REGLEAU), la mairie de Jacmel en tant que partenaire clé a jugé bon d’intervenir en accord avec les
autres partenaires dans la construction d’un bloc sanitaire, au niveau de I’école nationale Phaniel Nicolas et la
construction d’un réservoir au marché Chili tout en tenant compte des priorités et exigences de la phase 2 du

programme.

1.2. Diagnostique/constats

DESCRIPTION CONSTATS-ECOLE NATIONALE PHANIEL NICOLAS

Eau Potable - Pas d’alimentation en eau potable ;
- Pas d’alimentation en eau de pluie ;
- Pas d’alimentation SAEP ;

- Pas de réservoir de stockage ;

- Pas de chateau d’eau.

Hygiéne - Pas de systeme de lavage des mains.

Assainissement - Pas de bloc Sanitaire/Latrine

- Un sceau est disponible a la direction pour que les filles puissent faire pipi

En guise de conclusion, en ce qui concerne l’assainissement et I’hygiene, [’établissement ne dispose aucuns
ouvrages pour permettre aux écoliers d effectuer leurs besoins en toute sécurité ; d’ou la nécessité d 'un projet

de construction de bloc sanitaire en faveur de [’institution.

2. OBJECTIF GENERAL
Cette initiative a pour but de contribuer a I’amélioration des conditions d’assainissement dans 1’école nationale

Phaniel Nicolas et la réalisation de travaux supplémentaires nécessaire au marché Chili. Il s’agit donc de
diminuer la vulnérabilité des écoliers, professeurs et la mise en marche des blocs déja construit du marché

Chili par un accés a I’eau et un bloc sanitaire qui respecte les normes hygiéniques et de construction.
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2.1.  Objectifs spécifiques

- Améliorer les conditions d’assainissement de 253 écoliers et 12 professeurs au niveau de 1’école ;
- Construire un bloc sanitaire muni d’un systeme de lavage des mains ;

- Construire un réservoir au niveau du marche Chili ;

- Rendre fonctionnel les blocs du marché Chili.

3. METHODOLOGIE

La méthodologie utilisée pour I"élaboration du document est la suivante :
- Prise de contact avec les ingénieurs de la direction départementale de 1’éducation ;
- Lacollecte des données de base ;
- La visite de terrain en date du 22 Juin 2023 suivi de la visite du responsable de communication de la
Helvetas Juillet 2023 ;
- Latenue des rencontres d échange avec le directeur de 1’école.

- Consultation des documents référentiels de la DINEPA ;

Les résultats obtenus sont les suivant :

3.1. Recensement et données importantes de I'école

Nbre d’écoliers 119 Filles
134 Gargons

Nbre de 12 Professeurs

professeurs

Naissance de 3Janvier 2014

I’école

Directeur : Michel Jean Wislem
Fonctionnement 7h30AM-12h30pm

Page | 3

REGLEAU : Construction d’un bloc Sanitaire & I’école nationale Phaniel Nicolas et un réservoir au marché public de Jacmel REG/AO-11/23



3.2. Base calcul des ouvrages
Selon le document : directive technique, spécificité propre aux toilettes en milieu scolaire, page 4

2.  Spécificités dans la conception des toilettes en milieu scolaire

Les normes relatives a 'eau, I'assainissement et I'hygiéne en milieu scolaire dans les environnements
pauvres en ressources (OMS-2010) affirment que le nombre de cabines de toilettes nécessaire est de
une pour 25 filles et une pour les membres du personnel féminin ; une cabine de toilettes et un urinoir
(ou 50 cm de mur urinoir) pour 50 garcons et une pour les membres du personnel masculin. En Haiti,
la DINEPA adopte, en accord avec le Ministére de 'Education Nationale, les directives prescrites par

I’'OMS dans ce domaine.

Les toilettes pour les filles doivent absolument étre séparées des toilettes pour garcons avec une
signalétique visible pour les non lecteurs.

Directive technique, spécificité propre aux toilettes en milieu scolaire, page 4
Etude de cas, école nationale Phaniel N. :

119 F/25= 4.76 bouches =5 bouches

134 G/50=2.68 = 3 bouches

NB) Pour commencer la mairie de Jacmel propose de construire un bloc de 5 cabines et un point de lavage

des mains et cherchera d’autres moyens pour en construire 5 supplémentaires.

4. INSTRUCTIONS SPECIFIQUES
L’entrepreneur est responsable de la qualité des ouvrages sous sa conduite, de la sécurité sur le chantier, ainsi

que des attentes des bénéficiaires et du délai d’exécution. A ce titre, sous la supervision de la mairie de Jacmel,

I’entrepreneur aura a :

Au niveau de I’école nationale Phaniel Nicolas

- Réaliser une fosse septique comme mentionné dans les plans ;

- Construire 5 cabines en dessus de la fosse comme mentionné dans les plans ;

- Construire un point de lavage des mains ;

- Améliorer I’espace de fagon que les ouvrages soient protégés et remplissent bien les roles dont ils sont
destinés ;

- Livrer le bloc sanitaire a temps ;

Au niveau du marché de Chili,

- Construire un réservoir comme mentionné dans les plans ;
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5. DESCRIPTION ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES
TRAVAUX

a) Fosse septique
-Hauteur utile de la fosse = 2.45m
- Compartiment 1 : 4.8*2.45*2.60 = 30.57 m3
-Compartiment 2 :2.60*2.45*2.4=15.28 m3
-Compartiment 3 (filtre épurateur) : 1.6*1.4*1.3=2.46 m3
-capacité utile des compartiments 1 et 2 :45.85 m3
-Dans la fosse c’est la contenance qui importe et non la forme c’est pour cela qu’on aura une fosse de
longueur totale (mesure intérieur) 7.4m, largeur 2.6m et de hauteur utile 2.45m (voir les plans de la fosse) ;
- Trois cabines auront leurs portes d’entrée directement dans la dalle de la fosse et les deux autres a
coté de la fosse comme mentionne dans les plans ;
-L’épaisseur du béton du radier est 0.15m et dosé a 400kg/m3 ;
-L’épaisseur de 1’enduis pour 1I’étanchéité est de 0.03m en deux (2) couches ;
-L’épaisseur du béton de propreté set de 0.05m et dosé a 200kg/m3 ;
-L’épaisseur du béton de la dalle est de 0.15m et dosé a 350kg/m3 ;
- Hauteur ceinture/chainage intermeédiaire et supérieur : 0.20m * 0.20m
- Le ferraillage du radier est espacé : 0.20m * 0.20m avec des armatures %%2”’ crénelé (HA 12), avec une
seule nappe ;
- Le ferraillage de la dalle est espacé de : 0.15m * 0.15m avec des armatures %’ crénelé (HA 12) ;
- Les blocs pour magonnerie de la fosse septique seront de dimension 0.20*0.20*0.40 ;
-Le mortier de pose est mélangé a 1 sur 4 (1 ciment pour 4 sables).
- Les 4 angles de la fosse des compartiments 1 et 2, doivent étre fini en arc de cercle (joint de bouteille)

b) Cabines

- Les murs extérieurs seront en bloc 15¢cm et les murs intérieurs en bloc 10 cm ;

- Le mortier de pose est mélangé a 1 sur 4 (1 ciment pour 4 sables) ;

- Les trois (3) cabines se trouvant directement sur le compartiment 1 auront leurs portes d’entrées
directement dans la dalle de la fosse ; les deux autres seront drainées dans la porte d’entre comme
mentionné dans le plan de détail de la fosse ;

- Une ceinture intermédiaire et supérieure de dimension 15 cm * 20 cm sur les murs extérieurs en béton
arme dose a 350 kg/m3 ;

- Les deux principaux entrés seront construit pour permettre 1’accessibilité¢ aux personnes a mobilité
réduite comme mentionne dans les plans ;
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La hauteur de parois intérieures en blocs 10 sera de deux (2) meétres ;

Fouille et remblai

Avant 1’établissement des fouilles le terrain devra étre préparé en debroussaillant et dessouchant les
arbustes sur la zone de la fouille. Le volume de la fouille sera plus important que le volume de la fosse ;
La fouille doit étre de dimension 9.80* 3.2, Hauteur 2.75m ;(voir plan de fouille)

Les gravats de la fouille devront étre enlevés et évacués avant la fin du chantier, la réception provisoire
ne pourra étre donnee si cette phase des travaux n’est pas achevée ;

Le fond de la fouille devra obligatoirement étre tassée afin d’éviter les microreliefs sources de
tassement différentiel sous les ouvrages.

Une fois les murs en blocs achevés, on doit remplir les espaces annulaires avec du remblai agréé par
le superviseur ;

Pour le remblayage en dessous du compartiment 3, Son épandage se fera par couche successive de
0,20 m maximum y compris arrosage et compactage de chaque couche ;

Maintenir a sec les fouilles pendant les travaux, par tous les moyens appropries ;

d) Dalle de la fosse

e)

Les dimensions seront comme mentionnées dans les plans avec un débordement de 0.10m de chaque
coté ;

La dalle aura des poutres noyées reliant les poteaux entre eux ;

Les poutres noyées seront a 6 aciers HA 12, les cadres seront espacés a 15 cm, le béton sera coule sur
place avec la dalle ;

Les armatures doivent étre bien callé.

L’¢épaisseur du béton de la dalle est de 0.15m et dose a 350kg/m3 ;

Le ferraillage de la dalle est espacé 0.15m * 0.15m avec des armatures '2’’ crénele (HA 12).

Toiture

- La charpente et la couverture doivent étre bien réalisées ;

La toiture sera inclinée avec une seule pente ;

La couverture sera faite de tble ondulée en acier galvanisée, ou du moins avec les tbles trapézes
présents sur le marché normal. Elle doive étre traitée contre la corrosion ;

Les tbles sont fixées directement sur des lattes et. L’écartement des lattes qui recoivent directement les
toles de couverture, ne doit pas excéder 60 cm ;

Les pannes et les chevrons sont en bois 2* 4 traitées et sont fixées sur le chainage supérieur par un lien
en acier (HA12)
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f)

Peintures

Les peintures seront stockées de facon a ce qu'ils ne supportent pas de températures supérieures a 40°C,
et ils ne seront pas utilisées quand il s'a été écoulé son délai de la caducité que I'on estime dans un an ;
Les couleurs de peinture pour les écoles seront choisies par le maitre d’ouvrage, et celui du réservoir
du marché Chili en bleu et blanc ;

La peinture sur la Magonnerie sera : une couche d’enduits au latex deux couches de finition a la
peinture acrylique satinée ;

La Peinture sur les bois sera : une couche d’enduits anti-termites, deux couches de finition a la peinture
a I’huile, mate ou brillante selon la demande du maitre d’ouvrage ;

Peinture sur Métaux ferreux sera: Une couche antirouille (minium) Deux couches de finition a la
peinture a I’huile mate ou brillante selon la demande du Maitre d’ouvrage ;

Les peintures seront appliquées suivant les recommandations des fabricants. Des traces de rosse, de
raies, ou de trainées ne devront pas apparaitre apres les travaux ;

Avant I’application des peintures, les surfaces seront débarrassées de toute humidité.

h) Appareils sanitaires

Les WC seront en porcelaine vitrifiée de couleur blanche similaires a Gerber Lacrosse ;
Les accessoires de toilette seront suffisamment robustes pour convenir a un usage intensif. Ils seront
soumis pour approbation au maitre d’ouvrage avant la commande.

i) portes et fenétres

Les 2 portes principales seront en fer forge ;
Les ouvertures hautes seront en fer forgé accompagnées d’un grillage pour éviter I’entrée des animaux ;
Les portes des cabines seront en bois, avec plywood et latte ;

g) Point d’eau et drainage

Il est prévu la réalisation d’un point de lavage des mains ;

Il est prévu un drainage pour alimenter les WC du bloc sanitaire sortant du Chateau d’cau a ce dernier
Les tuyaux d’eau froide seront en PVC SCH40 ;

Les tuyaux d’évacuation d’eaux de pluie ainsi que les tuyaux de ventilation seront en PVC, DWV ;

Postes de lavage des mains :
Le dispositif de lavage des mains (type Chatodo) sera muni de deux robinets actionnés par des pédales pour
éviter le contact avec les mains et placé a environ 0.50 métre du sol sur un stand en fer forgé. Le Chéteau

d’eau sera connecté au réseau d’eau potable de la zone et sera également avec de 1’eau de pluie collectée a
partir de la toiture du bloc sanitaire.
Le systeme de lavage des mains sera fait :
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- D’une base en ferronnerie qui protegera également le chateau contre les vols ;
- D’un chateau d’eau de 600 gallons.
La tuyauterie et robinetterie piédestal sera constituée :
- Tuyaux ¥ et accessoires
- De 2 ball valve % USA
- De 2 pédales
- De ressort

j) Réservoirs

Reéservoir Marché Chili
Hauteur utile : 2m ; Largeur intérieur : 3.6m ; Longueur intérieur : 3.6m ; VVolume utile : 25.92m3 ;
-Réservoir enterré selon les plans ;

Les travaux a réaliser comprennent :
- Travaux de préparation du site de construction/ débroussaillement/ Terrassement ;

- La fouille sera exécutée selon les plans détaillés ;

- Epaisseur foncage de 0.05m ;

- Le coulage du béton de propreté dose a 150kg/m3 ;

- Le ferraillage du radier se fait en une nappe avec bars acier 12.7 mm (fer %2) espacé de 15 cm ;
- Ferraillages des poteaux et des poutres avec des aciers de 12mm (fer %%) ;

- Le radier d’épaisseur 20 cm sera en béton armé dosé a 350 kg/m3 ;

- Les parois seront en magonnerie de bloc 20 posés avec du mortier dosé a 250kg/m3 ;

- Le crépissage/ enduisage/ et cirage des parois sera fait en mortier de ciment dosé a 400 kg/m3
Avec une épaisseur de 3.5 cm;

- Le réservoir sera recouvert d’une dalle pleine de 15 cm d’épaisseur et ferraillée avec des
Aciers de 12 mm (fer %)

- Une trappe d’accés de dimension 0.60x60 m ;

- Le réservoir sera muni d’un trop plein a 2m, en tuyaux 2°> PVC Sh40 ;

- L’alimentation du réservoir se fera par la DINEPA, (une attente en tuyaux %2’” sera laissée et capée a la fin).

Une entrée en tuyaux 2’ et capee a la fin sera laissée dans la dalle pour récupeérer 1’eau de pluie si nécessaire ;
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5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR LES MATERIAUX

MATERTAUX
TYPES USAGE DESCRIPTIF/CARACTERISTI
QUE
SABLE Taille - 0V6 Béton et mortier | Sable de riviére lavé et concasse.
Le sable doit étre teste en utilisant
les meéthodes usuelles. Pas de
présence de sel.

GRAVIER Taille : 12/25 Béton, Fongage, | Gravier lave et concassé venant des
Aménagement riviéres. Pas de présence de sel.
exterieur.

CIMENT Poids - 42 5kg Béton, Mortier CPA 325 ou ASTN-C-150-762

CQualité de type 1
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MATERIAUX
TYPES USAGE DESCRIPTIF/CARACTERISTI
QUE
ACIER HA tvpe 1 | Armature béton -Diametre 2" et 3/8°° a haute
FeE400 torsade, grade 60 adhérence, exempt de rouville, n'est
ni usager ni déefectueux.
PVC SCH40 Conduite Diamétre 4°°
BLOC Taille : 0.20%0.20*0.40 MMagonnerie Fésistance i la compression aprés
28 jours, 1500psi. Bloc vibreé. Pas
0.15*%0.20*%0.40 de fissure. Tous blocs défectueux
seront rejetés.
0.10%0.20%0.40
EAU Claire et propre Béton, Mortier, | Eau translucide, pas de turbidité,
Maconnerie et | non saline et dépourvue de matiére
arrosage. organique/substances chimiques.
6. DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution est fixé a

travaux.

semaines & compter de la date de I’ordre de service de démarrage des
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7 FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
L’entrepreneur est tenu de remplir en tout temps et fidélement les formulaires de suivi de chantier et de tenir

un cahier de chantier duplicata. La fourniture du cahier et les copies des formulaires de suivi sont a la charge
de I’entrepreneur. La présence quotidienne du surveillant de chantier doit étre prouvée dans le cahier de

chantier.

8. QUALITE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur s’engage a fournir tous les matériaux, la main d’ceuvre qualifiée, la coordination et la

supervision nécessaire a la bonne marche des travaux. Les ouvrages doivent étre d’excellente qualité,
conforme en tout point aux régles de I’art, exempt de toute malfagon, conforme aux plans, aux exigences
techniques et au devis quantitatif établi par I’entrepreneur et présenter toute la perfection dont ils sont
susceptibles. Cette grande qualité des réalisations conditionne la validité des réceptions, provisoires comme
définitive.

A la fin des travaux, I’entrepreneur enlévera son matériel, les matériaux non utilisés, les contenants vides et
tout autre déchet. Il devra procéder aux retouches en vue de livrer un travail fini. Il nettoiera toute surface
souillée par des traces de peinture ou autres saletés.

S’ils ne satisfont pas a toutes ces conditions, ils seront refusés, démolis et remplaces aux frais de

I’entreprencur. 11 est convenu que le seul juge de la qualité est le représentant du maitre d’ouvrage.

9) MATERIEL :

L’entrepreneur est tenu de soumettre a I’approbation du superviseur/maitre d’ouvrage le matériel qu’il se

propose d’utiliser pour exécuter les prestations décrites dans le cahier des charges. Malgré cette approbation,
I’entrepreneur reste responsable du maintien en état de fonctionnement de son matériel et des conséquences
que pourrait avoir 1’utilisation d’un matériel inadéquat (dégats causés, défauts de qualité, non-respect des

normes...).

10) MAIN D’ EUVRE

L’entrepreneur est soumis pour I’emploi de la main d’ceuvre aux régles en vigueur en Haiti au moment de

I’exécution des travaux et en particulier a la convention nationale interprofessionnelle.
L’entrepreneur est tenu dans la mesure du possible de recruter une partie de la main d’ceuvre sur le site des

travaux.
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11) HYGIENE ET SECURITE
L’entrepreneur devra se conformer a la reglementation en matiere d’hygiéne et sécurité en vigueur en Haiti. Il

prendra en tout temps et a ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité
de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les réglements et instructions que le

conducteur d’opération pourra exiger en cette matiere.

12) AUTRES TACHES
- Réaliser toute autre tache liée au travail jugée nécessaire et facilitant la réalisation des travaux par les

responsables techniques ;
- Rendre compte quotidiennement aux responsables sur 1’état d’avancement des activités ;
- Fournir un calendrier d’exécution.

13) GESTION DU BLOC SANITAIRE

La gestion du bloc sanitaire est « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haiti : Fascicule
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) ».
Le Maitre d’ceuvre de concert avec le maitre d’ouvrage s’assurera dans une rencontre de travail de diffuser

ces principes de gestion aux responsables de 1’école.

13.1. Education a I'hygiene des éleves et des enseignants

Le manque d’éducation a I’hygiene des éléves, ainsi que celui des adultes chargés de la gestion des
toilettes, conduit immanquablement & une mauvaise utilisation et un mauvais entretien des équipements.
Une éducation a I’hygiéne doit étre intégrée au programme d’enseignement des éléves chaque année au
moins pour I’enfance et ’adolescence. Par ailleurs, les enseignants et autres personnels des écoles doivent
recevoir une formation continue sur I’hygi¢ne. Ce sont ensuite eux qui formeront les eléves.

Les sujets qui doivent étre abordés a minima en adaptant le propos au niveau de connaissance que I’on
peut attendre de I’enfant en fonction de son &ge :

+ Le mode de transmission des maladies (panneau sur le cycle de contamination)

+ e lavage des mains (et brossage les ongles)

4+ La propreté corporelle

+ La propreté des locaux et étude du cas spécifique des toilettes.

13.2. Consommables nécessaires a I'entretien et a I’"hygiéne corporelle

Les consommables devant étre constamment présents au niveau des toilettes sont les suivants :
+ papier toilette
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Savon

Eau de javel ou désinfectant présentant les mémes garanties en terme d’élimination des
germes pathogenes

Balai, balai-brosse

Nécessaire pour le lavage des surfaces et de la cuvette (serpilliere, éponge...)

seau
Gants
Autres produits de nettoyage

e

EEEEE

Les stocks et les produits dangereux seront entreposés dans un local fermé a clef.

13.3. Planification des taches

Il convient de mettre en place un plan de gestion et de maintenance des toilettes en prenant exemple, entre

autres, sur le modele donné par le tableau ci-aprés

Tableau 1 : Exemple de plan de gestion et de maintenance des toilettes

Activités (exemples) Fréquence Nom Consommables, outils Qui finance les
du etéquipements consommables,
responsa nécessaires _ outilset
ble équipement

Approvisionnement en savon, Quotidiennement

remplissage des réservoirs d’eau,
Foumiture de serviettes propres. ..

Nettoyages des toilettes, des Quotidiennement
Equipements pour le lavage

desmains. de la cour d’école

Inspection des besoins en Une fo1s par mois
entretien eten réparation,

mspection des fosses des toilettes
ou des fosses septiques pour
controler si une vidange est

Nécessaire
Gestion du stock et commande de Une fois par
Consommables semaine
Ou de fagon
confinue

13.4. Nécessité d’un fonds dédié aux toilettes

La présence d'un chargé d’entretien et du lavage est absolument nécessaire pour réduire les risques sanitaires
dans les écoles. Il convient donc de consacrer un budget a cette tdche pour pérenniser un emploi sur ces

aspects, méme a temps partiel. Par ailleurs, de I’argent doit étre disponible durant toute I’année
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pour acheter les consommables nécessaires. Il convient d’insister sur le fait qu’il ne doit y avoir aucune

rupture de stock en ce qui concerne notamment le désinfectant, le savon ou encore le papier toilette.

Le directeur de 1’école sera charge d’identifier les sources de financement pour I’entretien des toilettes.

13.5. Personne(s) chargée(s) de I'entretien quotidien des toilettes

Une régle tres importante doit étre respectée. Il doit étre absolument interdit de faire nettoyer les toilettes
par des €léves en tant que punition ou corvée obligatoire. Cela ne peut qu’engendrer une trés mauvaise
image des toilettes dans 1’esprit des enfants et faire qu’ils considérent ce lieu non comme un service utile
et nécessaire mais comme un lieu sal ou ils ont eu un vécu tres négatif. 1l peut en revanche étre conseillé

de laisser les éléves décorer les toilettes.

Une personne adulte sensibilisée a I’importance de son travail pour la santé et le bien-&tre des enfants et
ayant un certain savoir-faire doit étre affectée a cette tdche. Une personne fiable et consciente du risque
lié au cycle de contamination sera nécessaire. Cela prend un certain temps quotidiennement, il n’est donc
pas souhaitable ni possible qu’un enseignant prenne en charge cette tiche. Dans la mesure du possible,
une personne devra étre employée par 1’école pour assurer ’entretien courant et le lavage quotidien des
toilettes. Elle pourra étre employée a d’autres taches d’entretien (des salles de cours, des terrains de jeux

et cours de récréation par exemple...). Dans certains cas, seul un temps partiel se justifiera.

Jacmel le :

Signature du prestataire :



