
 
 

 

 

 

 

 

Appel d’offres REG/AO-12/23 

Construction d’un bloc Sanitaire au  port de Marigot 

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
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Introduction 

1.1. Contexte 

Dans le cadre du programme de Renforcement de la Gouvernance Locale de l’Eau et de 

l’Assainissement en Haïti (REGLEAU), la mairie de Marigot, en tant que partenaire essentiel, a pris la 

décision de collaborer avec les autres acteurs impliqués afin de contribuer à la réalisation d'un projet 

de construction d'un bloc sanitaire au port de Marigot. Cette initiative a été conçue en pleine 

considération des priorités et des exigences spécifiques énoncées dans le cadre de la phase 2 de ce 

programme, démontrant ainsi un engagement résolu en faveur de l'amélioration de l'accès à des 

infrastructures sanitaires de qualité dans la région." 

2. Objectif général 

Ce projet a pour but de contribuer à l’amélioration des conditions d’assainissement dans le port de 

Marigot et la réalisation d’un bloc sanitaire qui respecte les normes hygiéniques et de construction.     

2.1. Objectifs spécifiques 

✓ Améliorer les conditions d’assainissement dans le port de Marigot ; 

✓ Construire un bloc sanitaire suivant des normes techniques ;  

✓ Rendre fonctionnel le bloc ; 

✓ Et assurer la bonne gestion du bloc. 
 

3. Description et Prescriptions Techniques des travaux 

3.1. La fosse septique (9*3*2) 

La fosse a une Hauteur utile de 2m et est constituée de trois (3) compartiments de dimensions utiles : 

 - Compartiment 1 : 3*2,6*2* = 15,6 m3 

 - Compartiment 2 :2.6*2.8*2= 14,6 m3  

-  Capacité des compartiments 1 et 2 : 30,2 m3 

Et un troisième compartiment servant de puisard avec des dimensions 2,6*2,2* 2 utiles 

-L’épaisseur du béton du radier est 0.15m et dosé a 400kg/m3 ; 

 -L’épaisseur de l’enduis pour l’étanchéité est de 0.03m en deux (2) couches ;  

-L’épaisseur du béton de propreté est de 0.05m et dosé à 200kg/m3 ; 

 -L’épaisseur du béton de la dalle est de 0.15m et dosé à 350kg/m3 ;  

- Hauteur ceinture/chainage intermédiaire et supérieur : 0.20m * 0.20m 
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- Le ferraillage du radier est espacé : 0.20m * 0.20m avec des armatures ½’’ crénelé (HA 12), avec 

une seule nappe ;  

- Le ferraillage de la dalle est espacé de : 0.15m * 0.15m avec des armatures ½’’ crénelé (HA 12) ; 

- - Les blocs pour maçonnerie de la fosse septique seront de dimension 0.20*0.20*0.40 ; -Le mortier 

de pose est mélangé à 1 sur 4 (1 ciment pour 4 sables) 

. - Les 4 angles de la fosse des compartiments 1 et 2, doivent être fini en arc de cercle (joint de 

bouteille) ;   

- Les dimensions seront comme mentionnées dans les plans avec un débordement de 0.10m de 

chaque côté ; 

 - La dalle aura des poutres noyées reliant les poteaux entre eux ;  

- Les poutres noyées seront à 6 aciers HA 12, les cadres seront espacés a 15 cm, le béton sera coulé 

sur place avec la dalle ; 

 - Les armatures doivent être bien callé. 

- L’épaisseur du béton de la dalle est de 0.15m et dosé a 350kg/m3 ; 

 - Le ferraillage de la dalle est espacé 0.15m * 0.15m avec des armatures ½’’ crénelé (HA 12).  

3.2. Cabines 

  - Les murs extérieurs seront en bloc 15 cm et les murs intérieurs (mur de séparation) en bloc 10 cm  

 - Le mortier de pose est mélangé à 1 sur 4 (1 ciment pour 4 sables) ; 

- Une ceinture intermédiaire et supérieure de dimensions finies 15 cm * 20 cm sur les murs extérieurs 

en béton armé dosé à 350 kg/m3 ; 

- Six cabines dont deux sont pour les douches et 4 pour les l’installation des WC. 

- La hauteur des murs de séparation est de : 1.6m et 1.4 

  - Les dimensions seront comme mentionnées dans les plans avec un débordement de 0.10m de 

chaque côté ; 

 - La dalle aura des poutres noyées reliant les poteaux entre eux ;  

- Les poutres noyées seront à 6 aciers HA 12, les cadres seront espacés à 15 cm, le béton sera coulé 

sur place avec la dalle ; 

 - Les armatures doivent être bien callées. 

 - L’épaisseur du béton de la dalle est de 0.15m et dosé a 350kg/m3 ; 

 - Le ferraillage de la dalle est espacé 0.15m * 0.15m avec des armatures ½’’ crénelé  

(HA 12).   
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- Les WC seront en porcelaine vitrifiée de couleur blanche similaires à Gerber Lacrosse ; - Les 

accessoires de toilette seront suffisamment robustes pour convenir à un usage intensif. Ils seront 

soumis pour approbation au maître d’ouvrage avant la commande.   

3.2.1. Portes et fenêtres 

 - La porte principale du bloc sera en fer forgé avec des tôles et profilés de qualité  ;  

- Les portes des cabines seront en bois, avec plywood et latte ;   

3.3. Fouille et remblai 

  - Avant l’établissement des fouilles le terrain devra être préparé en débroussaillant et dessouchant 

les arbustes sur la zone de la fouille. Le volume de la fouille sera plus important que le volume de la 

fosse ; 

 - La fouille doit être de dimension minimum de  9.4* 3.4, Hauteur 2.4m, 

 - Les gravats de la fouille devront être enlevés et évacués avant la fin du chantier, la réception 

provisoire ne pourra être donnée si cette phase des travaux n’est pas achevée ; 

 - Le fond de la fouille devra obligatoirement être tassée afin d’éviter les microreliefs sources de 

tassement différentiel sous les ouvrages. 

 - Une fois les murs en blocs achevés, on doit remplir les espaces annulaires avec du remblai agréé 

par le superviseur ; 

- Maintenir à sec les fouilles pendant les travaux, par tous les moyens appropriés ;   

3.4. Peintures 

 - Les couleurs de peinture pour le bloc seront choisies par le maître d’ouvrage,  

- La peinture sur la maçonnerie sera : une couche d’enduits au latex deux couches de finition à la 

peinture acrylique satinée ; 

- Peinture sur métaux ferreux sera : Une couche antirouille (minium) Deux couches de finition à la 

peinture à l’huile mate ou brillante selon la demande du Maitre d’ouvrage ;  

- Les peintures seront appliquées suivant les recommandations des fabricants. Des traces de rosse, 

de raies, ou de traînées ne devront pas apparaître après les travaux ; 

  - Avant l’application des peintures, les surfaces seront débarrassées de toute humidité.  
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4. Recommandation particulière pour les matériaux 

Matériaux types usage Descriptif/caractéristiques 

Sable Taille : 0/6 Béton, mortier Sable rivière lave concasse, le sable 
doit être testé en utilisant les 
méthodes usuelles pas de présence 
de sel. 

Gravier Taille :12/25 Béton, fonçage, 
aménagement 
extérieur. 

Gravier laves concasse venant de 
rivière pas de présence de sel. 

ciment Taille 42.5 kg Béton, mortier CPA-325 ou ASTN-125-762 
Quantité type 1 

 

Matériaux types usage Descriptif/caractéristiques 

Acier HA type 1 FeF400, grade 
60 

Armature 
béton 

-Diamètre ½’’ et 3/8 a haute 
adhérence, exemple de rouille, n’est 
ni usager défectueux. 

Pvc SCH40 Conduite Diamètre 4’’ 

Bloc Taille :0.20*0.20*0.40 
0.15*0.20*0.40 
0.10*0.20*0.40 

Maçonnerie Resistance a la compression après 
28 jours, 1500psi. Bloc vibre. Pas 
de fissure. Tous blocs défectueux 
seront rejetées  

Eau Claire et propre Béton, 
mortier, 
maçonnerie 
et arrosage 

Eau translucide, pas de turbide non 
saline et dépourvue de matière 
organique /substances chimiques 

 

5. Délai d’exécution 

Le délai d’exécution est fixé selon le chronogramme d’exécution du soumissionnaire sélectionné, qui 

sera validé par le maitre d’ouvrage et qui commence à compter de la date de l’ordre de service de 

démarrage des travaux.  

6. Formulaire de suivi de chantier     

L’entrepreneur est tenu de remplir en tout temps et fidèlement les formulaires de suivi de chantier et 

de tenir un cahier de chantier duplicata. La fourniture du cahier et les copies des formulaires de suivi 

sont à la charge de l’entrepreneur. La présence quotidienne du surveillant de chantier doit être 

prouvée dans le cahier de chantier.  

7. Qualité des travaux 

L’Entrepreneur s’engage à fournir tous les matériaux, la main d’œuvre qualifiée, la coordination et la 

supervision nécessaire à la bonne marche des travaux. Les ouvrages doivent être d’excellente 

qualité, conforme en tout point aux règles de l’art, exempt de toute malfaçon, conforme aux plans, 

aux exigences techniques et au devis quantitatif établi par l’entrepreneur et présenter toute la 

perfection dont ils sont susceptibles. Cette grande qualité des réalisations conditionne la validité des 

réceptions, provisoires comme définitive.  À la fin des travaux, l’entrepreneur enlèvera son matériel, 

les matériaux non utilisés, les contenants vides et tout autre déchet. Il devra procéder aux retouches 
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en vue de livrer un travail fini. Il nettoiera toute surface souillée par des traces de peinture ou autres 

saletés.   S’ils ne satisfont pas à toutes ces conditions, ils seront refusés, démolis et remplaces aux 

frais de l’entrepreneur. Il est convenu que le seul juge de la qualité est le représentant du maître 

d’ouvrage. 

8. Matériel  

L’entrepreneur est tenu de soumettre à l’approbation du superviseur/maitre d’ouvrage le matériel 

qu’il se propose d’utiliser pour exécuter les prestations décrites dans le cahier des charges. Malgré 

cette approbation, l’entrepreneur reste responsable du maintien en état de fonctionnement de son 

matériel et des conséquences que pourrait avoir l’utilisation d’un matériel inadéquat (dégâts causés, 

défauts de qualité, non-respect des normes…) 

9. Main-d’œuvre 

L’entrepreneur est soumis pour l’emploi de la main d’œuvre aux règles en vigueur en Haïti au 

moment de l’exécution des travaux et en particulier à la convention nationale interprofessionnelle. 

L’entrepreneur est tenu dans la mesure du possible de recruter une partie de la main d’œuvre sur le 

site des travaux.  

10. Hygiène et sécurité 

 L’entrepreneur devra se conformer à la règlementation en matière d’hygiène et sécurité en vigueur 

en Haïti. Il prendra en tout temps et a ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la 

protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les 

règlements et instructions que le conducteur d’opération pourra exiger en cette matière. 

11. Autres taches   

- Réaliser toute autre tâche liée au travail jugée nécessaire et facilitant la réalisation des travaux par 

les responsables techniques ; - Rendre compte quotidiennement aux responsables sur l’état 

d’avancement des activités ; - Fournir un calendrier d’exécution.   

12. Gestion du bloc sanitaire  

La gestion du bloc sanitaire est « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : 

Fascicule technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 

2012/2013) ». Le Maître d’œuvre de concert avec le maître d’ouvrage s’assurera dans une 

rencontre de travail de diffuser ces principes de gestion aux responsables de l’école.  

12.1. Education à l’hygiène des élèves et des enseignants  

Le manque d'éducation à l'hygiène des enfants, ainsi que celui des adultes chargés de la gestion 

des toilettes, conduit inévitablement à une utilisation inadéquate et à un entretien insuffisant des 

équipements sanitaires. Il est impératif d'intégrer l'éducation à l'hygiène dans le programme scolaire 

des élèves, à raison d'au moins une fois par an, en particulier pendant l'enfance et l'adolescence. De 

plus, les enseignants et le personnel scolaire doivent bénéficier d'une formation continue en matière 

d'hygiène. Ils joueront ensuite un rôle crucial dans la formation des élèves, qui pourront à leur tour 

sensibiliser leurs parents à de meilleures pratiques. 
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Les sujets à aborder, en adaptant le discours en fonction de l'âge des enfants, doivent inclure au 

minimum : 

• Le mode de transmission des maladies, en utilisant des supports pédagogiques tels qu'un 

schéma du cycle de contamination. 

• L'importance du lavage des mains, y compris le brossage des ongles. 

• L'entretien de la propreté corporelle. 

• L'importance de maintenir la propreté des locaux, en mettant en avant l'étude de cas 

spécifique des toilettes." 

 

13.. Consommables nécessaires à l’entretien et à l’hygiène corporelle  

Les articles nécessaires à maintenir en permanence dans les toilettes comprennent : 

• Papier toilette 

• Savon 

• Désinfectant à base d'eau de javel ou équivalent offrant une garantie similaire en termes 

d'élimination des germes pathogènes 

• Balai 

• Brosse pour le nettoyage 

• Matériel pour l'entretien des surfaces et de la cuvette (serpillière, éponge, etc.) 

• Seau 

• Gants 

• Autres produits de nettoyage 

Les stocks de produits potentiellement dangereux doivent être stockés dans un local sécurisé et 

verrouillé." 

14. Planification des tâches  

Il convient de mettre en place un plan de gestion et de maintenance des toilettes en prenant 

exemple, entre autres, sur le modèle donné par le tableau ci-après.   

15. Tableau 1 : Exemple de plan de gestion et de maintenance des 

toilettes  

Activités (exemple Fréquence Nom du 
responsable 

Consommable, 
outils et 
équipement 
nécessaire 

Qui finance les 
consommables 
outils et 
équipement 

Approvisionnement 
en savon, fourniture 
des serviettes 
propres. 

Quotidiennement    

Nettoyages des 
toilettes 

Quotidiennement    
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Inspection des 
besoins toilettes et 
entretien et en 
réparation, 
inspection des 
fosses de toilettes 
et des fosses 
septiques pour 
contrôler si les 
vidanges est 
nécessaire 

Une fois par 
mois 

   

Gestion du stock et 
commande des 
consommable. 

Une fois ou de 
façon continue 

   

   

16. Nécessité d’un fonds dédié aux toilettes 

 La présence d'un chargé d’entretien et du lavage est absolument nécessaire pour réduire les 

risques sanitaires. Il convient donc de consacrer un budget à cette tâche pour pérenniser un emploi 

sur ces aspects, même à temps partiel. Par ailleurs, de l’argent doit être disponible durant toute 

l’année 

Pour acheter les consommables nécessaires. Il convient d’insister sur le fait qu’il ne doit y avoir 

aucune rupture de stock en ce qui concerne notamment le désinfectant, le savon ou encore le 

papier toilette.   Le gestionnaire sera chargé d’identifier les sources de financement pour l’entretien 

des toilettes.   


