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Construction d’'un bloc Sanitaire au port de Marigot

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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Introduction

1.1. Contexte

Dans le cadre du programme de Renforcement de la Gouvernance Locale de I'Eau et de
I’Assainissement en Haiti (REGLEAU), la mairie de Marigot, en tant que partenaire essentiel, a pris la
décision de collaborer avec les autres acteurs impliqués afin de contribuer a la réalisation d'un projet
de construction d'un bloc sanitaire au port de Marigot. Cette initiative a été congue en pleine
considération des priorités et des exigences spécifiques énoncées dans le cadre de la phase 2 de ce
programme, démontrant ainsi un engagement résolu en faveur de I'amélioration de l'acces a des
infrastructures sanitaires de qualité dans la région."

2. Objectif général

Ce projet a pour but de contribuer a 'amélioration des conditions d’assainissement dans le port de
Marigot et la réalisation d’'un bloc sanitaire qui respecte les normes hygiéniques et de construction.

2.1. Objectifs spécifiques

Améliorer les conditions d’assainissement dans le port de Marigot ;
Construire un bloc sanitaire suivant des normes techniques ;
Rendre fonctionnel le bloc ;

Et assurer la bonne gestion du bloc.
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3. Description et Prescriptions Techniques des travaux

3.1. La fosse septique (9*3*2)

La fosse a une Hauteur utile de 2m et est constituée de trois (3) compartiments de dimensions utiles :
- Compartiment 1 : 3*2,6*2* = 15,6 m3

- Compartiment 2 :2.6*2.8*2= 14,6 m3

- Capacité des compartiments 1 et 2 : 30,2 m3

Et un troisieme compartiment servant de puisard avec des dimensions 2,6*2,2* 2 utiles

-L’épaisseur du béton du radier est 0.15m et dosé a 400kg/m3 ;

-L’épaisseur de I'enduis pour I'étanchéité est de 0.03m en deux (2) couches ;

-L’épaisseur du béton de propreté est de 0.05m et dosé a 200kg/m3 ;

-L’épaisseur du béton de la dalle est de 0.15m et dosé a 350kg/m3 ;

- Hauteur ceinture/chainage intermédiaire et supérieur : 0.20m * 0.20m
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- Le ferraillage du radier est espacé : 0.20m * 0.20m avec des armatures 2" crénelé (HA 12), avec
une seule nappe ;

- Le ferraillage de la dalle est espacé de : 0.15m * 0.15m avec des armatures 2" crénelé (HA 12) ;

- - Les blocs pour maconnerie de la fosse septique seront de dimension 0.20*0.20*0.40 ; -Le mortier
de pose est mélangé a 1 sur 4 (1 ciment pour 4 sables)

. - Les 4 angles de la fosse des compartiments 1 et 2, doivent étre fini en arc de cercle (joint de
bouteille) ;

- Les dimensions seront comme mentionnées dans les plans avec un débordement de 0.10m de
chaque coté ;

- La dalle aura des poutres noyées reliant les poteaux entre eux ;

- Les poutres noyées seront a 6 aciers HA 12, les cadres seront espacés a 15 cm, le béton sera coulé
sur place avec la dalle ;

- Les armatures doivent étre bien callé.
- L’épaisseur du béton de la dalle est de 0.15m et dosé a 350kg/m3 ;

- Le ferraillage de la dalle est espacé 0.15m * 0.15m avec des armatures '%” crénelé (HA 12).

3.2. Cabines

- Les murs extérieurs seront en bloc 15 cm et les murs intérieurs (mur de séparation) en bloc 10 cm
- Le mortier de pose est mélangé a 1 sur 4 (1 ciment pour 4 sables) ;

- Une ceinture intermédiaire et supérieure de dimensions finies 15 cm * 20 cm sur les murs extérieurs
en béton armé dosé a 350 kg/m3 ;

- Six cabines dont deux sont pour les douches et 4 pour les I'installation des WC.
- La hauteur des murs de séparation estde : 1.6met 1.4

- Les dimensions seront comme mentionnées dans les plans avec un débordement de 0.10m de
chaque coté ;

- La dalle aura des poutres noyées reliant les poteaux entre eux ;

- Les poutres noyées seront a 6 aciers HA 12, les cadres seront espacés a 15 cm, le béton sera coulé
sur place avec la dalle ;

- Les armatures doivent étre bien callées.

- L’épaisseur du béton de la dalle est de 0.15m et dosé a 350kg/m3 ;

- Le ferraillage de la dalle est espacé 0.15m * 0.15m avec des armatures %’ crénelé
(HA 12).
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- Les WC seront en porcelaine vitrifiée de couleur blanche similaires & Gerber Lacrosse ; - Les
accessoires de toilette seront suffisamment robustes pour convenir & un usage intensif. lls seront
soumis pour approbation au maitre d’ouvrage avant la commande.

3.2.1. Portes et fenétres

- La porte principale du bloc sera en fer forgé avec des téles et profilés de qualité ;
- Les portes des cabines seront en bois, avec plywood et latte ;

3.3. Fouille et remblai

- Avant I'établissement des fouilles le terrain devra étre préparé en débroussaillant et dessouchant
les arbustes sur la zone de la fouille. Le volume de la fouille sera plus important que le volume de la
fosse ;

- La fouille doit étre de dimension minimum de 9.4* 3.4, Hauteur 2.4m,

- Les gravats de la fouille devront étre enlevés et évacués avant la fin du chantier, la réception
provisoire ne pourra étre donnée si cette phase des travaux n’est pas achevée ;

- Le fond de la fouille devra obligatoirement étre tassée afin d’éviter les microreliefs sources de
tassement différentiel sous les ouvrages.

- Une fois les murs en blocs achevés, on doit remplir les espaces annulaires avec du remblai agréé
par le superviseur ;

- Maintenir a sec les fouilles pendant les travaux, par tous les moyens appropriés ;

3.4. Peintures

- Les couleurs de peinture pour le bloc seront choisies par le maitre d’'ouvrage,

- La peinture sur la magonnerie sera : une couche d’enduits au latex deux couches de finition a la
peinture acrylique satinée ;

- Peinture sur métaux ferreux sera : Une couche antirouille (minium) Deux couches de finition a la
peinture a I’huile mate ou brillante selon la demande du Maitre d’ouvrage ;

- Les peintures seront appliquées suivant les recommandations des fabricants. Des traces de rosse,
de raies, ou de trainées ne devront pas apparaitre aprées les travaux ;

- Avant I'application des peintures, les surfaces seront débarrassées de toute humidité.
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4. Recommandation particuliére pour les matériaux

Matériaux types usage Descriptif/caractéristiqgues

Sable Taille : 0/6 Béton, mortier Sable riviere lave concasse, le sable
doit étre testé en utilisant les
méthodes usuelles pas de présence
de sel.

Gravier Taille :12/25 Béton, foncage, Gravier laves concasse venant de
aménagement riviere pas de présence de sel.
extérieur.

ciment Taille 42.5 kg Béton, mortier CPA-325 ou ASTN-125-762

Quantité type 1

Matériaux types usage Descriptif/caractéristiques

Acier HA type 1 FeF400, grade Armature -Diamétre 2" et 3/8 a haute
60 béton adhérence, exemple de rouille, n’est

ni usager défectueux.

Pvc SCH40 Conduite Diamétre 4”

Bloc Taille :0.20*0.20*0.40 Maconnerie | Resistance a la compression aprés
0.15*0.20*0.40 28 jours, 1500psi. Bloc vibre. Pas
0.10*0.20*0.40 de fissure. Tous blocs défectueux

seront rejetées

Eau Claire et propre Béton, Eau translucide, pas de turbide non

mortier, saline et dépourvue de matiére
maconnerie | organique /substances chimiques
et arrosage

5. Délai d’exécution

Le délai d’exécution est fixé selon le chronogramme d’exécution du soumissionnaire sélectionné, qui
sera validé par le maitre d’ouvrage et qui commence a compter de la date de I'ordre de service de
démarrage des travaux.

6. Formulaire de suivi de chantier

L’entrepreneur est tenu de remplir en tout temps et fidélement les formulaires de suivi de chantier et
de tenir un cahier de chantier duplicata. La fourniture du cahier et les copies des formulaires de suivi
sont a la charge de I'entrepreneur. La présence quotidienne du surveillant de chantier doit étre
prouvée dans le cahier de chantier.

7. Qualité des travaux

L’Entrepreneur s’engage a fournir tous les matériaux, la main d’ceuvre qualifiée, la coordination et la
supervision nécessaire a la bonne marche des travaux. Les ouvrages doivent étre d’excellente
qualité, conforme en tout point aux regles de I'art, exempt de toute malfagon, conforme aux plans,
aux exigences techniques et au devis quantitatif établi par I'entrepreneur et présenter toute la
perfection dont ils sont susceptibles. Cette grande qualité des réalisations conditionne la validité des
réceptions, provisoires comme définitive. A la fin des travaux, 'entrepreneur enlévera son matériel,
les matériaux non utilisés, les contenants vides et tout autre déchet. Il devra procéder aux retouches
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en vue de livrer un travail fini. Il nettoiera toute surface souillée par des traces de peinture ou autres
saletés. S'ils ne satisfont pas a toutes ces conditions, ils seront refusés, démolis et remplaces aux
frais de I'entrepreneur. Il est convenu que le seul juge de la qualité est le représentant du maitre
d’ouvrage.

8. Matériel

L’entrepreneur est tenu de soumettre a I'approbation du superviseur/maitre d’ouvrage le matériel
qu'il se propose d’utiliser pour exécuter les prestations décrites dans le cahier des charges. Malgré
cette approbation, I'entrepreneur reste responsable du maintien en état de fonctionnement de son
matériel et des conséquences que pourrait avoir I'utilisation d’'un matériel inadéquat (dégats causés,
défauts de qualité, non-respect des normes...)

9. Main-d’ceuvre

L’entrepreneur est soumis pour 'emploi de la main d’ceuvre aux régles en vigueur en Haiti au
moment de I'exécution des travaux et en particulier a la convention nationale interprofessionnelle.
L’entrepreneur est tenu dans la mesure du possible de recruter une partie de la main d’ceuvre sur le
site des travaux.

10. Hygiene et sécurité

L’entrepreneur devra se conformer a la réeglementation en matiére d’hygiéne et sécurité en vigueur
en Haiti. Il prendra en tout temps et a ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la
protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les
réglements et instructions que le conducteur d’opération pourra exiger en cette matiére.

11. Autres taches

- Réaliser toute autre tache liée au travail jugée nécessaire et facilitant la réalisation des travaux par
les responsables techniques ; - Rendre compte quotidiennement aux responsables sur I'état
d’avancement des activités ; - Fournir un calendrier d’exécution.

12. Gestion du bloc sanitaire

La gestion du bloc sanitaire est « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haiti :
Fascicule technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF
2012/2013) ». Le Maitre d’ceuvre de concert avec le maitre d’'ouvrage s’assurera dans une
rencontre de travail de diffuser ces principes de gestion aux responsables de I'école.

12.1. Education a I’hygiéne des éléves et des enseignants

Le manque d'éducation a I'hygiéne des enfants, ainsi que celui des adultes chargés de la gestion
des toilettes, conduit inévitablement a une utilisation inadéquate et & un entretien insuffisant des
équipements sanitaires. Il est impératif d'intégrer I'éducation a I'hygiéne dans le programme scolaire
des éléves, a raison d'au moins une fois par an, en particulier pendant I'enfance et I'adolescence. De
plus, les enseignants et le personnel scolaire doivent bénéficier d'une formation continue en matiére
d'hygiene. lIs joueront ensuite un rdle crucial dans la formation des éleéves, qui pourront a leur tour
sensibiliser leurs parents a de meilleures pratiques.
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Les sujets a aborder, en adaptant le discours en fonction de I'age des enfants, doivent inclure au
minimum :

Le mode de transmission des maladies, en utilisant des supports pédagogiques tels qu'un
schéma du cycle de contamination.

L'importance du lavage des mains, y compris le brossage des ongles.

L'entretien de la propreté corporelle.

L'importance de maintenir la propreté des locaux, en mettant en avant I'étude de cas
spécifique des toilettes."

13.. Consommables nécessaires a I’entretien et a I’hygiéne corporelle

Les articles nécessaires & maintenir en permanence dans les toilettes comprennent :

Papier toilette

Savon

Désinfectant a base d'eau de javel ou équivalent offrant une garantie similaire en termes
d'élimination des germes pathogénes

Balai

Brosse pour le nettoyage

Matériel pour I'entretien des surfaces et de la cuvette (serpilliere, éponge, etc.)

Seau

Gants

Autres produits de nettoyage

Les stocks de produits potentiellement dangereux doivent étre stockés dans un local sécurisé et
verrouillé."

14. Planification des taches

Il convient de mettre en place un plan de gestion et de maintenance des toilettes en prenant
exemple, entre autres, sur le modéle donné par le tableau ci-aprés.

15. Tableau 1 : Exemple de plan de gestion et de maintenance des

toilettes
Activités (exemple Fréquence Nom du Consommable, Qui finance les
responsable outils et consommables

équipement outils et
nécessaire équipement

Approvisionnement | Quotidiennement

en savon, fourniture

des serviettes

propres.

Nettoyages des Quotidiennement

toilettes
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Inspection des
besoins toilettes et
entretien et en
réparation,
inspection des
fosses de toilettes
et des fosses
septiques pour
controbler si les
vidanges est
nécessaire

Une fois par
mois

Gestion du stock et
commande des
consommable.

Une fois ou de
facon continue

16. Nécessité d’un fonds dédié aux toilettes

La présence d'un chargé d’entretien et du lavage est absolument nécessaire pour réduire les

risques sanitaires. Il convient donc de consacrer un budget a cette tadche pour pérenniser un emploi
sur ces aspects, méme a temps partiel. Par ailleurs, de I'argent doit étre disponible durant toute

'année

Pour acheter les consommables nécessaires. |l convient d’insister sur le fait qu'’il ne doit y avoir
aucune rupture de stock en ce qui concerne notamment le désinfectant, le savon ou encore le
papier toilette. Le gestionnaire sera chargé d’identifier les sources de financement pour I'entretien

des toilettes.
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