&) REGLEAU

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Appel d’offres REG/AO-05/24
Réhabilitation du SAEP Mouillac

1.Description des travaux

Les travaux consistent en la réhabilitation du SAEP Mouillac dans la deuxiéme section communale
de La Vallée-de-Jacmel. Les interventions suivantes seront réalisées :

Réhabilitation de la boite de Captage 1

Protection de I'ouvrage de Captage 1 sur une longueur de 17 ml

Reconstruction d’'une boite de captage situé a 30 ml du Captage 1

Construction de la boite de captage 2

Reconstruction du réservoir Fontaine, 1m3 avec deux robinets

Protection du contour du réservoir de stockage 1 (40m3)

Reconstruction de la ligne d’adduction 1 sur une longueur de 52 ml en PVC SCH40 2
+1/2”

Reconstruction de la ligne d’adduction 2 sur une longueur de 16 ml en PVC SCH40 2
+1/2”
Réhabilitation du réservoir Pacaroche / téte cloche de 50m3

Reprendre la traversée aérienne sur des supports en béton armé (voir le plan).
Reprendre la ligne de distribution sur une longueur de 6784 ml en PVC SCH40 3”7, 2”et
171/2

Construction de six (6) kiosques selon les plans et spécifications techniques retenues ;
Construction de boites vannes autres que les vannes liées aux réservoirs

1.1.Réhabilitation de la boite de Captage 1

Les travaux de réhabilitation consistent a :

Nettoyage du périmetre immédiat

Reprendre les installations hydrauliques avec des tuyaux et accessoires PVC SCH40
(trop plein, vidange et autres si nécessaires).

La Reprise des travaux de maconnerie des parois principales (Démolition, reconstruction,
crépissage et enduisage...), au mortier de ciment dosé a 450 kg/m3 ;

Construction d’'un canal en amont du captage pour la collecte et I'évacuation des eaux
de ruissellement ;

Démontage de la trappe de visite et son remplacement par une autre de dimensions
(70cm*70cm) fabriquée avec de l'acier 1/8 recouvert d’'une couche de minium puis de
peinture a I'huile bleue et ajout d’'un cadenas type artillerie (une clé pour tous)



e Peinture du mur de protection avec de la peinture a I'huile.

1.2 Construction de la boite de captage 2

Les travaux de construction de la boite de captage 2 consistent a :

Démolition de 'ouvrage de la boite de captage

Reconstruction de 'ouvrage en macgonnerie de roches : fouille de la source ou excavation
jusqu’a la couche imperméable

Excavation (si existant) et étanchéisation du radier par un mortier dosé a 450 kg/m? de mortier
Construction des murs parois latéraux de 50 cm d’épaisseur aux mortiers dosé a 450 kg/m?3
Fourniture des installations hydrauliques avec des tuyaux et accessoires PVC SCH40 (trop
plein, vidange et autres).

Construction de la dalle pleine de 10 cm d’épaisseur (quadrillage en fer /2 espacée de 15 cm)
Fourniture et installation d’'une trappe métallique en acier 1/8 recouvert d’'une couche de

minium puis de peinture a I'huile bleue, sécurisée avec un cadenas de type artillerie

1.3 Protection de I'ouvrage de captage 1 sur une longueur de 17ml

La construction des murs de protection de la boite de captage (de dimension et de formes telles prescrites
dans les plans en annexes). Les murs de protection du captage seront construits en magonnerie de blocs
15*20*40 avec une hauteur hors sol de 2,6m et de fondation de maconnerie de roche de 0.8m de
profondeur sur 0.4 d’épaisseur, installation des barbelés sur les parties supérieures des murs. La fermeture
de la fagade principale en cyclo-fence sur 1m de largeur sur une fondation en maconnerie de roches de
méme profondeur que la fondation des murs de protection et ajout d’'un cadenas type artillerie (une clé pour
tous). La facade principale de I'ouvrage est peinturée suivant les prescriptions techniques et les logos des
différents partenaires apposés suivant les directives fournies.

1.4 Reconstruction de la ligne d’adduction

e Réaliser les fouilles sur tous le parcours indiqué (50 cm de large, 1 m de profondeur
minimum, suivant la topographie du réservoir). A une profondeur moins d’un métre, on
doit protéger les conduites avec du béton dosé a 450kg/m3)

e Déposer 52 métres linéaires de conduite et les remplacer par les conduites indiquées.
(Voir Tableau Caractéristiques de la ligne d’adduction et de distribution du SAEP
Mouillac).

e Tester les lignes et recouvrir les conduites par des remblais tamisés et compacter le sol.

1.5 Construction du réservoir fontaine de capacité 1m?2 avec deux robinets,

o Démolition et reconstruction de I'ouvrage
o Aménagement de I'espace immédiat du réservoir,



e Protection de la base de l'ouvrage contre les affouillements par 1m de large de béton de
propreté.

e Construction et installation de boites a vanne peinture de l'ouvrage selon les prescrits
techniques.

e Ajout d’'un cadenas type artillerie (une clé pour tous)

1.6 Réhabilitation du réservoir de Mouillac de capacité 40 m3

Les travaux de réhabilitation du réservoir consistent a :

Renforcer la base de I'ouvrage avec du béton dosé a 350kg/m3 sur une largeur de 1 métre tout
autour du réservoir.

Reconstruire les boites a vannes de sortie et d’entrée

Reprendre les installations hydrauliques avec des tuyaux et accessoires PVC SCH40 2 et 1/2”
(trop plein, vidange, aération) des boites a vanne et du réservaoir.

Ajouter un systéme de By-pass

Peindre la surface extérieure du réservoir avec de la peinture a I'huile (selon les prescrits de la
DINEPA) et ajouter des logos en suivant les conseils du maitre d’ouvrage ainsi qu’un cadenas
type artillerie (une clé pour tous)

Aération de la conduite de distribution

Construction de la chambre de chloration en-dessus du réservoir, elle sera construite au-
dessus de cet ouvrage avec des dimensions intérieures H= 1.5 et de c6té C=C=1,25. La dalle
du poste de chloration sera en béton armé d’épaisseur 10 cm et les parois seront construites
en parpaing de 15 cm.

1.7 Réhabilitation du réservoir de Pacaroche / Téte Cloche de 50m3

Les travaux de réhabilitation consistent a :

La reprise totale de la dalle du réservoir (démolition, quadrillage au fer /2" espacé de 15cm et
12cm de béton de 350kg/m3) voir plan

Décapage, crépissage et enduisage des parois extérieurs et intérieurs du réservoir
Renforcer la base de I'ouvrage avec du béton dosé a 350kg/m3 sur une largeur de 1 métre
tout autour du réservoir.

Reconstruire les boites a vannes de sortie et d’entrée

Reprendre les installations hydrauliques avec des tuyaux et accessoires PVC SCH40 2” et
1/2 (trop plein, Vidange, Aération) des boites a vanne et du réservoir.

Ajouter un systéme de By-pass

Peindre la surface extérieure du réservoir avec de la peinture a I'huile (selon les prescrits de
la DINEPA) et ajouter des logos en suivant les conseils du maitre d’ouvrage ainsi qu’un
cadenas type artillerie

1.8 Réhabilitation du réservoir de Figuier

e Construction des boites a vannes ;



e Ajout des tuyaux d'aération ;

e Protection de la base du réservoir sur une largeur d'un métre ;

e Achat et installation des vannes (rentrée et sortie) ;

e Installation du systéme de by-pass ;

e Construction d'un garde-corps en L sur le réservoir en tuyaux galvanise 2" ;
e Peinture du réservoir avec les logos et toutes sujétions.

1.9 Construction de six (6) kiosques

Les Kiosques seront construits conformément aux recommandations de la directive technique
référencée 1.2.3 DIT 1, extraite du référentiel technique national EPA (Eau Potable et
Assainissement) et publiée par la Direction Nationale de I'Eau Potable et de I'Assainissement
(DINEPA) en date du 14 ao(t 2014. Selon le dit référentiel, chaque kiosque sera de dimension
[=2.5m L=1.90m et H=2.45m, munie de vanne (a Bride) de régulation de pression, d’'un compteur
et de deux robinets de type Talbot monté sur coude galvanisé femelle de diamétre %4”. Munie
d’'une porte métallique, d’'une ouverture en grille de dimension 0.90m * 0.8m sur la fagade
principale et un muret de 1.30m * 0.65m

Détail technique :

1.10.

Implantation sur 7.83m? soit 2.9m * 2.7m

Chainage verticale de 20cm de coté

Dalle en béton armé de 12cm d’épaisseur, fer /2” espace de 15cm

Fondation en macgonnerie de roche (80cm de profondeur avec 20cm de béton hors
sol, 40cm de largeur)

Réaliser les installations hydrauliques avec les accessoires nécessaires

Traversée aérienne

Les travaux comprennent :

La préparation du site, incluant le débroussaillage et les travaux de terrassement ;
Les travaux de fouille et d’enlevement de déblais ;

Foncgage gravier sur une épaisseur 5 cm ;

La mise en place d’'une couche de 5 cm de béton de propreté dosé a 150 kg de ciment
par metre cube de béton (Q150) ;

La construction de 2 poteaux en béton armé Q400 de part et d’autre de la ravine selon
les détails des plans

Mise en place de blocs de béton a I'intérieur d’une boite métallique remplie de remblai
compacté pour attacher les cables ;

Installation de poulies au-dessus des poteaux a travers desquelles passent les
cables ;

Installation des cables reliées a un tuyau galvanisé ®171/2 boulonné dans le bloc de
béton (voir les plans susmentionnés). Les cables sont reliés avec le tuyau a l'aide d’un
ridoir en acier inoxydable ;



¢ Mise en place de la conduite PEHD, qui sera attachée aux poteaux a I'aide de bagues
en acier galvanisé et supportée par les cables a 'aide des cables de 5 mm placées a
chaque 3 m.

1.11. Les boites a Vannes, vidanges et les boites de protection des ventouses

Celles contenant deux vannes seront de dimensions 1m*1.2m et de hauteur 80cm, les couvercles
métalliques seront de dimension 60cm*60 cm avec des petites boites métalliques servant de
protection pour les cadenas contre la pluie (voir les autres suggestions dans le bordereau des prix).

Les vidanges et les boites de protection des ventouses seront construites selon les regles de l'art
(installations de piéces, accessoires et de ouvrages de protection approprié€s).



1.12. Lignes d’adduction et de distribution

Caractéristiques des lignes d’adduction et de distribution SAEP de Mouillac

Nature et
L N Longueur de
Troncon du réseau diamétre de la . Remarques
. conduite (ML)
conduite
e Conduite d’adduction
Captage Mouillac — Réservoir PVC SCH40 27 Déposer la conduite existante
-_ [ ]
ptag | 172 (2+ 1/2 56 P
Mouillac et la remplacer par des
pouces) )
conduites en PVC SCHA40.
e Conduite d’adduction
Captage 2 Mouillac — Réservoir PVC SCH40 2" Déposer la conduite existante
-_— [ ]
ptag , 172 (2+ 1/2 16 P
Fontaine et la remplacer par des
pouces) ]
conduites en PVC SCH40.
e Déposer les conduites
existantes et les remplacer
Réservoir Mouillac — Nceud 1 PVC SCH40 3” 437 par des conduites en PVC 3”
(3 pouces) SCHA40
e Déposer les conduites
PVC SCH40 existantes et les remplacer
Noeud 1 — Noeud 2 (Granma) 1”1/2 (1 pouce 47 i P
12) par des conduites en PVC
1’'1/2° SCH40
PVC SCHA0 3 e Déposer les conduites
Nceud 1 — Nceud 3 (Lapeblic) (3 pouces) 513.44 existantes et les remplacer
P par des conduites en PVC 3”
e Déposer les conduites
. PVC SCH40 .
Neceud 3 — Nceud 4 (Kiosque 1 Y existantes et les remplacer
, 1”1/2 (1 pouce 36,23 i
Lapeblic) 1/2) par des conduites en PVC
171/2
e Déposer les conduites
PVC SCH40 3” existantes et les remplacer
Nceud 3 — Nceud 5 (Tuff 377.54
(Tuff) (3 pouces) par des conduites en PVC 3”
SCH40
¢ Déposer les conduites
PVC SCH40 existantes et les remplacer
Noeud 5 — Nceud 6 (Tuff - .
. ud 6 ( 171/2 (1 185.11 par des conduites en pouce

Eglise Baptiste)

poucesl1/2)

et demi




PVC SCH40 3 (3

Déposer les conduites
existantes et les remplacer

Noeud 5 — Noeud 7 401.35
pouces) par des conduites en PVC 3”
SCH40
e Déposer les conduites
PVC SCH40 .
Nceud 7 — Neeud 8 (Kiosque 2 1"1/2 (pouce et existantes et les remplacer
ceu — Noeu | u - .
a P . 519.09 par des conduites en PVC
Fouyen) demi) o
SCHA40 pouce et demi (171/2)
e Déposer les conduites
3 . PVC SCH40 3” existantes et les remplacer
Nceud 7 — Réservoir Tét Cloche 5 , .,
(3 pouces) par des conduites en PVC 3
SCH40
e Déposer les conduites
PVC SCH40 27 existantes et les remplacer
Réservoir Tet Cloche — Nceud 9 71.63 ) P .,
(2 pouces) par des conduites en PVC 2
SCH40
PVC SCH40 ¢ Déposer les conduites
Neceud 9 — Noeud 10 (Kiosque 3 | 1”1/2 (pouce et 682.87 existantes et les remplacer
Pacaroche) demi) ' par des conduites en PVC
171/2 SCH40
e Déposer les conduites
. PVC SCH40 2” existantes et les remplacer
Nceud 9 — Réservoir Figuier 814.65
g (2 pouces) par des conduites en PVC 2”
SCH40
e Déposer les conduites
. i Eiquier — N 11 .
Reservglr Figuier . .oeud PVC SCH40 2 10 existantes et .Ies remplacer”
(Kiosque 4-Figuier) par des conduites en PVC 2
SCH40
Nceud 11 (Kiosque 4-Figuier) e Déposer les conduites
u | u - - .
d g PVC SCH 40 2 503.72 existantes et les remplacer

Noeud 12

par des conduites en PVC 2”




Nceud 12 — Nceud 13 (Kiosque
5 — Bois Neuf)

PVC SCH40 1” %%

685

e Déposer les conduites
existantes et les remplacer
par des conduites en PVC 1”
et 1/2” SCH40

Noesud 12-Noeud 14

PVC SCH40 2”

800

e Déposer les conduites
existantes et les remplacer
par des conduites en PVC 2”
SCH40

Nceud 14-Nceud 15 (Kiosque 6-
Durée)

PVC SCH40
171/2

400

e Déposer les conduites

existantes et les remplacer

par des conduites en PVC
1”1/2 SCH40




REGLEAU

1.12.1.1.1. Emplacement des ventouses et des vannes de Vidange

Spécificité

Description de la zone

Positionnement

Principal

0+612.47

1+967.91

2+321.08

3+100

Point bas

Vers Fouyen

0+124.84

Vers Durée

0+385.35

0+697.1

1+305.02

Principal

1+543.40

1+754.35

2+582.46

3+336.93

Point Haut

Vers Fouyen

0+155.13

0+375.56

Vers Pacaroche

0+445.60

Vers Dure

0+282.83

0+496.88

0+953.24




2. Prescriptions techniques générales

Préambule

Ce Cabhier de Prescription Technique (CPT) se rapporte a la mise en ceuvre des travaux prévus dans le cadre du projet “Approvisionnement en Eau
Potable du SAEP Mouillac.” Ces prescriptions mettent surtout I'accent sur les spécifications techniques recommandées pour la réalisation des
travaux dans des conditions de bonne exécution et suivant les regles de I'art. Néanmoins, dans le cas d’une exécution par une « Entreprise de
Construction », ce CPT pourra étre révisé, augmenté et beaucoup plus exigeant, suivant le voeu du Maitre d’Ouvrage.

Spécifications technigues pour la réalisation des travaux

Les interventions prévues dans le cadre de la réalisation de ces travaux demeurent a la portée d’ouvriers locaux, spécialisés, mais également
expérimentés dans la mise en ceuvre de travaux de méme nature. Toutefois, il serait tout a fait impératif que le positionnement et I'implantation des
installations soient trés bien contrdlés et effectués a partir du tracé et des cotes établis au cours de I'étude de faisabilité du projet.

Pour cela, I'lngénieur responsable de I'exécution, ou le cas échéant, de la Supervision de ces travaux, aura comme principales responsabilités de :

— S’assurer du positionnement, de la bonne implantation, du respect des dimensions et de I'équarrissage des ouvrages d’art.

— Veiller scrupuleusement au fait que les travaux soit réalisés suivant les plans de détails et les spécifications techniques recommandées a cette
fin.

— S’assurer de la bonne qualité des matériaux utilisés et des bonnes conditions de mise en ceuvre de ces matériaux.

— N’apporter aucune modification au tracé des lignes d’alimentation, aux plans des ouvrages et a la quantité des travaux prévus, sans consultation
préalable, ni I'aval formel du « Maitre d’Ouvrage ».

Les travaux prévus étant une estimation faite a partir du métré des ouvrages établi par I'étude de faisabilité technique, des travaux supplémentaires
éventuels, occasionnés par une altération des données au terrain, et qui seront nécessaires a I'achévement d’'un ouvrage ou d'une ligne, ne seront
pas exclus. Néanmoins, ces travaux devront étre signalés et approuvés par le « Maitre d’Ouvrage » avant leur mise a exécution.

Implantation des nouveaux ouvrages et lignes de distribution
— Les ouvrages existants et les élévations au sol, indiqués dans les résultats du relevé topographique (captages, réservoirs, kiosques serviront
de références a la localisation et a 'implantation des nouvelles installations.

— Le positionnement des nouveaux ouvrages de distribution publics (bornes fontaines ou kiosques) sur le plan de localisation est donné a titre
indicatif. Le positionnement effectif de ces ouvrages au terrain devra faire objet de concertation, non seulement avec les membres de CAEPA
ou d’autorités locales, mais également avec les communautés considérées comme étant leurs bénéficiaires directs de ces travaux.



— Le choix d’'un site pour I'implantation de certains ouvrages, tels que nouveaux réservoirs, bornes fontaines ou kiosques, devra étre fait de
maniere a :
o Eviter les terrains marécageux ou sujets aux inondations
o A faciliter le drainage des eaux usées ou de trop-pleins, sans risque d’érosion au voisinage de ces ouvrages, ni de préjudices aux
riverains et passants.

— Pour les travaux de réhabilitation des lignes, le tracé demeurera le méme, alors que les nouvelles lignes a installer suivront naturellement les
voies de pénétration ou les bordures des rues, tout en évitant d’interférer avec I'emprise des routes a grande circulation ou de géner le
fonctionnement des canaux de drainage construits en bordures de routes.

— Les dimensions spécifiées pour les principaux ouvrages (réservoirs, bornes fontaines, kiosques) demeurent des dimensions avant travaux de
finitions.

Les travaux en ligne

Pose de conduites et remblayage des tranchées
La largeur des tranchées recommandée pour la pose des conduites est de I'ordre 40-50 cm, pouvant faciliter la tAche aux ouvriers dans les travaux
de fouilles.

Les techniciens de chantier devront a tout moment s’assurer également du fait que les conduites posées ne soient en contact direct avec des
matériaux agressifs, comme les grosses roches, ni les pierres taillées, pouvant entrainer leur cassure. Pour cela, une couche de sol meuble ou de
sable fin d’une épaisseur de 10 cm, suivant la disponibilité des matériaux de proximité, devra étre appliquée dans les tranchées avant et aprés la
pose des conduites dans les sols semi-rocheux.

Protection et renforcement des conduites dans les tranchées

Il n’est pas évident que la profondeur minimale requise pour la pose des conduites puisse étre atteinte partout, surtout dans les zones ou le sol sera
plutdt de type rocheux. Dans ce cas, certaines mesures de protection linéaire devront étre envisagées pour les conduites a partir de I'application
d’une couche de béton ordinaire d’une épaisseur allant de 20 a 25 cm.

De méme, pour le renforcement des remblais dans les zones a forte déclivité, des mesures de protection antiérosive devront étre envisagées a
partir de l'installation de murets en magonnerie ou en pierres séches bien ancrés dans le sol. D’'une épaisseur de 30 a 40 cm, pour une hauteur et
une largeur qui varieront avec la profondeur et la largeur des tranchées, et dont 'espacement sera évidemment fonction du degré de déclivité du
terrain.



Dans les courbes harizontales qui se rapprochent de 90%, des préventions contre le phénomene du coup de bélier devront se faire par la mise
place de butées en magonnerie de pierres ou en béton ordinaire, destinées a assurer 'ancrage dans les tranchées et la stabilisation des conduites
a 'emboitement.

Pour éviter I'intrusion de tout corps étranger dans un trongon de ligne installé, et qui n’aura pas été raccordé dans I'immédiat sur un autre troncon
antérieurement installé, le bout de la derniére conduite devra étre protégé par un cap provisoire.

Traversées de cours d’eau ou de ravines

En absence d’ouvrages existants (ponts, dalots, buses, etc.), les traversées de cours d’eau ou de grandes ravines se feront, soit de facon
souterraine, soit de fagon aérienne, suivant la portée du cours d’eau ou de la ravine en question.

Les traversées souterraines sont surtout conseillées dans le cas de cours d’eau ou de ravines de grande portée, de I'ordre de 50 & 100 ml. Dans
ce cas-la, les conduites a utiliser seront plutét du PVC ou du PEHD a enterrer a une profondeur suffisante sous le lit du cours d’eau ou de la ravine,
avec une protection linéaire d’'une épaisseur d’au moins 30 cm de béton armé ou ordinaire au fond, suivant que le lit du cours d’eau soit rocheux,
meuble ou sablonneux, et une protection transversale appropriée en béton ordinaire ou en magonnerie de pierres sur les berges. Toute traversée
souterraine de cours d’eau ou de ravine devra se faire dans les sections transversales ou le sol sera particulierement stable, sans risque
d’affouillement ou d’érosion au lit comme aux berges du cours d’eau.

Les traversées aériennes sont conseillées dans le cas de cours d’eau ou de ravines de petite ou de moyenne portée, de moins de 50 ml. Dans ce
cas-la, les conduites a utiliser, selon la portée de la traversée ou de la stabilité des berges, seront plutot, soit du matériel galvanisé a ancrer sur les
berges par des massifs en magonnerie de pierres ou en béton ordinaire, soit du PEHD a suspendre par des cables ancrés sur les berges par des
massifs en maconnerie de pierres ou en béton ordinaire.

La traversée de ravines de moindre importance, en absence d’ouvrages existants, se fera de la méme maniére que pour les cours d’eau ou les
grandes ravines, suivant la portée de cette ravine, soit de facon aérienne avec du matériel galvanisé, soit de fagon souterraine avec une couche de
protection linéaire en béton ordinaire.

Traversées de voies carrossables

La traversée d’'une voie carrossable par une conduite de grand diametre (a partir de 3”) pourra toujours se faire, comme pour la traversée souterraine
d’une riviére ou de grande ravine, avec du PVC ou du PEHD a enterrer a une profondeur suffisante sous la route, avec une protection linéaire d’une
épaisseur de 20 a 25 cm de béton ordinaire, suivant la nature du sol ou de 'importance de la route.

Dans le cas d’un diameétre inférieur a 3”, la conduite sera plutdt placée dans un fourreau en PVC de drainage, a enterrer également a une profondeur
suffisante sous la route, avec une protection linéaire d’'une épaisseur de 20 a 25 cm de béton ordinaire, suivant la nature du sol ou de I'importance
de la route. Ce fourreau offrira alors la possibilité de libérer la conduite et de la tirer a I'extérieur pour éviter de toucher a la route en cas de futures
interventions techniques a effectuer au niveau de la ligne.

Traversées sur ouvrages existants

La traversée d’un cours d’eau ou d’une ravine par une conduite a I'endroit d’'un ouvrage existant (pont, dalot, drain, etc.) devra se faire par du
matériel galvanisé a fixer au flanc de I'ouvrage ou a I'extérieur du trottoir par des brides ou des piéces spéciales a attacher tous les 2 metres, selon



la possibilité offerte par 'ouvrage en question. Les pattes de scellement ou piéces spéciales devront étre en acier inoxydable et étre disposées de
facon a respecter un alignement rigoureux de la conduite.

Traversées de sols tres rocheux

La traversée de sols trés rocheux, qui ne laissent souvent aucune possibilité de creuser pas méme une vingtaine de centimétre pour I'ancrage au
sol des conduites, se fera généralement par du matériel galvanisé, a poser a méme le sol, avec une stabilisation des conduites par des massifs en
maconnerie de pierres ou en béton ordinaire, espacés de 3 m au maximum.

Les matériels et Accessoires Hydrauligues

Les matériels et accessoires hydrauliques, proposés dans le cadre de la réalisation des travaux en lignes, demeurent :

— Soit du matériel en PEHD, de classe PN 16, prévu surtout pour l'installation de nouvelles lignes. Le PEHD est évidemment plus cher que le
PVC. Par contre, a diametre égal, ce type de matériel offre une meilleure maniabilité et exige a la pose moins d’accessoires que le PVC.

— Soit du matériel galvanisé, de type médium, qui est particulierement recommandé pour les traversées de rivieres ou de grandes ravines sur
ouvrages existants (ponts, dalots, etc.), le montage des ouvrages de distribution, tels que les bornes fontaines, les kiosques, les prises
domiciliaires, et pour toutes les parties visibles de la tuyauterie qui seront exposeés a la surface.

— Soit du matériel PVC Schedule 40, hautement durable, avec une résistance élevée a la traction et aux chocs. Il est facile a installer et posséde
de meilleures qualités d’insonorisation. L’installation nécessite I'utilisation d’'un apprét et d’un ciment solvant. Pour les applications sous pression,
des raccords de pression fortement inclinés doivent étre utilisés. IL est destiné aux applications sous pression ou la température de
fonctionnement ne dépassera pas 140 °F (60 °C).

Il n’est pas exclu que les conduites d’entrée, de sortie, de trop-plein et de vidange au niveau des nouveaux réservoirs soient en PVC, mais qui devra
étre plutdt noyé dans les parois de ces ouvrages ou protégées a l'intérieur des boites-vannes.

Les vannes d’arrét, de sectionnement et de vidange

Les vannes d’'arrét, de vidange, de sectionnement ou vannes en ligne, recommandées dans le cadre de cette présente étude, sont généralement
des vannes en fonte ductile, qui seront aptes a faciliter I'installation de bouches-a-clés, en lieu et place de boites de protection, jugées le plus
souvent génantes pour la libre circulation des passants en bordures de routes ou de rues.

A noter :



L’installation de certains dispositifs, tels que vannes d’arrét a la sortie d’'un ouvrage d’un captage, tout by-pass qui n’a pas été recommandé entre
une d’adduction et un réseau de distribution, est absolument déconseillée, au risque de faire travailler les installations sous des pressions souvent
inadmissibles. L’interruption de I'alimentation d’un réservoir a partir d’'un ouvrage de captage pourra toujours se faire par le dispositif de vidange,
installé en ligne d’adduction, au point bas le plus proche.

Les dispositifs de ventouse et de vidange en ligne

Des dispositifs de régulation, principalement des vidanges aux points bas et des ventouses aux points hauts, devront étre systématiquement installés
au niveau des lignes d’alimentation. Toutefois, les ouvrages de distribution, installés de maniére stratégique au sommet des lignes, joueront
également le rble de dispositifs de ventouse pour les lignes.

La vidange sera principalement constituée d’'un T et d’'une vanne de méme diametre que la conduite, a protéger soit par une boite ou regard, soit
par une bouche a clé, suivant le cas. L’installation d’'une certaine longueur de conduite sera nécessaire a I'évacuation des eaux vers un exutoire a
aménager hors de la boite ou regard de protection.

La ventouse recommandée dans le cadre de la présente étude demeure avant tout un dispositif automatique, & monter sur un T ou un collier de
prise en charge, et qui sera protégé par une bouche-a-clé. A défaut, le dispositif automatique pourra étre remplacé par une simple vanne de diamétre
17, a monter a la verticale sur un T ou un collier de prise en charge, qui sera protégé par une boite ou une bouche-a-clé.

Les boites-vannes et bouches-a-clés

Toutes les vannes d’un réseau, qu’elles soient d’arrét, de sectionnement ou de vidange, devront étre protégées, soit par des regards ou boites en
magconnerie de pierres ou en blocs de ciment, soit par des bouches-a-clés, suivant qu’elles soient exposées dans des zones difficiles, en bordures
de riviéres, de routes ou de rues. Toutefois, des boites communes pourront étre utilisées pour des vannes ou dispositifs localisés au méme point,
non seulement sur une méme ligne, mais également sur deux lignes différentes.

Dispositifs de branchement des ouvrages de distribution

A la pose des conduites, des attentes, constituées d’un T réducteur emmanchée d’'un “nippe” d’une cinquantaine de cm, devront étre installées
pour les bornes fontaines, les kiosques, aussi bien que pour des prises domiciliaires, pour éviter autant que possible que les conduites soient & tout
moment déposées a des fins de branchement des points de distribution. Dans le cas contraire, les branchements post-projet des points de
distribution se feront, pour les conduites de gros diamétre (a partir de 3”) par des colliers de prise en charge qu’on pourra trouver trés facilement
sur le marché haitien.

Le branchement de tout ouvrage de distribution sur une ligne principale se fera a partir d’'une sortie de diamétre 1”, qui sera réduite en 34” pour
I'alimentation des bornes fontaines, et en /%” pour I'alimentation des prises domiciliaires.

Qu’elle soit installée avec compteur ou non, le branchement d’'une prise domiciliaire devra étre effectué avec des dispositifs appropriés (vanne
d’arrét ou de contréle) qui puissent en faciliter la gestion technique (voir plans de détails présentés en annexes).



Les compteurs
Il est prévu pour la gestion des Fontaines se fera a I'aide de l'installation d'un compteur de diameétre nominal 3/4", de modele multi-jet a visser et de

classe B, qu’on peut trouver en Haiti, ou faire commander de I'extérieur par une entreprise spécialisée dans ce domaine. Ce dispositif, aussi bien
gue les vannes et robinets de service, sera placé a I'intérieur méme d’une boite de protection incorporée a 'ouvrage.

L’installation de compteurs sur les prises domiciliaires dépendra du résultat de réflexions a conduire par les différents acteurs engagés dans la
mise en ceuvre et la prise en charge des infrastructures a réhabiliter ou a installer.

Les trappes de visite ou couvercles métalligues
Il est prévu l'installation d’'une ou de plusieurs trappes de visite ou couvercles métalliques au niveau des ouvrages de captage, des réservoirs et des
regards ou boites de protection des vannes.

Ces trappes seront en acier d’une épaisseur de 1 mm au moins, traité contre 'oxydation ou en matériel inoxydable de type fonte d’aluminium. Les
dimensions de ces dispositifs pourront varier d’'un ouvrage a l'autre, suivant la nature de I'ouvrage. Toutefois, elles devront étre fabriquées et
montées de maniere a éviter 'accumulation d’eaux de pluies a la surface, et I'intrusion de tout corps étranger ou d’infiltrations d’eaux a l'intérieur
des ouvrages.

Les trappes de visite auront a sécuriser par un cadenas Yale en laiton massif et équipé en acier cémenté, d’'un double verrouillage et d’un cylindre
5 goupilles pour protéger contre la coupe, les attaques a effet de levier et le crochetage. Les cadenas seront de couleurs jaunes et a clé.

Transport et stockage des matériaux

Les matériels hydrauliqgues
Le transport et le stockage des matériels hydrauliques requiérent certaines conditions qu’il ne faut surtout pas négliger :

Les conduites et accessoires en acier galvanisé sont recouverts d’'une couche de protection contre la corrosion qui ne devra pas étre rayée pour
aucune raison. Le contact de ce type de matériel avec un produit corrosif devra étre a tout moment évité.

D’une fagcon générale, les matériels hydrauliques ne devront pas étre exposés a I'ensablement, ou dans un milieu ou le risque de contamination est
élevé.
Le ciment

Le ciment retrouvé sur le marché haitien, qu’il soit importé ou de fabrication nationale, s’achéte ordinairement par sac de 42.50 kg.

Dans le cas ou le ciment s’achéte sur le marché local, on devra s’assurer que le produit n’a pas été stocké trop longtemps au magasin et que sa
qualité n’a pas été altérée par 'humidité ou le temps. Par contre, on devra également éviter I'achat d’'une quantité trop importante et surveiller les
conditions de stockage du ciment sur le terrain, pour prévenir 'altération de la qualité du produit avec le temps.



La mise en ceuvre des matériaux

Les matériaux locaux

Les matériaux locaux a utiliser dans la mise en ceuvre des travaux demeurent principalement :

— Les roches pour, qui pourront étre de carriére ou de riviére, suivant leur proximité avec le site des travaux. Ces matériaux qui seront
plutdt en quantité réduite pourront étre achetés par assemblage sur le site méme des travaux.

— Le gravier concassé, qui sera principalement utilisé pour la préparation du béton armé destiné au coulage des principaux ouvrages
(réservoirs, bornes fontaines, kiosques). Ce matériau pourra étre préparé par des ouvriers locaux sur le site méme des travaux, ou du
moins, acheté par camion, suivant la concurrence du codt.

— Le gravier de riviére, qui sera utilisé pour la préparation du béton ordinaire, destiné a la propreté des ouvrages ou a la protection linéaire
des conduites.

— Le sable de riviere de bonne qualité (exempt de matiéres boueuses) abondamment disponible au niveau du Fer-a-Cheval, qui sera utilisé
pour la préparation du béton armé destiné au coulage des principaux ouvrages (réservoirs, bornes fontaines, kiosques).

— Le sable de riviere de qualité moyenne, disponible au niveau de rivieres de proximité de faible importance, qui sera utilisé pour la
préparation du mortier pour la magonnerie ou du béton ordinaire, destiné a la propreté des ouvrages ou a la protection linéaire des
conduites.

Les travaux de bétonnage
Les travaux de bétonnage seront de deux types :

— Le béton ordinaire (non armé) qui sera utilisé pour la propreté a la base des ouvrages et la protection des conduites en dehors des
rivieres ou ravines de peu d’importance.

— Le béton armé qui concerne notamment les ouvrages d’importance, tels que réservoirs, bornes fontaines et kiosques.

Les proportions recommandées pour les différents types de travaux de bétonnage sont les suivantes :

Béton ordinaire

— Propreté des ouvrages : 210 kg de ciment/m3 de béton, soit 2 sacs de ciment (85 kg) pour 2.5 brouettes (200 litres) de sable et 2.5
brouettes (200 litres) de gravillons ;

— Protection des conduites hors-riviere: 310 kg de ciment/m3 de béton, soit 3.5 sacs de ciment (148.75 kg) pour 2 brouettes (160 litres) de
sable et 4 brouettes (320 litres) de gravillons.

Béton armé

— Bétonnage des kiosques, de la borne-fontaine, dalle du réservoir, protection des conduites en riviere: 350 kg de ciment/m3 de béton, soit
4 sacs de ciment (170 kg) pour 2 brouettes (160 litres) de sable et 4 brouettes (320 litres) de gravillons.

— Bétonnage du radier et des parois du réservoir : 400 kg de ciment/m3 de béton, soit 4.5 sacs de ciment (191.25 kg) pour 2 brouettes
(160 litres) de sable et 4 brouettes (320 litres) de gravillons.



Eau de gachage

L’eau destinée au gachage des bétons doit étre exempte de matiéres organiques, de toutes substances nuisible ou préjudiciable a la bonne
qualité du béton. Par conséquent, I'utilisation d’'une eau sale, colorée ou d’'origine douteuse est fortement déconseillée pour la préparation
du béton.

Cas particulier des nouveaux réservoirs

— Le bétonnage sans malaxeur, ni vibrateur de certains ouvrages d'importance, tels que les nouveaux réservoirs, n’est pas exclu. Toutefois,
I'Ingénieur responsable du contréle de la qualité des travaux, qu’il soit Exécutant ou Superviseur, aura la responsabilité de s’assurer du
respect du dosage du ciment, des bonnes conditions de brassage et du piquage du béton au cours du coulage.

— Le coulage de chaque partie constitutive de I'ouvrage (radier, parois, dalle) devra se faire d’un trait, et idéalement les parois, ou du moins
une partie des parois, en méme temps que le radier, en vue de garantir la bonne étanchéité de I'ouvrage a la base.

— Si pour une raison ou pour une autre (volume de béton trop important a mettre en place, pluie soudaine, etc.) l'interruption des travaux
de bétonnage d’une partie bien déterminée de I'ouvrage ne pourra étre évitée, des dispositions devront étre prises en vue d’assurer la
bonne adhérence entre les deux bétons coulés de maniére séparée.

Les travaux de maconnerie
Il'y a lieu de distinguer :

— Les travaux en macgonnerie de pierres qui concernent notamment les murets de protection antiérosive, ou le cas échéant, les boites de
protection des vannes.

— Les travaux en magonnerie de blocs qui concernent les parois des kiosques, la bordure de la dalle du réservoir, et facultativement les
boites de protection des vannes.

Les proportions recommandées pour ces différents types de travaux sont les suivantes :

— Maconnerie de pierre ou de blocs : 260 kg de ciment/m3 de mortier, soit 1 sac de ciment (42.50 kg) pour 2 brouettes (160 litres) de sable.

— Finitions et ragréages de surfaces extérieures des ouvrages: 300 kg de ciment/m3 de mortier, soit 2 sacs de ciment (85 kg) pour 3.5
brouettes (280 litres) de sable.

— Finitions et ragréages de surfaces intérieurs des ouvrages: 400 kg de ciment/m3 de mortier, soit 1.5 sac de ciment (64 kg) pour 2
brouettes (160 litres) de sable.

Les travaux de ferraillage

Les armatures prévues pour le ferraillage des ouvrages de Génie Civil seront des fers de type ordinaire, retrouvés généralement sur le
marché haitien, et qui auront comme diametres :
— Le 3/8", qui sera utilisé surtout comme des étriers.



Le 3/8”, qui sera utilisé comme armatures principales pour des ouvrages, tels que les kiosques, la borne-fontaine, les boites, les parois
et la dalle du réservoir.
Le 1/2”, qui sera utilisé comme armatures principales pour le ferraillage du radier du réservoir.

Les travaux de coffrages et de décoffrages

Des travaux de coffrage et de décoffrage seront nécessaires pour la mise en place des ouvrages d’importance, tels que boite de
distribution, nouveau réservoir, kiosques et bornes fontaines. Ces travaux étant de courte durée, il serait beaucoup plus économique
pour le projet de prendre en location chez le fournisseur le plus proche les piéces constitutives qui en sont les plus importantes (plywoods,
bois préparés, etc.).

Quelques dispositions a mettre en pratique

L’«Ingénieur Exécutant», ou le cas échéant, I'«Entreprise de Construction» est avant tout le premier responsable de la sécurité du
personnel exécutant et des passants aux alentours de son chantier. Par conséquent, il devra étre suffisamment perspicace pour anticiper
sur les moindres qui pourraient représenter un risque pour ces derniers.

Les tranchées ouvertes, surtout en bordure de route, ne devront en aucun cas représenter un danger pour les passants, les camionneurs
et surtout les occupants des maisons riveraines. Pour cela, des dispositions devront étre prises pour signaler ou remblayer dans
limmédiat, une fois les conduites posées, toute tranchée ouverte qui pourrait représenter un danger pour autrui.

Pour la réhabilitation des lignes existantes, 'installation des conduites se fera toujours de fagon a faciliter le raccordement provisoire
d’'une nouvelle ligne installée sur une ancienne en place, pour ne pas entraver la distribution de I'eau aux usagers actuels a la fin de la
journée de travail. Cette disposition facilitera également I'approvisionnement en eau des chantiers en aval, et de tester en méme temps
I'étanchéité des points de jonction.

La vidange d’'une ligne fraichement installée, qu’elle soit ancienne ou nouvelle, devra étre convenablement assurée au point bas le plus
en aval, avant que I'eau de cette ligne soit mise a la disposition des usagers de la zone en question, méme de fagon provisoire.

Les travaux une fois achevés, il sera tout a fait impératif que la désinfection massive des ouvrages de téte et des lignes d’alimentation
du réseau soit convenablement assurée avant que I'eau soit définitivement mise a la disposition des usagers.

Matériaux

Fournitures

L’entrepreneur fournira tous les matériaux, la main-d’ceuvre, les outillages et services requis pour compléter tous les ouvrages en béton et/ou
maconnerie indiqués sur les dessins ou figurant au cadre du devis. Il utilisera dans la mesure du possible la main-d’ceuvre et des matériaux
locaux.



Qualité et Préparation des matériaux

En raison méme du dépét de son offre, I'entrepreneur sera réputé connaitre tous les carriéres et dépbts de la région ainsi que leurs conditions
d’acces et d’exploitation en toute saison. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix d’acquisition et de transport a pied d’ceuvre
de ces matériaux.

Matériaux pour mortiers et béton

Les matériaux pour mortiers et béton devront provenir de roches dures et inertes, sans impuretés et inaltérables a l'air et a I'eau. Les
matériaux gypseux et schisteux sont proscrits. Ces agrégats devront étre débarrassés par lavage de tous détritus, matiéres organiques ou
particules terreuses et criblés avec soin.

Sable

Les sables proviendront de sabliéres agréées par le Maitre d’ceuvre. lIs seront fins, graveleux, crissant a la main et ne s’y attachant pas. lls
ne devront pas contenir plus de 5 % en poids de produits traversant le tamis a mailles de 0.2 mm de c6té. La grande dimension se limitera
as5mm.

Graviers
Les dimensions des graviers seront de 15/30 mm pour le béton non armé et de 12.5 /25 mm ou de 5/ 15 suivant les armatures pour le béton
arme.

Moellons

Les moellons seront des pierres dures, compactes et peu fragiles. lls devront étre sonores sous le choc du marteau, débarrassés de gangues
de terre et parfaitement nettoyés ; leur porosité en poids ne doit en aucun cas dépasser 16%.

Ciment

Les ciments pour béton armé seront de la qualité Portland Atrtificiel Classe CPA325. L’emploi de tout autre liant hydrauliqgue sera soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre. Les liants seront livrés sur le chantier en emballages étanches, portant d’'une maniére apparente la classe du
liant. Les emballages seront en bon état au moment de I'emploi et les liants ne seront pas altérés par I'humidité.

L’entrepreneur devra effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité des ciments. Le maitre d’ceuvre pourra de son cété
sans qu'il en résulte aucune atténuation de la responsabilité de I'entrepreneur faire toute vérification qu’il jugera nécessaire. Tout ou partie
du lot de liant refusé devra étre évacué du chantier par I'entrepreneur a ses frais dans les délais qui lui seront fixés.

Eau
L’eau nécessaire a la confection des mortiers et bétons et le cas échéant au lavage des agrégats devra étre exempte d'impuretés
préjudiciables a la qualité des bétons et mortiers. Elle ne devra pas contenir de :



Produits chimiques

Matiéres en suspension au-dela de 2 grammes par litre
sels dissous non nocifs au-dela de 15 grammes par litre
sels dissous nocifs

VV VY

Composition des mortiers et bétons
Les compositions des mortiers a employer seront les suivants :

No 1- Enduits étanches 600 kg de CPA 325 par métre cube de sable
No 2- Chapes 400 kg de CPA 325 par metre cube de sable

Les dosages des bétons a employer seront les suivants :

No 1- Béton de propreté 150 kg de CPA 325 par métre cube
No 2- Béton non armé 350 kg de CPA 325 par métre cube
No 3- Béton armé 400 kg de CPA 325 par metre cube

Résistance des Bétons
Les bétons devront présenter, sur éprouvettes cylindriques, les résistances minimales suivantes :

Résistance Béton No 2 Béton No 3
A 7 jours a la compression 155 kg/cm2 280 kg/cm?
A 28 jours a la compression 225 kg/cm2 325 kg/cm?
A 90 jours a la compression 270 kg/cm2 350 kg/cm?

Les frais des essais de résistance éventuellement réclamés par le Maitre d’ceuvre ne seront pas a la charge de I'entrepreneur.



Armatures

Les aciers pour béton seront conformes aux indications portées sur les plans. lls devront présenter une limite d’élasticité nominale de 24
kgf/mm? et un allongement minimal a la rupture de 25%. lls seront conformes aux normes de la derniére édition des standards de la ACI
439-2R-79 « Steel Reinforcement Properties and Availabilities ». lls seront utilisés parfaitement propres. Les assemblages d’armatures se
feront par fils a machine recuits de 0.60 mm de diamétre.

La forme, la section et I'emplacement prévus pour les armatures devront étre conformes en tous points aux dessins d’exécution. Les
armatures seront maintenues en place durant le bétonnage par des cales en béton, des armatures de montage et autres piéces d’écartement.
Elles seront enrobées au minimum de 50 mm de béton. Avant le coulage du béton les armatures seront débarrassées de rouille écaillée et
détachée, boue, peinture et tous autres enduits nuisibles a I'adhérence du béton.

Aucun bétonnage n’aura lieu avant vérification des armatures par le représentant du Maitre d’ceuvre qui devra étre informé au moins 48
heures a I'avance. Néanmoins, I'entrepreneur est tenu de procéder lui-méme par l'intermédiaire de son conducteur de travaux a une
vérification préalable des armatures.

Coffrages et Décoffrage

Les coffrages seront calculés pour les charges et les pressions latérales. Les coffrages seront en métal ou en planches de 25 mm d’épaisseur
minimum, droites, ou en contreplaqué de 18 mm d’épaisseur. lls devront étre posés d’aplomb et présenter en tout point les orientations
nécessaires. lIs seront rigides pour empécher toutes déformations ou tassement lors du coulage du béton ou apres, sous l'effet des charges
qu’ils auront a supporter, jusqu’au décintrement. lls devront en outre étre suffisamment serrés pour éviter toute perte de laitance.

lls seront construits de facon a étre facilement démontés et que le démoulage ne produise aucun dommage. Les surfaces en contact avec
le béton devront étre convenablement nettoyées et huilées avant tout réemploi.

On ne devra pas toucher aux coffrages avant que le béton n’ait fait prise. Les faces verticales pourront étre décoffrées 48 heures apres
coulage, et les faces horizontales 14 jours aprés coulage.

Les ouvrages pour lesquels les formes prévues ne seraient pas obtenues seront repris par I'entrepreneur a ses frais.

Avant tout coulage de béton, les coffrages seront soumis a l'agrément du représentant du Maitre d’ceuvre, sans que pour cela la
responsabilité de I'entrepreneur s’en trouve diminuée.



Mise en ceuvre des bétons

Les bétons No 2 et No 3 seront fabrigués mécaniquement. Le matériel de malaxage et de transport du béton devra étre absolument propre.
Tout débris devra étre enlevés des espaces a occuper par le béton ; les coffrages seront complétement mouillés ou enduits d’huile et les
éléments en maconnerie en contact avec le béton bien mouillés également.

Le béton sera malaxé jusqu’a ce que les matériaux soient uniformément répartis et il sera déchargé avant que le malaxeur soit rechargé. Le
béton sera malaxé dans une bétonniére de type agréé. La bétonniére tournera a la vitesse recommandée par le fabricant et le malaxage se
poursuivra au moins une minute et demie aprées l'introduction de tous les ingrédients dans la bétonniere.

Le béton sera transporté jusqu’a son lieu de dépét par des méthodes propres a éviter la ségrégation et la perte de matériaux. Le déversement
du béton devra étre continu, sans séparation des ingrédients.

Le béton sera déposé le plus prés possible de sa destination finale de facon a éviter la ségrégation imputable a des manipulations répétées.

Le béton ne devra pas tomber d’'une hauteur supérieure a 1.50 meétre. Au-dela, il sera coulé au moyen d’une goulotte dont I'extrémité
inférieure sera enfouie continuellement dans le béton fraichement déposé.

Le représentant du Maitre d’ceuvre pourra s’'opposer a la mise en place du béton si les conditions atmosphériques sont défavorables.
Le bétonnage se poursuivra de fagon continue jusqu’au coulage complet de I'élément ou de la partie considérée.

Les bétons armés seront en principe serrés par vibration dans la masse, soit sur les coffrages, soit en surface. Les procédés de vibration
seront dans chaque cas soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Cure du béton

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une dessiccation trop rapide du béton. Pendant au moins sept (7) jours
consécutifs aprés la mise en ceuvre, le béton sera maintenu humide et a I'abri du soleil. Il sera recouvert de paille, toile a sacs ou autres
éléments agréés et arrosés abondamment.

Ragrément
L’entrepreneur devra effectuer, aprés démoulage, le nettoyage de toutes les bavures ainsi que tous les ragréments nécessaires au bon

aspect de 'ouvrage.

Les parties présentant des alvéoles et toutes autres surfaces défectueuses seront coupées a angle droit de la surface sur une épaisseur de
25 mm au moins. Puis elles seront saturées d’eau et nettoyées avec une pate de ciment bien propre. Immédiatement apres, les trous seront



rebouchés avec un mortier contenant la méme proportion de sable et de ciment que le béton considéré, additionné d’adhésif. Le mortier sera
bien appliqué de facon a remplir completement les cavités, et il recevra une finition lui donnant le méme aspect que la surface environnante.

Correction des Défauts

Si des parties quelconques de I'ouvrage indiquent avant ou aprés I'enlévement des coffrages que le béton employé était de qualité inférieure,
ou n’a pas été mis en place comme il aurait dii I'étre, ou que les coffrages ont fléchi, ou si le Maitre d’ceuvre croit qu’'une section de béton
non conforme aux dessins pourra étre soumise a des efforts intensifs ou s'il est constaté qu’'une armature d’acier a été mal placée, ou s’est
déplacée, ou s'’il y a des indices de défauts et de quelques détériorations par suite d’'une cause quelconque, de nature a affecter la force , la
durabilité ou I'apparence de la construction, I'entrepreneur devra remédier a la chose, a ses frais et, s'il en est requis, devra remplacer la
section défectueuse de béton que le Maitre d’ceuvre jugera non acceptable.

Implantation et Piguetage
L’entrepreneur devra matérialiser ses implantations par des piquets et des chaises qui, établissent en dehors de I'emprise, porteront les
encoches et marques nécessaires a la détermination des contours des ouvrages.

Le niveau de référence des ouvrages devra étre matérialisé sur le terrain par un trait horizontal gravé sur des témoins posés sur des repéres
fixes et stables.

L’entrepreneur devra assurer la conservation des piquets, des chaises, des repéres ainsi que leur rétablissement ou leur remplacement s’ils
venaient a étre endommagés.

La vérification de toute implantation par le Maitre d’ouvrage ne releve en aucun cas I'entrepreneur quant a leur exactitude et de sa
responsabilité en ce qui concerne les ouvrages.

Remise et Préparation du terrain
La remise du terrain sera faite par le Maitre d’ouvrage a I'entrepreneur.

L’entrepreneur, qui est réputé avoir visité les lieux avant la passation du marché, prendra possession du terrain dans I'état ou il le trouvera.
Il devra apprécier sur place les difficultés et procéder a I'implantation des tracés des conduites. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions
pour, en toutes circonstances, prévenir en général tout danger de préjudice pouvant résulter de I'exécution des travaux de son entreprise.



Contréle des Emprunts

L’entrepreneur doit soumettre au représentant du maitre d’ceuvre pour approbation un échantillon de chacun des types de matériaux qu'il
compte utiliser ; dans le cas ou des matériaux sont refusés, I'entrepreneur doit soumettre a nouveau des échantillons provenant
éventuellement d’autres gites pour agrément.

Contrdle de Compactage

L’entrepreneur doit obtenir 'approbation du Maitre d’ceuvre ou de son représentant avant de remblayer. Il doit le faire avec des matériaux
approuvés. Les pourcentages de compactage doivent rencontrer les exigences des plans et des spécifications techniques. L’entrepreneur
doit recommencer tout compactage jugé non conforme aux normes définies.

Excavation
L’entrepreneur doit, avant de commencer les opérations d’excavation, solliciter du représentant du Maitre d’ceuvre dans un délai acceptable,
la vérification du terrain naturel.

Les excavations doivent étre effectuées conformément aux profils approuvés par le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas de fouilles excédentaires, le volume excédentaire devra étre compacté a une masse volumique au moins égale a celle du sol en
place avant fouille.

Les matériaux non appropriés et les déblais excédentaires non remis en place doivent étre évacués en des endroits et d’'une maniéere
approuveés par le représentant du maitre d’ceuvre.

Aucun déblai ne sera considéré en dehors des excavations établies par les plans et les sections théoriques, sauf si le Maitre d’ceuvre autorise
des excavations supplémentaires.

Tranchées pour canalisations

Les tranchées seront exécutées conformément aux plans et indications du dossier d’appel d’offres. Les tranchées pour la pose des conduites
auront une profondeur de 80 cm pour assurer une couverture minimale de 60 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite. La
largeur de la tranchée sera, pour des conduites de diameétre inférieur ou égal a 110 mm, de 50 cm. Le fond de la tranchée doit étre du terrain
naturel non remanié ou du remblai compacté a 90% du Proctor modifié. Il devra étre sec, plat et ne présenter aucune asperité.

Les excavations seront réalisées manuellement. Elles pourront s’exécuter mécaniquement en cas de désintérét manifeste de la main-d’ceuvre
locale.



Blindage de tranchée
L’entrepreneur doit fournir et poser tout le boisage, étais et supports nécessaires pour la bonne exécution des travaux si la nature du sol
I'exige et dans tous les cas si la tranchée est d’'une profondeur supérieure a 2.00 métres.

8.3 Remblai compacté
Les remblais seront exécutés avec des matériaux provenant des déblais acceptés par le Maitre d’ceuvre ou des matériaux d’emprunt
ordinaires et placés selon les plans faisant partie du contrat, modifiés ou non par le Maitre d’ceuvre au cours des travaux.

Tous les matériaux constituant les remblais doivent étre déposés en couches uniformes d’épaisseur maximale de 300 mm aprés tassement.
Tout remblai d’emprunt doit étre exempt de sols organiques et d’argiles dont la teneur en eau est supérieure a I'indice de plasticité.

Le fond de coupe et le sol naturel, déblayé de la terre végétale, doivent étre densifiés sur une profondeur de 150 mm a 90% du Proctor
modifié.

Asséchement des excavations
L’entrepreneur doit fournir et installer les pompes, le matériel et les matériaux nécessaires pour garder les excavations exemptes d’eau tout
au long des travaux.

Les excavations ouvertes doivent étre protégées contre les inondations et les dommages pouvant étre causés par les eaux de ruissellement.

Assise
L’'assise est constituée de matériaux de déblai acceptables ou par un lit de sable compacté a 90% du Proctor modifié dont I'épaisseur sera
de 10 a 30 cm aprés compactage.

Essais et rincage des conduites

Toutes les conduites d’amenée et de distribution des eaux doivent étre éprouvées sous une pression hydrostatique conformément aux
prescriptions du présent cahier des spécifications techniques. La fourniture des piéces de raccordement et des accessoires nécessaires a la
réalisation des essais est a la charge de I'entrepreneur.

L’essai comporte un ou des essais hydrauliques : test de pression, un essai de mise en service et un essai de fonctionnement général.



Mise en eau et pression

L’épreuve se déroule avant remblais, les joints étant apparents et la conduite maintenue par des cavaliers. Une mise en pression préalable
de 20 minutes avant I'essai est exigé. La mise en eau se fait progressivement en évitant les coups de bélier et en assurant une purge de l'air
de la canalisation. Les trongons d’essai n’excédent pas 500 métres linéaires.

Déroulement des essais

La pression d’essai est fixée a une fois et demie la pression maximale de service. La pression d’épreuve est appliquée pendant 2 heures
sans que la diminution de pression ne soit supérieure a 0.2 bar. Il ne devra étre constaté sur le troncon ni fuites ni suintements apparents.
Les robinets vannes doivent étre essayés avec la disposition d’obturation fermée, dans les conditions de pression indiquées plus haut.

L’entrepreneur doit remédier a tout défaut d’étanchéité en exécutant immédiatement les réparations requises. Ces réparations une fois
effectuées, il est procédé a de nouveaux essais et réparations s’il y a lieu jusqu’au succés de I'entreprise.

Essais de fonctionnement général
Avant I'exécution du procés-verbal de réception provisoire et aprés 'achévement de la pose de la conduite, il sera procédé a un essai de
fonctionnement aprés mise en pression générale dans les conditions de fonctionnement.

La pression d’épreuve a appliquer sera égale a la pression statique majorée de 50%. Cette épreuve durera au moins 30 minutes. La
diminution de pression constatée apres la durée de mise en pression ne devra pas étre supérieure a 0.2 bar.

Proces-verbal
Un procés-verbal est dressé a chaque essai contradictoirement entre le Maitre d’ouvrage et I'entrepreneur en double exemplaire a la diligence
de I'entrepreneur et portera :

Heure, date et durée de I'essai

Trongon de I'équipement testé et localisation

Tableau ou schéma indiquant les caractéristiques de I'essai et les résultats obtenus
Directives relatives a toute réfection éventuelle et conclusions.
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